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Bijlage motivatie gunning OBI dienstverlening   dd. 2 okt. 2025 

Motivering gunning zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging, op grond 

van een beroep op artikel 3.36 lid 1 sub c onderdeel 2 Aanbestedingswet: mededinging om technische 

redenen ontbreekt. ProRail is voornemens een overeenkomst om een contract met PSI AG te sluiten 

voor het Beheer en Onderhouden van het bestaande OBI Monitoring systeem. 

 

Aanleiding aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf 

Het OBI monitoringsysteem (Operationeel Besturingscentrum Infra) is een geïntegreerde oplossing 

voor het monitoren, bewaken en bedienen van spoorse assets. Het betreffen de spoorse assets ten 

behoeve van Energievoorziening (EV) en Tunnel technische installaties (TTI). Dit systeem is in 2011 

aangeschaft en het beheer en onderhoud loopt tot oktober 2026. 

Voor het instandhouden van het OBI monitoringsysteem is het van belang dat er een nieuwe 

beheerovereenkomst gesloten wordt met de firma PSI AG. 

Ingevolge art. 3.36 lid 1 sub c onderdeel 2 van de Aanbestedingswet heeft ProRail het voornemen om 

een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging toe te passen omdat de opdracht 

slechts door een ondernemer kan worden verricht omdat de mededinging om technische redenen 

ontbreekt. 

Beschrijving van de opdracht 

Het OBI bewaakt en bedient een reeks van objecten, de voornaamste: 

• Energievoorziening van bovenleidingen, zowel 1500VDC als 25kVAC HSL en Betuweroute 

• Overige laag- en hoogspanningsinstallaties (incl. 3kV)  

• Tunneltechnische installaties (TTI) 

• Wisselverwarming (bediening) 

• Overwegen (bewaking) 

• Toegang kritische ruimtes (bewaking) 

Voor het beheer dienen de volgende onderhoudstaken uitgevoerd te worden: 

• Onderhoud op de infrastructuur van OBI-PSI. 

• Remote beheer van systemen en het monitoren van onderhoudstaken. 

• On call service 24/7. 

• Hardware onderhoud. 

• Software onderhoud en (LCM) updates. 

• Onderhoud koppelingen met TTI. 

• Proactief systeem onderhoud. 

• Onderhoud van Third Party software irt. OBI-PSI. 

• Opnemen nieuwe TTI- en 25kV-installaties. 

 

Juridische onderbouwing 

ProRail heeft het gebruiksrecht van OBI-PSI gekocht, in beginsel hoeft alleen het Beheer en 

instandhouding van OBI-PSI aanbesteed te worden. Echter, OBI-PSI kan alleen door de huidige 

leverancier PSI AG geleverd worden. Hierdoor zal een Europese aanbesteding voor het beheer van 

OBI slechts toegang geven aan één leverancier. 

Om het beheer van het huidige OBI monitoringssysteem te kunnen continueren wenst ProRail een 

beroep te doen op de technische uitzondering 3.36 lid 1c sub 2 Aanbestedingswet om via een 

onderhandelingsprocedure zonder aankondiging met PSI AG een beheerovereenkomst te sluiten. 
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Onderbouwing (Art. 3.36 sub 1c sub 2 Aw) onderhandelingsprocedure zonder aankondiging: 

1. mededinging om technische redenen ontbreekt: 

a. Geen marktwerking 

PSI AG is de enige partij die beheer en onderhoud op het OBI monitoringssysteem kan 

leveren, aangezien PSI AG dit systeem geleverd heeft.  

2. Er is momenteel geen andere partij die het beheer en onderhoud kan leveren op het PSI OBI 

monitoring systeem. Er is geen redelijk alternatief of substituut beschikbaar: 

a. ProRail wenst op dit moment enkel het beheer en onderhoud opnieuw te contracteren en niet 

tot vervanging van het gehele systeem over te gaan. Voor de vervanging van het gehele 

systeem zijn er in de markt weliswaar andere platformen beschikbaar, maar deze kunnen niet 

als een redelijk alternatief gezien worden gelet op de vergelijkbare functionaliteit welke binnen 

redelijke inspanning (in tijd, geld en capaciteit) geïmplementeerd dient te worden, gelet op: 

i. Te hoog operationeel risico tijdens de transitie: 

Door de complexiteit van de transitie naar een nieuw systeem en het operationele risico 

dat dit met zich meebrengt gedurende een lange periode van minimaal 8 tot 10 jaar 

(aanbesteden, ontwikkelen & testen), is er geen redelijk alternatief voorhanden is. In de 

marktconsultatie in 2024 wordt door alle geconsulteerde partijen de zorg gedeeld of 

ProRail zich realiseert hoe groot deze klus is. Voorwaarde is, naast een omvangrijk budget, 

dat er veel effort wordt gestoken vanuit de business in het specificeren en creëren van een 

nieuw monitoringsysteem.  

ii. Economisch niet verantwoord: 

De totale beheerkosten incl. LCM-upgrades bedragen circa €466k per jaar. De aanschaf / 

implementatie en transactiekosten voor het in de markt zetten van een nieuw OBI worden 

geraamd op tenminste €38 miljoen. Dit is een conservatieve schatting die de financiële 

impact van risico’s weerspiegelt, zoals vertragingen, juridische complicaties of technische 

problemen bij de migratie naar een andere leverancier.  

3. Er is geen sprake van kunstmatige beperking van de voorwaarden van de aanbesteding. 

Op basis van de huidige (en beoogde) functionaliteiten kan gesteld worden dat er geen redelijk 

alternatief of substituut, in de zin van een uitontwikkeld product, in de markt beschikbaar is. Het is 

legitiem een systeem te verlangen dat aan de eisen van de OBI gebruikers voldoet. Het kost een 

nieuwe leverancier minimaal 6-7 jaar (3-4 jaar ontwikkeling plus 3 jaar testen en implementeren) om 

voor de huidige functionaliteit een nieuw systeem te ontwikkelen.  

Gelet op het bovenstaande is ProRail van mening dat er een beroep kan worden gedaan op de 

technische uitzondering van artikel 3.36 sub 1c sub 2 Aanbestedingswet. 

 

Oneens met deze beslissing 

Indien u vragen heeft n.a.v. deze publicatie dan kunt hiervoor contact opnemen met 

marcel.lacomble@prorail.nl. 

Indien u het niet eens bent met de beslissing van ProRail om de genoemde diensten aan te vullen 

kunt u dit binnen vijf kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging schriftelijk en gemotiveerd 

aan ons melden middels toezending van uw bezwaar aan het klachtenmeldpunt aanbesteden (hierna: 

KMP) van ProRail (aanbestedingsklachten@prorail.nl). Het KMP van ProRail zal zo spoedig mogelijk 

na ontvangst van uw bezwaar u van een zienswijze voorzien. 

ProRail neemt tevens een opschortende termijn van twintig kalenderdagen na publicatie van deze 

aankondiging in acht. Indien u het niet eens bent met deze beslissing (of met de uitkomst van het 

contact met het tenderteam / met de zienswijze van het KMP na behandeling) kunt u binnen 

voornoemde termijn een kort geding aanhangig maken bij de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht. 


