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OVERZICHT BIJLAGEN 

Bij de beschrijving van het werk behorende tekening(en): 
 
Zoals aangegeven op de bijgaande tekeningenlijst (met kenmerk, datum en aantal pagina’s):  
- 1305 S 02 - documentenlijst, datum 19-09-2025, 15 pagina's. 
 
 
De in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals 
genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012. 
 
 
Overige bijlagen: 
- rapport belendingen: (indien van toepassing) 
- model garantieverklaring: voor een onderdeel (indien van toepassing) 
- model bankgarantie: (indien van toepassing) 
- veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan): (standaard) 
- veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier): (standaard/ bij bestaand) 
- model Geheimhoudingsverklaring (indien van toepassing) 
- model staat van verrekenprijzen (indien van toepassing) 
- model verantwoordingsformulier Social Return (indien van toepassing) 
- model RVB Naamsaanduiding Bouwplaats (indien van toepassing) 
- model toezichtkeuringsplan (TKP) (indien van toepassing) 
- toegangsregeling werkterrein Defensie (indien van toepassing) 
- registratieformulier Duurzaam Hout (indien van toepassing) 
- afwerkstaat interieur en exterieur (indien van toepassing) 
- overdrachtsprotocol (indien van toepassing)  
- projectspecifiek gemaakt(e) modelprotocol(len) (indien van toepassing) 
- rubriceringsaanduidingslijst i.h.k.v. ABDO 2017 of IBRO (indien van toepassing) 
- ABDO regeling of IBRO (indien van toepassing) 
- motivering afwijkingen op de UAV 2012 
- ET-bijlage A - Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning 
- ET-Bijlage B - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanspanning 
- ET-bijlage C - Werkvergunning Laagspanning en ET Bijlage C_Bijlage - Voorbeeld 

Werkvergunning en Installatieschema Laagspanning 
- ET-Bijlage D - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning 
- ...... 
 
Documenten ter informatie: 
- projectspecifieke aankruislijst van beheersoverdrachtstukken (indien van toepassing) 
- SBO-IT (of relevante artikelen daaruit, indien van toepassing) 
- ..... 
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

00 ALGEMEEN 

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING 

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING 

Het doel van de opdracht is om het Rijkskantoor Westraven in Utrecht voor 
Rijkswaterstaat hoogwaardig te ontwikkelen tot een representatieve, 
uitnodigende en efficiënte werklocatie waar men centraal kan samenwerken 
en ontmoeten. De scope van de integrale uitvoeringsopdracht omvat onder 
andere het renoveren van het entreegebied, binnentuinen, verbinden van 
gebouwdelen, kantoorverdiepingen, restauratieve voorzieningen, een nieuw 
vergadercentrum en nieuw ontmoetingsplein, een verduurzamingsopgave en 
het vervangen/ vernieuwen van installaties. 
 
Globaal is het gebouw onder te verdelen in de volgende bouwdelen: 
- kantoren en vergaderen hoogbouw (bouwdeel H); 
- kantoren en vergaderen laagbouw (bouwdeel A, B, C, D en E); 
- entree-zone, meldkamer-receptie en ondersteunende functies begane 

grond (bouwdeel H); 
- keuken en restaurant begane grond (bouwdeel C); 
- techniek, opslag en archief (kelder bouwdeel H); 
- techniek (4e verdieping laagbouw en 22e verdieping hoogbouw). 
 
In het nieuwe plan komen daar de volgende bouwdelen bij: 
- uitbreiding entree-zone tussen as 08 en 10 (begane grond bouwdeel H); 
- Grand-Café tussen as 06 en 10 (begane grond bouwdeel H); 
- samenkomst Paviljoen op as 05-06 en Paviljoen op as 10-11 (begane 

grond bouwdeel H). 
 
Kenmerkend voor de renovatie is dat het gebouw tijdens de werkzaamheden 
‘bewoond’ blijft. 
Bedrijfsonderbrekingen en overlast dienen daarbij zoveel als mogelijk worden 
voorkomen. Om dit te kunnen realiseren is een faseringsplan opgesteld, 
bijlage bij dit bestekboek. 

00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 

00.02.01 TERREIN- EN BODEMGEGEVENS 
01. BODEMGEGEVENS 

Bodemopbouw: volgens rapport bodemonderzoek, welke als bijlage aan dit 
bestek is toegevoegd. 

02. GRONDWATERSTANDGEGEVENS 
Grondwaterstand bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): 300-. 

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de STABU-
Standaard 2019 uitgegeven door Stichting STABU te Ede, alsmede, voor 
zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 (versie 2025)), zoals deze zijn 
gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896, d.d. 26 februari 2025. 

02. COMMUNICATIE 
Communicatie tussen opdrachtgever en aannemer dient te verlopen via: 
de directie. 

19. AANVULLENDE CONTRACTBEPALINGEN SANCTIES 
Onderstaande bepalingen maken onderdeel uit van de opdracht casu quo het 
contract. Daar waar in deze bepalingen 'Opdrachtnemer' kan tevens worden 
gelezen 'Leverancier', 'Wederpartij', 'Adviseur' of 'Aannemer'. Daar waar 
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staat 'Opdrachtgever' kan tevens worden gelezen 'Koper'. Daar waar staat  
'Opdracht' kan tevens worden gelezen 'Overeenkomst', of 'Het Werk' en daar 
waar staat 'Opdrachtsom' kan tevens worden gelezen 'Prijs', 'Vergoeding', 
'Advieskosten' of 'Aannemingssom'. Een en ander afhankelijk van de 
terminologie uit het contract en de toepasselijke algemene voorwaarden. 
 
1. Opdrachtnemer dient bij een voorgenomen inzet van onderaannemers, 

leveranciers of anderszins derden waar de Opdrachtnemer gebruik van 
maakt bij de uitvoering van de Opdracht of een beroep op heeft gedaan 
tijdens de aanbesteding van de Opdracht (hierna gezamenlijk te noemen 
'Derden'), te controleren of de laatst geldende versie van de 
sanctieverordening 833/2014 'betreffende beperkende maatregelen naar 
aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne 
destabiliseren' van toepassing is op deze derden. Meer specifiek dient 
Opdrachtnemer te controleren of dit Derden betreft die: 
a. Een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke 

persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn; 
b. Een rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn waarvan de 

eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen 
zijn van een entiteit als bedoeld in punt a), of; 

c. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn, 
handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld 
in punt a of b. 

 
2. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onmiddellijk te informeren indien bij 

de voorgenomen inzet van Derden een of meer van de in lid 1 van dit 
artikel onder punten a, b en c genoemde situaties van toepassing zijn. 
Opdrachtnemer dient daarbij op te geven welk deel van de opdracht 
(percentage van de opdrachtsom) Opdrachtnemer voornemens is door de 
betreffende Derde(n) te laten uitvoeren. 

 
3. Opdrachtnemer mag Derden, die vallen onder één van de situaties 

genoemd in lid 1 sub a, b of c, niet inzetten zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Bij een voorgenomen inzet 
van meer dan 10% van de opdrachtsom wordt deze toestemming zonder 
meer geweigerd. De door Opdrachtgever geweigerde toestemming laat 
onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 
voor de (tijdige) nakoming van de opdracht. Opdrachtgever is niet 
verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de gevolgen indien 
toestemming wordt geweigerd. 

 
4. Ingeval Opdrachtnemer tussentijds wijzigt in organisatiestructuur, 

zeggenschap of anderszins waardoor Opdrachtnemer zelf in een situatie 
komt zoals beschreven in lid 1 van dit artikel onder punt a, b of c, dient 
opdrachtnemer hiervan onmiddellijk melding te maken bij Opdrachtgever. 
Opdrachtgever heeft alsdan het recht om de opdracht per direct te beë
indigen zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder 
enig recht op schadevergoeding van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is 
aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging ontstaat aan de 
zijde van Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient de verplichting tot het 
melden van het geraken in een situatie als bedoeld in de 
sanctiemaatregelen door te leggen aan alle Derden. 

 
5. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de naleving van dit artikel 

te (laten) controleren. Opdrachtnemer is verplicht hieraan zijn volledige 
medewerking te verlenen en deze verplichting tot medewerking door te 
leggen aan Derden. 

 
6. Indien de Opdrachtnemer een of meer verplichtingen in dit artikel niet 

nakomt dan heeft Opdrachtgever het recht om de opdracht per direct te 
beëindigen zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en 
zonder enig recht op schadevergoeding van opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging 
ontstaat aan de zijde van Opdrachtgever. 

90. AANVULLING VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
Tevens is van toepassing: 
- NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020 nl: “Beoordeling van de constructieve 

veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - 
Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden”. 
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01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 
2012 

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
01. AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 

Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of als 
zodanig aangeduide gebouwen of delen daarvan, welke door de 
opdrachtgever aan de aannemer voor de realisatie van het werk ter 
beschikking gesteld wordt. 
Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw waarop, 
waarin of waaronder het werk moet worden uitgevoerd. 

09. WERKTERREIN VERBOUW 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide 
aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk 
moet worden uitgevoerd. 

19. COÖRDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennis 
portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- De adviseur van de aannemer die onder diens verantwoordelijkheid in de 

fase Uitvoering-gereed Ontwerp (detail engineering) de detail uitwerkingen 
van deel constructeurs inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang 
bewaakt.  

Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennis 
portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- De adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het 

ontwerpteam. 
90. DEFINITIE HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE 

Onder "hoofddraagconstructie" wordt verstaan de volgens de tekeningen 
en/of  berekeningen van de constructeur aangegeven constructies. Hoewel 
eventueel ter informatie aangegeven op tekening van de constructeur, 
behoort niet tot de hoofddraagconstructies o.a. (inclusief verankeringen):  
- gevelverstijvingen c.q. voorzieningen tbv gevelpuien. 
- geveldragers tbv metselwerken. 
- prefab trappen en bordessen incl. Opleggingen. 
- niet dragende (binnen)wanden / metselwerk wanden. 
- traphekken en leuningen. 
- hulpconstructies. 
- voorzieningen ten behoeve van  installaties op het dak en schermen 

rondom deze installaties. 
- bouwkundige prefab betonnen onderdelen als dorpels, afdekbanden etc. 
- ophangconstructies tbv installaties. 
- voorzieningen tbv liftinstallaties als hijsbalken, schachtafscheidingen etc. 
Deze onderdelen worden beschouwd als bouwkundige constructies.  
Alle (overige) bouwkundige constructies, die al dan niet op de tekeningen 
en/of berekeningen van de constructeur zijn aangegeven, dienen door de 
aannemer getekend en berekend te worden.  
De aannemer moet deze stukken via de constructeur, indienen bij Bouw- en  
Woningtoezicht.  
De constructeur maakt de berekeningen t.b.v. de noodoverstorten voor zover 
dit geen systemen zijn van het type Pluvia o.g. 

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
02. TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES 

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische 
normvoorschriften worden verstaan de van toepassing verklaarde normen, 
richtlijnen en andere publicaties. 
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is deze 
van toepassing zoals deze drie maanden voor "de dag van de 
prijsaanbieding" luidt. 

09. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uitmaakt, is 
aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk hebben 
ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen. 

01.02.03 DIRECTIE 
01. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt 
aangewezen: n.t.b. 
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01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
01. BOUWBESPREKING 

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, 
wordt gehouden. 

03. OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN 
Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking 
gesteld: 
- conform document 1305 S 27 - circulair materiaalgebruik. 

04. AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER 
De volgende door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen:  
- conform document 1305 S 27 - circulair materiaalgebruik. 
worden voor rekening van de opdrachtgever bij het werkterrein afgeleverd op 
of in het transportmiddel waarmee ze vervoerd zijn. 

08. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN 
Het werkterrein en/of het bouwterrein en/of de uit het werk komende oude 
bouwstoffen en/of de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 
bouwstoffen is/zijn verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de 
daarbij aangegeven omvang. 
Bouwterrein, type stof:  
- omvang: volgens rapport bodemonderzoek (pagina 13), welke als bijlage 

aan dit bestek is toegevoegd. 
09. COÖRDINEREND CONSTRUCTEUR 

De directie wordt aangewezen als zijnde de coördinerend constructeur, en 
werkt samen met Pieters Bouwtechniek.  

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
19. VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE 

Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering 
van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden. 

27. OVERZICHT VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) 
De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: 
a. .... 
b. .... 
c. ....  
De volgende leverancier(s) is (zijn) voorgeschreven: 
a. .... 
b. .... 
c. ....  
ACTIE cepezed: specifieke fabrikaten voorgeschreven > 08-07: actie 

staat uit bij RVB specialisten voor terugkoppeling via Jeroen 
29. BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN 

1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of 
profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 
praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader 
van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 
uitgevoerd. 

3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, 
dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling 
geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot 
enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

31. RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER 
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de 
aannemer aan de directie een door een makelaar, taxateur of 
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande 
belendingen verkeren.
Belendingen: de aangrenzende belendingen. 

32. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 
De aannemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden onderzoek 
naar de precieze ligging van netten op de graaflocatie en hij zorgt er voor dat 
op de graaflocatie de van de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is conform de WIBON. 
De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de 
(graaf)werkzaamheden geen schade ontstaat aan de netten, die zich in de 
graaflocatie bevinden. 
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de in de 
grond aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig zijn en 
instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 
De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-
publicatie 500 (Schade voorkomen aan kabels en leidingen). 
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Proefsleuven: 
- Indien er proefsleuven moeten worden gegraven staan deze beschreven 

in de werkbeschrijving met vermelding van aantal of de gecumuleerde 
lengte daarvan en de wijze van graven. 

Object Specifiek Kabels, Leidingen en componenten: 
- In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de 

aannemer dan moet het herstel van schade aan kabels en componenten 
van het beveiligingssysteem worden uitgevoerd door de leverancier van 
het beveiligingssysteem. 

33. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid 
te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de 
Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle 
op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en 
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 
vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze 
documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 
(vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en 
(opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie 
SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel 
bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

34. ONGEVALLEN 
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle 
ongevallen op het bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle ter 
zake doende inlichtingen. 

35. ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM  
Ter ondersteuning aan de V&G-coördinator(en), dient de aannemer een 
aantoonbaar actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen door middel 
van een: 
- VCA certificaat. 

36. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer voornemens 
is werkzaamheden te laten verrichten buiten deze overeengekomen 
werktijden: 
1. Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het 

werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals opgenomen in dit 
bestek, dient hij hier uiterlijk 14 kalenderdagen voorafgaand aan het 
geplande moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie.  

2. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden buiten 
de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt -Planning- 
tijdens de bouwvergaderingen. 

37. BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU 
Ten aanzien van het geluidniveau gelden de volgende beperkingen:
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- de aannemer dient te informeren welke beperkingen ten aanzien van het 
geluidniveau gelden;  

- indien nodig het heiwerk uitvoeren met geluidsarmer materieel. 
- meerwerk hierdoor wordt niet verrekend. 

38. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN 
Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen: 
- meerwerk hierdoor wordt niet verrekend. 
- als blijkt dat zodanige trillingen veroorzaakt worden dat schade en/of 

storingen aan eigendommen van derden is te verwachten of optreed, moet 
met heien worden gestopt. In overleg met de directie zal worden bepaald 
welke maatregelen moeten worden genomen. 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden die voor mogelijke overlast zorgen 
wordt dat vooraf met CDV, gebruiker en directievoerder besproken en vinden 
na overleg en instemming, indien mogelijk, plaats in het weekend of op zon- 
en feestdagen. 

39. PRECARIO 
De kosten van precario zijn voor rekening van de aannemer van de: 
het gehele werk. 

41. VRIJWARING 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken 
die door de belastingdienst in het kader van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele 
hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een 
deel van) het werk zullen worden belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer 
verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

42. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER 
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal 
aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst 
verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van 
loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze 
besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer 
verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

49. VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN 
1. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de 

overeenkomst, 2,5 % van de waarde van de loonsom te besteden aan 
werk(ervaring) plaatsen voor personen uit de doelgroep: 

a. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos 
zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-
integratie ondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig 
aan werk kunnen komen; 

b. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn 
dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op 
de premiekorting oudere werknemers; 

c. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 
gerechtigden; 

d. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
(WGA) gerechtigden; 

e. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden; 
f. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten 

(WAJONG) gerechtigden; 
g. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden; 
h. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) 
gerechtigden; 

i. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerde; 
j. Leer-/ werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde 

werkzoekenden (nuggers); 
k. Leer-/ werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en 

jongeren met onvoldoende kwalificaties; en 
l. Leer-/ werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO 

en/ of praktijkscholen. 
- Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe 

wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten. 
2. 14 dagen na ommekomst van deze periode, een geheel ingevuld en 

ondertekend verantwoordingsformulier social return toe. Dit 
verantwoordingsformulier social return is opgenomen als bijlage bij dit 
bestek. 

3. De opdrachtgever controleert op basis van het verantwoordingsformulier 
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social return of de aannemer voldoet aan de verplichting genoemd in deze 
bepaling onder sub 1. 

4. Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier 
social return dat de aannemer gedurende de looptijd van de 
overeenkomst tweemaal achtereen niet het percentage haalt genoemd als 
verplichting in deze bepaling onder sub 1, dan treedt zij met de aannemer 
in overleg. Op basis van dit overleg: 

a. Stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast 
voor het niet behalen van het genoemde percentage door de 
aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het 
percentage als bedoeld in deze bepaling onder sub a voor zover 
hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn. 

b. Stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast 
voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot "social 
return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in 
de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 2012. 

5. Het overleg beschreven in deze bestek bepaling onder sub 4. laat de 
mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie 
genoemd in deze bepaling onder sub 6. en 7. Onverlet. 

6. Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling onder sub 1. 
niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage Social 
Return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of storneren op 
de waarde van de overeenkomst. 

7. De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling onder sub 6. vindt 
niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in deze bepaling 
onder sub a niet toe te rekenen is aan de aannemer. De aannemer dient 
dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte kandidaten zijn 
gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer. 

90. AANVULLINGEN U.A.V. HOOFDSTUK III. PAR.6 
Par. 6, Lid 2, aanvullen met:  
- Aan de hand van de door de directie verstrekte gegevens, maakt de 

aannemer alle benodigde werk en/of productie tekeningen, en voor zover 
nodig, berekeningen en hoeveelheden staten. Alle kosten voor het 
vervaardigen zijn voor rekening van de aannemer inclusief de 
(licht)drukkosten. De tekeningen en berekeningen in concept ter controle 
indienen bij de directie, de eventuele wijzigingen en opmerkingen 
verwerken. 
Hierna de bescheiden, voor zover nodig, ter goedkeuring indienen bij het 
Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht en/of Nutsbedrijven via de 
hoofdconstructeur c.q. directie. 
De directie zal eerst dan goedkeuring hechten aan de bescheiden indien 
deze zijn goedgekeurd door bovengenoemde instelling(en). De aannemer 
dient tijdig deze bescheiden ter goedkeuring in te dienen, te late 
goedkeuring geeft geen reden tot bijbetaling of bouwtijd verlenging. 

- Indien door de directie, de Gemeentelijke Dienst van Bouw- en 
Woningtoezicht en de Nutsbedrijven correctie in tekeningen en/of 
berekeningen worden verlangd, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor 
rekening van de aannemer. 

92. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 

aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die 
voor hem van toepassing is. 

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van 
de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde 
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt 
mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. 

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, 
dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub 
c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van 
een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
uitvoering van het werk. 

e. De aannemer is verplicht om deze bestek bepaling in eventueel door hem 
af te sluiten (onderaanneming) overeenkomsten op te nemen en de 
onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 
eventueel door hen af te sluiten (onderaanneming) overeenkomsten op te 
nemen. 

93. INSTRUMENT VOOR INTERNATIONALE OVERHEIDSOPDRACHTEN (IIO) 
In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 de UAV 2012 is het de aannemer verboden 
om werkzaamheden met een waarde van meer dan 50% van de totale 
waarde van het werk te laten uitvoeren door derden uit een land waar een 
IIO-maatregel tegen geldt.  
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De aannemer is verplicht op verzoek van opdrachtgever binnen een door 
opdrachtgever te stellen redelijke termijn (doch vóór voltooiing van het werk) 
bewijsmiddelen aan te leveren om aan te tonen dat aan voornoemde 
contractuele verplichting wordt voldaan.   
Indien de aannemer de bewijsmiddelen niet of niet tijdig heeft aangeleverd 
dan wel met de verstrekte bewijsmiddelen niet heeft aangetoond dat hij aan 
voornoemde contractuele verplichting voldoet, verbeurt de aannemer een 
direct opeisbare boete. 
 
Toelichting bij het berekenen van de boete:  
De boete is een percentage tussen de 10% en 30% en de hoogte ervan is 
evenredig met de hoogte van het percentage van niet nakomen van de 
verplichting. Het percentage van niet nakomen (P) is een percentage van 0% 
met een maximum van 50% (de boete wordt opgelegd boven de 50% van de 
totale waarde van het werk). Dit betekent dat indien er een boete opgelegd 
wordt, dat deze boete minimaal 10% is en evenredig met de hoogte van het 
percentage van niet nakomen (P) toeneemt tot een maximum van 30%. In 
formulevorm ziet dit als volgt eruit: boete = 10% +(P/50) x 20 
 

01.02.07 DATUM VAN AANVANG 
01. DATUM VAN AANVANG 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als 
datum van aanvang worden aangemerkt:  
- de datum als genoemd in de schriftelijke opdrachtbevestiging. 

02. AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de 
datum van aanvang. 

09. START WERKZAAMHEDEN BOUWOBJECT 
De werkzaamheden aan het te (ver)bouwen object kunnen niet eerder starten 
dan: 
- conform faseringsplan (in verband met o.a. verhuisbewegingen). 

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
01. OPLEVERINGSTERMIJN 

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in: 
- in kalendermaanden: 20. 

03. DATUM VAN OPLEVERING 
Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 
- Uitgaande van een verwachte aanvangsdatum: 06-07-2026. 

11. OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK 
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de datum van 
aanvang, binnen de genoemde termijn worden opgeleverd. 
- te rekenen op 6 fases. 
De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per 
deeloplevering: per dag € 500,00 
 
(optioneel)  
In verband met paragraaf 42, lid 4 wordt bepaald dat de genoemde 
Tijdstippen voor deelopleveringen …. [invullen/ bepalen] niet met elkaar in 
verband staan. 

13. DATUM VAN OPLEVERING DELEN VAN HET WERK 
De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk opgeleverd worden op: 
- nader te bepalen: de ingebruiknames en deelopleveringen zijn gebaseerd 

op de volgorde zoals opgenomen in het faseringsplan in combinatie met de 
scherpstelling hierop door de opdrachtnemer middels een plan van aanpak. 

 
(optioneel)  
In verband met paragraaf 42, lid 4 wordt bepaald dat de genoemde 
Tijdstippen voor deelopleveringen …. [invullen/ bepalen] niet met elkaar in 
verband staan. 

21. TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND 
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de datum van 
aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de genoemde termijn, 
voordat de oplevering plaatsvindt. 
- stand: Opneming en/of beproeving gereed conform het bestek en in alle 

opzichten voldoen aan de hieruit voortvloeiende eisen. 
- Termijn: 4 (vier) weken vóór het einde van de termijn genoemd in 

bepaling 01.02.08-01. OPLEVERINGSTERMIJN. 
- Termijn: 4 (vier) weken vóór de datum bepaald in bepaling 01.02.08-03. 

DATUM VAN OPLEVERING. 
In afwijking van paragraaf 1, lid 3 van de UAV 2012 is het bepaalde in 
paragraaf 42 hierop niet van toepassing. 

23. DATUM, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND 
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De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde data 
tot de volgende stand zijn gevorderd, voordat de oplevering plaatsvindt. 
..... [invulinstructie: invullen] 

51. WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK 
Paragraaf 8a is van overeenkomstige toepassing op de navolgende delen van 
het werk: 
- tot 1 jaar na eindoplevering. 
ACTIE RVB: check met oa Wiebe, VB 

52. BEPROEVING 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in 
gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: 
Technisch(e) installatiewerk(en):  
- brandbeveiligingsinstallaties; 
- .... 
Bouwkundig(e) werk(en): ....  [invulinstructie: invullen] 
1. Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden 

beproefd. De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring 
in voor de wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd. 

2. Integrale beproeving: 
a. Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan 

een integrale beproeving van het gebouw met installaties.  
b. De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke 

onderdelen met goed resultaat zijn beproefd. 
c. Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij 

gecontroleerd wordt of sturingen, respectievelijk storingen van 
een installatie en/ of gebouwdeel de overeengekomen acties 
genereren bij andere installaties en/ of gebouwdelen en of die 
acties correct worden uitgevoerd. 

d. Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn 
van het werk volgens het bestek, alsmede van werken van 
derden en van bestaande installaties of gebouwdelen. 

e. De aannemer coördineert de voorbereiding en uitvoering van de 
integrale beproeving.  

f. De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een 
door de directie aangewezen persoon.  

g. Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de integrale 
beproeving. 

h. De onderdelen van het gebouw met installaties die integraal 
worden beproefd staan vermeld in het protocol.  

i. De locaties waar de resultaten van de integrale beproeving 
worden gecontroleerd worden door de directie uiterlijk op de 
datum van de integrale beproeving aan de aannemer bekend 
gemaakt. 

j. De integrale beproeving moet tot het einde van de beproeving, 
aaneengesloten worden uitgevoerd. 

3. Indien op grond van de integrale beproeving is vastgesteld dat het gebouw 
met installaties wel voldoet aan hetgeen is overeengekomen, maar niet de 
werking heeft die de opdrachtgever heeft beoogd, zal, nadat de aannemer 
de nodige wijzigingen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald, 
c.q. kan de directie besluiten de "her beproeving" slechts gedeeltelijk uit te 
voeren. 

4. Op deze "her beproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV 2012 
alsmede het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat in dit geval de kosten, bestaande uit kosten voor 
personeel van de aannemer, de kosten van materieel, water en energie, 
in afwijking van paragraaf 8a lid 3 en 5 van de UAV 2012, alsmede de 
kosten van de aannemer als gevolg van een eventueel uitstel van 
oplevering, voor rekening van de opdrachtgever zijn. 

5. Tevens wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a lid 4 van de UAV 
2012, de directie het rapport opstelt waarin het beproevingsresultaat is 
opgenomen. 

01.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING 
09. VERZOEK TOT OPNEMING 

In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie kan 
genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het dagboek of 
weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend". 
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende als volgt: "1a. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal 
slechts in overweging kunnen worden genomen indien de aanvrage ten 
minste tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het werk of een 
onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de Directie is 
bezorgd." 
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01.02.10 OPLEVERING 
90. OPLEVERING, AANVULLENDE VOORWAARDEN 

Aanvullend op §10 lid 1a, Indien in het bestek is voorgeschreven dat de 
aannemer de opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal 
verstrekken met betrekking tot het bouwkundige werk, overhandigt hij deze 
op het tijdstip van ingebruikneming van het bouwkundige werk, of van het 
desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het 
bouwkundige werk als opgeleverd wordt beschouwd. Indien in het bestek is 
voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen met 
betrekking tot het bouwkundige werk zal verstrekken, overhandigt hij deze 
uiterlijk drie maanden na de dag waarop het bouwkundig werk als opgeleverd 
wordt beschouwd. 

91. VASTGOEDINFORMATIE - OVERDRACHT 
Ten behoeve van het vastgoeddossier moet de aannemer de nodige 
gegevens van het gebouw inclusief technische installaties en omliggende infra 
verzamelen en aan de Directie verstrekken. 
De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen: 
- Afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het gebouw; 
- overzichten van de toegepaste materialen van de hoofdcomponenten; en 
- Installatie gegevens als merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie, 

vermogens en dergelijke. 
 
De aannemer moet de gegevens, stukken, bestanden e.d. volgens de RVB-
standaarden te verstrekken volgens: 
- 2D-tekenwerk volgens: RVB CAD Specificatie v1.01 inclusief bijlagen 

(https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/). 
- 3D-tekenwerk, BIM: RVB BIM Norm v1.1 inclusief bijlagen 

(https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/). 
- RVB Revisie Standaard 2024 (RRS-2024-01) [Let op: dit is nog niet 

vastgesteld], of 
- Overdrachtsprotocol, invulinstructie checklijsten en documenten: project 

specifiek opgenomen als bijlage van dit bestek. 
Verstrekking termijn overeenkomstig §10 lid 1a van het UAV 2012, tenzij 
anders overeengekomen en schriftelijk is vastgesteld. 

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
12. 

09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD 
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de 
aannemer, gedurende de in voornoemde lid 01. ONDERHOUDSTERMIJN, 
tijdens de daarin genoemde termijn, tevens het preventieve en correctief 
onderhoud van alle in dit bestek genoemde installaties conform de geldende 
voorschriften van de fabrikant/ leverancier uit te voeren. 

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen, 
zoals bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige 
veiligheidsmaatregelen nemen. 

01.02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op: het faseringsplan, 
bijlage bij dit bestek. 

09. TOEGANGSREGELING 
Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt een 
toegangsregeling. De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd 
dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand gesteld. 

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het 
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit 
inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
06. HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN 

Voor zover in het bestek niet anders is bepaald: 
- dienen de volgende bouwstoffen, hergebruikte bouwstoffen te zijn: 
      conform document: 1305 S 27 - circulair materiaalgebruik 
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09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 
1. Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te 

voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten aanzien 
van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende 
beoordelingsmethode (zie: 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). 

2. Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een 
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke 
staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten 
certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' op: 
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. 

3. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de 
aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/ of 
pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt dat aan de gestelde 
eis wordt voldaan. 

4. Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld 
gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon, 
voorzien van: 

a. Naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 
b. Datum uitgifte; 
c. Houtsoort en/of productbeschrijving; 
d. Volume of aantal van het geleverd product; 
e. De naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 

100% of PEFC gecertificeerd); en 
f. Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 

5. Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren 
waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij het 
leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van 
"Documents for Category B evidence" op 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. 

6. Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage 
"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het 
project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in pdf-formaat 
aan de directie aanleveren. 

19. HERGEBRUIKT HOUT 
Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden hergebruikt, 
worden deze door de opdrachtgever als substituut voor duurzaam 
geproduceerd hout geaccepteerd. Alvorens dit hout of deze (hout)producten 
in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat: 
a. In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer materiaal, 

ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het productieproces: deze 
voldoen aan de eisen als gesteld onder het criterium voor "Duurzaam 
geproduceerd hout"; 

b. In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig is uit 
producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun oorspronkelijk doel: 
de voormalige toepassing is verifieerbaar op grond van informatie over de 
hoeveelheid en herkomst, die door de aannemer aan de directie wordt 
aangeleverd. Deze gegevens moeten eveneens worden opgenomen op het 
Registratieformulier als aangegeven in bepaling 09. De legaliteit van de 
oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing genomen; en 

c. In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de toegepaste 
verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de vigerende wet- 
en regelgeving.  

29. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM 
- In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek 

genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of 
merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'. 

- Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een 
uitgebreide vergelijkende technische documentatie te overleggen, op basis 
waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische/ 
functionele specificaties aantoont. De hieruit voortvloeiende kosten zijn 
voor de aannemer. 

39. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM TOEPASSEN 
De hieronder genoemde bouwstoffen komen, anders als bepaald in bepaling 
01.02.17-29., niet in aanmerking voor vervanging door bouwstoffen met een 
andere fabricaat en/ of merknaam: 
- Brandmeld- / ontruimingsinstallaties Siemens (i.v.m. bestaande installatie). 
Expliciete voorkeur vanuit RWS voor: 
- Toegangscontrole: Chubb of EAL; 
- Inbraak: Aritech; 
- Intercom: Commend VirtuoSIS; 
- CCTV video management systeem: Milestone Xprotect; 
- Security management system: Winguard. 

90. ALGEMENE EISEN BOUWSTOFEN 
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Deze bepaling bevat algemene materiaaleisen. Indien een specifiek artikel 
andere / aanvullende eisen stelt, dan gaat het specifieke boven het algemene. 
Voor aansluiting tussen alle materialen, zowel nieuw toe te passen als op 
bestaande materialen / constructie, waarvan de theoretische maat van de 
afwerking in elkaars verlengde ligt, geldt dat de aannemer rekening moet 
houden met toleranties, stelruimte en werking van de verschillende 
materialen. 
Daar waar de aansluiting tussen materialen welke worden toegepast en/of 
besteksmatig voorgeschreven, anders dan testrapporten voorschrijven, dient 
de aannemer voor deze situaties aan te tonen dat de uiteindelijke situatie 
voldoet, middels conformiteitsverklaringen, opgesteld door een notified body, 
zonder dat hiervoor verrekening kan plaatsvinden 
Daar waar eisen worden gesteld aan specificaties van systemen, gelden deze 
eisen als minimaal te behalen nivo, binnen de besteksmatig aangegeven 
maatvoering.  
Indien t.b.v. montage van besteksmatig voorgeschreven zaken 
achterconstructie, hulpconstructie, afschoring, verstijving etc. noodzakelijk is, 
is deze inbegrepen bij de werkzaamheden van de aannemer, zonder dat 
aanspraak op meerwerk kan worden gemaakt.- tenzij specifiek benoemd / 
getekend, zijn niet zichtbare achterconstructies, bevestigingen, folies, 
opbouw(en) etc. door de aannemer te bepalen, conform gestelde eisen. 
Middels beproeving door een door de directie goed te keuren partij en aan te 
geven locaties, dient, op kosten van de aannemer, te worden aangetoond dat 
wordt voldaan aan de volgende gestelde eisen: luchtdichtheid, thermische 
isolatie, geluidsisolatie. Indien niet wordt voldaan, dient op kosten van de 
aannemer, na herstel, de betreffende proef opnieuw gedaan te worden. De 
aannemer dient rekening te houden met 10 beproevingen (exclusief 
herbeproevingen), zie onder andere ook het gestelde in hoofdstuk 06 en 44. 
Alle kleuren glansgraad 60%, tenzij anders vermeld- staal in buitenklimaat 
dient thermisch verzinkt of als rvs te worden uitgevoerd- zichtbare 
bevestigingsmiddelen in buitenklimaat dienen in rvs / in kleur te worden 
uitgevoerd, waar nodig voorzien van ringen en bussen ter voorkoming van 
galvanische corrosie. 
Waar gesproken wordt over 'low iron glas', wordt glas bedoeld dat minder dan 
0,015% Fe bevat. 
Alle zichtsparingen dienen rondom afgewerkt te worden met zetwerken. 
Doorvoeren (zichtwerk) dienen te zijn voorzien van manchetten. Kleur en 
afwerking zetwerken / manchetten door directie te bepalen.  Montagewijze: 
blind- Indien op een bepaalde geometrische afwijking verschillende eisen van 
toepassing zijn, geldt de meest strikte eis.  
Glas is letselwerend conform NEN 3569. 
Glas is doorvalveilig over hoogte als minimaal genoemd in bouwbesluit / BBL, 
indien bouwkundige doorvalbeveiliging niet is voorzien. 
Bij verankering/bevestiging van elementen aan de bestaande vloeren dient 
door de aannemer rekening te worden gehouden met de bestaande 
vloerverwarming en betonkernactivering. Deze mag niet worden doorsneden 
tenzij anders aangegeven. 

91. DUURZAAMHEIDSEISEN 
Emissiearme materialen: 
- de volgende in het gebouw gebruikte materialen dienen voldoende 

emissiearm te zijn: vloerbedekking incl ondervloer en lijmsysteem, 
plafondtegels, verven & direct met binnenlucht in contact staande 
houtvezelproducten; 

- formaldehyde ≤150 µgr/m2h; 
- kankerverwekkende stoffen (categorie C1 + C2) ≤1,25 µgr/m2h 
- MMMF vezel emissie ≤ 2 µgr/m2h 
- TSVOC ≤ 125 µgr/m2h 
- TVOC ≤ 1250 µgr/m2h 
Te vermijden materialen, assemblage en afwerking: 
- materialen worden zo gekozen dat ze bij einde levensduur, niet eindigen 

als materiaalstroom R10 (stort). 
- materiaalbewerkingen (bijv. verbindingen, coatings, etc.) worden zo 

gekozen dat materialen bij einde gebouwlevensduur, niet eindigen als 
materiaalstroom R10 (stort).  

- bij behoud van bestaande materialen (R3-R7), worden geen bewerkingen 
gedaan (bijv. verbindingen maken, coatings toepassen, etc.) die leiden tot  
het zakken op de R-ladder, waardoor materialen bijv. niet meer 
(hoogwaardig) recyclebaar zijn.  

Beheersen van materiaal- en afvalstromen: 
- Vrijkomende materialen worden gescheiden cf. gekoppeld referentie-

document.  
- De wijze van amoveren en afvoeren van schoon te onttrekken materiaal 

leidt niet tot het zakken op de R-ladder, bijv. door vervuiling, vermenging 
en/of nat worden van het materiaal.  
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Gespecificeerd naar de te scheiden materiaalstromen en voor hergebruik 
afgezette producten:  
- Een overzicht van alle vrijgekomen materialen en producten, de 

hoeveelheden en hun bestemming (afnemer);  
- Getekende afschriften van de afnemer, waaruit de kwaliteit en 

hoeveelheid materiaal kan worden afgeleid;  
Het maatschappelijk verantwoord inkopen van materiaal: 
- Alle in het werk toe te passen primair -nieuw- hout (ook verwerkt in 

samengestelde producten) dient te voldoen aan de Dutch Procurement 
Criteria for Timber (TPAC) ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de 
handelsketen.  

Secundair hout -uit hergebruik- wordt onder de volgende voorwaarden 
geaccepteerd als alternatief voor de TPAC-criteria:  
- Het hout komt vrij als post-consumer materiaal (dus geen 'afval' uit een 

productieproces);  
- De herkomst is verifieerbaar;   
- Eventueel gebruikte coatings en impregneermiddelen voldoen aan 

vigerende wet- en regelgeving.  
In het Werk toe te passen beton(-producten) voldoet aan de afspraken in het 
Betonakkoord. Zie www.betonakkoord.nl - Leveranciersverklaringen waaruit 
blijkt dat alle ingekochte beton(-producten) voldoen aan de afspraken in het 
Betonakkoord.  

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in paragraaf 17 
lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 
- zoals aangegeven in de bijlage 1305 S05 kleur- en afwerkstaat & bijlage 

03 materialenlijst RIJ 2301 TO. 
 
Proces keuring van bouwstoffen: 
- bemonstering eerst fotografisch voorleggen ter beoordeling.  

Het doel: aan de beoordelaren inzicht geven in hetgeen bemonsterd wordt 
zodat bekeken kan worden of bemonstering compleet is en gereed om te 
beoordelen. Dit om verkeerde verwachtingen te voorkomen. 

- alle bemonstering zoveel mogelijk op één moment voor definitieve 
goedkeuring voorleggen. Dus zoveel mogelijk zaken tegelijkertijd 
aanbieden. Maximaal 3 bemonsteringsrondes (ruwbouw, binnenwerk en 
afbouw). Doel:  
a. diverse elementen dienen in samenhang beoordeeld te worden; 
b. integrale kwaliteit bewaken en beoordelingstijd minimaliseren. 
Individuele bemonstering kan geweigerd worden. 
- bemonstering in 2-voud: 1 op de bouw, 1 voor cepezed; 
- bemonstering dient te zijn voorzien van een sticker, waarop 

aangegeven: fabrikaat, type, afwerking, kleur en ruimte voor akkoord 
paraaf cepezed en opdrachtgever; 

 
Te bemonsteren / proefvlak: 
- opgegeven in kleurenstaat en bemonsterlijst; 
- bemonsteren van voorstellen voor gelijkwaardige alternatieve producten, 

productformaat; 
- bemonsteren van glas, A4 formaat; 
- proefvlakken van vloer en wandafwerkingen, indien deze nat in het werk 

worden aangebracht, minimaal 6 m²; 
- proefvlakken of monsters van coatings; 
- bemonsteren: basiseis is dat alle zichtbare materialen worden 

bemonsterd, dit geldt tevens voor alle zichtbare installatie onderdelen; 
- alle bemonsteringen, proefvlakken en mockup’s dienen gedurende de 

gehele realisatiefase als referentie materiaal voor het overige werk 
beschikbaar te blijven. 

- bemonstering voor cepezed: verlangd kan worden om bemonstering 
fysiek bij cepezed te bezorgen indien dit ten goede komt van de 
besluitvorming. 

14. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de 
bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het 
Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de 
desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. 
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen 
een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het 
Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 

15. MONSTERS TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: 
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- bemonsteringslijsten van cepezed en hollandse nieuwe. 
90. BESLUIT BODEMKWALITEIT 

- De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren grond, 
baggerspecie of bouwstof, die op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater moet worden aangebracht, een milieu hygiënische 
verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat de 
desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof aan de eisen van dit 
besluit voldoet. 

- De aannemer verstrekt de milieu hygiënische verklaring schriftelijk aan de 
directie, minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de 
desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof. 

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 
03. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 

Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op 
de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
09. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 
- Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal plaatsvinden 

overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in de documentatie 
van de leverancier en/of fabrikant zodat dit een goede verwerking van de 
bouwstoffen ten goede komt;  

- Bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat verlies, 
vermissing of beschadiging wordt voorkomen. 

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van 
de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 

definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
- De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als 

bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. 
09. AFVOER AFVALSTOFFEN 

1. Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en 
op kosten van de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.  

2. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient 
te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de 
VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet 
Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom 
worden overgedragen aan, een inrichting. 

3. Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan 
van aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd met 
gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te Den Haag gecoördineerd 
landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer 
en recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: info@bureauleiding.nl) 

4. Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische 
reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland. 

19. BEWIJS VAN ONTVANGST 
- Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/ primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan 
wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als 
bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit 
die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve 
proces rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het 
ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het 
ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te 
schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op 
de VIHB-lijst. 

- De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van 
overdracht een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting 
overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst zijn de gegevens 
vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede 
de locatie van herkomst. 

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
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De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer  
voor een periode van 2 jaar: 
- Het hang- en sluitwerk op het goed functioneren; 
- Verduisteringsgordijnen; 
- Koud- en warmwatertapinstallaties; 
- Sanitair; 
- Brandblustoestellen; 
- Verwarmingsinstallaties; 
- Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; 
- Koelinstallaties; 
- Regelinstallaties; 
- Gasinstallaties; 
- Elektrotechnische installaties; 
- Communicatie-installaties; 
- Brandmeldinstallaties; 
- Beveiligingsinstallaties; 
 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer  
voor een periode van 3 jaar: 
- Transparante verfsystemen. 
 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer  
voor een periode van 5 jaar: 
- Ruwbouwtimmerwerken; 
- Plaatafwerkingen op ruwbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren; 
- Binnendeuren compleet met toebehoren; 
- Paneelschuif- en/of vouwwanden compleet met toebehoren; 
- Lichtkoepels en lichtstraten; 
- Garage- en bedrijfsdeuren compleet met toebehoren; 
- Klimbeveiliging daken; 
- Enkele beglazing, brandwerendheid en veiligheid; 
- Kitten, voegvullingsmassa's en rugvullingen; 
- Dilatatievoegprofielen; 
- Vaste en beweegbare gevelschermen inclusief toebehoren; 
- Stukadoor- en spuitpleisterwerken; 
- Vloer- en wandtegelwerken inclusief het voegwerk; 
- Cementgebonden dekvloeren; 
- Vloerluiken; 
- Systeemplafonds inclusief toebehoren; 
- Systeemwanden inclusief toebehoren; 
- Afbouwtimmerwerken; 
- Plaatafwerkingen op afbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren; 
- Dekkende verfsystemen; 
- Brandwerende coatings; 
- Keukenkasten; 
- Aanrecht- en werkbladen; 
- Balies en loketten; 
- Elastische vloerbedekkingen; 
- Zachte vloerbedekkingen; 
- Binnen riolering; 
- Kraanbanen; 
 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer  
voor een periode van 6 jaar: 
- Houten buitendeuren compleet met toebehoren; 
- De vloeistofdichte vloer/verharding inclusief rioleringstelstel tot en met de 

olie-waterafscheider installatie. 
 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer  
voor een periode van 10 jaar: 
- Geprefabriceerde heipalen; 
- Betonconstructies voor fundering en vloeren; 
- Gemetselde buitenwanden inclusief verankering, ventilatie en isolatie; 
- Gemetselde en/of gelijmde binnenwanden; 
- Voegwerk van de schoon metselwerkwanden; 
- Vooraf vervaardigde steenachtige elementen; 
- Metaalconstructiewerken, inclusief dakplaten; 
- Thermisch verzinkte stalen onderdelen; 
- Metalen onderdelen welke voorzien zijn van een coating; 
- Houten buitenkozijnen en ramen compleet met toebehoren; 
- Metalen buitenkozijnen, ramen en deuren compleet met toebehoren. 
- (Sandwich)panelen, van aluminium of gecoat staal; 
- Houten binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren; 
- Plaatstalen binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren; 
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- Metalen gevelbekledingen; 
- Metalen trappen, leuningen en balustraden; 
- Dakbedekkingen inclusief dakopbouw (isolatielaag) en bevestigingen; 
- De op te nemen onderdelen in de dakbedekkingen; 
- Isolerende beglazingen inclusief plaatsing en afdichtingen; 
- Vloercoatings, binnen en buiten, op kleur en onthechting; 
- Brandwerendheid constructies, schilderwerk en/of bekledingen; 
- Hemelwaterafvoeren; 
- Nood overstorten; 
- Dakgoten; 
- Pompen in binnen rioleringsinstallaties. 
 
Voor mogelijkheid tot het naleveren van componenten en software voor  
een levering of een onderdeel kan geen garantie in de zin van deze  
bepaling worden bedongen. Hiervoor (product)eisen op te nemen bij de  
technische bepalingen. 
De aangegeven onderdelen vormen een algemene richtlijn, de exacte  
(projectgebonden) invulling van deze bepaling dient te worden vastgesteld  
in overleg met de Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf. 
De garantie voor een onderdeel dient zorgvuldig te worden toegepast, als  
van een onderdeel de bouwstoffen worden voorgeschreven kan in principe  
alleen garantie worden gegeven op “vakmanschap” en dit valt onder de  
aansprakelijk van de aannemer voor een “verborgen gebrek” (en  
nauwlettend toezicht indien sprake is van RVB BZK projecten) waarbij de  
verantwoordelijkheid van aannemer is beperkt tot 5 jaar na oplevering of  
na de onderhoudstermijnen en voor totale ongeschiktheid c.q. instorten  
10 jaar (verhouding garantieperiode/ aansprakelijkheidsduur aannemer en  
product). 
Door het voorschrijven van gecertificeerde producten zal een gebrek dat  
zich voordoet na uitwendige en visuele beoordeling en goedkeuring door  
de directie worden aangemerkt als een gebrek. 
Het RVB verlangt in principe in alle gevallen een garantie van de  
aannemer, er wordt geen gebruik gemaakt van de in paragraaf 22, lid 3  
van de UAV 2012 geboden mogelijkheid, een onderdeel van het werk door  
een onderaannemer of leverancier te laten garanderen. 
Onder “te garanderen door”, dient altijd de naam van de aannemer te zijn  
ingevuld die garant staat voor het goed functioneren van het onderdeel. 
Indien garanties afwijken van de in het administ 

05. GARANTIEVERKLARING 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een 
onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij 
dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de: 
opdrachtgever. 
Bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen van, het 
gegarandeerde onderdeel. In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 van de UAV 
2012, worden de garantievoorwaarden van de onderaannemer en/of 
leverancier niet geaccepteerd door de opdrachtgever, tenzij anders 
aangegeven in dit bestek.  
Indien de (onder)aannemer en/ of leverancier hiervoor noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode moet verrichten om 
de garantie gestand te kunnen doen wordt geacht dat deze kosten in de 
aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen. 

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 
 
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN AANVULLENDE CRITERIA 
1. Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1van de 

UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als 
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:  

- Optimalisatie van de gedane toezeggingen in het bij de aanbieding of 
inschrijving opgestelde plan van aanpak of ander beschrijvend document, 
uitgewerkt per criterium; 

- Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als 
bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer 
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 
2012, verlangd, omvattende: 

- Optimalisatie van de gedane toezeggingen in het bij de aanbieding of 
inschrijving opgestelde plan van aanpak of ander beschrijvend document, 
uitgewerkt per criterium; 

De optimalisatie van de gedane toezeggingen in het in lid 01/02 bedoelde 
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gedetailleerde werkplan mag niet leiden tot een lagere prestatie dan 
beschreven in het contract en/of het bij de inschrijving aangeboden plan van 
aanpak of ander beschrijvend document. 

06. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 
2012, wordt verlangd 
voor:  
- Zoals in de betreffende hoofdstukken van het bestek is beschreven en 

voor de werkzaamheden en werkwijze voortvloeiend uit het asbest 
beheersplan. 

Eisen werkplan:  
Het onderdeel "asbest" van het werkplan dient tenminste de volgende 
gegevens te vermelden:  
- De wijze waarop, door de aannemer, wordt voldaan aan de richtlijnen en 

voorschriften zoals vastgelegd in het asbestbeheersplan; 
- De wijze en tijdstip van informeren, door de aannemer, van eigen 

personeel en eventueel ingeschakelde onderaannemer(s). 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: ..... [invulinstructie: 
invullen] 

08. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN 
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen door de aannemer te 
worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema 
als ook in het gedetailleerde werkplan. 
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de opdrachtgever bedoelde derden 
binden aan het door hen voor akkoord te ondertekenen algemene tijdschema 
en het gedetailleerde werkplan. 

09. GEEN OPSTELLING ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE AANNEMER 
In afwijking van paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 behoeft de aannemer 
geen algemeen tijdschema op te stellen. 
Het opgestelde tijdschema is aan het bestek gehecht als bijlage. 

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 
08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 

De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden 
verlangd. 

09. BOUWVERGADERINGEN 
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 
zullen worden gehouden: 
- één keer per vier weken. 

90. AANTEKENINGEN 
- In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de aannemer 

de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. 
- Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na 

het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de 
directie worden overlegd. 

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 
01. ROOILIJN 

De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) door of namens de directie in 
het werk aangegeven. 

02. PEIL 
Als peil P geldt: 
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van: begane grondvloer. 
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m):  2.300+. 

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 
09. ASBEST 

Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het 
object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een 
werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is 
opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen 
conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Door derden worden uitgevoerd: 
[aangeven of er sprake is van een derde. Keuze schraptekst] 

02. COÖRDINATIE 
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De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in paragraaf 
31 lid 2 UAV 2012, geschiedt door de aannemer. 
De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in paragraaf 
31 lid 2 UAV 2012. geschiedt door: 
Als coördinator voor wat betreft (doorloop)tijd en planning wordt aangewezen:  
- De aannemer van dit bestek (besteknummer: ……… invullen). 

05. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden 
ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 

06. DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer moet de voorzieningen die door of namens de opdrachtgever 
zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de 
opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van 
eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere 
kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van 
vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, 
indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op 
te merken. 

07. MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN 
Door de aannemer aan te brengen meetpunten of -lijnen ten behoeve van 
door derden in het werk te brengen onderdelen: 
 ..... [invulinstructie: invullen] 
ACTIE cepezed ism TM'er 
De meetpunten of -lijnen dienen gedurende het werk onderhouden te worden 
door: de aannemer. 

09. MEDEWERKING AANNEMER 
- De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de door 

derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder 
dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan 
maken. 

- Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal 
ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren 
werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar 
maken. 

19. COÖRDINATIEVERPLICHTINGEN 
1. Coördinatie verplichting algemeen.  
- Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige 

medewerking te verlenen aan het samenstellen van het overkoepelende 
algemene tijdschema en/ of gedetailleerde werkplan, alle vereiste 
gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen 
werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking 
en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene 
tijdschema en/ of gedetailleerde werkplan. 

2. Verplichting van de coördinator.  
- De coördinator is belast met: 

a. Het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats 
van uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, 
diensten en leveranties van partijen genoemd onder 01. van 
deze bestekbepaling (de zgn. "tijdscoördinatie"), alsmede met 
het toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan; 

b. De coördinatie van de door deze partijen in het werk aan te 
brengen sparingen (indien van toepassing); 

c. De coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk 
aanwezige hulpmiddelen; 

d. Het bij bouwvergaderingen agenderen van "coördinatie" indien 
naar zijn inzicht nodig; 

e. Invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit deze 
bestekbepaling. 

- De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met 
inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering 
van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen. De door de coö
rdinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding, is 
integraal onderdeel van de overeengekomen aanneemsom.  

3. Algemene verplichtingen en algemeen tijdschema: 
a. Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen 

genoemd onder 01 van deze bestekbepaling volledige 
medewerking te verlenen aan het samenstellen van het in de 
bestekken genoemde algemene tijdschema en/ of 
gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig te 
verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te 
doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in 
overeenstemming met het door de directie goedgekeurde 
algemene tijdschema en/ of gedetailleerde werkplan. 
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b. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/ of gedetailleerde 
werkplan wordt door alle partijen genoemd onder 01. van deze 
bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het bestek 
van aannemer. Dit laat onverlet de overige verplichtingen uit dit 
bestek (en/ of de bijlagen daarbij). 

4. Handelswijze bij verwachte vertragingen: 
- Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke 

kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of andere partijen 
genoemd onder 01. van deze bestekbepaling, bijvoorbeeld doordat zijzelf 
of een andere partij, als benoemd in 01. van deze bestekbepaling, 
achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden algemene 
tijdschema en/ of gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze 
daarop voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden 
voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of enigerlei 
andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld mededeling te 
doen aan de coördinator. De coördinator stelt hiervan de directie op de 
hoogte. 

5. Handelswijze bij ontstane vertragingen: 
- Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij, als 

benoemd in 01. van deze bestekbepaling, achterblijft op het aan te houden 
algemene tijdschema en/ of gedetailleerde werkplan of doordat zich 
belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te 
rekenen aan de opdrachtgever, is aannemer gehouden van het feit en van 
de oorzaak van de vertraging schriftelijk mededeling te doen: 

a. Aan de coördinator, 
b. Aan de directie, 
c. Aan alle andere partijen, en 
d. Een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever. 

6. Coördinatievergadering: 
a. In geval van een melding als bedoeld in 04. of 05. van 

deze bestekbepaling is de coördinator gehouden onverwijld met 
alle partijen als benoemd in 01. van deze bestekbepaling, 
evenals de directie in geval van een ontstane vertraging, een 
vergadering te houden. 

b. Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering 
te houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere 
partijen als benoemd in 01. van deze bestekbepaling op korte 
termijn voor deze vergadering bijeen te roepen. 

c. Op deze vergadering zullen de partijen als bedoeld in 01. van 
deze bestekbepaling onder leiding van de coördinator een 
zodanige regeling treffen, dat, onverminderd ieders 
besteksverplichtingen, het project op de meest efficiënte wijze, 
dat wil zeggen met zo min mogelijk vertraging en zo min 
mogelijk extra kosten, kan worden voortgezet en voltooid. 

d. Indien de getroffen regeling een wijziging van het 
goedgekeurde algemene tijdschema en/ of gedetailleerde 
werkplan noodzakelijk maakt, legt de coördinator aan de directie 
en de opdrachtgever een gewijzigd algemeen tijdschema en/ of 
gedetailleerd werkplan voor, zulks met inachtneming van het 
gestelde in dit bestek hiervoor. 

e. De andere partijen als bedoeld in 01. van deze bestekbepaling 
verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking te 
verlenen. 

f. De coördinator maakt van de vergadering een verslag dat aan 
ieder der partijen en de directie zal worden toegezonden. 

g. Bij afwezigheid van de coördinator zal deze worden vervangen 
door de Directie. 

7. Werkzaamheden derden: 
- Bij de afstemming van de werkzaamheden van alle partijen zoals 

genoemd in dit bestek dient tevens rekening te worden gehouden met de 
werkzaamheden van derden die op en/ of in de nabijheid van het werk 
worden uitgevoerd. Er moet in ieder geval worden gerekend met derden 
zoals genoemd in dit bestek.  

8. Gevolgen vertragingen: 
- Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van opdrachtgever 

voortvloeiende uit paragraaf 46 evenals paragraaf 42 van de UAV 2012 
onverlet. Tevens laat het de rechten van opdrachtnemer voortvloeiende 
uit paragraaf 8 van de UAV 2012 onverlet. 

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
09. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN 

Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d. blijven 
eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de 
opdrachtgever niet van waarde zijn. 
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01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

1. Ter invulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de verrekening 
van het meer en het minder werk of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats 
bij de eindafrekening van het werk. 

2. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een 
afzonderlijke rekening in. 

3. Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden gekort 
op de eindafrekening. 

4. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk, zulks 
uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestek wijzigingen, meer bedraagt 
dan 5% van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, vooruitlopend op 
de eindafrekening, een extra termijn van 5% van de aannemingssom.  

- Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van een 
normale termijnbetaling. 

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
02. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld in 
paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 
is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

09. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN 
De specificatie van de bedragen van bestek wijzigingen dienen samengesteld 
te zijn uit: 
1. De netto kosten van de bouwstoffen; 
2. De netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, 

voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. Bedoelde 
bouwstoffen betrekking heeft; 

3. Een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. 
bedoelde netto kosten, ter dekking van de bouwplaats kosten, winst en 
risico en algemene kosten, die voor al het meer- en minderwerk wordt 
gesteld op 10%. 

01.02.37 STELPOSTEN 
01. OVERZICHT STELPOSTEN 

De stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende: 
- sleutelplan. 

01.02.38 HOEVEELHEDEN 
01. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN 

De verrekenbaar gestelde hoeveelheden zoals bedoeld in paragraaf 38 lid 1 
van de UAV 2012 zijn de volgende: 
... 
... [invulinstructie: hoofdstukken-paragraaf vermelden] 
ACTIE check cepezed en Wiebe 

05. METING HOEVEELHEDEN 
Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de 
Standaardmeetmethode NEN 3699:1993/C1:1994. 

01.02.40 BETALING 
02. BETALING IN TERMIJNEN 

1. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, 
of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van 
paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt 
ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden 
bijgesteld. 

2. Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de 
directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven 
door opgave van de verschijningsdata van de termijndeclaraties. 

3. De termijnen zijn in procenten van de aannemingssom.  
4. Indien een bepaald percentage van het werk gereed is, en is gebleken dat 

de aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling van de aan de stand 
van het werk gerelateerde percentage van de aanneemsom plaats.  

5. De termijnen zijn: 
- De eerste termijn, groot 10% van de aannemingssom. 
- De volgende termijnen m.u.v. de laatste termijn, elk groot 8% van 

de aannemingssom. 
- De laatste termijn, groot 10% van de aannemingssom, na de 

oplevering van het werk. 
06. DECLARATIES 

De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. 
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Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. 
- De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te 

leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer 
(vereist), als vermeld in de opdrachtbrief. 

- Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-
efactureren.nl/bijsluiter. 

In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 
weken vervangen door 30 dagen. 

14. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING 
De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling moeten 
afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste officiële 
publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is 
verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend worden. 

01.02.42 KORTINGEN 
02. KORTINGSBEDRAG 

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 
per dag: Euro: 500. 

07. PREMIE EERDERE OPLEVERING 
Voor elke dag dat de aannemer het werk eerder oplevert dan de krachtens 
de overeenkomst bepaalde datum van oplevering, ontvangt hij een premie. 
De premie bedraagt: niet van toepassing. 

09. LIMITERING KORTINGEN 
Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit hoofde 
van paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt maximaal 3% van de 
aannemingssom 

19. OVERIGE INHOUDINGEN (BEPLANTINGEN) 
Bij vermijdbare beschadigingen aan beplantingen als gevolg van 
onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen maatregelen ter 
voorkoming van beschadigingen, zulks ter beoordeling van de directie, kan 
een boete worden toegepast van: 
1. Bij beschadigingen van beplanting, zodanig dat afzetten of herplanten naar 

het oordeel van de directie noodzakelijk is € 50,- per m²; 
2. Bij bast beschadigingen van stam en/of takken, bij gebroken en/ of 

afgerukte takken en bij wortel beschadigingen € 250,- per gebeurtenis; en 
3. Bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels 

afgerukt, scheuren van de stam e.d.): 
a. Stamdiameter tot 0,20 m € 500,- per geval; 
b. Stamdiameter 0,20 m tot 0,40 m € 2.500,- per geval; en 
c. Stamdiameter groter dan 0,40 m € 5.000,- per geval. 

 
De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of 
vorderingen, daaronder mede begrepen: 
- Zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van 

zaken, het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die aan 
de overeenkomst beantwoorden; en 

- Zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de 
boete te boven gaat. 

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING  
01. BANKGARANTIE 

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is 
opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een 
door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten 
behoeve van de opdrachtgever. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij 
dit bestek is opgenomen. 

09. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER 
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen 
moet de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in 
paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever indienen.  
 
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het 
model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door 
een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 
1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het 

financieel toezicht; of 
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende 

instantie van: 
a. Een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het 

financieel toezicht; of 
b. Het Verenigd Koninkrijk. 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 
aannemingssom in (%): 5% en na, door toezichthouder goedgekeurde, 
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eindoplevering 2% tot en met einde onderhoudstermijn. 
 
Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of 
verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt 
verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een 
gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKI-
overheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van de borg die 
de zekerheid heeft afgegeven. 
 
Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen 
dan wel niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de 
eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze 
inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben 
bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de 
bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg zal zijn ontvangen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  
- Rijksvastgoedbedrijf  
- T.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst. 
- Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 
 
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de 
zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie 
of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 

19. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

01.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
09. IN GEBREKE BLIJVEN OPDRACHTGEVER 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... wordt 
het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien 
dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
09. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT 

In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012: Het scheidsgerecht 
bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-
jurist van het College van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw 
die optreedt als voorzitter van het scheidsgerecht. 

01.03 VERZEKERINGEN 

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-
Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade 
en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met 
terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de: opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of 2 
van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat 
de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. 
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- minimaal 25.000 Euro. 
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid voor 
zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als 
gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per 
evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- minimaal 25.000 Euro. 
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en 
hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden 
aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden 
beschouwd. 
Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: alle 
materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de 
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opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor 
zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) 
werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- minimaal 25.000 Euro. 

02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING  
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden 
moeten worden vermeld: 
- de opdrachtgever. 
- de architect(en) en adviseur(s). 
- de directie. 
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de 
Sectie Het Werk. 
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te 
voorzien in een renteloze lening. 
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij 
samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in 
de verzekering zijn opgenomen. 
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de 
schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk 
verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of 
reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak 
en cumuleren niet. 
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig 
paragraaf 10 lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de 
onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële 
schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het 
uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) 
en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich 
openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: 
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended 

maintenance). 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 
blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de 
aannemer het werk is opgedragen, aan de: 
opdrachtgever. 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de 
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per 
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de 
verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal 
doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op 
kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te 
sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de 
aannemingssom ingehouden. 

03. CAR-VERZEKERING AANNEMER, DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1 
lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de 
verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn 
van het laatst opgeleverde deel is verstreken. 

09. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER 
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 
tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000, - Euro per schadegeval, 
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 
Wetboek. 
 
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 01.03.10-19. 
en 01.03.10-29. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en 
paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever 
tegenover de aannemer afstand van: 
- Zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in 

verband staande werken, en 
- Zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze 

aanspraken een bedrag van: 2.500.000, - Euro per schadegeval te boven 
gaan. 

 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 
van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 
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gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 
19. WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING  

- De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 
- De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 

verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag 
waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. 

- Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van 
de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met in acht 
name van de bepalingen 01.03.10-09, -19 en -29 van dit bestek. 

29. WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, 
lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de 
verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn 
van het laatst opgeleverde deel is verstreken. 

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- Alle wijzigingen van de kosten en prijzen van het project. 

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN 

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk 
worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. 
Verstrekkingsvorm: 
- PDF. 
- DWG. 
- RVT. 
- IFC. 
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten hiervan 
voor zijn rekening. 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, 
werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij toepassing van deze bepaling 
tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens paragraaf 6 
lid 2 UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde, tekeningen, 
worden aangebracht, wordt dit op het origineel aangegeven door middel van 
een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert 
deze tekeningen. Oudere versies van de tekeningen komen na de 
goedkeuring door de directie te vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door hem gemaakte berekeningen, tenzij toepassing van deze 
bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

05. DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN TEKENINGEN 
Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van het werk: 
- UO- uitwerking door aannemer, zie ook 01.05.10 91. 
- zoals genoemd bij de technische bepalingen van de betreffende 

hoofdstukken onder xx.12 t/m xx.18 . 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring. 
- Binnen drie weken na ontvangst worden de tekeningen door de directie 

gecontroleerd en teruggezonden.  
- Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de directie op 

de tekeningen vermelde opmerkingen worden verwerkt. De bijgewerkte 
tekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie 
verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de door de 
directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

Verstrekkingsvorm: 
De door de aannemer te verstekken/ vervaardigen tekeningen en 
revisietekeningen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de: 
- RVB CAD Specificatie (RCS). Deze is gepubliceerd op de website van het 

Rijksvastgoedbedrijf: 
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https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-specificatie-v1.01  

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/04/01/rvb-bim-specificatie-v1.1-c  

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig op de 
datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de aankondiging 
in geval van de openbare aanbestedingsprocedure. 

06. DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN BEREKENINGEN 
Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Van:  
- UO- uitwerking door aannemer, zie ook 01.05.10 91. 
- zoals genoemd bij de technische bepalingen van de betreffende 

hoofdstukken onder xx.12 t/m xx.18. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring. 
- De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan de 

directie verstrekken. 
- Binnen drie weken na ontvangst stuurt de directie de gecontroleerde 

berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn goedgekeurd, 
moeten de door de directie in de berekeningen vermelde opmerkingen 
worden verwerkt.  

- De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan 
de directie verstrekken.  

- Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie 
voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

09. INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN -TEKENINGEN 
De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en -tekeningen 
moeten door tussenkomst van de hoofdconstructeur in het vereiste aantal 
worden ingediend bij de Gemeentelijke Dienst van Bouw-en Woningtoezicht. 

29. REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
1. Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van 

het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening). 
2. De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de kleur 

rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo 
dat met deze gegevens de digitale revisietekening gemaakt kan worden. 

3. De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de 
uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 

4. Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
5. De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal worden 

verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan de directie 
ter goedkeuring worden aangeboden. 

6. Binnen drie weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is goedgekeurd, 
moet de door de directie op de tekening vermelde opmerkingen worden 
verwerkt en moet de bijgewerkte tekening binnen twee weken opnieuw ter 
controle aan de directie worden verstrekt.  

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen aan 
technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de:  
- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van het 

Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-specificatie-v1.01  

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/04/01/rvb-bim-specificatie-v1.1-c  

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig op de 
datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de aankondiging 
in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.  
Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 

onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een onderhoudsperiode 
vóór de oplevering.  

Aard van de verstrekking:  
- Digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 

39. REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN 
1. Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden verlangd, 

moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle gegevens van de 
uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke 
werktekeningen op een afdruk van de werktekening in de kleur rood, met 
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de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met 
deze gegevens een digitale revisietekening gemaakt kan worden. 

2. De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de 
uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 

3. Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
4. De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal worden 

verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan de directie 
ter goedkeuring worden aangeboden. 

 
Binnen drie weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is goedgekeurd, 
moet de door de directie op de tekening vermelde opmerkingen worden 
verwerkt en moet de bijgewerkte tekening binnen twee weken opnieuw ter 
controle aan de directie worden verstrekt.  
 
De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen aan 
technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de: 
- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van het 

Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-specificatie-v1.01  

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/04/01/rvb-bim-specificatie-v1.1-c  

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig op de 
datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de aankondiging 
in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.  
Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 

onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een onderhoudsperiode 
vóór de oplevering.  

Aard van de verstrekking:  
- Digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 

90. 3D MODEL 
In de diverse ontwerpfasen zijn er door de verschillende adviseurs (architect, 
constructeur en installatieadviseur) 3D Revit modellen gemaakt. Deze 
modellen zijn regelmatig met elkaar uitgewisseld en hebben geleid tot een 
samengevoegd (B,C en MEP) IFC model dat bij de bestekstukken is 
meegeleverd. De 3D Revit modellen die hebben geleid tot dit IFC 
model zijn ontwerpmodellen en hebben tot doel gehad om de diverse 
disciplines op elkaar af te stemmen en om inzicht te verschaffen in de 
omvang en samenhang van de diverse disciplines. Voor de inschrijving van 
de installatietechnische werken zoals omschreven in het bestek geldt dat het 
IFC model samen met de “platte” PDF tekeningen (die gedestilleerd zijn uit 
het Revit model), de principeschema’s, vlekkenplannen en 
besteksomschrijvingen etc. samen moeten worden gebruikt om een 
aanbieding te doen. Bij tegenstrijdigheid in de vernoemde materialen tussen 
IFC model en de bestektekst is de bestekstekst leidend.Vanuit het gemaakte 
technische ontwerp van de installaties moet de installateur werktekeningen 
maken.In deze fase dienen de clashes die nog in de modellen zitten opgelost 
te worden. Het oplossen van clashes in de uitvoering is niet verrekenbaar. 

91. UO UITWERKING DOOR AANNEMER 
Verder worden er door de opdrachtgever geen tekeningen verstrekt. De UO 
tekeningen en de verder benodigde nadere ontwerp- en uitwerkings-
werkzaamheden worden door de aannemer verzorgd. 
De bouwdirectie zal reageren op voorstellen van de aannemer. 
De verstrekte overzichts- en detail tekeningen geven de esthetische en 
technische randvoorwaarden aan voor de mogelijk ontbrekende details/ 
tekeningen. De aannemer moet rekening houden met "engineering 
werkzaamheden" om de details in concept op te zetten. Hij dient hiervoor een 
kwalitatief werkvoorbereidingsteam beschikbaar te hebben.  
De bouwdirectie controleert deze details niet alleen op esthetica. Op de 
detailtekeningen moet zijn aangegeven: 
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie en montage 

van dat onderdeel; 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en 

tussen onderdelen; 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van gaten, constructie-

onderdelen van andere onderaannemers etc.; 
- doorvoeringen, sparingen en op te nemen constructieonderdelen van 

andere onderaannemers etc.; 
- het fabricaat, type, laagdikte en garantie van de fabrieksmatig aan te 
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brengen oppervlaktebehandeling inclusief voorbehandeling; 
- eventuele lasdikte/laszwaarte, lasnaadvorm en eventuele lasnaad 

voorbewerkingen en nabewerkingen; 
- montagetoleranties; 
- de maat en de vorm van materiaaltoleranties; 
- afmetingen van eventuele slobgaten ten behoeve van schuifverbindingen 

etc.; 
- de materiaalkwaliteiten van de (bouw)constructieonderdelen. 
 
Daarnaast is de aannemer verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en 
onderbouwing van de eisen voor de bouwfysische disciplines betreffen:  
- Luchtgeluidsisolatiemetingen (inclusief mockup-metingen)  
- Bouwfysische specificaties ruimte-akoestiek, zon- en lichtwering  
- Samengestelde details ter beoordeling luchtdichtheid  
- Onderbouwing Rc-, ZTA- en U-waarden  
- MKI's van betonproducten  
- Remontageplan  
- Losmaakbaarheid toegevoegde materialen  
- Minimale gewichtspercentage biobased en/of hergebruikt materiaal van 

binnenwanden, vloerbedekking, tapijttegels, binnenwandisolatie dak- en 
gevelisolatie. 

Aanvullende voorwaarden en eisen zie:  
- rapportage TO-Bouwfysica opgesteld door DGMR, bijlage bij dit bestek; 
- de in dit bestek beschreven voorwaarden. 
 
De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de 
volledige vorm en samenstelling van de betreffende (bouw)constructie-
onderdelen kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen 
afleiden. 
De tekeningen moeten zijn uitgewerkt op schaal 1:5 of gedetailleerder. 
Wanneer dit voor het inzicht in de vorm en samenstelling nodig is, moeten de 
tekeningen ten minste 1:2 zijn uitgewerkt. 
Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zijn uitgewerkt voor 
aansluitingen van (bouw)constructieonderdelen onderling. 
De aanduiding ‘’levering derden’’ op tekening is niet toegestaan: ten behoeve 
van een integrale beoordeling is het noodzakelijk alle (bouw)technische 
oplossingen in de totale context te beoordelen. 

01.05.19 ONDERHOUDS-/ BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES 
09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle volgens 
dit bestek te leveren installaties, zoals: 
- Buitenriolering; 
- Binnenriolering; 
- Waterinstallaties; 
- Sanitair; 
- Brandbestrijdingsinstallaties; 
- Gasinstallaties; 
- Vacuüminstallaties; 
- Verwarmingsinstallaties; 
- Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; 
- Koelinstallatie; 
- Regelinstallatie; 
- Beveiligingsinstallaties; en 
- Elektrotechnische installaties. 
Per installatieonderdeel dient te zijn aangegeven wat de 
onderhoudswerkzaamheden moeten zijn. Het onderhoudsvoorschrift dient 
tenminste te bevatten: 
- Stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparaat-

codering; in geval van regel- en beveiligingsapparatuur moet de stuklijst 
gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden, 
schakeldifferenties, schakeltijden e.d.; 

- Documentatie van de aangebrachte apparatuur;  
- Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de 

toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd; 
- Principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar installatiedelen; op de 

principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding van de 
stuklijsten zijn aangegeven; 

- Een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop aangegeven 
met welke frequentie de diverse onderhoudswerkzaamheden moeten 
plaatsvinden. 

Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- Ter goedkeuring (st): 2; en 
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- Goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- Op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het 

desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het 
werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

01.05.19 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN CONSTRUCTIES 
01. VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN 

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk 
worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. 
Verstrekkingsvorm: 
- PDF. 
- IFC. 
- RVT. 
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten hiervan 
voor zijn rekening. 
Indien de tekeningen van Pieters Bouwtechniek als onderlegger dienen voor 
derden dient deze zijn bedrijfsnaam en/of logo duidelijk op deze tekening(en) 
te zetten en het  tekeningenhoofd van Pieters Bouwtechniek te verwijderen. 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, 
werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij toepassing van deze bepaling 
tot onredelijke uitkomsten zou leiden.

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens paragraaf 6 
lid 2 UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde, tekeningen, 
worden aangebracht, wordt dit op het origineel aangegeven door middel van 
een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert 
deze tekeningen. Oudere versies van de tekeningen komen na de 
goedkeuring door de directie te vervallen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door hem gemaakte berekeningen, tenzij toepassing van deze 
bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden.

90. AANTALLEN 
Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het 
werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. 
Aantal: 1x. 

91. AANTAL IN TE DIENEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
De door of namens de aannemer gemaakte tekeningen (waaronder ook 
begrepen revisietekeningen) en berekeningen, voorzover niet anders in dit 
bestek is aangegeven, kosteloos bij de constructeur indienen. 
Aantal te verstrekken exemplaren t.b.v. de constructeur, tenzij anders in dit 
bestek aangegeven: 
- ter goedkeuring: 1x. 
- goedgekeurde: 1x. 
De aannemer moet van de door de directie goedgekeurde 
constructietekeningen en/of berekeningen digitaal bij de Gemeentelijke Dienst 
Bouw- en Woningtoezicht indienen via de hoofdconstructeur. 

92. CONTROLE WERKTEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN 
De controle van ingediende stukken door directie/adviseur constructies 
omvat:  
- het controleren of de verstrekte constructieve uitgangspunten worden 

gehanteerd. 
- het globaal beoordelen van de toegepaste berekeningswijze en het globaal 

controleren of de vigerende voorschriften worden toegepast. 
- het (a-select) beoordelen van de uitwerking van onderdelen waaraan naar 

de mening van het adviesbureau bijzondere risico's zijn verbonden en/of 
waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed. 

- het (a-select) beoordelen van de uitwerking van de onderlinge samenhang 
van gelijksoortige constructies. 

- het (a-select) beoordelen van de uitwerking van de aansluitingen tussen 
ongelijksoortige constructies. 

De controle en beoordeling betreffen de constructieve aspecten en niet de 
maatvoering.  
Uitgangspunt is dat de controle en beoordeling in twee rondes plaats vindt. 
De eerste controle ronde is hierboven omschreven. De tweede controle ronde 
op het juist verwerken van de opmerkingen van de eerste controle ronde. 
 
Indien meer controles nodig blijken te zijn door onvoldoende uitwerking van 
de door de aannemer te vervaardigen werkbescheiden komen aanvullende 
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controlekosten voor rekening van de aannemer tegen een nader te bepalen 
uurloon. 
De aannemer moet rekening houden met een goedkeuringsprocedure van 
door de aannemer te verstrekken werkbescheiden van 10 werkdagen per 
zending. 

93. COÖRDINEREND CONSTRUCTEUR EN ENGINEERINGSCOÖRDINATOR 
De aannemer dient de tekeningen en berekeningen van leveranciers en 
deelconstructeurs constructief inhoudelijk gecoördineerd en gecontroleerd ter 
controle aan te leveren. Dit betreft niet alleen maatvoering, maar 
bijvoorbeeld ook van (anker)krachten vanuit de ene deelconstructie op de 
andere, het zorgdragen voor de uitvoering van berekeningen  
externe samenhang, de oplossingen t.b.v. detail-"problemen" tussen 
verschillende deelconstructies, de door vloeren op te nemen stort- en 
opperbelastingen in relatie tot het uitvoeringsvolgorde en stempelplan, 
voorzieningen t.b.v. bouwkundige constructies, hulpconstructies etc. De 
aannemer stelt hiervoor een functionaris "coördinerend constructeur" aan. 
Deze functionaris dient aantoonbaar constructief onderlegd te zijn  
d.m.v. diens Curriculum Vitae. De geschiktheid van de door de aannemer 
aangedragen persoon als "coördinerend constructeur" is ter beoordeling van 
de directie.  
Toelichting: De controle die door de directie (diens hoofdconstructeur) 
uitgevoerd wordt is die op hoofdlijnen en ter bewaking van (de 
uitgangspunten behorende bij) het hoofdontwerp van de draagstructuur. Om 
de kwaliteit van de uitwerking globaal te beoordelen wordt de uitwerking 
tevens steekproefsgewijs gecontroleerd en risicogestuurd. Dit is nadrukkelijk 
niet de (100%) controle op de juistheid van de uitwerking noch de 
getalsmatige afstemming tussen deelconstructies onderling, deze controle 
dient uitgevoerd te worden door de coördinerend constructeur alvorens de 
tekeningen en berekening ter controle aan de directie worden aangeboden.  
Los van de coördinerend constructeur dient de aannemer een 
engineeringscoördinator aan te stellen. Deze draagt de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie rondom het engineeringsproces. De engineerings-
coördinator dient voldoende kennis van constructies te hebben om te kunnen 
beoordelen wanneer hij de coördinerend constructeur moet inschakelen. 

94. DEMARCATIE ENGINEERING 
Onderstaande lijst betreft een opsomming van de rapporten, tekeningen en 
berekeningen die tenminste door de aannemer dienen te worden vervaardigd. 
Deze is voor zover niet benoemd in de vervolghoofdstukken complementair 
aan de in de vervolghoofdstukken omschreven bescheiden:  
Algemeen:  
- Opname belendingen.  
- Inmeetgegevens voor zover relevant. 
- Door de aannemer voorgestelde alternatieven. 
- Eventuele constructieve herstelmaatregelen bij afwijkende voorbereiding 

en/of uitvoering. 
- V&G plan constructief. 
- Stut- en stempelplannen. 
- Montageplan. 
- Berekeningen van de externe samenhang tussen de deelconstructies. 
- Voorzieningen t.b.v. sparingen. 
- Bemalingsplan, drainage, bouwputvoorzieningen.  
 
Revisiebescheiden:  
- Tekeningen fundering, vloeren en opgaande constructie 1:50 en detail 

1:20 – as build. 
- Berekeningsrapporten met constructie onderbouwing van extra of 

gewijzigde constructieonderdelen. 
 
Fundering:  
- Registratie handsonderingen na ontgraven en na grondverbetering. 
 
Betonwerk:  
- Bekisting. 
- Stortplan. 
- Opgave stortnaden en/of bouwmethodieken die van invloed zijn op de 

wapening. 
- Betonsamenstelling. 
- Hulpstaal. 
- In te boren voorzieningen (tekening + berekening). 
- In te storten voorzieningen (tekening + berekening oa. kolomstekken, 

staalankers). 
 
Dakvloeren:  
- Legplan. 
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- Controle berekening Kerto Ripa dakvloer. 
- Het coordineren, aangeven en verwerken van sparingen en daarvoor 

benodigde voorzieningen. 
 
Staalconstructie:  
- Overzichtstekeningen staal. 
- Werkplaatstekeningen inclusief aansluitdetails op staal, beton en hout, 

opleggingen, kolomvoeten, kolomkoppen, verankeringen. 
- Berekeningen inclusief aansluitdetails op staal, beton en hout, 

opleggingen, kolomvoeten, kolomkoppen, verankeringen (en indien van 
toepassing herverdeling krachten en momenten als gevolg van stijfheid bij 
gekozen detailleringen). 

- Stekkenplannen. 
- Montageplan. 
- Brandwerende voorzieningen. 
 
Ruwbouwtimmerwerk: 
- Overzichtstekeningen. 
- Aansluitingen. 
- Ankers en bevestigingsmiddelen. 
- Inclusief voorzieningen t.b.v. sparingen. 
- Inclusief voorzieningen t.b.v. bouwkundige constructies zoals 

geveldragers.  
- Houten balklaag met 2x12mm multiplex. 
- HSB-wanden. 
 

01.05.29 REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE 
09. REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE 

1. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te leveren richting de directie.  
2. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen, na het afdekken van 

kabels en of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde 
kabels of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie. 

De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle 
directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet tijdig of 
onjuist aanleveren van (deel)revisies. 
EISEN: 
- De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, 

inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de kabels en leidingen 
(appendages) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de door de 
directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid. Hiertoe levert de 
directie een bestand aan in DWG-formaat, conform "Handboek 
projectrevisie K&L" dat ter inzage ligt bij de directie dan wel ter 
beschikking wordt gesteld. 

- In het dwg bestand dienen geometrische informatie alsmede 
administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en 
leidingelementen vastgelegd te worden. 

- De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en leidingen in het terrein in te 
meten in een open sleuf, voordat de kabels en leidingen en ondergrondse 
leidingelementen zijn afgedekt. 

LEVERING: 
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich 
om binnen 5 werkdagen het volgende te leveren: 
- CAD-bestanden in dwg formaat van de huidige situatie.  
De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het 
werk: 
- Pdf-bestanden per thema of een gelaagde PDF per thema van de nieuwe 

en gewijzigde informatie (rood) en bestaande informatie (zwart) en 
verwijderde situatie in blauw, geprojecteerd op de door het 
Rijksvastgoedbedrijf aangeleverde topografische ondergrond (grijs); 

- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg formaat, per thema 
van de nieuwe, gewijzigde, vervallen en bestaande informatie. 

- Uitsluitend bij de eindlevering -> Set (analoge) plots per thema van de 
totaal revisie van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande 
situatie (zwart), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde 
topografische ondergrond (grijs). 

01.05.39 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN 
01. OVERDRACHTSDOCUMENT 

De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument. 
Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief 

materiaalspecificaties) en installaties. 
- Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN2767 "Conditiemeting van 
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bouw- en installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt alleen voor de onderdelen 
die niet zijn gerenoveerd. 

- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften. 
02. INSTANDHOUDINGPLAN 

De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin de te 
nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van het werk staan 
weergegeven. Het plan dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen; 
- Beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en onderhoudsintervallen 

voor het gehele gebouw inclusief installaties, met bijbehorende instructies 
(tenminste beschrijving inspectiepunten, methodes, 
onderhoudswerkzaamheden en benodigde materialen). 

03. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN KABELS EN LEIDINGEN 
Bij de oplevering van het kabel- en/ of leidingensysteem behorend tot een 
Ondergronds Net moet een beheer- en onderhoudsplan worden geleverd, 
waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven die vereist zijn voor de 
instandhouding van het kabel- en/of leidingensysteem. Het plan beschrijft de 
wijze van beheer en onderhoud, nodig om de duurzame aspecten van het 
kabel- en/ of leidingensysteem in stand te houden. Het plan dient ten minste 
de volgende gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met inspectie-

intervallen voor een periode van …. jaar, met bijbehorende instructies (ten 
minste beschrijving inspectiepunten, methodes, inschatting aantal 
mensuren); 

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een 
periode van …. [invullen/ bepalen] jaar, met bijbehorende instructies (ten 
minste beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde 
materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met 
andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet benodigd is). 

04. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN BUITENRIOLERING 
Bij de oplevering van de riolering moet een beheer- en onderhoudsplan 
worden geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven die 
vereist zijn voor de instandhouding van de buitenriolering.  
Het plan beschrijft de wijze van beheer en onderhoud, nodig om de duurzame 
aspecten de buitenriolering in stand te houden. Het plan dient ten minste de 
volgende gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met inspectie-

intervallen voor een periode van …. jaar, met bijbehorende instructies (ten 
minste beschrijving inspectiepunten, methodes, inschatting aantal 
mensuren). 

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een 
periode van …. [invullen/ bepalen] jaar, met bijbehorende instructies ten 
minste beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde 
materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met 
andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet benodigd is. 

05. OBJECT ELEMENTEN LIJST (OEL) 
- Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, 

dient de aannemer, drie maanden na de dag waarop het werk als 
opgeleverd wordt beschouwd, een Object Elementen Lijst (OEL) 
overeenkomstig de RVB/ BOEI®- systematiek (Brandveiligheid, Onderhoud, 
Energieprestatie, Inzicht Wet- en regelgeving) aan de opdrachtgever te 
verstrekken.  

- Deze rapportage dient te worden opgesteld door de in bepaling 01.02.06-
27. van dit bestek genoemde voorgeschreven onderaannemer(s) en wel 
overeenkomstig de tussen deze voorgeschreven onderaannemer(s) en de 
Rijksvastgoedbedrijf overeengekomen voorwaarden en vergoeding.  

Bovengenoemde werkzaamheden worden beschouwd als ondergeschikte 
werkzaamheden in het kader van paragraaf 13, lid 1 sub a van de UAV 2012. 

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit 
bestek. 

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de 
uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coö
rdinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

90. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN AANVULLENDE VOORWAARDEN 
1. Het veiligheids- en gezondheidsplan omvat tevens restrisico's omtrent 

omgevingsveiligheid. 
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2. De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te 
nemen in zijn eigen V&G-plan voor de uitvoeringsfase en, voor zover deze 
betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het veiligheidsplan. 

3. Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan in bij 
de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als gedetailleerd 
werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

91. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER 
1. Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in 

de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 
1999.451), maakt deel uit van dit bestek. 

2. De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij de 
oplevering van het werk aanleveren samen met de revisiebescheiden en 
gegevens 

92. VEILIGHEIDSPLAN 
1. Indien het V&G-plan sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien 

het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een veiligheidsplan 
voor de omgeving als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Bbl (Besluit 
bouwwerken leefomgeving).  

2. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt 
verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze 
indiening van dit plan van deze indiening en van het plan zelf een afschrift 
aan de directie. 

3. In het geval volgens het V&G-plan sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, 
dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op 
de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit 
Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in 
de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

93. MELDEN VAN ONGEVALLEN 
De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan 
de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, 
de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

94. V&G-COMMUNICATIE 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

95. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 
Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 
elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn 
met: 
- Het gestelde in de NEN 3140 (als het elektrische installaties voor 

laagspanning betreft); 
Met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 
 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning: 
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 

installatieverantwoordelijkheid van de elektrische installatie(s) die 
onderdeel vormen van het werk. De namens de opdrachtgever 
aangewezen Installatieverantwoordelijke Laagspanning en/ of 
Installatieverantwoordelijke Hoogspanning wordt voorafgaand aan de start 
van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer bekend 
gesteld. 

 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning: 
1. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris die namens de aannemer als 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning voor het werk is aangewezen; 
voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-bijlage: A gevoegd 
bij dit bestek). 

2. De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer moet 
beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting 
Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het 
certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-
LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.  

3. De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 jaar 
en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de 
aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

4. De namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld. 

5. De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de 
aannemer en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels de 
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'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-bijlage: A 
gevoegd bij dit bestek).  

6. De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. Met 
overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor een veilige 
en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande elektrotechnische 
installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en aansluiting van nieuwe 
elektrische installaties. 

 
Werkverantwoordelijkheid Laagspanning: 
1. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de 
aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is 
(zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik 
gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als 
ET-bijlage: B gevoegd bij dit bestek). 

2. Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 
persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie/ 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 
Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

3. De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 
3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden 
door de aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

4. Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning 
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer 
in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische 
werkzaamheden.  

5. De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moeten in 
ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 
bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. 
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden. 

96. ELEKTRONISCHE KENNISGEVING 
- Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 

opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het 
werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

- Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de 
bouwplaats. 

01.06.19 VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 
09. VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het 
Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 
opdrachtverlening, een geldig (SCL-certificaat) op ten minste het vereiste 
niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van 
een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het 
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor 
projectcertificering op het onderhavige project.  

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers 
of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het 
volgende: 
a. De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 

onderaannemers of leveranciers beschikken over een 
bewijsmiddel conform de risicomatrix. 

b. Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen 
behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. 

c. De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op: 
https://safetycultureladder.com/certificaat-register/ 
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. FAUNA VRIENDELIJKE VERLICHTING 

Verlichting die geschikt is voor een leefomgeving voor nachtfauna o.a. 
vleermuizen e.d. Eigenschappen van faunavriendelijke verlichting zijn: 
- Gericht op de raakvlakken (zoals de weg, voet- en fietspaden) en 

verstrooiing is ingeperkt. 
- UV-vrij. 
- Amberkleurig. 
- Uitgeschakeld/ uit te schakelen/ te dimmen waar dit vanuit gebruik en 

observatiesystemen mogelijk is. 
91. OUDE BOUWSTOFFEN 

Bouwmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats. Hierin worden onderscheiden: 
- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden 

hergebruikt, die op de bouw, of -aantoonbaar- elders, worden gescheiden 
in 'waardestromen'. Deze materialen (grondstoffen) worden zo 
hoogwaardig mogelijk in de productieketen teruggebracht. 

- Materialen die op productniveau vrijkomen, hergebruikt worden en 
bijvoorbeeld aangeboden worden op circulaire marktplaatsen. 

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. UITVOERING BOUWPUT 

De werking van de gehele bouwput dient door de aannemer uitgewerkt te 
worden. De aannemer krijgt de beschikking over: 
- sonderingen: 
 SOCOTEC Geotechnics B.V. rapportnummer 25SP0063-adv-01 dd. 05-02-

2025. En referentie rapport 8052G-KUGC (funderingsadvies) met 
hergebruikte sonderingen uit 1969 van de originele bouw. 

- grondopbouw en peilbuisgegevens: 
SOCOTEC Geotechnics B.V. rapportnummer 25SP0063-adv-01 dd. 05-02-
2025. 

De tekeningen en berekeningen welke door de aannemer worden uitgewerkt 
dienen ter goedkeuring te worden aangeboden aan de opdrachtgever en 
hoofdconstructeur. 
De volledige uitwerking, tekeningen en berekeningen, van onder genoemde 
onderdelen liggen bij de aannemer: 
- bouwputadvies. 
- bemalingsadvies. 
- advies ten behoeve trillingen met het oog op belendingen. 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 
volgende beperkingen: 
1. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden 

werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de uren 
van het eigenlijke gebruik van deze ruimten; 

2. De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet 
ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en 
overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden; 

3. De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten mag 
gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd. In overleg 
met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat daarvan door het 
publiek zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden; 

4. Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke het 
gevolg zijn van het werken buiten de normale werktijden, zullen de daaruit 
voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig de volgens de 
C.A.O. verplichte overwerktoeslagen. 

5. Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden verricht, 
moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en verantwoordelijk 
persoon op het werk aanwezig zijn; 

6. De eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van de directie regelen; 
7. De ten aanzien van de toegang en het gebruik van het werkterrein 
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geldende beperkingen zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd; 
8. Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in aparte 

voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor de voor 
verwerking aangewezen personen. 

02. AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
- metalen. 
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 
- vlak glas. 
- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE-leidingen en hulpstukken. 
- kunststof gevelelementen. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Vrijkomende materialen die niet op productniveau worden hergebruikt in het 
werk, indien aanwezig, scheiden in waardestromen: 
- schoon betonpuin¹, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 
- mengpuin². 
- schoon keramisch materiaal, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 
- kalkzandsteen. 
- gas-/ schuimbeton. 
- gips houdende producten (gipsplaten, -blokken, -pleister, 

anhydrietvloeren, ed.). 
- synthetische dakrubbers (EPDM, TPO). 
- A-hout (niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout). 
- B-hout (hout dat is geverfd, gelakt en/of verlijmd). 
- C-hout (hout dat is geïmpregneerd, bijv. gewolmaniseerd/ geteerd). 
- kunststof leidingen en hulpstukken. 
- overige harde kunststoffen, kunststof gevelelementen, ed., 

(acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. geen polyester e.d.) 
- zachte kunststoffen (emballage). 
- isolatieschuim (EPS, EPP) en EPE-schuim. 
- XPS-isolatie. 
- PUR-isolatie. 
- steenwol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 
- glaswol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 
- biologisch (volledig) afbreekbare isolatie. 
- elektronische afval (E-waste o.a. lampen en armaturen). 
- vloerbedekking, tapijt. 
- textiel. 
- zand, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 
- grond, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 
 
¹ Betonpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en kunstwerken 
van beton. Betonpuin bestaat voor ten minste 80% uit beton en voor ten 
hoogste 10% m/m uit metselwerksteen, keramiek, kalkzandsteen en 
lichtbeton. 
² Mengpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en kunstwerken 
van metselwerk en beton. Mengpuin bestaat voor ten minste 45% m/m uit 
beton. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs: en/ of bewijs van afgifte voor oude bouwstoffen welke 

vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet 
milieubeheer. 

- bewijs van afgifte: voor de genoemde waardestromen.  
Waardestromen afvoeren van het werkterrein/ bouwplaats. 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet 
toegestaan. 

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden 
behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op 
nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. 
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer 
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van het werkterrein worden afgevoerd. 
09. PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 

Verplichtingen van de aannemer van de ….<invullen> werken. 
De aannemer deponeert puin, afval en verpakkingsmateriaal in de door de 
aannemer van de ….<invullen> werken ter beschikking gestelde vuilcontainers, 
en volgens diens aanwijzingen. 

19. BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN - ARMATUREN 
De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar gesteld. 
Soort afval:  
- complete armaturen, zonder lampen, die niet op productniveau worden 

hergebruikt. 
Afvalcontainer (type):  
- afmeting en type afstemmen met Wecycle. 
Tijdsduur:  
- afhankelijk van de tijdsduur van het project en de ruimte die beschikbaar 

wordt gesteld. 
Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld. 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van ontvangst 
van de afgegeven materialen. 

29. BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN - LAMPEN 
De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar gesteld. 
Soort afval:  
- alle soorten lampen, die niet op productniveau worden hergebruikt.  
Afvalcontainer (type):  
- afmeting en type afstemmen met Wecycle. 
Tijdsduur:  
- afhankelijk van de tijdsduur van het project en de ruimte die beschikbaar 

wordt gesteld. 
Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld. 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van ontvangst 
van de afgegeven materialen. 

69. VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN BEPLANTINGEN 
1. Voordat met enige ontgraving, transport, opslag van materiaal, plaatsen 

van keten en andersoortig werk wordt begonnen moet de aannemer zich 
bij de directie op de hoogte stellen van de beplanting, die tijdens de 
uitvoering van het werk gevrijwaard dient te blijven van beschadigingen. 

2. Binnen een door de directie te bepalen afstand tot opgaande beplanting 
moeten activiteiten achterwege blijven, die beschadigingen aan 
ondergrondse delen van de beplanting tot gevolg kunnen hebben (opslag 
materieel en/of materiaal, plaatsen van keten e.d.). 

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking 
van de aannemer gesteld: 
- elektrische energie. 
- aardgas. 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 
Voorwaarden: 
1. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten 

gevolge van storingen in de levering van gas en/of van elektrische energie. 
2. De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het verwarmen, 

c.q. droogstoken van het werk. 
3. De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen 

c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd gas en elektrische 
energie, alsmede de telefoon/ data aansluiting, zijn voor rekening van de 
aannemer. 

4. Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor de 
oplevering van het werk, demonteren van voornoemde aansluitingen 
alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat. 

5. De afstand van het aansluitpunt van de leiding c.q. kabel tot aan het werk 
is naar schatting: 
- Voor het gas (m): ….<invullen> 
- Voor de elektrische energie (m): ….<invullen> 

6. Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische 
energie mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): ….<invullen> 

7. Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen en 
kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd gas en elektrische 
energie, tussenmeters worden geplaatst.  

8. Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van de 
aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 

9. De aansluitkosten op de leidingen en de kabels van de Nutsbedrijven, ten 
behoeve van voor het werk benodigd gas en elektrische energie, zijn voor 
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rekening van de aannemer. 
02. TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer drinkwater ter 
beschikking van de aannemer gesteld. De kosten voor het gebruik van 
drinkwater zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 
Voorwaarden: 
1. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten 

gevolge van storingen in de levering van water. 
2. De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen, 

ten behoeve van voor het werk benodigd water zijn voor rekening van de 
aannemer. 

3. Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor de 
oplevering van het werk, demonteren van voornoemde aansluiting 
alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat. 

4. De afstand van het aansluitpunt van de leiding tot aan het werk is naar 
schatting (m): .... <invullen> 

5. Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen ten 
behoeve van voor het werk benodigd water tussenmeters worden 
geplaatst.  

6. Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van de 
aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 

7. De aansluitkosten op de leidingen van de Nutsbedrijven, ten behoeve van 
voor het werk benodigd water zijn voor rekening van de aannemer. 

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
09. METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE 

HOEVEELHEDEN GRONDWATER 
1. De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de 

onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater: 
- ........ 
- ........ <Invulinstructie: invullen> 

2. De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en 
geloosde hoeveelheden grondwater. 

3. Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en 
de hoeveelheden. 

19. VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN (BOUW)WEGEN 
1. De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging van de 

werkzaamheden ter plaatse van en/of in de omgeving van het werk, alle 
aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit het werk dan wel voor 
het werk nieuw aangevoerde) materialen zijn afgevoerd, of dat deze 
materialen zijn opgeslagen in afsluitbare containers. 

2. Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit het werk 
komende materialen, alsmede bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen 
over bouw en/ of openbare wegen geschiedt, moet ingeval van 
verontreiniging van deze wegen als gevolg daarvan de aannemer 
zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. 

3. Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van het 
verkeer gegeven opdrachten niet nakomt kan de directie deze 
werkzaamheden door derden laten uitvoeren, waarbij de daaraan 
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen, zonder dat 
deswege een in gebreke stelling nodig is. 

29. GEHEIMHOUDING 
1. De aannemer en de door hem gecontracteerde partijen (onderaannemers, 

leveranciers, etc.) zijn verplicht alle op het werk betrekking hebbende 
gegevens en vervaardigde tekeningen zorgvuldig te behandelen. Hiertoe 
dienen, voor zover van toepassing, de op het werk betrekking hebbende 
stukken: 

a. In een veilige inbraak werende kast te worden bewaard; 
b. Doorlopend te zijn genummerd; 
c. Het aantal kopieën van elk stuk te zijn vastgelegd; 
d. Het verloren gaan van stukken dient onmiddellijk aan de 

directie te worden gemeld; 
e. De stukken niet onbeheerd in de auto, tijdens vervoer. Digitaal 

op een beveiligd medium transporteren. 
2. De aannemer moet binnen zijn bedrijf gedurende werktijd toestaan, dat de 

daartoe gemachtigde personen te allen tijde controle op de genoemde 
maatregelen kunnen en mogen uitoefenen. 

3. De aannemer mag uitsluitend die personen bij het werk aan de 
inbraakdetectie installatie betrekken, waartegen de directie op grond van 
veiligheidsoverwegingen geen bezwaren heeft. 

4. De aannemer dient 2 weken voor de aanvang van het werk bij de directie 
een lijst in te dienen waarop alle namen, adressen, geboorteplaats en 
functie van de personen vermeld staan die zijdelings en/ of rechtstreeks 
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bij het werk zullen worden betrokken. Mutaties mogen uitsluitend onder 
goedkeuring van de directie tot stand komen. 

5. Voor alle op het werk in te zetten personeel dient een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) te worden afgegeven, niet ouder dan drie maanden en 
geldigheidsduur 12 maanden. 

6. Op het werk dient de aannemer een opbergmogelijkheid ter beschikking te 
stellen, waarin de tekeningen tijdens het uitvoeren van de 
werkzaamheden moeten worden bewaard. 

90. TOEGESTANE EMISSIENIVEAUS BOUWMATERIEEL EN LOGISTIEK (SEB-
EISEN) 
Het "Referentiedocument SEB basis" geeft de toegestane emissie-niveaus 
voor bouw- en logistiek materieel per vermogensklasse en/of gewichtsklasse 
weer.  
Dit document is te raadplegen via:  
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocum
enten-bij-functionele-eisen 
(Of op www.rijksvastgoedbedrijf.nl pagina: zoekfunctie ‘SEB eisen’ zoeken) 

05.12 WERKBESCHEIDEN 

05.12.10-a TEKENINGEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
0. TEKENING BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- overzicht van de bouwafrastering met plaats en maatvoering van de 

doorgangen. 
- plaats en maatvoering van voorzieningen. 
- plaats van tijdelijke installaties met aansluitingen. 
- Overzicht van (fasering van) voorzieningen die de aanwezige 

natuurwaarden beschermen volgens de gefaseerde bouwplanning*. (bijv. 
type verlichting, tijdelijke afrastering, afscherming, afsluiting, doorgangen, 
verbindingen, ed.) 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1x digitaal, tegelijkertijd met werkplan; 
- goedgekeurd (st.): 1x digitaal, tegelijkertijd met werkplan. 
Tijdstip van verstrekking: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
De tekening van de bouwplaatsvoorzieningen inclusief maatregelen in het kader van 
Natuur-inclusief-bouwen*. 

05.12.30-a WERKPLANNEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
0. BEMALINGSPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van de bemaling ten behoeve van de bouwput. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- tijdsduren, benodigd voor het bereiken van de voorgeschreven verlaging 

van de grondwaterstand en voor het handhaven van deze verlaging. 
- aantal en situering van de bemalingsputten. 
- capaciteit van de pompen en het te verwachten waterbezwaar. 
- wijze van aanbrengen en opbouw van de bemalingsputten en eventuele 

drainreeksen. 
- situering van de afvoerleidingen en de minimale diameters van de 

hoofdafvoerleiding(en). 
- type alarmering. 
- wijze van bewaking. 
- specificatie van de door de aannemer te gebruiken hulpmiddelen 

(materieel), voorzover hieraan door de opdrachtgever nadere eisen 
worden gesteld in verband met de kwaliteit en de samenstelling van het op 
te pompen water. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1x. 
- goedgekeurd 1x. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De bemaling ten behoeve van de bouwput. 

05.12.30-b WERKPLANNEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- De begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met 

toegangsvoorzieningen. 
- De situering van het bouwwerk t.o.v. aangrenzende wegen, bouwwerken 

en dergelijke. 
- De situering van het bouwwerk c.q. bouwlocatie(s). 
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- De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwwerkzaamheden, 
het laden en lossen daaronder begrepen, zullen plaatsvinden. 

- De aan- en afvoerroutes; 
- Het ontwerp en de plaats van keten en loodsen; 
- De opstelling van materieel; 
- De laad- en los zone. 
- De in of op de bodem van het bouwperceel aanwezige leidingen. 
- De plaats van (hulp)materiaal/ -materieel. 
- Het ontwerp en de plaats van het directieverblijf; 
- Het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen; 
- De rioleringsvoorzieningen; 
- De plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen van af 

te voeren uit het werk komende bouwstoffen, afval en 
verpakkingsmateriaal; 

- De aansluitpunten van bouwstroom en -water; 
- De afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting. 
- De beschermende voorzieningen voor aanwezige natuurwaarden* (bijv. 

afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting, afsluiting, 
doorgangen, verbindingen t.b.v. soorten fauna). 

- De opstelling en aard van terreinverlichting, faunavriendelijk uitgevoerd*. 
- De parkeerplaats(en) voor voertuigen. 
- De nodige verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen, zodat tijdens 

de uitvoering van de werkzaamheden een goede verkeersafhandeling 
wordt gegarandeerd. 

- De naam en het correspondentieadres van de (hoofd)aannemer. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat gevouwen. 
- goedgekeurd (st.): 3, witdruk op A4 formaat gevouwen. 
Tijdstip van verstrekking: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht. 
Schaal van de tekening: ten minste 1:500 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Het werkterrein inrichtingsplan inclusief maatregelen in het kader van Natuur-
inclusief-bouwen*. 

05.12.30-c WERKPLANNEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object 

worden door de directie aan de aannemer bekend gesteld. 
- Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze routes kunnen 

afwijken van de snelste dan wel de kortste route van en naar het 
werkterrein. 

- De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het bouwproces worden gewijzigd. 
- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object 

dienen door de aannemer te worden bewegwijzerd. 
- De aannemer draagt ervoor zorg dat verkeer gebruik maakt van de aan- 

en afvoerroutes. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1x witdruk en digitaal. 
- goedgekeurd (st.): 1x witdruk en digitaal. 
Verstrekkingsvorm witdruk gevouwen op A4 formaat, digitaal als pdf. 
Tijdstip van verstrekking ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht. 

9. PARKEREN 
De aannemer draagt ervoor zorg dat het parkeren plaatsvindt op het ter 
beschikking gestelde werkterrein. Indien dit niet toereikend is, zal in overleg 
met de directie een (tijdelijke) locatie worden toegewezen. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
De aan- en afvoerroutes alsmede het parkeren op het werkterrein. 

05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10-a BOUWKEET 
0. DIRECTIEVERBLIJF 

Ruimte(n): 
- verblijfsruimten: twee vertrekken, een grote vergaderruimte, te delen met 

aannemer en een ruimte met t.b.v. 2 werkplekken voor de directie 
alsmede vergadertafel voor 4 personen; 

- portaal met keukenblok; 
- spoelruimte; 
- closetruimte. 
Vrije hoogte (m): minimaal 2,4. 
Daglichttoetreding: 
- schuiframen; 
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- vitrage aan binnenzijde; 
- afsluitbaar middels (rol)luiken / tevens zonwering; 
- indien mogelijk met uitzicht op het werk. 
Toegangsdeur: 
- voorzien van schelinstallatie; 
- naambordje met tekst: "directie". 
Verwarming in alle ruimten. 
Verlichting: verblijfsruimten 500 Lux, overige ruimten 150 Lux. 
Verbruiks- en aansluitkosten: aannemer.  
Communicatie/ICT: 
- internetverbinding met bedraad en wifi acces point incl. abonnement ten 

behoeve van internet, minimaal 50 Mb/s up en 500 Mb/s down; 
- A3 printer/kopieerapparaat. 
Inrichting: 
- tafel(s) 1x2 m (st): 5; 
- uitlegblad 1x3 m; 
- stoelen ter plaatse van vergadertafel(s) (st): 16 (12+4); 
- kasten, afsluitbaar, (st): 2; 
- open vakkenkast voor tekeningen (A4) (vakken): 100; 
- bureau met afsluitbaar ladenblok (st): 2; 
- bureaustoel, verstelbaar (st):2; 
- bureaulamp, 1 per bureau; 
- prullenbak (st): 2; 
- garderobe voorziening; 
- warmwatervoorziening; 
- koffiezetapparaat; 
- koelkast. 
Verstrekkingen: 
- print/kopieerpapier; 
- koffie en thee. 
Beschikbaar te stellen: 
- veiligheidshelmen (st): 10; 
- veiligheidshesjes (st): 10;  
- oorbeschermers ten behoeve van de opzichter; 
- veiligheidskleding 
- veiligheidsschoenen (st): 7, in de maat 39 t/m 45; 
- meetlint, 50 meter; 
- op het werk betrekking hebbende voorschriften. 
Overige voorzieningen: 
- parkeerplaatsen ten behoeve van directie en gasten (st): 5; 
- verhard pad naar ingang directiekeet, breed minimaal 600mm. 
Tijdstip van verwijderen: in overleg met de directie te bepalen. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Het directieverblijf. 

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 

05.32.30-a AFVALCONTAINER 
0. BESCHIKBAARSTELLING AFVALCONTAINER 

Container (type): ter keuze aannemer. 
Constructie: ter keuze aannemer. 
Afsluiting: ter keuze van de aannemer. 
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van bouwafval 
en chemisch bouwafval volgens de bijlage van beschikking 2014/955/EG. 
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken ter 
voorkoming van verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de wegen. 
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer. 
Tijdsduur: tot aan de oplevering. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van bouwafval en chemisch 
bouwafval. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD 

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN 
0. SCHOON OPLEVEREN 

De aannemer dient het gebouw (inclusief verborgen ruimten, kruipruimten, 
kanalen, kokers, putten, enz.) en het werkterrein waaraan in het kader van 
dit bestek werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, de in gebruik gegeven 
ruimten en de ten gevolge van de uitvoering van het werk verontreinigde 
eigendommen en werken van de opdrachtgever en van derden schoon op te 
leveren. Hieronder wordt verstaan: 
- Het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden; 
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- Het opruimen en het vegen/stofzuigen van de vloeren; 
- Het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en vlekken op alle 

oppervlakken; 
- Het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken; 
- Het schrobben van tegelvloeren met een (milieuvriendelijk) 

reinigingsmiddel en dweilen; 
- Het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken; 
- Het stofvrij maken van de plafonds; 
- Het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen, 

bijbehorende artikelen en beglazingen; 
- Het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen; 
- Het reinigen en poetsen van glimmend materiaal; 
- Het reinigen en zemen van spiegels; 
- Het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking; 
- Het boenen en in de was zetten van nieuw aangebracht linoleumvloeren, 

het systeem volgens voorschriften fabrikant en afgestemd op het 
onderhoudsprogramma van de gebruiker; 

- Het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazing inclusief de 
omlijstingen; 

- Het verwijderen van stof op smetplank, lijsten, plinten en dergelijke; en 
- Het schoonmaken van binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren, 

vensterbanken, dorpels, aanrechten, betimmeringen, vaste kasten, balies, 
stellingen en dergelijke en de in het zicht blijvende delen van de 
technische installatie zoals radiatoren, leidingen, kasten en kanalen. 

 
Bij werkzaamheden in bestaande bouw moeten naast de spijkervaste delen 
van de ruimten ook de roerende zaken welke zich in de ruimten bevinden 
overeenkomstig bovenstaande criteria worden gereinigd indien zij door de 
werkzaamheden van de aannemer zijn vervuild.  
 
De schoon te maken onderdelen moeten geheel stof- en vlekvrij worden 
opgeleverd en een egale uitstraling hebben.  
- Onder vlekvrij wordt verstaan: Het compleet verwijderen van vlekken, 

waarbij het uitsmeren van vlekken niet is toegestaan. 
- Onder stofvrij wordt verstaan: Het geheel niet aanwezig zijn van 

verspreide dan wel een aaneengesloten laag stofdeeltjes. 
- Onder een egale uitstraling wordt verstaan: Zowel de kleur als de glans 

van het gehele onderdeel moet over het gehele oppervlak egaal en 
hetzelfde zijn. Nat te reinigen onderdelen, zoals ruiten, spiegels, 
keramische tegels en sanitair en glanzende metalen onderdelen mogen na 
reiniging geen reinigingsstrepen bevatten. 

9. REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF 
De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken(milieuvriendelijk) 
reinigingsmiddelen en gereedschap dienen afgestemd te zijn op de aard en 
hoedanigheid van de te reinigen ondergrond, overeenkomstig de 
voorschriften/ adviezen van de fabrikant/ leverancier van de ondergrond, 
welke voorschriften/ adviezen door de aannemer aan de directie moeten 
worden verstrekt.  
- Specifieke vloersystemen en -afwerkingen reinigen volgens het 

onderhoudsvoorschrift van de leverancier (bij computer- of halfgeleidende 
vloeren). 

- Voor bestaande ondergronden moet dit zijn afgestemd op het 
onderhoudsprogramma van de gebruiker. 

- De aannemer, dan wel het door de aannemer in te schakelen 
schoonmaakbedrijf t.b.v. het schoonmaken moet in het bezit zijn van het 
Keurmerk Schoon (voorheen OSB-keurmerk) van de schoonmaaksector.  

- Het kwaliteitmeetsysteem welke het schoonmaakbedrijf hanteert en 
waarmee de kwaliteit van de schoonmaakactiviteiten dient te worden 
beoordeeld moet aan de directie bekend worden gesteld. 

.01 SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVING NIEUWBOUW 
Het gehele werk. 

.02 SCHOONMAAK T.B.V. OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD 
Alle beschikbaar gestelde ruimten in het gebouw. 

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME 

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 

Vorm overeenkomstig de gegevens op de toepasselijke bijlage. 
Model Rijksvastgoedbedrijf Naam aanduiding Bouwplaats: 
- Openbare weg. 
- Openbare terreinen. 
- Onderhoud. 
- Steigerdoek. 
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Tijdstip van verwijderen direct na de oplevering of zoveel als nodig op 
aangeven van de directie. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Het algemene reclamebord op of nabij het werkterrein. 

05.62 TIJDELIJKE BEMALING 

05.62.10-a OPEN BEMALING 
0. OPEN BEMALING 

Het opgepompte water lozen op: een door de aannemer in nader overleg met 
en ter goedkeuring van de gemeente te bepalen plaats/voorziening. 
Elke afvoerleiding voorzien van een zand opvang. 
De bemaling in stand houden ten behoeve van het "in den droge" uitvoeren 
van de funderingswerkzaamheden. 
De bemaling in stand houden tot na het gereed komen van vloernivo -1. 
Na beëindiging van de bemaling moeten alle onderdelen van de installatie 
worden verwijderd. 
Afvoerleidingen zodanig aanbrengen, dat deze geen hinder voor het werk en 
omgeving veroorzaken. 

.01 OPEN BEMALING 
De open bemaling t.b.v. de bouwput. 

05.62.20-a BRONBEMALING 
0. TIJDELIJKE BRONBEMALING 

Bronbemaling: volgens advies grondmechanisch adviseur. 
Het opgepompte water lozen in overleg met en ter goedkeuring van de 
bevoegde instanties. 

.01 BRONBEMALING 
De bemaling ten behoeve van de bouwput. 

06 BOUWWERKBESCHEIDEN 

06.10 OVERDRACHTSBESCHEIDEN 

06.10.20-a OPLEVERBESCHEIDEN 
4. MATERIALENPASPOORT 

Te verstrekken informatie: 
Van: [specifiek element/ bouwdeel] 
Het materialenpaspoort moet de volgende gegevens bevatten: 
Algemene gegevens: 
........ 
Identificatie en locatie: 
........ 
Fysieke samenstelling: 
........ 
Technische gegevens: 
- gestandaardiseerde maten: ja. 
- demontageinstructies/-handleiding/ montageschema en tekeningen. 
Duurzaamheidsprestaties, certificaten en prestatieverklaringen: 
- Product-specificatieblad, certificeringen e.d. 
Veiligheid, gezondheid en milieuhygiëne: 
- product-veiligheidsblad. 

9. REMONTAGEPLAN 
De aannemer levert een remontageplan voor alle losmaakbare, herbruikbare 
producten. Dit plan beschrijft: 
- De remontabele onderdelen en hun positie in het ontwerp, 
- De losmaakbaarheid. 
- De bereikbaarheid/ demontagewijze/ -volgorde/ handelingswijze, indien 

dit niet vanzelfsprekend is. 
- De voor demontage en transport benodigde middelen (gereedschappen, 

beschermingsmiddelen, transport/ verpakkingswijze). 
 
Aanvullende voorwaarden en eisen zie:  
- rapportage TO-Bouwfysica opgesteld door DGMR, bijlage bij dit bestek. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Materialen paspoort en een remontageplan van bouwelement zoals aangegeven op 
tekening. 
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06.12 WERKBESCHEIDEN 

06.12.19-a TEKENINGEN BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN  
0. TEKENING 

Door de aannemer te vervaardigen: 
Van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van 
installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- De brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en 

rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en verticale 
doorsnede(n); 

- De materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, kanaal, 
kabel, etc.; 

- De plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en 
manchetten; 

- Het fabricaat en type van de brandafdichtingen, appendages, 
brandkleppen en manchetten; 

- Alle brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten en 
dergelijke voorzien van een codering; 

- Renvooi/ verklaring opnemen van de brandafdichtingen, appendages, 
brandkleppen, manchetten en dergelijke; 

- De wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages, 
brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen, kabelgoten en 
kanalen. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 3 stuks witdruk. 
- goedgekeurd: 1x witdruk A4 gevouwen. Digitaal in pdf-format en in 

AutoCad-dwg-formaat. 
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100 
Verstrekkingsvorm: witdruk A4 gevouwen. 
Tijdstip van verstrekking: 
- Tenminste 2 weken voor de uitvoering van de betreffende 

werkzaamheden. 
.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 

De tekeningen van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en appendages per 
gebouw. 

.02 GEBOUW 
De tekeningen van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en appendages per 
gebouw. 

06.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

06.13.59-a METING THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) 
0. THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METING 

Door de aannemer te verzorgen meting(en) van de uitbreidingen en 
vervangingen/aanpassingen uitwendige scheidingsconstructies. 
- De aannemer dient door een thermo grafisch bureau dat in het bezit is van 

het VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist 
Aannemers), metingen uit te laten voeren met behulp van 
infrarood(warmte)camera(s). 

- Het personeel dat de metingen uitvoert en implementeert dient minimaal 
in het bezit te zijn van het "Level 1 infrarood certificaat" volgens de 
richtlijnen van "The American Society for Nondestructive Testing Inc. 
(ASNT) " afgegeven door het "Institute of Infrared Thermography (IRT) 
Nederland. 

De thermo grafische metingen betreffen de controles op de afwijkingen welke 
ontstaan zijn door onvoldoende uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Aanvullende voorwaarden en eisen zie:  
- rapportage TO-Bouwfysica opgesteld door DGMR, bijlage bij dit bestek. 

3. MEETRAPPORT 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van: Thermografisch (infrarood) metingen. 
Het rapport van de thermo grafische metingen dient te bestaan uit: 
- De projectomschrijving. 
- De inhoudsopgave. 
- De omschrijving van de werkwijze van de inspecties. 
- De omschrijving van de meetprocedure. 
- De omschrijving van de meetcondities. 
- De visuele foto's voor de controle op direct zichtbare gebreken. 
- De thermo grafische foto's inclusief de omzettingen in een grafische 

weergave (thermogram). 
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Bij het rapport moeten zijn bijgevoegd: 
Een thermo grafische foto dient voorzien te zijn van: 
- Een temperatuurschaal in graden Celsius. 
- Een omschrijving van de plaats waar deze foto is genomen. 
- De condities waaronder de thermo grafische foto is genomen. 
- Een analyse van de afwijkingen. 
- Een aanbeveling met betrekking tot de geconstateerde afwijkingen. 
Meetapparatuur: 
- De infraroodcamera moet voldoen aan een warmtegevoeligheid (NETD = 

Noise Equivalent Temperature Difference) lager of gelijk aan 0,1 ºC (=100 
mK) bij 25°C en voorzien zijn van een detectortype met ten minste 
180x180 pixels IR resolutie (IR = Infrarood Resolutie). 

- Thermometer. 
- Windsnelheidsmeter. 
- Een kalibratie certificaat van de meetapparatuur niet ouder dan 1,5 jaar. 
Condities waarbij thermo grafische foto's gemaakt mogen worden buiten het 
gebouw: 
- Overdag bewolkt. 
- 's Nachts be- of onbewolkt. 
- Droog weer. 
- Windsnelheid maximaal 5 m/s. 
- Temperatuur lager dan 10ºC. 
Condities waarbij thermo grafische foto's gemaakt mogen worden binnen het 
gebouw: 
- Op de ontwerptemperatuur. 
Tijdens het maken van de thermo grafische foto's dient: 
- Het temperatuurverschil tussen binnen en buiten minimaal 10ºC te zijn. 
- De temperatuur en windsnelheid gemeten te worden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: digitaal in enkelvoud als pdf-bestand. 
- goedgekeurd: 1x witdruk en digitaal in pdf-bestand. 
Tijdstip van verstrekking: binnen twee weken na het maken van de 
thermografische foto's. 

9. HERSTELWERKZAAMHEDEN 
- Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport wordt 

door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke maatregelen 
door de aannemer genomen dienen te worden, alle hieruit voortkomend 
kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

- Herstelde gebreken moeten opnieuw d.m.v. een thermo grafisch meting 
gecontroleerd worden.  

- Indien blijkt dat de aannemer wederom in gebreke is gebleven wordt door 
de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke maatregelen door 
de aannemer alsnog genomen dienen te worden, alle hieruit voortkomend 
kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

.01 GEBOUW 
De thermografische metingen van de zichtbare buitenzijden van het gebouw van 
vloer-, gevel- en dakconstructies. 

.02 GEBOUW 
De thermografische metingen binnen het gebouw van vloer-, gevel- en 
dakconstructies. 

.03 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
- De thermografische metingen van de vloerverwarmingsleidingen in de 

afwerklaag van de betonvloer. 
- De thermografische metingen van de BKA (betonkernactivering) leidingen in de 

betonvloer (voor lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling). 
- De thermografische metingen van stralingsplafonds. 
- De thermografische metingen van de koelplafondleidingen in het verlaagd 

plafond. 

06.13.59-b METING LUCHTDOORLATENDHEID 
0. LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN 

Ten behoeve van de door derden uit te voeren luchtdoorlatendheidsmetingen 
van de uitbreidingen en vervangingen/aanpassingen uitwendige 
scheidingsconstructies, conform NEN-EN 13829, dient de aannemer de nodige 
voorzieningen te treffen waardoor het mogelijk is om de luchtdoorlatendheid 
te meten (eventueel ook tijdelijke afdichtingen), zijn werkvolgorde zodanig in 
te plannen dat deze metingen op de juiste wijze uitgevoerd kunnen worden en 
eventuele tekortkomingen (luchtlekken) eenvoudig kunnen worden hersteld.  
 
KOSTEN: 
De kosten van de meting zijn voor rekening van de directie.  
De overige kosten van de werkzaamheden t.b.v. het uitvoeren van de 
luchtdichtheidsmetingen zijn voor rekening van de aannemer. 
 

19-09-2025 48

Uitbreiding en verbouwing kantoorcomplex Westraven te Utrecht 06 BOUWWERKBESCHEIDEN



TIJDSTIP METINGEN: 
Meting 1:  
- Nadat alle onderdelen t.b.v. luchtdichtheid zijn aangebracht; 
- Voordat de eindafwerkingen aan de binnenzijde van het gebouw worden 

aangebracht; 
- Nadat alle aluminium buitenkozijnen zijn aangebracht. 
Meting 2:  
- Nadat alle relevante eindafwerkingen zijn aangebracht. 
 
Indien blijkt dat naar aanleiding van meting 1 de in dit bestek beschreven 
werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd, dienen de eventuele luchtlekken 
zo spoedig mogelijk door de aannemer hersteld te worden en moet er een 
nieuwe luchtdoorlatendheidmeting (1) worden uitgevoerd.  
De kosten voor deze herstelwerkzaamheden en eventuele extra aan te 
brengen materiaal zijn voor rekening van de aannemer.  
De kosten voor het doen van deze extra metingen (1) zijn voor rekening van 
de aannemer. 
Herhaling van meting 1 dient uiterlijk 2 weken na de vorige meting (1) 
uitgevoerd te worden. 
 
OVERIGE VOORZIENINGEN: 
Ten behoeve van de luchtdoorlatendheidmetingen dient de aannemer tevens 
een aansluitpunt t.b.v. stroom beschikbaar te stellen.  
De kosten voor deze voorziening zijn voor rekening van de aannemer. 
Indien de aannemer oordeelt dat principedetails niet luchtdicht ontworpen 
zijn, dient de aannemer aanvullende voorzieningen te treffen.  
Hierbij mogen de beeldbepalende onderdelen niet worden aangetast. De 
kosten voor deze aanvullende voorzieningen zijn voor rekening van de 
aannemer. 
 
Aanvullende voorwaarden en eisen zie:  
- rapportage TO-Bouwfysica opgesteld door DGMR, bijlage bij dit bestek. 

3. MEETRAPPORT 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van luchtdoorlatendheidmeting. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1x digitaal in pdf-formaat. 
- goedgekeurd: 1x witdruk en digitaal in pdf-formaat. 

9. UITVOERING 
Aannemer dient luchtdoorlatendheidmetingen in zijn planning op te nemen en 
op het algemeen tijdschema aan te geven. 
Benodigde tijd voor iedere meting is 1 week. Tijdens deze periode kan de 
aannemer geen werkzaamheden uitvoeren. 
Tijdens de luchtdoorlatendheidmetingen dient/dienen: 
- De aannemer aanwezig te zijn. 
- Alle ruimten toegankelijk te zijn. 
- Alle toegangen tot het gebouw gesloten te blijven. 
Productieverlies ten gevolge van deze metingen is niet verrekenbaar. 

.01 GEBOUW 
Luchtdoorlatendheid metingen van de buitenschil. 

06.13.59-c GELUIDMETINGEN 
0. LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN 

Zie hoofdstuk 44. 
 
Aanvullende voorwaarden en eisen zie:  
- rapportage TO-Bouwfysica opgesteld door DGMR, bijlage bij dit bestek. 

3. MEETRAPPORT 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van luchtdoorlatendheidmeting. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1x digitaal in pdf-formaat. 
- goedgekeurd: 1x witdruk en digitaal in pdf-formaat. 

9. UITVOERING 
Aannemer dient de geluidsmetingen in zijn planning op te nemen en op het 
algemeen tijdschema aan te geven. 
Tijdens deze periode kan de aannemer geen werkzaamheden uitvoeren. 
Tijdens de geluidmetingen dient/dienen: 
- De aannemer aanwezig te zijn. 
- Alle ruimten toegankelijk te zijn. 
- Alle toegangen tot het gebouw gesloten te blijven. 
Productieverlies ten gevolge van deze metingen is niet verrekenbaar. 
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.01 GEBOUW 
geluidmetingen van de binnenscheidingen. 

06.17 REVISIEBESCHEIDEN 

06.17.19-a REVISIETEKENINGEN BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN  
0. REVISIETEKENING 

Door de aannemer te vervaardigen: 
Van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van 
installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- Brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en rookcompartimenten 

met WBDBO-eis in plattegrond(en) en verticale doorsnede(n); 
- Materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, kanaal, kabel 

etc.; 
- Plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en manchetten. 
- Fabricaat en typen van de brandafdichtingen, appendages, brandkleppen 

en manchetten; 
- Codering van brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten 

en dergelijke; 
- Renvooi/verklaring brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, 

manchetten en dergelijke; 
- Wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages, brandkleppen, 

manchetten en ophangingen van leidingen, kabelgoten en kanalen. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht 
zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- goedgekeurd: 3 stuks. 
Verstrekkingsvorm: 
- Goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen. 
- Digitaal in AutoCad-DWG-formaat. 
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100. 
Tijdstip van verstrekking: Bij oplevering. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
De revisietekeningen van alle brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw. 

.02 GEBOUW 
De revisietekeningen van alle brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw 

06.17.20-a REVISIEGEGEVENS 
0. REVISIEGEGEVENS 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van alle gegevens van de uitbreidingen danwel wijzigingen ten opzichte van 
de oorspronkelijke 3D-ontwerp/bestek Aspectmodellen. 
1. De in de uitvoering gebruikte 2D tekeningen(sheets) moeten uit de 3D 

modellen geëxtraheerd worden. Op de witdrukken (sheets) van deze 2D 
tekeningen in de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk  worden 
aangegeven en wel zo, dat met deze gegevens in de betreffende 3D 
Prestatie- en Productiemodellen die wijzigingen doorgevoerd kunnen 
worden. 

2. De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de 
uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 

3. Voornoemde witdruk(sheet) moet op het werk aanwezig zijn. 
4. Na verwerking van de gegevens op de 2D tekeningen(sheets) naar de 3D 

Prestatie- en Productiemodellen, moet er een melding gemaakt worden via 
de Common Data Environment, aan de directie. 

5. De melding vanuit de CDE omgeving moet direct na verwerking van de 
wijziging aan de directie gedaan te worden. De directie moet hier direct op 
reageren dan wel binnen 3 werkdagen na ontvangst. 

6. Indien de wijziging niet is goedgekeurd, moet de door de directie op de 
sheet vermelde opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte 
sheet binnen 3 werkdagen opnieuw ter controle via de CDE aan de directie 
te worden gemeld, waarna de directie direct dan wel binnen 3 werkdagen 
dit beoordeelt. 

7. Indien de wijziging niet is goedgekeurd, blijft de bovenstaande procedure 
gehanteerd te worden tot dat er goedkeuring volgt. 

8. Indien de wijziging is goedgekeurd, dient dit gemarkeerd en geborgd te 
worden en bij compleetheid van de inhoud op de gehele sheet, dit in een 
definitieve map in de CDE plaatsen. 

9. De revisiemateriaal moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen aan 
technisch (revisiemateriaal, zoals is vastgelegd in de: 

a. RVB Vastgoedinformatie - project specifieke vereisten Versie: 
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4.2 d.d. 2022-11-07 
b. RVIPS_overzicht_2023-05-01.zip staat voor 

[Rijksvastgoedbedrijf Vastgoed Informatie Producten 
Specificaties]. 

c. De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie 
geldig op de datum van het moment van de uitnodiging tot 
inschrijving of de aankondiging in geval van de openbare 
aanbestedingsprocedure.   

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht 
zijn onttrokken. 
Tijdstip van verstrekking: 
De Opdrachtnemer dient deze Informatieleveringen (datadrop(s) als mijlpaal 
op te nemen in de overall planning en dit dient in de BIM Uitvoeringsplan 
opgenomen te worden. 
- Voorstel van de Opdrachtgever is om het concept revisiemateriaal in de 

CDE klaar te zetten volgens de map indeling zoals aangegeven in RVIPS 
en dit twee weken voor oplevering. 

- Voorstel van de Opdrachtgever is om het goedgekeurde revisiemateriaal 
in de CDE klaar te zetten volgens de map indeling zoals aangegeven in 
RVIPS en twee weken vóór de afloop van de onderhoudsperiode. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
De revisiegegevens t.b.v. het model van het gebouw en installaties. 

06.17.29-a LOGBOEK BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN  
0. LOGBOEK 

Door de aannemer te vervaardigen logboek brandveiligheidsvoorzieningen: 
- Van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van 

installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. 
In het logboek moet zijn opgenomen: 
- Inhoudsopgave; 
- Algemene project c.q. gebouwgegevens; 
- Overzichtstekening(en) met de uitgevoerde brandveiligheidsvoorzieningen 

appendages t.p.v. brand- en rookscheidingen; 
- Fotorapportage van alle gecodeerde brandafdichtingen, appendages, 

brandkleppen en manchetten; 
- Alle goedgekeurde documenten samengevat in een ordner.  
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht 
zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- Ter goedkeuring: 1 exemplaar digitaal in pdf-formaat. 
- Goedgekeurd: 1 exemplaar digitaal in pdf-formaat en 1 exemplaar als een 

ordnermap met inhoud. 
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering. 

.01 GEBOUW 
Het logboek met foto's van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw. 

06.17.39-a AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDING 
0. AANDUIDINGEN 

Door de aannemer aan te brengen aanduidingen van de brandscheidingen. 
Middels door een door de aannemer te maken sjabloon moeten op de 
brandscheidende wanden, aan beide zijden van de wand, boven de plafonds 
de volgende tekst worden aangebracht: 
- "30 minuten brandscheiding", bij een 30 minuten brandscheiding; 
- "60 minuten brandscheiding", bij een 60 minuten brandscheiding.  
Deze tekst moet om de 1,5 m worden herhaald.  
Teksthoogte minimaal 100 mm in kleur: 
- Rood voor de 30 minuten brandwerendheid. 
- Groen voor de 60 minuten brandwerendheid. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Ter plaatse van alle brandscheidende wanden. 

.02 GEBOUW 
Ter plaatse van alle brandscheidende wanden. 

06.17.59-a ENERGIELABEL GEBOUW 
0. ENERGIELABEL GEBOUW 

De aannemer draagt er zorg voor dat bij oplevering het werk is voorzien van 
een energielabel. 
Het energielabel moet in opdracht en voor kosten van de aannemer worden 
afgegeven door een, volgens BRL 9500, gecertificeerde energieadviseur. 
Uitgangspunten energielabel: 
- BRL 9500-U:2019+WB:02-2023, Energieprestatie utiliteitsgebouwen 

(methode 2020). 
- Het energielabel op te stellen volgens de NTA 8800-methode op basis van 
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de gerealiseerde situatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- Afgedrukt/ analoog in A4 format, enkelvoud;  
- Digitaal in pdf-bestand op een elektronische informatiedrager. 
Verstrekking vorm: certificaat. 
Tijdstip van verstrekking: Bij oplevering. 

9. ENERGIELABEL ZICHTBAAR 
Overheidsorganisaties in publieke gebouwen van meer dan 250 m² moeten het 
energielabel duidelijk zichtbaar voor het publiek ophangen. Uitgangspunt:  
- Naast de receptie of de ingang. In overleg en op aanwijs van de Directie.  
- Energielabel opnemen in een daartoe geschikte ophangmiddel. 
Tijdstip verstrekking/ plaatsing: bij oplevering. 

.01 GEBOUW 
Het energielabel van het gebouw ... 
Het energielabel van het gebouw zichtbaar plaatsen in lokaal ... N.t.b. 
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