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Datum: 		8-10-2025    
Ons kenmerk:	2025-247 
Bijlage(n):	Concept PvE, Antwoordformulier                   
Onderwerp:	Marktconsultatie werkboot



Inleiding
Aanleiding van de marktconsultatie 
Stadsbeheer & Onderhoud heeft verschillende werkzaamheden in en rondom het (vaar)water. Een deel daarvan is uitbesteed of wordt een boot voor ingehuurd om de werkzaamheden uit te voeren. De laatste jaren zijn de kosten hiervan gestegen en worden de mogelijkheden om een werkboot in te huren steeds minder. Veel kleine aannemers en verhuurders stoppen namelijk met dit werk.

Dit is de aanleiding geweest om te onderzoeken of het aanschaffen van een nieuwe werkboot een betere optie is. Hiermee besparen we veel kosten en zijn we flexibeler met de inzet. Dit is voornamelijk een voordeel in het geval van calamiteiten zoals de versperring van vaarwegen. De boot is direct inzetbaar. 

Doel van de marktconsultatie
Gemeente Zaanstad is voornemens om een (Europees) aanbestedingstraject te starten voor een werkboot. Onze ideale werkboot heeft een kraan bij de boeg en een kajuit bij de achtersteven. Bij het aanleggen van steigers en kadebalken kan het middendeel gebruikt worden voor het transport en het plaatsen van brugdelen en ook voor het schoonmaken van boeien en ander noodzakelijk onderhoud.

Deze marktconsultatie heeft 3 doelen:
1. Het zoeken naar marktpartijen die de gewenste oplossing kunnen leveren om de publieke taak van de gemeente te kunnen vervullen
2. Marktpartijen bereiken, interesseren en stimuleren tot meedenken en meedoen
3. Marktpartijen laten meedenken en adviseren over het concept ontwerp en of dit goed aansluit op de eisen en wensen van de gemeente voor het uitvoeren van haar publieke taak
4. Het onderzoeken van de technische en financiële haalbaarheid van het concept PvE en deze aanscherpen

De intentie van de gemeente Zaanstad is om de verkregen informatie te gebruiken voor het aanscherpen van het PvE en een doorvertaling te maken naar een effectieve aanbesteding.
Beschrijving publieke taak en werkzaamheden
Inleiding:
Voor 2017 deed Stadsbeheer & Onderhoud verschillende werkzaamheden in en rondom het (vaar)water met eigen boten. Tot dan toe werd er circa 8 maanden per jaar op het water gewerkt. Maar toen in 2017 de ANNA (afvalvuilschip) en de ZAANSTAD 3 (werkschip) werden verkocht stopte alle werkzaamheden op de Zaan.

Werkzaamheden Team infra op en rond het water:
Op dit moment wordt er alleen gevaren als er dingen stuk zijn of gevaar opleveren voor de scheepvaart. Dan wordt er een schip ingehuurd met kapitein om het te repareren en vanwege de hoge kosten worden zoveel mogelijk reguliere werkzaamheden dan gelijk meegepakt. Door de korte tijd van inhuur en de hoge kosten daarvan kan niet alles worden aangepakt. Dit is de aanleiding geweest om te onderzoeken of door het investeren in een eigen werkboot wij hiermee veel kosten kunnen besparen en we flexibeler om kunnen gaan met de inzet. 

Reguliere (verplichte) werkzaamheden van een werkboot:

A. Schoonmaken van:
· Boeien
· Remmingwerk
· Vaarborden
· Lampen van boeien en remmingwerk
· Steigers/pleziervaart

B. Werkzaamheden aan:
· Lifeline touwen langs de kades
· Steigers, bruggen, kades, meerpalen, remmingwerk, sluizen, lampen
· Losgeraakte betonning, afzetting met gele boeien
· Plaatsen van borden
· Maaien en opknijpen van riet
· Meldingen van havens en vaarwegen over los of stukgeraakte zaken

Verwachte inzet werboot
Gemiddeld wordt het werkboot voor 800 uren per jaar ingezet. 

Aandachtspunten Gemeente Zaanstad
Veiligheid medewerkers 
Een nieuwe werkboot voldoet aan de meest recente Arbo eisen. Daarmee kunnen medewerkers veiliger hun werk doen. 

Calamiteiten
In het geval van calamiteiten zoals de stremming van een sluis door drijfvuil wil de gemeente adequaat kunnen reageren op de situatie.


Gemeente Zaanstad 
Gemeente Zaanstad is één van de grotere gemeenten in Nederland met ongeveer 160.000 inwoners. Zaanstad ligt ten noordwesten van Amsterdam in de provincie Noord-Holland en is in 1974 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam. 

Gemeente Zaanstad heeft de ambitie om een evenwichtige en toekomstbestendige stad te zijn. Een stad met voldoende diversiteit in werkgelegenheid, voorzieningen en inwonersgroepen. Daarnaast willen we in verbinding staan met onze buren en kansen creëren door een relevante positie in te nemen in de metropoolregio Amsterdam. Ook wil de gemeente werken aan de maatschappelijke opgaven in de stad. Inkoop is hiervoor een steeds belangrijker en strategischer middel geworden. 

Gemeente Zaanstad heeft verschillende doelstellingen ten aanzien van inkoop:
· Social Return on Investment (SROI)
· Aandacht voor MKB- ondernemerschap
· Duurzaam inkopen
· Rechtmatigheid en doelmatigheid


Procedure Marktconsultatie 

In hoofdstuk 3 zijn de vragen opgenomen die gemeente Zaanstad aan de markt wenst te stellen. Hieronder staat allereerst de procedure rondom de marktconsultatie uitgelegd.

Schriftelijk en Mondelinge marktconsultatie
Deze marktconsultatie bestaat uit het stellen van vragen aan verschillende marktpartijen. Hiervoor maken wij gebruik van een vragenlijst die wij schriftelijk beantwoordt willen hebben. Daarnaast willen we partijen uitnodigen voor een mondelinge toelichting. Deze gesprekken worden 1-op-1 gevoerd. Zie Hoofdstuk 3 Vragenlijst. De gespreksrondes vinden plaats in week 44 en 45 op Steunpunt Midden, Symon Spiersweg 7, 1506RZ te Zaandam. We vernemen graag bij uw beantwoording of u interesse heeft om deel te nemen aan de gespreksronde. Een uitnodiging voor de gespreksronde ontvangt u uiterlijk op 1-11-2025. Om uw interesse in het gesprek kenbaar te maken verzoeken wij u de volgende tabel op te nemen in uw reactie op de uitnodiging.

	Algemene gegevens  
	

	Bedrijfsnaam
	

	Contactpersoon
	

	Functie
	

	Telefoonnummer
	

	Email-adres: 
	

	Interesse in een gesprek?
	Ja / nee



Planning 
	Datum
	Omschrijving

	8-10-2025
	Aankondiging marktconsultatie en beschikbaarstelling marktconsultatiedocument met bijlagen op TenderNed

	22-10-2025
	Indienen reactie en ja/nee deelname

	Week 45
	Gespreksrondes

	Week 48
	Berichten afronding marktconsultatie

	Bij de start van de aanbesteding
	Publicatie marktconsultatieverslag



Voorkeursdagen en momenten 
	Datum en tijdstip gesprek
	1ste voorkeur
	2de voorkeur
	3de voorkeur

	03-11-2025, 09:30 – 10:30 uur
	
	
	

	03-11-2025, 11:00 – 12:00 uur
	
	
	

	03-11-2025, 13:00 – 14:00 uur  
	
	
	

	03-11-2025, 14:30 – 15:30 uur  
	
	
	

	04-11-2025, 13:00 – 14:00 uur  
	
	
	

	04-11-2025, 14:30 – 15:30 uur  
	
	
	

	05-11-2025, 09:30 – 10:30 uur  
	
	
	

	05-11-2025, 11:00 – 12:00 uur 
	
	
	

	05-11-2025, 13:00 – 14:00 uur  
	
	
	

	05-11-2025, 14:30 – 15:30 uur  
	
	
	




Vertrouwelijkheid
Deelnemende organisaties worden verzocht om duidelijk aan te geven waar het bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld zal niet openbaar gemaakt worden bij het publiceren van het marktconsultatieverslag.

Marktconsultatieverslag
Van de marktconsultatie wordt een geanonimiseerd verslag gemaakt. Het verslag van de marktconsultatie wordt gepubliceerd via TenderNed bij een aankondiging van de opdracht.


Contactgegevens
Alle communicatie verloopt via TenderNed de “Berichten” module. 


Voorwaarden
A. Deelname aan de marktconsultatie is voor partijen geheel vrijwillig en vrijblijvend. 
B. Aan deze marktconsultatie en de beschikbaar gestelde documenten kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend. 
C. De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op een eventuele aanbesteding.
D. De Gemeente Zaanstad kent geen vergoedingen toe voor de gemaakte of te maken kosten die verbonden zijn aan deze marktconsultatie.
E. Het verslag van deze marktconsultatie wordt opgenomen in een eventuele aanbestedingsprocedure. Er vloeien geen consequenties voort uit de deelname aan de consultatie, ten aanzien van een eventuele toekomstige aanbestedingsprocedure. 
F. Er ontstaan geen voorkeursposities of uitsluitingsgronden door deelname aan de consultatie.
G. Gemeente Zaanstad behoudt zich het recht voor om de planning, zoals in dit document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen en/of de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken.
H. Door deelname aan deze marktconsultatie verklaart de geïnteresseerde deelnemers akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.



Vragenlijst marktconsultatie

Realisme en proportionaliteit 
Hoe beoordeelt u de haalbaarheid van de in het PvE gestelde maatvoering (L ≤ 14,0 m, B ≤ 4,2 m, H ≤ 2,4 m) in combinatie met de gevraagde prestaties (min. 16 km/u, 36 uur vaartijd)? 
Welke eisen in het PvE zijn naar uw inzicht disproportioneel of marktbeperkend en waarom? 
Welke eisen acht u technisch uitvoerbaar maar met hoge kostenrisico’s? 
Welke kansen en risico’s ziet u in het aanbestedingstraject en tijdens de bouwperiode t/m oplevering en hoe zou gemeente Zaanstad deze risico’s kunnen ondervangen?
Wat kan de gemeente aan haar zijde doen om alle gegadigden een kans te bieden voor het indienen van een goede inschrijving?

Innovatie / duurzaamheid / SROI / MKB
Welke duurzame aandrijfsystemen (bijv. hybride, volledig elektrisch, alternatieve brandstoffen) zijn in uw ogen realistisch toepasbaar binnen het opgegeven vaarprofiel (Zaan, NH-kanaal, zone 3/4)? 
Hoe kijkt u aan tegen de toepasbaarheid van HVO100 als brandstof op de langere termijn (2025–2045)? 
Welke innovaties ziet u op het gebied van energievoorziening (generator, accu, walstroom) die relevant kunnen zijn voor dit type werkschip? 
Welke kansen en mogelijkheden ziet u in het kader van innovatie/duurzaamheid/SROI/MKB)?

Voortstuwing en onderhoud 
Acht u de keuze voor 2 × 50 pk buitenboordmotoren (Neander Dtorque of gelijkwaardig) passend voor deze toepassing? Zo niet, welke alternatieven adviseert u en waarom? 
Wat zijn uw ervaringen met onderhoud en levensduur van buitenboordmotoren in brak water? Welke aanvullende voorzieningen acht u noodzakelijk? 
Welke configuratie van aandrijving en roersysteem levert volgens u de beste balans tussen wendbaarheid, betrouwbaarheid en onderhoudskosten? 

Constructie en werkdek 
Acht u de gevraagde werkdek-belasting van 5.000 kg technisch goed uitvoerbaar binnen de gestelde maatvoering? Zo nee, welke alternatieven adviseert u en waarom? 
Zijn er alternatieve oplossingen voor de dek-opstelling (kraan, poliep, spudpalen) die efficiënter of toekomstbestendiger zijn? Zo ja, welke en waarom?
Welke risico’s ziet u bij de combinatie van dek-belasting, stabiliteit en kraangebruik? 
Welke noodzakelijke aanpassingen ziet u bij het ontwerp voor het gebruik in brakwater?

Veiligheid en regelgeving 
Zijn er aanvullende veiligheidsvoorzieningen of -concepten die u noodzakelijk acht bovenop de in het PvE genoemde ES-TRIN- en Binnenvaartvereisten? 
Hoe beoordeelt u de eisen rond zichtlijnen en doorvaarthoogte (max. 2,4 m)? Zijn er marktconforme oplossingen om dit te combineren met optimaal zicht en werkcomfort? 
Welke lessons learned uit vergelijkbare schepen (zone 3/4) acht u relevant om hier mee te nemen? 

Levering
Acht u de gestelde levertijd van max. 12 maanden realistisch, gezien huidige capaciteit in de markt en levertijden van componenten? Zo nee, welke termijn is realistisch voor u?
Welke leveringsrisico’s ziet u (bijv. ketenproblemen, grondstoffen, motoren, elektronica)? 
Welke contractvormen of afspraken over garantie en service stelt u voor? 
Hoe borgt u dat de materialen die eigendom zijn van de Gemeente Zaanstad ter aller tijden zichtbaar en gedocumenteerd zijn gedurende het bouwproces? (Dit in het geval van faillissement, brandschade) 
Hoe zit het met de verzekering in die branche, moeten wij het ook uitvragen? Wie zorgt dat?

Service 
Welke mogelijkheden adviseert u voor reparatie, onderhoud, schade?
Welke aanpassingen of opties zouden volgens u bijdragen aan een betere levensduur, lagere onderhoudskosten of meer flexibiliteit in gebruik? 

Financiering
Welke belangrijkste kostendrivers ziet u bij de bouw van deze werkboot (bijvoorbeeld motoren, romp, dekuitrusting, elektronica)? 
Hoe schat u de levensduur- en jaarlijkse onderhoudskosten (TCO, total cost of ownership) in voor deze werkboot met de gevraagde configuratie?
Welke opties ziet u om de levensduurkosten (TCO) te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid of prestaties? 
Kunt u een indicatieve bandbreedte aangeven van de bouwkosten voor deze werkboot? 
Wat stel u voor op welke oplever momenten in het ontwerp en bouwproces dat de facturatie plaatsvindt en hoe ziet het facturatieschema eruit?
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