
Informatieve lijst potentiële objecten beton in percelen, 3-3-2025

De vernieuwingsopgave voor beton is nog niet geprioriteerd. Deze prioritering wordt op afzienbare
termijn afgerond, maar blijft de mogelijkheid bestaan dat op basis van actuele inzichten en
urgentie de prioritering wordt aangepast, zolang er nog geen NOK voor het object is afgesloten.

Een indicatie voor de mogelijke objecten die voor het portfoliocontact realisatie vooralsnog in
aanmerking lijken te komen zijn bijvoorbeeld:

Perceel Aantal

objecten

Zekere objecten Potentiële objecten

4 7 32E-100-01/02 Arkervaart (NOK1)

40B-001-01/04 Velperbroek

32E-104-01 Watergoorsesteeg

21G-120-01 Zwartewaterbrug

40C-303-01 Elshout – Centraal / Tielsestraat (ON)

34A-107-01 De Tol

nr 7 : n.t.b.

5 7 51A-101-01/02 Oirschot (NOK1)

62B-125-01/02 Kunderberg

50F-100-01/02/03/04 Wilhelminakanaal

44D-106-01/02 Oosterhoutse Brug

51G-001-01/04 Leenderheide

60C-123-01 Stationstraat

60C-001-01/02/03 Spaubeeklaan/Zandstraat

6 6 + 12

kokerbruggen

n.t.b., invulling volgt in de inschrijvingsfase

Kokerbruggen:

n.t.b.

25B-112-02/03 - Kolkweg KW802

19C-001-01/02 A9 Uitgeest

37H-003-11 J.F. Kennedyweg

nr 4,5,6 : n.t.b.

Kokerbruggen:

45F-100-01/02 Maasbrug Ravenstein

33G-101-01 Cortenoever

58D-109-01/02 Maasbrug Wessem

39A-103-01 Goyerbrug

39B-100-01 Ravenswaaysebrug

nr 6 tm 12 : n.t.b.

Deze objecten zijn alleen benoemd om Gegadigden een indicatie te geven van potentiële objecten
binnen de Raamovereenkomst. Daarbij is het tevens het streven om zo min mogelijk
vergunningenprocedures te doorlopen, echter kan dit niet op voorhand benoemd worden gezien de
analyse op  kaders en richtlijnen nog niet is uitgevoerd. Uitsluitsel volgt echter pas bij de integrale
afweging van oplossingsrichtingen.


