

Informatieve lijst potentiële objecten beton in percelen, 3-3-2025

De vernieuwingsopgave voor beton is nog niet geprioriteerd. Deze prioritering wordt op afzienbare termijn afgerond, maar blijft de mogelijkheid bestaan dat op basis van actuele inzichten en urgentie de prioritering wordt aangepast, zolang er nog geen NOK voor het object is afgesloten.

Een indicatie voor de mogelijke objecten die voor het portfoliocontact realisatie vooralsnog in aanmerking lijken te komen zijn bijvoorbeeld:

Perceel	Aantal objecten	Zekere objecten	Potentiële objecten
4	7	32E-100-01/02 Arkervaart (NOK1) 40B-001-01/04 Velperbroek	32E-104-01 Watergoorsesteeg 21G-120-01 Zwartewaterbrug 40C-303-01 Elshout – Centraal / Tielsestraat (ON) 34A-107-01 De Tol nr 7 : n.t.b.
5	7	51A-101-01/02 Oirschot (NOK1) 62B-125-01/02 Kunderberg	50F-100-01/02/03/04 Wilhelminakanaal 44D-106-01/02 Oosterhoutse Brug 51G-001-01/04 Leenderheide 60C-123-01 Stationstraat 60C-001-01/02/03 Spaubeeklaan/Zandstraat
6	6 + 12 kokerbruggen	n.t.b., invulling volgt in de inschrijvingsfase Kokerbruggen: n.t.b.	25B-112-02/03 - Kolkweg KW802 19C-001-01/02 A9 Uitgeest 37H-003-11 J.F. Kennedyweg nr 4,5,6 : n.t.b. Kokerbruggen: 45F-100-01/02 Maasbrug Ravenstein 33G-101-01 Cortenoever 58D-109-01/02 Maasbrug Wessem 39A-103-01 Goyerbrug 39B-100-01 Ravenswaaysebrug nr 6 tm 12 : n.t.b.

Deze objecten zijn alleen benoemd om Gegadigden een indicatie te geven van potentiële objecten binnen de Raamovereenkomst. Daarbij is het tevens het streven om zo min mogelijk vergunningenprocedures te doorlopen, echter kan dit niet op voorhand benoemd worden gezien de analyse op kaders en richtlijnen nog niet is uitgevoerd. Uitsluitel volgt echter pas bij de integrale afweging van oplossingsrichtingen.