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Wegvak 1

A

Wegvak 1

A

LEGENDA
werkgrens

aanbrengen asfalt deklaag
35 mm SMA-NL 11B
aanbrengen asfalt tussen- en deklaag
35 mm SMA-NL 11B
60 mm AC22 bin TL-B
aanbrengen asfalt volledige constructie
35 mm SMA-NL 11B
60 mm AC22 bin TL-B
85 mm AC22 base OL-B

aanbrengen groenvakken en groene
middengeleiders, ruw grasmengsel

handhaven gazonbanden
60/200 mm, kleur grijs

bestaande lichtmasten

getrapte
aansluiting

handhaven trottoirbanden
180/200x250 mm, kleur Lavaro

handhaven RWS-banden
115/225x250 mm, kleur Lavaro

aanbrengen trottoirbanden
180/200x250 mm, Lavaro deklaag

aanbrengen trottoirbanden
115/225x250 mm, Lavaro deklaag

aanbrengen funderingslaag
300 mm menggranulaat

aanbrengen betonverharding
middengeleiders, kleur geel

bestaande bomen

planten nieuwe bomen door derden

bestaande VRI masten

straat bestaande straatnaamborden

bestaande bewegwijzering

bestaande vlaggenmast

bestaande electrakast

bestaande informatieportalen

herstraten elementenverharding

trapfrees t.b.v. overgang
onderhoudsmaatregelen en
aansluitingen op bestaande situatie

aanbrengen bitumenstrip t.b.v.
aansluitingen bestaand op nieuwe
asfaltdeklaag

bestaande stootblokken van beton

handhaven elementenverharding
betontegels 300x300 mm

handhaven asfaltverharding

handhaven betonverharding

bestaande trottoirkolken opnieuw stellen

BR

bestaand groen middengeleider

bestaande brandkranen

handhaven bestaande inspectieputten,
op hoogte brengen putafdekkingen

bestaande afzetpaal

aanbrengen nieuw trottoirkolken

R bestaande reclamezuil

bestaande brievenbus

aanbrengen / overlagen asfalt deklaag
fietspad 35 mm AC08 surf DL-B

aanbrengen asfalt fietspad
35 mm SMA-NL 11B, kleur rood
60 mm AC22 base OL-B

aanbrengen / overlagen asfalt deklaag
fietspad 35 mm SMA NL-11B, kleur rood

aanbrengen elementenverharding
betonstraatstenen kleur grijs

nieuwe hoogte maat
in meters t.o.v. NAP

bestaande hoogte
in meters t.o.v. NAP11.85

11.64

overgang onderhoudsmaatregel
(indeling wegvakken)

aanbrengen elementenverharding
betontegels 300x300x60 mm, kleur grijs

aanbrengen elementenverharding
betontegels 300x300x60 mm, kleur rood

aanbrengen opsluitbanden
60x200 mm, kleur grijs

aanbrengen inritverloopband midden
(verlaagde band) breedte 0,20 m,
Lavaro deklaag
aanbrengen eindverloopbanden
180/200x250 mm, Lavaro deklaag

A

B
C

D
E
F

handhaven bestaande inspectieputten

handhaven goottegels
lokaal vervangen gerekend met (20%)

handhaven leuning

handhaven hekwerk / erf afscheiding

handhaven trottoirkolken

handhaven straatkolken

aanbrengen goottegels beton
kantgoottegel 150x300 mm

vervangen putafdekking voor ronde
putafdekkingen ingeboord in asfalt

aanbrengen geleidetegels

aanbrengen gazonbanden
80x200 mm, kleur grijs

contour grondverbetering
boomplantvakken

Wegvak Locatie Onderhoudsmaatregel
1 Vanaf Rondweg-Oost tot voorbij

kruising Newtonstraat, beide richtingen
Vervangen deklaag

2 Kruising Lorentzstraat / Grote Beer,
vanaf Newtonstraat tot ca. 60 m
na de kruising, beide richtingen

Vervangen volledige asfaltverharding en fundering

3 Vanaf boring 03 t/m Lange dreef,
beide richtingen

Deklaag vervangen en bakken frezen t.p.v. eventuele
scheuren in de tussenlaag

4 Vanaf Lange Dreef tot aan kruising
Stationstraat richting west

Vervangen dek- en tussenlaag
frezen 70 mm teervrije bovenlaag
frezen 25 mm teerhoudende onderlaag

5 Vanaf kruising Stationstraat tot Lange
Dreef, richting oost

Vervangen dek- en tussenlaag
frezen 65 mm teervrije bovenlaag
frezen 30 mm teerhoudende onderlaag

6 Vanaf Stationstraat tot Plesmanstraat,
beide richtingen

Vervangen dek- en tussenlaag

7 Vanaf Plesmanstraat tot aan Rondweg-
West, richting west

Vervangen dek- en tussenlaag

8 Vanaf Rondweg-West tot aan Plesman-
straat, richting oost

Vervangen volledige asfaltverharding en fundering
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