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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

8 WERK ALGEMENE AARD

. . . . .

81 VERKEERSMAATREGELEN

. . . . .

8106 Afzettingen hoofdfasering:  rijbaan

. . . . .

810610 Bestekspost toegevoegd

. . . . .

810610 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het 

. . . . . voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.

. . . . . Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen 

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 

. . . . . afzettingen op de rijbaan gedurende de uitvoering van de 

. . . . . werkzaamheden in fase 1.

. . . . . Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.

. . . . . Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het 

. . . . . afsluiten van de rijbaan voor de betreffende fase 

. . . . . verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen 

. . . . . voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te 

. . . . . worden verrekend op bestekspostnr. 850020.

9. . . . . Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door 

. . . . . de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en 

. . . . . tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

810620 Bestekspost toegevoegd

. . . . .

810620 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het 

. . . . . voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.

. . . . . Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen 

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 

. . . . . afzettingen op de rijbaan gedurende de uitvoering van de 

. . . . . werkzaamheden in fase 2.

. . . . . Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.

. . . . . Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het 

. . . . . afsluiten van de rijbaan voor de betreffende fase 

. . . . . verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen 

. . . . . voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te 

. . . . . worden verrekend op bestekspostnr. 850020.

9. . . . . Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door 

. . . . . de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en 

. . . . . tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

810630 Bestekspost toegevoegd

. . . . .
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

810630 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het 

. . . . . voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.

. . . . . Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen 

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 

. . . . . afzettingen op de rijbaan gedurende de uitvoering van de 

. . . . . werkzaamheden in fase 3.

. . . . . Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.

. . . . . Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het 

. . . . . afsluiten van de rijbaan voor de betreffende fase 

. . . . . verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen 

. . . . . voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te 

. . . . . worden verrekend op bestekspostnr. 850020.

9. . . . . Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door 

. . . . . de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en 

. . . . . tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

810640 Bestekspost toegevoegd

. . . . .

810640 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het 

. . . . . voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.

. . . . . Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen 

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 

. . . . . afzettingen op de rijbaan gedurende de uitvoering van de 

. . . . . werkzaamheden in fase 4.

. . . . . Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.

. . . . . Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het 

. . . . . afsluiten van de rijbaan voor de betreffende fase 

. . . . . verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen 

. . . . . voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te 

. . . . . worden verrekend op bestekspostnr. 850020.

9. . . . . Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door 

. . . . . de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en 

. . . . . tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

810650 Bestekspost toegevoegd

. . . . .
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

810650 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het 

. . . . . voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.

. . . . . Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen 

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 

. . . . . afzettingen op de rijbaan gedurende de uitvoering van de 

. . . . . werkzaamheden in fase 5.

. . . . . Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.

. . . . . Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het 

. . . . . afsluiten van de rijbaan voor de betreffende fase 

. . . . . verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen 

. . . . . voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te 

. . . . . worden verrekend op bestekspostnr. 850020.

9. . . . . Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door 

. . . . . de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en 

. . . . . tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

810660 Bestekspost toegevoegd

. . . . .

810660 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het 

. . . . . voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.

. . . . . Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen 

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 

. . . . . afzettingen op de rijbaan gedurende de uitvoering van de 

. . . . . werkzaamheden in fase 6.

. . . . . Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.

. . . . . Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het 

. . . . . afsluiten van de rijbaan voor de betreffende fase 

. . . . . verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen 

. . . . . voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te 

. . . . . worden verrekend op bestekspostnr. 850020.

9. . . . . Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door 

. . . . . de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en 

. . . . . tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

8107 Afzettingen hoofdfasering:  kruispunten

. . . . .

810710 Bestekspost toegevoegd

. . . . .
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

810710 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het 

. . . . . voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.

. . . . . Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen 

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 

. . . . . afzettingen op kruisingen gedurende de uitvoering van de 

. . . . . werkzaamheden in fase 1.

. . . . . Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.

. . . . . Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het 

. . . . . afsluiten van de kruising(en) voor de betreffende fase 

. . . . . verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen 

. . . . . voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te 

. . . . . worden verrekend op bestekspostnr. 850020.

9. . . . . Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door 

. . . . . de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en 

. . . . . tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

810720 Bestekspost toegevoegd

. . . . .

810720 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het 

. . . . . voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.

. . . . . Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen 

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 

. . . . . afzettingen op kruisingen gedurende de uitvoering van de 

. . . . . werkzaamheden in fase 2.

. . . . . Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.

. . . . . Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het 

. . . . . afsluiten van de kruising(en) voor de betreffende fase 

. . . . . verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen 

. . . . . voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te 

. . . . . worden verrekend op bestekspostnr. 850020.

9. . . . . Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door 

. . . . . de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en 

. . . . . tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

810730 Bestekspost toegevoegd

. . . . .
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Gemeente Veenendaal
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

810730 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het 

. . . . . voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.

. . . . . Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen 

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 

. . . . . afzettingen op kruisingen gedurende de uitvoering van de 

. . . . . werkzaamheden in fase 3.

. . . . . Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.

. . . . . Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het 

. . . . . afsluiten van de kruising(en) voor de betreffende fase 

. . . . . verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen 

. . . . . voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te 

. . . . . worden verrekend op bestekspostnr. 850020.

9. . . . . Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door 

. . . . . de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en 

. . . . . tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

810740 Bestekspost toegevoegd

. . . . .

810740 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het 

. . . . . voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.

. . . . . Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen 

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 

. . . . . afzettingen op kruisingen gedurende de uitvoering van de 

. . . . . werkzaamheden in fase 4.

. . . . . Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.

. . . . . Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het 

. . . . . afsluiten van de kruising(en) voor de betreffende fase 

. . . . . verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen 

. . . . . voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te 

. . . . . worden verrekend op bestekspostnr. 850020.

9. . . . . Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door 

. . . . . de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en 

. . . . . tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

810750 Bestekspost toegevoegd

. . . . .
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Gemeente Veenendaal
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

810750 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het 

. . . . . voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.

. . . . . Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen 

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 

. . . . . afzettingen op kruisingen gedurende de uitvoering van de 

. . . . . werkzaamheden in fase 5.

. . . . . Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.

. . . . . Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het 

. . . . . afsluiten van de kruising(en) voor de betreffende fase 

. . . . . verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen 

. . . . . voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te 

. . . . . worden verrekend op bestekspostnr. 850020.

9. . . . . Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door 

. . . . . de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en 

. . . . . tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

810760 Bestekspost toegevoegd

. . . . .

810760 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het 

. . . . . voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.

. . . . . Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen 

. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 

. . . . . afzettingen op kruisingen gedurende de uitvoering van de 

. . . . . werkzaamheden in fase 6.

. . . . . Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.

. . . . . Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het 

. . . . . afsluiten van de kruising(en) voor de betreffende fase 

. . . . . verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen 

. . . . . voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te 

. . . . . worden verrekend op bestekspostnr. 850020.

9. . . . . Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door 

. . . . . de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en 

. . . . . tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

. . . . .
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3.   B e p a l i n g e n
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