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PAR

01 Opdrachtgever
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geertruidenberg.

Bezoekadres: Postadres:

Vrijheidstraat 2 Postbus 10.001

4941 DX Raamsdonksveer 4940 GA Raamsdonksveer
02 Directie

De directie UAV zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd. De betreffende
persoon wordt na opdrachtverlening zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aannemer
bekendgemaakt.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente
Geertruidenberg.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Algemene werkvoorbereiding (0.a. verkeersmaatregelen, flora en fauna);
b. Snoeien van knot- en vormbomen;
c. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden;
d. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
De werkzaamheden in deze overeenkomst hebben betrekking op de onderhoudsjaren 2026
en 2027. Het werk start op 1 januari 2026 en eindigt op 31 december 2027. Deze
overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 1 keer 2 jaar, te weten de jaren 2028 tot en
met 2029. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december.
De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende
condities wordt voortgezet.

Ten behoeve van het bepalen of de overeenkomst verlengd wordt, vindt 5 maanden voor het
moment dat de looptijd afloopt, een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van
de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te
zijn. Uiterlijk vier (4) maanden voor afloop van de lopende termijn bevestigt de opdrachtgever
of de overeenkomst al dan niet wordt verlengd. Indien deze bevestiging niet plaats vindt
eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende
termijn, danwel een eenzijdig bevestigde verlengingsperiode.

Korting bij te late oplevering:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting:

€ 500,- per werkdag bij het overschrijden van enige tijdsbepaling (bijvoorbeeld datum, dag of
week) zoals vermeld in de besteksposten en/of het goedgekeurde algemeen tijdschema van
de aannemer.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van
toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking
heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de
Standaard.
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2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

04

05

Tekeningen

Benodigde data wordt in Obsurv per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt.

Tevens worden de BVC-gegevens digitaal in Obsurv door de opdrachtgever ter beschikking
gesteld.

NB. het is mogelijk dat de opdrachtgever besluit om gedurende de looptijd van de
overeenkomst met een andere applicatie te gaan werken voor beheer van data bijvoorbeeld
ArcGIS.

Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing.

Hoeveelheden resultaatsverplichting

De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting in deze raamovereenkomst hebben betrekking
op de initiéle looptijd van 2 jaar. Dit betreft een inschatting op basis van ervaringen uit de
afgelopen jaren. De aannemer kan hier geen rechten aan ontlenen.

De definitieve hoeveelheden worden bij elke deelopdracht bepaald.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na 1 dagproductie snoeien, eerste serie bomen per deelopdracht.

2. Bij wisseling van bomenploeg na 1 dagproductie snoeien.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

A V&G-plan ontwerpfase d.d. 29-08-2025 als bedoeld in artikel 01.19.01 van de Standaard;

B Gedragscode soortbescherming voor gemeenten, meest recente versie gratis te
downloaden via www.stadswerk.nl.

C Handboek Bomen 2022.
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie
is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in
de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor
bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Algemene werkvoorbereiding
Tijdschema en werkplan

Opstellen tildschema+gedetailleerd werkplan.

Betreft: het opstellen van een algemeen tijdschema en
gedetailleerd werkplan als bedoeld in deel 3, paragraaf
01.13 van deze raamovereenkomst voorafgaand aan de
deelopdracht.

Het algemeen tijdschema en werkplan uiterlijk 10
werkdagen voor de start van uitvoering van de
werkzaamheden van de betreffende deelopdracht in pdf
formaat ter acceptatie indienen bij de directie.

Bewonersbrieven

Communiceren met derden bewonersbrieven 1-20 st.
Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden.

Betreft: uitvoering en duur van de werkzaamheden,
contactgegevens en contactpersoon aannemer.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is per keer. In de
deelopdracht wordt het werkelijk aantal bepaald.

De tekst van de brief minimaal 1 week voorafgaand aan
de bezorging ter goedkeuring voorleggen aan de
directie. De directie levert een voorbeeldbrief aan.
Verspreiden brieven door aannemer minimaal 1 week
voorafgaand aan de werkzaamheden.

Aantal brieven 1-20 per deelopdracht.

Eenmalig.

Communiceren met derden bewonersbrieven 21-50 st.
Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden.

Betreft: uitvoering en duur van de werkzaamheden,
contactgegevens en contactpersoon aannemer.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is per keer. In de
deelopdracht wordt het werkelijk aantal bepaald.

De tekst van de brief minimaal 1 week voorafgaand aan
de bezorging ter goedkeuring voorleggen aan de
directie. De directie levert een voorbeeldbrief aan.
Verspreiden brieven door aannemer minimaal 1 week
voorafgaand aan de werkzaamheden.

Aantal brieven 21-50 per deelopdracht.

Eenmalig.

Communiceren met derden bewonersbrieven >50 st.
Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden.

Betreft: uitvoering en duur van de werkzaamheden,
contactgegevens en contactpersoon aannemer.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is per keer. In de
deelopdracht wordt het werkelijk aantal bepaald.

De tekst van de brief minimaal 1 week voorafgaand aan
de bezorging ter goedkeuring voorleggen aan de
directie. De directie levert een voorbeeldbrief aan.
Verspreiden brieven door aannemer minimaal 1 week
voorafgaand aan de werkzaamheden.

Aantal brieven meer dan 50 per deelopdracht.
Eenmalig.

Verkeersmaatregelen

st

keer

keer

keer

8,00

6,00

8,00

2,00
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Toepassen verkeersmaatregelen

Betreft: het toepassen van afzettingen van het
betreffende figuurnummer volgens CROW publicatie
'Maatregelen op niet-autosnelwegen, Werk in Uitvoering
96b' (handboek wegafzettingen 96b) door deskundig
personeel.

Situering: waar nodig t.b.v. uitvoering van de
werkzaamheden volgens deze overeenkomst en - indien
n de deelopdracht opgenomen

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. GOW.
Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW)

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in de
deelopdracht waarbij tijdelijke verkeersmaatregelen

noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling van de aannemer.

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen langs het betreffende wegtype waarbij in de
betreffende deelopdracht werkzaamheden uit deze
raamovereenkomst worden uitgevoerd.
Dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering'
figuurnummer: 1323b.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h.

Met materiaal van de aannemer.

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. ETW.
Betreft: Erftoegangsweg (ETW)

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in de
deelopdracht waarbij tijdelijke verkeersmaatregelen
noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling van de aannemer.

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen langs het betreffende wegtype waarbij in de
betreffende deelopdracht werkzaamheden uit deze
raamovereenkomst worden uitgevoerd.
Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering'
figuurnummer: 1222a.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h.

Met materiaal van de aannemer.

Toep. van afzetting(en) op voet- en fietspaden.
Betreft: voet- en fietspaden.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in de
deelopdracht waarbij tijdelijke verkeersmaatregelen
noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling van de aannemer.

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen langs het betreffende wegtype waarbij in de
betreffende deelopdracht werkzaamheden uit deze
raamovereenkomst worden uitgevoerd.
Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer: 1122a.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h.

Met materiaal van de aannemer.
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101499

101499

101499

101499

Toepassen (tekst) bebording niet parkeren.

Betreft: het toepassen van Verkeersbord
EO01-Parkeerverbod met daaronder een tekstbord met
aanduiding: 'Deze ruimte vrijhouden in verband met
werkzaamheden + datum' .

Bord plaatsen minimaal 5 werkdagen voor start van de
werkzaamheden.

Prijs is per stuk (per tekstbord) per dag.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen schrikhek.

Betreft: toepassen van een Schrikhek lengte 2,50 m
conform CROW richtlijnen “Specificaties voor materiaal
en materieel Werk in Uitvoering 96a/96b” ten behoeve
van afzetting werklocatie.

Prijs is per stuk (per schrikhek) per dag.

Met materiaal van de aannemer.

Inzet verkeersregelaar

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Betreft: het beschikbaar stellen van gediplomeerde
verkeersregelaars (opleiding gegeven door een
gecertificeerd Kerninstructeur) voor het begeleiden van
het verkeer tijdens de uitvoering van werkzaamheden in
deze overeenkomst.

Voorzien van toepasselijke PBM's en
communicatiemiddelen.

Inzet overdag 07:00 - 18:00 uur

Toepassen rijplaten
Beschikbaar stellen, aanbrengen en verwijderen

Toepassen rijplaten staal.

Betreft: beschikbaar stellen, aanbrengen en verwijderen
van stalen rijplaten ten behoeve van werkzaamheden in
deze overeenkomst.

incl. verplaatsing rijplaten tussen werklocaties binnen
gemeente Geertruidenberg.

Ten behoeve van bescherming grond tegen inklinking
door machines.

Gerekend is met 1 dag excl. aan- en afvoerkosten.
Afmetingen: 1000 x 5000 x 10 mm.

Toepassen rijplaten kunststof.

Betreft: beschikbaar stellen, aanbrengen en verwijderen
van kunststof rijplaten ten behoeve van werkzaamheden
in deze overeenkomst.

incl. verplaatsing rijplaten tussen werklocaties binnen
gemeente Geertruidenberg.

Ten behoeve van bescherming verhardingen tegen
inklinking door machines.

Gerekend is met 1 dag excl. aan- en afvoerkosten.
Afmetingen: 1000 x 3000 x 20 mm.

Aan- en afvoer rijplaten

Aan- en afvoer rijplaten staal

Betreft: aan- en afvoer rijplaten van staal..

Gerekend is met 1 keer aan- en afvoer van alle gebruikte
rijplaten per deelopdracht.

Aan- en afvoer rijplaten kunststof

Betreft: aan- en afvoer rijplaten van kunststof.

Gerekend is met 1 keer aan- en afvoer van alle gebruikte
rijplaten per deelopdracht.

dag

dag

uur

st

st

keer

keer

24,00

24,00

40,00

75,00

50,00

1,00

2,00
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Inventariseren flora en fauna

Inventariseren van fauna (nesten en holtes).

Betreft: Het inventariseren en registreren van nesten van
vogels en holtes (vleermuizen en spechten)
Hoeveelheid resultaatsverplichting is per boom.
Uitvoeren door persoon minimaal in bezit van geldig
certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke
natuurbescherming bestendig beheer niveau 2
Locatie: binnen het werkgebied van de betreffende
deelopdracht.

Uitvoeren: direct voor aanvang werkzaamheden
Nesten en holten controleren op potentiéle verblijfplaats
Bij aantreffen nest en/of holte met potentiéle
verblijfplaats dit registreren en melden bij de directie.
De directie bepaalt of nader onderzoek door een
ecologisch deskundige noodzakelijk is. Zonder
toestemming mogen geen werkzaamheden aan
betreffende bomen worden uitgevoerd.

Registratie en meetgegevens met foto's opnemen in
een rapportage conform ecologisch werkprotocol en
locaties met vakcodering vastleggen op een digitale
tekening.

Bestand en tekening in pdf formaat ter goedkeuring
indienen bij de directie.

Administratie uitgevoerde maatregelen

Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden
Betreft: het, per boom, digitaal registreren van de
uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. onderhoud.
Digitaal registreren snoeien bomen.

Registratie in Obsurv.

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de
benodigde hardware. Apparatuur dient te zijn voorzien
van ten minste een 4G verbinding

st

st

1.977,00

1.977,00
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2 Specifieke (vorm)snoei

21 Scheren wilgen langs fietspaden

210010 515535 Onderhoud geknipte of geschoren bomen. st 150,00 F

..... Betreft: het (rij)profiel van fiets- en voetpaden vrijmaken
..... van takken tot een hoogte van 2,5 m.

.2. . . . |Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar

. . .1. . |Vrije takval mogelijk

..... 2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting, direct aansluitend aan de

..... werkzaamheden.
» Terugzetten intensief
220010 515531 | Specifieke snoei bomen. st 100,00 F

..... Betreft: het terugzetten en aanbinden / leiden van
..... leibomen (lindes en platanen).
..... Regulier boombeeld.

1. .. .. Boomhoogteklasse: tot 6 m
. . .2. . |Geen vrije takval mogelijk
. . . .9. |[Regulier boombeeld: verwijderen van 2-jarig hout.
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal

220020 515531 Specifieke snoei bomen. st 100,00 F
..... Betreft: het terugzetten en aanbinden / leiden van
..... leibomen (lindes en platanen).
..... Regulier boombeeld.

9. . . .. Boomhoogteklasse: 6 m of hoger.
. . .2. . |Geen vrije takval mogelijk
. . . .9. |[Regulier boombeeld: verwijderen van 2-jarig hout.
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

..... materiaal
o4 | Knotten bomen
41 | | Knotwilgen
241010 515534 | Knotten vormbomen. st 538,00 F

..... Betreft: het terugzetten van de gehele kroon, 1 t/m 3
..... knotten per boom.
..... Afwisselend 10 bomen knotten, 10 bomen niet knotten.
..... Regulier boombeeld.
..... Stamdiameterklasse: tot ca. 50 cm.
1. .. .. Boomhoogteklasse: tot 6 m
1. . . . |Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
. .1. . . |Betreft: knotten
. . .9. . |Geen vrije takval mogelijk
..... 2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting, direct aansluitend aan de
..... werkzaamheden.
241020 515534 Knotten vormbomen. st 808,00 F
..... Betreft: het terugzetten van de gehele kroon.
..... Afwisselend 10 bomen knotten, 10 bomen niet knotten.
..... Regulier boombeeld.
..... Stamdiameterklasse: vanaf ca. 50 cm.
9. . . .. Boomhoogteklasse: 6 m en hoger
1. . . . |Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
. .1. . . |Betreft: knotten
. . .9. . |Geen vrije takval mogelijk.
..... 2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting, direct aansluitend aan de
..... werkzaamheden.

242 Knotlindes
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25

250010
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Knotten vormbomen.

Betreft: het handmatig snoeien van de gehele kroon.
Regulier boombeeld.

Betreft: bomen Markt / Venestraat in Geertruidenberg.
Deze bomen maken onderdeel uit van de Beschermde
bomenlijst, zowel lokaal als landelijk.

LET OP: uitvoeren conform artikel 51.52.10 in deel 3 van
deze overeenkomst

Boomhoogte: 6 tot 12 m.

Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar

Betreft: knotten

Geen vrije takval mogelijk.

2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting, direct aansluitend aan de
werkzaamheden.

Terugzetten extensief

Terugzetten extensief vormbomen, 6-12 m.

Betreft: het terugzetten (extensief) van opnieuw
uitgelopen loten op oude knot

Betreft: Bomen (Carpinus betulus) Kasteellaan,
Raamsdonksveer

Boomhoogteklasse: tot 6-12 m.

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld, verwijderen van max. 3 jarig hout.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

st

st

258,00

23,00
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn
van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting
CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden
gelezen ‘de RAW-raamovereenkomst’ respectievelijk ‘de deelopdracht’.

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor
zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen
binnen het Handboek Bomen 2022 en indien van toepassing de Addenda Handboek
Bomen 2022.

Bij tegenstrijdigheden tussen de onder lid 01 genoemde Standaard 2020 en het
onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek
anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022.

Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen.
De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te
downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

Een PDF versie van het Handboek 2022 is als bijlage bij deze overeenkomst
gevoegd.

Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode
Soortbescherming gemeenten, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in
samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De gedragscode is gratis te downloaden via www.stadswerk.nl.

In het werkgebied zijn vaste- rust en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van
beschermde soorten flora en fauna aangetroffen. De opdrachtgever beschikt niet
over een flora en fauna inventarisatie.

Voor het uitvoeren van de inventarisatie zijn de besteksposten 150010 en 150020
opgenomen in deel 2.2.

RAW-raamovereenkomst: inschrijfstaat

In afwijking op het bepaalde in 01 01 06 lid 3 van de Standaard is het door de
inschrijver geven van een korting en het opnemen hiervan in de inschrijvingsstaat
NIET toegestaan. De opdrachtgever wil een gelijk speelveld creéren tussen de
inschrijvers, eenduidigheid en heldere eenheidsprijzen.

Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is
opgedragen, binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde
inschrijvingsstaat als PDF-bestand (laatste versie) Excel en/of ZSX-bestand in bij de
directie.
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Overige algemene bepalingen

In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de
raamovereenkomst, de bestekstekeningen bij de deelopdracht of een gedeelte
daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare
versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles).
De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de
zin van de UAV 2012.

De verstrekte versies in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles) dienen
slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en
door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast
contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het
werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat".

Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de
Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. De voertaal op het werk dient
Nederlands te zijn.

Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst regelmatig een werkvergadering
gehouden met de toezichthouder en de aannemer.

Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe vier wekelijks een
bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over
voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen,
mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De
verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen
zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend. Indien de aannemer
zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij verplicht toch te
ondertekenen, doch heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van een
aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar
heeft.

Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfs- en veiligheidskleding te dragen,
zie ook het Veiligheids & Gezondheidsplan.

Uitvoerende medewerkers (incl. onderaannemers en ingehuurde medewerkers)
dienen in het bezit van een geldig certificaat 'Veilig werken langs de weg'.

Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen
schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt
door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer
herstellen.

Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing.
Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.

Betalingsregelingen: aanneemsom
Opneming

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door
de aannemer in overleg met de directie.
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RAW-raamovereenkomst: grootte betalingstermijn

De aannemer vult tijdens uitvoering van een deelopdracht wekelijks een weekrapport
in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de maandag voor 12:00 uur na het verstrijken
van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie. Vier weekrapporten is een
termijn.

Betalingsregelingen: declaraties
RAW-raamovereenkomst: indienen declaraties

Alle termijnstaten indienen bij de directie, digitaal als Excel en PDF-bestand.
Ten behoeve van de declaratie dient de aannemer ook weekrapporten van
uitgevoerde werkzaamheden in te dienen bij de directie, digitaal als Excel en
PDF-bestand.

In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt "de directie" vervangen door "de
opdrachtgever".

Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht
blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de in de raamovereenkomst
gestelde eisen, wordt de declaratie in behandeling genomen.

Bij constateringen van tekortkomingen en het niet voldoen aan de in de
raamovereenkomst gestelde eisen dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen
eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.

De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de
controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de
hoogte van haar bevindingen.

Tot betaling zal worden overgegaan nadat:
- De factuur en de prestatieverklaring zijn geaccordeerd door de directie;
- Eventuele tekortkomingen zijn hersteld.

De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie zullen de
aannemer voor het verschijnen van de eerste termijn worden meegedeeld.

Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke eerst schriftelijk met
onderbouwing ter goedkeuring indienen bij de directie. Na schriftelijke toestemming
van de directie het werk uitvoeren en vermelden in het weekrapport. Indien dit niet
gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.

Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten

In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:

a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een
deelopdracht blijkt dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de
declaratie in behandeling genomen;

b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek
Bomen 2022, de Standaard, het Kwaliteitsplan en werkplan dient de aannemer
de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in
behandeling wordt genomen.

c. De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de
controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op
de hoogte van haar bevindingen.

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een
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deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of
gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek

Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie”, als bedoeld in artikel 01.08.03 van
de Standaard, wordt verlangd.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Onderhoudswerkzaamheden groen

- Maaien gazons en bermen

- Onderhoudswerkzaamheden wegen en openbare verlichting

- Reconstructie werkzaamheden openbare ruimte

- Evenementen

- Werkzaamheden brandweer in geval van calamiteiten

- Inspectie werkzaamheden bomen

- Werkzaamheden beplantingen

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer

een bouwbespreking met relevante partijen die de in lid 01 genoemde
werkzaamheden uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met
deze partijen. De aannemer neemt de gemaakte afspraken op in een verslag. Deze
wordt als PDF-bestand aangeleverd aan de directie en betrokken partijen. De kosten
hiervan kunnen worden verrekend op bestekspost 110010.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Algemeen

De aannemer dient de voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke
wegafsluiting(en) ten minste drie weken voor aanvang van die werkzaamheden aan
te melden bij de directie zodat deze de betreffende afdeling en/ of externe partij de
voor afsluiting benodigde omleidingsroutes kan laten ontwerpen, afstemmen met en
aankondigen bij hulpdiensten, openbaar vervoermaatschappijen en overige
belanghebbenden.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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Algemeen tijdschema, werkplan

Na opdrachtverlening van elke deelopdracht en minimaal minimaal 10 werkdagen
voorafgaande aan de start van de werkzaamheden, wordt van de aannemer een
algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 verlangd.
Daarnaast wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, verlangd.

Wijzigingen mogen in het algemeen tijdschema en werkplan slechts worden
aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.

Het in lid 01 genoemde gedetailleerde werkplan moet een beschrijving geven van:

- Per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);

- Faseringen;

- Uit te voeren werkzaamheden;

- Alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);

- Maatregelen om deze risico's te beheersen;

- Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de
inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van
materialen;

- (detail)Planningen (indien van toepassing);

- Werkinstructies (indien noodzakelijk);

- Situatietekeningen (indien van toepassing);

- Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

- Samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende
maatregelen;

- De door de aannemer binnen de gemeentegrenzen te gebruiken transportroutes
van en naar het werkterrein;

- Een plan voor de omgang met vriikomende materialen;

- In het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende
keuringsregistratie-, inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren
opnemen;

- De te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder;

- Wijze van communicatie de volgende onderdelen:

a. De wijze van het afhandelen van meldingen van de opdrachtgever;

b. Op welke wijze de communicatie met bewoners wordt vormgegeven,
bijvoorbeeld aankondiging van werkzaamheden en het aanspreken
van bewoners tijdens werkzaamheden;

C. De organisatie van de werkzaamheden en bereikbaarheid bij
calamiteiten met telefoonnummers.

Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:

- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's ochtends en na 18:00 uur 's avonds;
- op zaterdag;

- op zon- en feestdagen.

Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel. Werktijden dienen te
worden goedgekeurd door de Arbeidsinspectie.

Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 03 is alleen
toegestaan bij calamiteiten, te bepalen door de directie of na overleg met en na
schriftelijke toestemming van de directie. De aannemer zorgt dan voor eventuele
vergunningen.

Langs drukke ontsluitingswegen is het niet toegestaan véér 9:00 uur en na 16:00 uur
werkzaamheden uit te voeren. De te nemen verkeersmaatregelen en
uitvoeringstijdstippen voor werkzaamheden langs deze wegen dienen in het op te
stellen verkeersplan te zijn vastgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder
en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan. De directie verstrekt
de aannemer bij de deelopdracht een kaart van drukke ontsluitingswegen.
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Dagboek, lijsten en rapporten

In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de
weekrapporten op.

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een
ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

Verzekeringen
Algemeen

De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen
schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door
het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel
waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die
wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn,
zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde
werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten
en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde werkpartijen op
deze werkmaterieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever,
diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met
toestemming van de verzekeringsnemer het werkmaterieel gebruikt dan wel gebruik
laten maken van het werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en of gebruikt
hij materiaal van derden en of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken
voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de
verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De
eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen
geheel voor rekening van de partij welke deze bepalingen niet naleeft.

Aansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient
deze ten behoeve van de gemeente Geertruidenberg, in haar hoedanigheid als
opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd
te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de
aannemer en van de gemeente Geertruidenberg voor door derden geleden schade
veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van
het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 1.000.000
euro per gebeurtenis en de aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal 2.500.000
euro per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 1.000 euro per gebeurtenis
bedragen.

Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten
genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar
en onderling als derden worden beschouwd.

Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres
medeverzekerde partij.

In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de
aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle
verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel
aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering.

Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer
verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te
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zijn mee gedekt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet worden uitgesloten.

Opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en
letsel van personeel van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens
toezicht werkzaam is.

Vrijgekomen materialen
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Tenzij in de bestekspost anders is vermeld, zijn de kosten die verbonden zijn aan het
storten en/of verbranden van vrijkomende materialen voor rekening van de
aannemer.

Deze stortkosten/acceptatiegelden horen geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van de desbetreffende bestekspost.

Vrijgekomen materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar
materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Alle af te voeren vrilkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag
(uiterlijk 17:00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd. Verhardingen dienen aan het
einde van de werkdag te zijn schoon geblazen en vrij van kleine resten en snippers te
zijn.

Bewijs van ontvangst

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een
afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief,
welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende
werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het
werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer.

Bescherming te handhaven vegetatie
Schadevergoeding bomen

In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt:
De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal duizendvijfhonderd euro (EUR
1.500,00) per boom of het door een beédigd of geregistreerd taxateur van de NVTB
aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van
Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. De kosten van de taxateur zijn ook voor
rekening van de aannemer. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende
betalingstermijn.

Schadevergoeding houtachtige gewassen, niet zijnde bomen

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de

schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

- honderd euro (EUR 100,-) per struik of vaste plant;

- vijfentwintig euro (EUR 25,-) per m2 gras of kruidenvegetatie.

Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het
wondoppervlak zodanig afwerken dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij
mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.
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Schadevergoeding beschermde flora en fauna

Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient
terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een
schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of
verblijffplaats beschermde flora en fauna.

Het betreft:

- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of
verblijfplaats van fauna gaat;

- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van
beschermde flora gaat.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze
beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende
en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard, worden aan de
aangestelde codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid
01 van de Standaard, ook de codrdinatietaken voor de uitvoeringsfase opgedragen.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coodrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid
01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Kwaliteitsborging
Controles, verificaties en audits door de directie

De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs-,
kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer
verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.

Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of
het werk afwijken van de bepalingen in deze raamovereenkomst en het
werkplan/algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt de
aannemer hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Het niet nakomen van de in de raamovereenkomst opgenomen bepalingen is een
overtreding. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd wordt deze door de
opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 03 genoemde categorieén.

De categorieén waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade;

- Kwaliteit van het werk;

- Veiligheid medewerkers;

- Veiligheid omgeving.

Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt
geconstateerd geldt dit als een waarschuwing.

De aannemer zal gedurende twee werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om
de zaken die de aanleiding vormen van de overtreding op juiste wijze te herstellen.
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Nadat er herstel is uitgevoerd zal de aannemer, uiterlijk op de tweede dag, de
directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende
objecten binnen één werkdag opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte
stellen of het herstelde werk wel of niet is goedgekeurd.

05 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt
geconstateerd wordt er een korting opgelegd van € 500,- per geval, tenzij anders
aangegeven in deze raamovereenkomst.

06 De opdrachtgever heeft het recht de deelopdracht stop te zetten, deze
raamovereenkomst te ontbinden en de aannemer in gebreke te stellen conform
paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012 wanneer er per categorie drie overtredingen zijn
geconstateerd of wanneer er in totaal zes overtredingen zijn geconstateerd.

07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk tot aan de oplevering.

RAW-raamovereenkomst
Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

01 De aannemer verplicht zich binnen 3 weken na de opdrachtverstrekking van de
deelopdracht aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

Betalingsregeling:risicoregeling

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid
geindexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de
raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het
door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer
Dienstenprijzen; commerciéle dienstverlening en transport’ 813
Landschapsverzorging (inputprijsindex meest recent).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

Het initiatief voor een indexering ligt bij de aannemer. De aannemer kan tot uiterlijk op
1 december van een kalenderjaar bij de directie een schriftelijk verzoek indienen voor
indexering voor het komende jaar. In het verzoek dient een specificatie met toelichting
van alle oude en nieuwe tarieven te worden opgenomen, inclusief de berekening van
de indexering. Vanaf 1 januari in het betreffende (verlengings)jaar wordt gefactureerd
tegen de nieuwe tarieven. De nieuwe tariefstelling kan pas worden geéffectueerd na
goedkeuring van de berekening van de indexering door de opdrachtgever.

Verzoeken tot indexering die na 1 december van enig jaar worden ontvangen kunnen
niet worden gehonoreerd. Inhaalslagen op eerdere indexeringen die niet werden
doorgevoerd zijn niet mogelijk.

Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt
volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 — B01) /B01 + 100% = ...... % , waarin:
BO1 = de index van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen
van de inschrijving viel;
de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
prijzen per eenheid worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen,
geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 — BOn) / BOn ¢ 100% = ...... % , waarin:
BOn = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
prijzen per eenheid worden geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

B1

B1

06 Indexeringsvoorstellen waar de verkeerde index wordt toegepast of niet conform
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bovenstaande berekening zijn worden afgewezen.

Indien toepassing van de indexering zou leiden tot een prijsverlaging dient
opdrachtnemer de tarieven overeenkomstig te verlagen en van eventueel te hoog
gefactureerde diensten het verschil te crediteren.

Standaardbrieven van inschrijver waarin "algemene" indexeringen worden
aangekondigd worden terzijde gelegd. Indien daarin is opgenomen dat
opdrachtgever zich akkoord verklaart indien niet voor een bepaalde datum is
gereageerd, zal dit geen gelding hebben op de overeenkomst die naar aanleiding
van deze aanbesteding is gesloten.

Afmelden uitgevoerde werkzaamheden in beheersysteem

De gemeente Geertruidenberg beschikt over het groenbeheerssysteem Obsurv.
De aannemer dient alle zelf uitgevoerde werkzaamheden als afgehandeld te
markeren in dit groenbeheerssysteem of in Arc Gis, binnen twee werkdagen na
uitvoering. De kosten hiervan dienen te zijn inbegrepen bij de betreffende
bestekspost 160010.

Indien de aannemer de werkzaamheden niet binnen de termijn van lid 02 als
afgehandeld heeft gemarkeerd wordt een korting toegepast. Deze bedraagt EUR
60,00 per niet afgemelde werkzaamheid.

Te beschermen plant- en diersoorten

Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard

wordt verlangd bij elke deelopdracht.
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Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen
Begrippen groenvoorzieningen, algemeen
Algemeen

In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verstaan onder:
- doorwortelbare profiel: bodemlaag tussen maaiveld en grondwaterspiegel welke
beschikbaar is ten behoeve van de beworteling door bomen en/of meerdere heesters
zonder storende lagen.

Eisen en uitvoering
Algemeen

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
mag ten hoogste 20 mm bedragen.

Indien de in lid 09 gestelde insporingsdiepte wordt overschreden zullen deze sporen
worden verrekend tegen de in artikel 01.18.09 gestelde verrekenmethode.

Indien naar het oordeel van de aannemer en/of directie de uitvoering van het werk of
werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden
structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of
werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De
aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de
directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden
hervat na toestemming van de directie.

Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk
overeenkomstig par. 14 van de UAV 2012.

Op fiets- en voetpaden geldt een maximale aslast van 4,0 ton.

Gebruik van halfverharde paden en paden met elementenverharding dient de
goedkeuring van de directie te hebben. Bij toestemming dient het materieel zo te
rijden dat 1 rij wielen van het materieel over het harde gedeelte van het pad rijdt en
de andere rij gebruik maakt van de berm.

Bij het waarnemen van een ziekte of aantasting aan een boom die een direct risico
vormt dient dit direct aan de directie te worden gemeld.

In het kader van duurzaam werken dient bij de uitvoering van werkzaamheden in deze
raamovereenkomst (indien mogelijk) met elektrisch/batterij aangedreven

gereedschap en materieel te worden gewerkt. Het snoeien van de wilgen dient bij
voorkeur uitgevoerd te worden met behulp van een snoeischaar die pneumatisch of
door een accu is aangedreven. Eventueel kunnen de werkzaamheden uitgevoerd
worden met een kettingzaag met smalle en kleine vertanding, aangedreven door een
accu. Ook bladblazers dienen elektrisch/batterij aangedreven te zijn. Afwijking hierop
alleen in overleg met de directie.

Bomen

Eisen en uitvoering



RAW1726-155068 Opdrachtgever: gemeente Geertruidenberg Bladnr. 27 van 29

Project: ROK onderhoud knot- en vormbomen 2026-2027 , opt. verlenging t/m 2029 Afdrukdatum:
Besteksnummer: 2400059-6 Versie: Definitief 03-10-2025

HFD PAR ART LID

51 52 09

51 52 10

51 57

51 57 01

07

08

09

10

11

12

13

14

01

02

03

01

02

Snoeien algemeen

Bij het gebruik van een hoogwerker dient de gebruiker in het bezit te zijn van een
hoogwerker certificaat.

Bij klimwerkzaamheden dient de klimmer in het bezit te zijn van een klim certificaat.
Klimmaterialen dienen gekeurd te zijn.

Het in lid 06, 07 en 08 bepaalde dient op het werk aantoonbaar te zijn.

Bij het niet nakomen van het in lid 06 en 07 gestelde zal de aannemer een boete
opgelegd worden van € 500,- per geval per werkdag.

Bij alle klimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen
tilde minimaal 1 (bij voorkeur 2) grondwerker(s) aanwezig te zijn.

Minimaal 1 grondwerker moet in het bezit zijn van de benodigde certificaten om te
mogen klimmen en dient alle benodigde klimgereedschap bij zich te hebben om
reddend te kunnen klimmen.

Bij het niet nakomen van het in lid 09 bepaalde zal de aannemer een boete opgelegd
worden van € 500,- per geval per werkdag.

Het snoeien van knotwilgen mag worden uitgevoerd met een accu kettingzaag met
smalle en kleine vertanding. De voorkeur gaat ten alle tijden uit naar snoeien met
behulp van snoeischaar die pneumatisch of accu is aangedreven.

Snoeien monumentale lindes Markt/Venestraat Geertruidenberg

Het beheer van de lindes op de Markt/Venestraat In Geertruidenberg kan tijdens de
duur van de overeenkomst aangepast worden in verband met lopende onderzoeken
als het gaat om groeiplaats en mechanische structurele kwaliteit. Aanpassingen
worden doorgevoerd voor duurzaam toekomstig behoud van de bomen.

Alle aangetroffen afwijkingen bij de monumentale lindes waarover twijfel is, dienen
eerst besproken moeten worden met de directie. Handelingen uitvoeren zonder
toestemming is niet toegestaan.

Voor het snoeien van de lindes op de Markt/Venestraat in Geertruidenberg, mag er
alleen gewerkt worden met snoeischaren die aangedreven worden door spierkracht,
pneumatisch of op accu.

Zaagwerkzaamheden mogen enkel uitgevoerd worden met een handzaag
(spierkracht aangedreven) of uitsluitend met toestemming in uitzonderlijke gevallen
met een accu kettingzaag met kleine en smalle vertanding.

Niet navolgen hiervan is directe stillegging van de werkzaamheden.

Meet- en verrekenmethoden

Algemeen

In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van de Standaard wordt met 'diameter
borsthoogte' bedoeld: De stamdiameter horizontaal gemeten op 1,3 m boven het

maaiveld.

Meerstammige bomen (enkel knotwilgen) vallen onder meerstammig als deze onder
de 1,3 m vertakt zijn. (Uiteenvalling van stammen valt daar niet onder).
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Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Eisen en uitvoering

Algemeen

De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een
ononderbroken werkvak.

De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen
van verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor
rekening van de aannemer.

Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke
toestemming van de directie is.

De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het
verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.

Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te
dragen dat bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.

Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet bij voorkeur gebruik worden
gemaakt van verkeersregelaars voorzien van het certificaat beroepsverkeersregelaar.

Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

De aannemer dient rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse
verschillende wegtypen, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied, kunnen
plaatsvinden.

Werkzaamheden aan bomen langs categorie A wegen dienen als mobiele
werkzaamheden, overdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur, uitgevoerd te worden. Voor
aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te
nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij
wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de
toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan. De te
maken kosten voor het in dit lid genoemde dienen in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn, de aannemer heeft hiervoor geen recht op
meerwerk.

Indien de eisen gesteld in lid 01 t/m 09 niet worden nagekomen zal de toezichthouder
sommeren het werk direct te staken en de aannemer verzoeken de
verkeersmaatregelen op orde te brengen.

In aanvulling op hetgeen gesteld is in lid 10 zal er een boete worden opgelegd. Deze
boete bedraagt € 500,- per situatie per dag.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie of politie tijdelijke worden stilgelegd. Deze maatregel
geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

Het te gebruiken rijdend materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek
dient te zijn voorzien van werkende veiligheidsverlichting (oranje zwaailamp) die van
alle zijden zichtbaar is. Materieel met cabine dient tevens te beschikken over een
achteruitrijcamera.

Informatie-overdracht
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HFD PAR ART LID
62 13 01 Algemeen
01 In de deelopdracht wordt aangegeven of een verkeersplan en verkeerstekening
wordt verlangd. De kosten voor het opstellen van een verkeersplan en
verkeerstekening kunnen worden verrekend op bestekspostnr. 131010.
62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekening
02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.13.02 lid 02 van de Standaard dient een
op te stellen verkeersplan tevens de volgende gegevens te bevatten:
0. de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst,
verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. athankelijk
van het verkeersaanbod;
p. het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geinformeerd over de mogelijk op te
treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;
g. hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van
bewegwijzeringsborden en dergelijke is geregeld;
r. hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen;
s. indien van toepassing de in te stellen omleidingsroutes.
t. een opgave van de toe te passen figuurnummers, evt. inzet verkeersregelaars, het
aantal keer, uur en/of dag van inzet en de kosten om het verkeersplan uit te voeren.
NB bij enkelbaanswegen waarop een maximumsnelheid van 30 km/u of lager geldt
vindt geen aparte verrekening van verkeersmaatregelen plaats.
62 15 Bijbehorende verplichtingen
62 15 01 Verkeersmelding
02 De aannemer dient werkzaamheden volgens dit bestek waarvoor een afzetting

conform besteksposten 132010 t/m 132060 en 133010 noodzakelijk is en die de
doorstroming van het verkeer belemmeren aan te melden bij het verkeersloket van
Melvin. https://melvin.ndw.nu/

Het doel van de meldingen is:

overzicht hebben wanneer werkzaamheden plaatsvinden en op welke weg.

De directie controleert of werkzaamheden elkaar en/of inwoners niet onoverkomelijk
hinderen.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2400059-6

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
1 Algemene werkvoorbereiding
11 Tijdschema en werkplan
110010 |Opstellen tijdschema+gedetailleerd werkplan. st 8,00F
12 Bewonersbrieven
120010 |Communiceren met derden bewonersbrieven 1-20 st. keer 6,00F
120020 |Communiceren met derden bewonersbrieven 21-50 st. keer 8,00F
120030 |Communiceren met derden bewonersbrieven >50 st. keer 2,00F
13 Verkeersmaatregelen
131 Toepassen verkeersmaatregelen
131010 |Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. GOW. st 325,00F
131020 |Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. ETW. st 976,00F
131030 |Toep. van afzetting(en) op voet- en fietspaden. st 325,00F
131040 |Toepassen (tekst) bebording niet parkeren. dag 24,00F
131050 |Toepassen schrikhek. dag 24 ,00F
133 Inzet verkeersregelaar
133010 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 40,00F
landelijke aanstelling.
14 Toepassen rijplaten
141 Beschikbaar stellen, aanbrengen en verwijderen
141010 |Toepassen rijplaten staal. st 75,00F
141020 |Toepassen rijplaten kunststof. st 50,00F
142 Aan- en afvoer rijplaten
142010 |Aan- en afvoer rijplaten staal keer 1,00F
142020 |Aan- en afvoer rijplaten kunststof keer 2,00F
15 Inventariseren flora en fauna
150010 |Inventariseren van fauna (nesten en holtes). st 1.977,00F
16 Administratie uitgevoerde maatregelen
160010 |Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden st 1.977,00F
2 Specifieke (vorm)snoei
21 Scheren wilgen langs fietspaden
210010 |Onderhoud geschoren bomen < 6 m. st 150,00F
22 Terugzetten intensief
220010 |Terugzetten intensief, leibomen <6 m. st 100,00F
220020 |Terugzetten intensief, leibomen > 6m. st 100,00F
24 Knotten bomen
241 Knotwilgen
241010 |Onderhoud knotbomen, @ < 50 cm, hoogte < 6 m. st 538,00F
241020 |Onderhoud knotbomen, @ > 50 cm, hoogte > 6 m. st 808,00F
242 Knotlindes
242020 |Onderhoud knotbomen, hoogte 6 tot 12 m. st 258,00F
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25

250010

Terugzetten extensief
Terugzetten extensief vormbomen, 6-12 m.

SUBTOTAAL

st

23,00F
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9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

%

%

%

%

%

EUR

0,15




