Nota van inlichtingen Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 345 Westpolder/Bolwerk te Berkel
en Rodenrijs

Algemeneinformatie

Aanbesteding: Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 345 Westpol der/Bolwerk te
Berkel en Rodenrijs

Aanbestedende Dienst: Gemeente Lansingerland

Referentie: Swec051020209-1

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Leidraad
Vraag:

In 2.12. vraagt referenties die niet ouder mogen zijn dan 3 jaar.
Doorgaans wordt de eis gesteld op 5 jaar.
Kan dit worden aangepast ?

Antwoord:

De aanbestedende dienst gaat akkoord met het opgeven van referenties niet
ouder dan 5 jaar.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 16 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 leidraad 2.12.4

Vraag:
U vraagt hier het reinigen en inspectie van een PV C riool met minimale
diam. van 250mm.
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en Rodenrijs

Ref.nr.

Mag dit ook een BETONRIOOL zijn ?

Antwoord:
De aanbestedende dienst gaat niet akkoord met een betonriool om aan de
gevraagde eis te voldoen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 16 okt 2025

Onderwerp:
Geschiktheidseisen

Vraag:

In de technische bekwaamheid vraagt u de inschrijver aantoonbare ervaring
te hebben opgedaan met civieltechnische werkzaamheden inzake het
woonrijp maken, waaronder ten minste werkzaamheden op het gebied van
grondverzet, verhardingen en openbare verlichting. Is het ook toegestaan as
er aantoonbare ervaring is opgedaan met civieltechnische werkzaamheden,
dus niet specifiek inzake het woonrijp maken van terreinen, waar de
benoemde werkzaamheden op het gebied van grondverzet, verhardingen en
openbare verlichting zijn toepast?

Antwoord:

De aanbestedende dienst gaat niet akkoord met werkzaamheden die niet
specifiek inzake het woonrijp maken van terreinen zijn om aan de gevraagde
eiste voldoen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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en Rodenrijs

Ref.nr.

Ref.nr.

Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
Blz. 31 - Post 339050

Vraag:

Inspectie riool 460 m.

Bedoelt u 2 x 230m?

Indien 2 x 230m, kunt u hier dan 2 posten van maken?

Antwoord:
Ja, posten worden opgesplitst in "in gebruik™ enin "nieuw aangelegd

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
Blz. 30 - Post 339040

Vraag:

Inspectie riool 1.890 m.

Bedodlt u 2 x 945m?

Indien 2 x 1.890m, kunt u hier dan 2 posten van maken?

Antwoord:
Ja, posten worden opgesplitst in "in gebruik™ en in "nieuw aangelegd"”

Fase:
Inschrijffase
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en Rodenrijs

Ref.nr.

Ref.nr.

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
Blz. 19 - Post 155100

Vraag:

Acceptatiekosten 2.900 ton.

Heeft u de hoeveelheid stenen hierbij opgeteld, deze worden toch in depot
gezet?

Antwoord:
Hoeveelheid is herberekend en aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
Blz. 3 - Hoofdstuk 1, paragraaf 5 Tijdsbepaling

Vraag:

U geeft aan dat per fase 10 weken beschikbaar zijn voor het woonrijp maken
van de betreffende fase. Zijn de werkzaamheden binnen de 10 weken vrij in
te plannen? Is het gehele terrein van de fase volledig beschikbaar en vrij
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voor de woonrijp aannemer?

Antwoord:

Nee, de WRM werkzaamheden dienen binnen tien weken voor het opleveren
van de woningen uitgevoerd te worden. Het terreinis niet in één keer
volledig beschikbaar, er moet af stemming plaatsvinden met de bouwer. Met
name toegang per fase moet worden afgestemd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Blz. 42 - 541010

Vraag:

Mag voor deze post AC 16 Bin mengsel (zelfde als BP 542020) aangebracht
worden? Dit voor een betere verwerking en het hanteren van 1 mengsel in de
tussenlaag.

Antwoord:
Ja. Bestekspost wordt aangepast naar AC16

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk
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Ref.nr.

Ref.nr.
10

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
Blz. 41 - 540010

Vraag:

540020 De voorgeschreven mengsels zijn niet geschikt i.r.t. de aan te
brengen diktes wegens de korrelgrootte. Mogen de onderlaag + tussenlaag in
1 keer aangebracht worden, dus 100mm AC 22 Base OL-B mengsel?

Antwoord:
Dit mag niet

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
Blz. 41 - 534030

Vraag:

Sinds 23 juli 2025 geldt er een tijdelijke regeling voor het toepassen van
staalslakken. Deze landelijke maatregel isingesteld op basis van het
voorzorgsbeginsel. Graustabiel is een product dat LD-staalslak bevat. De
leverancier geeft derhalve geen prijzen meer af. Kunt u hiervoor een
alternatief in het bestek geven?

Antwoord:
Bestekpost is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Blz. 31 - Post 339070

Vraag:
Er is geen hoeveelheid ingevuld.

Antwoord:
Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Blz. 31 - Post 339060

Vraag:
Er is geen hoeveelheid ingevuld.

Antwoord:
Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
13

Ref.nr.
14

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwer p:
Blz. 16 - Post 151030

Vraag:

Maaien 85 are.

U stelt 3 x maaien per jaar.

Is de totale hoeveelheid dan niet 3 x 3 jaar x 85 are = 765 are? Wanneer er
bijvoorbeeld 1 keer gemaaid wordt, hoe wordt dit dan verrekend?

Antwoord:
Hoeveelheid wordt aangepast en de fasering per fase aangegeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
Blz. 13 - Posten 133010-20-30

Vraag:
Hiervan zijn geen hoeveelheden bekend. Zie posten 339060 en 339070.

Antwoord:
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Ref.nr.
15

Ref.nr.
16

Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
Blz. 13 - Post 132010

Vraag:

De benodigde hoeveelheid en tijd van de bronbemaling t.b.v. de
nutsvoorzieningen is vooraf niet in te schatten. Daarnaast is het beinvioeden
van de nutspartijen momenteel zeer lastig i.v.m. capaciteitsproblemen. Kunt
u dit uit de post verwijderen?

Antwoord:
Post vervalt ivm aangepaste werkwijze van de nuts bedrijven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
Blz. 6 - 2.Beschrijving - 2.1 Algemene gegevens - 03 Kwaliteitsborging
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Ref.nr.
17

Ref.nr.

Vraag:

Is het aantal weken (10) in S3 correct?

Antwoord:
Ja

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Blz. 3- 1. Algemeen - 05. Tijdbepaling

Vraag:

Kunt een opleveringsdatum geven?

Antwoord:

Dit isniet mogelijk

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025
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18 711

Vraag:

Opmerking voor het aanleveren van de OV kabels schema s per aparte OV
groep.

Zowel van de uit te breiden bestaande OV groep als de nieuwe aan te leggen
OV groepen. Daar staat nl. ook de maximale kabellengte erop per OV groep.
De OV groepen zijn gebonden aan een maximale kabellengte (dit behoord
normaal vooraf berekend te zijn per OV eindgroep)

Antwoord:
Ja, de kabels zijn berekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 711

Vraag:

Graag een post opnemen; - Kabel zegel s aanbrengen aan de uiteinde van de
kabel in de kasten en lichtmasten en bij de in- en uitvoeren van een objecten,
persingen, gestuurde boringen en/of mantelbuis

Voor opbouw van de codering van de kabelzegels: zie PvE OVL

Antwoord:
Bestekspost wordt toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 711

Vraag:

Graag een post opnemen; Aanbrengen trekontlasting t.b.v. 3 grondkabels.
Betreft: het leveren en aanbrengen trekontlasting t.b.v. 3 grondkabelsin één
lichtmast

Type aanduitset: 5L.9978 : 3-voudige trekontlasting

Antwoord:
Bestekspost wordt toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Referentie

Vraag:

Naar aanleiding van de referentie elsen zoal s opgenomen in de
aanbestedingsleidraad, met name referentie vervanging van PV C-leidingen,
hebben wij een verzoek.

In het bestek blijkt dat de werkzaamheden met betrekking tot het vervangen
van PV C-leidingen slechts een beperkt onderdeel vormen binnen de totale
scope van het werk.

De hoofdactiviteiten bestaan hoofdzakelijk uit grondwerk, verhardingen,
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inrichting en beperkte rioleringswerkzaamheden, waaronder inspectie en
herstel.
Wij hebben deze werkzaamheden het vervangen van PV C-leidingen in de
praktijk regelmatig uitgevoerd, echter niet als afzonderlijk hoofdonderdeel
binnen onze projecten.
Hierdoor komt dit specifieke aspect niet expliciet voor in onze
projectverklaringen, terwijl wij wel aantoonbare ervaring hebben met het
uitvoeren ervan binnen vergelijkbare projecten.
Het verzoek om een referentie aan te leveren waarin deze werkzaamheden
wel zijn uitgevoerd, maar niet as hoofdonderdeel zijn opgenomen in de
projectverklaring.
Antwoord:
Zolang ervaring met de beschreven werkzaamheden aantoonbaar wordt
gemaakt hoeft het geen hoofdonderdeel te zijn in de projectverklaring
Fase:
Inschrijffase
Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk
Beantwoord op: 3 nov 2025
Ref.nr. Onderwer p:
22 Index
Vraag:

De opgenomen bepaling betreft de verrekening van wijzigingen in
loonkosten, brandstofkosten en bouwstofkosten op basis van de CBS-index.
In de huidige bepaling is opgenomen dat binnen de eerste 24 maanden na
start van het werk geen verrekening plaatsvindt.

Wij vinden een termijn van twee jaar niet realistisch en niet marktconform,
gezien de huidige economische omstandigheden en de voortdurende onrust
op wereldmarkten.

De afgelopen jaren is gebleken dat prijsontwikkelingen in de bouwsector
met name op het gebied van brandstoffen, materialen en loon sterk kunnen
fluctueren, onder invlioed van geopolitieke spanningen, grondstoffen
schaarste en inflatiedruk. Een prijsvastheid van twee jaar legt een
onevenredig risico bij de aannemer, dat niet in verhouding staat tot de
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beperkte beinvloedbaarheid van deze externe factoren.
Om tot een meer evenwichtige en marktconforme risicodeling te komen,
stellen wij voor om de periode van prijsvastheid te beperken tot maximaal 12
maanden na start van het werk.
Na deze periode kan verrekening plaatsvinden volgens de reeds voorgestelde
systematiek op basis van de CBS-index.
Antwoord:
Dit wordt niet gewijzigd. De keuze van twee jaar prijsvastheid is bewust en
wordt niet aangepast.
Fase:
Inschrijffase
Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk
Beantwoord op: 3 nov 2025
Ref.nr. Onderwerp:
23 880120
Vraag:

Klopt het dat het werk (deelfase) pas openstelt wordt voor verkeer en
bewoners als overdracht afgerond is?

Antwoord:
Er wordt per fase opgeleverd en opengesteld / overgedragen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
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Westpolder/Bolwerk
Beantwoord op: 3 nov 2025
Ref.nr. Onderwerp:
24 880120
Vraag:

Klopt het dat het werk (deelfase) is overgedragen de aannemers niet meer
verantwoordelijk is voor gebruikersschade?

Antwoord:
Dit klopt

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 880120

Vraag:
Wanneer het werk is overgedragen per deelfase, gaat dan de 1 jaar
onderhoud termijn in?

Antwoord:
Dit klopt

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Datum genereren nota van inlichtingen: 3 nov 2025 Pagina 15 van 39




Nota van inlichtingen Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 345 Westpolder/Bolwerk te Berkel
en Rodenrijs

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 761040

Vraag:
Deze post heeft geen eenheid en hoevee heid resultaatsverplichting vermeld
staan, kan deze toegevoegd worden?

Antwoord:
Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 741110

Vraag:
Klopt dat het toe te passen zand van voor zand bed is? Of zijn hiervoor extra
eisen die gesteld worden al's speelzand?

Antwoord:
Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
28

Ref.nr.
29

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
714

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Graag een post opnemen voor het keuren OV L-installaties?

Antwoord:

Post keuring wordt toegevoegd, meting icl rapportage NEN 1010

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
714

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Graag een post opnemen voor het maken meetrapporten?

Antwoord:

Post keuring wordt toegevoegd, meting icl rapportage NEN 1010
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwer p:
30 714

Vraag:
Graag een post opnemen voor het keuren OV L installatie?

Antwoord:
Post keuring wordt toegevoegd, meting icl rapportage NEN 1010

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 711

Vraag:
Opstellen werkplan - elektrische installaties is verplicht, graag een post voor
opnemen?
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Ref.nr.
32

Ref.nr.

Antwoord:

In deel 3 artikel 01.13.06 wordt het maken van een installatie werkplan
toegevoegd. Kosten dienen te worden ondergebracht op bestekspostnr.

880150.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
711

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Waarop worden de kabelst.b.v. de verlichting op aanges oten?

Antwoord:

De kabels worden aangesl oten volgens tekening 51020209-T211-ONT-L03
(op een kabel bij de 1elichtmast)

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Datum genereren nota van inlichtingen: 3 nov 2025
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33

Ref.nr.

711

Vraag:

Dient de kabel aangebracht of deelsin een kabelbuis? Dit omdat er wel veel
oversteken zijn waar de OV kabels normaal in een mantelbuis worden
aangebracht.

Antwoord:
Nee

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
71

Vraag:
Zou de bestaande OV kast 483 op de juiste locatie vermeld kunnen worden
op de tekening? Zo weet iedereen waar deze staat.

Antwoord:
Ja, kast wordt aangepijld op tekening. Zie aangepaste tekening, 51020209-
T211-ONT-L03

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
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Westpolder/Bolwerk
Beantwoord op: 3 nov 2025
Ref.nr. Onderwerp:
35 71
Vraag:

Er staat ‘verlichting', moet dit niet ‘'openbare verlichting' zijn?

Antwoord:
Zie verklaring onder hoofdstuk 71

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 534030

Vraag:

Iser een alternatief voor Graustabiel wat we kunnen gebruiken, omdat
Graustabiel staalslakken bevat en dus sinds 23 juli 2025 (tijdelijk?) niet meer
geleverd wordt?

Antwoord:
Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 530030

Vraag:
Het verzoek om aan te geven in meters betreft 1 strek en m1 2 strekken?

Antwoord:
Bestekspost wordt gesplitst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 52

Vraag:

Pas maken van banden, op basis van welke gegevens uit het bestek iste
bepalen hoeveelheid pas maken te herleiden? Het verzoek om pas maken van
banden te vermelden in een aparte post. Zodat voor elke aannemer duidelijk
isom welke hoeveelheid het gaat?

Antwoord:
Pasmaken dient de aannemer te bepalen o.b.v. de tekeningen nummers L04 t
/m L13. Er wordt geen separate bestekspost aangemaakt.

Fase:
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Ref.nr.
39

Ref.nr.
40

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
340010

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Wat is de wanddikte van de buis 1640mm?

Antwoord:

Rekening houden met een wanddikte van 44 mm

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
340010

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

In bestek wordt gesproken over een stelpost? In combinatie met Euro post.
Tevens ontbreken de hoeveel heden grondwerk.

Antwoord:
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Ref.nr.
41

Ref.nr.
42

Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
340010

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Op bestektekening 51020209-T211-ONT-L01 nummer staat dat de put
verplaatst moet worden, wordt dit door derden gedaan?

Antwoord:

Dit is verkeerd beschreven, "verplaatsen™ moet zijn "aanpassen”.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
339070

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Datum genereren nota van inlichtingen: 3 nov 2025
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Ref.nr.

Kan de herstel inspectie uitgevoerd worden in 1 werkgang of moet dit per
oplevering van de verschillende fases uitgevoerd worden?

Antwoord:

Inspectie per fase.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
339070

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Het verzoek om de bestekpost te verduidelijken door aan te geven
hoeveelheid lengte buis per herstel rekening gehouden moet worden?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Datum genereren nota van inlichtingen: 3 nov 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
44 339070

Vraag:
De hoevedlheidsverplichting is niet ingevuld, graag een hoeveelheid
aangeven?

Antwoord:
Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 339060

Vraag:
Kan de herstel inspectie uitgevoerd worden in 1 werkgang of moet dit per
oplevering van de verschillende fases uitgevoerd worden?

Antwoord:
Per fase uitvoeren

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk
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Ref.nr.
46

Ref.nr.
47

Beantwoord op:

Onderwerp:
339060

Vraag:

3 nov 2025

De post isincl. grondwerk. Graag deze post verduidelijken i.v.m.
hoeveelheid per locatie te herstellen inlaat. En te verwachten grondsoort en
hoeveelheid aan te geven.

Antwoord:

De verwachte grondsoort is zand, diepte tot N.A.P. -7.56. Post is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
339060

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

De hoeved heidsverplichting is niet ingevuld, graag een hoeveelheid

aangeven?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 339040

Vraag:

Het verzoek om de inspectie bij een bepaalde partij te laten uitvoeren is niet
wenselijk. Tevens dienen de partijen die inspectie uit voeren die conform
een standaard BRL uit te voeren. Hierdoor kan dus geen verschil ontstaan in
rapportage kwaliteit.

Antwoord:

De ervaring leert dat er grote verschillen zijn in rapportage kwaliteit. De
reden is dat de gemeente dit bedrijf heeft voorgeschreven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 339030

Vraag:
Kan er aangegeven worden welke putten bedoeld worden en het aantal
vermelden in de post. i.p.v. van een euro post?

Antwoord:

Het betreft alle putten binnen het plan, zie tekening 51020209-T214-ONT-
LO1

Datum genereren nota van inlichtingen: 3 nov 2025 Pagina 28 van 39




Nota van inlichtingen Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 345 Westpolder/Bolwerk te Berkel

en Rodenrijs

Ref.nr.
50

Ref.nr.
51

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
339010

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Graag aangeven hoevesel afduiters benodigd zijn per fase?

Antwoord:

Zie tekening L16 met putnummers en strengen, het aantal afluitersis
afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
339010

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Graag aangeven of het HWA stelsel vol staat met water?
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Ref.nr.
52

Ref.nr.
53

Antwoord:

Het HWA-stelsel staat vol met water

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
339010

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Graag het verzoek om de m1 HWA en DWA te specifiéren?

Antwoord:
Zietekening L16.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen:

Beantwoord op:

Onderwer p:
339010

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025
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Ref.nr.

Ref.nr.

Vraag:

Moeten wij ervan uitgaan dat wij 2350 m1in 11 fases uit moeten voeren?

Antwoord:

Ja, zie toevoeging tekst 339

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
232080

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Kunnen wij hier vanuit gaan dat wij 1 x afrapen voor zaai werkzaamheden?

Antwoord:

Ja 1x afrapen, maar rekening houdend met inzaaien in fasen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025
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55

Ref.nr.
56

221020

Vraag:

Kunt u aangeven om welke hoeveelheid vervoerd moet worden binnen werk
terrein. Hoeveelheid in de kolom hoeveelheid ter inlichting kom niet overeen
met de hoeveelheid resultaatsverplichting.

Antwoord:
Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
221010

Vraag:

Kunt u aangeven om welke hoeveelheid vervoerd moet worden binnen werk
terrein. Hoeveelheid in de kolom hoeveelheid ter inlichting kom niet overeen
met de hoeveelheid resultaatsverplichting?

Antwoord:
Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
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Ref.nr.
57

Ref.nr.
58

Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
160020

Vraag:
Het verzoek om ook aan te geven met welke materiaal stukken de
ondersteuning gewaarborgd dient te worden?

Antwoord:
Dit ister keuze en inschatting van de aannemer

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
160020

Vraag:
Het verzoek om de aantal keer aan te geven die hierbij rekening houden met
deze werkzaamheden?

Antwoord:
5 tot 8 madl

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
59 155060

Vraag:

Is er een verhardingsonderzoek met herkomst bestaande asfalt beschikbaar?
Zo niet graag deze toevoegen al's nieuwe bestekpost inzake afvoeren van
schoonasfalt dit moet ter alle tijden aangeleverd worden bij inname bij een
erkend verwerker.

Antwoord:
Nee, er is geen onderzoek, betreft asfalt vanuit 2023. Indien het noodzakelijk
iste onderzoeken, deze in de post op te nemen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
60 155040

Vraag:
Klopt de aangeven hoeveelheid?

Antwoord:
Bestekspost is aangepast

Fase:
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Ref.nr.
61l

Ref.nr.
62

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
155010

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Wat is de transport af stand naar 4 West?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
151050

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Kan deze post aangegeven worden in m2? Betreft het ook in de watergang of

alleen het talud?

Antwoord:
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Strekkende meters blijven gehandhaafd, zie deficode voor omschrijving
(betreft droog en nat gedeelte).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
63 151020

Vraag:

Er meerdere aannemers (bouwers) tegelijktijdig aan het werk, die van de
zelfde wegen gebruik maken, daarom is het niet reéel om de
verantwoordelijkheid gehedl bij de civiele aannemer te leggen. Tevensis
deze post nu niet in te schatten of frequentie. Graag deze post specificeren
door middel van oppervlakte, aantal keer en eindbeeld (kwaliteit).

Antwoord:

De haakjes bij (Grond)transport vervallen. Betreft reinigen tijdens
grondtransport opgenomen in bestek

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025
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Ref.nr.
64

Ref.nr.
65

Onderwerp:
149010

Vraag:

Graag deze post verduidelijken en aangeven t.b.v. welke werkzaamheden dit
bedoeld wordt? Tevens is de post 145010 ook bedoeld t.b.v. beschermen van

werkterrein.

Antwoord:

Zieded 3,22.02.04 lid 04.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
121020

Vraag:

P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

3 nov 2025

Graag in de bestekpost aangeven met hoeveelheid borden er rekening
gehouden moet worden. Zoals ook in overige posten met verkeersafzetting is

gedaan.

Antwoord:

Waarschuwingsborden 10 stuks, af zettingen/schrikhekken 16 stuks,
vooraankondigingsborden 4 stuks.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
66

Ref.nr.
67

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
bestek deel 1 .05

Vraag:

Er wordt verwezen naar tekening 51020209-T210-FAS-LOL. Echter is hier
in niet te herleiden wanneer welke fase gaat starten. Graag per fase een
indicatie start werk aangeven?

Antwoord:
Dit is niet mogelijk

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025

Onderwerp:
algemeen

Vraag:
Aan welke voorwaarden dient een de gelijkwaardigheid aangetoond te
worden?

Antwoord:

Functioneel, esthetisch en ter goedkeuring van de gemeentei.v.m.
beheerbaarheid.

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Woonrijp maken Deelplan 6 Fases 3, 4, 5
Westpolder/Bolwerk

Beantwoord op: 3 nov 2025
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