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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDEND EN OPRUIMINGSWERK

12 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

121010 Opstellen verkeersplan. EUR N
121020 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N
121030 Toepassen tekstborden EUR N
121040 Toepassen schrikhekken EUR N
121050 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 20,00V

13 BEMALINGEN

131 Open bemaling

131010 Aanbrengen open bemaling EUR N
131020 Instandhouden open bemaling EUR N
131030 Verwijderen open bemaling EUR N
131040 Toepassen afdammingen EUR N

133 Bronbemaling, riolering

133010 Aanbrengen bronbemaling EUR N
133020 Instandhouden bronbemaling EUR N
133030 Verwijderen bronbemaling EUR N

14 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

141 Tijdelijke af- / bescherming

141020 Inrichten depot EUR N
141030 Instandhouden bouwhek m 300,00V
141040 Verplaatsen bouwhek m 600,00V
141050 Verwijderen bouwhek m 300,00V

142 Jumboblokken

142010 Toepassen tijdelijke voorzieningen, jumboblokken EUR N

145 Rijplaten

1450 Rijplaten binnen grens werkterrein

145010 Toepassen rijplatenbaan, binnen grens werkterrein EUR N

149 Diversen - tijdelijke voorzieningen

149010 Voorzieningen/materieel - insporingseis EUR N

15 OPRUIMINGSWERK

151 Opruimingswerk - algemeen

151010 Schonen terrein EUR N
151020 Reinigen van wegen EUR N
151030 Maaien gewas. are 510,00V
151040 Frezen. are 90,00V
151050 Uitmaaien watergang m 950,00V

153 Opruimingswerk - leidingwerk

153010 Verwijderen stalen buis, duikers m 104,00V
153020 Acceptatiekosten duikers EUR N
153030 Verwijderen PVC eindkap st 85,00V

155 Opruimingswerk - verhardingen
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155010 Opbreken betonstraatstenen, bouwweg m2 10.915,00V
155020 Opbreken betonbanden, opsluitbanden bouwweg m 3.970,00V
155030 Opnemen prefab betonplaten 2x2m st 231,00V
155040 Opbreken betonbanden, trottoirbanden m 40,00V
155050 Zagen van bitumineuze verharding. m 135,00V
155060 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 55,00V
155070 Frezen teervrij asfalt, deklaag t.b.v. drempel en m2 300,00V

asfaltreparaties
155080 Frezen teervrij asfalt aansluiting, t.b.v. aanzet drempels m2 38,00V
155090 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 10,00V
155100 Acceptatiekosten beton ton 540,00V

16 MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN

160010 Graven proefsleuf st 10,00V
160020 Maatregelen tbv bestaande kabels en leidingen EUR N

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

210 Zand ontgraven

210010 Zand ontgraven uit cunet, parkeervakken m3 610,00V
210020 Zand ontgraven uit boomvak, t.p.v. parkeervakken m3 300,00V
210030 Zand ontgraven uit cunet, fietspad m3 265,00V
210040 Zand ontgraven uit boomvak, t.p.v. rijwegen m3 300,00V
210050 Zand ontgraven uit boomvak, t.p.v. groen m3 795,00V
210060 Zand ontgraven uit beplantingsvakken m3 1.585,00V

211 Grond ontgraven

211010 Grond ontgraven uit cunet, trottoirs m3 920,00V
211020 Grond ontgraven uit cunet, wandelpad m3 155,00V
211030 Grond ontgraven uit cunet, rijbaan m3 304,00V
211040 Verwijderen dam. st 3,00V
211050 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 30,00V

22 GROND VERVOEREN

221010 Zand vervoeren binnen werkterrein m3 3.653,00V
221020 Zand vervoeren m3 202,00V
221030 Grond vervoeren. m3 1.375,00V
221040 Grond afvoeren m3 2.035,00V
221050 AP04 keuring st 8,00V

23 GROND VERWERKEN

230 Zand

230010 Zand verwerken in cunet, trottoirs m3 725,00V
230020 Zand verwerken in cunet, drempels m3 40,00V
230030 Zand verwerken in cunet, 0,6 m m3 24,00V
230040 Zand verwerken in cunet, 0,7 m m3 231,00V
230050 Zand verwerken in gronddepot m3 2.603,00V
230060 Aanvullen sleuf. m3 30,00V

231 Grond

231010 Grond verwerken in gronddepot m3 1.335,00V
231020 Grond verwerken in speelbult m3 40,00V

232 Grondverbetering groenvoorzieningen

232010 Grondverbeteren t.b.v. boomvak, t.p.v. parkeervakken m3 30,00V
232020 Grondverbeteren t.b.v. boomvak, t.p.v. rijwegen m3 270,00V
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232030 Grondverbeteren t.b.v. boomvak, t.p.v. groen m3 690,00V
232040 Spitten are 3,00V
232050 Grond verwerken in beplantingsvak 0,60m m3 1.560,00V
232060 Leveren grond, teelgrond m3 1.560,00V
232080 Puin verwijderen uit bermen EUR N

238 Verdichten

238010 Verdichten zand/grond in gronddepot m2 2.100,00V

239 Worteldoek

239010 Aanbrengen wortelscherm. m 245,00V

3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

310 Drainage

310010 Aanbrengen drainput met deksel Ø600mm st 1,00V
310020 Aanbrengen horizontale drainage in speelveldje m 45,00V
310030 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 45,00V

33 RIOLERING

331 Kolken

331010 Graven en aanvullen werkgat/-put t.b.v. kolken st 85,00V
331020 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm st 538,00V
331030 Aanbrengen trottoirkolken, Louis d'Orlaan st 2,00V
331040 Aanbrengen gazonbandkolk, fietspad st 9,00V
331050 Aanbrengen straatkolken in goten st 58,00V
331060 Aanbrengen straatkolken in achterpaden st 28,00V
331070 Aanbrengen PVC-buis 125mm m 30,00V
331080 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm st 20,00V

332 Op hoogte brengen inspectieputten

332010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking st 32,00V

339 Reiniging en inspectie riolering t.b.v oplevering

339010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.350,00V
339020 Rioolput reinigen t.b.v. rioolinspectie st 32,00V
339030 Inmeten, verwerken en aanleveren b.o.b. hoogtematen. EUR N
339040 Opleveringsinspectie riool - nieuwe riool m 1.890,00V
339050 Opleveringsinspectie riool - afvoer van fase 1 en 2 m 460,00V
339060 Herstellen inlaat st 40,00V
339070 Herstellen PVC hoofriool tussen put en put m 100,00V
339080 Opleveringsinspectie riool - nieuwe riool m 1.890,00V
339090 Opleveringsinspectie riool - afvoer van fase 1 en 2 m 460,00V

34 SEGMEERLEIDING

340010 Aanpassen put toegang Segmeerleiding EUR N

5 VERHARDING

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

511 T.b.v. elementenverhardingen

511010 Profileren van oppervlakken m2 6.680,00V
511020 Afwerken zandbed m2 6.680,00V
511030 Aanbrengen straatlaag, straatzand m2 6.680,00V
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512 T.b.v. asfaltverharding met fundering

512010 Profileren van oppervlakken m2 500,00V
512020 Afwerken zandbed m2 500,00V

52 KANTOPSLUITINGEN

521 Opsluitbanden

521010 Aanbrengen opsluitbanden van beton 80x200 m 225,00V
521020 Leveren rechte opsluitband van beton 80x200 st 225,00V
521040 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 m 1.460,00V
521050 Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 st 1.460,00V
521060 Leveren bochtband - opsluitband van beton 100x200 st 12,00V
521070 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton, hoekstuk st 12,00V

100x200
521080 Aanbrengen opsluitbanden van beton 120x250 m 4.500,00V
521090 Leveren rechte opsluitband van beton 120x250 st 4.170,00V
521100 Leveren bochtband - opsluitband van beton 120x250 st 424,00V
521110 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton, hoekstuk st 148,00V

120x250
521130 Aanbrengen opsluitbanden van beton 300x200 m 845,00V
521140 Leveren rechte opsluitband van beton 300x200 st 845,00V

522 Gazonbanden

522010 Aanbrengen gazonbanden van beton 100x200 m 142,00V
522020 Leveren rechte gazonband van beton 100x200 st 142,00V

523 Trottoirbanden

523010 Aanbrengen trottoirbanden van beton 130/150x250 m 310,00V
523020 Leveren rechte trottoirband van beton 130/150x250 st 250,00V
523030 Leveren bochtband - trottoirband van beton 130/150x250 st 77,00V
523040 Leveren hulpstuk - hoekstukken st 5,00V
523050 Aanbrengen trottoirbanden van beton 380/400x250 m 50,00V
523060 Leveren rechte trottoirband van beton 380/400x250 st 50,00V
523070 Leveren hulpstuk - trottoirband hoekstuk st 27,00V
523080 Leveren hulpstuk - hoekblok 90 graden st 27,00V

525 Inritbanden

525020 Aanbrengen inritbanden van beton, 450x500 m 9,00V

53 STRAATWERK

530 Straatbakstenen

530010 Aanbrengen straatbakstenen, haaksparkeervakken m2 405,00V
530020 Aanbrengen molgoot 5 strekken m 142,00V
530030 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 1 m 142,00V

streklaag
530040 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 2 m 142,00V

streklagen

531 Betonstraatstenen

531010 Aanbrengen betonstraatstenen rijweg m2 6.620,00V
531020 Aanbrengen goot 5 strekken schijngoot/molgoot m 2.230,00V
531030 Aanbrengen betonstraatstenen parkeervakken in koffer m2 440,00V
531040 Aanbrengen betonstraatstenen straatwerk rondom pvak m2 295,00V
531050 Aanbrengen betonstraatstenen trottoirs m2 1.030,00V
531060 Aanbrengen betonstraatstenen inritten m2 1.320,00V
531070 Aanbrengen kantopsluiting van BSS, rollaag bruin m 142,00V
531090 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating m 120,00V
531160 Aanbrengen betonstraatstenen drempel plateaus m2 80,00V
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531170 Aanbrengen betonstraatstenen drempel doorgaande m2 252,00V
weg

532 Straatwerk uitgeefbaar gebied

532010 Zand verwerken in cunet, t.b.v. aanbrengen BSS m3 110,00V
532020 Uitvullen achterpaden met zand m3 130,00V
532030 Profileren van oppervlakken m2 2.470,00V
532040 Afwerken zandbed m2 2.470,00V
532050 Aanbrengen straatlaag, straatzand m2 2.470,00V
532060 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 m 160,00V
532070 Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 st 166,00V
532080 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton, hoekstuk st 12,00V

100x200
532090 Aanbrengen betontegels achterpaden m2 480,00V
532100 Aanbrengen betonstraatstenen toegang woningen m2 90,00V
532110 Aanbrengen betonstraatstenen parkeren eigen terrein m2 75,00V
532120 Aanbrengen betontegels toegang woningen m2 2.380,00V
532130 Aanbrengen betontegels trafo m2 20,00V

533 Grasbetontegels

533010 Aanbrengen funderingsubstraat t.p.v. grasbetontegels m2 2.300,00V
533020 Aanbrengen grasbetontegels parkeervakken m2 2.010,00V
533030 Aanbrengen vulstenen in parkeervakken st 5.025,00V
533040 Aanbrengen grasbetontegels, 1 rij m2 70,00V
533050 Vullen van grasbetontegels met Grassubstrate m2 2.080,00V

534 Halfverharding

534010 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 700,00V
534020 Aanbrengen ongebonden wegfundering (0,15m) m2 616,00V
534030 Aanbrengen halfverharding (Aquado) m2 460,00V

54 ASFALTVERHARDING

540 Fietspad

540010 Aanbrengen ongebonden wegfundering (0,30m) m2 650,00V
540020 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 78,00V
540030 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 50,50V
540040 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 38,00V
540050 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.540,00V

541 Drempels

541010 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 6,00V
541020 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 3,00V
541030 Aanbrengen kleeflaag. m2 80,00V

542 Rijbaan

542010 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 34,00V
542020 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 20,00V
542030 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 12,00V
542040 Aanbrengen kleeflaag. m2 300,00V

6 ONDERHOUDWERKZAAMHEDEN

600010 Uitmaaien watergang m 850,00V
600020 Watergeven gras in betontegels m2 2.080,00V
600030 Reinigen kolken. st 85,00V

7 INRICHTING EN BEBAKENING

71 VERLICHTING
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711 GRONDKABELS

7110 Grondkabels - huidige fasen

711010 Aanbrengen energiegrondkabel. m 4.325,00V
711020 Leveren en aanbrengen afschermband grondkabels m 2.850,00V
711030 Aansluiten grondkabel. st 262,00V
711040 Aanbrengen trekontlasting t.b.v. 3 grondkabels st 118,00V
711050 NEN1010 inspectie OVL-installatie EUR N

7111 Grondwerk

711110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) m 2.850,00V

712 VERLICHTINGSOBJECTEN

712010 Aanbrengen verlichtingsobject, h=4m st 127,00V
712020 Aanbrengen verlichtingsobject, h=4m, met Fast-Flex st 4,00V
712030 Aanbrengen verlichtingsobject, h=8m, Citea NG MIDI st 5,00V
712040 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

72 TIJDELIJKE VOORZIENING OVL

720010 Aanbrengen energiegrondkabel. m 200,00V

73 MARKERINGEN

730010 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. 0,30-2,70 (0,10) m 150,00V
730020 Aanbrengen overige markering - drempel m2 10,00V

74 MEUBILAIR

741020 Aanbrengen straatnaamborden op OV mast, dubbelzijdig st 16,00V
741030 Aanbr. straatnaamborden op OV mast, enkelzijdig st 10,00V
741060 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal st 10,00V
741070 Aanbrengen verkeersbord met paal tbv minicontainers st 6,00V

(haaks)
741080 Aanbrengen verkeersbord met paal tbv minicontainers st 15,00V

(langs)
741090 Aanbrengen bank met afvalbak st 1,00V
741100 Aanbrengen picknicktafel st 1,00V
741110 Aanbrengen speelaanleiding st 1,00V

76 HEKWERKEN

761 STAALMATHEKWERKEN

761010 Maken tekeningen staalmathekwerk EUR N
761020 Aanbrengen staalmathekwerk m 555,00V
761030 Aanbrengen hek. st 34,00V
761040 Maken tekeningen laag hekwerk. EUR N
761050 Aanbrengen hek. m 40,00V

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 INZETTEN WERKNEMERS / MATERIEEL

811 Inzetten werknemers

811010 Inzetten werknemer, vakman GWW uur 40,00V
811020 Inzetten werknemer, straatmaker I uur 40,00V
811030 Inzetten werknemer, opperman uur 40,00V
811040 Inzetten werknemer, koppel straatmakers uur 40,00V

812 Inzetten materieel
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812010 Inzetten hydraulische graafmachine op wielen uur 24,00V
812020 Inzetten hydraulische graafmachine, rupsgraver uur 24,00V
812030 Inzetten hydraulische graafmachine, rupsgraver met GPS uur 24,00V
812040 Inzetten vrachtauto uur 24,00V
812050 Inzetten wiellader uur 24,00V
812060 Inzetten tractor met grondkar uur 24,00V

82 GEBRUIK HULPMIDDELEN

820010 Gebruik directieverblijf. week 160,00V

88 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

880010 Veiligheid en Gezondheid (V&G) EUR N
880020 Uitzetwerk EUR N
880030 Detaillering hoogte straatwerk EUR N
880040 CAR-verzekering EUR N
880050 Melding Besluit bodemkwaliteit EUR N
880060 Administratie i.v.m. Besluit bodemkwaliteit EUR N
880070 Coördinatie in elkander grijpende werken EUR N
880080 Kosten SROI-verplichting EUR N
880090 Communiceren met derden, schriftelijk EUR N
880100 Aanvragen vergunningen en meldingen doen EUR N
880110 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N
880120 Overdracht ontwikkelaar naar aannemer WRM keer 11,00V
880130 Overdracht aannemer WRM naar OCW keer 11,00V
880140 Opstellen Opleveringsdossier keer 11,00V
880150 Opstellen plannen. EUR N
880160 Uitvoeren flora en fauna maatregelen EUR N

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR .. EUR N
910020 Opruimen werkterrein EUR ... EUR N
910030 EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950120 Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden EUR 10.000,00V
950320 Stelpost werkz. m.b.t. Wet Natuurbescherming EUR 2.500,00V
950340 Stelpost specialistisch toezicht EUR 8.000,00V
950350 Stelpost reparaties riool n.a.v. rioolinspectie EUR 20.000,00V
950370 Stelpost herstel straatwerk voor overdracht naar gem. EUR 15.000,00V
950380 Stelpost tijdelijk aansluiten openbare verlichting i.v.m. EUR 1.000,00V

fasering

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


