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01 OPDRACHTGEVER
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort.
Postadres: Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Telefoon: 033 - 469 5111
02 DIRECTIE
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort.
Postadres: Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Telefoon: 033 - 469 5111
De directie wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Leefomgeving nader aangewezen. In de
opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden.
03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Amersfoort.
04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a verwijderen beplantingen;
b verwijderen verhardingen;
c (cultuurtechnische) grondwerken;
d aanbrengen elementverhardingen;
e aanleg groenvoorzieningen;
f aanbrengen straatmeubilair;
g bijkomende werkzaamheden flora en fauna;
h bijkomende verkeersmaatregelen;
i bijkomende werkzaamheden.
05 TIJDSBEPALING
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 september 2025 tot en met 31 augustus 2027
met een optie tot verlenging van 1 maal 2 jaar. De overeenkomst eindigt uiterlijk 31 augustus 2029.
2. De exacte data van uitvoering worden in onderling overleg bepaald. Per deelopdracht zal worden
aangegeven binnen hoeveel werkbare werkdagen of voor welke datum de deelopdracht opgeleverd dient te worden.
3. Na het verlenen van een (deel)opdracht dient de aannemer, in overleg met de directie, binnen 10 werkdagen
een aanvang te maken met de werkzaamheden en deze vervolgens, conform de door de directie goedgekeurde
planning, zonder onderbrekingen af te ronden.
4. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt
€ 500,- per werkdag dat de werkzaamheden te laat zijn opgeleverd t.o.v. de afgesproken uitvoeringsperiode van de
(deel)opdracht.
5. De korting is tevens van toepassing op overschrijding van de tijdstippen vermeld in artikel 01.13.05 van de
Standaard RAW-Bepalingen (Standaard 2020) en deel 2.2. en deel 3 van het bestek.
6. In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde
tijdstippen niet met elkaar in verband staan.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.
7. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever i.p.v. de korting de werkelijk
geleden schade te vorderen.
06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor:
a. Civiele werkzaamheden (grondwerk, verhardingswerk en terreininrichting) 26 weken, na oplevering per
deelopdracht;
b. Groenwerkzaamheden zolang als bepaald in bepaling 51 07 01 in deel 3 van het bestek.
07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
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08 COMMUNICATIE
Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt
plaats in de Nederlandse taal.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tekeningen met bijbehorende benodigde informatie worden zo nodig per deelopdracht verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
N.v.t.

03 KWALITEITSBORGING
De aannemer dient een kwaliteitsplan op te stellen met inachtname van het gestelde in artikel 01.13.06 van deel 3. Bij
het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, behoeft de aannemer geen rekening te houden met stop-, bijwoon- of registratiepunten. Eventuele
stoppunten worden bij de planning van de deelopdracht opgenomen.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G plan ontwerpfase.



mersfoort

RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl Bladnr. 7 van 95
Gemeente Amersfoort R,
) 11-06-2025
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

2.2. NADERE BESCHRIJVING
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 112131456
1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
16 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
162 VERWIJDEREN HAAG
1621 Verwijderen haag
162110 514102 Verwijderen haag.

Soort haag: divers

9 Hoogte: <1,5 m

9| |Verwijderen tot een diepte van tenminste 0,60 m onder maaiveld,

inclusief alle wortelresten
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

162120 |514102 Verwijderen haag.
Soort haag: divers
9 Hoogte: >1,5m

9| |Verwijderen tot een diepte van tenminste 0,60 m onder maaiveld,

inclusief alle wortelresten

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

163 VERWIJDEREN BEGROEIING

163010 514101 Verwijderen begroeiing.
Betreft het verwijderen van begroeiing tot 50 m2.
Karakter van de begroeiing: divers
3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

9| |Verwijderen tot een diepte van tenminste 0,60 m onder maaiveld,

inclusief alle wortelresten

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

163020 514101 Verwijderen begroeiing.
Betreft het verwijderen van begroeiing vanaf 50 m2.
Karakter van de begroeiing: divers
3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

9| |Verwijderen tot een diepte van tenminste 0,60 m onder maaiveld,

inclusief alle wortelresten

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

163030 514101 Verwijderen begroeiing.
Betreft het verwijderen van begroeiing tot 50 m2.
Karakter van de begroeiing: divers
9 Hoogte begroeiing: ca. 2-5 m

9| |Verwijderen tot een diepte van tenminste 0,60 m onder maaiveld,

inclusief alle wortelresten

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

EEN-
HEID

are

are

are

mersfoort

Bladnr. 9 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

150,00 F

150,00 F

18,75 F

6,25 F

18,75 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56

163040 (514101 Verwijderen begroeiing.

Betreft het verwijderen van begroeiing vanaf 50 m2.
Karakter van de begroeiing: divers
9 Hoogte begroeiing: ca. 2-5m

9| |Verwijderen tot een diepte van tenminste 0,60 m onder maaiveld,

inclusief alle wortelresten

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

164 BERMEN EN GAZONS
1641 Maaien
164110 [510103 Maaien gewas.
Betreft ruw gras / kruidenberm tot 50 m2.
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

164120 510103 Maaien gewas.
Betreft ruw gras / kruidenberm vanaf 50 m2.
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

1642 Frezen zoden

164210 222107 Frezen.
Betreft het frezen van gras tot 50 m2 voorafgaand aan
grondbewerking.
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3| |Bewerkingsdiepte: 0,20 m

9 |Bewerking 2 keer uitvoeren om de zode optimaal te verkleinen

164220 222107 Frezen.
Betreft het frezen van gras vanaf 50 m2 voorafgaand aan
grondbewerking.
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3| |Bewerkingsdiepte: 0,20 m

9 |Bewerking 2 keer uitvoeren om de zode optimaal te verkleinen

1643 Verwijderen zoden

164310 222199 Afschrapen zoden < 50 m2

Betreft het ontgraven van zode ruw gras / kruidenberm / gazons

tot 50 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Afschrapen tot een diepte van 0,05 m

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

EEN-
HEID
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

6,25 F

22,50 F

7,50 F

22,50 F

7,50 F

15,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/314|56 VERPLICHTING INLICHTING
164320 (222199 Afschrapen zoden > 50 m2 are 5,00 F
Betreft het ontgraven van zode ruw gras / kruidenberm / gazons
vanaf 50 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

Afschrapen tot een diepte van 0,05 m

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56

2 GRONDWERKEN

21

210

2100

210010 |220101

210020 220101

2101

210110 |220101

210120 |220101

2102
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Gemeente Amersfoort
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GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

Grond ontgraven uit cunet < 10 m3. m3
Grondsoort: gemengde grond met bodemklasse wonen tot 10 m3.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingsdiepte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 2,00 m
9| |Grond vervoeren volgens bestekspost 241010

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet > 10 m3. m3
Grondsoort: gemengde grond met bodemklasse wonen vanaf 10
m3.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingsdiepte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 2,00 m
9| |Grond vervoeren volgens bestekspost 241020
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Bodemklasse industrie

Grond ontgraven uit cunet < 10 m3. m3
Grondsoort: gemengde grond met bodemklasse industrie tot 10
m3.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingsdiepte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 2,00 m
9| |Grond vervoeren volgens bestekspost 241010
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet > 10 m3. m3

Grondsoort: gemengde grond met bodemklasse industrie vanaf
10 m3.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingsdiepte gemiddeld 0,25 m

Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 2,00 m
9| |Grond vervoeren volgens bestekspost 241020

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Bodemklasse landbouw/natuur

HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

mersfoort

Bladnr. 12 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID

150,00 F

50,00|F

225,00 F

75,00|F
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Grond ontgraven uit cunet < 10 m3. m3

Grondsoort: gemengde grond met bodemklasse landbouw/natuur
tot 10 m3.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingsdiepte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 2,00 m
Grond vervoeren volgens bestekspost 241010

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet > 10 m3. m3

Grondsoort: gemengde grond met bodemklasse landbouw/natuur
vanaf 10 m3.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingsdiepte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 2,00 m
Grond vervoeren volgens bestekspost 241020

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

GROND ONTGRAVEN UIT TOEKOMSTIGE GROENSTROOK

Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm < 10 m3. m3
Grondsoort: gemengde grond met bodemklasse wonen tot 10 m3.
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingsdiepte voor groenstrook 0,50 m

Ontgravingsdiepte voor bermen 0,40 m

Grond vervoeren volgens bestekspost 241010

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm > 10 m3. m3

Grondsoort: gemengde grond met bodemklasse wonen vanaf 10
m3.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingsdiepte voor groenstrook 0,50 m

Ontgravingsdiepte voor bermen 0,40 m

Grond vervoeren volgens bestekspost 241020

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Bodemklasse industrie

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

375,00 F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

125,00 F

1.200,00 F

400,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1/2/314|56 VERPLICHTING INLICHTING
211110 220101 Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm < 10 m3. m3 1.800,00 F
Grondsoort: gemengde grond met bodemklasse industrie tot 10
m3.
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Ontgravingsdiepte voor groenstrook 0,50 m
Ontgravingsdiepte voor bermen 0,40 m
9 Grond vervoeren volgens bestekspost 241010
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
211120 (220101 Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm > 10 m3. m3 600,00|F
Grondsoort: gemengde grond met bodemklasse industrie vanaf
10 m3.
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Ontgravingsdiepte voor groenstrook 0,50 m
Ontgravingsdiepte voor bermen 0,40 m
9 Grond vervoeren volgens bestekspost 241020
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
2112 Bodemklasse landbouw/natuur
211210 (220101 Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm < 10 m3. m3 3.000,00|F
Grondsoort: gemengde grond met bodemklasse landbouw/natuur
tot 10 m3.
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Ontgravingsdiepte voor groenstrook 0,50 m
Ontgravingsdiepte voor bermen 0,40 m
9 Grond vervoeren volgens bestekspost 241010
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
211220 (220101 Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm > 10 m3. m3 1.000,00 F
Grondsoort: gemengde grond met bodemklasse landbouw/natuur
vanaf 10 m3.
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Ontgravingsdiepte voor groenstrook 0,50 m
Ontgravingsdiepte voor bermen 0,40 m
9 Grond vervoeren volgens bestekspost 241020

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- TER

NUMMER | CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING

22 GRONDLEVERANTIES

220010 314899 Leveren zand in zandbed < 10 m3. m3 300,00|F

Betreft: zand voor zandbed tot 10 m3, van natuurlijke oorsprong
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
begeleidingsbrieven

Leveren op plaats van verwerking m3 300,00|L
220020 (314899 Leveren zand in zandbed > 10 m3. m3 100,00 F

Betreft: zand voor zandbed vanaf 10 m3, van natuurlijke

oorsprong

Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale

begeleidingsbrieven

Leveren op plaats van verwerking m3 100,00 L

220030 (314899 Leveren straatzand < 10 m3. m3 150,00 |F
Betreft straatzand tot 10 m3, van natuurlijke oorsprong
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
begeleidingsbrieven

Leveren op plaats van verwerking m3 150,00|L

220040 |314899 Leveren straatzand > 10 m3. m3 50,00|F
Betreft straatzand vanaf 10 m3, van natuurlijke oorsprong
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
begeleidingsbrieven

Leveren op plaats van verwerking m3 50,00 L

220050 {314899 Leveren brekerzand < 10 m3. m3 75,00 F
Betreft brekerzand tot 10 m3 van natuurlijke oorsprong
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
begeleidingsbrieven
Leveren op plaats van verwerking m3 75,00 L

220060 (314899 Leveren brekerzand > 10 m3. m3 25,00|F
Betreft brekerzand vanaf 10 m3 van natuurlijke oorsprong
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
begeleidingsbrieven
Leveren op plaats van verwerking m3 25,00L

220070 314899 Leveren zand in aanvulling < 10 m3. m3 225,00 F
Betreft zand tot 10 m3 van natuurlijke oorsprong
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
begeleidingsbrieven
Leveren op plaats van verwerking m3 225,00L

220080 (314899 Leveren zand in aanvulling > 10 m3. m3 75,00 F
Betreft zand vanaf 10 m3 van natuurlijke oorsprong
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
begeleidingsbrieven
Leveren op plaats van verwerking m3 75,00|L



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/314|56

220090 314899

220100 314899

EEN-

OMSCHRIJVING HEID
Leveren teelgrond < 10 m3. m3
Teelgrond tot 10 m3 conform artikel 51.06.01 van de standaard
2020
Gebruikersdoeleinde: sierplantsoen inclusief struikrozen
Gebied: Atot en met C
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met digitale
begeleidingsbrieven
Leveren op plaats van verwerking m3
Leveren teelgrond >. 10 m3. m3

Teelgrond vanaf 10 m3 conform artikel 51.06.01 van de standaard
2020

Gebruikersdoeleinde: sierplantsoen inclusief struikrozen

Gebied: A tot en met C

Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met digitale
begeleidingsbrieven

Leveren op plaats van verwerking m3

mersfoort

Bladnr. 16 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.500,00 F

1.500,00|L

500,00 F

500,00|L



mersfoort

RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl Bladnr. 17 van 95
Gemeente Amersfoort 11-06-2025
Besteknummer AME 1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING
23 GROND VERWERKEN
230 GROND VERWERKEN IN CUNET
230110 220301 Grond verwerken in cunet tot 10 m3. m3 150,00 F
Grondsoort: - straatzand volgens bestekspostnr. 220030 m3 150,001l
2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230120 (220301 Grond verwerken in cunet vanaf 10 m3. m3 50,00 F
Grondsoort: - straatzand volgens bestekspostnr. 220040 m3 50,0011
2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230210 |220301 Grond verwerken in cunet tot 10 m3. m3 300,00 F
Grondsoort: - zand volgens bestekspostnr(s). 220010 of vervoerd |m3 300,001
volgens 240010
2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230220 220301 Grond verwerken in cunet vanaf 10 m3. m3 100,00 F
Grondsoort: - zand volgens bestekspostnr(s). 220020 of vervoerd m3 100,001l
volgens 240020
2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230510 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.200,00 F
- zand tot 100 m2 volgens bestekspostnr. 220050
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

55 mm
6 Op een funderingslaag van menggranulaat
3 Brekerzand m3 60,00/l
230520 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 400,00 F

- zand vanaf 100 m2 volgens bestekspostnr. 220060
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste
55 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat
3 Brekerzand m3 20,001l

231 GROND VERWERKEN IN GROENSTROKEN



RAW0599-152270

BESTEKS-
POST-
NUMMER

231110

231120

231210

231220

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

220301

220301

220301

220301

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Grond verwerken in toekomstige groenstroken < 10 m3.
Grondsoort: - teelgrond tot 10 m3 voor groenstrook volgens
bestekspostnr. 220090 of vervoerd volgens 240010 of afgehaald
bij gronddepot Nijkerkerstraat.

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,60 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Grond verwerken in toekomstige groenstroken > 10 m3.
Grondsoort: - teelgrond vanaf 10 m3 voor groenstrook volgens
bestekspostnr. 220100 of vervoerd volgens 240020 of afgehaald
bij gronddepot Nijkerkerstraat.

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,60 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Grond verwerken in bermen < 10 m3.

Grondsoort: - aanvulgrond tot 10 m3 voor bermen volgens
bestekspostnr. 220070 of vervoerd volgens 240010

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,40 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Grond verwerken in bermen > 10 m3.

Grondsoort: - aanvulgrond vanaf 10 m3 voor bermen volgens
bestekspostnr. 220080 of vervoerd volgens 240020

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,40 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING
m3 5.250,00|F
m3
m3 1.750,00 F
m3
m3 300,00|F
m3
m3 100,00 F
m3

mersfoort

Bladnr. 18 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5.250,00]l

1.750,00|1

300,00l

100,001l



RAW0599-152270

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 112131456

24 GROND VERVOEREN

240 GROND VERVOEREN BINNEN WERKGRENZEN

240010 |220201

4
240020 (220201
1
1
4
241
241010 (220201
1
4
241020 (220201
1
4

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

Grond vervoeren. m3
Betreft grond tot 10 m3 geschikt voor hergebruik binnen het werk
Grondsoort: zand in zandbed en/of aanvulling

Grond vrijgekomen bij bewerkingen volgens bestekspost 211010,
211020 230220, 231110, 231220

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

Grond vervoeren. m3
Betreft grond vanaf 10 m3 geschikt voor hergebruik binnen het

werk

Grondsoort: zand in zandbed en/of aanvulling

Grond vrijgekomen bij bewerkingen volgens bestekspost 211010,
211020 230220, 231120, 231220

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

GROND VERVOEREN VAN EN NAAR DEPOT

Grond vervoeren. m3
Betreft het vervoeren van vrijgekomen grond tot 10 m3 naar
gronddepot Nijkerkerstraat.

Vervoeren dient afgestemd te worden met de depotbeheerder.

Depot is niet standaard open.

Grondsoort: divers

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

Grond vervoeren. m3
Betreft het vervoeren van vrijgekomen grond vanaf 10 m3 naar
gronddepot Nijkerkerstraat.

Vervoeren dient afgestemd te worden met de depotbeheerder.

Depot is niet standaard open.

Grondsoort: divers

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING

mersfoort

Bladnr. 19 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID

INLICHTING

750,00 F

250,00 F

1.950,00 F

650,00 F



RAW0599-152270

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/314|56

25

250

250110 222104

250120 222104

250210 222104

250220 222104

251

2511

251110 |222107

251120 222107

2512

11

11

15

15

mersfoort

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl Bladnr. 20 van 95
Gemeente Amersfoort 11-06-2025
Besteknummer AME 1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

GROND BEWERKEN

Diepspitten. are 30,00|F
Betreft: gazons en bermen tot 100 m2.

Grondsoort: teelgrond / zand voor aanvulling

Ondergrond bovenspitten

Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,40 m

Diepspitten. are 10,00 F
Betreft: gazons en bermen vanaf 100 m2.

Grondsoort: teelgrond / zand voor aanvulling

Ondergrond bovenspitten

Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,40 m

Diepspitten. are 30,00|F
Betreft: plantvakken, gazons en bermen tot 100 m2.

Grondsoort: teelgrond

Bovengrond ter dikte van 0,50 m bovenhouden

Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,80 m

Diepspitten. are 10,00 F
Betreft: plantvakken, gazons en bermen vanaf 100 m2.

Grondsoort: teelgrond

Bovengrond ter dikte van 0,50 m bovenhouden

Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,80 m

FREZEN

Frezen. are 60,00|F
Betreft: voor inzaaien gazon / onderwerken bemesting tot 100

m2.

Grondsoort: teelgrond

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen tegen de rijrichting in

Frezen. are 20,00|F
Betreft: voor inzaaien gazon / onderwerken bemesting vanaf 100

m2.

Grondsoort: teelgrond

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen tegen de rijrichting in

Diepfrezen.



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56

251210 (222106 Diepfrezen.
Betreft: bermen tot 100 m2.
Grondsoort: teelgrond / zand in aanvulling
1|Bewerkingsdiepte: 0,35 m

251220 |222106 Diepfrezen.
Betreft: bermen vanaf 100 m2.
Grondsoort: teelgrond / zand in aanvulling
1|Bewerkingsdiepte: 0,35 m

252 NA-EGALISEREN T.B.V. BEPLANTING

252110 (221131 Egaliseren.
Betreft: plantvakken tot 100 m2.
Grondsoort: teelgrond
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
3| |Toegestane positieve afwijking 0,05 m
3 Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

252120 (221131 Egaliseren.
Betreft: plantvakken vanaf 100 m2.
Grondsoort: teelgrond
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
3| |Toegestane positieve afwijking 0,05 m
3 Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

253 EGALISEREN T.B.V. GAZON

253110 (221131 Egaliseren.
Betreft: gazon tot 100 m2.
Grondsoort: teelgrond
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1| |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1|Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

253120 (221131 Egaliseren.
Betreft: gazon vanaf 100 m2.
Grondsoort: teelgrond
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1| |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

254 EGALISEREN

mersfoort

Bladnr. 21 van 95

11-06-2025

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HEID RESULTAATS- TER

VERPLICHTING INLICHTING

are 7,50 F

are 2,50|F

are 105,00 F

are 35,00|F

are 7,50 F

are 2,50 F



RAW0599-152270

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56
254110 (221131 Egaliseren.
Betreft: ter plaatse egaliseren van groenstroken en bermen tot
100 m2.
Grondsoort: teelgrond
2 Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 500 m3/ha

254120 221131

2

9 Egaliseren en ontdoen van verontreinigingen groter dan 100 mm
3| |Toegestane positieve afwijking 0,05 m
3 Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

Egaliseren.

Betreft: ter plaatse egaliseren van groenstroken en bermen vanaf

100 m2.
Grondsoort: teelgrond
Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 500 m3/ha
9 Egaliseren en ontdoen van verontreinigingen groter dan 100 mm
3| |Toegestane positieve afwijking 0,05 m
3 Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

EEN-
HEID

are

are

mersfoort

Bladnr. 22 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

112,50 F

37,50|F



RAW0599-152270

BESTEKS-
POST-
NUMMER

26

260010

260020

260030

260040

260050

260060

260070

260080

260090

260100

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

511199

511199

511199

511199

511199

511199

511199

511199

511199

511199

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

MESTSTOF LEVEREN

Leveren mest < 1 m3.
- molmmest :

t.b.v. bestekspostnr: 270010
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren mest > 1 m3.
- molmmest :

t.b.v. bestekspostnr: 270020
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren Houtcompost < 1 m3.

- Vigro houtcompost :

t.b.v. bestekspostnr: 270010
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren Houtcompost > 1 m3.

- Vigro houtcompost :

t.b.v. bestekspostnr; 270020
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren schimmelhumus < 1 m3.

- Vigro schimmelhumus :

t.b.v. bestekspostnr: 270010
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren schimmelhumus > 1 m3.

- Vigro schimmelhumus :

t.b.v. bestekspostnr: 270020
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren champignonmest < 1 m3.
Champignonmest t.b.v. bestekspostnr: 270010
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren champignonmest > 1 m3.
Champignonmest t.b.v. bestekspostnr: 270020
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren Vivimus <1 m3.
Vivimus t.b.v. bestekspostnr: 270010
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren Vivimus > 1 m3.
Vivimus t.b.v. bestekspostnr: 270020
Leveren op de plaats van verwerking

mersfoort

Bladnr. 23 van 95

11-06-2025
EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HED |RESULTAATS- TER

VERPLICHTING INLICHTING

m3 21,00 F
m3 21,00L
m3 7,00 F
m3 7,00L
m3 21,00 F
m3 21,00 L
m3 7,00 F
m3 7,00L
m3 21,00 F
m3 21,00L
m3 7,00 F
m3 7,00L
m3 21,00 F
m3 21,00 L
m3 7,00 F
m3 7,00L
m3 21,00 F
m3 21,00 L
m3 7,00 F
m3 7,00L



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56
27 BEMESTEN
270010 (510201 Bemesten terrein.

Betreft: plantvakken tot 100 m2.

Grondsoort: teelgrond

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Meststof: mest of compost volgens bestekspostnrs. 260010,

260030, 260050, 260070 en 260090
6| Hoeveelheid: gemiddeld 2 m3 per 100 m2
9 |Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m

Frezen is hierbij niet toegestaan i.v.m. structuurbederf van de

bodem

270020 (510201 Bemesten terrein.
Betreft: plantvakken vanaf 100 m2.
Grondsoort: teelgrond
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Meststof: mest of compost volgens bestekspostnrs. 260020,

260040, 260060, 260080 en 260100
6| Hoeveelheid: gemiddeld 2 m3 per 100 m2
9 |Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m

Frezen is hierbij niet toegestaan i.v.m. structuurbederf van de

bodem

EEN-
HEID

are

m3

are

m3

mersfoort

Bladnr. 24 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

52,50|F

105,00l

17,50 F

35,00(1



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56

3 VERHARDINGEN EN KANTOPSLUITINGEN

31 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN VERHARDING

31 ZANDBED

311110 |830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2

verhardingslaag.
Situering: onder aan te brengen verhardingslaag tot 100 m2.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.
Nucleaire controlemeting voor verdichtingsgraad is toegestaan,
bij eventuele handsondering dient de conusweerstand tenminste
2,5 MPa te bedragen.

2 Afwerken indien mogelijk bij toepassing van ver-
hardingslaag op zandbed: 0,20 m buiten de kant-
opsluiting
Bij overige toepassing afwerken indien mogelijk
tot 0,20 m buiten de funderingslaag

3 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

311120 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2

verhardingslaag.
Situering: onder aan te brengen verhardingslaag vanaf 100 m2.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.
Nucleaire controlemeting voor verdichtingsgraad is toegestaan,
bij eventuele handsondering dient de conusweerstand tenminste
2,5 MPa te bedragen.

2 Afwerken indien mogelijk bij toepassing van ver-
hardingslaag op zandbed: 0,20 m buiten de kant-
opsluiting
Bij overige toepassing afwerken indien mogelijk
tot 0,20 m buiten de funderingslaag

3 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

312 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

312210 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
6 Ondergrond: granulaatverharding tot 100 m2.
9 Losliggend vuil handmatig verwijderen; verspreid voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

9 Moment van schoonmaken: direct voor aanbrengen straatlaag

312220 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
6 Ondergrond: granulaatverharding vanaf 100 m2.
9 Losliggend vuil handmatig verwijderen; verspreid voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

9 Moment van schoonmaken: direct voor aanbrengen straatlaag

mersfoort
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

3.000,00|F

1.000,00 F

3.000,00|F

1.000,00 F



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56

32 FUNDERING

320 HERGEBRUIKEN FUNDERING

320010 |800401 Verwijderen teervrije funderingslaag.
Verwijderen tot 100 m2
3 Breedte van 3,00 m en meer
3 Gemiddelde dikte 150 mm
1 Ongebonden funderingsmateriaal

1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
320030

320020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag.
Verwijderen vanaf 100 m2
3 Breedte van 3,00 m en meer
3 Gemiddelde dikte 150 mm
1 Ongebonden funderingsmateriaal

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
320040

320030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Aanbrengen tot 100 m2
3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m
9 Menggranulaat
2 Sortering 0/31,5
1| |Op het zandbed
1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

320040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Aanbrengen vanaf 100 m2
3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

9 Menggranulaat

2 Sortering 0/31,5

1| |Op het zandbed

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

320050 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag.
Verwijderen tot 100 m2.
3 Breedte van 3,00 m en meer
3 Gemiddelde dikte 250 mm
1 Ongebonden funderingsmateriaal

1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
320070

320060 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag.
Verwijderen vanaf 100 m2.
3 Breedte van 3,00 m en meer
3 Gemiddelde dikte 250 mm
1 Ongebonden funderingsmateriaal
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
320080

mersfoort
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HED |RESULTAATS- TER
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m2 650,00 F
m2 200,00|F
m2 650,00 F
m3 97,50 H
m2 200,00|F
m3 30,00 H
m2 375,00 F
m2 125,00 F
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Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 11213l4l5l6
320070 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Aanbrengen tot 100 m2.
3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
9 Menggranulaat
2 Sortering 0/31,5

1| |Op het zandbed
1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

320080 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Aanbrengen vanaf 100 m2.
3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

9 Menggranulaat

2 Sortering 0/31,5

1| |Op het zandbed

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

321 AANBRENGEN FUNDERING

3211 Menggranulaat

321110 |800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Aanbrengen tot 100 m2.
3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

9 Menggranulaat

2 Sortering 0/31,5

1| |Op het zandbed

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

321120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Aanbrengen vanaf 100 m2.
3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

9 Menggranulaat

2 Sortering 0/31,5

1/ |Op het zandbed

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

321130 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Aanbrengen tot 100 m2.
3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

9 Menggranulaat

2 Sortering 0/31,5

1| |Op het zandbed

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

mersfoort
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EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HED |RESULTAATS- TER

VERPLICHTING INLICHTING

m2 375,00 F
m3 93,75 H
m2 125,00 F
m3 31,25/H
m2 750,00 F
m3 112,50 L
m2 250,00|F
m3 37,50|L
m2 750,00 F
m3 187,50|L
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NUMMER | CODE 1/2/314|56 VERPLICHTING INLICHTING
321140 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 250,00 F
steenmengsel.
Aanbrengen vanaf 100 m2.
3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
9 Menggranulaat m3 62,50 L
2 Sortering 0/31,5

1| |Op het zandbed
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

-




RAW0599-152270

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl

Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/314|56
33
330
330010 (831711
5
2
330020 (831711
5
2
331

331010 831406

331020 (831406

331030 |831406

331040 (831406

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING
BETONBAND PROFIEL 100X200 MM
VERWIJDEREN BETONBAND 100 X 200 MM
Opbreken betonbanden. m
Opbreken tot 10 m.
Opsluitbanden 100 x 200 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 331050
of 331090 herbruikbare banden
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120
Opbreken betonbanden. m
Opbreken vanaf 10 m.
Opsluitbanden 100 x 200 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 331060
of 331100 herbruikbare banden
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120
HERGEBRUIKEN BETONBAND 100 X 200 MM
Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m
Gerekend is met 5% breuk
Tekortkomende banden aanvullen volgens
bestekspostnr(s). 333030
Profiel 100 x 200 mm
Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 700110 of
700120
Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m
Gerekend is met 5% breuk
Tekortkomende banden aanvullen volgens
bestekspostnr(s). 333040
Profiel 100 x 200 mm
Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 700110 of
700120
Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m
Gerekend is met 5% breuk
Tekortkomende banden aanvullen volgens
bestekspostnr(s). 333050
Profiel 100 x 200 mm gebogen
R=.m
Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 700110 of
700120
Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m

Gerekend is met 5% breuk

Tekortkomende banden aanvullen volgens

bestekspostnr(s). 333060

Profiel 100 x 200 mm gebogen

R=..m

Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 700110 of
700120

mersfoort
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

900,00 F

300,00 F

150,00 F

50,00|F

75,00|F

25,00 F



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56

331050 831711 Opbreken betonbanden.

Opbreken tot 10 m.
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
9| |Hele banden palletteren
Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,144 m
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 331070: herbruikbare banden
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

331060 831711 Opbreken betonbanden.
Opbreken vanaf 10 m.
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
9| |Hele banden palletteren
Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,144 m
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 331080: herbruikbare banden
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

331070 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Aanbrengen tot 10 m.
Tekortkomende banden aanvullen volgens
bestekspostnr(s). 333030
2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm

331080 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Aanbrengen vanaf 10 m.
Tekortkomende banden aanvullen volgens
bestekspostnr(s). 333040
2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm

331090 (831711 Opbreken betonbanden.
Opbreken tot 10 m.
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
9| |Hele banden palletteren
Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,144 m
2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 331110: herbruikbare gebogen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

331100 831711 Opbreken betonbanden.
Opbreken vanaf 10 m.
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
9| |Hele banden palletteren
Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,144 m
2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 331120: herbruikbare gebogen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

mersfoort
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EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HED |RESULTAATS- TER

VERPLICHTING INLICHTING
m 150,00 F
m 50,00|F
m 150,00 F
st 150,001l
m 50,00|F
st 50,001l
m 75,00|F
m 25,00 F
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER

NUMMER |CODE 11213l4l5l6 VERPLICHTING INLICHTING

331110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00|F

Tekortkomende banden aanvullen volgens
bestekspostnr(s). 333050

2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm st 75,0011
331120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 F

Tekortkomende banden aanvullen volgens
bestekspostnr(s). 333060

2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm st 25,0011
332 AANBRENGEN BETONBAND 100X200 MM
332010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00 F
Betreft betonband op zandbed tot 10 m
2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm st 150,00L
332020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
Betreft betonband op zandbed vanaf 10 m
2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm st 50,00 L
332030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00 F
Betreft gebogen betonband op zandbed tot 10 m
2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm gebogen st 75,001L
332040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00|F
Betreft gebogen betonband op zandbed vanaf 10 m
2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm gebogen st 25,001L
332050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F
Betreft betonband op fundering van beton tot 10 m
4 Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,40/L
en voorzien van steunrug van schraal beton
5 Profiel 100 x 200 mm st 40,00 L
332060 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00(F
Betreft betonband op fundering van beton vanaf 10 m
4 Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,10/L
en voorzien van steunrug van schraal beton
5 Profiel 100 x 200 mm st 10,00|L
332070 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F
Betreft gebogen betonband op fundering van beton tot 10 m
4 Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,40[L
en voorzien van steunrug van schraal beton
5 Profiel 100 x 200 mm gebogen st 40,00 L
332080 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00|F
Betreft gebogen betonband op fundering van beton vanaf 10 m
4 Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,10[L

en voorzien van steunrug van schraal beton
5 Profiel 100 x 200 mm gebogen st 10,00|L



RAW0599-152270

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

mersfoort

Bladnr. 32 van 95
11-06-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

333

333010

333020

333030

333040

333050

333060

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 12/3[4/5/6

831502

215

831502

215

831608

831608

314899

314899

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 100 X 200 MM

Pasmaken van betonbanden. st
Pasmaken tot 10 stuks.

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 700110
of 700120

Pasmaken van betonbanden. st
Pasmaken vanaf 10 stuks.

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 700110
of 700120

Leveren rechte opsluitband van beton. st
Ten behoeve van tekortkomende banden 331010 of 331070 tot

10 stuks

Kleur: grijs

Profiel 100 x 200 mm st
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte opsluitband van beton. st
Ten behoeve van tekortkomende banden 331020 of 331080 vanaf
10 stuks

Kleur: grijs

Profiel 100 x 200 mm st
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren gebogen betonband 100 x 200 mm < 10 st. st
Ten behoeve van tekortkomende banden 331030 of 331110 tot 10
stuks

Kleur: grijs

Profiel 100 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking st

Leveren gebogen betonband 100 x 200 mm > 10 st. st
Ten behoeve van tekortkomende banden 331040 of 331120 vanaf
10 stuks

Kleur: grijs

Profiel 100 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

75,00|F

25,00 F

40,00 F

10,00|F

40,00 F

10,00 F

HOEVEELHEID

INLICHTING

40,00 L

10,00/L

40,00 L

10,00L



RAW0599-152270

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56

34 BETONSTRAATSTENEN

340

340010 831702

340020 (831702

341

341010 831402

341020 831402

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

Opbreken betonstraatstenen. m2
Opbreken tot 10 m2.
Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen diverse formaten; dikte 80 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 700110 of 700120

Opbreken betonstraatstenen. m2
Opbreken vanaf 10 m2.
Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen diverse formaten; dikte 80 mm
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 700110 of 700120

HERGEBRUIKEN BETONSTRAATSTENEN

Herstraten betonstraatstenen. m2
Situering:ter plaatse van aansluiting op bestaande situatie

Herstraten tot 100 m2

Gerekend is met 5% breuk

Totale breedte van 3,00 m en meer

Tekortkomende betonstraatstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 343
Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
3| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen. m2
Situering:ter plaatse van aansluiting op bestaande situatie

Herstraten vanaf 100 m2

Gerekend is met 5% breuk

Totale breedte van 3,00 m en meer

Tekortkomende betonstraatstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 343
Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
3| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

mersfoort
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

75,00|F

25,00 F

525,00 F

175,00 F



RAW0599-152270

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

341030 (831702

341040 831702

341050 (831112

341060 (831112

343

343010 (831603

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken tot 100 m2
Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
2| |Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,14 m
Gebroken stenen vervoeren naar: volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341050: herbruikbare betonstraatstenen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken vanaf 100 m2
Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
2| |Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,14 m
Gebroken stenen vervoeren naar: volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 341060: herbruikbare betonstraatstenen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen tot 100 m2

Tekortkomende betonstraatstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 343
Totale breedte van 3,00 m en meer
Op zandbed

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

4| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers
5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen vanaf 100 m2

Tekortkomende betonstraatstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 343
Totale breedte van 3,00 m en meer
Op zandbed

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

4| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BETONSTRAATSTENEN

Leveren betonstraatstenen.
Ten behoeve van tekortkomende betonstraatstenen
volgens bestekspostnr(s). 341010 en 341050;
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: grijs
Dikte 80 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

mersfoort
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EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HED |RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
m2 775,00 F
m2 325,00 F
m2 775,00 F
st 8.525,00|1
m2 325,00 F
st 3.575,00(|
st 8.250,00|F
st 8.250,00|L
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

343020

343030

343040

343050

343060

343070

343080

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl

Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4|5/6
831603
3
3
1
831603
3
3
1
831603
3
3
1
831603
3
3
1
831603
3
3
1
831603
3
3
1
831603
3
3

OMSCHRIJVING

Leveren betonstraatstenen.

Ten behoeve van tekortkomende betonstraatstenen
volgens bestekspostnr(s). 341020 en 341060;
Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Ten behoeve van tekortkomende betonstraatstenen
volgens bestekspostnr(s). 341010 en 341050;
Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: wit

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Ten behoeve van tekortkomende betonstraatstenen
volgens bestekspostnr(s). 341020 en 341060;
Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: wit

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Ten behoeve van tekortkomende betonstraatstenen
volgens bestekspostnr(s). 341010 en 341050;
Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: zwart

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Ten behoeve van tekortkomende betonstraatstenen
volgens bestekspostnr(s). 341020 en 341060;
Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: zwart

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Ten behoeve van tekortkomende betonstraatstenen
volgens bestekspostnr(s). 341010 en 341050;
Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: rood

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Ten behoeve van tekortkomende betonstraatstenen
volgens bestekspostnr(s). 341020 en 341060;
Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: rood

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING
st 2.750,00 F
st
st 375,00|F
st
st 125,00 F
st
st 375,00|F
st
st 125,00 F
st
st 375,00|F
st
st 125,00 F
st

mersfoort
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RAW0599-152270

BESTEKS-
POST-
NUMMER

343090

343100

343110

343120

343130

343140

343150

343160

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

HOOFD-
CODE

831603

831603

831603

831603

831603

831603

831603

831603

9

3

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

OMSCHRIJVING

Leveren betonstraatstenen.
Bisschopsmutsen grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Bisschopsmutsen grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Bisschopsmutsen wit

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Bisschopsmutsen wit

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Bisschopsmutsen zwart

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Bisschopsmutsen zwart

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Bisschopsmutsen rood

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Bisschopsmutsen rood

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

mersfoort

Bladnr. 36 van 95

11-06-2025
EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HED |RESULTAATS- TER

VERPLICHTING INLICHTING
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Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

RAW0599-152270

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56
35 STRAATBAKSTENEN
350 VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN
350010 831701 Opbreken straatbaksteen.
Opbreken tot 100 m2.
3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Straatbaksteen standaard keiformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 700110 of 700120

350020 831701 Opbreken straatbaksteen.
Opbreken vanaf 100 m2.
3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 700110 of 700120

350030 831701 Opbreken straatbaksteen.
Opbreken tot 100 m2.
3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 700110 of 700120

350040 831701 Opbreken straatbaksteen.
Opbreken vanaf 100 m2.
3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 700110 of 700120

350050 831701 Opbreken straatbaksteen.
Opbreken tot 100 m2
3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 700110 of 700120

350060 831701 Opbreken straatbaksteen.
Opbreken vanaf 100 m2
3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 700110 of 700120

351 HERGEBRUIKEN STRAATBAKSTENEN

351010 831401 Herstraten straatbakstenen.

Situering: ter plaatse van aansluiting op bestaande situatie tot 50

m2
Gerekend is met ca. 15% breuk
Tekortkomende straatbakstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 353
3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder driehoekstenen

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr.

700110 of 700120
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
3| |Straatbaksteen: standaard keiformaat
5|Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6

mersfoort

Bladnr. 37 van 95
11-06-2025

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HED |RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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mersfoort

RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl Bladnr. 38 van 95
Gemeente Amersfoort 11-06-2025
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 11213l4l5l6 VERPLICHTING INLICHTING
351020 /831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F
Situering: ter plaatse van aansluiting op bestaande situatie vanaf
50 m2

Gerekend is met ca. 15% breuk
Tekortkomende straatbakstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 353
3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder driehoekstenen

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr.
700110 of 700120

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
3| |Straatbaksteen: standaard keiformaat
5 |Intrillen na afstrooien en invegen met steenslag 2/6

351030 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00|F

Situering: ter plaatse van aansluiting op bestaande situatie tot 50
m2.
Gerekend is met ca. 15% breuk
Tekortkomende straatbakstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 353
3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder driehoekstenen
1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr.

700110 of 700120

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten

2| |Straatbaksteen: standaard dikformaat
5 |Intrillen na afstrooien en invegen met Nederlandse steenslag 2/6

351040 /831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F
Situering: ter plaatse van aansluiting op bestaande situatie vanaf
50 m2.
Gerekend is met ca. 15% breuk
Tekortkomende straatbakstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 353

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder driehoekstenen

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr.
700110 of 700120

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
2| |Straatbaksteen: standaard dikformaat
5/ Intrillen na afstrooien en invegen met Nederlandse steenslag 2/6

351050 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00|F

Situering: ter plaatse van aansluiting op bestaande situatie tot 50
m2

Gerekend is met ca. 15% breuk
Tekortkomende straatbakstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 353
3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder driehoekstenen
1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr.
700110 of 700120
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
1| |Straatbaksteen: standaard waalformaat
5 Intrillen na afstrooien en invegen met Nederlandse steenslag 2/6



mersfoort

RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl Bladnr. 39 van 95
Gemeente Amersfoort 11-06-2025
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/314|56 VERPLICHTING INLICHTING
351060 (831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F
Situering: ter plaatse van aansluiting op bestaande situatie vanaf
50 m2

Gerekend is met ca. 15% breuk

Tekortkomende straatbakstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 353

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder driehoekstenen

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr.
700110 of 700120

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
1| |Straatbaksteen: standaard waalformaat
5 |Intrillen na afstrooien en invegen met Nederlandse steenslag 2/6

351070 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Opbreken tot 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
2| |Hele stenen palletteren
Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,14 m
Gebroken stenen vervoeren naar: volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 351090: herbruikbare straatbakstenen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

351080 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Opbreken vanaf 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
2| |Hele stenen palletteren
Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,14 m
Gebroken stenen vervoeren naar: volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 351100: herbruikbare straatbakstenen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

351090 (831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F
Tekortkomende straatbakstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 353 tot 50 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen st 4.500,0011
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat
Kleur: divers
3 Totale breedte 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag
2| |Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
5 |Intrillen na afstrooien en invegen met Nederlandse steenslag 2/6



mersfoort

RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl Bladnr. 40 van 95
Gemeente Amersfoort 11-06-2025
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER

NUMMER | CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING

351100 (831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F

Tekortkomende straatbakstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 353 vanaf 50 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen st 2.250,0011
zonder afstandhouders
Formaat: keiformaat
Kleur: divers
3 Totale breedte 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag
2| |Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
5 |Intrillen na afstrooien en invegen met Nederlandse steenslag 2/6

351110 /831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Opbreken tot 50 m2.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat
2| |Hele stenen palletteren
Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,14 m
Gebroken stenen vervoeren naar: volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120
2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 351130: herbruikbare straatbakstenen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

351120 (831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

Opbreken vanaf 50 m2.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat
2| |Hele stenen palletteren
Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,14 m
Gebroken stenen vervoeren naar: volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 351140: herbruikbare straatbakstenen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

351130 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00|F
Tekortkomende straatbakstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 353 tot 50 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen st 6.300,001
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat
Kleur: divers
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag
2| |Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
5|Intrillen na afstrooien en invegen met Nederland-
se steenslag 2/6



RAW0599-152270

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

351140 (831111

351150 (831701

351160 (831701

351170 (831111

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl

Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

1

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

2

OMSCHRIJVING

Aanbrengen straatbakstenen.

Tekortkomende straatbakstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 353 vanaf 50 m2

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen

zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: divers

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met Nederland-
se steenslag 2/6

Opbreken straatbaksteen.

Opbreken tot 50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard waalformaat
Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,14 m
Gebroken stenen vervoeren naar: volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 351170: herbruikbare straatbakstenen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 700110 of 700120

Opbreken straatbaksteen.

Opbreken vanaf 50 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard waalformaat
Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,14 m
Gebroken stenen vervoeren naar: volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 351180: herbruikbare straatbakstenen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 700110 of 700120

Aanbrengen straatbakstenen.

Tekortkomende straatbakstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 353 tot 50 m2

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen

zonder afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: divers

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

5/ Intrillen na afstrooien en invegen met Nederlandse steenslag 2/6

mersfoort

Bladnr. 41 van 95
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RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56

351180 831111 Aanbrengen straatbakstenen.

Tekortkomende straatbakstenen aanvullen volgens de
betreffende besteksposten onder hoofdstuk 353 vanaf 50 m2

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: waalformaat
Kleur: divers
1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag
2| |Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

5 |Intrillen na afstrooien en invegen met Nederlandse steenslag 2/6

353 BIJK. WERKZAAMHEDEN STRAATBAKSTENEN

353010 831602 Leveren straatbakstenen.

Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen tot 100 stuks

4 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: rood
1|Leveren op plaats van verwerking

353020 831602 Leveren straatbakstenen.

Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen vanaf 100 stuks

4 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: rood
1|Leveren op plaats van verwerking

353030 831602 Leveren straatbakstenen.

Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen tot 100 stuks

4 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: wit
1|Leveren op plaats van verwerking

353040 831602 Leveren straatbakstenen.

Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen vanaf 100 stuks

4 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant
sortering 4/12, kwaliteit A
Kleur: wit
1|Leveren op plaats van verwerking

353050 831602 Leveren straatbakstenen.

Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen tot 100 stuks

4 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: zwart
1|Leveren op plaats van verwerking

353060 831602 Leveren straatbakstenen.

Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen vanaf 100 stuks

4 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: zwart
1|Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

m2

st

st

st
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st

st
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st
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HOEVEELHEID
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RAW0599-152270

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

353070 831602

353080 (831602

353090 (831602

353100 (831602

353110 831602

353120 831602

353130 (831602

353140 (831602

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-

OMSCHRIJVING HEID
Leveren straatbakstenen. st
Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen tot 100 stuks
Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant st
sortering 4/12, kwaliteit A
Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen vanaf 100 stuks
Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant st
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen tot 100 st
Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant st
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: wit

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen vanaf 100 st
Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant st
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: wit

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen tot 100 stuks
Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant st
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: zwart

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen vanaf 100 stuks
Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant st
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: zwart

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen tot 100 stuks
Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant st
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen vanaf 100 stuks
Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant st
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.050,00 F

350,00 F

200,00 F

100,00 F

200,00 F

100,00 F

525,00 F

175,00 F

mersfoort

Bladnr. 43 van 95
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HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1.050,00/L

350,00|L

200,00|L

100,00|L

200,00|L

100,00/L

525,00 L

175,00|L



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- | CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 11213l4l5]6
353150 (831602
4
1
353160 (831602
4
1
353170 831602
4
1
353180 (831602
4

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Leveren straatbakstenen. st
Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen tot 100 stuks
Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant st
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: wit

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen vanaf 100 stuks
Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant st
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: wit

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen tot 100 stuks
Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant st
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: zwart

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Ten behoeve van tekortkomende straatbakstenen vanaf 100 stuks
Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant st
sortering 4/12, kwaliteit A

Kleur: zwart

Leveren op plaats van verwerking

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

150,00 F

100,00 F

150,00 F

100,00 F

mersfoort

Bladnr. 44 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

150,00|L

100,00|L

150,00L

100,00|L



RAW0599-152270

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56

36 BETONTEGELS

360

360010 (831703

360020 (831703

361

361010 |831403

361020 |831403

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

Opbreken betontegels. m2
Opbreken tot 100 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Inclusief pastegels
3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 700110 of 700120

Opbreken betontegels. m2
Opbreken vanaf 100 m2
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Inclusief pastegels
3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 700110 of 700120

HERSTRATEN BETONTEGELS

Herstraten betontegels. m2
Situering: ter plaatse van aansluiting op bestaande situatie tot
100 m2
Gerekend is met ca. 5% breuk
Tekortkomende betontegels aanvullen
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband
Onbruikbare betontegels vervoeren volgens besteks-
postnr. 700110 of 700120

1| |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Kleur: grijs en/of wit

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betontegels. m2
Situering: ter plaatse van aansluiting op bestaande situatie vanaf
100 m2
Gerekend is met ca. 5% breuk
Tekortkomende betontegels aanvullen
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband
Onbruikbare betontegels vervoeren volgens besteks-
postnr. 700110 of 700120

1| |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Kleur: grijs en/of wit

5 |Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

mersfoort

Bladnr. 45 van 95
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

2.300,00 F

900,00 F

525,00 F

175,00 F



Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

RAW0599-152270

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/314|56

361030 831703 Opbreken betontegels.

Opbreken tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Kleur grijs en/of wit, inclusief pastegels
2| |Hele betontegels palletteren
Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,14 m
Gebroken betontegels vervoeren naar: volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120
2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 361050: herbruikbare betontegels
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120

OMSCHRIJVING

361040 831703 Opbreken betontegels.
Opbreken vanaf 100 m2
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Kleur grijs en/of wit, inclusief pastegels
2| |Hele betontegels palletteren
Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,14 m
Gebroken betontegels vervoeren naar: volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 361060: herbruikbare betontegels
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 700110 of 700120
361050 831113 Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen tot 100 m2
Tekortkomende betontegels aanvullen
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband
2 Op zandbed
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) ......ccceeenvennen
Kleur: grijs
5 |Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
361060 831113 Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen vanaf 100 m2
Tekortkomende betontegels aanvullen
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband
2 Op zandbed
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .......coverevennne

Kleur: grijs
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

362 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS

mersfoort
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EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HEID | RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
m2 775,00 F
m2 325,00 F
m2 775,00 F
st 8.525,001
m2 325,00 F
st 3.575,00/l
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RAW0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl Bladnr. 47 van 95
Gemeente Amersfoort 11-06-2025
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1121314l5l6 VERPLICHTING INLICHTING
362010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F
Aanbrengen tot 100 m2
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag
6 Betontegels 400 x 600 x 90 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 417,00 L
1339:2003/C1:2006) ......cccccunn.ee..
Kleur: .....

5|Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde

362020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00|F

Aanbrengen vanaf 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag
6 Betontegels 400 x 600 x 90 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 417,00 L
1339:2003/C1:2006) ......ceeeenneeee.
Kleur: .....
5|Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde

363 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BETONTEGELS

363010 831604 Leveren betontegels. st 550,00 F
Ten behoeve van tekortkomende betontegels tot 100 st

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 550,00/L
1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs
1|Leveren op plaats van verwerking

363020 831604 Leveren betontegels. st 200,00 F
Ten behoeve van tekortkomende betontegels vanaf 100 st
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 200,00 L
1339:2003/C1:2006) 45
Kleur: grijs

1|Leveren op plaats van verwerking

363030 831604 Leveren betontegels. st 450,00 F
Ten behoeve van tekortkomende betontegels tot 100 st
1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 450,00 L
Kleur: grijs

1|Leveren op plaats van verwerking

363040 831604 Leveren betontegels. st 200,00 F
Ten behoeve van tekortkomende betontegels vanaf 100 st
1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 200,00 L
Kleur: grijs

1|Leveren op plaats van verwerking

363050 831604 Leveren betontegels. st 550,00 F
Ten behoeve van tekortkomende betontegels tot 100 st
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 550,00 L
1339:2003/C1:2006) 140
Kleur: grijs

1|Leveren op plaats van verwerking



RAW0599-152270

BESTEKS-
POST-
NUMMER

363060

363070

363080

363090

363100

363110

363120

363130

363140

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

831604

831604

831604

831604

831604

831604

831604

831604

831604

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Leveren betontegels.

Ten behoeve van tekortkomende betontegels vanaf 100 st
Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Ten behoeve van tekortkomende betontegels tot 100 st
Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: rood
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Ten behoeve van tekortkomende betontegels vanaf 100 st
Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: rood
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Ten behoeve van tekortkomende betontegels tot 100 st
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Ten behoeve van tekortkomende betontegels vanaf 100 st
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Ten behoeve van tekortkomende betontegels tot 100 st
Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: wit
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Ten behoeve van tekortkomende betontegels vanaf 100 st

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: wit
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Ten behoeve van tekortkomende betontegels tot 100 st
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: wit

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Ten behoeve van tekortkomende betontegels vanaf 100 st
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: wit

Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

200,00|F

450,00|F

200,00|F

375,00 F

125,00 F

450,00|F

200,00 F

375,00 F

125,00 F
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Bladnr. 48 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

200,00|L

450,00/L

200,00L

375,00|L

125,00 L

450,00L

200,00L

375,00 L

125,00/



RAW0599-152270

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

4

41

411110 |512101

411210 |512101

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
GRAS

Zaaien.

Betreft gazon

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Parken 1 met
headstart

Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

Zaaien.

Betreft berm

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van bermen

B3

Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

EEN-
HEID

are

are

kg

mersfoort
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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VERPLICHTING INLICHTING

10,00 /F

25,00L

10,00 /F

7,50L



RAW0599-152270

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

43

431

431010 |514205

431020 514205

432

432010 |514206

432020 514206

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

BEPLANTINGEN

BOSPLANTSOEN

Planten van bosplantsoen.
Situering: volgens uitvoeringstekening
Grondsoort: teelgrond
Plantmateriaal: divers 100-125 cm wortelgoed t/m 100 stuks
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Grootte per perceel: variabel
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 250110 of 250120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
9| |Plantafstand: zie beplantingsplan
9 Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470010

Planten van bosplantsoen.
Situering: volgens uitvoeringstekening
Grondsoort: teelgrond
Plantmateriaal: divers 100-125 cm wortelgoed vanaf 100 stuks
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Grootte per perceel: variabel
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 250110 of 250120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
9| |Plantafstand: zie beplantingsplan
9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470010

SIERPLANTSOEN

Planten van sierplantsoen.

Plantmateriaal: divers

Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit 30-40 cm tot 100 stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27

9| |Plantafstand: zie beplantingsplan
9|Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.

Plantmateriaal: divers

Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit 30-40 cm vanaf 100 stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27

9| |Plantafstand: zie beplantingsplan
9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

mersfoort
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EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 112345

432030 514206

2
1
1
9
432040 514206
2
1
1
9
432050 514206
3
1
1
9
432060 514206
3
1
1
9
432070 514206
3

9

OMSCHRIJVING
6
Planten van sierplantsoen.
Plantmateriaal: divers
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit 40-60 cm tot 100 stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9|Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.

Plantmateriaal: divers

Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit 40-60 cm vanaf 100 stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.

Plantmateriaal: divers

Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit in container 30-40 cm tot 100
stuks

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9|Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.
Plantmateriaal: divers
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit in container 30-40 cm vanaf 100
stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9|Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.
Plantmateriaal: divers
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit in container 40-60 cm tot 100
stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9|Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

EEN-
HEID
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st
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st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5.000,00|F

5.000,00 F

12.000,00|F

12.000,00|F

12.000,00|F
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RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 112345

432080 514206

432090 514206

432100 514206

432110 |514206

432120 514206

9

OMSCHRIJVING
6
Planten van sierplantsoen.
Plantmateriaal: divers
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit in container 40-60 cm vanaf 100
stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.

Plantmateriaal: divers

Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters zonder kluit met wortelgoed, 30-40 cm tot
100 stuks

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.
Plantmateriaal: divers
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters zonder kluit met wortelgoed, 30-40 cm
vanaf 100 stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.
Plantmateriaal: divers
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters zonder kluit met wortelgoed, 40-60 cm tot
100 stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.
Plantmateriaal: divers
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters zonder kluit met wortelgoed, 40-60 cm
vanaf 100 stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

12.000,00|F

1.000,00 F

1.000,00 F

1.000,00 F

1.000,00 F

mersfoort

Bladnr. 52 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

12.000,00/l

1.000,001

1.000,001

1.000,001

1.000,001



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 112345

432130 514206

2
1
1
9
432140 514206
2
1
1
9
432150 514206
3
1
1
9
432160 514206
3
1
1
9
432170 514206
3

9

OMSCHRIJVING
6
Planten van sierplantsoen.
Plantmateriaal: divers
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit 100 - 125 cm tot 100 stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9|Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.

Plantmateriaal: divers

Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit 100 - 125 cm vanaf 100 stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.

Plantmateriaal: divers

Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit in container 40-60 cm tot 100
stuks

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9|Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.
Plantmateriaal: divers
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit in container 40-60 cm vanaf 100
stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9|Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.
Plantmateriaal: divers
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit in container 60-80 cm tot 100
stuks
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
Plantafstand: zie beplantingsplan

9|Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

500,00 F

500,00 F

200,00 F

200,00 F

200,00|F

mersfoort

Bladnr. 53 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

500,001

500,001

200,001

200,001

200,001



RAW0599-152270

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/314|56

432180 514206

432190 514206

432200 514206

432210 514206

432220 514206

433

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

Planten van sierplantsoen.

Plantmateriaal: divers

Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit in container 60-80 cm vanaf 100

stuks

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27

Plantafstand: zie beplantingsplan
Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.

Plantmateriaal: divers

Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit in container 80-100 cm tot 100

stuks

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27

Plantafstand: zie beplantingsplan
Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.

Plantmateriaal: divers

Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit in container 80-100 cm vanaf

100 stuks

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27

Plantafstand: zie beplantingsplan
Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.

Plantmateriaal: divers

Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit in container 125-150 cm tot 100

stuks

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27

Plantafstand: zie beplantingsplan
Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

Planten van sierplantsoen.

Plantmateriaal: divers

Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Sierplantsoen/heesters met kluit in container 125-150 cm vanaf

100 stuks

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27

Plantafstand: zie beplantingsplan
Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470020

HAAGPLANTSOEN

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

200,00|F

200,00|F

200,00|F

200,00|F

200,00|F

mersfoort

Bladnr. 54 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

200,00l

200,00l

200,00l

200,00l

200,00/l



mersfoort

RAW0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl Bladnr. 55 van 95
Gemeente Amersfoort 11-06-2025
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/314|56 VERPLICHTING INLICHTING
433010 (514208 Planten van haagplantsoen. st 3.500,00|F
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Plantmateriaal: divers 60-80 cm tot 100 stuks st 3.500,001
9 Plantafstand: zie beplantingsplan
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

2| |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470030

433020 (514208 Planten van haagplantsoen. st 3.500,00|F
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Plantmateriaal: divers 60-80 cm vanaf 100 stuks st 3.500,001
9 Plantafstand: zie beplantingsplan
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond
2| |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470030

433030 (514208 Planten van haagplantsoen. st 3.500,00|F
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Plantmateriaal: divers 80-100 cm tot 100 stuks st 3.500,001
9 Plantafstand: zie beplantingsplan
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond
2| |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470030

433040 (514208 Planten van haagplantsoen. st 3.500,00|F
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Plantmateriaal: divers 80-100 cm vanaf 100 stuks st 3.500,001
9 Plantafstand: zie beplantingsplan
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond
2| |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470030

433050 (514208 Planten van haagplantsoen. st 3.500,00|F
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Plantmateriaal: divers 100-125 cm tot 100 stuks st 3.500,001
9 Plantafstand: zie beplantingsplan
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120
en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond
2| |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470030



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 112345

433060 514208

434

434010 |512401

434020 |512401

434030 |512401

434040 |512401

OMSCHRIJVING
6
Planten van haagplantsoen.
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Plantmateriaal: divers 100-125 cm vanaf 100 stuks
Plantafstand: zie beplantingsplan

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 251110 of 251120

en bemest volgens de bestekposten onder hoofdstuk 27

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde

grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein

9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470030

KRUIDACHTIGE GEWASSEN

Planten van kruidachtigen.
Plantmateriaal: divers tot 100 stuks
Hoeveelheid: gerekend moet worden met 7-11 stuks/m2
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9 t/m C1,5
vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf
In beplantingsvak

9|Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470040

Planten van kruidachtigen.

Plantmateriaal: divers vanaf 100 stuks

Hoeveelheid: gerekend moet worden met 7-11 stuks/m2
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend
Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9 t/m C1,5
vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf

In beplantingsvak
9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470040

Planten van kruidachtigen.

Plantmateriaal:divers tot 100 stuks

Hoeveelheid: gerekend moet worden met 9 stuks/m2
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend

Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9 incl. afvoeren naar

een erkend recyclingsbedrijf
In beplantingsvak
9|Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470040

Planten van kruidachtigen.

Plantmateriaal:divers vanaf 100 stuks

Hoeveelheid: gerekend moet worden met 9 stuks/m2
Aankoop plantmateriaal wordt per deelopdracht verrekend

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9 incl. afvoeren naar |st

een erkend recyclingsbedrijf
In beplantingsvak
9 /Nazorg en plantgarantie conform bestekspostnr. 470040

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3.500,00|F

11.000,00|F

11.000,00|F

1.250,00 F

1.250,00 F

mersfoort

Bladnr. 56 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3.500,001l

11.000,00/l

11.000,00/l

1.250,00/1

1.250,0011



RAW0599-152270

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56

44

443

4431

443110 [103199

443120 [103199

443130 [103101

443140 [103101

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

TIJDELIJKE AFRASTERINGEN

BIJKOMENDE VOORZIENINGEN

Aanbrengen planken t.b.v. hekwerk < 10 m. m
Planken van kastanjehout of gelijkwaardig, ongeschaafd m
(schaaldelen), onverduurzaamd tot 10 meter

Afmeting: 18 x 120 mm

Afwijkingen zijn toegestaan binnen een schaal van 100 mm t/m

170 mm

Bevestiging aan palen d.m.v. gebichromatiseerde

kruiskop schroeven, 4%2x50 mm., twee schroeven per st
plank / per paal

Bovenzijde plank gelijk met bovenzijde paalkop

Aanbrengen planken t.b.v. hekwerk > 10 m. m
Planken van kastanjehout of gelijkwaardig, ongeschaafd m
(schaaldelen), onverduurzaamd vanaf 10 meter

Afmeting: 18 x 120 mm

Afwijkingen zijn toegestaan binnen een schaal van 100 mm t/m
170 mm

Bevestiging aan palen d.m.v. gebichromatiseerde

kruiskop schroeven, 4%2x50 mm., twee schroeven per st
plank / per paal

Bovenzijde plank gelijk met bovenzijde paalkop

Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st
Aanbrengen tot 10 stuks
Paal van hout: europees naaldhout st

niet verduurzaamd.

tussenpalen g 70-80 mm
Paalafstand variabel van ca. 1,50 tot 2,00 m
afhankelijk van lengte plantvakken
Lengte palen 1,20 m
Hoogte paalkop boven maaiveld 0,50 m
1| |Palen te lood aanbrengen

Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st
Aanbrengen vanaf 10 stuks
Paal van hout: europees naaldhout st

niet verduurzaamd.

tussenpalen g 70-80 mm
Paalafstand variabel van ca. 1,50 tot 2,00 m
afhankelijk van lengte plantvakken
Lengte palen 1,20 m
Hoogte paalkop boven maaiveld 0,50 m
1| |Palen te lood aanbrengen

EEN-

mersfoort

Bladnr. 57 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.125,00 F
1.125,00L
1.575,00/L

375,00 F
375,00L
525,00 L

700,00 F
700,00|L

250,00 F
250,00|L



Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

RAW0599-152270

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/314|56

443150 (103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Aanbrengen tot 10 stuks
1 Paal van hout: europees naaldhout
niet verduurzaamd.

OMSCHRIJVING

eind- en hoekpalen @ 100-120 mm
9 Paalafstand variabel van ca. 1,50 tot 2,00 m
afhankelijk van lengte plantvakken
9 Lengte palen 1,20 m
Hoogte paalkop boven maaiveld 0,50 m
1| |Palen te lood aanbrengen
443160 (103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Aanbrengen vanaf 10 stuks
1 Paal van hout: europees naaldhout
niet verduurzaamd.

eind- en hoekpalen g 100-120 mm
9 Paalafstand variabel van ca. 1,50 tot 2,00 m
afhankelijk van lengte plantvakken
9 Lengte palen 1,20 m
Hoogte paalkop boven maaiveld 0,50 m
1| |Palen te lood aanbrengen

mersfoort

Bladnr. 58 van 95
11-06-2025

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HEID | RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
st 75,00 F
st 75,00 L
st 25,00 F
st 25,00|L



mersfoort

RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl Bladnr. 59 van 95
Gemeente Amersfoort 11-06-2025
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER

NUMMER | CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING

47 NAZORG BEPLANTING

Betreft nazorg van aangeplante beplanting volgens hoofdstuk 4
van dit bestek.

470 NAZORG - 1 JAAR

470010 (514499 Nazorg en hergroeigarantie beplanting - bosplantsoen m2 3.500,00|F
Betreft beplanting, aangeplant conform de posten zoals vermeld
onder hoofdstuk 431

Betreft alle benodigde maatregelen volgens de

eisen uit de Standaard en deel 3 van deze raamovereenkomst.
Dit omvat onder andere

de volgende onderdelen gedurende 1 onderhoudsperiode na
aanplant die in de eenheidsprijs inbegrepen dienen te zijn:
LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van

kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit geldt ook
indien niet wordt overgegaan tot verlenging van de looptijd.

- Garant staan voor de structurele hergroei van

de beplanting (inclusief inboet en een telkens

wederkerende garantietermijn van 1 groeiseizoen

na inboet);

- Waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek)

van de conditie en hergroei van de beplanting;

- Uitvoeren van benodigde snoei- en knipwerkzaamheden;

- Het zo vaak als nodig uitvoeren van een

geschikte en gecontroleerde watergift;

- Het zo vaak als nodig controleren, bijstellen

en functioneel houden van de specifieke

voorzieningen;

- Onkruidvrij houden van de beplantingsvakken conform
beeldkwaliteitsniveau A, Kwaliteitscatalogus openbare
ruimte 2023 van het CROW.

470020 (514499 Nazorg en hergroeigarantie beplanting - sierplantsoen m2 7.900,00|F
Betreft beplanting, aangeplant conform de posten zoals vermeld
onder hoofdstuk 432
Betreft alle benodigde maatregelen volgens de
eisen uit de Standaard en deel 3 van deze raamovereenkomst.
Dit omvat onder andere
de volgende onderdelen gedurende 1 onderhoudsperiode na
aanplant die in de eenheidsprijs inbegrepen dienen te zijn:

LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van

kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit geldt ook
indien niet wordt overgegaan tot verlenging van de looptijd.
- Garant staan voor de structurele hergroei van

de beplanting (inclusief inboet en een telkens
wederkerende garantietermijn van 1 groeiseizoen

na inboet);

- Waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek)

van de conditie en hergroei van de beplanting;

- Uitvoeren van benodigde snoei- en knipwerkzaamheden;
- Het zo vaak als nodig uitvoeren van een

geschikte en gecontroleerde watergift;

- Het zo vaak als nodig controleren, bijstellen

en functioneel houden van de specifieke

voorzieningen;

- Onkruidvrij houden van de beplantingsvakken conform
beeldkwaliteitsniveau A, Kwaliteitscatalogus openbare
ruimte 2023 van het CROW.



RAW0599-152270

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

470030 514499

470040 514499

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

mersfoort

Bladnr. 60 van 95
11-06-2025

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Nazorg en hergroeigarantie beplanting - haagplantsoen m2
Betreft beplanting, aangeplant conform de posten zoals vermeld
onder hoofdstuk 433

Betreft alle benodigde maatregelen volgens de

eisen uit de Standaard en deel 3 van deze raamovereenkomst.
Dit omvat onder andere

de volgende onderdelen gedurende 1 onderhoudsperiode na
aanplant die in de eenheidsprijs inbegrepen dienen te zijn:

LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van

kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit geldt ook
indien niet wordt overgegaan tot verlenging van de looptijd.

- Garant staan voor de structurele hergroei van

de beplanting (inclusief inboet en een telkens

wederkerende garantietermijn van 1 groeiseizoen

na inboet);

- Waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek)

van de conditie en hergroei van de beplanting;

- Uitvoeren van benodigde snoei- en knipwerkzaamheden;

- Het zo vaak als nodig uitvoeren van een

geschikte en gecontroleerde watergift;

- Het zo vaak als nodig controleren, bijstellen

en functioneel houden van de specifieke

voorzieningen;

- Onkruidvrij houden van de beplantingsvakken conform
beeldkwaliteitsniveau A, Kwaliteitscatalogus openbare

ruimte 2023 van het CROW.

Nazorg en hergroeigarantie beplanting - kruidachtige gewassen |m2
Betreft beplanting, aangeplant conform de posten zoals vermeld
onder hoofdstuk 434

Betreft alle benodigde maatregelen volgens de

eisen uit de Standaard en deel 3 van deze raamovereenkomst.
Dit omvat onder andere

de volgende onderdelen gedurende 1 onderhoudsperiode na
aanplant die in de eenheidsprijs inbegrepen dienen te zijn:

LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van

kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit geldt ook
indien niet wordt overgegaan tot verlenging van de looptijd.

- Garant staan voor de structurele hergroei van

de beplanting (inclusief inboet en een telkens

wederkerende garantietermijn van 1 groeiseizoen

na inboet);

- Waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek)

van de conditie en hergroei van de beplanting;

- Uitvoeren van benodigde snoei- en knipwerkzaamheden;

- Het zo vaak als nodig uitvoeren van een

geschikte en gecontroleerde watergift;

- Het zo vaak als nodig controleren, bijstellen

en functioneel houden van de specifieke

voorzieningen;

- Onkruidvrij houden van de beplantingsvakken conform
beeldkwaliteitsniveau A, Kwaliteitscatalogus openbare

ruimte 2023 van het CROW.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.300,00 F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1.300,00 F



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

5 SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN GRASSEN EN KRUIDEN

51 DIEPBELUCHTEN

510 DIEPBELUCHTEN GRASVELD

510010 513414 Diepbeluchten sportveld. are

Situering: grasvelden op aanwijs van directie
Aantal percelen: .....
2 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen met 80 tot
100 gaten per m2
4 Diepte: 400 mm
2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over
grasveld

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F

mersfoort

Bladnr. 61 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0599-152270

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56

52 DRESSEN

520

520010 (513420

520020 (513425

Dressen/bezanden sportveld. are

Situering op aanwijs van directie

T.b.v. het egaliseren van grasvelden

Dresgrond Grondsoort: Humus arme zandige teelaarde met een

humusgehalte tussen 3% en 5%.

Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 m3
9| |Ter verbetering van het microrelief, machinaal uitvullen van putten

en gaten d.m.v. dreskar niet zijnde schotelstrooier.

1/Slepen in één gang

Recyclingdressen sportveld. are
Situering op aanwijs van directie
T.b.v. het egaliseren van grasvelden
Aantal percelen: .....
Ter verbetering van het microrelief machinaal recycledressen
Toplaag niet breken
1 Slepen in 2 werkgangen
1| |Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen
3 |Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over
grasveld

mersfoort

Bladnr. 62 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

20,00 F

6,00|L

20,00 F



RAW0599-152270

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID

NUMMER | CODE 1/2/314|56

53 BEZANDEN

530 BEZANDEN GRASVELD

530010 |220321 Leveren grond. m3
9 Schone grond, ongereinigd, volgens het Bouwstoffenbesluit, moet

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

voldoen aan ISA normen voor sportvelden.

1 Grondsoort: zand Bezandingszand, leem- en humusarm zand m3
met een M50 cijfer van ca. 200 mu. Levering op afroep, tijdstip op
aanwijs van directie.

1 Leveren op de plaats van verwerking
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

mersfoort

Bladnr. 63 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

20,00 F

20,00|L



RAW0599-152270

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56

54 DOORZAAIEN

540

540010 (513104

540020 (513104

Doorzaaien sportveld.
Betreft 1x doorzaaien op aanwijs van directie

Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld afhankelijk van de
duur van herstelperiode zal de opdrachtgever het grasmengsel
aanpassen

Hoeveelheid: 1 kg/100 m2
Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
Aantal werkgangen: 1

Doorzaaien sportveld.

Betreft 2x kruislings doorzaaien op aanwijs van directie
Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld afhankelijk van de
duur van herstelperiode zal de opdrachtgever het grasmengsel
aanpassen

Hoeveelheid: 0,7 kg/100 m2

Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm

Aantal werkgangen: 2

EEN-
HEID

are

are

mersfoort

Bladnr. 64 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

20,00 F

20,00L

20,00|F

14,00 L



‘mersfoort

RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl Bladnr. 65 van 95
Gemeente Amersfoort 11-06-2025
Besteknummer AME 1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- TER

NUMMER | CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING

55 SLEPEN

550 SLEPEN GAZON

5500 Aanvullende werkzaamheden gazon intensief

550010 513412 Slepen sportveld. are 20,00 F

Situering: zie bijlagen. Het egaliseren van
gazon intensief

Aantal percelen: .....

1 Slepen met net

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Gerekend is met 1 beurt(en)




RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING

NUMMER | CODE 1/2/314|56

7 BIJBEHORENDE- EN BIJKOMENDE WERKEN

70 AFVOEREN MATERIALEN

700 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND

700110 (111199 Vervoeren steenachtig materiaal.
Vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of een
eindverwerkingsinrichting t.b.v. hergebruik als secundaire
bouwstof in nieuwe betonproducten
Eventuele stort- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen.

700120 (111199 Vervoeren steenachtig materiaal.

Vervoeren naar een gemeentelijke locatie/depot

Vervoeren binnen een straal van 8 km van de projectlocatie

Eventuele stort- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen.

EEN-
HEID

ton

ton

mersfoort

Bladnr. 66 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.300,00 F

150,00 F



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56

71 KABELS EN LEIDINGEN

710020 (102102 Graven proefsleuf.
Betreft: graven van proefsleuven ter lokaliseren van
kabels en leidingen.
Opbouw van de ondergrond: variabel
Gemiddelde sleufdiepte: tot ca. 1 m.

De locaties dienen vooraf met de directie te worden afgestemd.

Kabels vastleggen door middel van detailfoto's, per
locatie voorzien van rood-wit geblokte jalonstokken van
2,0 m met herkenningspunten. Inclusief maatvoering,
dieptes en onderlinge afstanden van de kabels en
leidingen.
1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

EEN-
HEID

710030 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de |keer

ondergrond.
Betreft: het verzorgen van KLIC meldingen, voorafgaand
(grond)werkzaamheden waarbij een KLIC-melding
vereist is.

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van

werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster

overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan
kabels en leidingen'

1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel-

en leidingbeheerders

mersfoort

Bladnr. 67 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

500,00 F

50,00|F



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 112131456
8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
80 INZET OP REGIE
801 INZETTEN WERKNEMERS
801010 100501 Inzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
1 Werknemers: stratenmakersploeg van tenminste 3 man inclusief
benodigd handgereedschap en bus.
Tarief: per ploeg per uur.
801020 100501 Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
1 Werknemers: verkeersregelaar
Tarief: per uur

801030 100501 Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
9 Zelfstandig beroepsbeoefenaar volgens de CAO
Hoveniersbedrijf Nederland.
9 Inclusief benodigd handgereedschap en werkbus.
9 Tarief: per uur

802 INZETTEN MATERIEEL

802010 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
3 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

802020 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

802030 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
2 Rupsgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

uur

mersfoort

Bladnr. 68 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00|F

50,00|F

50,00|F
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RAW0599-152270

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

802040 (100513

802050 |100517

802060 (100516

802070 |100518

DEFICODE OMSCHRIJVING
1/2/3/4|5/6

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft de inzet van een minigraver.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Wielgraafmachine
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
Hydraulisch kipbaar
Met hydraulische laad- en losinrichting

1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een tractor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 62 kW
Hulpvoorzieningen: houtversnipperaar

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

mersfoort

Bladnr. 69 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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VERPLICHTING INLICHTING
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50,00|F



RAW0599-152270

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56

81 VERKEERSMAATREGELEN

810010 (620299

810020 620299

810030 (620299

810040 620299

810050 (620299

810060 620299

Verkeersmaatregelen op basis van CROW Publicatie 96b,
Handboek wegafzettingen.

Toepassen verkeersmaatregelen conform fig. nr. 1101a. keer
Betreft: het in overleg met de directie toepassen van
verkeersmaatregelen conform figuurnummer 1101a van CROW

96b.

Incl. aanvoeren, aanbrengen, in stand houden, verplaatsen,

afbreken en afvoeren.

Met materiaal van de aannemer.

De resultaatsverplichting 'keer' betreft een etmaal waarin de
betreffende verkeersmaatregelen dienen te worden toegepast.

Toepassen verkeersmaatregelen conform fig. nr. 1102a. keer
Betreft: het in overleg met de directie toepassen van
verkeersmaatregelen conform figuurnummer 1102a van CROW

96b.

Incl. aanvoeren, aanbrengen, in stand houden, verplaatsen,

afbreken en afvoeren.

Met materiaal van de aannemer.

De resultaatsverplichting 'keer' betreft een etmaal waarin de
betreffende verkeersmaatregelen dienen te worden toegepast.

Toepassen verkeersmaatregelen conform fig. nr. 1121a. keer
Betreft: het in overleg met de directie toepassen van
verkeersmaatregelen conform figuurnummer 1121a van CROW

96b.

Incl. aanvoeren, aanbrengen, in stand houden, verplaatsen,

afbreken en afvoeren.

Met materiaal van de aannemer.

De resultaatsverplichting 'keer' betreft een etmaal waarin de
betreffende verkeersmaatregelen dienen te worden toegepast.

Toepassen verkeersmaatregelen conform fig. nr. 1122a. keer
Betreft: het in overleg met de directie toepassen van
verkeersmaatregelen conform figuurnummer 1122a van CROW

96b.

Incl. aanvoeren, aanbrengen, in stand houden, verplaatsen,

afbreken en afvoeren.

Met materiaal van de aannemer.

De resultaatsverplichting 'keer' betreft een etmaal waarin de
betreffende verkeersmaatregelen dienen te worden toegepast.

Toepassen verkeersmaatregelen conform fig. nr. 1202a. keer
Betreft: het in overleg met de directie toepassen van
verkeersmaatregelen conform figuurnummer 1202a van CROW

96b.

Incl. aanvoeren, aanbrengen, in stand houden, verplaatsen,

afbreken en afvoeren.

Met materiaal van de aannemer.

De resultaatsverplichting 'keer' betreft een etmaal waarin de
betreffende verkeersmaatregelen dienen te worden toegepast.

Toepassen verkeersmaatregelen conform fig. nr. 1202c. keer
Betreft: het in overleg met de directie toepassen van
verkeersmaatregelen conform figuurnummer 1202c van CROW

96b.

Incl. aanvoeren, aanbrengen, in stand houden, verplaatsen,

afbreken en afvoeren.

Met materiaal van de aannemer.

De resultaatsverplichting 'keer' betreft een etmaal waarin de
betreffende verkeersmaatregelen dienen te worden toegepast.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00|F

50,00|F

50,00|F

50,00|F

50,00|F

50,00|F

mersfoort
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11-06-2025
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RAW0599-152270

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

82

820010 (101599

820020 (101599

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

Toepassen rijplatenbaan. m*d
Betreft het aanbrengen, gebruiken en verwijderen, te verrekenen
per meter per dag.

Gerekend is met 20 meter dubbele rijplatenbaan welke

25 werkdagen worden toegepast

Verplaatsen: inclusief verplaatsing van de rijplaten gedurende de
werkdag inclusief het aan het einde van

de werkdag verplaatsen van de rijplaten naar een locatie

buiten de wegen en paden.

Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm
dik

Toepassen bouwhekken rondom bomen. m*d
Betreft: toepassen bouwhekken op of rondom de

bouwlocatie ten behoeve van bescherming betreffende bomen.
Type:

- metalen bouwhekwerk

- breedte 3,5 m

- hoogte 2,0 m

- maaswijdte 100 x 200 mm

- Inclusief koppelingen van betonvoeten,

bevestigingsmiddelen en schoren.

Met materialen van de aannemer.

Opdrachtgever levert de benodigde informatieborden

voor op de bouwhekken.

mersfoort

Bladnr. 71 van 95
11-06-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

500,00 F

200,00|F



RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl
Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56

83 OP TE STELLEN STUKKEN

830 BEWONERSBRIEVEN

830010 102399 Opstellen bewonersbrieven.
Betreft het opstellen van een brief met
aankondiging en bereikbaarheid tijdens de
werkzaamheden, door de opdrachtnemer.
Brief 5 werkdagen voor versturen ter goedkeuring
voorleggen aan de directie.

Inclusief 1 aanpassingsronde voor het verwerken van eventuele

opmerkingen van de directie.
Frequentie per deelopdracht: 1-malig

Brieven versturen conform bestekspostnummer 830020 of

830030.

830020 102399 Bezorgen bewonersbrieven.

Betreft het bezorgen van bewonersbrieven opgesteld conform

bestekspostnummer 830010

Frequentie per deelopdracht: 1-malig

Hoeveelheid brieven/adressen per keer tot ca. 100 stuks
Gerekend is met 15 keer bezorgen van 100 brieven.

Het daadwerkelijk aantal te bezorgen bewonersbrieven wordt

opgenomen in de deelopdracht.

Brief uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang werkzaamheden
versturen aan omwonenden/

belanghebbenden.

830030 (102399 Bezorgen bewonersbrieven.

Betreft het bezorgen van bewonersbrieven opgesteld conform

bestekspostnummer 830010
Frequentie per deelopdracht: 1-malig

Hoeveelheid brieven/adressen per keer ca. 100 tot 500 stuks

Gerekend is met 5 keer bezorgen van 500 brieven.

Het daadwerkelijk aantal te bezorgen bewonersbrieven wordt

opgenomen in de deelopdracht.

Brief uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang werkzaamheden
versturen aan omwonenden/

belanghebbenden.

831 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

831010 640099 Opstellen ecologisch werkprotocol.
Betreft; het opstellen van een ecologisch
werkprotocol conform RO en BB-checklist Il 'Format
ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode
'Soortbescherming voor gemeenten', voorafgaand
aan de start van de werkzaamheden.

Opstellen op aanwijzing en na goedkeuring van de directie.
De hoeveelheid resultaatsverplichting keer betreft het opstellen

van 1 ecologisch werkprotocol.

831020 640501 Markeren fauna rust- en verblijfplaats.
Ten behoeve van: fauna, na goedkeuring van directie
Aanbrengen en verwijderen
4 Middel ter keuze van de aannemer
2| |Met materiaal van de aannemer

EEN-
HEID

keer

st

st

keer

st
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

20,00 F

1.500,00 F

2.500,00 F

20,00 F

10,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

831030 (640503

831040 645299

831050 645299

832

832010 (101599

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Afschermen fauna rust- en verblijfplaats. st
Ten behoeve van: fauna, na goedkeuring van directie

Aanbrengen en verwijderen

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

Markeren flora. st
Ten behoeve van: flora, na goedkeuring van directie

Aanbrengen en verwijderen

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

Afschermen flora. st
Ten behoeve van: flora, na goedkeuring van directie

Aanbrengen en verwijderen

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Gedetailleerd werkplan incl. algemeen tijdschema. st
Betreft het maken van een gedetailleerd werkplan inclusief
algemeen tijdschema zoals verwoord in deel 3 van dit bestek.

Alleen te maken op aanwijzing en uitvraag van de directie.

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

10,00 F

10,00|F

10,00|F

10,00 F
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en de overige aanbestedingsdocumenten is de
volledige volgorde van prevaleren: 1. Bestek, 2. Standaard RAW Bepalingen 2020, 3. U.A.V. 2012, 4.0verige

01 01 02 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK
01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks
afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij
de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht
hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving,
tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze
voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

010103 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een
daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen)
als ZSX-bestand (laatste versie) aan te leveren bij de directie.

02 In aanvulling op artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) mogen onder de "eenmalige kosten"
geen negatieve bedragen worden opgenomen indien dit geen aanwijsbare direct aan het werk toerekenbare opbrengsten
betreft. Kortingen worden door de aanbesteder gezien als ingecalculeerde verliezen of kansen en moeten in de post
"korting" zijn verwerkt.

010108 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER
01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in
paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
03 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact
met de directie. Ook dient een communicatie schema door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden
verstrekt.

010113 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk
zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten. Alle bijlkomende werkzaamheden en kosten,
welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze
nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.
De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

02 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer waarvoor geen aparte
bestekpost in deel 2.2. is opgenomen dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat inbegrepen zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

03 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW.

04 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te
verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd,
respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.

05 Ten tijde van de eerste bespreking dient de opdrachtnemer een gemachtigde bekend te maken die in geval van
calamiteiten, welke betrekking hebben op de werkzaamheden, bereikbaar is.

06 De opgenomen hoeveelheden betreft een inschatting voor één jaar. De daadwerkelijke
hoeveelheden kunnen hiervan afwijken en deze kunnen jaarlijks wisselen. De opdrachtnemer
heeft hieromtrent geen recht over verrekening van meerwerk

010114 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE UAV 2012
01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient de aannemer dagelijks voor 18.00 uur vrijgekomen materialen
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0102

01 02 01

01 02 04

01 04

01 04 01

0105

01 05 01

01 06

01 06 01

voortkomend uit het bestek te verzamelen en af te voeren tenzij anders vermeld in deel 2.2 of in deel 3.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van
schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

03 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 7 lid 1 en lid 2 van de UAV 2012 mag de aannemer niet eerder beginnen dan
aangegeven in deel 1, Tijdsbepaling.

04 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

05 Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom
berekend naar de stand van het werk op het moment van beéindiging, vermeerderd met een vergoeding van alle
gemaakte kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de aannemer op het tijdstip van beéindiging reeds is aangegaan met
het oog op de uitvoering van het werk."

06 Paragraaf 22 lid 2 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van
het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle
tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te
herstellen. De garanties gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn en in
aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode."

07 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing.

08 Tot het opdragen van bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V. 2012 en het verlenen van
termijnverlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V. 2012 is namens de gemeente Amersfoort uitsluitend bevoegd de
opdrachtgever. Een bestekswijziging dan wel termijnverlenging wordt niet geacht te zijn opgedragen respectievelijk
verleend dan nadat deze functionaris zulks schriftelijk aan de aannemer heeft gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is
niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard verschijnt de laatste betalingstermijn na indienen
van de door de directie goedgekeurde revisiegegevens, dus inclusief controle door de directie en herstel van eventuele
aangetoonde gebreken.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 Binnen een week na datum opneming bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard verstrekt de aannemer een door hem
opgestelde termijnberekening aan de directie. Deze termijnberekening komt tot stand d.m.v. op de inschrijvingsstaat
gebaseerde productiestaten, die door de aannemer wekelijks worden opgesteld en aan de directie ter ondertekening
worden voorgelegd. Tevens verstrekt de aannemer, indien de directie daarom verzoekt, bij elke termijnberekening een
overzicht van de financiéle stand van het werk, waarbij aan de hand van bestekshoeveelheden en de hoeveelheden meer-
en minderwerk ook een eindprognose wordt opgegeven.

02 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie een exemplaar.
De aannemer behoudt twee exemplaren waarvan er een bij de inzending van de declaratie wordt meegezonden.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN
04 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

BETALINGSREGELING: INDEXERINGSREGELING

ALGEMEEN
01 Indexering vindt plaats zoals aangegeven in paragraaf 01 06 02 van dit bestek.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES
01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 en van paragraaf 40 lid
6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie U.A.V., elektronisch gezonden worden aan:

factuur@amersfoort.nl

De facturen moeten ten minste de volgende informatie
bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];
- Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];
- Gemeentelijk verplichtingnummer.
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01 06 02

01 06 03

01 07

02 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder BTW)
worden overhandigd aan de directie.

INDEXERING

01 De prijzen en tarieven liggen vast gedurende het eerste contractjaar van de overeenkomst, van 1-9-2025 tot 1-9-2026. De
opdrachtnemer wordt geacht hiermee rekening te hebben gehouden bij zijn inschrijving. Er vindt over deze periode dan
ook geen verrekening van prijzen en tarieven plaats.

02 Na het eerste contractjaar heeft de aannemer het recht de prijzen en tarieven jaarlijks één keer te indexeren met
gebruikmaking van:
- De Loonkostenindex ("Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100); cao-lonen per uur
incl. bijz. beloningen”) van het CBS, en;
- De Dienstenprijsindex (DPI) ("Dienstenprijzen; commerciéle dienstverlening en transport, index 2021=100") van het CBS.

Hierbij gelden de volgende wegingsfactoren:
- Loonkostenindex, wegingsfactor 70%;
- Dienstenprijsindex, wegingsfactor 30%.
03 Voor het bepalen van de hoogte van de indexering dienen de volgende indexen te worden gebruikt:
- Loonkostenindex: index van juni [laatste (vaste) contractjaar] = [N1] en de laatst bekende index op de datum van
aanbesteding = [N2];
- Dienstenprijsindex: index van het 2e kwartaal [laatste (vaste) contractjaar] = [N1] en de laatst bekende index op de datum
van aanbesteding = [N2].

Rekenvoorbeeld:
Indexering bij 2e contractjaar. 1e vaste periode is 1-9-2025 t/m 31-8-2026, de indexering voor contractjaar 2026-2027
wordt als volgt berekend:

Loonkosten index (wegingsfactor 70%)

N1 = juni 2026 = indexcijfer = 127

N2 = datum aanbesteding = indexcijfer = 123,

((N1/(N2/100))-100 = indexering in %

70% van de prijzen en tarieven wordt in dit geval geindexeerd met 2,50%.

Dienstenprijsindex (wegingsfactor 30%)

N1 = 2e kwartaal 2026 = indexcijfer = 120

N2 = datum aanbesteding = indexcijfer = 117,5

((N1/(N2/100))-100 = indexering in %

30% van de prijzen en tarieven wordt in dit geval geindexeerd met 2,13%.

Bij een eenheidsprijs van € 100,00 geeft dit de volgende geindexeerde eenheidsprijs
70% van € 100,00 = € 70,00 + 2,50% = € 71,75

30% van € 100,00 = € 30,00 + 2,13% = € 30,64

De nieuwe geindexeerde eenheidsprijs wordt € 71,75 + € 30,64 = € 102,39

Voor de navolgende contractjaren dient bij indexering alleen het indexcijfer N1 te worden aangepast naar het
desbetreffende jaar (voor 2027-2028 geldt dan N1 = juni 2027 / 2e kwartaal 2027 en zo verder).

04 De opdrachtnemer levert uiterlijk binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers de geindexeerde prijzen
en tarieven voor het verlengingsjaar ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever. Bij het niet of te laat aanleveren van de
geindexeerde prijzen en tarieven vervalt het recht op indexatie voor het desbetreffende jaar.

05 Bij een negatieve index kan de opdrachtgever de opdrachtnemer verzoeken deze indexatie door te voeren in zijn prijzen
en tarieven, dit verzoek moet dan binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers zijn gedaan.

De aannemer levert binnen 10 werkdagen na het daartoe gedane verzoek een overzicht van de nieuwe prijzen en tarieven
ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.

06 Bij indexering worden de eenmalige kosten voor het nieuwe jaar zonder prijswijzigingen overgenomen uit de inschrijving.
De Algemene kosten, Uitvoeringskosten, Winst en risico en de bijdrage RAW-systematiek worden procentueel gewijzigd
(afgerond op tienden) conform het percentage bij de inschrijving en ten opzichte van het subtotaal.

BETALINGEN VAN EN KORTINGEN OP DE DEELOPDRACHTEN
01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:

a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde
kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen.
b. De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven

in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de hoogte van haar bevindingen.

ZEKERHEIDSTELLING
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01 07 01

0108

0108 03

0109

01 09 01
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0109 03

0110

01 10 02

0111

0111 01

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
02 De 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verzorgd door de opdrachtgever.

KABELS EN LEIDINGEN

ALGEMEEN
01 Alle door de aannemer aan te vragen c.q. te ontvangen gegevens en tekeningen dienen in het directieverblijf, of bij
afwezigheid van een directieverblijf op het werk, aanwezig te zijn en voor de betrokken instanties ter inzage te liggen.
02 In de nabijheid van kabels en leidingen geen bouwstoffen opslaan.

INFORMATIE OVERDRACHT

01 In afwijking op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer te allen tijde zorg te dragen voor de KLIC-
melding.

02 In aan\?ulling op artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat indien een ondergrondse kabel of leiding niet
wordt gevonden en die volgens de verstrekte informatie wel aanwezig had moeten zijn, dit onverwijld aan de directie en de
leidingbeheerder(s) moet worden gemeld.

03 Herstel van door de aannemer veroorzaakte schade zal door de betrokken leidingbeheerder(s) geschieden.

04 De aannemer moet de toegebrachte schade tevens onmiddellijk melden aan de directie.

05 In aanvulling op de Standaard dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen ook per omgaande
aan de directie te worden gemeld.

RISICOVERDELING
01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen kabels en
leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

VERGUNNINGEN

BENODIGDE VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN

01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of dergelijke
beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.

02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen, ontheffingen e.d. na
verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de aannemer.

04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Melden, zonodig aanvragen van een lozingsvergunning voor het toepassen van bronbemaling afhankelijk van het
bemalingsadvies en in welke periode van het jaar eventuele bemaling plaats vindt;
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle
vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

05 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar en/of beheerder.

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk
zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
Onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte.

02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling
of schadevergoeding.

03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen
van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening,
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bijbetaling of schadevergoeding.

0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

011201 BEREIKBAARHEID

01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie,
ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.

02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer de door de directie aangegeven
aanwijzingen opvolgen.

03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de
nodige hulp om hinder, welke uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de
verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting
moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

011203 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN
01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare
weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de
werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder
verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voo6r 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd
te zijn.

011206 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Ten behoeve van de brandweer dient gedurende de werkzaamheden te allen tijde een vrije doorrijbreedte van 3,50 meter
en een vrije doorrijhoogte van 4,20 meter beschikbaar te zijn.

02 Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40
meter, mag in gevallen waar een adres van twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden
opgebroken. Indien het brandadres slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan 40
meter gelijktijdig worden opgebroken.

03 De bereikbaarheid van brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen dient gewaarborgd te blijven, en mag niet worden
belemmerd door bouwmaterialen en/of materieel, of door met de werkzaamheden verband houdende tijdelijke
voorzieningen.

04 De bereikbaarheid van voedingspunten van droge blusleidingen dient gewaarborgd te blijven en mag niet worden
belemmerd door bouwmaterialen en/of materieel, of door met de werkzaamheden verband houdende tijdelijke
voorzieningen.

05 Er is maximaal één kruispunt tegelijk gestremd.

06 Indien het werkterrein op enig tijdstip wordt afgesloten, dient de toegankelijkheid voor brandweervoertuigen, in overleg met
de brandweer te zijn gewaarborgd.

07 Specifieke afspraken met betrekking tot opbrekingen of afwijkingen van de bovenstaande voorwaarden dienen met het
brandweerkorps Amersfoort te worden overeengekomen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

08 Afzettingen zijn op de eerste dag van werkzaamheden pas toegestaan vanaf 9:00 uur.

011207 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET SPOORWEGVERKEER
01 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van of aan spoorwegen is van toepassing de laatste versie van het reglement
"Normenkader Veilig werken (NVW)" van ProRail.
Het reglement is gratis verkrijgbaar bij:
ProRail, Afd. AKI,
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht
en/of  ProRail
Postbus 2520, 1000 CM Amsterdam

0113 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

0113 01 KWALITEITSBORGING
01 In aanvulling op artikel 01.13.01 lid 01 wordt van de aannemer verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk.

0113 06 ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN
01 De opdrachtgever kan de aannemer verzoeken om voor een deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in
paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, op te stellen.
02 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden met:
- Omgang met Vrijkomende materialen (01.17.07);
- Straatwerkplan;
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- Verkeersplan (BRL9101).

03 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na goedkeuring van het
algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.

04 Indien de aannemer wijzigingen wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen
tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring over.

05 Naast een algemeen tijdschema kan de opdrachtgever de aannemer verzoeken een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, op te stellen omvattende:

De uit te voeren werkzaamheden;
- De omvang van de werkzaamheden;
- De tijd van de werkzaamheden;
- Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
- Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard 2020;
- In te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
- In te zetten werknemers;
- Bij eventuele in te zetten deskundigheid vermelden over welke deskundigheidscriteria de deskundige beschikt.

06 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en
werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

07 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat indien straten, inritten en dergelijke
langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden, dit aangegeven dient te worden.

08 Binnen 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht dient er een door de directie goedgekeurd algemeen tijdschema en
gedetailleerd werkplan aanwezig te zijn. Voor iedere werkdag dat er na 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht nog
geen goedgekeurd algemeen tijdschema / gedetailleerd werkplan aanwezig is kan de directie een sanctie opleggen van €
500, - per werkdag.

09 Reguliere werktijden zijn maandag t/m vrijdag van 7.00-18.00 uur.

10 Het is, zonder schriftelijke toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten buiten de werktijden
genoemd in lid 09.

11 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.

12 Indien de doorstroming van het verkeer dit vereist kan van de aannemer worden verlangd van het geplande tijdstip en van
de geplande werkzaamheden af te wijken. De aannemer zal hiervan tijdig door de opdrachtgever op de hoogte worden
gesteld.

BOUWSTOFFEN

DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

02 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan
aangegeven:
- De datum van aflevering;
- Het besteknummer;
- Het nummer van de geleidebon;
- De soort bouwstof en het aantal;
- De plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

03 De aannemer controleert bij beschikking stellen de geleverde materialen op gebreken of onjuiste
maatvoering.

04 Zonder melding als genoemd in lid 01 is het risico voor de aannemer.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- Voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- Voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
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- Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in
het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande
dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- Metselwerkgranulaat;
- Menggranulaat en/of betongranulaat.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin
van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen
door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie, voor zover de Standaard 2020 daarin niet voorziet, voor de levering c.q. verwerking een
bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand, plantmaterialen en overige bouwstoffen, afgegeven en
ondertekend door de producent/leverancier.
Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- De naam van de producent en/of leverancier;
- De aard en de herkomst;
- Voor plantmaterialen wel of niet biologisch gekweekt en herkomst;
- Voor grond en zand de opbouw en de gradering;
- Een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de Standaard 2020.

02 De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren granulaten van bouw en sloopafval:
- Een KOMO-attest met productcertificaat of;
- Een partijkeuring conform het Bouwstoffenbesluit met een verklaring dat gewerkt is volgens de
asbestzorgvuldigheidsmodule.

03 In het kader van de meldingsplicht zoals bedoeld in het Bouwstoffenbesluit overlegt de aannemer schriftelijk, vodr de
levering c.q. verwerking van grond categorie 1, het bewijsmiddel, zoals bedoeld in lid 02, aan het bevoegd gezag. Een
afschrift van deze melding moet gelijktijdig aan de directie worden overhandigd.

DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van
CE-markering op basis van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKl-waarde (€) staat
op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen
van een leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor
nieuw beton, verklaart, dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde
eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

RECLAME EN WERKTERREIN

RECLAMEBORDEN EN HERKENNING
01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

WERKTERREIN

01 Voor dit werk is geen terrein beschikbaar voor stalling machines en materieel.

02 Eris geen vaste locatie voor het plaatsen van een schaftkeet of toiletvoorziening e.d. beschikbaar. Dit dient door de
aannemer te worden verzorgd inclusief vergunningaanvraag.

VERZEKERINGEN
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AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de
gemeente Amersfoort, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Amersfoort voor door derden
geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 1.125.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste €
10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens
risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente Amersfoort over te leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de gemeente Amersfoort is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de gemeente Amersfoort
hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de gemeente Amersfoort toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan te melden
op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid
(inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente Amersfoort en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Amersfoort terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie
(inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de
gemeente Amersfoort gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

VERZEKERINGEN DOOR AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke
aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade
aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

CAR-VERZEKERING (DOOR DE OPDRACHTGEVER AF TE SLUITEN)
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer sluit de opdrachtgever voor haar rekening
een CAR-verzekering (verzekering van bouwrisico's) voor:

1.1. Het in het vigerende bestek, inclusief wijzigingen en aanvullingen, omschreven werk, alle bijkomende werken,
meerwerk, wijzigingen enz. al dan niet volgens bestek in aanbouw of gereed, alsmede alle voor het werk bestemde
materialen, bouwstoffen, constructies, onderdelen enz. ongeacht of deze reeds door de bouwdirectie zijn goedgekeurd en,
die voor rekening en risico van verzekerde op het bouwterrein aanwezig zijn en die bestemd zijn om blijvend in het werk te
worden verwerkt.

1.2. De ten behoeve van het werk op het bouwterrein aanwezige hulpconstructies en (tijdelijke) hulpwerken (zoals steigers,
bekistingen, damwanden, dekzeilen e.d.), doch exclusief werktuigen e.d. Zie lid 2 voor de uitsluitingen.

1.3. Transport en tijdelijke opslag van verzekerde interesten.

1.4. De op het bouwterrein, of nabije omgeving, aanwezige persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van
personeel in dienst van één verzekerde partijen.

1.5. De aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade. De dekking is uitsluitend voor de gemeente
Amersfoort primair, voor de (onder)aannemers secundair.

In dit verband dient de aannemer een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven(AVB) af te sluiten, met een minimaal
verzekerde som van € 1.134.451,.-- waarbij onderaannemers zijn meeverzekerd.

1.6. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, zowel roerende als onroerende zaken.
02 UITGESLOTEN van de verzekering zijn onder meer:
2.1. Ketens, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, zomede de inhoud daarvan,machines, werktuigen,

gereedschappen e.d.

2.2. Schade veroorzaakt door (lucht)vaartuigen, (hijs)kranen, werkmateriaal en voertuigen, die voor hun voortbeweging
van motorische kracht afhankelijk zijn, dan wel veroorzaakt door hun lading en aanhangers.
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2.3. Varend of drijvend materieel alsmede draglines, bulldozers, hijskranen en andere mechanisch aangedreven
transportmiddelen alsmede motorrijtuigen.

2.4. Kosten voor verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, alsmede extra kosten door het gebruik van materialen
van andere soort of kwaliteit dan de beschadigde, verbeterde en/of veranderde werkwijze, constructie e.d.

2.5. Bedrijfsschade, onverschillig van welke aard en hoe ook omschreven.

03 Alle risico's die niet door de CAR-verzekering worden gedekt, komen ten laste van de partij(en) voor wiens risico de

schade is op grond van de overeenkomst, de wet en jurisprudentie.

Schade in diverse fasen van het uitvoeringsproces:

a. Schade zich voordoende na het opstellen van een eventueel onderhoudsopname rapport en voor uitplaatsing gebruiker
indien deze wordt uitgeplaatst en tot aan de startuitvoering komt niet voor rekening van de aannemer;

b. Schade aan een in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgeefster, door de aannemer voldoende
*dichtgeplankte* opstal, voor start uitvoering is niet voor rekening van de aannemer. Eventueel opnamerapport van (grote)
schade voor start uitvoering in vergelijking tot onderhoudsopname-rapport van punt 3.a.

c. Schade aan opstal na startuitvoering:

- Schade aan de opstal (in de ruimste zin) valt onder verantwoordelijkheid van de aannemer (tot de oplevering);

- De aannemer dient, in alle redelijkheid, maatregelen te nemen ter voorkoming van schade;

- Schade door brand, ontploffing-, blikseminslag- en vliegtuigschade aan de bestaande opstal is gedekt onder de
opstalverzekering.

d. Eigen risico: zie lid 5

04 Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat bij schade de kosten van opruiming, het herstel of vervanging van wat

is beschadigd of verloren gegaan, evenals de door de opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van
voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie, architect, adviseurs en constructeurs, zijn gedekt. In ieder geval
zullen voor zover niet al begrepen in de reparatiekosten of andere wijze van schadevergoeding zelfs boven de verzekerde
som worden meeverzekerd:

- De kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen en/of verwijderen respectievelijk van weer aanbrengen en/of
opnieuw monteren en/of plaatsen van enig onderdeel van de verzekerde objecten, voor zover deze kosten
noodzakelijkerwijze gemaakt moeten worden in verband met een verzekerd risico;

- De honoraria, mits redelijk vastgesteld, van architecten, inspecteurs en technische adviseurs, alsmede de kosten van
toezicht welke kosten redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het vervangen, weder opbouwen respectievelijk in
vroegere toestand terugbrengen van het werk;

- De kosten van de in verband met vorengenoemde vervanging, wederopbouw of herstel nieuw te maken tekeningen en
bestekken, alsmede de kosten van aanbesteding;

- De kosten van wegruimen van materialen en/of puin alsmede van het noodzakelijk slopen en/of verwijderen van enig deel
van de beschadigde verzekerde objecten;

05 Op de afgesloten verzekering zijn eigen risico's van toepassing voor, onder andere, schade aan het werk, persoonlijke

eigendommen van de bouwdirectie en van personeel in dienst van een der verzekerde partijen, aansprakelijkheid voor
door derden geleden schade en bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Ten aanzien van aansprakelijkheid voor
door derden geleden schade geldt het eigen risico niet bij letselschade. Alle op deze verzekering van toepassing zijnde
eigen risico's komen altijd voor rekening van de aannemer.

06 De opdrachtgever betaalt, met inachtneming van het in voorgaande leden gestelde, de vergoeding van de verzekerde

schade door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert.

07 Schadegevallen dienen direct door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie van het bouwwerk (project).

Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de
directie. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de schade dient de aannemer een
gespecificeerde begroting van herstel- c.q. vervangingskosten in bij de directie.

Door derden geleden schade, die het gevolg is van of in verband staat met de uitvoering van de werkzaamheden, meldt de
aannemer binnen 3 dagen aan bij zijn eigen AVB of CAR-verzekeraar. Aannemer is gehouden al hetgeen redelijkerwijs
nodig is te doen om een snelle en zorgvuldige afhandeling van de schademelding door zijn verzekeraar te bevorderen.
Indien aannemer niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk aan deze verplichtingen voldoet, dan verbeurt aannemer aan
opdrachtgever een bedrag van € 500 per dag dat aannemer niet, niet-tijdig of nietbehoorlijk aan deze verplichtingen
voldoet.

In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en
andere daarvoor in aanmerking komende instanties. De directie zorgt voor directe melding en toezending van de hiervoor
bedoelde gegevens aan de Afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort.

08 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk uitsluitend gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de

burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en waarbij tevens aansprakelijkheid voor schade aan
ondergrondse leidingen e.d. niet mag worden uitgesloten. Indien gebruik wordt gemaakt van gehuurd materieel dan dient
onder de verzekering de aansprakelijkheid van de huurder te zijn mee gedekt.
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09 Een kopie van de polis van de CAR-verzekering ligt bij de (bouw) directie van het bouwwerk (project) en de Afdeling
Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort ter inzage.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Het bepaalde in artikel 01 17 02 van de Standaard is niet van toepassing.

VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een vergunde
verwerkingsinrichting betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer, tenzij in het
bestek anders vermeld.

02 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen geen waarde dienen te hebben voor de
opdrachtgever betreft dit bouwstoffen en dienen deze afgevoerd te worden en vervallen deze aan de aannemer.

03 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft
vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting en zijn de acceptatiekosten voor
rekening van de aannemer.

05 De kosten die verbonden zijn aan het vervoer en acceptatie van vrijkomende materialen zijn voor rekening van de
aannemer. De kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekspost.

06 Alle vrijlkomende niet composteerbare materialen gescheiden van de composteerbare materialen afvoeren.

09 De omschrijvingen in de leden 01 t/m 08 hebben ook betrekking op de werkzaamheden die worden uitgevoerd middels
regieposten van dit bestek.

10 Acceptatiekosten van vrijkomende materialen bij regieposten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11 Alle vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar een erkende eindverwerkingsinrichting (tenzij anders
vermeld in deel 2.2 van dit bestek).

Ook als de hoedanigheid van de materialen niet specifiek benoemd is in deel 2.2 van het bestek.

Stortkosten zijn voor de aannemer. De aannemer dient binnen 10 werkdagen na storten de stortbonnen als bewijs aan de
opdrachtgever te overhandigen. Het ontbreken van de desbetreffende stortbonnen kan voor de opdrachtgever reden zijn
de desbetreffende werkzaamheden niet betaalbaar te stellen.

DEPOTS GEMEENTE AMERSFOORT
01 Er zijn diverse depots in de gemeente Amersfoort:
- Depot Verdistraat. Deze ligt aan de Verdistraat 79 te Amersfoort;
- Depot Zwarte Goorderweg. Deze ligt aan de Zwarte Goorderweg t.h.v. huisnummer 2, Hoevelaken;
- Gronddepot Nijkerkerstraat. Deze ligt aan de Nijkerkerstraat t.h.v. huisnummer 33, Hoevelaken.
02 Vrijgekomen grond dient afgevoerd te worden naar het Gronddepot Nijkerkerstraat. Transportkosten hiernaartoe zijn voor
rekening van de aannemer. Stort- en acceptatiekosten en verdere verwerkingskosten zijn voor rekening opdrachtgever.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard, dienen alle vrijgekomen materialen over te gaan
in eigendom van de ontvangende inrichting tegen afgifte van een bewijs van ontvangst op naam van de opdrachtgever.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07
lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijkomende materialen.

HERGEBRUIK MATERIALEN

01 Alle in het bestek genoemde te hergebruiken materialen dient de aannemer zorgvuldig te behandelen en de kans op
beschadiging, breuk en uitval te minimaliseren d.m.v. daarvoor te gebruiken werkmethoden.

02 Onder vrijkomende te hergebruiken materialen worden zowel vaste materialen als grond verstaan.

03 Indien vrijkomende materialen niet direct hergebruikt kunnen worden op de locatie of in de situatie van hergebruik, dan
dient de aannemer ze naar soort gescheiden en op een ordelijke wijze in een depot op te slaan. Het depot dient afgesloten
te zijn voor het publiek en uitsluitend toegankelijk voor de aannemer en zijn personeel dan wel de directie.

04 Alle activiteiten met betrekking tot het tussentijds opslaan van te hergebruiken materialen, zijn in de prijzen per eenheid
van de besteksposten voor het verwijderen, opnemen of anderszins geformuleerd of de bestekspost voor het verwerken
van het materiaal inbegrepen. Hieronder wordt dus verstaan: vervoer naar en van het depot, het opslaan in depot, het
laden vanuit depot, onderhouds- maatregelen indien noodzakelijk.

ACCEPTATIEKOSTEN

01 Op wijzigingen in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de
Standaard is niet van toepassing.



mersfoort

RAWO0599-152270 Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl Bladnr. 85 van 95
Gemeente Amersfoort 11-06-2025
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

HFD PAR ART LID

0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

0118 01 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.01 lid 01 van de Standaard moet de maaiveldhoogte van de te handhaven
beplanting binnen de wortelzone gehandhaafd blijven. De wortelzone zoals vermeld in artikel 01.18.01 lid 01 van de
Standaard omvat de kroonprojectie inclusief 2 m daarbuiten.

02 In afwijking van artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard mogen wortels dikker dan 30 mm in doorsnede niet worden
doorgehakt of -gezaagd. Bij herprofilering moet waar mogelijk het bestaande zandcunet en de bestaande maaiveldhoogte
worden gehandhaafd. In al die gevallen waar een werkwijze als voornoemd niet kan worden uitgevoerd in overleg met de
directie de te volgen werkwijze bepalen.

03 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via de vooraf vastgestelde bouwwegen te geschieden.

0118 02 BOOMBESCHERMINGSPLAN UITVOERINGSFASE
01 De aannemer dient bij deelopdrachten een boombeschermingsplan op te stellen conform 'Gedetailleerd Werkplan Bomen'
in hoofdstuk 0.1 van het Handboek Bomen 2022.
02 Aannemer dient voorwaarden die voortkomen uit het boombeschermingsplan conform lid 01 ten allen tijde na te leven.

0118 03 MELDPLICHT BIJ SCHADE
01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het
herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de
aannemer.

0118 04 SCHADEVERGOEDING 1I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging
toegebracht aan struiken, vaste planten, bol- en knolgewassen en grassen/kruiden:
€ 50,- per m2 sierheesters of vaste planten;
€ 50,- per solitaire heester;
€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie;
€ 10,- per m1 spoorvorming in gras of kruidenvegetatie (enkel spoor);
€ 50,- per m2 bol- en knolgewassen
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden
verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

0118 05 BOMEN

01 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften uit het Handboek bomen zie bepaling 51.02.01 van dit
bestek.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schade vergoeding bij lichte beschadiging
aan bomen:
€ 500,- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB, rekenmodel
2023/2024.
De taxatiekosten, het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

0118 08 (HALF-)VERHARDING

01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke kosten voor herstelwerk/vervanging
met een minimum tarief van € 50,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de opperviakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in
rekening gebracht worden.

02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke kosten voor herstelwerk/vervanging met een
minimum tarief van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

03 Tot de schades aan (half-)verharding benoemd in lid 01 en 02 van bovengenoemde bepaling worden ook de insporing
door middel van materieel van de aannemer in verharding benoemd. De toegestane maximale insporing is 0 mm.

0118 09 OVERIGE SCHADES
01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle
daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken, bomen of anderzinds
welke geen eigendom zijn van de gemeente dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

011810 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
01 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de ontstane insporingsdiepte van materieel niet meer dan 20 mm bedraagt met
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uitzondering van artikel 01 18 08 lid 3. Spoorvorming dieper dan 20 mm in het werk ontstaan door materieel van de
aannemer door de aannemer te herstellen. De directie houdt zich onverminderd het recht voor een korting op de
aanneemsom in te houden volgens 01.18.04, lid 01 van de Standaard indien het herstel niet of onvoldoende is uitgevoerd.

SCHADEPREVENTIE

01 Voertuigen en/of materieel waarvan verwacht kan worden dat deze een dusdanige hoge druk op gazons, bermen, etc.
zullen uitoefenen dat hierdoor schade zal worden veroorzaakt, mogen niet worden gebruikt, tenzij afdoende maatregelen
worden getroffen om bedoelde schade te voorkomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aannemer.

02 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de poster: '"Werken rond bomen', welke als
bijlage bij dit bestek is gevoegd.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

03 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt
door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel
2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiuit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

RAW-RAAMOVEREENKOMST

WIJZIGING VAN DE DEELOPDRACHT

01 Uitsluitend werkzaamheden van beperkte omvang waarvoor geen passende beschrijvingen in dit bestek zijn opgenomen
kunnen op aangeven van de directie worden opgedragen als meer- en minder werk. Alle meer- en minderwerk dient
voorafgaand aan de uitvoering van dat werk in overleg met of op aangeven van de directie te worden vastgesteld.
Aanspraken van de aannemer op hetgeen in verband met dit meer- en minder werk met de directie wordt
overeengekomen, zijn alleen dan bindend als vaststelling heeft plaatsgevonden en bijbehorende bedragen en prijzen
voorafgaand aan de uitvoering zijn overeengekomen en vastgelegd.

VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 In afwijking van hetgeen bepaald in de Standaard artikel 01.21.04 zijn eventuele kortingspercentages ook gedurende de
mogelijke verlengingsjaren van toepassing.

KORTINGEN

KORTINGEN

01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare
werkdag.
Deze korting geldt tevens bij een bestekmelding als na de van toepassing zijnde hersteltijd de
melding/klacht/overschrijding of datgene waarop de bestekmelding van toepassing is, niet is hersteld.

02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.

03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op
andere wijze op de aannemer verhaald.

COMMUNICATIE

BOUWVERGADERINGEN

01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de
voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de
bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.

02 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

WERKBESPREKING
01 Tijdens de uitvoeringsperiode zal er elke 2 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, een werkoverleg
plaatsvinden tussen directie en aannemer.
Tijdens dit overleg komen onder andere de planning voor de komende week en eventuele bewonersklachten aan de orde.
02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden
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voortkomende uit het bestek dienen binnen 5 werkdagen te worden afgehandeld.
03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 4 uur na melding opgelost te worden.

BESTEKSADMINISTRATIE

01 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer,
uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie
worden overlegd.

02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf
27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgavestaten. Deze staten
moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat
bevatten.

De productie-opgavestaten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de totaal verwerkte hoeveelheid;

- de financiéle consequenties van de verwerkingen.

De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar locatie worden
gespecificeerd.

03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van
de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke
herberekening en zo nodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw
vastgesteld.

04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn
inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

ALGEMEEN

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende
bepalingen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.

Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader
omschreven.

04 Tijdens de uitvoering van het raamcontract worden een aantal gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. Dit betreft een
gezamenlijke startbijeenkomst en jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten. Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten met de
opdrachtnemers afzonderlijk. Dit betreft jaarlijkse past performance bijeenkomsten en reguliere datachecks tijdens de
uitvoering van het werk. Deze datachecks zullen ongeveer tweewekelijks in overleg met de opdrachtnemer plaats vinden.

WEEKOVERZICHTEN/-RAPPORTEN

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten als
weekoverzichten verlangd.

02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten,
inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.

Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de
directie.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de
tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden
verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen
tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

WERKNEMERS EN MATERIEEL

DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS

01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en
correct te gedragen.

In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

02 Geen overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

03 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid zouden kunnen
ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast
en verstoring van de omgeving.

04 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers
van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
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05 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door
(ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

06 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijffsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij
vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

07 In iedere werkploeg dient in ieder geval 1 persoon aanwezig te zijn die in het Nederlands met omstanders kan
communiceren.

08 Het in lid 01 t/m 07 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of overig in te zetten medewerkers.

DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL
01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet
voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

GELUIDSHINDER

GELUIDSHINDER

01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige
betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van
geluidshinder.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen indien nodig door de aannemer minimaal 5 dagen voor het uitvoeren van de
werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen of beperkt gebruik kan maken van
inritten.

INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval geen hinder ondervinden
ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks
verantwoordelijk voor het feit dat, het huishoudelijk afval aangeboden dient te worden op een voor de betreffende
ophaaldienst bereikbaar centraal punt.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het op te halen huishoudelijk afval contact op te
nemen met de opzichter reiniging van de ROVA.

WERKTERREIN

OPRUIMEN WERKTERREIN

01 De aannemer dient het totale werkterrein alsmede het direct aangrenzende terrein dat in verband met de werkzaamheden
tijdelijk wordt gebruikt, dagelijks te schonen van op te nemen en af te voeren bouwstoffen en vrijgekomen materialen e.d.

02 Nieuw te verwerken en te herbruiken bouwstoffen dienen zoveel als mogelijk vandaalbestendig te worden opgeslagen. Bij
voorkeur binnen een afgesloten depot en slechts met goedkeuring van de directie buiten het depot. In het laatste geval
dienen de bouwstoffen aan het einde van de werkdag vandaalbestendig te worden achtergelaten.

03 Indien er schade op welke wijze dan ook, ontstaat door nalatigheid, het niet opvolgen van het bepaalde in lid 01 en 02 en
aanwijzingen van de directie, zal de aannemer aansprakelijk gesteld worden en de geleden schade dienen te vergoeden.

PROTOCOL SPONTAAN AANTREFFEN NGE
01 Ten gevolge van militair handelen gedurende de Tweede Wereldoorlog, zijn een aantal locaties binnen de gemeente
Amersfoort, verdacht met Niet Gesprongen Explosieven (NGE).
Tijdens de voorbereiding van projecten voert de opdrachtgever een bureauonderzoek uit om vast te stellen wat het risico is
op het aantreffen van NGE in het werkterrein of delen daarvan. Indien noodzakelijk vindt er een veldonderzoek plaats.
02 Indien op het werkterrein of delen daarvan onverhoopt toch NGE wordt aangetroffen dient de aannemer onderstaand
"Protocol spontaan aantreffen" te volgen:
- Leg het werk ter plaatse van de vindplaats stil;
- Houdt de omgeving vrij van werknemers en toeschouwers;
- Neem contact op met de politie (0900-8844) en meldt de vondst van NGE;
- Bel bij een noodsituatie 112.
Na het melden van de vondst neemt de politie contact op met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Deze
organiseert de ruiming van de aangetroffen NGE in.
De EOD geeft, indien nodig, aan de burgemeester of de politie namens deze advies over de in acht te nemen
veiligheidsmaatregelen.

PROTOCOL AANTREFFEN DUIZENDKNOOP
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01 Bij het aantreffen van Japanse, Boheemse, Sachalinse en/of Bastaard Duizendknoop is de aannemer verplicht om
terstond melding te maken van deze groeiplaats bij de directie. Voor meer informatie zie www.amersfoort.nl.

02 In geval van aantreffen van Japanse, Boheemse, Sachalinse en/of Bastaard Duizendknoop, dient er in overleg met de
directie bepaald te worden welke actie er wordt ondernomen.

22 GRONDWERKEN

220 GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 GRONDGESTELDHEID

01 Bodem ontgraven, vervoeren en bewerken dient alleen te geschieden bij droge grond. Grondbewerking mag alleen
plaatsvinden wanneer de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan veldcapaciteit.

02 Als de werkzaamheden zoals genoemd in lid 01 worden uitgevoerd onder natte omstandigheden kan de directie het werk
stopzetten.

03 De aannemer heeft geen recht op vergoeding door het stopzetten van het werk door de directie als gevolg van hetgeen
aangegeven is in lid 02.

22 02 02 KABELS EN LEIDINGEN

01 Ter voorkoming van kabel- en leidingschade dient de aannemer bij alle machinale grondwerkzaamheden een KLIC-
melding uit te voeren. CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' is hiervoor van toepassing.

02 In het werk bevinden zich diverse kabels en leidingen. Door de aanwezigheid van deze kabels en leidingen kunnen de in
het bestek en de bestekstekeningen aangegeven maten en afmetingen, van de groeiplaatsverbetering, wijzigen en dienen
naar de omstandigheden in het werk aangepast worden, dit in overeenstemming met de directie. De aannemer heeft bij
wijzigingen hieromtrent geen recht op verrekening van meerwerk.

05 Alle, in het terrein aanwezige voorwerpen, zoals R.G-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz, welke
behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaatsen bewaard en na voltooiing van de werken
weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie. Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen
slechts in aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder uitgevoerd worden.

Verplaatsingen van KAD-stenen en RG-palen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar
van respectievelijk het kadaster cq. Rijkswaterstaat.

06 Voor bovenstaande (lid 01 t/m 05) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen de
kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de overige posten in deel 2.2 te zijn opgenomen.

2203 INFORMATIEOVERDRACHT

22 03 01 BEWIJS VAN OORSPRONG GROND

01 Van elke aan te voeren partij teelgrond, zand voor zandbed, straatzand, bomenzand, bomenvoedingsgrond en
bomensubstraat dient de aannemer een bewijs van oorsprong te overleggen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- naam en adres leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van
middel van vervoer;
- datum van levering en
- de kwaliteit van het te leveren materiaal dient te zijn voorzien van een erkende
bewijsmiddel zoals vermeld in het Bouwstoffenbesluit. Een erkende
bewijsmiddel bestaat uit een product-/procescertificaat op een partijkeuring
conform het Bouwstoffenbesluit.
Een product-/procescertificaat is voorzien van een datum tot wanneer deze
geldig is.

03 De in lid 02 bedoelde partijkeuring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 04 01 VOORWERPEN, AANGETROFFEN BlJ GRONDVERZET IN DEN NATTE
01 Het bepaalde in artikel 22.04.01 van de Standaard is ook van toepassing voor grondwerk in den droge.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN (GRONDWERKEN ALGEMEEN)

22 0506 HET TREFFEN VAN VOORZIENINGEN AAN BESTAANDE WERKEN


www.amersfoort.nl
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01 Het tijdelijk verwijderen van voorwerpen als merkpalen, KAD stenen, meetpunten, RG-stenen, wegbebakeningen e.d. mag
alleen geschieden nadat de betrokken dienst in kennis is gesteld. De voorwerpen zonodig inmeten en verklikken.
Voorwerpen die niet behoeven te worden verplaatst, voor beschadiging vrijwaren.

02 Het werk dient zodanig ingepland te worden dat ontgraven en aanvulling in dezelfde werkgang gebeurt. Het werk mag
nooit achtergelaten worden met een openliggend stuk grond.

23 DRAINAGE
231 HORIZONTALE DRAINAGE
2312 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

231209 AANVULLEN SLEUVEN
03 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende grondslag,
opdat geen zettingsverschillen optreden.

231213 REVISIETEKENING
01 Aangebrachte drainage dient opgenomen te worden in een revisietekening, binnen twee weken na aanbrengen digitaal
aan te leveren bij de directie.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
510 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
5101 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN

510107 VAKBEKWAAMHEID UITVOEREND PERSONEEL
01 Het personeel van de aannemer dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit te hebben met de gevraagde
werkzaamheden. Per ploeg dient minimaal één personeelslid in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming
niveau 1 of minimaal gelijkwaardig.
02 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen minimaal een
middelbare beroepsopleiding te hebben gevolgd, in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 2 of
minimaal gelijkwaardig en affiniteit te hebben met administratief gericht werk.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

5102 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden met betrekking tot bomen, dienen te
worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de
teksten in dit handboek.

5102 02 RIJDEN OVER FIETS- EN VOETPADEN
01 Het is zonder schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over fiets- en
voetpaden te rijden.

5102 03 BIJMAAIEN

01 Bomen zodanig bijmaaien dat de bast van de bomen niet geraakt wordt. Daarnaast is het niet toegestaan om binnen 30
cm van de stam te maaien met een bosmaaier.

51 02 04 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 2 cm bedragen in grasvegetatie.
02 Structuurbederf van grond alsmede beschadiging van verhardingen dient altijd voorkomen te worden.

03 Beschadiging van de blijvende vegetatiezode en toplaag mag niet plaatsvinden, zie ook artikel
01.18.05 in dit besteksdeel.

510205 DIVERSEN
01 Overlast door zwerfvuil; of het constateren van dumpingen, dienen gemeld te worden bij de directie.
02 Meldingen dienen dezelfde werkdag telefonisch doorgegeven te worden aan een nader af te spreken contactpersoon van
de directie.

510210 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN
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510212

5102 20

5102 23

5102 30

01 Het boren van plantgaten ten behoeve van het planten van bomen in de buurt van kabels en leidingen is niet toegestaan.

GARANTIE EN INBOET BEPLANTING

01 De aannemer is verplicht het plantmateriaal te garanderen tot het einde van de onderhoudsperiode(s) conform de
betreffende bestekpost en bepaling 51.07.01 in deel 3.

02 De garantie omvat: beplanting dienen goed aan te slaan, een goede conditie te hebben en te behouden, voldoende
scheutlengte, voldoende bladbezetting en in goede conditie te verkeren.

03 De garantie omvat zieke, kwijnende en dode beplanting en beplanting die niet voldoen aan het in lid 02 gestelde.

04 Schade door aanrijdingen, vandalisme en beschadigingen door derden is van de garantie
uitgesloten.

05 Inboet dient plaats te vinden met beplanting van dezelfde grootte als de wel aangeslagen exemplaren.

06 De aannemer moet jaarlijks tussen 15 november en 15 december de daarvoor in aanmerking
komende planten zoals verwoord in lid 02 en 03 voor zijn rekening vervangen.
Na het moment van inboet gaat de garantietermijn van 1 onderhoudsperiode tot 3 onderhoudsperiodes, afhankelijk van de
bestekpost, opnieuw in voor de ingeboete planten. Dus vanaf het moment van inboet dient de aannemer de ingeboete
planten te garanderen gedurende een periode van 1 tot 3 onderhoudsperiodes na inboet. Voor de definitie van een
onderhoudsperiode zie bepaling 51.07.01 van dit bestek.

07 Indien de weersomstandigheden het niet toelaten om de inboet te laten plaatsvinden in de periode
van 15 november tot met 15 december dan zal de inboet op een later tijdstip plaatsvinden. Het
exacte tijdstip wordt dan door de directie bepaald.

08 Per jaar dient de aannemer tussen 15 september en 15 oktober een inboetlijst samen te stellen
en deze ter goedkeuring aan de directie te verstrekken.

09 Blijkt er een verschil te zijn tussen de beoordeling door de aannemer en de opdrachtgever over
welke beplanting in aanmerking komen voor vervanging dan is de beoordeling van de opdrachtgever maatgevend.

10 Onder de garantie valt eveneens het rechtzetten van beplanting die na het planten
scheef zijn komen te staan. Bij het rechtzetten de ontstane ruimte aanvullen met omliggende grond
en de aanvulling aanstampen.

11 Voor vakken met beplanting die dood zijn gegaan kort na de aanplantperiode, kan de opdrachtgever eisen dit eerder te
laten verwijderen; hiermee wordt voorkomen dat dode beplanting het gehele groeiseizoen blijft staan.

MAAIEN GAZONS/GRASVELD/KRUIDACHTIGEN

01 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te worden. Voor de in dit lid
genoemde is geen hersteltijd van toepassing, bij het niet nakomen van het in dit lid gestelde bedraagt de korting € 500,-
per geval per werkbare werkdag.

02 Voor het gazon geldt dat na het maaien geen proppen mogen achterblijven.

Er is geen extra bestekpost opgenomen voor de bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van te veel
achterblijvend maaisel/proppen (samengehechte organische afvalresten vrijkomend bij maai-activiteiten) dienen
opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk, dit geldt ook als dit veroorzaakt wordt door
weersomstandigheden.

03 Voor zowel het gazon als het grasveld geldt dat de grashoogte na het maaien groter 40 mm en kleiner dan 50 mm dient te
zijn.

04 De machines dienen 4-wiel aangedreven te zijn.

05 De insporingsdiepte mag maximaal 2 cm bedragen, in het gras mogen geen moddersporen zichtbaar zijn.

06 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer; indien de
afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere
wijze gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.

07 Bij te maaien arealen die grenzen aan waterkanten, dient er gemaaid te worden tot 0,2 m beneden de waterlijn, indien
nodig dient dit handmatig te gebeuren. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat
inbegrepen te zijn en worden niet verrekend als meerwerk.

08 Voorafgaand aan het maaien dienen molshopen en takken door de opdrachtnemer verwijderd te zijn. Er is geen extra
bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van molshopen en/of
takken dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk.

BEPLANTING
01 Vrijgekomen pot- en plantmateriaal bij inkuilen en aanplant van beplanting dient vervoerd te worden naar naar een
erkende (eind)verwerkingsinrichting en bij de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

ONKRUIDBEHEERSING EN AFVAL IN BEPLANTING

01 Tot onkruidbeheersing in de beplanting wordt tevens gerekend het verzamelen, meenemen en
afvoeren van zwerfafval dat aangetroffen wordt in de beplanting. Tot het opruimen van zwerfafval behoord ook stenen met
een doorsnede tot 5 cm.

02 Bij overschrijding van de voorgeschreven beeldkwaliteit krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van 3 werkdagen
om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor alle werkonderdelen die te maken hebben met onkruidbeheersing in
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5105

51 05 04

51 05 06

5107

51 07 01

512

51 26

5126 03

beplanting.

03 Voor het verwijderen en afvoeren van achterblijvende materialen (uitharken), zwerfafval en stenen tot 5 cm zijn geen
aparte besteksposten opgenomen in deel 2.2. De kosten hiervoor worden geacht in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat van de betreffende besteksposten inbegrepen te zijn.

04 Schoffelen is niet toegestaan in alle vakken met vaste planten en siergrassen. Onkruidbeheersing van deze plantvakken
dient te worden gedaan door middel van plukken en wieden. Kosten voor uitval van beplanting door schoffelen zijn voor
rekening aannemer, de kosten worden bepaald conform bepaling 01 18 05 lid 02.

05 Schoffelen uitvoeren met een maximale bewerkingsdiepte van 5 cm.

BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

ONDERHOUD

01 Tot de onkruidbeheersing wordt tevens gerekend het volledig wegnemen, inclusief wortels, d.m.v. rooien, van uitlopers van
de onderstam en opschot/opslag van zaailingen.

02 In tegenstelling tot artikel 51.81.02 van de Standaard RAW 2020, wordt tot de onkruidbeheersing tevens gerekend het
volledig wegnemen van mossen en vetplanten (Sedum).

03 Het in de leden 01 t/m 02 verwoorde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer
heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.

04 Als de aannemer afwijkingen waarneemt tussen de tekening en de werkelijke situering buiten die
betrekking hebben op het uit te voeren werk, dan dient hij dat in het eerst volgende overleg aan de
directie te melden.

RENOVATIE
01 Na afloop van de deelopdracht dient de opdrachtnemer het terrein schoon op te leveren. Alle ongerechtigheden welke door
zijn werkzaamheden ontstaan zijn dienen verwijderd te zijn.

ONDERHOUD GEDURENDE GARANTIETERMIJN

ONDERHOUD GEDURENDE GARANTIETERMIJN (ONDERHOUDSPERIODE)

01 De aanplant van gazons/plantmateriaal vindt plaats in het aanplantseizoen tussen november en maart.

02 Direct na oplevering van de aanplant is de onderhoudsperiode van toepassing.

03 De feitelijke duur van de onderhoudsperiode varieert. De onderhoudsperiode start op het moment van oplevering van de
aanplant. De onderhoudsperiode eindigt op 31 december na het eerstvolgende groeiseizoen, waarbij binnen de
onderhoudsperiode één groeiseizoen of drie groeiseizoenen zijn inbegrepen, afhankelijk van de bestekpost die
uitgevraagd is (minimale duur van de onderhoudsperiode is 40 weken en de maximale duur is 60 weken per groeiseizoen).

GRAS EN KRUIDACHTIGEN
BOUWSTOFFEN

ZAADMENGSELS

01 In het geval van een gazon/ korte grasvegetatie moet een parkmengsel, recreatiemengsel of langzaamgroeiend
grasmengsel ingezaaid te worden wat niet behandeld is met schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen.

Wordt het werk uitgevoerd in een extensief beheerde grasvegetatie (dat twee keer per jaar of minder wordt gemaaid), dan
dient u een keuze te maken uit onderstaande mengsel A, B of C [zie lid 02 t/m 04].

02 A. Mengsel voor droge bermen van de Gelderse Vallei en Eemland Voor het grootste deel van Amersfoort,
waaronder ook Vathorst. De volgende leveranciers of gelijkwaardig en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:
Medigran:

- "Berm en Dijkflora FD-85" met toevoeging van kleine ratelaar, zonder de grassen. Hoeveelheid: 20 kg/ha;
- "Landschapsflora LZ-1", met uitsluiting van jacobskruis kruid en met toevoeging van kleine ratelaar. Hoeveelheid:
20 kg/ha.

03 B. Mengsel voor vochtige plekken en oevers van de Gelderse Vallei / Eemland. Voor het grootste deel van
Amersfoort, waaronder ook Vathorst, maar uitsluitend voor de waterkanten, natuuroevers en vochtige plekken.

De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:

- Pleijboza: mengsel voor vochtige bodem 0501. Hoeveelheid: 25 kg/ha.
04 C. Mengsel voor droge bermen van de Heuvelrug. Voor de Berg, Nimmerdor,

Leusderkwartier, Birkhoven-Bokkeduinen.

De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:

- Biodivers: Zandblauwtjesmengsel nr. 601. Hoeveelheid: 35 kg/ha;

05 Leveranciers
- Medigran, Holenweg 41, 1623 PA Hoorn. Tel. 0229-215328, fax 0229-210891
- Pleijpboza Wildbloemenzaden, Postbus 434, 6900 AK Zevenaar. Tel. 0316-523783, fax 0316-0316-526325;
- Biodivers BV, Bodegraafsestraatweg 91, 2805 GL Gouda
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tel.0182-538446, fax 0182 532276.

515 BOMEN
5155 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
51 5501 BOMENPOSTER 'WERKEN RONDOM BOMEN'

01 De bomenposter "Werken rondom bomen' uit het Handboek Bomen 2022 van het Norminstituut bomen is van toepassing
op deze werkzaamheden. Aannemer dient zich hier bij de uitvoering van de werkzaamheden aan te conformeren.

62 WERK ALGEMENE AARD
620 WERK ALGEMENE AARD
62 02 EISEN EN UITVOERING

62 02 02 VEILIGHEID: WERKEN VOLGENS CROW

62 05 VERKEERSMAATREGELEN
62 05 01 EISEN AAN VERKEERSMAATREGELEN
01 Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-
autosnelwegen.

02 In die gevallen waarin publicatie 96b van het CROW niet voorziet in een juiste afzetting dient de aannemer, voorafgaand
aande uitvoering van de werkzaamheden, een verkeersplan voor deze specifieke situatie op te laten stellen volgens BRL
9101. Dit verkeersplan dient ter goedkeuring te worden aangeboden bij Team Amersfoort Bereikbaar (TAB) via
tab@amersfoort.nl
Pas na goedkeuring van het verkeersplan door TAB mag met de desbetreffende werkzaamheden worden gestart.

03 De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.

04 Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie is.

05 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan
vinden.

06 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het voor hen
bestemde verkeer bereikbaar blijven.

07 Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruik worden gemaakt van een VRI (verkeersregelinstallatie), of bij
voorkeur van verkeersregelaars voorzien van het certificaat beroepsverkeersregelaar.

08 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

09 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen, in
zowel de bebouwde kom als in het buitengebied, kunnen plaatsvinden.

10 Werkzaamheden langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:30 uur en 15:00 uur
uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen
verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij de toezichthouder en bij de wegbeheerder ter goedkeuring te worden
voorgelegd. Deze werkzaamheden dienen in de eenheidsprijzen op de betreffende posten op de inschrijvingsstaat te zijn
inbegrepen. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

11 De aannemer is verplicht een verkeersplan in te dienen, conform de CROW publicatie 96b, voor het nemen van (tijdelijke)
verkeersmaatregelen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

12 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer,dit vereist, de werkzaamheden niet te
laten aanvangen of te doen onderbreken.

13 Wanneer het werk stilgelegd moet worden i.v.m. niet nakomen van besteksvoorschriften kan geen aanspraak worden
gedaan op een stagnatievergoeding.

14 Wegomleidingen en wegafzettingen dienen 5 weken voor aanvang ter goedkeuring te worden
aangeboden bij de directie. De verkeerskundige van de gemeente heeft vervolgens 2 weken de tijd
om de wegomleiding/wegafzetting te beoordelen. De aannemer heeft hierop volgend een week de
tijd voor eventuele aanpassingen. Vervolgens dient de aannemer uiterlijk 2 weken voor aanvang
van de werkaamheden, de wegomleiding /wegafzettingen te registreren in Melvin. De aannemer
ontvangt t.z.t. van de directie een inlog account voor Melvin.ndw.nu.

62 05 04 HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN
01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.05.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie
sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
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HFD PAR ART LID

640

64 01

64 01 01

83

831

8312

8312 02

83 16

8316 01

83 16 02

8316 03

8316 04

DEELHOOFDSTUK 64.0
FLORA- & FAUNA

OMGEVINGSWET
01 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' opgesteld door 'Koninklijke Vereniging Stadswerk' van
toepassing. Deze gedragscode is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RVO-website: www.rvo.nl
02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling of
inrichting.
03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van
dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. Het werkprotocol dient
opgesteld te worden conform RO en BB-checklist 11l 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode.
04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke
procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en
beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
05 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 03 en 04 zijn besteksposten
opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
06 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

ELEMENTENVERHARDINGEN
STRAATWERK
EISEN EN UITVOERING

EISEN AAN DE UITVOERING

06 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.12.02 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen dient de
aannemer na het inwassen, invegen en aftrillen van de bestrating alle overtollige zand van de
verharding te verwijderen en af te voeren. Dit dient te gebeuren alvorens de verharding weer vrij
wordt gegeven voor het verkeer.
Indien binnen 4 weken na oplevering van de werkzaamheden blijkt dat minder dan 95% van het
totaal van de voegen nog volledig is gevuld met zand dient de aannemer het inwassen of invegen
op eigen kosten te herhalen net zo lang totdat er geen vulling van de voegen meer mogelijk is.
Hierbij dient na het inwassen of invegen steeds het overtollige zand te worden verwijderd en
afgevoerd.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK

STRAATBAKSTENEN

01 De straatbakstenen dienen afkomstig te zijn van een door de directie goed te keuren leverancier (bijvoorbeeld
Wienerberger), minimale klasse 4-12.

BETONSTRAATSTENEN
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen
aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
inmm  kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

BETONTEGELS
01 De betontegels, kleur lichtgrijs met een toeslag van basalt.

BETONBANDEN
01 Trottoir- en inritbanden voorzien van een splintervrije kop en kleur: lichtgrijs.

02 De kwaliteitseisen, inclusief de facultatieve eisen, voor trottoir- en opsluitbanden van beton dienen te voldoen aan de in
NEN 7015 gestelde eisen voor materialen met kwaliteit |.


www.rvo.nl
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8316 05 BETON VOOR STEUNRUGGEN

01 De sterkteklasse van het beton voor het stellen van trottoirbanden en geleideblokken moet zijn C20/25, milieuklasse 3 met
een nominale korrel van 16 mm en consistentiegebied 1(aardvochtig).
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AME1885553
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

1

16

162

1621
162110
162120

163

163010
163020
163030
163040

164

1641
164110
164120

1642
164210
164220

1643
164310
164320

2

21

210
2100
210010
210020
2101
210110
210120
2102
210210
210220
211
2110
211010
211020
2111
211110
211120

2112

Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

OMSCHRIJVING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

VERWIJDEREN HAAG

Verwijderen haag
Verwijderen haag, hoogte < 1,5 m

Verwijderen haag, hoogte > 1,5 m

VERWIJDEREN BEGROEIING
Verwijderen begroeiing < 50 m2.
Verwijderen begroeiing > 50 m2.
Verwijderen begroeiing < 50 m2.
Verwijderen begroeiing > 50 m2.

BERMEN EN GAZONS

Maaien
Maaien gewas < 50 m2.
Maaien gewas > 50 m2.

Frezen zoden
Frezen < 50 m2.
Frezen > 50 m2.

Verwijderen zoden
Afschrapen zoden < 50 m2
Afschrapen zoden > 50 m2

GRONDWERKEN
GROND ONTGRAVEN
GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

Bodemklasse wonen
Grond ontgraven uit cunet < 10 m3.
Grond ontgraven uit cunet > 10 m3.

Bodemklasse industrie
Grond ontgraven uit cunet < 10 m3.
Grond ontgraven uit cunet > 10 m3.

Bodemklasse landbouw/natuur
Grond ontgraven uit cunet < 10 m3.
Grond ontgraven uit cunet > 10 m3.

GROND ONTGRAVEN UIT TOEKOMSTIGE GROENSTROOK

Bodemklasse wonen
Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm < 10 m3.
Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm > 10 m3.

Bodemklasse industrie
Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm < 10 m3.

Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm > 10 m3.

Bodemklasse landbouw/natuur

EEN-
HEID

are
are
are
are

are

are

are
are

are
are

m3
m3

m3
m3

m3

m3

m3
m3

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

150,00 F
150,00 F

18,75 F
6,25|F
18,75 F
6,25|F

22,50 F

7,50|F

22,50 F
7,50|F

15,00 F
5,00|F

150,00 F
50,00 F

225,00|F
75,00 F

375,00|F

125,00 F

1.200,00 F

400,00|F

1.800,00 F
600,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

mersfoort

Bladnr. 2 van 11
11-06-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
211210 |Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm < 10 m3. m3 3.000,00 F
211220 |Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm > 10 m3. m3 1.000,00 F
22 GRONDLEVERANTIES
220010 |Leveren zand in zandbed < 10 m3. m3 300,00 F
220020 |Leveren zand in zandbed > 10 m3. m3 100,00 F
220030 |Leveren straatzand < 10 m3. m3 150,00 F
220040 |Leveren straatzand > 10 m3. m3 50,00 F
220050 |Leveren brekerzand < 10 m3. m3 75,00 F
220060 |Leveren brekerzand > 10 m3. m3 25,00|F
220070 |Leveren zand in aanvulling < 10 m3. m3 225,00 F
220080 |Leveren zand in aanvulling > 10 m3. m3 75,00|F
220090 |Leveren teelgrond < 10 m3. m3 1.500,00 F
220100 |Leveren teelgrond > 10 m3. m3 500,00 F
23 GROND VERWERKEN
230 GROND VERWERKEN IN CUNET
230110 |Straatzand verwerken in cunet < 10 m3. m3 150,00|F
230120 |Straatzand verwerken in cunet > 10 m3. m3 50,00 F
230210 |Zand (in zandbed) verwerken in cunet < 10 m3. m3 300,00 F
230220 |Zand (in zandbed) verwerken in cunet > 10 m3. m3 100,00|F
230510 |Brekerzand verwerken op een funderingslaag < 100 m2. m2 1.200,00 F
230520 |Brekerzand verwerken op een funderingslaag > 100 m2. m2 400,00|F
231 GROND VERWERKEN IN GROENSTROKEN
231110 |Grond verwerken in toekomstige groenstroken < 10 m3. m3 5.250,00 F
231120 |Grond verwerken in toekomstige groenstroken > 10 m3. m3 1.750,00 F
231210 |Grond verwerken in bermen < 10 m3. m3 300,00 F
231220 |Grond verwerken in bermen > 10 m3. m3 100,00 F
24 GROND VERVOEREN
240 GROND VERVOEREN BINNEN WERKGRENZEN
240010 |Grond vervoeren binnen het werkterrein < 10 m3. m3 750,00 F
240020 |Grond vervoeren binnen het werkterrein > 10 m3. m3 250,00 F
241 GROND VERVOEREN VAN EN NAAR DEPOT
241010 |Grond vervoeren van en naar depot < 10 m3. m3 1.950,00 F
241020 |Grond vervoeren van en naar depot > 10 m3. m3 650,00 F
25 GROND BEWERKEN
250 DIEPSPITTEN
250110 |Diepspitten tot 0,40 meter < 100 m2. are 30,00|F
250120 |Diepspitten tot 0,40 meter > 100 m2. are 10,00|F
250210 |Diepspitten tot 0,80 meter < 100 m2. are 30,00 F
250220 |Diepspitten tot 0,80 meter > 100 m2. are 10,00|F
251 FREZEN
2511 Frezen.
251110 |Frezen < 100 m2. are 60,00 F
251120 |Frezen > 100 m2. are 20,00|F
2512 Diepfrezen.
251210 |Diepfrezen < 100 m2. are 7,50 F
251220 |Diepfrezen > 100 m2. are 2,50 F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

252
252110
252120

253
253110
253120

254
254110
254120

26

260010
260020
260030
260040
260050
260060
260070
260080
260090
260100

27
270010
270020

31

311
311110
311120

312
312210
312220

32

320

320010
320020
320030
320040
320050
320060
320070
320080

321

3211

321110
321120
321130
321140
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OMSCHRIJVING

NA-EGALISEREN T.B.V. BEPLANTING
Na-egaliseren t.b.v. beplanting < 100 m2.
Na-egaliseren t.b.v. beplanting > 100 m2.

EGALISEREN T.B.V. GAZON
Egaliseren t.b.v. gazon < 100 m2.
Egaliseren t.b.v. gazon > 100 m2.

EGALISEREN
Egaliseren groenstroken en bermen < 100 m2.
Egaliseren groenstroken en bermen > 100 m2.

MESTSTOF LEVEREN

Leveren mest <1 m3.

Leveren mest > 1 m3.

Leveren Houtcompost < 1 m3.
Leveren Houtcompost > 1 m3.
Leveren schimmelhumus < 1 m3.
Leveren schimmelhumus > 1 m3.
Leveren champignonmest < 1 m3.
Leveren champignonmest > 1 m3.
Leveren Vivimus < 1 m3.

Leveren Vivimus > 1 m3.

BEMESTEN

Bemesten terrein < 100 m2.

Bemesten terrein > 100 m2.

VERHARDINGEN EN KANTOPSLUITINGEN
ALGEMENE WERKZAAMHEDEN VERHARDING
ZANDBED

Afwerken zandbed < 100 m2.

Afwerken zandbed > 100 m2.

SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

Schoonmaken verhardingsoppervlak (granulaat) < 100 m2.
Schoonmaken verhardingsoppervlak (granulaat) > 100 m2.

FUNDERING

HERGEBRUIKEN FUNDERING

Verwijderen funderingslaag < 100 m2.

Verwijderen funderingslaag > 100 m2.

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag < 100 m2.
Aanbrengen ongebonden verhardingslaag > 100 m2.
Verwijderen funderingslaag < 100 m2.

Verwijderen funderingslaag > 100 m2.

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag < 100 m2.
Aanbrengen ongebonden verhardingslaag > 100 m2.

AANBRENGEN FUNDERING

Menggranulaat
Aanbrengen menggranulaat, dikte 0,15 m < 100 m2.

Aanbrengen menggranulaat, dikte 0,15 m > 100 m2.
Aanbrengen menggranulaat, dikte 0,25 m < 100 m2.
Aanbrengen menggranulaat, dikte 0,25 m > 100 m2.

EEN-
HEID

are
are

are
are

are
are

are
are

m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

105,00 F
35,00 F

7,50|F
2,50|F

112,50 F
37,50 F

21,00 F
7,00|F
21,00 F
7,00|F
21,00 F
7,00|F
21,00 F
7,00|F
21,00 F
7,00|F

52,50 F
17,50 |F

3.000,00|F
1.000,00 F

3.000,00 F
1.000,00 F

650,00|F
200,00|F
650,00 F
200,00|F
375,00 F
125,00 F
375,00|F
125,00 F

750,00|F
250,00|F
750,00|F
250,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

mersfoort

Bladnr. 4 van 11
11-06-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

33

330
330010
330020

331

331010
331020
331030
331040
331050
331060
331070
331080
331090
331100
331110
331120

332

332010
332020
332030
332040
332050
332060
332070
332080

333

333010
333020
333030
333040
333050
333060

34

340
340010
340020

341

341010
341020
341030
341040
341050
341060

343

343010
343020
343030
343040
343050

Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

OMSCHRIJVING

BETONBAND PROFIEL 100X200 MM

VERWIJDEREN BETONBAND 100 X 200 MM
Opbreken betonband 100 x 200 mm op zandbed < 10 m.
Opbreken betonband 100 x 200 mm op zandbed > 10 m.

HERGEBRUIKEN BETONBAND 100 X 200 MM

Opnieuw stellen 100 x 200 mm op zandbed < 10 m.
Opnieuw stellen 100 x 200 mm op zandbed > 10 m.
Opnieuw stellen 100 x 200 mm op zandbed; gebogen <10 m
Opnieuw stellen 100 x 200 mm op zandbed; gebogen > 10 m
Opbreken betonbanden < 10 m.

Opbreken betonbanden > 10 m.

Aanbrengen opsluitbanden van beton < 10 m.

Aanbrengen opsluitbanden van beton > 10 m.

Opbreken betonbanden < 10 m.

Opbreken betonbanden > 10 m.

Aanbrengen opsluitbanden van beton < 10 m.

Aanbrengen opsluitbanden van beton > 10 m.

AANBRENGEN BETONBAND 100X200 MM

Leveren en aanbrengen betonband 100 x 200 mm < 10 m.
Leveren en aanbrengen betonband 100 x 200 mm > 10 m.
Aanbrengen betonband 100 x 200 mm, gebogen < 10 m.
Aanbrengen betonband 100 x 200 mm, gebogen > 10 m.
Leveren en aanbrengen betonband 100 x 200 mm < 10 m.
Leveren en aanbrengen betonband 100 x 200 mm > 10 m.
Aanbrengen betonband 100 x 200 mm, gebogen < 10 m.
Aanbrengen betonband 100 x 200 mm, gebogen > 10 m.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 100 X 200 MM
Pasmaken van betonband 100 x 200 mm; zagen < 10 st.
Pasmaken van betonband 100 x 200 mm; zagen > 10 st.
Leveren rechte betonband 100 x 200 mm < 10 st.
Leveren rechte betonband 100 x 200 mm > 10 st.
Leveren gebogen betonband 100 x 200 mm < 10 st.
Leveren gebogen betonband 100 x 200 mm > 10 st.

BETONSTRAATSTENEN

VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN
Opbreken betonstraatstenen < 10 m2.
Opbreken betonstraatstenen > 10 m2.

HERGEBRUIKEN BETONSTRAATSTENEN
Herstraten betonstraatstenen; keiformaat, < 100 m2.
Herstraten betonstraatstenen; keiformaat, > 100 m2.
Opbreken betonstraatstenen < 100 m2.

Opbreken betonstraatstenen > 100 m2.
Aanbrengen betonstraatstenen < 100 m2.
Aanbrengen betonstraatstenen > 100 m2.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BETONSTRAATSTENEN

Leveren betonstraatstenen < 100 st.
Leveren betonstraatstenen > 100 st.
Leveren betonstraatstenen < 100 st.
Leveren betonstraatstenen > 100 st.
Leveren betonstraatstenen < 100 st.

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

m 900,00|F
m 300,00|F
m 150,00 F
m 50,00 F
m 75,00 F
m 25,00 F
m 150,00 F
m 50,00 F
m 150,00 F
m 50,00 F
m 75,00 F
m 25,00 F
m 75,00 F
m 25,00 F
m 150,00 F
m 50,00 F
m 75,00 F
m 25,00 F
m 40,00 F
m 10,00 F
m 40,00 F
m 10,00 F
st 75,00 F
st 25,00 F
st 40,00 F
st 10,00 F
st 40,00 F
st 10,00 F
m2 75,00 F
m2 25,00 F
m2 525,00|F
m2 175,00 F
m2 775,00|F
m2 325,00|F
m2 775,00|F
m2 325,00|F
st 8.250,00|F
st 2.750,00 F
st 375,00|F
st 125,00 F

st 375,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

mersfoort
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IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

343060
343070
343080
343090
343100
343110
343120
343130
343140
343150
343160

35

350

350010
350020
350030
350040
350050
350060

351

351010
351020
351030
351040
351050
351060
351070
351080
351090
351100
351110
351120
351130
351140
351150
351160
351170
351180

353

353010
353020
353030
353040
353050
353060
353070
353080
353090
353100
353110
353120
353130
353140
353150
353160

Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

OMSCHRIJVING

Leveren betonstraatstenen > 100 st.
Leveren betonstraatstenen < 100 st.
Leveren betonstraatstenen > 100 st.
Leveren bisschopsmutsen < 100 st.
Leveren bisschopsmutsen > 100 st.
Leveren bisschopsmutsen < 100 st.
Leveren bisschopsmutsen > 100 st.
Leveren bisschopsmutsen < 100 st.
Leveren bisschopsmutsen > 100 st.
Leveren bisschopsmutsen < 100 st.
Leveren bisschopsmutsen > 100 st.

STRAATBAKSTENEN

VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN
Opbreken straatbakstenen keiformaat, < 100 m2.
Opbreken straatbakstenen keiformaat, > 100 m2.
Opbreken straatbakstenen dikformaat, < 100 m2.
Opbreken straatbakstenen dikformaat, > 100 m2.
Opbreken straatbakstenen waalformaat, < 100 m2.
Opbreken straatbakstenen waalformaat, > 100 m2.

HERGEBRUIKEN STRAATBAKSTENEN
Herstraten straatbakstenen keiformaat, < 50 m2.
Herstraten straatbakstenen keiformaat, > 50 m2.
Herstraten straatbakstenen dikformaat, < 50 m2
Herstraten straatbakstenen dikformaat, > 50 m2
Herstraten straatbakstenen waalformaat, < 50 m2
Herstraten straatbakstenen waalformaat, > 50 m2
Opbreken straatbakstenen, < 50 m2.

Opbreken straatbakstenen, > 50 m2.
Aanbrengen straatbakstenen, < 50 m2.
Aanbrengen straatbakstenen, > 50 m2.

Opbreken straatbakstenen, < 50 m2.

Opbreken straatbakstenen, > 50 m2.
Aanbrengen straatbakstenen, < 50 m2.
Aanbrengen straatbakstenen, > 50 m2.

Opbreken straatbakstenen, < 50 m2..

Opbreken straatbakstenen, > 50 m2..
Aanbrengen straatbakstenen, < 50 m2.
Aanbrengen straatbakstenen, > 50 m2.

BIJK. WERKZAAMHEDEN STRAATBAKSTENEN
Leveren straatbakstenen < 100 st.
Leveren straatbakstenen > 100 st.
Leveren straatbakstenen < 100 st.
Leveren straatbakstenen > 100 st.
Leveren straatbakstenen < 100 st.
Leveren straatbakstenen > 100 st.
Leveren straatbakstenen < 100 st.
Leveren straatbakstenen > 100 st.
Leveren straatbakstenen < 100 st.
Leveren straatbakstenen > 100 st.
Leveren straatbakstenen < 100 st.
Leveren straatbakstenen > 100 st.
Leveren straatbakstenen < 100 st.
Leveren straatbakstenen > 100 st.
Leveren straatbakstenen < 100 st.
Leveren straatbakstenen > 100 st.

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl

EEN-
HEID

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

-

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

125,00 F
375,00|F
125,00 F
525,00|F
175,00 F
100,00 F
100,00 F
100,00 F
100,00 F
100,00 F
100,00 F

200,00|F
100,00 F
200,00|F
100,00 F
100,00 F
100,00 F

50,00 F
50,00 F
50,00 F
50,00 F
50,00 F
50,00 F
100,00 F
50,00 F
100,00 F
50,00 F
100,00 F
50,00 F
100,00 F
50,00 F
50,00 F
50,00 F
50,00 F
50,00 F

750,00 F
250,00 F
100,00 F
100,00 F
100,00 F
100,00 F

.050,00 F

350,00|F
200,00|F
100,00 F
200,00|F
100,00 F
525,00|F
175,00 F
150,00 F
100,00 F
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3563170
353180

36

360
360010
360020

361

361010
361020
361030
361040
361050
361060

362
362010
362020

363

363010
363020
363030
363040
363050
363060
363070
363080
363090
363100
363110
363120
363130
363140

4

41
411110
411210

43

431
431010
431020

432

432010
432020
432030
432040
432050
432060
432070
432080
432090

Gemeente Amersfoort

Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

OMSCHRIJVING

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

Leveren straatbakstenen < 100 st
Leveren straatbakstenen > 100 st

BETONTEGELS

VERWIJDEREN BETONTEGELS
Opbreken betontegels, dikte 45 mm, < 100 m2.
Opbreken betontegels, dikte 45 mm, > 100 m2.

HERSTRATEN BETONTEGELS

Herstraten betontegels grijs, dikte 45 mm, < 100 m2.
Herstraten betontegels grijs, dikte 45 mm, > 100 m2.
Opbreken betontegels < 100 m2.

Opbreken betontegels > 100 m2.

Aanbrengen betontegels < 100 m2.

Aanbrengen betontegels > 100 m2.

AANBRENGEN GRASBETONTEGELS
Lev + aanbrengen grasbetontegels 400x600x90 mm < 100 m2.
Lev + aanbrengen grasbetontegels 400x600x90 mm > 100 m2.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BETONTEGELS
Leveren betontegels < 100 st.
Leveren betontegels > 100 st.
Leveren betontegels < 100 st.
Leveren betontegels > 100 st.
Leveren betontegels < 100 st.
Leveren betontegels > 100 st.
Leveren betontegels < 100 st.
Leveren betontegels > 100 st.
Leveren betontegels < 100 st.
Leveren betontegels > 100 st.
Leveren betontegels < 100 st.
Leveren betontegels > 100 st.
Leveren betontegels < 100 st.
Leveren betontegels > 100 st.

GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

GRAS
Inzaaien gazon.
Inzaaien bermen.

BEPLANTINGEN

BOSPLANTSOEN
Planten van bosplantsoen < 100 st.
Planten van bosplantsoen > 100 st.

SIERPLANTSOEN

Planten sierplantsoen (kluitgoed) 30-40 cm, < 100 st.
Planten sierplantsoen (kluitgoed) 30-40 cm, > 100 st.
Planten sierplantsoen (kluitgoed) 40-60 cm, < 100 st.
Planten sierplantsoen (kluitgoed) 40-60 cm, > 100 st.
Planten sierplantsoen (containergoed) 30-40 cm, < 100 st
Planten sierplantsoen (containergoed) 30-40 cm, > 100 st
Planten sierplantsoen (containergoed) 40-60 cm, < 100 st
Planten sierplantsoen (containergoed) 40-60 cm, > 100 st
Planten van sierplantsoen (wortelgoed) 30-40 cm < 100 st.

st 150,00 | F
st 100,00 F
m2 2.300,00 F
m2 900,00 F
m2 525,00 F
m2 175,00 F
m2 775,00 F
m2 325,00 F
m2 775,00 F
m2 325,00 F
m2 100,00 | F
m2 100,00 F
st 550,00 F
st 200,00 F
st 450,00 |F
st 200,00 F
st 550,00 F
st 200,00 F
st 450,00 |F
st 200,00 F
st 375,00 F
st 125,00 F
st 450,00 |F
st 200,00 F
st 375,00 F
st 125,00 F
are 10,00 F
are 10,00|F
st 1.050,00 F
st 350,00 F
st 5.000,00 F
st 5.000,00 F
st 5.000,00 F
st 5.000,00 F
st 12.000,00 F
st 12.000,00 F
st 12.000,00 F
st 12.000,00 F
st 1.000,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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432100
432110
432120
432130
432140
432150
432160
432170
432180
432190
432200
432210
432220

433

433010
433020
433030
433040
433050
433060

434

434010
434020
434030
434040

44

443

4431

443110
443120
443130
443140
443150
443160

47

470
470010
470020
470030
470040
5

51

510
510010

52

520
520010

Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

OMSCHRIJVING

Planten van sierplantsoen (wortelgoed) 30-40 cm > 100 st.
Planten van sierplantsoen (wortelgoed) 40-60 cm < 100 st.
Planten van sierplantsoen (wortelgoed) 40-60 cm > 100 st.
Planten solitairen < 100 st.

Planten solitairen > 100 st.

Planten klimplanten 40-60 cm, < 100 st.

Planten klimplanten 40-60 cm, > 100 st.

Planten klimplanten 60-80 cm, < 100 st.

Planten klimplanten 60-80 cm, > 100 st.

Planten klimplanten 80-100 cm, < 100 st.

Planten klimplanten 80-100 cm, > 100 st.

Planten klimplanten 125-150 cm, < 100 st.

Planten klimplanten 125-150 cm, > 100 st.

HAAGPLANTSOEN

Planten van haagplantsoen 60-80 cm, < 100 st.
Planten van haagplantsoen 60-80 cm, > 100 st.
Planten van haagplantsoen 80-100 cm, < 100 st.
Planten van haagplantsoen 80-100 cm, > 100 st.
Planten van haagplantsoen 100-125 cm, < 100 st.
Planten van haagplantsoen 100-125 cm, > 100 st.

KRUIDACHTIGE GEWASSEN
Planten vaste planten < 100 st.
Planten vaste planten > 100 st.
Planten van 1- en 2-jarige gewassen < 100 st.
Planten van 1- en 2-jarige gewassen > 100 st.

TIJDELIJKE AFRASTERINGEN
BIJKOMENDE VOORZIENINGEN

Bescherming aanplant

Aanbrengen planken t.b.v. hekwerk < 10 m.

Aanbrengen planken t.b.v. hekwerk > 10 m.

Aanbrengen tussenpalen t.b.v. afrastering < 10 st.
Aanbrengen tussenpalen t.b.v. afrastering > 10 st.
Aanbrengen eind- en hoekpalen t.b.v. afrastering < 10 st.
Aanbrengen eind- en hoekpalen t.b.v. afrastering > 10 st.

NAZORG BEPLANTING

NAZORG -1 JAAR

Nazorg en hergroeigarantie beplanting - bosplantsoen

Nazorg en hergroeigarantie beplanting - sierplantsoen

Nazorg en hergroeigarantie beplanting - haagplantsoen

Nazorg en hergroeigarantie beplanting - kruidachtige gewassen

SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN GRASSEN EN KRUIDEN
DIEPBELUCHTEN

DIEPBELUCHTEN GRASVELD
Diepbeluchten grasveld.

DRESSEN

DRESSEN GRASVELD
Dressen.

EEN-
HEID

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st

m2
m2
m2
m2

are

are

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.000,00 F
1.000,00 F
1.000,00 F
500,00 F
500,00 F
200,00|F
200,00|F
200,00|F
200,00|F
200,00|F
200,00|F
200,00|F
200,00|F

3.500,00 F
3.500,00F
3.500,00|F
3.500,00|F
3.500,00|F
3.500,00F

11.000,00|F
11.000,00|F
1.250,00 F
1.250,00F

1.125,00 F
375,00|F
700,00|F
250,00|F

75,00 F
25,00 F

3.500,00F
7.900,00F
1.300,00F
1.300,00F

20,00 F

20,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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520020

53

530
530010

54

540
540010
540020

55

550

5500
550010

70

700
700110
700120

71
710020
710030

8

80

801

801010
801020
801030

802

802010
802020
802030
802040
802050
802060
802070

81

810010
810020
810030
810040
810050
810060

82

Gemeente Amersfoort

Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

OMSCHRIJVING

Recycledressen.
BEZANDEN

BEZANDEN GRASVELD
Leveren grond.

DOORZAAIEN
DOORZAAIEN GRASVELD
Doorzaaien grasveld.
Doorzaaien grasveld.
SLEPEN

SLEPEN GAZON

Aanvullende werkzaamheden gazon intensief
Slepen grasveld.

BIJBEHORENDE- EN BIJKOMENDE WERKEN
AFVOEREN MATERIALEN

AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND
Vervoeren steenachtig materiaal naar verwerker.
Vervoeren steenachtig materiaal naar gemeente.

KABELS EN LEIDINGEN
Graven proefsleuf.
Melden van mechanische grondbewerkingen.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
INZET OP REGIE

INZETTEN WERKNEMERS

Inzetten van stratenmakersploeg

Inzetten van verkeersregelaar.

Inzetten van zelfstandig beroepsbeoefenaar.

INZETTEN MATERIEEL

Inzetten hydraulische graafmachine; > 0,5 m3.
Inzetten hydraulische graafmachine: > 0,75 m3.
Inzetten hydraulische graafmachine; > 1,5 m3.
Inzetten minigraver.

Inzetten wiellader.

Inzetten vrachtauto met hydraulische kraan.
Inzetten tractor met houtversnipperaar met wagen.

VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen verkeersmaatregelen conform fig. nr. 1101a.
Toepassen verkeersmaatregelen conform fig. nr. 1102a.
Toepassen verkeersmaatregelen conform fig. nr. 1121a.
Toepassen verkeersmaatregelen conform fig. nr. 1122a.
Toepassen verkeersmaatregelen conform fig. nr. 1202a.
Toepassen verkeersmaatregelen conform fig. nr. 1202c.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
are 20,00 |F
m3 20,00 F
are 20,00 F
are 20,00 F
are 20,00 F
ton 1.300,00 F
ton 150,00 F
m 500,00 F
keer 50,00 F
uur 50,00 F
uur 50,00 F
uur 50,00 F
uur 50,00 F
uur 50,00 F
uur 50,00 F
uur 50,00 F
uur 50,00 F
uur 50,00|F
uur 50,00 F
keer 50,00 F
keer 50,00 F
keer 50,00 F
keer 50,00 F
keer 50,00 F
keer 50,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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820010
820020

83

830

830010
830020
830030

831

831010
831020
831030
831040
831050

832
832010

Gemeente Amersfoort

Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

OMSCHRIJVING

Toepassen rijplatenbaan.
Toepassen bouwhekken rondom bomen.

OP TE STELLEN STUKKEN

BEWONERSBRIEVEN

Opstellen bewonersbrieven.
Bezorgen bewonersbrieven.
Bezorgen bewonersbrieven.

ECOLOGISCH WERKPROTOCOL
Opstellen ecologisch werkprotocol.
Markeren fauna.

Afschermen fauna.

Markeren flora.

Afschermen flora.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Gedetailleerd werkplan incl. algemeen tijdschema.

SUBTOTAAL

EEN-
HEID

m*d
m*d

keer
st
st

keer
st
st
st
st

st

Raamovereenkomst prijscodeboek groenwerkzaamheden openbare ruimte incl. Nvl

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

500,00|F
200,00|F

20,00 F
1.500,00 F
2.500,00F

20,00 F
10,00 F
10,00 F
10,00 F
10,00 F

10,00 F
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91
919990

92
929990

93
939990

94
949990

Gemeente Amersfoort
Besteknummer AME1885553 incl. NVI d.d. 11-6-2025

EEN- HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN
KORTING
Korting %
UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten %
ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten %
WINST EN RISICO
Winst en risico %

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

mersfoort
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