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Ref. Onderwerp Vraag Antwoord 

b ISO27001 De aanbestedende dienst heeft in TenderNed 

onderstaande vraag ontvangen: 

 

‘Op pagina 20, hoofdstuk 3.5 van de scope, wordt het 

woord “inschrijver” gebruikt. Nu is onze onduidelijkheid 

of de ISO27001 bij inschrijving er moet zijn, dan wel bij 

datum livegang. 

Wij zien uw reactie graag tegemoet.’ 

De aanbestedende dienst vindt de gestelde vraag relevant voor de inschrijving op de 

aanbestedingsprocedure en de (latere) uitvoering van de Overeenkomst. Daarom beantwoording in deze 

regel b in deze extra Nota van Inlichtingen - 4. Deze beantwoording heeft tot gevolg, dat de planning van 

de aanbestedingsprocedure wordt aangepast, waaronder de wijziging (uiterste datum en tijd) ontvangst 

inschrijvingen. Zie hiervoor regel c. 

 

Beantwoording vraag: 

Wij begrijpen de verwarring omdat de aanbestedende dienst op pagina 20 (van hoofdstuk 3.5) van de 

Scope het woord ‘inschrijver’ heeft gebruikt in de deelzin ‘Conform het informatiebeveiligingsbeleid van de 

gemeente Krimpenerwaard, is inschrijver en de eventuele onderaannemers ISO27001 gecertificeerd’. 

Deze eis is immers een uitvoeringsvoorwaarde, de Scope beschrijft namelijk de uitvoeringsvoorwaarden 

van de Opdracht, en in de uitvoering is er geen ‘inschrijver’ meer, maar een (gegunde) ‘Opdrachtnemer’ 

c.q ‘Leverancier’. 

De eis is verder, volgens gemeentelijk beleid, pas daadwerkelijk relevant in de fase, dat de ICT-applicatie 

(na acceptatie en livegang) ook daadwerkelijk in gebruik (in uitvoering) is bij de gemeente. 

De in de deelzin genoemde eis komt dan ook thans als volgt te luiden: ‘Conform het 

informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Krimpenerwaard, is Leverancier (Opdrachtnemer) en de 

eventuele onderaannemers ISO27001 gecertificeerd vanaf tenminste datum ingebruikname van de initiële 

ICT-Prestatie’. 

ISO27001 moet er aldus niet per se bij inschrijving zijn.  

 



           Nota van Inlichtingen - 4                                                                                 DEFINITIEF  03 12 2025 
                                Aanbestedingstraject ICT-applicatie Sociaal Domein gemeente Krimpenerwaard 
 

© ProTender  in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard     Pagina 2 van 2 
 

 

c Planning Wijziging planning, waaronder de wijziging (uiterste 

datum en tijd) ontvangst inschrijvingen 

Als gevolg van de beantwoording van de vraag in regel b, wordt de planning gewijzigd. 

De planning in hoofdstuk 1.20 van de Aanbestedingsleidraad (en in analogie daarmee de in de 

hoofdstukken 4.2 en 4.3 van de Aanbestedingsleidraad en de termijnen in TenderNed genoemde data en 

tijden) worden als volgt aangepast (in vet aangegeven): 

Fase Datum 

Verzending publicatie in TenderNed 08-10-2025 

Wachttijd 48 uur t.b.v. EU-publicatie TED, 

Start aanbesteding 
10-10-2025 

Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 1 15-10-2025 

Stellen vragen 2e Inlichtingenronde 31-10-2025, 14.00 uur 

Uitbrengen Nota van inlichtingen - 2 07-11-2025 

Stellen vragen 3e Inlichtingenronde 13-11-2025, 11.00 uur 

Uitbrengen Nota van inlichtingen - 3 19-11-2025 

Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 4 03-12-2025 

Datum en tijd ontvangst inschrijvingen 15-12-2025, 14.00 uur 

Demonstratie systeem (later te plannen op te reserveren dagdelen) 

06-01-2026 ochtend + middag 

08-01-2026 ochtend 

Interviews (later te plannen op te reserveren dagdelen) 

08-01-2026 middag 

Bekend maken voornemen tot gunning 

(start standstill termijn) 
13-02-2026 

Einde standstill termijn 06-03-2026 

Afronding nadere Concretisering en Proof of 

Concept (Fase 1 implementatietraject) 

08-04-2026 

Definitieve opdrachtverlening aan Leverancier 10-04-2026 

Afronding Fase 2 implementatietraject 26-06-2026 

Oplevering initiële ICT Prestatie, inclusief testen 

en acceptatie 

15-07-2026 

Afronding processen inrichting systeem 16-10-2026 

Opleidingen afgerond 27-11-2026 

Afronding detail inrichting systeem, uitvoering 

conversie 

31-12-2026 

Ingebruikname initiele ICT Prestatie ICT-applicatie 01-01-2027 

Afronding implementatietraject niet-initiële ICT 

Prestatie 

Nader te plannen, voor eind 2027 

 

 


