NOTA VAN INLICHTINGEN

Preventief en Correctief Werktuigbouwkundig onderhoud

Versie 1.1 def (correctie vraag 67 en 68)

Ref. Nr. |Onderwerp Vraag Antwoord
Prijzenblad Op het prijzenblad kolom: "Tarief preventief onderhoud per element per jaar” Wordt Totaalinclusief (klein)materialen en uren.
1 hiermee bedoeld het onderhoudstarief exclusief materiaal en werkvoorbereiding?
Betreft algemene Betreft algemene inkoopvoorwaarden, artikel 12: Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het voorstel. Met betrekking tot de
inkoopvoorwaarden, artikel 12 Wij stellen voor de aansprakelijkheid als volgt te limiteren, kunt u hiermee akkoord id wordt er aar bij het Burgerlijk Wetboek (BW). Het
gaan? uitgangspunt in het BW is dat de door benadeelde geleden schade wordt vergoed.
'De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot directe schade en de indirecte |Door aan te sluiten bij het BW is geen sprake van een ‘onbeperkte’ of ‘ongelimiteerde’
gevolgschade daarvan tot het vermelde maximale jaarbedrag per kalenderjaar." ijkheid ien dit ui wordt beperkt door de bepalingen
of in het aar \eidsrecht (wettelijke
aansprakelijkheidsbeperkingen). Zoals: In artikel 6:101 BW staat dat als sprake is van
2 eigen schuld, de De rechter kan een schadevergoedingsverplichting matigen op grond
van artikel 6:109 BW en voor plichtingen kan
veroorzaakte schade voor eigen rekening dient te komen. Ook geldt dat de redelijkheid
en billijkheid ex artikel 6:248 lid 2 BW zal meewegen bij het vergoeden van schade.
Tevens is de duur van aansprakelijkheid beperkt door verjaring en rechtsverwerking.
3 PVE3.5.1 PVE 3.5.1 Codrdinatie lopende garanties van objecten bij leveranciers, hoe kunnen we |ls niet af te prijzen. Indien nodig kan dit op regie basis.
de kosten hiervan afprijzen?
4 PVE3.1.7 PVE 3.1.7 Wat als er wel stilstand uren zijn buiten invloed van opdrachtnemer? Als dit buiten eigen schuld om is mag dit op regie verrekend worden conform de
opgegeven uren in het prijzenblad.
PVE 3.1 Overig PVE 3.1 Overig: Niet afprijzen. Zijn ook geen regels voor opgenomen in het prijzenblad
Frequ i ijke onderl aamheden: Jaarlijks of 2x per jaar vervangen:
Luchtfilter in de luchtl s en overige filtersin .......
5 Hoe moeten we dit afprijzen als nu niet duidelijk is: hoeveel filters? Welke types? En
hoe vaak vervangen? Graag hierin duidelijkheid geven zodat er een gelijk speelveld is
voor alle partijen.
PVE 3.1 GBS/kloktijden PVE 3.1 GBS/kloktijden hierin staat: Niet af prijzen. Zijn ook geen regels voor opgenomen in het prijzenblad.
s Ook moet het aanpassen van temperaturen of andere instellingen n.a.v. een
wens/verbetervoorstelin de werkzaamheden worden opgenomen. Op hoeveel uren te
rekenen i.v.m. afprijzen?
Gebruik materieel Er zijn nu geen kosten opgenomen voor gebruik van materieel (hoogwerkers/steiger Ja, dat s correct.
7 e.d.) nodig voor uitvoering van werkzaamheden, indien wel dan worden de kosten
hiervoor separaat verrekend.
Is dit correct?
Vetvanger afvalwater Vetvanger afvalwater: Uitgaan van regie
8 Moeten we de kosten opnemen voor het leegpompen 1x per jaar of wordt dit op regie
gedaan?
9 Onbekende installaties Onbekende installaties: Onbekende installaties zijn niet af te prijzen. Deze regels komen te vervallen en
Deze staan op het prijzenblad, hoe moeten we dit afprijzen? worden in samenspraak met opdrachtgever afgeprijsd.
10 No-break installatie MER ruimte No-break installatie MER ruimte: Buiten de scope.
Wat is dit? Wordt dit onderhouden door een vaste tij?
1 Luchtverdeelslangen Luchtverdeelslangen: Buiten de scope.
Moeten we deze 1x per jaar laten wassen?
Luchtkanalen inclusief Luchtkanalen inclusief rooster/ornamenten: Buiten de scope.
12 rooster/ornamenten Moeten we deze schoonmaken? Zo, ja hoeveel meter luchtkanaal en hoeveel
roosters/ornamenten?
Legionella preventie keuring Legionella preventie keuring: Monstername is niet nodig. Is bij derden ondergebracht
13 Wordt hiermee bedoeld dat we jaarlijks 4 bemonsteringen doen per locatie en
eventuele desinfectie op regie?
Periodieke inspecties en Periodieke inspecties en onderhoud stookinstallaties: Nee, wordt ook niet genoemd op prijzenblad
14 onderhoud stookinstallaties Jaarlijks onderhoud meenemen. Voor periodieke inspecties separaat tarief afgeven?
Gasleidingnet Gasleidingnet: Nee, wordt ook niet genoemd op prijzenblad
15 Indien niet vermeld is dat er een scope 7A nodig is, wordt dit nu ook niet gerekend.
Scope 7Ais 1x per 4 jaar. Hiervoor een separaat tarief afgeven?
Doorspuiten riolering Doorspuiten riolering: Buiten de scope.
16 Ditis afhankelijk van de verstopping, als uitgangspunt nemen dat we hier 2uur mee
bezig zijn, extra uren op regie verrekenen?
Luchtbehandelingskasten en Luchtbehandelingskasten en WTW unit: Als deze geg niet op de staan, zijn deze ook niet bekend.
WTW unit Fabricaat en type?
17 Luchtdebiet in m3/h?
Op hoeveelfilters en type te rekenen per object?
Graag aanvullen in de objectenlijst.
Bron-/ brandkraan Bron-/ brandkraan: Als deze geg niet op de staan, zijn deze ook niet bekend
18 Wie is nu de onderhoudende partij i.v.m. verplichte BRL certificering?
Graag aanvullen in de objectenlijst.
WKO-installaties WKO-installaties: Als deze geg niet op de objec staan, zijn deze ook niet bekend
19 Bron t.b.v. warmte en koude opslag, wie is nu de onderhoudende partij i.v.m. verplichte
BRL certificering?
Graag aanvullen in de objectenlijst.
Koelmachines, warmtepompen Koelmachines, warmtepompen en airco’s: Als deze geg niet op de staan, zijn deze ook niet bekend
enairco’s Welk fabricaat en type?
20 Wat is medium koudemiddel?
Hoeveelheid koudemiddel in kg?
Graag aanvullen in de objectenlijst.
Blusgasinstallatie Blusgasinstallatie: Als deze geg niet op de staan, zijn deze ook niet bekend
Welk fabricaat en type?
21 Wat is het medium?
Hoeveelheid blusgas in kg?
Graag aanvullen in de objectenlijst.
Algemeen Voor een aantal assets zijn we meer informatie nodig. Niet alle kollommen in de Als deze geg niet op de staan, zijn deze ook niet bekend
2 objectenlijst zijn ingevuld hierdoor ontbreken gegevens die nodig zijn om een juiste
calculatie te maken. Kan deze lijst compleet ingevuld aangeleverd worden?
3.3.2.1Financiéle en Is het wellicht akkoord om i.p.v. een klaring te overleggen de stabiliteit [Akkoord, jaarrekening alleen indienen uitsluitend op eerst everzoek daartoe.
23 economische draagkracht en continuiteit van het bedrijf aan te tonen d.m.v. de jaarrekening?




Bijlage 4 - Algemene
Inkoopvoorwaarden voor
leveringen en diensten
Gemeente Emmen 2024 /
Artikel 12 Aansprakelijkheid

In de huidige is de aar 1eid van op
beperkt tot EUR 3.000.000,- per gebeurtenis en EUR 5.000.000,- per contractjaar (of
gedeelte daarvan). Deze bedragen overstijgen in sommige gevallen de opdrachtwaarde
aanzienlijk (bijvoorbeeld bij opdrachten < EUR 1.500.000,-), hetgeen een

disproportioneel risico voor de opdrachtnemer kan inhouden.

De jaarlijkse geraamde opdrachtwaarde is €300,000,-. De aansprakelijkheid van in
artikel 12 van de algemene voorwaarden hanteert een staffel waarbij rekening is
gehouden met de opdrachtwaarde. Voor de aansprakelijkheid zie ook antwoord vraag
2. Aansprakelijkheid is wettelijk al beperkt.

24 Is opdrachtgever bereid om voor de categorie opdrachten met een waarde boven EUR
150.000,- een aangepaste aansprakelijkheidslimiet af te spreken van maximaal EUR
1.500.000,- per gebeurtenis en EUR 3.000.000,- per jaar, waarbij ook wordt overwogen
om deze opdrachten contractueel te bundelen (samen te voegen) zodat de
risicoverdeling evenwichtiger is?
Bijlage 4 - Algemene In de huidige is de aar 1eid van op Zie vraag2en24.
Inkoopvoorwaarden voor beperkt tot EUR 3.000.000,- per gebeurtenis en EUR 5.000.000,- per contractjaar (of
leveringen en diensten gedeelte daarvan). Deze bedragen overstijgen in sommige gevallen de opdrachtwaarde
Gemeente Emmen 2024/ aanzienlijk (bijvoorbeeld bij opdrachten < EUR 1.500.000,-), hetgeen een
Artikel 12 Aansprakelijkheid disproportioneel risico voor de opdrachtnemer kan inhouden.
25 Kan de opdrachtgever bevestigen dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer
uitsluitend betrekking heeft op directe materiéle schade (inclusief eventuele daaruit
voortvloeiende gevolgschade), met uitdrukkelijke uitsluiting van zuivere
ver ade, ien een 1eid naar soort voor
opdrachtnemer niet acceptabel is?
Raamovereenkomst/ bijlage 1 - In de aanbestedingsdocumenten staat vermeld dat de verlenging van het contract 2x 1 |Niet akkoord. Wij willen de regie houden op de overeenkomst en niet geconfronteerd
artikel 4.4 jaar betreft met een door de opdr: 8 ien wij een te worden met een nieuwe aanbesteding binnen 4 jaar. Opdrachtnemer heeft op grond
samenwerking aangaan waarin beide partijen streven naar een succesvol resultaat, van de wet mogelijkheden tot opzeggen. Het gaat hier om het verlengen van de
26 zouden wij graag vernemen of het mogelijk is om de verlengingsoptie wederkerig te overeenkomst en niet om een opzeggingsmogelijkheid.
maken of in ieder gevalin overleg te laten plaatsvinden. Is de opdrachtgever bereid om
de verlenging in samenspraak met de te laten i 1?
Raamovereenkomst/ bijlage 1 - Gelet op de prijzen en inzet van personeel is een opzegtermijn van 1 maand veel te kort. |Aanbestedende dienst stelt voor de opzegtermijn te verlengen naar 3 maanden.
27 artikel4.6/4.7 Is Opdrachtgever bereid deze te verlengen naar in elk geval 6 maanden? Zo niet, wat
voor termijn acht u dan redelijk?
AV /bijlage 4 - artikel 11 Kunt u bevestigen dat U, opdrachtnemer eerst schriftelijk ingebreke stelt met gunning | Dat is correct. Aanbestedende dienst hanteert de werkwijze uit artikel 11 AlV, daarin is
van een redelijke termijn? vermeld wanneer een ingebrekestelling verstuurd moet worden, voordat verzuim
28 intreed. Zover de AV 2024 niet afwijken van de wettelijke verzuimregeling uit het
burgerlijk wetboekt, geldt de wettelijke regeling.
Algemeen Samenwerking vormt een belangrijk aspect van deze overeenkomst. Op dit moment Scope wordt niet aangepast, afstemming wordt binnen de overeenkomst afgestemd
wordt het onderhoud van de elektrotechnische installaties uitgevoerd door een andere |en waar nodig verrekend.
partij. Wij verzoeken u uw visie te geven op de samenwerking tussen de
elektr i (E) en werktui; indige (W) in het bijzonder in
situaties waar werkzaamheden elkaar raken of overlappen, zoals bij het elektrisch
29 aansluiten van werktuigbouwkundige installaties. Opdrachtnemer is van mening dat,
ter waarborging van de integraliteit en samenhang binnen deze overeenkomst, ook dit
soort werkzaamheden onder de scope van de overeenkomst zouden moeten vallen.
Graag ontvangen wij uw reactie hierop.
Algemeen Voor een correcte en transparante prijsvorming is het van belang dat er sprake is van Nee, hier niet van uitgaan. Dit wordt in samenspraak met opdrachtgever verder
heldere en eenduidige uitgangspunten. Kan de opdrachtnemer ervan uitgaan dat alle afgestemd waar nodig. De huidige objectenlijst is niet volledig en hier kan dus in dit op
30 installaties bij aanvang van het contract voldoen aan de geldende wet- en regelgeving? |zicht geen garantie op worden gegeven.
Mag de opdrachtnemer tevens uitgaan van de juistheid en volledigheid van de door de
opdrachtgever verstrekte informatie?
Bijlage 11 - Prijzenblad 1.0 DEF U geeft aan dat voor vier functionarissen uurtarieven moeten worden opgegeven. Mag |Ja, dit is akkoord.
31 d.d. 3-4-2025 de opdrachtnemer ervan uitgaan dat de werkzaamheden van alle specialisten, zoals
onder andere SCIOS-ir en legi ecialisten, vallen onder de
iegroep icus?
EA Aanbestedingsleidraad PC U vraagt om een STEK-certificaat module A of gelijkwaardig. Aangezien deze Hier wordt het huidige F-Gassen categorie 1 certificering bedoeld (EU 2015/2067)
Werktuigbouwkundig v1.0 / certificering tegenwoordig valt onder de F-gassenregeling (BRL 100), willen wij graag
32 3.3.2.2Technische bevestigen of u hiermee inderdaad doelt op het F-gassencertificaat conform BRL 100?
bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid
EA Aanbestedingsleidraad PC Voor het werken aan werktuigbouwkundige installaties die koudemiddelen bevatten, is [Hier wordt het huidige F-Gassen categorie 1 certificering bedoeld (EU 2015/2067). Dit
Werktuigbouwkundig v1.0 / het ieel dat monteurs over de juiste F-gassencertificering. Bedoelt u |is een eis binnen deze aanbesteding.
3.3.2.2Technische hiermee het persoonsgebonden F-gassencertificaat categorie | (voor werkzaamheden
33 bekwaamheid en aan alle typen koelinstallaties) en eventueel aanvullende certificering voor het werken
beroepsbekwaamheid met propaan (zoals vereist bij toepassing van brandbare koudemiddelen)? Stelt u deze
certificeringen als eis binnen deze aanbesteding?
EA Aanbestedingsleidraad PC Aangezien u F-gassen certificering als eis stelt, ligt het in de rede dat ook SCIOS- Ja, dit klopt.
Werktuigbouwkundig v1.0 / certificering van toepassing wordt verklaard. Het is van belang dat opdrachtnemer bij
34 3.3.2.2Technische indiening van de offerte aantoont in het bezit te zijn van de benodigde certificaten. Voor
bekwaamheid en een correcte en conforme uitvoering van inspecties aan stookinstallaties is
beroepsbekwaamheid certificering conform SCIOS vereist.
EA Aanbestedingsleidraad PC U heeft geen pagina’s voor het i van de Ditis niet akkoord, maximaal 6x A4, lettergrootte min 10pt. Al het meerdere wordt niet
Werktuigbouwkundigv1.0 inschrijving. De opdrachtnemer acht het redelijk om hiervoor een maximum van 10 A4- |in de beoordeling betrokken.
35 pagina’s te hanteren, omdat dit zorgt voor een concreet, kernachtig en goed
vergelijkbaar antwoord. Het bevordert de leesbaarheid voor de beoordelaars en draagt
bij aan een gelijk speelveld voor alle inschrijvers.
PVE7.2 In de aanbestedir atie wordt 1 dat de opdrachtgever bezig is met | Kan vervallen.
de doorontwikkeling van haar informati M, waarbij de tert ingvan
i wer inde direct in het informatiesysteem van de
opdrachtgever dient plaats te vinden. De huidige terugkoppeling per e-mail komt
daarmee te vervallen.
Kunt u toelichten:
1. Wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de doorontwikkeling van het
36 informatiesysteem?

2. Welk systeem hierbij precies wordt bedoeld?
3. Of er reeds een planning of overgangsmoment bekend is waarop de verwerking van
tert i itslui via het informati 1 zal plaatsvinden?

Deze informatie is voor ons van belang om een goed beeld te krijgen van de werkwijze
gedurende de looptijd van de overeenkomst en de eventuele impact op onze processen
en systemen.

37

Aanbestedingsleidraad 5.3

Heeft uinzicht en overzicht waar u op dit moment staat m.b.t. energielabel A in 2030?

Ja, ditinzichtelijk en kan na gunning worden overhandigd.
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Aanbestedingsleidraad - artikel
3.7 Concernverklaring

Is de opdrachtgever bereid af te zien van de eis tot het overleggen van een
concernverklaring, aangezien in de overeenkomst reeds diverse zekerheden zijn
opgenomen, zoals het recht op verrekening en opschorting? Indien dit niet het geval s,
is de opdrachtgever dan bereid om in de concernverklaring een duidelijke einddatum
op te nemen en de aansprakelijkheid te beperken tot maximaal 5% van de
opdrachtwaarde, of om een proportioneel tegenvoorstel te doen?

Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het voorstel. Aanbestedende dienst is
niet bereid om de verplichting de overeenkomst na te leven te maximeren. De
genoemde concernverklaring is van toepassing wanneer Inschrijver een beroep
doet op de moedermaatschappij om aan een geschiktheidseis te voldoen.
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Bijlage 9 Programma van Eisen -
3.1.2

In het blokje 'Overig' wordt vermeld dat er jaarlijks of twee keer per jaar filters vervangen
dienen te worden. Op dit moment is niet duidelijk voor welke installaties dit twee keer
per jaar dient te gebeuren. Kan de opdrachtgever aangeven voor welke installaties dit
geldt?

staan, zijn deze ook niet bekend

Als deze geg niet op de

40

Bijlage 9 Programma van Eisen -
3.1.2

Heeft Opdrachtgever een filterlijst tot zijn beschikking en kan deze gedeeld worden?

staan, zijn deze ook niet bekend

Als deze geg nietop de
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Bijlage 9a Objectenlijst

Er zijn een aantal installaties waarvan er geen aantallen zijn opgegeven. Mag
Opdrachtnemer ervan uitgaan dat het aantal bij deze installatie '1'is?

Als deze geg staan, zijn deze ook niet bekend

niet op de
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Bijlage 9a Objectenlijst

Er staat één CV ketelin de lijst waarbij het werkadres van deze ketel niet bekend is. Kan
Opdrachtgever het werkadres van deze ketel toevoegen?

Als deze geg niet op de staan, zijn deze ook niet bekend
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Bijlage 9a Objectenlijst

Eriseen in de lijst of Zonder verdere informatie is het niet
mogelijk om deze installatie af te prijzen. Kan de opdrachtgever rapporten of schema's
van dei delen?

Als deze geg staan, zijn deze ook niet bekend

niet op de
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Bijlage 9a Objectenlijst

Eris een broninstallatie in de lijst opgenomen. Zonder verdere informatie is het niet
mogelijk om deze installatie af te prijzen. Kan de opdrachtgever rapporten of schema's
van de installaties delen?

Als deze geg staan, zijn deze ook niet bekend

niet op de
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Bijlage 9a Objectenlijst

Eris een gasdetectie in de lijst opgenomen. Zonder verdere informatie is het niet
mogelijk om deze installatie af te prijzen. Kan de opdrachtgever het fabricaat/type of
rapporten of schema's van de installaties delen?

Als deze geg niet op de staan, zijn deze ook niet bekend
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Bijlage 9a Objectenlijst

Wordt met het 'gasleidingnet' de SCIOS Scope 7a bedoeld?

Ja, dit klopt.
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Bijlage 9a Objectenlijst

Erzijn diverse in de lijst 1 waarvan het fabricaat/type of de
capaciteit onbekend is. Zonder deze informatie kan er geen juiste prijs worden bepaald.
Kan de opdrachtgever het fabricaat/type of de capaciteit van de installaties delen,
indien deze niet bekend zijn?

Als deze geg niet op de staan, zijn deze ook niet bekend
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Bijlage 9a Objectenlijst

Er zijn diverse luchtbehandelir in de lijst 1 waarvan het
fabricaat/type of de capaciteit onbekend is. Zonder deze informatie kan er geen juiste
prijs worden bepaald. Kan de opdrachtgever het fabricaat/type of de capaciteit van de
installaties delen, indien deze niet bekend zijn?

Als deze geg niet op de staan, zijn deze ook niet bekend
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Bijlage 9a Objectenlijst

Inde lijst is 'Legionella preventie (met douchevoorziening): keuring' opgenomen. Wat
wordt er hier precies van de opdrachtnemer verwacht?

Buiten de scope.
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Bijlage 9a Objectenlijst

In de lijstis 'Luchtkanalen / Ventilatiekanalen incl. roosters / ornamenten’

staan, zijn deze ook niet bekend

De opdrachtnemer kan nu niet bepalen wat de omvang is van de kanalen en roosters.
Kan de opdrachtgever een uitgangspunt bepalen?

Als deze geg niet op de

51

Bijlage 9a Objectenlijst

In de lijst zijn 'Luchtver Kan de opdr. aangeven om
welk soort luchtverdeelslangen het gaat, inclusief de lengte daarvan? Dient het reinigen
van de slangen opgenomen te worden in de prijs?

Als deze geg

nietop de staan, zijn deze ook niet bekend

52

Bijlage 9a Objectenlijst

Er zijn diverse luchtverwarmers in de lijst opgenomen waarvan het fabricaat/type of de
capaciteit onbekend is. Zonder deze informatie kan er geen juiste prijs worden bepaald.
Kan de opdrachtgever het fabricaat/type of de capaciteit van de installaties delen,
indien deze niet bekend zijn?

Als deze geg

niet op de staan, zijn deze ook niet bekend
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Bijlage 9a Objectenlijst

Er zijn RWA-sy 1en in de lijst Zonder verdere informatie is het niet
mogelijk om deze installatie af te prijzen. Kan de opdrachtgever rapporten of schema's
van de installaties delen?

54

Bijlage 9a Objectenlijst

Als deze geg nietop de staan, zijn deze ook niet bekend

Eris een ventilatorbrander in de lijst opgenomen waarvan het fabricaat/type of de
capaciteit onbekend is. Zonder deze informatie kan er geen juiste prijs worden bepaald.
Kan de opdrachtgever het fabricaat/type of de capaciteit van de installatie delen?

Als deze geg niet op de staan, zijn deze ook niet bekend
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Bijlage 9a Objectenlijst

Er zijn diverse war pompen in de lijst waarvan het fabricaat/type of de
capaciteit onbekend is. Zonder deze informatie kan er geen juiste prijs worden bepaald.
Kan de opdrachtgever het fabricaat/type of de capaciteit van de installaties delen,
indien deze niet bekend zijn?

Als deze geg nietop de staan, zijn deze ook niet bekend
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Bijlage 9a Objectenlijst

Kunt u aangeven welke onderaannemers momenteel in het contract zijn opgenomen?
Ditis voor ons van belang om de voortgang van het contract te waarborgen en de
continuiteit van de werkzaamheden te garanderen. Graag ontvangen wij een overzicht
van de betrokken onderaannemers, inclusief de aard van de werkzaamheden die zij
uitvoeren, zodat wij kunnen afstemmen en zorgen voor een soepele voortzetting van het
project.

Deze informatie wordt op dit moment niet gedeeld, wordt na gunningsfase
beschikbaar gesteld.

57

Artikel 4.4

De verlenging is nu als een eenzijdige optie voor de opdrachtgever geformuleerd, terwijl
beide partijen gezamenlijk hun samenwerking moeten kunnen evalueren en besluiten
tot verlenging: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om uitsluitend
eenzijdig tot verlenging te kunnen besluiten?

(b) Is de opdrachtgever bereid om het besluit tot verlenging in gezamenlijk overleg en
besluitvorming te doen?

a) omdat het voor een inschrijvende partij anders heel eenvoudig is om onder de
overeenkomst uit te komen bijvoorbeeld als elders een betere overeenkomst wordt
gewonnen. Inschrijven op een aanbesteding is bedoeld voor de langere termijn. Als
iedere contractant zelf kan bepalen hoe lang een overeenkomst duurt, kan het zo zijn
dat de gemeente telkens opnieuw moet aanbesteden en dat is onwenselijk. Pas
wanneer opdrachtnemer aannemelijk maakt dat een verdere samenwerking echt niet
mogelijk is, of wanneer de gemeente voortdurend in gebreke blijft, treden partijen met
elkaar in overleg over de ontstane situatie.

b) nee, zie a).
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Artikel 10.5

Met deze bepaling kent de opdrachtgever zich het recht toe om al dan niet vermeende
vorderingen uit het onderhavige werk te verrekenen met andere lopende
overeenkomsten en opdrachten, zelfs van andere bedrijfsonderdelen en deelnemingen.
Het s niet redelijk dat de opdrachtgever op deze wijze een discussie vermengt met
andere werken, vooral ook omdat daartussen een redelijke verwantschap ontbreekt. De
verrekening zou enkel mogen geschieden binnen de kaders van het onderhavige werk.
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de door haar gestelde
vorderingen ten laste te brengen van andere projecten?

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen of alleen betrekking
te laten hebben op het onderhavige werk?

Akkoord. Dit word in de overeenkomst geschrapt.




Wachtkamerovereenomst Artikel4.1  [Hetis niet redelijk om van de nereen lingstermijn van twaalf  |a) termijn wordt aangepast naar 3 maanden

maanden van zijn inschrijving te eisen waarbij de opdrachtgever dan gedurende die b) nee.
onredelijke lange termijn eenzijdig gebruik kan maken van de aanbieding. De c)ziea).
opdrachtnemer kan immers niet garanderen op die lange termijn de benodigde d) nee.
werkcapaciteit beschikbaar te hebben om uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Daarnaast is het niet duidelijk hoe en op welke termijn het werk overgenomen moet
worden: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om een dergelijke lange
termijn te hanteren?

59 (b) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer in de wachtkamer een
vergoeding te betalen voor het beschikbaar houden van de benodigde capaciteit
gedurende de gehele periode?

(c) Is de opdrachtgever bereid om deze periode te stellen op drie maanden?
(d) Is de opdrachtgever anders bereid bij de inroeping van deze overeenkomst eerst ter
zake in onderhandeling te treden met de opdrachtnemer?

Algemene voorwaarden Artikel 12.1 |Met deze bepaling (en artikel 12.4 sub a) legt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer |Zie antwoord vraag 2 en 24.
een onredelijke en ijwari plichting op die uitstijgt boven de

of contractuele ijkheid van de opdrachtnemer. Op deze wijze is
het risico van de aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer niet verzekerbaar. De
vrijwaring moet ook worden beperkt (zie ook voorschrift 3.9 D van de Gids
Proportit it), zoals ook de ijkheid is beperkt in artikel 12.3: (a) Waarom

60 meent de opdrachtgever dat de buitenwettelijke en onbeperkte aansprakelijkheid die

met deze bepaling voor de opdrachtnemer ontstaat, redelijk is?

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?

(c) Is de opdrachtgever bereid om voor deze vrijwaring dezelfde contractuele
aansprakelijkheidsbeperkingen te hanteren, zoals ook is opgenomen in artikel 12.3?

Algemene voorwaarden Artikel 18.8 |Het is niet redelijk dat de opdrachtgever de kosten van een accountantsonderzoek bij |a) Er zal altijd eerst een redelijke termijn voor herstel worden gehanteerd. Tevens
de opdrachtnemer in rekening brengt indien de accountant een fout in de facturering | wordt een accountantsonderzoek niet zo maar toegepast, dan moet er een
van de opdrachtnemer heeft d. Voor de b diensten is de factuur |geronde reden zijn om dit te doen, bijvoorbeeld als herhaaldelijk fouten worden
de uiteindelijke uitkomst van een complex proces van documenten en berekeningen  [8€maakt en redelijke termijn voor herstel is geboden danwel als er bijvoorbeeld
door diverse partijen. De kans is aannemelijk dat daarin ergens een fout wordt gemaakt. | €" vermoeden is dat er stelselmatig te veel in rekening wordt gebracht zonder
Indien de opdrachtgever meent dat de opdrachtnemer onrechtmatig heeft gehandeld deugdelijke specificatie van de kosten.
dan dient de opdrachtgever de opdrachtnemer eerst in gebreke te stellen om de fout te b} ja, zie ook antwoord op a)
herstellen en als de opdrachtnemer in verzuim geraakt, kan de opdrachtgever de kosten c) nee.
van de accountant als schadevergoeding vorderen. Het is daarnaast de vraag of de

61 accountantskosten in een proportionele en redelijke verhouding staan tot de financiéle
afwijking op de factuur: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om bij
elke geconstateerde afwijking de volledige accountantskosten voor rekening van de
opdrachtnemer te laten komen?

(b) Is de opdrachtnemer de kosten ook verschuldigd als de fout in het voordeel van de
opdrachtgever is?
(c) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?

Algemene voorwaarden Artikel 19.6 [Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer de levering van de reserveor en a)ir ies moeten in bedrijf blijven dus opdrachtgever volgt tekstvoorstel van
dergelijke voor de duur van 5 jaar dient te garanderen. De opdrachtnemer is geen gegadigde bij onderdeel c).
producent van deze zaken en heeft geen enkele invloed op de beschikbaarheid B) ziea) enc).
daarvan. (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is dat de opdrachtnemer |C) akkoord met voorstel.
dit risico moet dragen?

62 (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?

(c) Is de opdrachtgever ander bereid om de gestelde verplichting van de opdrachtnemer
te wijzigen in een inspanningsverplichting om tijdens de duur van de overeenkomst de
opdrachtgever te informeren omtrent de te verwachte beschikbaarheid van de
onderdelen?
Pagina29 |Wij constateren dat in de aanbestedingsleidraad geen maximale omvang (in pagina’s [Zie antwoord op vraag 35.
of tekens) is opgenomen voor de beantwoording van de kwalitatieve
gunningscriteria. Om helderheid en uniformiteit in de beoordeling te bevorderen,

63 stellen wij voor de volgende richtlijnen te hanteren: GC.1 en GC.2: maximaal vier A4-
pagina’s en voor GC.3: maximaal drie A4-pagina’s plus één bijlage voor het
representatieve rapport behorende bij deelvraag 4.

EA Aanbestedingsleidraad

EA Aanbestedingsleidraad Pagina29 |Magde inschrijver per GC-vraag verwijzen naar informatie uit eerdere antwoorden, mits | De vraag zelf dient volledig en zelfstandig leesbaar worden behandeld.

64 de vraag zelf volledig en zelfstandig leesbaar wordt beantwoord?

EA Aanbestedingsleidraad Pagina29 |Hoe wordt omgegaan met herhaling van procesinformatie die op meerdere GC-vragen [Wordt maar 1x beoordeeld omdat antwoorden niet dubbel gewaardeerd mogen

65 van toepassing is? Wordt dit in de ingals zonder worden.
waarde beschouwd of juist als consistentie?

EA Aanbestedingsleidraad Pagina30 |Kunt u bevestigen dat per GC-vraag afzonderlijk de score 0-2-6-8-10 wordt Dat kan worden bevestigd, per deelvraag is een aantal punten toegekend dus per

66 toegekend, en dat er geen overall gemiddelde per GC-blok wordt toegepast? deelvraag wordt een score gegeven, eerst individueel, later in consensus (dus geen

. fe).

EA Aanbestedingsleidraad Pagina27  [Kuntu aangeven wie er zitting nemen in de beoordelingscommissie en welke expertise |Mdw. ontwerp en voorbereiding (W en E techniek)

P zij vertegenwoordigen? Mdw. ontwikkeling (accountmanager)

Mdw. toezicht (bouwkundige inspectie)
Mdw. beleidsuitvoering (contractmanagement)
68 Algemeen Worden partijen die reeds betrokken zijn bij bijvoorbeeld het planmatig onderhoud Nee, dat is aanbestedingsrechtelijk niet geoorloofd.

van aan deze aanbesteding?




