
  
 

 
 
Inleiding 
 
In dit integrale en geanonimiseerde verslag zijn de belangrijkste conclusies uit de schriftelijke 
reacties en de gesprekken samengevat, conform artikel 3.2 van de aanbestedingsleidraad van de 
marktconsultatie. Gezien de verstrekte antwoorden dekt dit verslag op adequate wijze alle 
besproken punten af, en heeft ProRail ervoor gekozen zich te beperken tot één integraal 
(geanonimiseerd) verslag. 
 
Antwoorden marktconsultatie 
 
Onderstaand treft u een samenvatting van de antwoorden van marktpartijen op hoofdlijnen. Ter 
waarborging van de vertrouwelijkheid en bedrijfsgevoelige informatie worden specifieke 
antwoorden van inschrijvers niet gedeeld. 
 
Werkbaarheid: 

• Inschrijvers gaven aan dat ze in staat zijn om de gevraagde producten te leveren met een 
vergelijkbare of verbeterde kwaliteit t.o.v. het huidige kwaliteitsniveau. 

• Inschrijvers gaven aan geen opsplitsing in percelen te wensen. 
 
Techniek: 

• Inschrijvers gaven aan dat technologische ontwikkelingen in de komende jaren 
aanzienlijke verbeteringen kunnen bieden in de kwaliteit van het beeldmateriaal.  

• Inschrijvers geven aan dat zij de relatief lange contractduur van 4 jaar als positief ervaren. 
Lange termijn de zekerheid ook gezien de gevraagde investeringen in dure apparatuur.  

 
Kosten: 

• Het gewenste prijzenmodel dat marktpartijen prefereren verschilt. Verrekening op basis 
van gevlogen kilometers is een veelgenoemde wens. 

• Partijen stellen voor om de vliegblokgrootte te vergroten om meer efficiëntie en 
flexibiliteit te creëren. 

 

Conclusie en Vervolg 

De marktconsultatie heeft waardevolle input opgeleverd over de werkbaarheid, kwaliteit en 
technologische ontwikkelingen die de markt te bieden heeft. ProRail heeft geleerd over de 
bereidheid van de markt om te investeren in technologieën die aansluiten bij hun ambities en 
eisen. De conclusies worden, daar waar ProRail het mogelijk en zinvol acht, geïmplementeerd in 
het aanbestedingsdossier en/of de aanbestedingsprocedure. 

 
 


