ProRail e —

Inleiding

In dit integrale en geanonimiseerde verslag zijn de belangrijkste conclusies uit de schriftelijke
reacties en de gesprekken samengevat, conform artikel 3.2 van de aanbestedingsleidraad van de
marktconsultatie. Gezien de verstrekte antwoorden dekt dit verslag op adequate wijze alle
besproken punten af, en heeft ProRail ervoor gekozen zich te beperken tot één integraal
(geanonimiseerd) verslag.

Antwoorden marktconsultatie

Onderstaand treft u een samenvatting van de antwoorden van marktpartijen op hoofdlijnen. Ter
waarborging van de vertrouwelijkheid en bedrijfsgevoelige informatie worden specifieke
antwoorden van inschrijvers niet gedeeld.

Werkbaarheid:
e |nschrijvers gaven aan dat ze in staat zijn om de gevraagde producten te leveren met een
vergelijkbare of verbeterde kwaliteit t.o.v. het huidige kwaliteitsniveau.
e |nschrijvers gaven aan geen opsplitsing in percelen te wensen.

Techniek:
e Inschrijvers gaven aan dattechnologische ontwikkelingenin de komende jaren
aanzienlijke verbeteringen kunnen bieden in de kwaliteit van het beeldmateriaal.
e |nschrijvers geven aan dat zij de relatief lange contractduur van 4 jaar als positief ervaren.
Lange termijn de zekerheid ook gezien de gevraagde investeringen in dure apparatuur.

Kosten:
e Het gewenste prijzenmodel dat marktpartijen prefereren verschilt. Verrekening op basis
van gevlogen kilometers is een veelgenoemde wens.
e Partijen stellen voor om de vliegblokgrootte te vergroten om meer efficiéntie en
flexibiliteit te creéren.

Conclusie en Vervolg

De marktconsultatie heeft waardevolle input opgeleverd over de werkbaarheid, kwaliteit en
technologische ontwikkelingen die de markt te bieden heeft. ProRail heeft geleerd over de
bereidheid van de markt om te investeren in technologieén die aansluiten bij hun ambities en
eisen. De conclusies worden, daar waar ProRail het mogelijk en zinvol acht, geimplementeerd in
het aanbestedingsdossier en/of de aanbestedingsprocedure.



