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Nota van Inlichtingen 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Contract met zaaknummer 31198808 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud / Programma’s, Projecten en Onderhoud 
 
Met twee bijlage(n) 
 
Nota van inlichtingen nummer twee (2) behorend bij het contract met 31198808 verstrekt aan 
gegadigden voor de Europese aanbesteding ten behoeve van de renovatie en vervanging vaste 
vaarwegmarkeringen. 
 
 
A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:  
 

• Zie bijlage I vragen en antwoorden TenderNed 

 
B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge 

vragen gesteld: 
 

• Geen 
 
C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen 

aangebracht: 
 

• Zij bijlage II Wijzigingsoverzicht 
 
D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt: 
 

• Geen  
 
E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters 

getoond: 
 

• Geen  
 
 
De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond. 
 
Opgemaakt te Rotterdam op 17 november 2025,  
 
 
 
Ir. W. (Willy) Dekker 
Hoofdingenieur-Directeur Verkeer- en Watermanagement (wnd.)  
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Bijlage 2 - Wijzigigingsoverzicht RVVV – 31198808 
Datum 17 november 2025 
 
Wijzigingen tbv rectificatie - 16 oktober 2025 
Document Hoofdstuk Voor rectificatie Na rectificatie 
Aanbestedings
leidraad 

3. 
Uitsluitingsg
ronden en 
geschiktheid
seisen 
3.2.C  

De ondernemer heeft in de 
periode van vijf jaar 
voorafgaand aan de uiterste 
datum voor ontvangst van 
de inschrijvingen 
aantoonbare ervaring 
opgedaan met het bewerken 
of verwijderen van oude 
coatings van stalen objecten 
of constructies met een 
volume groter dan 25 m³, 
waarbij het oorspronkelijke 
verfsysteem chroom-6 
houdende pigmenten 
bevatte. De ondernemer 
heeft daarbij aantoonbaar 
maatregelen getroffen ter 
voorkoming van blootstelling 
aan inhaleerbaar stof met 
chroom-6 en ter verwerking 
en afvoer van het daarbij 
vrijgekomen gevaarlijke 
afval, conform geldende 
wet- en regelgeving (zoals 
Arbobesluit en CROW 
publicaties 400 of 132). 

De ondernemer heeft in de 
periode van vijf jaar 
voorafgaand aan de uiterste 
datum voor ontvangst van de 
inschrijvingen aantoonbare 
ervaring opgedaan met het 
bewerken of verwijderen van 
oude coatings van stalen 
objecten of constructies met 
een minimale lengte van 6 m 
en een minimale diameter van 
30 cm, waarbij het 
oorspronkelijke verfsysteem 
chroom-6 houdende pigmenten 
bevatte. De ondernemer heeft 
daarbij aantoonbaar 
maatregelen getroffen ter 
voorkoming van blootstelling 
aan inhaleerbaar stof met 
chroom-6 en ter verwerking en 
afvoer van het daarbij 
vrijgekomen gevaarlijke afval, 
conform geldende wet- en 
regelgeving (zoals Arbobesluit 
en CROW-publicaties 400 of 
132). 
 

 Planning 

 
 

Prijzenblad Tabblad 
toelichting – 
regel 14 

Op aanbiedingen en 
leveringen van derden geldt 
een vaste opslag van 10%. 
Over deze component 
mogen geen aanvullende 
toeslagen, noch AK of W&R, 
worden berekend.  

Op aanbiedingen en leveringen 
van derden geldt een vaste 
opslag van 10%. Over deze 
component mogen geen 
aanvullende toeslagen, noch AK 
of W&R, worden berekend. De 
offerte van deze derde partij 
dient als bijlage bij de eigen 
offerte te worden bijgevoegd. 

 Tabblad 
toelichting – 
regel 19 

- Indien werkzaamheden niet 
passen binnen de opgegeven 
prijs uit de “de staat van 
prijzen”, dan dient de basis de 
onderbouwing van deze 

mosselb
Stempel

mosselb
Stempel

mosselb
Stempel

mosselb
Stempel

mosselb
Stempel

mosselb
Stempel

mosselb
Stempel
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eenheidsprijs te worden 
gehanteerd waarbij de wijziging 
doorgevoerd kan worden mits 
dit redelijk en billijk is. 

 Tabblad 
perceel 
Noord-
Nederland 

 Vaarwegbundeling 16 is uit 
scope gehaald en derhalve 
geen onderdeel meer van het 
prijzenblad. 

Annexen bij 
de 
vraagspecifica
tie 

Annex VII  
Artikel 2.2 

Tot de uiterste datum van 
oplevering van het Werk 
conform artikel 2 lid 5 
Basisovereenkomst gelden 
de volgende productgroepen 
en percentages:  
Productgroep 00 loonkosten 
CAO-medewerkers Lb = 55 
%  
Productgroep 01 gasolie met 
hoog accijnstarief Lb = 5 %  
Productgroep 19 Staal excl. 
Betonstaal Lb = 10 % 

Tot de uiterste datum van 
oplevering van het Werk 
conform artikel 2 lid 5 
Basisovereenkomst gelden de 
volgende productgroepen en 
percentages:  
Code A  
Productgroep 00 loonkosten 
CAO-medewerkers Lb = 55 %  
Productgroep 01 gasolie met 
hoog accijnstarief Lb = 5 %  
Productgroep 19 Staal excl. 
betonstaal Lb = 10 %  
 
Code B  
Productgroep 00 loonkosten 
CAO-medewerkers Lb = 65 %  
Productgroep 01 gasolie met 
hoog accijnstarief Lb = 5 % 

 Annex VII  
Artikel 3.3 

De verrekening vindt plaats 
in perioden van twaalf 
weken, waarbij de eerste 
periode eindigt op de 
twaalfde maandag na de 
datum van 
opdrachtverlening om 00:00 
uur. 

De verrekening vindt plaats in 
perioden van twaalf maanden, 
waarbij de eerste periode 
eindigt op de eerste maandag 
van de 13de maand na de 
datum van de definitieve 
opdrachtverlening om 00:00 
uur. 

Vraagspecifica
tie Eisen 

Gehele 
document 

 Tekstuele verduidelijkingen 
doorgevoerd 

Vraagspecifica
tie Proces 

B-IN240 - De Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer dienen de 
overlegstructuur aan te houden 
conform bijlage [W] waarbij 
Opdrachtnemer de meetings 
initieert. 

 IN210 De Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer organiseren 
samen een Project-Start-Up 
(PSU) en eventueel Project-
Follow-Up’s (PFU’s). 

De Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer organiseren 
samen een Project-Start-Up 
(PSU) en eventueel Project-
Follow-Up’s (PFU’s) conform 
bijlage [W]. 

Bijlage K 
Objectenlijst 

  Vaarwegbundeling 16 is uit 
scope gehaald. 
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Wijzigingen tbv nota van inlichtingen 2 - 17 november 2025 
 
Document Hoofdstuk Voor wijziging Na wijziging 
Algemeen Nvt Publicatie nota van 

inlichtingen 17-11-2025 
Publicatie nota van 
inlichtingen 18-11-2025 

Prijzenblad Tabblad 
toelichting – 
regel 05 

De inschrijfprijs betreft 
het bedrag in het groene 
veld (cel F74 voor 
Perceel Zuid Nederland 
en cel F132 voor Perceel 
Noord Nederland); dit 
bedrag vormt de basis 
voor de beoordeling. 

De inschrijfprijs betreft 
het bedrag in het groene 
veld (cel F75 voor 
Perceel Zuid Nederland 
en cel F119 voor Perceel 
Noord Nederland); dit 
bedrag vormt de basis 
voor de beoordeling. 

 Tabblad 
toelichting – 
regel 17 

Voor een aantal 
werkzaamheden geldt 
een vaste 
uitgangspositie met een 
bijbehorende 
bandbreedte. Bij 
overschrijding van deze 
bandbreedte vindt 
verrekening plaats op 
basis van een variabel 
eenheidstarief per 
strekkende meter.                                                       
 
1. Voor het vervangen 
van objecten geldt een 
basislengte van 4 meter, 
met een eigenrisico-
bandbreedte van ±1,5 
meter. Overschrijding 
wordt verrekend via een 
variabel eenheidstarief 
per strekkende meter. 
 
2. Voor conserveren 
geldt een basislengte 
van 4 meter, met een 
eigenrisico-bandbreedte 
van ±1 meter. 
Overschrijding wordt 
verrekend via een 
variabel eenheidstarief 
per strekkende meter. 
 
3. Voor het aanbrengen 
van nieuwe fundaties 
geldt een basislengte 
van 4,5 meter, met een 
eigenrisico-bandbreedte 
van ±1 meter. Ook hier 
vindt bij overschrijding 
verrekening plaats via 
het variabele 
eenheidstarief. 
 

Voor een aantal 
werkzaamheden geldt 
een vaste uitgangspositie 
met een bijbehorende 
bandbreedte. Bij 
overschrijding van deze 
bandbreedte vindt 
verrekening plaats op 
basis van een variabel 
eenheidstarief per 
strekkende meter.                                                       
 
1. Voor het vervangen 
van objecten geldt een 
basislengte van 4 meter, 
met een eigenrisico-
bandbreedte van 1,5 (± 
0,75m) meter. 
Overschrijding wordt 
verrekend via een 
variabel eenheidstarief 
per strekkende meter. 
 
2. Voor conserveren 
geldt een basislengte van 
4 meter, met een 
eigenrisico-bandbreedte 
van 1 (±0,5) meter. 
Overschrijding wordt 
verrekend via een 
variabel eenheidstarief 
per strekkende meter. 
 
3. Voor het aanbrengen 
van nieuwe fundaties 
geldt een basislengte van 
4,5 meter, met een 
eigenrisico-bandbreedte 
van 1 (±0,5) meter. Ook 
hier vindt bij 
overschrijding 
verrekening plaats via 
het variabele 
eenheidstarief. 

 Tabblad 
perceel 

- Toevoeging stelposten. 
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Noord-
Nederland 

 Tabblad 
perceel Zuid-
Nederland 

- Toevoeging stelposten. 

Bijlage A – 
systeemdecompositie 
en 
werkzaamheden_VSE 

 - Aantallen gewijzigd zodat 
deze corresponderen met 
bijlage K Objectenlijst.  
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