

Bronnenlijst

Gemeente Utrechtse Heuvelrug



GEMEENTE

UTRECHTSE HEUVELRUG

Vakdiscipline	TypeBron	BronID	RLNaamBron	RLToelichtingBron	Onderdelen (zie opbouw BOR-beheersysteem)	Naam hoe verwerken	Naam status na implementatie
---------------	----------	--------	------------	-------------------	---	--------------------	------------------------------

Afval en schoon

Aanverwante software

300	Geo kaartviewer (gladheidsbestrijding routes II)	Oudere versie van de strooiroutes inzichtelijk via de geokaartviewer (shapefile staat op de geoserver en wordt aangeboden aan de geokaartviewer)	O-B/-P-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
421	C-Ware	Beheersysteem van Afval, waarin de dynamische gegevens zoals inspectie, maatregelen en uitgevoerd werk worden vastgelegd.	OKBU/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.

BOR-beheersysteem

299	Greenpoint (Afval)	Kopie' van de ondergrondse containers in Kliko WTS met daarin vaste gegevens plus geometrie	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
-----	--------------------	---	------------	-------------------------	--

Digitale (losse) bron

291	Onderhoudsplan afval		--B/------	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
292	Traktiebeheer milieustraat (idem traktie gemeentewerf).	Roger regelt dat	-KB/------	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
295	Kliko WTS:Verzamelcontainers (ondergronds en bovengronds)	OMS ondergrondse en bovengrondse containers; ongeveer 200 ondergronds en 90 bovengronds	OKBU/-----W--	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
296	Registratie illegale dumpingen		-KBU/-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
297	Pasjesbeheer verzamelcontainers		--B/------	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
298	KCM Survey	Klant Contact Monitor	O-B/------	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
365	N: (evenementen)	Locatie, data, tekeningen en bonnen voor de buitendienst	---/-D---	Verwerken bij dynamische gegevens	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.

Alle vakdisciplines

Aanverwante software

316	Geoborg	Basisregistratie Grootchalige topografie. Bevat alle verplichte BGT-objecctypes en bomen. Deze zijn synchroon. Insteek is alle grafische objecten op te nemen in de geovoorsiening.	O---/G-----	Koppeling realiseren	Wijzigt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
452	Jewel	Grip op planning en uitvoering	O-BU/-----X-	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.

BOR-beheersysteem

428	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Het BOR-beheersysteem wat uit de aanbesteding wordt geïmplementeerd	OKBU/GCRPMTD ^v^v	BOR-beheersysteem	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
431	CROW kennisbank	Algemene systematiek dat handreiking geeft voor de meest voorkomende situaties bij asfalt, cementbeton en elementenverharding	-KBU/-----...	Gegevens overnemen (geen conversie(plan))	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.

Vakdiscipline	TypeBron	BronID	RLNaamBron	RLToelichtingBron	Onderdelen (zie opbouw BOR-beheersysteem)	Naam hoe verwerken	Naam status na implementatie
		443	Aebi Smith	Het inzien van de strooiroutes, welke delen hiervan gereden zijn en wanneer dit is gedaan.	--B-/-----X-	Verwerken bij dynamische gegevens	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Digitale (losse) bron							
		333	De basisregistratie ondergrond	Extern te raadplegen kaartlaag	---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		346	Het dino loket		---/---P-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		354	BinnenBeter (alle vakdisciplines) incl. app. --> Signalen	Meldingen systeem, Buitenruimte. In 2025 wordt overgestapt naar Signalen. Dit is ook het geen geïmplementeerd moet worden.	O---/----M----	Koppeling realiseren	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		375	Omgevingswet, bestemmingsplannen	Erik de geest toetst hiermee de	---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		408	LIOR (leidraad inrichting openbare ruimte)	Leidraad inrichting openbare ruimte	---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		409	LAS (lokale adaptatie strategie)		---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		410	EAN nummers van stroomvoorzieningen	joy beheert dit, locatie?	O---/-----	Gegevens overnemen (geen conversie(plan))	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		414	Bestemmingsplannen (RO publiceer en RX-Base)	RO publiceer en RX-Base	---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		416	postbuspiketbuitenruimte@heuvelrug.nl	Rekeningen van aannemers en uitgevoerd werk komen hier binnen	---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		420	Locatieregister	Dit is een kaart met dekkende polygonen die aangeven welke straat en kern het is. In Greenpoint werd dit gebruikt om objecten automatisch te koppelen aan een straat en kern, zodat hierop gefilterd kan worden.	O---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		425	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)	Kaartlaag met areaal van oneigenlijke ingebruikname	---/-----W--	Ondergrond en webservice	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		426	Meldingensysteem BinnenBeter	Gegevens aangaan de locatie en inhoud van de melding	O-B-/----M--W--	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		427	Woonplaatsenkaart	Begrenzing van gemeente Heemskerk	---/-----W--	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		429	Luchtfoto's		---/-----W--	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		430	PDOK	Landelijk kaart materiaal	---/-----W--	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		436	Wegenlegger	Document met daarin de vastgelegde onderhoudsplicht van wegen, voet en -fietspaden buiten de bebouwde kom	-B-/-----	Gegevens overnemen (geen conversie(plan))	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		437	IBB (inclusief factsheets)	Een document inclusief factsheets waarin omschreven staat wat op welk niveau beheerd wordt. Aanvulling en opmerkingen van beheerders zijn noodzakelijk bij de invulling.	--B-/-----	Verwerken bij dynamische gegevens	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		438	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)	Interne (en eventueel externe) leveranciers van ondergronden	---/---P-----	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.

Vakdiscipline	TypeBron	BronID	RLNaamBron	RLToelichtingBron	Onderdelen (zie opbouw BOR-beheersysteem)	Naam hoe verwerken	Naam status na implementatie
		440	NEN-2627	Standaard methodiek en normen voor bouwkundige conditiemetingen	-K--/-----	Verwerken bij dynamische gegevens	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		441	NEN-3140	Standaard methodiek en normen voor laagspanningsinstallaties	-K--/-----	Verwerken bij dynamische gegevens	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		442	Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten	Standaard formulier van Stadswerk	--B-/-----	Verwerken bij dynamische gegevens	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		448	BRT achtergrondkaart	Ondergrond voor overzicht in BOR-beheersysteem	---/-----W--	Ondergrond en webservice	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		449	BGT achtergrondkaart	Ondergrond voor details in BOR-beheersysteem	---/-----W--	Ondergrond en webservice	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		451	Luchtfoto 8 en 25 cm RGB	Luchtfoto PDOK	---/-----W--	Ondergrond en webservice	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Niet aanwezig							
		450	Geen bron	Momenteel geen bron aanwezig.	---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Begraafplaatsen							
BOR-beheersysteem							
		444	Greenpoint (Begraafplaatsen)	Dataset van begraafplaatsen in Greenpoint	OKBU/-----	Objectconversie IMBOR dataset	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Digitale (losse) bron							
		376	Uitvaartsuite (grafonderhoud; registratie en ruimen graven)	grafonderhoud, registratie graven, ruimgegevens	O-BU/-----X-	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Bomen							
Aanverwante software							
		371	ESRI ArcGIS (bomen)	Maatregelbomen die worden geïnspeteerd aannemer Borgman	-KB-/-----X-	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
BOR-beheersysteem							
		435	Handboek bomen / Greenpoint (Bomen)	De opbouw van dataset bomen inclusief boominspecties en BVC's (die zijn ingericht op basis van handboek bomen)	OKBU/-----	Verwerken bij dynamische gegevens	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Digitale (losse) bron							
		373	Greenpoint (VTA-controles)	VTA-controles in Greenpoint	-K--/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Borden							
BOR-beheersysteem							
		432	Greenpoint (Dataset Bebording inclusief subsets: Verkeersborden, Straatnaamborden en Wegwijzers)	De dataset van borden inclusief de samenhang tussen de datasets en de ondelinge relaties (drager, volgorde op de drager en geometrische rotaties.	O---/-----	Gegevens overnemen (geen conversie(plan))	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Digitale (losse) bron							
		422	Bewegwijzering		O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Civiele constructies							
Digitale (losse) bron							
		355	R-schijf (Overzicht van civiele projecten)	Totaal overzicht van het project op R-schijf.	OKBU/--R-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.

Vakdiscipline	TypeBron	BronID	RLNaamBron	RLToelichtingBron	Onderdelen (zie opbouw BOR-beheersysteem)	Naam hoe verwerken	Naam status na implementatie
		424	Shapebestanden civiele constructies (N-schijf) met alle vlakken en lijnen	Shapebestande civiele constructies (N-schijf) met alle vlakken en lijnen met objectgegevens	O---/--R-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Ecologie							
	Digitale (losse) bron						
		446	NVWA-lijst	Lijst invasieve exoten / bedreigde diersoorten	-KB-/-----	Verwerken bij dynamische gegevens	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Faunavorzieningen							
	Aanverwante software						
		397	Greenpoint (Koolmeeskasten)	Koolmeeskasten in Greenpoint	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Groen							
	Aanverwante software						
		285	Geo kaartviewer (alle vakdisciplines)	Maakt gebruik van data uit Greenpoint	O---/--P-----	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		366	Tezza-zaaksysteem (beheercontracten / opdrachten)	gunningsbrieven, opdrachtbrieven, beheercontracten	---/----T---	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		367	Apptimize	Monitoringsrapporten	---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		391	Website - samen@work	Beleid??	---/---P-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		399	Divers (Greenpoint, Amaliabomen, oorlogsmonumenten)	Gedenksteden. Ten dele geïnventariseerd	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
	BOR-beheersysteem						
		281	Greenpoint groen (Plantsoen)	Dataset plantsoen met daarin oa. gras, bermen en watergangen	OKBU/G-----	Objectconversie IMBOR dataset	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		288	Greenpoint (Contracten voor zelfbeheer)	Twee datasets die elkaar deels overlappen (Tessa en Greenpoint)	--B-/C---D---	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		382	Speelplan	Applicatie voor speeltoestellen en ondergronden	OKBU/-----D-X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		387	Greenpoint (snoeiplanning groen)	Snoeiplanning bosplantsoen sierheesters, jaarlijks half heesters en jaarlijks vasteplanten. Info staat ook op N-schijf.	--B-/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
	Digitale (losse) bron						
		287	Inboetlijst groen vlak en solitairen		-K-/-----	Verwerken bij dynamische gegevens	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		289	Tessa (contracten voor Zelfbeheer)	Nu polygoon met contract in Greenpoint. Opslag contract in Tessa. Toekomst vullen in greenpoint opslag in zaaksysteem.	O-B-/-----D---	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		290	Contracten voor Zelfbeheer in Excel		--B-/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		312	Zwerfkeien bij persoon bekend	De locatie van de zwerfkeien is bekend bij persoon in de organisatie	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		368	N-schijf (Termijnstaten bestekken / projectadministratie)	Termijnstaten bestekken / projectadministratie op N-schijf	--BU/-----D---	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		369	RX-mission (alle vakdisciplines)	Evenementen, omgevingetafel / intaketafel, kapvergunningen	O-B-/-----X-	Ondergrond en webservice	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.

Vakdiscipline	TypeBron	BronID	RLNaamBron	RLToelichtingBron	Onderdelen (zie opbouw BOR-beheersysteem)	Naam hoe verwerken	Naam status na implementatie
		372	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)	beheerovereenkomsten derden (bijv. AH Doorn)	--B-/-----D---	Verwerken bij dynamische gegevens	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		374	N-schijf (Hertenkamp, diergegevens en dierenarts)	Gegevens hertenkamp, diergegevens, dierenarts in Greenpoint	--B-/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		377	uitvaartsuite en	facturatiegegevens	---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		378	N-schijf (werkplanningen alle groenwerkzaamheden)	werkplanningen alle groenwerkzaamheden	--B-/-----D---	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		379	N-Schijf (vrijwilligers oude begraafplaatsen)	vrijwilligers oude begraafplaatsen	--B-/-----D---	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		380	N-schijf (Gereedschap vrijwilligers oude begraafplaats)	Gereedschappakketten / machines vrijwilligers oude begraafplaatsen (Roger)	--B-/-----D---	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		386	Schouw waterschappen	schouw waterschappen	---/-----...	Gegevens niet overnemen	Wijzigt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		388	N-Schijf (renovatieplannen plantvakken)	Renovatieplannen plantvakken	--B-/-----D---	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		389	begrazing, locaties schaapsherder (N-Schijf)	Begrazing, locaties schaapsherder	--B-/-----D---	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		390	Poelen / vennen vrijwilligers (N-schijf)	Poelen / vennen vrijwilligers	--B-/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		392	Monumenten	invasieve soorten / exoten inventarisaties en analyses	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		393	Afvalstromen groen (N-schijf)	Afvalstromen groen	--B-/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		394	Inzet eigen vrachtauto eigendienst (N-Schijf)	Inzet eigen vrachtauto eigendienst	--B-/-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		395	Kerstbomen locaties (N-schijf)	Kerstbomen, locaties	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		398	Plantschalen/ bloemzuilen/ locatie (N-schijf)	Plantschalen/ bloemzuilen/ locatie	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.

Kabels en leidingen

Aanverwante software							
		348	MOOR	Netbeheerders vragen vergunningen en graafmeldingen aan, Gemeente ziet ze in en keurt ze al dan niet goed. Betreft kabels en leiding	O--U/-----X-	Ondergrond en webservice	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		349	Inzien kadaster zakelijke rechten en percelen	Zakelijke rechten en ligging van percelen inzien	---/---P-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		350	KLIC (via Kadaster)	Inzage in ligging en eigendom van kabels en leidingen	O---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		356	InfraSoft	Toezichhouders app	-K-/-----X-	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Digitale (losse) bron							
		351	Strada	Het vast leggen van herstel sleuven {asfalt}	OK-U/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		352	LMS	Alle lichtmasten in de Heuvelrug	O---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.

Vakdiscipline	TypeBron	BronID	RLNaamBron	RLToelichtingBron	Onderdelen (zie opbouw BOR-beheersysteem)	Naam hoe verwerken	Naam status na implementatie
		353	NODR	Het melden van schade in de openbare ruimte	O--U/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Markeringen							
BOR-beheersysteem							
		327	Greenpoint (Markeringen)	Inspectie wegmarkeringen / dataset wegmarkeringen	OKBU/-----	Objectconversie IMBOR dataset en verwerken bij dynamische gegevens	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Meubilair							
Digitale (losse) bron							
		383	Greenpoint (meubilair)	Hekjes, meubilair	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Riolering							
Aanverwante software							
		347	Geo kaartviewer (kadaster)	Kaart Viewer	---/---P-----	Ondergrond en webservice	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		359	SAP-software	Facturatieprogramma ter beoordeling van facturen. Financiële administratie.	---/-----...	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		360	VLC player	VLC player voor het afspelen van de rioolfilmpjes	---/-----...	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		396	Goconnectit (WIBON)	weigeren of claimen van weesleidingen, klicmeldingen, graafschades	---/-----X-	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		402	opendata ArcGIS HDSR	Assets van de waterschappen	---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		403	opendata ArcGIS Vallei en Veluwe	Assets van de waterschappen	---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Wijzigt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		415	E-mail box van postbusadviesmilieu@heuv elrug.nl	Grondwaterontrekkingen, vergunningen. Loopt via ODRU.Deze zouden we graag als zaak in Tezza willen krijgen.	---/-----...	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
BOR-beheersysteem							
		283	SAM	Onafhankelijke beheerapplicatie voor volledig en optimaal beheer van al uw riooltechnische installaties. Hierin zitten ook kasten en de autowasplaats. Ook constructieonderdelen, debietmeters, drukmeting, drukriool, evenementenkasten, infiltratievoorzieningen, bijzondere gemalen/randvoorzieningen, bergbezinkbasin of leiding en fonteinen.	OK-U/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		284	CARS	Beheer (riool)gemalen. Telemetriesysteem, monitoringssysteem en grondwaterpeil. Als de gemalen een storing hebben, dan worden de collega's gebeld. Het kan ook analyses maken van de gemalen; hoe ze functioneren.	O---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.

Vakdiscipline	TypeBron	BronID	RLNaamBron	RLToelichtingBron	Onderdelen (zie opbouw BOR-beheersysteem)	Naam hoe verwerken	Naam status na implementatie
		357	Kikker\Brutis	De server hebben we in eigen beheer, zodat de rioolfilmpjes snel laden. In Kikker staan de leidingen, putten, kolken, pompgemalen, duikers, wadi's, drempels, overstorten, infiltratievoorzieningen, rioolinspecties en camerabeelden, tekeningen van huisaansluitingen, besturingskasten van de gemalen en foto's van allerlei objecten. Kikker/Brutus is via PDOK beschikbaar.	OKBU/G-RP-TD VVV	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		358	Greenpoint (duikers, JTP, WTP aannemers)	watertappunt, join the pipe	O---/-C-----X-	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Digitale (losse) bron							
		331	Huisaansluitingen	Gegevens van de huisaansluitingen	O---/------	Gegevens overnemen (geen conversie(plan))	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		400	Grondwatermeetnet TAUW	Inzage en monitoring van Grondwaterstandenmeten (voor input van plannen)	---/------W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		401	Meetnet infiltratievoorziening & handmatig grondwatermeetnet AVECO	Inzage en monitoring van Grondwaterstandenmeten (voor input van plannen)	---/------X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		404	Gemeentelijke rioleringsplan (GRP)	Strategische beheer en kostendekkingsplan	--B/------	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		405	Gemeentelijke beheerplannen (BHR)	Uitvoering van 134/GRP	--B/------	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		406	Basisrioleringplan (BRP)	Inzage in rioolsysteem. Denk aan knelpunten. Met deze bron krijg je antwoord op de vraag: wat is functioneel de staat van het rioolsysteem	--B/------	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		407	Systeem stedelijk water (SSW)	Inzage in rioolsysteem, oppervlaktewater en grondwater. Hierin zit ook het grondwatermodel. Het SSW omvat een model, een verbeterplan. Het is de opvolger van de BRP. In het SSW beschrijft u alle deelsystemen van het stedelijk watersysteem, het functioneren, de beoordeling van het functioneren en eventuele maatregelen.	---/------X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		411	VTM	VTM levert en beheert voor ons de simkaarten. telefoonlijn rioolgemaal. VTM is een bedrijf.	---/------X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		412	beleidmap riolering en water	Dit is de mappenstructuur waarin al ons beleid zit.	--B/------D--	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		413	LIAS	Plan en controlcyclus, bestuursrapportages	---/------X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		417	Provincie atlas	open data vanuit de provincie	---/------X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		419	N:\Thema-Buitenruimte\9 Beheer en onderhoud riolering\Beleid	beldeid waaraan getoetst wordt of leidraad is	--B/------	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		439	I-real	Real-time informatie van peilbuizen	OKBU/------X-	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.

Vakdiscipline	TypeBron	BronID	RLNaamBron	RLToelichtingBron	Onderdelen (zie opbouw BOR-beheersysteem)	Naam hoe verwerken	Naam status na implementatie
Sensoren							
	Digitale (losse) bron						
	321	Gladheidsmeldsystemen	Kastnummer, locatie, foto's	OK--/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	341	Pollers	Excel lijst	O---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	342	Markt en evenementenkasten	Excel lijst	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
Spelen							
	BOR-beheersysteem						
	381	Greenpoint (inspecties spelen)	inspecties spelen	-K--/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	Digitale (losse) bron						
	445	NEN-1177	Standaard methodiek en normen voor impactmetingen	-K--/-----	Verwerken bij dynamische gegevens	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
Sport							
	Aanverwante software						
	385	N-schijf (Inspecties sport)	Terreininrichting (verlichting, doelen, ballenvangers, dugouts, berekening)	-K--/-----D---	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	BOR-beheersysteem						
	282	Greenpoint (Sport)	Geometrie van bijv. velden, pijpleidingen, doelen en hekken	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	Digitale (losse) bron						
	384	N-schijf (inspecties)	Inspecties op de N-schrijf	-K--/-----D---	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
Verkeer							
	Digitale (losse) bron						
	301	VIA Software	Floating car data (snelheden)	-K--/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	302	NDW (Nationaal Dataportaal wegverkeer); Floating car data (snelheden)	groen	---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	303	NDW (Nationaal Dataportaal wegverkeer); fietsdata	Fietsdata	---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	304	NDW (Nationaal Dataportaal wegverkeer); evenementen	Evenementen	---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	305	NDW (Nationaal Dataportaal wegverkeer); incidenten	Incidenten	---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	306	NDW (Nationaal Dataportaal wegverkeer); wegwerkzaamheden	Wegwerkzaamheden	---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	307	NDW (Nationaal Dataportaal wegverkeer); verkeersborden	Verkeersborden	---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	310	NDW (Nationaal Dataportaal wegverkeer); statische parkeerinformatie	Statische parkeerinformatie	---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	311	Herkomst-bestemmingsinformatie	TOMTOM-data (webpagina)	---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.	
	313	Verkeersintensiteiten & snelheden	Radarmetingen voor verkeersintensiteiten en -bronnen	-K--/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.	

Vakdiscipline	TypeBron	BronID	RLNaamBron	RLToelichtingBron	Onderdelen (zie opbouw BOR-beheersysteem)	Naam hoe verwerken	Naam status na implementatie
		323	LTC	Kan ik een weg afsluiten? Tijdelijk beheeracties, werk in uitvoering.	--B-/-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Verkeersregelininstallaties							
	Digitale (losse) bron						
		286	Excelbestand met VRI's	Link N schijf	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Verlichting							
	BOR-beheersysteem						
		343	Beheerpakket LMS	Beheersysteem van Nededelands licht instituut	OKBU/-----X-	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
	Digitale (losse) bron						
		423	Shapebestanden technische installaties	Shapebestande technische installaties (o.a. VRI; sensoren, lichtmast, elektrakabels; markt- en evenementkasten) (N-schijf) met alle vlakken en lijnen	O---/--R-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
Wegen							
	Aanverwante software						
		328	Geo kaartviewer (perceeleigenaren)	Op basis van kadaster, kaartlaag gemaakt in geokaartviewer.	O---/--P-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		329	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)	360 graden foto's en obliekfoto's incl. historie	---/--P-----	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		330	Kadastrale grenzen	kadaster.nl? en greenpoint	---/-----W--	Ondergrond en webservice	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		418	BGT (wegvakken)	Wegvakken in de BGT	O---/G-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
	BOR-beheersysteem						
		317	Greenpoint (Wegen)	Wegen	OKBU/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		319	Greenpoint (gegevensmutatie vanuit weginspectie DIRECT via Greenpoint)	Wijzigingen in paspoort weginspecteur	-K--/--R-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
	Digitale (losse) bron						
		293	Gladheidsbestrijding routes	Aebi Smid's Routemanager	O-B-/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		294	Gladheidsbestrijding materieelbeheer		-KB-/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		308	Weginspectie	Shapefilen eens per 2 jaar	OK--/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		309	Projectgrenzen (vanuit beheer)	vanuit beheer	--B-/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		314	Projectgrenzen (vanuit projecten)	vanuit projecten	O---/-----W--	Koppeling realiseren	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		315	Projectgrenzen (vanuit derden)	Projectgrenzen vanuit derden	---/-----T---	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		318	Revisiegegevens vanuit alle vakdisciplines	vanuit aannemers	O---/--R-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		320	Gegevens mutatie vanuit weginspectie via shapefile	wijzigingen in geometrie en objectgegevens	O---/--R-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.

Vakdiscipline	TypeBron	BronID	RLNaamBron	RLToelichtingBron	Onderdelen (zie opbouw BOR-beheersysteem)	Naam hoe verwerken	Naam status na implementatie
		322	Boorkernen	nader onderzoek asfalt	OK--/-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		324	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)	klimaatportaal (grondwaterstand, hittestress, regen)	---/-----W--	Ondergrond en webservice	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		325	(interactieve) kaart ODRU, bodemkwaliteit		-K-U/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		326	VGD metingen	nader onderzoek asfalt	-K-/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		332	Omgevingsvisie	heuvelrug.nl	--B-/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		334	bermen/wegkanten onderh	greenpoint, excel	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		335	Halfverhardingen	greenpoint , excel	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		336	Brosse leiding saneringen	Site Stedin	---/-----W--	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		337	Projectenoverzicht	MS LIST LIST ed Beumer	---/-----T---	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		338	Stemlocaties bij verkiezingen	Excel lijst	---/-----D---	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		339	Civiele kunstwerken	Excel lijst	O-BU/-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		340	Beeldende kunstwerken	Excel lijst	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		344	Brandputten	Geboorde putten, excel, geoviewer	O---/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		345	Brandkranen	Brandkranen vitens, controleronde bereikbaarheid	-K-/-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt tijdens implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		361	Garantiegegevens uit RAW-bestekken (wegen)	Gegevens over garantieperiode beschikbaar in RAW bestekken.	O-B-/---C-----	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		362	Abri		O---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		363	Overdracht van Projecten naar Beheer	Proces verbaal van oplevering	---/-----...	Gegevens niet overnemen	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		364	Evenementenkalender	Maandelijkse lijst die ik krijg per mail	---/-----T-X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		370	DTN meteorologischdienst (koude-sensoren groen)	Koude-sensoren groen zijn raadpleegbaar via DTN meteorologischdienst (beheerdienst).	---/-----X-	Gegevens niet overnemen	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		433	N:schijf (rapporten boorkernen)	De opbouw van boorkernen in rapportvorm	-K-/-----	Gegevens overnemen (geen conversie(plan))	Blijft aanwezig na implementatie conform aanbestedingsgegevens.
		434	N:schijf (rapporten valdeflectiemeting)	De opbouw van valdeflectiemetingen in rapportvorm	-K-/-----	Verwerken bij dynamische gegevens	Vervalt na implementatie conform aanbestedingsgegevens.