
Bronnenlijst
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vakdiscipline TypeBron BronID RLNaamBron RLToelichtingBron Naam hoe verwerkenOnderdelen (zie 
opbouw BOR-
beheersysteem

Naam status na 
implementatie

Afval en schoon

Aanverwante software
300 Geo kaartviewer 

(gladheidsbestrijding routes 
II)

Oudere versie van de 
strooiroutes inzichtelijk via de 
geokaartviewer (shapefile staat 
op de geoserver en wordt 
aangeboden aan de 
geokaartviewer)

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O-B-/---P------

421 C-Ware Beheersysteem van Afval, 
waarin de dymamische 
gegevens zoals inspectie, 
maatregelen en uitgevoerd 
werk worden vastgelegd.

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/--------X-

BOR-beheersysteem
299 Greenpoint (Afval) Kopie' van de ondergrondse 

containers in Kliko WTS met 
daarin vaste gegevens plus 
geometrie

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

Digitale (losse) bron
291 Onderhoudsplan afval Gegevens niet 

overnemen
Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

292 Traktiebeheer milieustraat 
(idem traktie 
gemeentewerf).

Roger regelt dat Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-KB-/----------

295 Kliko 
WTS:Verzamelcontainers 
(ondergronds en 
bovengronds)

OMS ondergrondse en 
bovengrondse containers; 
ongeveer 200 ondergronds en 
90 bovengronds

Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/-------W--

296 Registratie illegale 
dumpingen

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

-KBU/----------

297 Pasjesbeheer 
verzamelcontainers

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

298 KCM Survey Klant Contact Monitor Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O-B-/----------

365 N: (evenementen) Locatie, data, tekeningen en 
bonnen voor de buitendienst

Verwerken bij 
dynamische gegevens

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

----/------D---

Alle vakdisciplines

Aanverwante software
316 Geoborg Basisregistratie Grootschalige 

topografie. Bevat alle verplichte 
BGT-objecctypes en bomen. 
Deze zijn synchroon. Insteek is 
alle grafische objecten op te 
nemen in de geovoorziening.

Koppeling realiseren Wijzigt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/G---------

452 Jewel Grip op planning en uitvoering Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O-BU/--------X-

BOR-beheersysteem
428 Het aan te schaffen BOR-

beheersysteem
Het BOR-beheersysteem wat 
uit de aanbesteding wordt 
geïmplementeerd

BOR-beheersysteem Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/GCRPMTD
WX…

431 CROW kennisbank Algemene systematiek dat 
handreiking geeft voor de 
meest voorkomende situaties 
bij asfalt, cementbeton en 
elementenverharding

Gegevens overnemen 
(geen conversie(plan))

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

-KBU/---------…
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443 Aebi Smith Het inzien van de strooiroutes, 
welke delen hiervan gereden 
zijn en wanneer dit is gedaan.

Verwerken bij 
dynamische gegevens

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/--------X-

Digitale (losse) bron
333 De basisregistratie 

ondergrond
Extern te raadplegen kaartlaag Gegevens niet 

overnemen
Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

346 Het dino loket Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/---P------

354 BinnenBeter (alle 
vakdisciplines) incl. app. --> 
Signalen

Meldingen systeem, 
Buitenruimte. In 2025 wordt 
overgestapt naar Signalen. Dit 
is ook het geen 
geïmplementeerd moet 
worden.

Koppeling realiseren Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----M-----

375 Omgevingswet, 
bestemmingsplannen

Erik de geest toetst hiermee de Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

408 LIOR (leidraad inrichting 
openbare ruimte)

Leidraad inrichting openbare 
ruimte

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

409 LAS (lokale adaptatie 
strategie)

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

410 EAN nummers van 
stroomvoorzieningen

joy beheert dit, locatie? Gegevens overnemen 
(geen conversie(plan))

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

414 Bestemmingsplannen (RO 
publiceer en RX-Base)

RO publiceer en RX-Base Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

416 postbuspiketbuitenruimte@
heuvelrug.nl

Rekeningen van aannemers en 
uitgevoerd werk komen hier 
binnen

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

420 Locatieregister Dit is een kaart met dekkende 
polygonen die aangeven welke 
straat en kern het is.  In 
Greenpoint werd dit gebruikt 
om objecten automatisch te 
koppelen aan een straat en 
kern, zodat hierop gefilterd kan 
worden.

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/-------W--

425 Illegale ingebruikname 
(Geokaartviewer en QGIS)

Kaartlaag met areaal van 
oneigelijke ingebruiname

Ondergrond en 
webservice

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

426 Meldingensysteem 
BinnenBeter

Gegevens aangaan de locatie 
en inhoud van de melding

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O-B-/----M--W--

427 Woonplaatsenkaart Begrenzing van gemeente 
Heemskerk

Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

429 Luchtfoto's Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

430 PDOK Landelijk kaart materiaal Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

436 Wegenlegger Document met daarin de 
vastgelegde onderhoudsplicht 
van wegen, voet en -fietspaden 
buiten de bebouwde kom

Gegevens overnemen 
(geen conversie(plan))

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

-B-/----------

437 IBB (inclusief factsheets) Een document inclusief 
factsheets waarin omschreven 
staat wat op welk niveau 
beheerd wordt. Aanvulling en 
opmerkingen van beheerders 
zijn noodzakelijk bij de invulling.

Verwerken bij 
dynamische gegevens

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/---------

438 Geoserver (en eventuele 
andere WMS/WFS 
koppelingen)

Interne (en eventueel externe) 
leveranciers van ondergronden

Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/---P------
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440 NEN-2627 Standaard methodiek en 
normen voor bouwkundige 
conditiemetingen

Verwerken bij 
dynamische gegevens

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/----------

441 NEN-3140 Standaard methodiek en 
normen voor 
laagspanningsinstallaties

Verwerken bij 
dynamische gegevens

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/----------

442 Gedragscode 
soortenbescherming voor 
gemeenten

Standaard formulier van 
Stadswerk 

Verwerken bij 
dynamische gegevens

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

448 BRT achtergrondkaart Ondergrond voor overzicht in 
BOR-beheersysteem

Ondergrond en 
webservice

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

449 BGT achtergrondkaart Ondergrond voor details in 
BOR-beheersysteem

Ondergrond en 
webservice

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

451 Luchtfoto 8 en 25 cm RGB Luchtfoto PDOK Ondergrond en 
webservice

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

Niet aanwezig
450 Geen bron Momenteel geen bron 

aanwezig.
Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

----/----------

Begraafplaatsen

BOR-beheersysteem
444 Greenpoint 

(Begraafplaatsen)
Dataset van begraafplaatsen in 
Greenpoint

Objectconversie IMBOR 
dataset

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/----------

Digitale (losse) bron
376 Uitvaartsuite 

(grafonderhoud; registratie 
en ruimen graven)

grafonderhoud, registratie 
graven, ruimgegevens

Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O-BU/--------X-

Bomen

Aanverwante software
371 ESRI ArcGIS (bomen) Maatregelbomen die worden 

geïnspeteerd aannemer 
Borgman

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-KB-/--------X-

BOR-beheersysteem
435 Handboek bomen / 

Greenpoint (Bomen)
De opbouw van dataset bomen 
inclusief boominspecties en 
BVC's (die zijn ingericht op bsis 
van handboek bomen)

Verwerken bij 
dynamische gegevens

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/----------

Digitale (losse) bron
373 Greenpoint (VTA-controles) VTA-controles in Greenpoint Gegevens niet 

overnemen
Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/----------

Borden

BOR-beheersysteem
432 Greenpoint (Dataset 

Bebording inclusief subsets: 
Verkeersborden, 
Straatnaamborden en 
Wegwijzers)

De dataset van borden inclusief 
de samenhang tussen de 
datasets en de ondelinge 
relaties (drager, volgorde op de 
drager en geometrische 
rotaties.

Gegevens overnemen 
(geen conversie(plan))

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

Digitale (losse) bron
422 Bewegwijzering Gegevens niet 

overnemen
Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

Civiele constructies

Digitale (losse) bron
355 R-schijf (Overzicht van 

civiele projecten)
Totaal overzicht van het project 
op R-schijf.

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/--R-------
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424 Shapebestanden civiele 
constructies (N-schijf) met 
alle vlakken en lijnen

Shapebestande civiele 
constructies (N-schijf) met alle 
vlakken en lijnen met 
objectgegevens

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/--R-------

Ecologie

Digitale (losse) bron
446 NVWA-lijst Lijst invasieve exoten / 

bedreigde diersoorten
Verwerken bij 
dynamische gegevens

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-KB-/----------

Faunavoorzieningen

Aanverwante software
397 Greenpoint 

(Koolmeeskasten)
Koolmeeskasten in Greenpoint Gegevens niet 

overnemen
Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

Groen

Aanverwante software
285 Geo kaartviewer (alle 

vakdisciplines)
Maakt gebruik van data uit 
Greenpoint

Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/---P------

366 Tezza-zaaksysteeem 
(beheercontracten / 
opdrachten)

gunningsbrieven, 
opdrachtbrieven, 
beheercontracten

Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-----T----

367 Apptimize Monitoringsrapporten Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

391 Website - samen@work Beleid?? Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/---P------

399 Divers (Greenpoint, 
Amaliabomen, 
oorlogsmonumenten)

Gedenkstenen. Ten dele 
geïnventariseerd

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

BOR-beheersysteem
281 Greenpoint  groen 

(Plantsoen)
Dataset plantsoen met daarin 
oa. gras, bermen en 
watergangen

Objectconversie IMBOR 
dataset

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/G---------

288 Greenpoint (Contracten 
voor zelfbeheer)

Twee datasets die elkaar deels 
overlappen (Tessa en 
Greenpoint)

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/-C----D---

382 Speelplan Applicatie voor speeltoestellen 
en ondergronden

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/------D-X-

387 Greenpoint (snoeiplanning 
groen)

Snoeiplanning bosplantsoen 
sierheesters, jaarlijks half 
heesters en  jaarlijks 
vasteplanten. Info staat ook op 
N-schijf.

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

Digitale (losse) bron
287 Inboetlijst groen vlak en 

solitairen
Verwerken bij 
dynamische gegevens

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/----------

289 Tessa (contracten voor 
Zelfbeheer)

Nu polygoon met contract in 
Greenpoint. Opslag contract in 
Tessa. Toekomst vullen in 
greenpoint opslag in 
zaaksysteem.

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O-B-/------D---

290 Contracten voor Zelfbeheer 
in Excel

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

312 Zwerfkeien bij persoon 
bekend

De locatie van de zwerfkeien is 
bekend bij persoon in de 
organisatie

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

368 N-schijf (Termijnstaten 
bestekken / 
projectadministratie)

Termijnstaten bestekken / 
projectadministratie op N-schijf

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

--BU/------D---

369 RX-mission (alle 
vakdisicplines)

Evenementen, omgevingetafel 
/ intaketafel, kapvergunningen

Ondergrond en 
webservice

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O-B-/--------X-
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372 N-SCHIJF 
(beheerovereenkomst 
derden)

beheerovereenkomsten derden 
(bijv. AH Doorn)

Verwerken bij 
dynamische gegevens

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/------D---

374 N-schrijf (Hertenkamp, 
diergegevens en dierenarts)

Gegevens hertenkamp, 
diergegevens, dierenarts in 
Greenpoint

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

377 uitvaartsuite en ....... facturatiegegevens Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

378 N-schijf (werkplanningen 
alle groenwerkzaamheden)

werkplanningen alle 
groenwerkzaamheden

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/------D---

379 N-Schijf (vrijwilligers oude  
begraafplaatsen)

vrijwilligers oude  
begraafplaatsen

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/------D---

380 N-schijf (Gereedschap 
vrijwilligers oude 
begraafsplaats)

Gereedschappakketten / 
machines vrijwilligers oude 
begraafplaatsen (Roger)

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/------D---

386 Schouw waterschappen schouw waterschappen Gegevens niet 
overnemen

Wijzigt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

----/---------…

388 N-Schijf (renovatieplannen 
plantvakken )

Renovatieplannen plantvakken Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/------D---

389 begrazing, locaties 
schaapsherder (N-Schijf)

Begrazing, locaties 
schaapsherder

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/------D---

390 Poelen / vennen vrijwilligers 
(N-schijf)

Poelen / vennen vrijwilligers Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

392 Monumenten invasieve soorten / exoten 
inventatisaties en analyses

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

393 Afvalstromen groen (N-
schijf)

Afvalstromen groen Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

394 Inzet eigen vrachtauto 
eigendienst (N-Schijf)

Inzet eigen vrachtauto 
eigendienst

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

395 Kerstbomen locaties (N-
schijf)

Kerstbomen, locaties Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

398 Plantschalen/ bloemzuilen/ 
locatie (N-schijf)

Plantschalen/ bloemzuilen/ 
locatie

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

Kabels en leidingen

Aanverwante software
348 MOOR Netbeheerders vragen 

vergunningen en 
graafmeldingen aan, Gemeente 
ziet ze in en keurt ze al dan niet 
goed. Betreft kabels en leiding

Ondergrond en 
webservice

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O--U/--------X-

349 Inzien kadaster zakelijke 
rechten en percelen

Zakelijke rechten en ligging van 
percelen inzien

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/---P------

350 KLIC (via Kadaster) Inzage in ligging en eigendom 
van kabels en leidingen

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/--------X-

356 InfraSoft Toezichthouders app Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/--------X-

Digitale (losse) bron
351 Strada Het vast leggen van herstel 

sleuven {asfalt}
Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

OK-U/--------X-

352 LMS Alle lichtmasten in de Heuvelrug Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/--------X-
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353 NODR Het melden van schade in de 
openbare ruimte

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O--U/--------X-

Markeringen

BOR-beheersysteem
327 Greenpoint (Markeringen) Inspectie wegmarkeringen / 

dataset wegmarkeringen 
Objectconversie IMBOR 
dataset en verwerken 
bij dynamische gegevens

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/----------

Meubilair

Digitale (losse) bron
383 Greenpoint (meubilair) Hekjes, meubilair Gegevens niet 

overnemen
Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

Riolering

Aanverwante software
347 Geo kaartviewer (kadaster) Kaart Viewer Ondergrond en 

webservice
Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/---P------

359 SAP-software Facturatieprogramma ter 
beoordeling van facturen. 
Financiële administratie. 

Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/---------…

360 VLC player VLC player voor het afspelen 
van de rioolfilmpjes

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/---------…

396 Goconnectit (WIBON) weigeren of claimen van 
weesleidingen, klicmeldingen, 
graafschades

Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

402 opendata ArcGIS HDSR Assets van de waterschappen Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

403 opendata ArcGIS Vallei en 
Veluwe

Assets van de waterschappen Gegevens niet 
overnemen

Wijzigt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

415 E-mail box van 
postbusadviesmillieu@heuv
elrug.nl

Grondwaterontrekkingen, 
vergunningen. Loopt via 

  ODRU.Deze zouden we graag 
als zaak in Tezza willen krijgen. 

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

----/---------…

BOR-beheersysteem
283 SAM Onafhankelijke 

beheerapplicatie voor volledig 
en optimaal beheer van al uw 
riooltechnische installaties. 
Hierin zitten ook kasten en de 
autowasplaats. Ook 
constructieonderdelen, 
debietmeters, drukmeting, 
drukriool, evenementenkasten, 
infiltratievoorzieningen, 
bijzondere 
gemalen/randvoorzieningen, 
bergbezinkbasin of leiding en 
fonteinen.

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

OK-U/--------X-

284 CARS Beheer (riool)gemalen. 
Telemetriesysteem, 
monitoringssysteem en 
grondwaterpeil. Als de gemalen 
een storing hebben, dan 
worden de collega's gebeld. 
Het kan ook analyses maken 
van de gemalen; hoe ze 
functioneren. 

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/--------X-

dinsdag 30 september 2025 Pagina 6 van 10



Vakdiscipline TypeBron BronID RLNaamBron RLToelichtingBron Naam hoe verwerkenOnderdelen (zie 
opbouw BOR-
beheersysteem

Naam status na 
implementatie

357 Kikker\Brutis De server hebben we in eigen 
beheer, zodat de rioolfilmpjes 
snel laden. In Kikker staan de 
leidingen, putten, kolken, 
pompgemalen, duikers, wadi's, 
drempels, overstorten, 
infiltratievoorzieningen, 
rioolinspecties en 
camerabeelden, tekeningen 
van huisaansluitingen, 
besturingskasten van de 
gemalen en foto's van allerlei 

  objecten.Kikker/Brutus is via 
PDOK beschikbaar.

Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/G-RP-TD
WX-

358 Greenpoint (duikers, JTP, 
WTP aannemers)

watertappunt, join the pipe Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/-C------X-

Digitale (losse) bron
331 Huisaansluitingen Gegevens van de 

huisaansluitingen
Gegevens overnemen 
(geen conversie(plan))

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

400 Grondwatermeetnet TAUW Inzage en monitoring van 
Grondwaterstandenmeten 
(voor input van plannen)

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

401 Meetnet 
infiltratievoorziening & 
handmatig 
grondwatermeetnet AVECO

Inzage en monitoring van 
Grondwaterstandenmeten 
(voor input van plannen)

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

404 Gemeentelijke 
rioleringsplan (GRP)

Strategische beheer en 
kostendekkingsplan

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

405 Gemeentelijke 
beheerplannen (BHR)

Uitvoering van 134/GRP Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

406 Basisrioleringplan (BRP) Inzage in rioolsysteem. Denk 
aan knelpunten. Met deze bron 
krijg je antwoord op de vraag: 
wat is functioneel de staat van 
het rioolsysteem

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

407 Systeem stedelijk water 
(SSW)

Inzage in rioolsysteem, 
oppervlaktewater en 
grondwater. Hierin zit ook het 
grondwatermodel. Het SSW 
omvat een model, een 
verbeterplan. Het is de 

  opvolger van de BRP. In het 
SSW beschrijft u alle 
deelsystemen van het stedelijk 
watersysteem, het 
functioneren, de beoordeling 
van het functioneren en 

  eventuele maatregelen.

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

411 VTM VTM levert en beheert voor ons 
de simkaarten. telefoonlijn 
rioolgemalen. VTM is een 
bedrijf.

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

412 beleidmap riolering en water Dit is de mappenstructuur 
waarin al ons beleid zit. 

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/------D---

413 LIAS Plan en controlcyclus, 
bestuursrapportages

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

417 Provincie atlas open data vanuit de provincie Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

419 N:\Thema-Buitenruimte\9 
Beheer en onderhoud 
riolering\Beleid

beldeid waaraan getoetst 
wordt of leidraad is

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

439 I-real Real-time informatie van 
peilbuizen

Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/--------X-
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Sensoren

Digitale (losse) bron
321 Gladheidsmeldsystemen Kastnummer, locatie, foto's Gegevens niet 

overnemen
Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

OK--/--------X-

341 Pollers Excel lijst Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/--------X-

342 Markt en 
evenementenkasten

Excel lijst Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

Spelen

BOR-beheersysteem
381 Greenpoint (inspecties 

spelen)
inspecties spelen Gegevens niet 

overnemen
Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/----------

Digitale (losse) bron
445 NEN-1177 Standaard methodiek en 

normen voor impactmetingen
Verwerken bij 
dynamische gegevens

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/----------

Sport

Aanverwante software
385 N-schijf (Inspecties sport) Terreininrichting (verlichting, 

doelen, ballenvangers, 
dugouts, beregening)

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/------D---

BOR-beheersysteem
282 Greenpoint (Sport) Geometrie van bijv. velden, 

pijpleidingen, doelen en hekken
Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

Digitale (losse) bron
384 N-schijf (inspecties) Inspecties op de N-schrijf Gegevens niet 

overnemen
Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/------D---

Verkeer

Digitale (losse) bron
301 VIA Software Floating car data (snelheden) Gegevens niet 

overnemen
Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/-------W--

302 NDW (Nationaal 
Dataportaal wegverkeer); 
Floating car data (snelheden)

groen Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

303 NDW (Nationaal 
Dataportaal wegverkeer); 
fietsdata

Fietsdata Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

304 NDW (Nationaal 
Dataportaal wegverkeer); 
evenementen

Evenementen Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

305 NDW (Nationaal 
Dataportaal wegverkeer); 
incidenten

Incidenten Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

306 NDW (Nationaal 
Dataportaal wegverkeer); 
wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

307 NDW (Nationaal 
Dataportaal wegverkeer); 
verkeersborden

Verkeersborden Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

310 NDW (Nationaal 
Dataportaal wegverkeer); 
statische parkeerinformtie

Statische parkeerinformatie Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

311 Herkomst-
bestemmingsinformatie

TOMTOM-data (webpagina) Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

313 Verkeersintensiteiten & 
snelheden

Radarmetingen voor 
verkeersintensiteiten en -
bronnen

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/----------
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323 LTC Kan ik een weg afsluiten? 
Tijdelijk beheeracties, werk in 
uitvoering.

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

Verkeersregelinstallaties

Digitale (losse) bron
286 Excelbestand met VRI's Link N schijf Gegevens niet 

overnemen
Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

Verlichting

BOR-beheersysteem
343 Beheerpakket 

LMS                                
Beheersysteem van 
Nededelands licht instituut

Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/--------X-

Digitale (losse) bron
423 Shapebestanden technische 

installaties
Shapebestande technische 
installaties (o.a. VRI; sensoren, 
lichtmast, elektrakabels; markt- 
en evenemtenkasten) (N-schijf) 
met alle vlakken en lijnen

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/--R-------

Wegen

Aanverwante software
328 Geo kaartviewer 

(perceeleigenaren)
Op basis van kadaster, 
kaartlaag gemaakt in 
geokaartviewer.

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/---P------

329 Globespotter cyclomedia 
(360 graden en obliek incl. 
historie)

360 graden foto's en 
obliekfoto's incl. historie

Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/---P------

330 Kadastrale grenzen kadaster.nl? en greenpoint Ondergrond en 
webservice

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

418 BGT (wegvakken) Wegvakken in de BGT Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/G---------

BOR-beheersysteem
317 Greenpoint (Wegen) Wegen Gegevens niet 

overnemen
Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

OKBU/----------

319 Greenpoint 
(gegevensmutatie vanuit 
weginspecte DIRECT via 
Greenpoint)

Wijzigingen in paspoort 
weginspecteur

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/--R-------

Digitale (losse) bron
293 Gladheidsbestrijding routes Aebi Smid's Routemanager Gegevens niet 

overnemen
Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O-B-/-------W--

294 Gladheidsbestrijding 
materieelbeheer

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

-KB-/-------W--

308 Weginspectie Shapefilen eens per 2 jaar Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

OK--/----------

309 Projectgrenzen (vanuit 
beheer)

vanuit beheer Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/----------

314 Projectgrenzen (vanuit 
projecten)

vanuit projecten Koppeling realiseren Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/-------W--

315 Projectgrenzen (vanuit 
derden)

Projectgrenzen vanuit derden Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-----T----

318 Revisiegegevens vanuit alle 
vakdisciplines

vanuit aannemers Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/--R-------

320 Gegevens mutatie vanuit 
weginspectie via shapefile

wijzigingen in geometrie en 
objectgegevens

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/--R-------
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322 Boorkernen nader onderzoek asfalt Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

OK--/----------

324 Interactieve kaarten 
provincie (klimaatportaal)

klimaatportaal 
(grondwaterstand, hittestress, 
regen)

Ondergrond en 
webservice

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

325 (interactieve) kaart ODRU, 
bodemkwaliteit

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

-K-U/-------W--

326 VGD metingen nader onderzoek asfalt Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/----------

332 Omgevingsvisie heuvelrug.nl Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

--B-/-------W--

334 bermen/wegkanten onderh greenpoint, excel Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

335 Halfverhardingen greenpoint , excel Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

336 Brosse leiding saneringen Site Stedin Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-------W--

337 Projectenoverzicht MS LIST LIST ed Beumer Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-----T----

338 Stemlocaties bij 
verkiezingen 

Excel lijst Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/------D---

339 Civiele kunstwerken Excel lijst Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O-BU/----------

340 Beeldende kunstwerken Excel lijst Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

344 Brandputten Geboorde putten, excel, 
geoviewer

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/----------

345 Brandkranen Brandkranen vitens, 
controleronde bereikbaarheid 

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt tijdens implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/----------

361 Garantiegegevens uit RAW-
bestekken (wegen)

Gegevens over garantieperiode 
bescikbaar in RAW bestekken.

Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

O-B-/-C--------

362 Abri Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

O---/--------X-

363 Overdracht van Projecten 
naar Beheer

Proces verbaal van oplevering Gegevens niet 
overnemen

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

----/---------…

364 Evenementenkalender Maandelijkse lijst die ik krijg 
per mail

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/-----T--X-

370 DTN meteorologischedienst 
(koude-sensoren groen)

Koude-sensoren groen zijn 
raadpleegbaar via DTN 
meteorologischedienst 
(beheerdienst). 

Gegevens niet 
overnemen

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

----/--------X-

433 N:schijf (rapporten 
boorkernen)

De opbouw van boorkernen in 
rapportvorm

Gegevens overnemen 
(geen conversie(plan))

Blijft aanwezig na 
implementatie conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/----------

434 N:schijf  (rapporten 
valdeflectiemeting)

De opbouw van 
valdeflectiemetingen in 
rapportvorm

Verwerken bij 
dynamische gegevens

Vervalt na implementatie 
conform 
aanbestedingsgegevens.

-K--/----------
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