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Grootonderhoud 2025

Zoetermeer Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer
SB/2024/026800
RAWO0297-153478 Status: Definitief

Datum: 18 juni 2025

Bladnr. 149

A. UITVOERING WERKZAAMHEDEN IN EEN WOONOMGEVING.

Met nadruk wordt erop gewezen dat de overlast als gevolg van
de uitvoering van werken in bewoond gebied tot een minimum
dienen te worden beperkt.

Overtollige materialen dienen direct te worden afgevoerd c.q.
in depot te worden gezet.

Te verwerken materialen dienen in depot te worden gezet.
Betreffende depots dienen middels hekken te worden afgezet.
Zonodig dienen "gevaarlijke" situaties als gevolg van
werkzaamheden, middels een deugdelijke afzetting te worden
afgeschermd.

C. STANDAARD KENNISGEVINGSFORMULIER ARBEIDSINSPECTIE
(CONFORM Model Bpb-9)

KENNISGEVING VAN HET TOT STAND BRENGEN VAN
de uitvoering van grootonderhoud 2025 te Zoetermeer.
als bedoeld in art. 4 lid 1 van het Bouwprocesbesluit Arbowet.
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Datum van kennisgeving:

Opdrachtgever:
Gemeente Zoetermeer

Aard van het bouwwerk:
Groot onderhoud

Uitvoerende partij(en), naam en adres:

Codrdinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
ontwerpfase van het bouwwerk:

Afdeling Stadsbeheer

Team Ontwerp en Realisatie
Stadhuisplein 1

2711 EC Zoetermeer
Contactpersoon: T.D. Nguyen

Codrdinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
bouwfase van het bouwwerk (naam en adres):

Vermoedelijk datum van aanvang van de werkzaamheden op de
bouwplaats:

Vermoedelijke duur van de werkzaamheden op de bouwplaats:
... weken

Vermoedelijk maximum aantal werknemers op de bouwplaats:

Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de
bouwplaats:
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E. STANDAARD FORMULIER MELVIN

Soort activiteit:

Locatie:

Omschrijving:

Startdatum: Datum afgerond:

Status:

() Onbekend
() Concept
() Gepland
() Definitief

1.0mleiding (meerdere opties mogelijk):
( ) voetganger

() Fiets( ) Auto

( ) openbaar vervoer

() Vrachtverkeer

() Hulpdienst

Beschrijving:

2. Omleiding (meerdere opties mogelijk):
( ) voetganger
) Fiets

openbaar vervoer
Vrachtverkeer

(
(
(
(
() Hulpdienst

Beschrijving:

3. Omleiding (meerdere opties mogelijk):
() voetganger

() Fiets

( )Auto

( ) openbaar vervoer
() Vrachtverkeer

() Hulpdienst

Beschrijving:

4. Omleiding (meerdere opties mogelijk):
() voetganger

() Fiets

( )Auto

( ) openbaar vervoer
() Vrachtverkeer

() Hulpdienst

Beschrijving:

Contactpersonen:
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnr.:
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Gevolgen voor het verkeer:

F. FORMULIER PAST PERFORMANCE

Beoordeling samenwerking opdrachtgever - opdrachtnemer/contractanten versie 1

Opdrachtnemer
projectleider/uitvoerder
Aanneemsom (ex btw) €
Gefactureerd bedrag €

Algemene gegevens:

Besteknummer T SB - XXOOXXXXXXX
Projectnaam 2 OO XXXXX

Start opdracht en einde opdracht (maand-jaar)
Soort project :

Aanbestedingsprocedure

Beoordelaars (directievoerder iom projectteam)
Beoordelingsdatum :

Vastgesteld in projectteam op

Soort project: Bestrating en riolering / Asfalt / Groen / Constructief / Bouw- en woonrijpmaken / Nieuwbouw,
renovatie / sloop
Aanbestedingsprocedure: enkelvoudig onderhands / meervoudig onderhands / openbaar / europees

Uitgangspunt: In hoeverre voert de contractpartner zonder begeleiding de werkzaamheden (in de breedste zin
van het woord) naar behoren uit.

Beoordeling
Planmatig werken w 1 4 7 10
1. Doordachte werkplannen (bijv inzake coordinatie
verplichtingen; omgeving van het werk)

2. Worden de werkplannen ook nageleefd/gebruikt
(monitoring)
3. Zijn (bewijs documenten en/of revisies optijd

Toelichting beoordeling

Deskundigheid en kwaliteit w 1 4 7 10
1. Welke begeleiding heeft de aannemer nodig

2. Hoe wordt de kwaliteit aangetoond

3. Controleert de aannemer zijn eigen werk incl. dat van
onderaannemers
Toelichting beoordeling

Samenwerking, communicatie en organisatie w 1 4 7 10
1. Hoe tijdig (pro-activiteit) wordt er gesignaleerd en

gecommuniceerd
2. Omgevingsbewustzijn (oog voor ieders belang)

3. Financiele afhandeling (meer- & minderwerk;
vechter of oplosser)
Toelichting beoordeling
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Veiligheid, gezondheid & bereikbaarheid W 1 4 7 10

1. V&G, orde en netheid op de bouwplaats/werkterrein
2. Hygiene; beschermingsmiddelen voor werknemers
3. Keuze voor uitvoeringsmethodieken

Toelichting beoordeling

Toelichting beoordelingskolom: W=wegingsfactor; 1=slecht; 4=matig; 7=voldoende; 10=uitstekend
Eindcijfer (rekenkundig gem.)

Datum

voor gezien

Reactie aannemer

ingevuld door
datum
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