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A. UITVOERING WERKZAAMHEDEN IN EEN WOONOMGEVING.

- Met nadruk wordt erop gewezen dat de overlast als gevolg van
de uitvoering van werken in bewoond gebied tot een minimum
dienen te worden beperkt.

- Overtollige materialen dienen direct te worden afgevoerd c.q.
in depot te worden gezet.

- Te verwerken materialen dienen in depot te worden gezet.
- Betreffende depots dienen middels hekken te worden afgezet.
- Zonodig dienen "gevaarlijke" situaties als gevolg van

werkzaamheden, middels een deugdelijke afzetting te worden
afgeschermd.

C. STANDAARD KENNISGEVINGSFORMULIER ARBEIDSINSPECTIE
(CONFORM Model Bpb-9)

KENNISGEVING VAN HET TOT STAND BRENGEN VAN
de uitvoering van grootonderhoud 2025 te Zoetermeer.
als bedoeld in art. 4 lid 1 van het Bouwprocesbesluit Arbowet.

1 Datum van kennisgeving:
 .....................................................

2 Volledig adres van de bouwplaats:
....................................................
....................................................

3 Opdrachtgever:
Gemeente Zoetermeer

4 Aard van het bouwwerk:
Groot onderhoud

5 Uitvoerende partij(en), naam en adres:
..........................................................
..........................................................
 ..........................................................

6 Coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
ontwerpfase van het bouwwerk:

Afdeling Stadsbeheer
Team Ontwerp en Realisatie
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
Contactpersoon: T.D. Nguyen

7 Coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
bouwfase van het bouwwerk (naam en adres):
..........................................................
..........................................................

8 Vermoedelijk datum van aanvang van de werkzaamheden op de
bouwplaats:
..........................................................

9 Vermoedelijke duur van de werkzaamheden op de bouwplaats:
... weken

10 Vermoedelijk maximum aantal werknemers op de bouwplaats:
..........................................................

11 Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de
bouwplaats:
 ..........................................................

12 Naam van de reeds geselecteerde ondernemingen:
..........................................................
..........................................................
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E. STANDAARD FORMULIER MELVIN

Soort  activiteit: 

Locatie:

Omschrijving:

Startdatum:                                       Datum afgerond: 

Status: 
(   ) Onbekend
(   ) Concept
(   ) Gepland
(   ) Definitief

1.Omleiding (meerdere opties mogelijk):
(  ) voetganger
(  ) Fiets(  ) Auto
(  ) openbaar vervoer
(  ) Vrachtverkeer
(  ) Hulpdienst

Beschrijving:

2. Omleiding (meerdere opties mogelijk):
(  ) voetganger
(  ) Fiets
(  ) Auto
(  ) openbaar vervoer
(  ) Vrachtverkeer
(  ) Hulpdienst

Beschrijving:

3. Omleiding (meerdere opties mogelijk):
(  ) voetganger
(  ) Fiets
(  ) Auto
(  ) openbaar vervoer
(  ) Vrachtverkeer
(  ) Hulpdienst

Beschrijving:

4. Omleiding (meerdere opties mogelijk):
(  ) voetganger
(  ) Fiets
(  ) Auto
(  ) openbaar vervoer
(  ) Vrachtverkeer
(  ) Hulpdienst

Beschrijving:

Contactpersonen:
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnr.:



RAW0297-153478

Bladnr. 151Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer
SB/2024/026800                           Grootonderhoud 2025
Status:  Definitief                             Datum: 18 juni 2025

Gevolgen voor het verkeer:

F. FORMULIER PAST PERFORMANCE 

Beoordeling samenwerking opdrachtgever - opdrachtnemer/contractanten versie 1

Opdrachtnemer
projectleider/uitvoerder
Aanneemsom (ex btw) €
Gefactureerd bedrag €

Algemene gegevens:

Besteknummer : SB - xxxxxxxxxxxxxxx

Projectnaam : xxxxxxxxxxxxxxx
Start opdracht en einde opdracht (maand-jaar) :
Soort project :
Aanbestedingsprocedure :
Beoordelaars (directievoerder iom projectteam) :
Beoordelingsdatum :
Vastgesteld in projectteam op :

Soort project: Bestrating en riolering / Asfalt / Groen / Constructief / Bouw- en woonrijpmaken / Nieuwbouw, 
renovatie / sloop
Aanbestedingsprocedure: enkelvoudig onderhands / meervoudig onderhands / openbaar / europees

Uitgangspunt: In hoeverre voert de contractpartner zonder begeleiding de werkzaamheden (in de breedste zin 
van het woord) naar behoren uit.

Beoordeling
Planmatig werken W 1 4 7 10
1. Doordachte werkplannen (bijv inzake coordinatie
    verplichtingen; omgeving van het werk)

2. Worden de werkplannen ook nageleefd/gebruikt
    (monitoring)
3. Zijn (bewijs documenten en/of revisies optijd

Toelichting beoordeling

Deskundigheid en kwaliteit W 1 4 7 10
1. Welke begeleiding heeft de aannemer nodig

2. Hoe wordt de kwaliteit aangetoond

3. Controleert de aannemer zijn eigen werk incl. dat van
    onderaannemers
Toelichting beoordeling

Samenwerking, communicatie en organisatie W 1 4 7 10
1. Hoe tijdig (pro-activiteit) wordt er gesignaleerd en
    gecommuniceerd
2. Omgevingsbewustzijn (oog voor ieders belang)

3. Financiele afhandeling (meer- & minderwerk;
    vechter of oplosser)
Toelichting beoordeling
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Veiligheid, gezondheid & bereikbaarheid W 1 4 7 10
1. V&G, orde en netheid op de bouwplaats/werkterrein

2. Hygiene; beschermingsmiddelen voor werknemers

3. Keuze voor uitvoeringsmethodieken

Toelichting beoordeling

Toelichting beoordelingskolom: W=wegingsfactor; 1=slecht; 4=matig; 7=voldoende; 10=uitstekend

Eindcijfer (rekenkundig gem.)

Datum :
voor gezien :

Reactie aannemer
ingevuld door :
datum :
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