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Verwijderen/aanbrengen verkeerseiland
prefab beton incl. BB21

vb Lijnbaan

LEGENDA NIEUWE SITUATIE
werkgrens

kantverharding

behouden trottoirband 180/200 mm

Verharding

P perceelgrens

5% herstellen gootconstructie, betonstraatsteen keiformaat, rollaag

Aanbrengen asfaltverharding rijbaan:
- 80 mm frezen asfalt

Inrichtingselementen
vb behouden paal & verkeersbordbehouden lichtmast

Wegmarkering

aanbrengen kanalisatiestrepen 0,50 - 0,50 (0,10), thermoplastisch

aanbrengen langsstreep doorgetrokken (0,10), thermoplastisch

aanbrengen langsstreep doorgetrokken (0,30), thermoplastisch

opbreken rioolputdeksel &
aanbrengen boorputkop

- 35 mm AC8 surf
- 45 mm AC22 bind

aanbrengen langsstreep 1,00 - 1, 00 (0,10), thermoplastisch

Aanbrengen markering voetgangersoversteekplaats:
doorgetrokken strepen (0,50), thermoplastisch
asfaltcoating, kleur oranje

Aanbrengen markering voetgangersoversteekplaats:
doorgetrokken strepen (0,50), thermoplastisch

Aanbrengen markering schoolzone:
doorgetrokken strepen (0,30), thermoplastisch
doorgetrokken strepen (0,50), thermoplastisch, kleur oranje
symbool - schoolzone, 1,20 m thermoplastisch

behouden gootconstructie

behouden leiconblokken
behouden inritblokken

Opbreken & aanbrengen verkeerseiland:
prefab betonelement 2000 x 450 x 150 mm, incl. montagemateriaal
2 x flexpost verkeerszuil BB21, zwart/wit, incl. montagemateriaal

Riolering

behouden straatkolkbehouden trottoirkolk

getrapte aansluiting

+31 (0)546 67 88 88

Groot Onderhoud Asfalt 2025
Kroezenhoek 8 7683 PM  Den Ham
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* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
* Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
* Maatvoering in meters
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