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PAR

01 Opdrachtgever
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

02 Directie
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

03 Locatie
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

04 Algemene beschrijving
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

05 Tijdsbepaling
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

06 Onderhoudstermijn
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

07 Betaling en kwaliteitsborging (Prestatie-termijnen)
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT..

08 Geschillen
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

09 Retentierecht en opschortingsrecht.
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

10 Beoordeling uitvoering ten behoeve van better performance
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Per deelopdracht worden één of meerdere situatie en lokatie tekening ter beschikking gesteld.
* Detailtekeningen conform boek "Standaarddetails Gemeente Eindhoven" januari 2025.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Peilen hoofdafmetingen en hoogteligging zijn op tekening(en) aangegeven. De hoogtes zijn en worden
aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.

03 Kwaliteitsborging
Kwaliteitsplannen en gedetailleerde werkplannen worden in Borg3 en per mail ingediend en pas na
goedkeuring hiervan door de opdrachtgever, kan de opdrachtnemer aanvangen met het werk.
Bij het opstellen van het kwaliteitsplannen dient de opdrachtnemer onder andere rekening te houden met de
volgende verificatie, acceptatie, stop- bijwoon- en registratiepunten (niet limitatief) zoals gedefinieerd in artikel
01.13.05 lid 1 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tenminste 5 werkdagen van te voren in kennis (per email aan
kwaliteitsburo@eindhoven.nl) betreffende het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij
anders is overeengekomen.
Hiernaast dient de aannemer rekening te houden met onder andere de volgende punten een niet limitatieve
lijst:
Onderstaande 3 karakterige codering staat voor:
-eerste karakter staat voor wat voor kwaliteitspunt het betreft inzake:

A=Acceptatiepunt, S= Stoppunt, B=Bijwoonpunt, R=Registratiepunt, V=Verificatiepunt.
-tweede karakter staat voor discipline, inzake:

A= Algemeen, C=Civiel, G=Groenvoorziening, O=OpenbareVerlichting, V=VRI (Verkeersregelinstallatie)
-derde karakter staat voor nummering
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Acceptatiepunten:

AA1 Het (project) kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

AA2. Algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012.
AA3. V&G plan uitvoering incl. straatwerkplan
AC1 Ieder gedetailleerd werkplan conform artikel 01.13.02 van dit bestek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stoppunten:

SA1. Deelkwaliteitsplannen inclusief alle werkplannen

Het projectkwaliteisplan, en alle deelkwaliteitsplannen inclusief alle werkplannen
SA2. Algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012.
SA2. Gedetailleerde werkplannen conform artikel 01.13.06 van deel 3 van het bestek.
SA4. Genoemde (eind) datums zoals beschreven in de offerteaanvraag par. 3.1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>Bijwoonpunt:

BA1. overgang naar een volgende (sub)fase
BC4. Inmeten cunet bij ontgraving voorafgaand aan aanbrengen zandbed.
BC5. Inmeten zandbedprofiel, voorafgaand aan aanbrengen funderingslaag.
BC6. Inmeten profiel funderingslaag voorafgaand aan aanbrengen asfaltconstructie.
BC8. Verdichtingsmeting funderingslaag door opdrachtnemer.
BG1. Eerste 10 boomgaten van een deelopdracht en per ploeg;
BG4. Inmeten boomplantvak, voorafgaand aan aanbrengen bomengrond

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Registratiepunt:

RA1. Opneming t.b.v. prestatietermijnstaat conform artikel 01.02.02 van dit bestek.
RA3. Registratiepunten worden in nader overleg door de directie bepaald.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Verificatiepunt:

VC1. Verdichtingsmeting funderingslaag voorafgaand aan aanbrengen asfaltconstructie (minimaal 4
werkdagen voorafgaand aan aanbrengen asfaltconstructie melden aan opdrachtgever).

_________________________________________________________________________
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

De volgende bijlagen behoren tot het bestek Raamovereenkomst Rooien bomen:
- V&G_plan Groeiplaats bomen;
- Bijlage werkwijze verkeersplannen en afsluitingen.

De volgende bij het bestek behorende bijlagen zijn vrij te downloaden via: www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole
- "Handleiding projectBorg - Algemeen";
- "Handleiding projectBorg - Aannemer".
- "Projectadministratie hoeveelheden";
- "Afwijkingsformulier";
- "Algemeen overzicht bewijsvoering";
- "Standaarddetails gemeente Eindhoven 2025";
- "Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen";
- "Bereikbaarheidsvoorwaardenkaart (werktijdenbeperking, verkeersplan- en omleidingsverplichting)";
- "Dagelijkse checklist";
- "Tabel betrouwbaarheidsgrenzen";
- "Standen watermeters formulier";
- "Voorschriften openbare verlichting" ;
- "Mutatieformulier openbare verlichting v6 26-02-2018" (zip-file van gelijknamige xlsm-file)";
- "Bereikbaarheidsvoorwaardenkaart (werktijdenbeperking, verkeersplan- en omleidingsverplichting)";
- "Locatie Depot Nieuwe Achtse Heide OVG-20110434.pdf";
- "PvE inspecteren nieuwe norm 2022 TABEL".
- "Bomenposter - werken rondom bomen"
- "Bomenposter - kwetsbare boomzone"
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 GROEIPLAATS MAKEN T.B.V. PLANTEN BOMEN
. . . . . In de prijs per eenheid dient te zijn opgenomen:
. . . . . " Afvoer vrijgekomen materialen exclusief grond
. . . . . " Materialen kunnen naast het vak worden
. . . . . opgeslagen of in een depot op max 100m van
. . . . . locatie.
. . . . .

11 GROEIPLAATS BOOMSOORT 1STE BOOMGROOTTE
. . . . . Groeiplaats per boom 20m3
. . . . .

111 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS
. . . . . Groeiplaats vindt plaats in verharding
. . . . . Standaarddetail: V03-01 of V03-02
. . . . .

1111 Groeiplaats diepte tot 0,40m
. . . . .

111110 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 2,00 F
. . . . . een GHG van 30-50cm -MV
. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in trottoirs
. . . . .

111111 831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 I
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 50 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 100,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 111116
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

111112 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in trottoirs m3 35,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in
. . . . . trottoirs.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 50 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 35,00 I
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr 111113
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111113 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 30,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen in trottoirs
. . . . . - aanbrengen 15 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 50m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 30,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten inlagen van
. . . . . 200-300 mm, per laag verdichten met een 3 tot 6 ton
. . . . . trilplaat conform standaarddetail. Het bomengranulaat
. . . . . rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 2,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform: Standaarddetail: V03-01 of V03-02
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 134,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 67m per boom.
. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 8,00 L
. . . . . 2stuks per ringleiding.
. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast
. . . . . kantopsluiting.
. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van
. . . . . een wortelscherm.
. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 8,00 L
. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
. . . . . suikerriet, recyclebaar.
. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog
. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar
. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf
. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.
. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met ca. 4 m per boom.
. . . . .

111114 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 98,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel betontegels
. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen in trottoirs
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 49 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 111113
. .3. . . Brekerzand m3 5,00 L
. . . . .

111115 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 8,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen in trottoirs
. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom
. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.
. . . . . Conform Standaarddetail: V03-01 of V03-02
. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat
. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 8,00 L
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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111116 831113 Aanbrengen betontegels. m2 98,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betontegels rondom
. . . . . nieuwe plantvak bomen in trottoirs
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 49m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x45mm
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. m2 88,20 I
. . . . . 11111

1. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 9,80 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 40,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

1112 Groeiplaats diepte tot 0,60m
. . . . .

111210 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 2,00 F
. . . . . een GHG van 50-70cm -MV
. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in trottoirs
. . . . .

111211 831703 Opbreken betontegels. m2 66,00 I
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 33 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 66,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 111216
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

111212 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in trottoirs m3 36,30 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in
. . . . . trottoirs.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 33 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 36,30 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
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. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens

. . . . . bestekspostnr 111213

. . . . .
111213 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 33,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor

. . . . . plantvakken bomen in trottoirs

. . . . . - aanbrengen 16,5 m3 fijn bomengranulaat per boom

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 33 m2

. . . . . per locatie

. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max 50mm onder m3 33,00 I

. . . . . de aan te brengen verharding, leverantie volgens

. . . . . bestekpostnr. 211010

. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van

. . . . . 200-300 mm, per laag verdichten met een 3 tot 6 ton

. . . . . trilplaat conform standaarddetail. Het bomengranulaat

. . . . . rondom verdichten met wackerstamper

. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 2,00 I

. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn

. . . . . bomengranulaat

. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax

. . . . . Conform  Standaarddetail: V03-01 of V03-02

. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 96,00 L

. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )

. . . . . Leverancier;: Greenmax

. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld

. . . . . 48m per boom.

. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 8,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding.

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 8,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 4 m per boom.

. . . . .
111214 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 64,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel betontegels

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 32 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 111213

. .3. . . Brekerzand m3 3,00 L

. . . . .
111215 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 8,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Conform Standaarddetail: V03-01 of V03-02

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 8,00 L

. . . . .
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111216 831113 Aanbrengen betontegels. m2 64,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betontegels rondom
. . . . . nieuwe plantvak bomen in trottoirs
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 32 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. m2 57,60 I
. . . . . 111211
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 6,40 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 40,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

1113 Groeiplaats diepte tot 0,80m
. . . . .

111310 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 10,00 F
. . . . . een GHG van 70-95cm -MV
. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in trottoirs
. . . . .

111311 831703 Opbreken betontegels. m2 250,00 I
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs
. . . . . toekomstig groeiplaats.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 25 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 250,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 111316
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

111312 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in trottoirs m3 187,50 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in
. . . . . trottoirs.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 25 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 187,50 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens
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. . . . . bestekspostnr. 111313

. . . . .
111313 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 175,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor

. . . . . plantvakken bomen in trottoirs

. . . . . - aanbrengen 17,5 m3 fijn bomengranulaat per boom

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 25 m2

. . . . . per locatie

. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max 50mm onder m3 175,00 I

. . . . . de aan te brengen verharding, leverantie volgens

. . . . . bestekpostnr. 211010

. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van

. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6

. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail. Het

. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper

. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,00 I

. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn

. . . . . bomengranulaat

. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax

. . . . . Conform Standaarddetail: V03-01 of V03-02

. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 280,00 L

. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )

. . . . . Leverancier;: Greenmax

. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld

. . . . . 28m per boom.

. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 40,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding.

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 40,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 4 m per boom.

. . . . .
111314 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 240,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel betontegels

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 24 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 111313

. .3. . . Brekerzand m3 12,00 L

. . . . .
111315 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 40,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Conform Standaarddetail: V03-01 of V03-02

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 40,00 L

. . . . .
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111316 831113 Aanbrengen betontegels. m2 240,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betontegels rondom
. . . . . nieuwe plantvak bomen in trottoirs
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 24 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 111311 m2 216,00 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 24,00 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 100,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

1114 Groeiplaats diepte tot 1,00m
. . . . .

111410 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 21,00 F
. . . . . een GHG van 95-120cm -MV
. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in trottoirs
. . . . .

111411 831703 Opbreken betontegels. m2 378,00 I
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs
. . . . . toekomstig groeiplaats.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 18 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 378,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 111416
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

111412 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in trottoirs m3 359,10 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in
. . . . . trottoirs.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 18 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,20 m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 359,10 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr. 111413
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111413 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 340,20 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen in trottoirs
. . . . . - aanbrengen 16,2 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 18 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 340,20 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail. Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 21,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  Standaarddetail: V03-01 of V03-02
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 462,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 22m per boom.
. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 84,00 L
. . . . . 2stuks per ringleiding.
. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast
. . . . . kantopsluiting.
. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van
. . . . . een wortelscherm.
. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 84,00 L
. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
. . . . . suikerriet, recyclebaar.
. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog
. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar
. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf
. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.
. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met ca. 4 m per boom.
. . . . .

111414 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 357,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel betontegels
. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen in trottoirs
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 17 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max. 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 111413
. .3. . . Brekerzand m3 17,90 L
. . . . .

111415 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 84,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen in trottoirs
. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom
. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.
. . . . . Conform Standaarddetail: V03-01 of V03-02
. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat
. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 84,00 L
. . . . .
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111416 831113 Aanbrengen betontegels. m2 357,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betontegels rondom
. . . . . nieuwe plantvak bomen in trottoirs
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 17 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. m2 321,30 I
. . . . . 111411
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 35,70 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 210,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

112 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK
. . . . . Groeiplaats vindt plaats in verharding
. . . . .

1122 Groeiplaats diepte tot 0,60m
. . . . .

112210 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 2,00 F
. . . . . GHG van 50-70cm -MV
. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in
. . . . . parkeervakken
. . . . .

112211 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 86,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . parkeervakken toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 43m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 112216
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 86,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 112216
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .
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112212 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in parkeervak. m3 36,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen t.p.v.
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering .
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 43 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,42 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 36,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens bestekspost
. . . . . 112213
. . . . .

112213 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 31,80 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen t.p.v. parkeervakken.
. . . . . - aanbrengen 15,9 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 43 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 31,80 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 2,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-1
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 90,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 45m per boom.
. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 8,00 L
. . . . . 2stuks per ringleiding.
. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast
. . . . . kantopsluiting.
. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van
. . . . . een wortelscherm.
. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 12,00 L
. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
. . . . . suikerriet, recyclebaar.
. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog
. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar
. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf
. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.
. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met ca. 6 m per boom.
. . . . .
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112214 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 84,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel
. . . . . betonstraatstenen rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v.
. . . . . parkeervakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 42 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 112213
. .3. . . Brekerzand m3 4,20 L
. . . . .

112215 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm. st 8,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen in parkeervakken
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-1
. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom
. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.
. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat
. . . . . Profiel 100 x 200 x 1055mm st 8,00 L
. . . . .

112216 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 84,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF
. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v. parkeervakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 42 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.200,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 112211 m2 75,60 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 8,40 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 40,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

1123 Groeiplaats diepte tot 0,80m
. . . . .

112310 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 7,00 F
. . . . . GHG van 70-95cm -MV
. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in
. . . . . parkeervakken
. . . . .

112311 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 210,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . parkeervakken toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 30m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 112316
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 210,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 112316
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .
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112312 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in parkeervak. m3 130,20 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen t.p.v.
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 30 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,62 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 130,20 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens bestekspost
. . . . . 112313
. . . . .

112313 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 119,70 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen t.p.v. parkeervakken.
. . . . . - aanbrengen 15,9 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 30 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 119,70 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 7,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-1
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 231,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 33m per boom.
. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 28,00 L
. . . . . 2stuks per ringleiding.
. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast
. . . . . kantopsluiting.
. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van
. . . . . een wortelscherm.
. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 42,00 L
. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
. . . . . suikerriet, recyclebaar.
. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog
. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar
. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf
. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.
. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met ca. 6 m per boom.
. . . . .
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112314 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 203,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel
. . . . . betonstraatstenen rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v.
. . . . . parkeervakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 29 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 112313
. .3. . . Brekerzand m3 10,20 L
. . . . .

112315 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm. st 28,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen in parkeervakken
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-1
. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom
. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.
. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat
. . . . . Profiel 100 x 200 x 1055mm st 28,00 L
. . . . .

112316 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 203,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF
. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v. parkeervakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 29 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 10.150,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 112311 m2 182,70 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 20,30 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 140,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

1124 Groeiplaats diepte tot 1,0m
. . . . .

112410 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 16,00 F
. . . . . GHG van 95-120cm -MV
. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in
. . . . . parkeervakken
. . . . .

112411 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 336,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . parkeervakken toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 21m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 112416
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 336,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 112416
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .
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112412 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in parkeervak. m3 275,20 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen t.p.v.
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 21 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,20m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,82 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 275,20 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens bestekspost
. . . . . 112413
. . . . .

112413 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 259,20 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen t.p.v. parkeervakken.
. . . . . - aanbrengen 16,2 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 21 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 259,20 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 16,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-1
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 384,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 24m per boom.
. . . . . Gerekend met 24 m ringleiding per boom.
. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 64,00 L
. . . . . 2stuks per ringleiding.
. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast
. . . . . kantopsluiting.
. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van
. . . . . een wortelscherm.
. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 96,00 L
. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
. . . . . suikerriet, recyclebaar.
. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog
. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar
. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf
. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.
. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met ca. 6 m per boom.
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112414 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 320,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel
. . . . . betonstraatstenen rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v.
. . . . . parkeervakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 20 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 112413
. .3. . . Brekerzand m3 16,00 L
. . . . .

112415 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm. st 64,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen in parkeervakken
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-1
. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom
. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.
. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat
. . . . . Profiel 100 x 200 x 1055mm st 64,00 L
. . . . .

112416 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 320,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF
. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v. parkeervakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 20 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 16.000,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 112411 m2 288,00 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 32,00 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 160,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

113 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN RIJBAAN
. . . . . Groeiplaats vindt plaats in verharding
. . . . . Standaarddetail: V04-2
. . . . .

1132 Groeiplaats diepte tot 0,60m
. . . . .

113210 510599 Groeiplaats inrichting zware verkeersklasse, met een st 2,00 F
. . . . . GHG van 50-70cm -MV met funder. 0,10m
. . . . . Betreft: realiseren groeiplaats inrichting bomen onder
. . . . . verharding
. . . . .
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113211 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 96,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 48 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens m2 96,00 I
. . . . . bestekspostnr. 113218
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

113212 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 96,00 I
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 48 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Gemiddelde dikte tot 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . van menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 1,00 I
. . . . .

113213 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak boom m3 21,00 I
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 48m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,22 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 21,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met grof bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspost 113214
. . . . .
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113214 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 31,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen
. . . . . - aanbrengen 15,5m3 grof bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 48m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met grof bomengranulaat max. tot 50mm m3 31,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211020
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat, randen van de laag verdichten met
. . . . . sleuvenstamper conform standaarddetail.
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 2,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v. grof
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Systeem van een slagvaste HDPE beluchtingsbuis met
. . . . . een wandperforatie van ca. 45% omhuld met nylon
. . . . . kous, inclusief hulpmiddelen en koppelstukken.
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-3
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . -Horizontale beluchtingsbuis PE80 SN8 45% m 72,00 L
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . gerekend 36m1 per boom
. . . . . -Verticale beluchtingskokers, PE80 SN8 45% m
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . (gerekend is per boom met 2 x ± 1,0m buis tot ±3cm
. . . . . boven maaiveld) naast kantopsluiting.
. . . . . Specificaties:
. . . . . T-stuk in ringleiding Ø80mm st 4,00 L
. . . . . AirMax drain bocht 90gr st 4,00 L
. . . . . AirMax drain schroefkap 10cm boven MV aanbrengen st 4,00 L
. . . . . in plantvak
. . . . . AirMax drain klikmof st 4,00 L
. . . . . Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen:
. . . . . 2 stuks
. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van
. . . . . een wortelscherm.
. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 11,20 L
. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
. . . . . suikerriet, recyclebaar.
. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog
. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar
. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf
. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.
. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met ca. 5,6 m per boom.
. . . . .

113215 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 92,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. ondergrondse groeiplaatsverbetering
. . . . . (tussen straatlaag verharding en onderlaag grof
. . . . . bomengranulaat)
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag van menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 46 m2
. . . . . per locatie

2. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
. . . . . gemiddeld 0,10 m
.7. . . . Menggranulaat ton 0,40 L
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. . . . . aangebracht conform bp 113214
. . . . .9 Wijze van verdichten conform bepaling 80.12.02 lid 03
. . . . .
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113216 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 92,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel
. . . . . betonstraatstenen KF rondom nieuwe plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 46 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 113214
. .3. . . Brekerzand m3 4,60 L
. . . . .

113217 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 8,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st 120 x 250mm opsluitbanden per
. . . . . boom.
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-3

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,20 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm recht st 8,00 L
. . . . . Hoekstuk 90°, beenlengte 450mm st 8,00 L
. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,20 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. . . . .

113218 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 92,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF
. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 46 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 2,60 I
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.600,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 113211 m2 61,20 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 9,20 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 40,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

1133 Groeiplaats diepte tot 0,80m
. . . . .

113310 510599 Groeiplaats inrichting zware verkeersklasse, met een st 3,00 F
. . . . . GHG van 70-95cm -MV met funder. 0,20m
. . . . . Betreft: realiseren groeiplaats inrichting bomen onder
. . . . . verharding
. . . . .
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113311 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 114,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 38 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens m2 114,00 I
. . . . . bestekspostnr. 113318
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

113312 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 114,00 I
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 38 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Gemiddelde dikte tot 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . van menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 2,00 I
. . . . .

113313 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak boom m3 48,00 I
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 38m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,42 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 48,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met grof bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspost 113314
. . . . .
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113314 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 48,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen
. . . . . - aanbrengen 16m3 grof bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 38m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met grof bomengranulaat max. tot 50mm m3 48,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211020
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat, randen van de laag verdichten met
. . . . . sleuvenstamper conform standaarddetail.
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 3,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v. grof
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Systeem van een slagvaste HDPE beluchtingsbuis met
. . . . . een wandperforatie van ca. 45% omhuld met nylon
. . . . . kous, inclusief hulpmiddelen en koppelstukken.
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-3
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . -Horizontale beluchtingsbuis PE80 SN8 45% m 84,00 L
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . gerekend 28m1 per boom
. . . . . -Verticale beluchtingskokers, PE80 SN8 45% m
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . (gerekend is per boom met 2 x ± 1,0m buis tot ±3cm
. . . . . boven maaiveld) naast kantopsluiting.
. . . . . Specificaties:
. . . . . T-stuk in ringleiding Ø80mm st 6,00 L
. . . . . AirMax drain bocht 90gr st 6,00 L
. . . . . AirMax drain schroefkap 10cm boven MV aanbrengen st 6,00 L
. . . . . in plantvak
. . . . . AirMax drain klikmof st 6,00 L
. . . . . Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen:
. . . . . 2 stuks
. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van
. . . . . een wortelscherm.
. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 16,80 L
. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
. . . . . suikerriet, recyclebaar.
. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog
. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar
. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf
. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.
. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met ca. 5,6 m per boom.
. . . . .

113315 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 108,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. ondergrondse groeiplaatsverbetering
. . . . . (tussen straatlaag verharding en onderlaag grof
. . . . . bomengranulaat)
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag van menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 36 m2
. . . . . per locatie

2. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
. . . . . gemiddeld 0,2 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1,20 L
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. . . . . aangebracht conform bp 113314
. . . . .9 Wijze van verdichten conform bepaling 80.12.02 lid 03
. . . . .



RAW0369-153756

Bladnr. 29Sector Stadsbedrijf, Afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie (VPR)
Project: Raamovereenkomst groeiplaatsen
Besteknr. 652999001 d.d. 22-10-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

113316 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 108,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel
. . . . . betonstraatstenen KF rondom nieuwe plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 36 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 113314
. .3. . . Brekerzand m3 5,40 L
. . . . .

113317 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st 120 x 250mm opsluitbanden per
. . . . . boom.
. . . . . Conform standaarddetail V-04-3

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,40 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm recht st 12,00 L
. . . . . Hoekstuk 90°, beenlengte 450mm st 12,00 L
. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,30 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. . . . .

113318 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 108,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF
. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 36 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 3,90 I
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.400,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 113311 m2 91,80 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 10,80 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 60,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

1134 Groeiplaats diepte tot 1,00m
. . . . .

113410 510599 Groeiplaats inrichting zware verkeersklasse, met een st 5,00 F
. . . . . GHG van 95-100cm -MV met funder. 0,20m
. . . . . Betreft: realiseren groeiplaats inrichting bomen onder
. . . . . verharding
. . . . .
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113411 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 24 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens m2 120,00 I
. . . . . bestekspostnr. 113418
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

113412 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 120,00 I
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 24 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Gemiddelde dikte tot 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . van menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 3,00 I
. . . . .

113413 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak boom m3 79,50 I
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 24m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,20m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,62 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 79,50 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met grof bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspost 113414
. . . . .
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113414 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 74,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen
. . . . . - aanbrengen 14,9m3 grof bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 24m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met grof bomengranulaat max. tot 50mm m3 74,50 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211020
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat, randen van de laag verdichten met
. . . . . sleuvenstamper conform standaarddetail.
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 5,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v. grof
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Systeem van een slagvaste HDPE beluchtingsbuis met
. . . . . een wandperforatie van ca. 45% omhuld met nylon
. . . . . kous, inclusief hulpmiddelen en koppelstukken.
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-3
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . -Horizontale beluchtingsbuis PE80 SN8 45% m 90,00 L
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . gerekend 28m1 per boom
. . . . . -Verticale beluchtingskokers, PE80 SN8 45% m
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . (gerekend is per boom met 2 x ± 1,0m buis tot ±3cm
. . . . . boven maaiveld) naast kantopsluiting.
. . . . . Specificaties:
. . . . . T-stuk in ringleiding Ø80mm st 10,00 L
. . . . . AirMax drain bocht 90gr st 10,00 L
. . . . . AirMax drain schroefkap 10cm boven MV aanbrengen st 10,00 L
. . . . . in plantvak
. . . . . AirMax drain klikmof st 10,00 L
. . . . . Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen:
. . . . . 2 stuks
. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van
. . . . . een wortelscherm.
. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 28,00 L
. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
. . . . . suikerriet, recyclebaar.
. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog
. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar
. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf
. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.
. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met ca. 5,6 m per boom.
. . . . .

113415 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 110,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. ondergrondse groeiplaatsverbetering
. . . . . (tussen straatlaag verharding en onderlaag grof
. . . . . bomengranulaat)
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag van menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 22 m2
. . . . . per locatie

2. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
. . . . . gemiddeld 0,2 m
.7. . . . Menggranulaat ton 2,00 L
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. . . . . aangebracht conform bp 113414
. . . . .9 Wijze van verdichten conform bepaling 80.12.02 lid 03
. . . . .
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113416 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 110,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel
. . . . . betonstraatstenen KF rondom nieuwe plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 22 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 113414
. .3. . . Brekerzand m3 5,50 L
. . . . .

113417 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st 120 x 250mm opsluitbanden per
. . . . . boom.
. . . . . Conform standaarddetail V-04-3

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,60 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm recht st 20,00 L
. . . . . Hoekstuk 90°, beenlengte 450mm st 20,00 L
. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,50 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. . . . .

113418 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 110,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF
. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 22 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 6,50 I
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.500,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 113411 m2 153,00 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 11,00 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 50,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

12 GROEIPLAATS BOOMSOORT 2DE BOOMGROOTTE
. . . . . Groeiplaats per boom 15m3
. . . . .

121 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS
. . . . . Groeiplaats vindt plaats in verharding
. . . . . Standaarddetail: V03-01 of V03-02
. . . . .

1211 Groeiplaats diepte tot 0,40m
. . . . .

121110 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 2,00 F
. . . . . een GHG van 30-50cm -MV
. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in trottoirs
. . . . .
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121111 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 I
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 30 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 60,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 121116
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

121112 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in trottoirs m3 21,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in
. . . . . trottoirs.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 30 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 21,00 I
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr 121113
. . . . .

121113 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 18,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen in trottoirs
. . . . . - aanbrengen 9 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 30 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 18,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail. Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 2,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V03-01 of V03-02
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 84,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 42m per boom.
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. . . . . Gerekend met 42 m ringleiding per boom.

. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 8,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting.

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 8,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 4 m per boom.

. . . . .
121114 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 58,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel betontegels

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 29 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 121113

. .3. . . Brekerzand m3 3,00 L

. . . . .
121115 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 8,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Conform Standaarddetail: V03-01 of V03-02

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 8,00 L

. . . . .
121116 831113 Aanbrengen betontegels. m2 58,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betontegels rondom

. . . . . nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 29m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .9. . Betontegels 300x300x45mm

. . . . . Kleur grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. m2 52,20 I

. . . . . 121111

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 5,80 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 40,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
1212 Groeiplaats diepte tot 0,60m

. . . . .
121210 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 3,00 F

. . . . . een GHG van 50-70cm -MV

. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in trottoirs

. . . . .
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121211 831703 Opbreken betontegels. m2 75,00 I
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 25 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 75,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 121216
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

121212 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in trottoirs m3 41,30 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in
. . . . . trottoirs.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 25 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 41,30 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr 121213
. . . . .

121213 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 37,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen in trottoirs
. . . . . - aanbrengen 12,5 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 25 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max 50mm onder m3 37,50 I
. . . . . de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail. Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 3,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V03-01 of V03-02
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 105,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 35m per boom.
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. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 12,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 12,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 4 m per boom.

. . . . .
121214 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 72,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel betontegels

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 24 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 121213

. .3. . . Brekerzand m3 4,00 L

. . . . .
121215 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 12,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Conform Standaarddetail: V03-01 of V03-02

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 12,00 L

. . . . .
121216 831113 Aanbrengen betontegels. m2 72,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betontegels rondom

. . . . . nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 24 m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. m2 64,80 I

. . . . . 121211

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 7,20 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 30,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
1213 Groeiplaats diepte tot 0,80m

. . . . .
121310 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 10,00 F

. . . . . een GHG van 70-95cm -MV

. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in trottoirs

. . . . .
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121311 831703 Opbreken betontegels. m2 190,00 I
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs
. . . . . toekomstig groeiplaats.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 19 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 190,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 121316
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

121312 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in trottoirs m3 143,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in
. . . . . trottoirs.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 19 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 143,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr. 121313
. . . . .

121313 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 133,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen in trottoirs
. . . . . - aanbrengen 13,3 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 19 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max 50mm onder m3 133,00 I
. . . . . de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail. Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V03-01 of V03-02
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 280,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 28m ringleiding per boom.
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
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. . . . . 28m per boom.

. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 40,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 40,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 4 m per boom.

. . . . .
121314 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 180,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel betontegels

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 18 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 121313

. .3. . . Brekerzand m3 9,00 L

. . . . .
121315 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 40,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Conform Standaarddetail: V03-01 of V03-02

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 40,00 L

. . . . .
121316 831113 Aanbrengen betontegels. m2 180,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betontegels rondom

. . . . . nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 18 m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 121311 m2 162,00 I

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 18,00 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 100,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
1214 Groeiplaats diepte tot 1,0m

. . . . .
121410 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 21,00 F

. . . . . een GHG van 95-120cm -MV

. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in trottoirs

. . . . .
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121411 831703 Opbreken betontegels. m2 294,00 I
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs
. . . . . toekomstig groeiplaats.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 14 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 294,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 121416
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

121412 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in trottoirs m3 279,30 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in
. . . . . trottoirs.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 14 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,20m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 279,30 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr. 121413
. . . . .

121413 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 264,60 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen in trottoirs
. . . . . - aanbrengen 12,6 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 14 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 264,60 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail. Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 21,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V03-01 of V03-02
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 462,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 22m per boom.
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. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 84,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting.

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 84,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 4 m per boom.

. . . . .
121414 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 273,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel betontegels

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 13 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag:max. 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 121413

. .3. . . Brekerzand m3 13,70 L

. . . . .
121415 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 84,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Conform Standaarddetail: V-03,

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 84,00 L

. . . . .
121416 831113 Aanbrengen betontegels. m2 273,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betontegels rondom

. . . . . nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 13 m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. m2 245,70 I

. . . . . 121411

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 27,30 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 210,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
122 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK

. . . . . Groeiplaats vindt plaats in verharding

. . . . . Standaarddetail: V-04-1

. . . . .
1222 Groeiplaats diepte tot 0,60m

. . . . .
122210 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 2,00 F

. . . . . GHG van 50-70cm -MV

. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in

. . . . . parkeervakken

. . . . .
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122211 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 64,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . parkeervakken toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 32m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 122216
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 64,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 122216
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

122212 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in parkeervak. m3 26,80 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen t.p.v.
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 32 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,42 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 26,80 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens bestekspost
. . . . . 122213
. . . . .

122213 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 36,40 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen t.p.v. parkeervakken.
. . . . . - aanbrengen 18,2 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 32 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 36,40 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 2,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-1
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 70,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
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. . . . . 35m per boom.

. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 8,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting.

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 12,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 6 m per boom.

. . . . .
122214 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 62,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel

. . . . . betonstraatstenen rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v.

. . . . . parkeervakken

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 31 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag: max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 122213

. .3. . . Brekerzand m3 3,10 L

. . . . .
122215 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm. st 8,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in parkeervakken

. . . . . Conform standaarddetail V-04-1

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1055mm st 8,00 L

. . . . .
122216 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 62,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v. parkeervakken

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 31 m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.100,00 I

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 122211 m2 55,80 I

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 6,20 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 40,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
1223 Groeiplaats diepte tot 0,80m

. . . . .
122310 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 7,00 F

. . . . . GHG van 70-95cm -MV

. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in

. . . . . parkeervakken

. . . . .
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122311 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 154,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . parkeervakken toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 22m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 122316
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 154,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 122316
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

122312 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in parkeervak. m3 95,20 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen t.p.v.
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering .
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 22 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,62 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 95,20 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens bestekspost
. . . . . 122313
. . . . .

122313 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 87,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen t.p.v. parkeervakken.
. . . . . - aanbrengen 12,5 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 22 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 87,50 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 7,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-1
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 175,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
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. . . . . 25m per boom.

. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 28,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting.

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 42,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 6 m per boom.

. . . . .
122314 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 147,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel

. . . . . betonstraatstenen rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v.

. . . . . parkeervakken

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 21 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag: max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 122313

. .3. . . Brekerzand m3 7,40 L

. . . . .
122315 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm. st 28,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in parkeervakken

. . . . . Conform  standaarddetail V-04-1

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1055mm st 28,00 L

. . . . .
122316 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 147,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v. parkeervakken

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 21 m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 7.350,00 I

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 122311 m2 132,30 I

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 14,70 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 70,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
1224 Groeiplaats diepte tot 1,0m

. . . . .
122410 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 16,00 F

. . . . . GHG van 95-120cm -MV

. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in

. . . . . parkeervakken

. . . . .



RAW0369-153756

Bladnr. 45Sector Stadsbedrijf, Afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie (VPR)
Project: Raamovereenkomst groeiplaatsen
Besteknr. 652999001 d.d. 22-10-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

122411 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 240,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . parkeervakken toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 15m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 122416
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 240,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 122416
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

122412 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in parkeervak. m3 196,80 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen t.p.v.
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 15 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,20m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,82 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 196,80 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens bestekspost
. . . . . 122413
. . . . .

122413 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 184,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen t.p.v. parkeervakken.
. . . . . - aanbrengen 11,5 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 15 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 184,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 16,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-1
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 288,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
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. . . . . 18m per boom.

. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 64,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting.

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 96,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 6 m per boom.

. . . . .
122414 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 224,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel

. . . . . betonstraatstenen rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v.

. . . . . parkeervakken

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 14 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag: max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 122413

. .3. . . Brekerzand m3 11,20 L

. . . . .
122415 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm. st 64,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in parkeervakken

. . . . . Conform  standaarddetail V-04-1

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1055mm st 64,00 L

. . . . .
122416 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 224,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v. parkeervakken

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 14 m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 11.200,00 I

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 122411 m2 201,60 I

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 22,40 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 160,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
123 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN RIJBAAN

. . . . . Groeiplaats vindt plaats in verharding

. . . . . Standaarddetail: V04-2

. . . . .
1232 Groeiplaats diepte tot 0,60m

. . . . .



RAW0369-153756

Bladnr. 47Sector Stadsbedrijf, Afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie (VPR)
Project: Raamovereenkomst groeiplaatsen
Besteknr. 652999001 d.d. 22-10-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

123210 510599 Groeiplaats inrichting zware verkeersklasse, met een st 2,00 F
. . . . . GHG van 50-70cm -MV met funder. 0,10m
. . . . . Betreft: realiseren groeiplaats inrichting bomen onder
. . . . . verharding
. . . . .

123211 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 76,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f t.h.v. toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 38 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens m2 76,00 I
. . . . . bestekspostnr. 123218
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

123212 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 76,00 I
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 38 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Gemiddelde dikte tot 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . van menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 1,00 I
. . . . .

123213 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak boom m3 17,00 I
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 38m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,22 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 17,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met grof bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspost 123214
. . . . .
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123214 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 25,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen
. . . . . - aanbrengen 12,5m3 grof bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 38m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met grof bomengranulaat max. tot 50mm m3 25,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211020
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat, randen van de laag verdichten met
. . . . . sleuvenstamper conform standaarddetail.
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 2,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v. grof
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Systeem van een slagvaste HDPE beluchtingsbuis met
. . . . . een wandperforatie van ca. 45% omhuld met nylon
. . . . . kous, inclusief hulpmiddelen en koppelstukken.
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-3
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . -Horizontale beluchtingsbuis PE80 SN8 45% m 50,00 L
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . gerekend 25m1 per boom
. . . . . -Verticale beluchtingskokers, PE80 SN8 45% m
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . (gerekend is per boom met 2 x ± 1,0m buis tot ±3cm
. . . . . boven maaiveld) naast kantopsluiting.
. . . . . Specificaties:
. . . . . T-stuk in ringleiding Ø80mm st 4,00 L
. . . . . AirMax drain bocht 90gr st 4,00 L
. . . . . AirMax drain schroefkap 10cm boven MV aanbrengen st 4,00 L
. . . . . in plantvak
. . . . . AirMax drain klikmof st 4,00 L
. . . . . Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen:
. . . . . 2 stuks
. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van
. . . . . een wortelscherm.
. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 11,20 L
. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
. . . . . suikerriet, recyclebaar.
. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog
. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar
. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf
. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.
. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met ca. 5,6 m per boom.
. . . . .

123215 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 72,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. ondergrondse groeiplaatsverbetering
. . . . . (tussen straatlaag verharding en onderlaag grof
. . . . . bomengranulaat)
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag van menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 36 m2
. . . . . per locatie

2. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
. . . . . gemiddeld 0,10 m
.7. . . . Menggranulaat ton 0,40 L
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. . . . . aangebracht conform bp 123214
. . . . .9 Wijze van verdichten conform bepaling 80.12.02 lid 03
. . . . .
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123216 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 72,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel
. . . . . betonstraatstenen KF rondom nieuwe plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 36 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 123214
. .3. . . Brekerzand m3 3,60 L
. . . . .

123217 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 8,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st 120 x 250mm opsluitbanden per
. . . . . boom.
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-3

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,20 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm recht st 8,00 L
. . . . . Hoekstuk 90°, beenlengte 450mm st 8,00 L
. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,20 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. . . . .

123218 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 72,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF
. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 36 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 2,60 I
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.600,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 123211 m2 61,20 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 7,20 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 40,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

1233 Groeiplaats diepte tot 0,80m
. . . . .

123310 510599 Groeiplaats inrichting zware verkeersklasse, met een st 3,00 F
. . . . . GHG van 70-95cm -MV met funder. 0,20m
. . . . . Betreft: realiseren groeiplaats inrichting bomen onder
. . . . . verharding
. . . . .
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123311 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 105,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 35 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens m2 105,00 I
. . . . . bestekspostnr. 123318
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

123312 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 105,00 I
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 35 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Gemiddelde dikte tot 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . van menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 2,00 I
. . . . .

123313 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak boom m3 45,00 I
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 35m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,42 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 45,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met grof bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspost 123314
. . . . .
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123314 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 45,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen
. . . . . - aanbrengen 15m3 grof bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 35m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met grof bomengranulaat max. tot 50mm m3 45,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211020
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat, randen van de laag verdichten met
. . . . . sleuvenstamper conform standaarddetail.
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 3,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v. grof
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Systeem van een slagvaste HDPE beluchtingsbuis met
. . . . . een wandperforatie van ca. 45% omhuld met nylon
. . . . . kous, inclusief hulpmiddelen en koppelstukken.
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-3
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . -Horizontale beluchtingsbuis PE80 SN8 45% m 66,00 L
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . gerekend 22m1 per boom
. . . . . -Verticale beluchtingskokers, PE80 SN8 45% m
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . (gerekend is per boom met 2 x ± 1,0m buis tot ±3cm
. . . . . boven maaiveld) naast kantopsluiting.
. . . . . Specificaties:
. . . . . T-stuk in ringleiding Ø80mm st 6,00 L
. . . . . AirMax drain bocht 90gr st 6,00 L
. . . . . AirMax drain schroefkap 10cm boven MV aanbrengen st 6,00 L
. . . . . in plantvak
. . . . . AirMax drain klikmof st 6,00 L
. . . . . Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen:
. . . . . 2 stuks
. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van
. . . . . een wortelscherm.
. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 16,80 L
. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
. . . . . suikerriet, recyclebaar.
. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog
. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar
. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf
. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.
. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met ca. 5,6 m per boom.
. . . . .

123315 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 99,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. ondergrondse groeiplaatsverbetering
. . . . . (tussen straatlaag verharding en onderlaag grof
. . . . . bomengranulaat)
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag van menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 33 m2
. . . . . per locatie

2. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
. . . . . gemiddeld 0,2 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1,20 L
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. . . . . aangebracht conform bp 123314
. . . . .9 Wijze van verdichten conform bepaling 80.12.02 lid 03
. . . . .
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123316 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 99,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel
. . . . . betonstraatstenen KF rondom nieuwe plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 33 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 123314
. .3. . . Brekerzand m3 5,00 L
. . . . .

123317 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st 120 x 250mm opsluitbanden per
. . . . . boom.
. . . . . Conform standaarddetail V-04-3

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,40 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm recht st 12,00 L
. . . . . Hoekstuk 90°, beenlengte 450mm st 12,00 L
. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,30 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. . . . .

123318 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 99,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF
. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 33 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 3,90 I
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.950,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 123311 m2 91,80 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 9,90 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 60,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

1234 Groeiplaats diepte tot 1,00m
. . . . .

123410 510599 Groeiplaats inrichting zware verkeersklasse, met een st 5,00 F
. . . . . GHG van 95-100cm -MV met funder. 0,20m
. . . . . Betreft: realiseren groeiplaats inrichting bomen onder
. . . . . verharding
. . . . .
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123411 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 90,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 18 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens m2 90,00 I
. . . . . bestekspostnr. 123418
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

123412 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 90,00 I
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 18 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Gemiddelde dikte tot 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . van menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 3,00 I
. . . . .

123413 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak boom m3 56,00 I
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 18m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,20m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,62 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 56,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met grof bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspost 123414
. . . . .
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123414 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 56,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen
. . . . . - aanbrengen 11,2m3 grof bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 18m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met grof bomengranulaat max. tot 50mm m3 56,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211020
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat, randen van de laag verdichten met
. . . . . sleuvenstamper conform standaarddetail.
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 5,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v. grof
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Systeem van een slagvaste HDPE beluchtingsbuis met
. . . . . een wandperforatie van ca. 45% omhuld met nylon
. . . . . kous, inclusief hulpmiddelen en koppelstukken.
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-3
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . -Horizontale beluchtingsbuis PE80 SN8 45% m 90,00 L
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . gerekend 18m1 per boom
. . . . . -Verticale beluchtingskokers, PE80 SN8 45% m
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . (gerekend is per boom met 2 x ± 1,0m buis tot ±3cm
. . . . . boven maaiveld) naast kantopsluiting.
. . . . . Specificaties:
. . . . . T-stuk in ringleiding Ø80mm st 10,00 L
. . . . . AirMax drain bocht 90gr st 10,00 L
. . . . . AirMax drain schroefkap 10cm boven MV aanbrengen st 10,00 L
. . . . . in plantvak
. . . . . AirMax drain klikmof st 10,00 L
. . . . . Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen:
. . . . . 2 stuks
. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van
. . . . . een wortelscherm.
. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 28,00 L
. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
. . . . . suikerriet, recyclebaar.
. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog
. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar
. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf
. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.
. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met ca. 5,6 m per boom.
. . . . .

123415 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 80,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. ondergrondse groeiplaatsverbetering
. . . . . (tussen straatlaag verharding en onderlaag grof
. . . . . bomengranulaat)
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag van menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 16 m2
. . . . . per locatie

2. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
. . . . . gemiddeld 0,2 m
.7. . . . Menggranulaat ton 2,00 L
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. . . . . aangebracht conform bp 123414
. . . . .9 Wijze van verdichten conform bepaling 80.12.02 lid 03
. . . . .
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123416 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 80,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel
. . . . . betonstraatstenen KF rondom nieuwe plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 16 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 123414
. .3. . . Brekerzand m3 4,00 L
. . . . .

123417 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st 120 x 250mm opsluitbanden per
. . . . . boom.
. . . . . Conform standaarddetail V-04-3

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,60 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm recht st 20,00 L
. . . . . Hoekstuk 90°, beenlengte 450mm st 20,00 L
. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,50 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. . . . .

123418 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen
. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF
. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 16 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 6,50 I
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.000,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 123411 m2 153,00 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 8,00 I
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 50,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

13 GROEIPLAATS BOOMSOORT 3DE BOOMGROOTTE
. . . . . Groeiplaats per boom 8m3
. . . . .

131 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS
. . . . . Groeiplaats vindt plaats in verharding
. . . . . Standaarddetail: V03-01 of V03-02
. . . . .

1311 Groeiplaats diepte tot 0,40m
. . . . .

131110 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 2,00 F
. . . . . een GHG van 30-50cm -MV
. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in trottoirs
. . . . .
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131111 831703 Opbreken betontegels. m2 40,00 I
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 20 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 40,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 131116
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

131112 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in trottoirs m3 14,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in
. . . . . trottoirs.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 20 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 14,00 I
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr 131113
. . . . .

131113 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 12,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen in trottoirs
. . . . . - aanbrengen 6 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 20 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 12,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail. Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 2,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V03-01 of V03-02
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 60,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 30m per boom.
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. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 8,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting.

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 8,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 4 m per boom.

. . . . .
131114 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 38,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel betontegels

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 19 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 131113

. .3. . . Brekerzand m3 2,00 L

. . . . .
131115 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 8,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Conform Standaarddetail: V03-01 of V03-02

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 8,00 L

. . . . .
131116 831113 Aanbrengen betontegels. m2 38,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betontegels rondom

. . . . . nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 19m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .9. . Betontegels 300x300x45mm

. . . . . Kleur grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. m2 34,20 I

. . . . . 131111

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 3,80 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 20,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
1312 Groeiplaats diepte tot 0,60m

. . . . .
131210 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 3,00 F

. . . . . een GHG van 50-70cm -MV

. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in trottoirs

. . . . .
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131211 831703 Opbreken betontegels. m2 39,00 I
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 13 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 39,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 131216
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

131212 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in trottoirs m3 21,60 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in
. . . . . trottoirs.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 13 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 21,60 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr 131213
. . . . .

131213 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 19,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen in trottoirs
. . . . . - aanbrengen 6,5 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 13m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max 50mm onder m3 19,50 I
. . . . . de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail. Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 3,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V03-01 of V03-02
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 66,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 22m per boom.
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. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 12,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 12,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 4 m per boom.

. . . . .
131214 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 36,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel betontegels

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 12 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 131213

. .3. . . Brekerzand m3 2,00 L

. . . . .
131215 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 12,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Conform Standaarddetail: V03-01 of V03-02

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 12,00 L

. . . . .
131216 831113 Aanbrengen betontegels. m2 36,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betontegels rondom

. . . . . nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 12 m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. m2 32,40 I

. . . . . 131211

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 3,60 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 30,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
1313 Groeiplaats diepte tot 0,80m

. . . . .
131310 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 10,00 F

. . . . . een GHG van 70-95cm -MV

. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in trottoirs

. . . . .
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131311 831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 I
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs
. . . . . toekomstig groeiplaats.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 10 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 100,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 131316
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

131312 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in trottoirs m3 75,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in
. . . . . trottoirs.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 10 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 75,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr. 131313
. . . . .

131313 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 70,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen in trottoirs
. . . . . - aanbrengen 7 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 10 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max 50mm onder m3 70,00 I
. . . . . de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail. Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V03-01 of V03-02
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 160,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 16m per boom.
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. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 40,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 40,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 4 m per boom.

. . . . .
131314 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 90,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel betontegels

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 9 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 131313

. .3. . . Brekerzand m3 4,50 L

. . . . .
131315 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 40,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Conform Standaarddetail: V03-01 of V03-02

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 40,00 L

. . . . .
131316 831113 Aanbrengen betontegels. m2 90,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betontegels rondom

. . . . . nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 9 m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 131311 m2 81,00 I

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 9,00 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 100,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
1314 Groeiplaats diepte tot 1,00m

. . . . .
131410 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 21,00 F

. . . . . een GHG van 95-120cm -MV

. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in trottoirs

. . . . .
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131411 831703 Opbreken betontegels. m2 147,00 I
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs
. . . . . toekomstig groeiplaats.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 7 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 147,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 131416
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

131412 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in trottoirs m3 138,60 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in
. . . . . trottoirs.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 7 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,20m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 138,60 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr. 131413
. . . . .

131413 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 132,30 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen in trottoirs
. . . . . - aanbrengen 6,3 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 7 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 132,30 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail. Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 21,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V03-01 of V03-02
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 252,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 12m per boom.



RAW0369-153756

Bladnr. 63Sector Stadsbedrijf, Afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie (VPR)
Project: Raamovereenkomst groeiplaatsen
Besteknr. 652999001 d.d. 22-10-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 84,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting.

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 84,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 4 m per boom.

. . . . .
131414 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 126,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel betontegels

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 6 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag:max. 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 131413

. .3. . . Brekerzand m3 6,30 L

. . . . .
131415 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 84,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Conform Standaarddetail: V03-01 of V03-02

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 84,00 L

. . . . .
131416 831113 Aanbrengen betontegels. m2 126,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betontegels rondom

. . . . . nieuwe plantvak bomen in trottoirs

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 6 m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. m2 113,40 I

. . . . . 131411

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 12,60 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 210,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
132 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK

. . . . . Groeiplaats vindt plaats in verharding

. . . . . Standaarddetail: V-04-1

. . . . .
1322 Groeiplaats diepte tot 0,60m

. . . . .
132210 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 2,00 F

. . . . . GHG van 50-70cm -MV

. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in

. . . . . parkeervakken

. . . . .
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132211 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 34,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . parkeervakken toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 17 m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 132216
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 34,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 132216
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

132212 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in parkeervak. m3 14,20 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cune t plantvak bomen t.p.v.
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 17 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,42 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 14,20 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens bestekspost
. . . . . 132213
. . . . .

132213 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 12,60 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen t.p.v. parkeervakken.
. . . . . - aanbrengen 6,3 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 17 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 12,60 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 2,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform standaarddetail V-04-1
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 44,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
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. . . . . 22m per boom.

. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 8,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting.

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 12,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 6 m per boom.

. . . . .
132214 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 32,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel

. . . . . betonstraatstenen rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v.

. . . . . parkeervakken

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 16 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag: max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 132213

. .3. . . Brekerzand m3 1,60 L

. . . . .
132215 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm. st 8,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in parkeervakken

. . . . . Conform standaarddetail V-04-1

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1055mm st 8,00 L

. . . . .
132216 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 32,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v. parkeervakken

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 16 m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.600,00 I

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 132211 m2 28,80 I

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 3,20 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 20,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
1323 Groeiplaats diepte tot 0,80m

. . . . .
132310 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 7,00 F

. . . . . GHG van 70-95cm -MV

. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in

. . . . . parkeervakken

. . . . .
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132311 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 84,00 I
. . . . . Situering: alle vrijkomende betonstraatstenen k.f t.h.v.
. . . . . parkeervakken toekomstig groeiplaats inrichting bomen.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 12m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 132316
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 84,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 132316
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

132312 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in parkeervak. m3 52,50 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen t.p.v.
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering .
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 12 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,10m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,62 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 52,50 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens bestekspost
. . . . . 132313
. . . . .

132313 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 47,60 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen t.p.v. parkeervakken.
. . . . . - aanbrengen 6.8 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 12 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 47,60 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 7,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform standaarddetail V-04-1
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 105,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
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. . . . . 15m per boom.

. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 28,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting.

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 42,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 6 m per boom.

. . . . .
132314 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 77,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel

. . . . . betonstraatstenen rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v.

. . . . . parkeervakken

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 11 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag: max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 132313

. .3. . . Brekerzand m3 3,90 L

. . . . .
132315 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm. st 28,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in parkeervakken

. . . . . Conform standaarddetail V-04-1

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1055mm st 28,00 L

. . . . .
132316 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 77,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijgekomen betonstraatstenen KF

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v. parkeervakken

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 11 m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.850,00 I

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 132311 m2 69,30 I

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 7,70 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 70,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
1324 Groeiplaats diepte tot 1,00m

. . . . .
132410 510599 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 15,00 F

. . . . . GHG van 95-100cm -MV

. . . . . Betreft realiseren groeiplaats inrichting bomen in

. . . . . parkeervakken

. . . . .
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132411 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00 I
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . parkeervakken toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 8m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 132416
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 120,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 132416
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

132412 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvak bomen in parkeervak. m3 99,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak bomen t.p.v.
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Plantgat voor plantvak bomen, tbv aanbrengen
. . . . . groeiplaatsverbetering.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 8 m2
. . . . . per locatie.
. . . . . Belangrijk: Bodem van de ontgraving loswerken met
. . . . . tandenbak tot 0,20m of handmatig loswerken en
. . . . . zijwanden doorsteken.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,82 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 99,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . . Aanvullen met fijn bomengranulaat volgens bestekspost
. . . . . 132413
. . . . .

132413 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 93,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering voor
. . . . . plantvakken bomen t.p.v. parkeervakken.
. . . . . - aanbrengen 6,2 m3 fijn bomengranulaat per boom
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 8 m2
. . . . . per locatie
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 93,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 15,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform standaarddetail V-04-1
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 165,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
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. . . . . 11m per boom.

. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop st 60,00 L

. . . . . 2stuks per ringleiding

. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast

. . . . . kantopsluiting.

. . . . . Het aanbrengen en leveren en verticaal aanbrengen van

. . . . . een wortelscherm.

. . . . . Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 90,00 L

. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.

. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol

. . . . . suikerriet, recyclebaar.

. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog

. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar

. . . . . Aanbrengen van wortelscherm tegen opsluitband vanaf

. . . . . 10 cm onder maaiveld tbv wortelgeleiding.

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . . Gerekend met ca. 6 m per boom.

. . . . .
132414 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 105,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ivm herstel

. . . . . betonstraatstenen rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v.

. . . . . parkeervakken

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 7 m2

. . . . . per locatie

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten

. . . . . hoogste 50 mm
2. . . . . Dikte straatlaag: max 50mm

.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat

. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 132413

. .3. . . Brekerzand m3 5,30 L

. . . . .
132415 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm. st 60,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe

. . . . . plantvak bomen in parkeervakken

. . . . . Conform standaarddetail V-04-1

. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom

. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

. . . . . Op grondverbetering van fijn bomengranulaat

. . . . . Profiel 100 x 200 x 1055mm st 60,00 L

. . . . .
132416 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 105,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. verharding rondom plantvak bomen

. . . . . Betreft: herstel met vrijkomende betonstraatstenen KF

. . . . . rondom nieuwe plantvak bomen t.p.v. parkeervakken

. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 7m2

. . . . . per locatie
9. . . . . Totale breedte divers

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.250,00 I

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 132411 m2 94,50 I

. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324

. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag m2 10,50 I

. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of

. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632

. . . . . Herstraten aangrenzende verharding t.p.v. plantvak m2 150,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
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2 LEVERANTIES SUBSTRATEN
. . . . .

210 LEVEREN ZAND
. . . . .

210020 220399 Leveren straatzand ton 81,00 F
. . . . . Situering: zie bps hoofdstuk 5 (45m³)
. . . . . Betreft: straatzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
. . . . . begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,80 ton/m³ m3 45,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

210030 220399 Leveren brekerzand ton 217,80 F
. . . . . Situering volgens bps hoofdstuk 5 (121 m³)
. . . . . Betreft: brekerzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
. . . . . begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,80 ton/m³ m3 121,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

211 LEVEREN VOLUME TBV GROEN
. . . . .

211010 510399 Leveren fijn bomengranulaat ton 5.214,42 F
. . . . . Situering volgens bps hoofdstuk 1 (2136,9 m³) +
. . . . . hoofdstuk 4 (760 m³)
. . . . . Fijn bomengranulaat conform artikel 51.06.05 van dit
. . . . . bestek
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art. 01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,8 ton/m³ m3 2.897,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

211020 510399 Leveren grof bomengranulaat ton 799,50 F
. . . . . Situering volgens bps hoofdstuk 1 (279,5 m³) +
. . . . . hoofdstuk 4 (520m³)
. . . . . Grof bomengranulaat conform artikel 51.06.10 van dit
. . . . . bestek
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art. 01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,8 ton/m³ m3 445,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

211030 510399 Leveren bomengrond ton 2.280,00 F
. . . . . Situering volgens bps hoofdstuk 4 (1900m³)
. . . . . Bomengrond conform artikel 51.06.04 van dit bestek
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art. 01.17.11
. . . . . Gerekend met losse kubs 1,20 ton/m³ m3 1.900,00 L
. . . . . Niet aandrukken, los in het vak verwerken.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

211040 220399 Leveren drainage zand ton 208,00 F
. . . . . Situering volgens bps hoofdstuk 4 (130m³)
. . . . . Betreft: drainage zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
. . . . . begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,60 ton/m³ m3 130,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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211050 510399 Leveren uitgerijpte houtcompost ton 70,00 F
. . . . . Uitgerijpte houtcompost conform artikel 51.06.08 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Situering volgens bps Hoofdstuk 4
. . . . . T.b.v. bemesten en grondverbeteren gazon en vaste
. . . . . planten.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art. 01.17.11
. . . . . Gerekend met losse kubs 0,7 ton/m³ m3 100,00 L
. . . . . Niet aandrukken, los in het vak verwerken.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

211060 510399 Leveren schimmelgedomineerde houtcompost ton 210,00 F
. . . . . Schimmelgedomineerde houtcompost (SDHC) conform
. . . . . 51.06.06 van dit bestek.
. . . . . Situering volgens bps Hoofdstuk 4
. . . . . T.b.v. bemesten en grondverbeteren bomen en heesters.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art. 01.17.11
. . . . . Gerekend met losse kubs 0,7 ton/m³ m3 300,00 L
. . . . . Niet aandrukken, los in het vak verwerken.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

290010 220399 Leveren zand in zandbed ton 180,00 F
. . . . . Situering volgens bps 432010 en 432020
. . . . . Betreft: zand in zandbed
. . . . . Situering volgens bps Hoofdstuk 43
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
. . . . . begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,80 ton/m³ m3 100,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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3 VERWIJDEREN GROEN
. . . . .

301 VERWIJDEREN BEGROEIING
. . . . .

3010 Verwijderen begroeiing
. . . . .

301010 514101 Verwijderen begroeiing. are 40,00 F
. . . . . Betreft: Begroeiing/ bestaande beplanting tbv maken
. . . . . nieuwe plantvakken
. . . . . Karakter van de begroeiing: divers

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 50m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .1. . Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

301020 514101 Verwijderen begroeiing. are 50,00 F
. . . . . Betreft: Begroeiing/ bestaande beplanting tbv maken
. . . . . nieuwe plantvakken
. . . . . Karakter van de begroeiing: divers

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 50m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

301030 514101 Verwijderen begroeiing. are 40,00 F
. . . . . Betreft: Begroeiing/ bestaande beplanting tbv maken
. . . . . nieuwe plantvakken
. . . . . Karakter van de begroeiing: divers

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 50m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

302 VERWIJDEREN BOMEN
. . . . .

3021 Verwijderen complete boom
. . . . .
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302110 515101 Verwijderen bomen. st 30,00 F
. . . . . Betreft: Verwijderen bomen in de verhardingstam-Ø <
. . . . . 0,20 m, incl stobbe.
. . . . . Situering: verspreid door heel Eindhoven
. . . . . Boomsoort(en): alle dode boomsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,20 m
.3. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 6,0
. . . . . m uit de stam
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

303 VERWIJDEREN STOBBEN BOMEN
. . . . .

3031 Verwijderen stobben
. . . . .

303110 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen stobben bestaande bomen tbv
. . . . . maken nieuwe plantvakken
. . . . . LET OP! voorzichtigheid geboden i.v.m. kabels en
. . . . . leidingen

9. . . . . Diameter stobben: tot 0,20 m
.2. . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 6,0 m uit de
. . . . . stam
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

303120 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen stobben bestaande bomen tbv
. . . . . maken nieuwe plantvakken
. . . . . LET OP! voorzichtigheid geboden i.v.m. kabels en
. . . . . leidingen

9. . . . . Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m
.2. . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 6,0 m uit de
. . . . . stam
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

303130 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen stobben bestaande bomen tbv
. . . . . maken nieuwe plantvakken
. . . . . LET OP! voorzichtigheid geboden i.v.m. kabels en
. . . . . leidingen

9. . . . . Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m
.2. . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 6,0 m uit de
. . . . . stam
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .
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303140 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen stobben bestaande bomen tbv
. . . . . maken nieuwe plantvakken
. . . . . LET OP! voorzichtigheid geboden i.v.m. kabels en
. . . . . leidingen

9. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
.2. . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 6,0 m uit de
. . . . . stam
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

303150 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F
. . . . . Methode verwijderen stobben: rooien
. . . . . LET OP! voorzichtigheid geboden i.v.m. kabels en
. . . . . leidingen

9. . . . . Diameter stobben: 1,00 m of meer
.2. . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 6,0 m uit de
. . . . . stam
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

304 VERWIJDEREN WORTELS
. . . . .

3041 Verwijderen wortels bij bestaande bomen
. . . . .

304110 510199 Verwijder. boomwortels in cunet best. bomen 0-20 m2 m2 80,00 F
. . . . . Betreft verwijderen van boomwortels in cunet (tot 0,5m
. . . . . -m.v.) bij bestaande te handhaven bomen, aan
. . . . . oppervlak t.b.v maken nieuwe groeiplaats plantvakken
. . . . . LET OP! voorzichtigheid geboden i.v.m. kabels en
. . . . . leidingen
. . . . . Gerekend is met oppervlakte van 0-20 m2 per boom st 4,00 I
. . . . . Boomwortels deskundig en recht afzagen zonder
. . . . . scheuren onder toezicht "european treeworker"
. . . . . Deze wordt beschikbaar gesteld door opdrachtgever.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van foto's.
. . . . . Het eindresultaat van te handhaven wortels per boom
. . . . . met minimaal vier (één per segment van 90 graden)
. . . . . duidelijk digitale foto 's vastleggen. Aantal pixels
. . . . . minimaal 600x800.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .
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304120 510199 Verwijder. boomwortels in cunet best. bomen > 20m2 m2 100,00 F
. . . . . Betreft verwijderen van boomwortels in cunet (tot 0,5m
. . . . . -m.v.) bij bestaande te handhaven bomen, aan
. . . . . oppervlak t.b.v maken nieuwe groeiplaats plantvakken
. . . . . LET OP! voorzichtigheid geboden i.v.m. kabels en
. . . . . leidingen
. . . . . Gerekend is met oppervlakte van > 20m2 per boom st 5,00 I
. . . . . Boomwortels deskundig en recht afzagen zonder
. . . . . scheuren onder toezicht "european treeworker"
. . . . . Deze wordt beschikbaar gesteld door opdrachtgever.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van foto's.
. . . . . Het eindresultaat van te handhaven wortels per boom
. . . . . met minimaal vier (één per segment van 90 graden)
. . . . . duidelijk digitale foto 's vastleggen. Aantal pixels
. . . . . minimaal 600x800.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

3042 Verwijderen wortels bij dode bomen
. . . . . Stobben zijn al verwijderd door derden
. . . . .

304210 510199 Verwijder. boomwortels in cunet dode bomen 0-20 m2 m2 160,00 F
. . . . . Betreft verwijderen van boomwortels in cunet (tot 0,5m
. . . . . -m.v.) bij dode bomen, aan oppervlak t.b.v maken
. . . . . nieuwe groeiplaats plantvakken.
. . . . . LET OP! voorzichtigheid geboden i.v.m. kabels en
. . . . . leidingen
. . . . . Gerekend is met oppervlakte van 0-20 m2 per boom st 8,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van foto's.
. . . . . Het eindresultaat van te handhaven wortels per boom
. . . . . met minimaal vier (één per segment van 90 graden)
. . . . . duidelijk digitale foto 's vastleggen. Aantal pixels
. . . . . minimaal 600x800.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

304220 510199 Verwijder. boomwortels in cunet dode bomen > 20m2 m2 160,00 F
. . . . . Betreft verwijderen van boomwortels in cunet (tot 0,5m
. . . . . -m.v.) bij dode bomen, aan oppervlak t.b.v maken
. . . . . nieuwe groeiplaats plantvakken.
. . . . . LET OP! voorzichtigheid geboden i.v.m. kabels en
. . . . . leidingen
. . . . . Gerekend is met oppervlakte van > 20m2 per boom st 8,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van foto's.
. . . . . Het eindresultaat van te handhaven wortels per boom
. . . . . met minimaal vier (één per segment van 90 graden)
. . . . . duidelijk digitale foto 's vastleggen. Aantal pixels
. . . . . minimaal 600x800.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .
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4 GROEIPLAATS INDIVIDUELE PLANTVAKKEN
. . . . .

41 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENING
. . . . .

410 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTVAK
. . . . .

4101 Groeiplaats diepte ontgraven tot 0,35m
. . . . . Groeiplaats in open plantvak in lemig zand tot leem
. . . . .

410110 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak tot 20m3 m3 100,00 F
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak, t.b.v.
. . . . . aanbrengen groeiplaatsverbetering in lemig zand.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 100,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881010
. . . . . Aanvullen met bomengrond volgens bestekspostnr. 411
. . . . . en fijn bomengranulaat 412 en grof bomengranulaat 413
. . . . .

410120 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak 20m3 tot 50m3 m3 50,00 F
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak, t.b.v.
. . . . . aanbrengen groeiplaatsverbetering in lemig zand.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 50,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881010
. . . . . Aanvullen met bomengrond volgens bestekspostnr. 411
. . . . . en fijn bomengranulaat 412 en grof bomengranulaat 413
. . . . .

4102 Groeiplaats diepte ontgraven van 0,35m tot 1,00m
. . . . . Groeiplaats vindt plaats in lemig zand tot leem
. . . . .
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410210 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak tot 20m3 m3 1.200,00 F
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak, t.b.v.
. . . . . aanbrengen groeiplaatsverbetering in lemig zand.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,35m tot 1,0m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 1.200,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881010
. . . . . Aanvullen met bomengrond volgens bestekspostnr. 411
. . . . . en fijn bomengranulaat 412 en grof bomengranulaat 413
. . . . .

410220 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak 20m3 tot 50m3 m3 800,00 F
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak, t.b.v.
. . . . . aanbrengen groeiplaatsverbetering in lemig zand.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,35mtot 1,0m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 800,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881010
. . . . . Aanvullen met bomengrond volgens bestekspostnr. 411
. . . . . en fijn bomengranulaat 412 en grof bomengranulaat 413
. . . . .

410230 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak meer dan 50m3 m3 400,00 F
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet plantvak, t.b.v.
. . . . . aanbrengen groeiplaatsverbetering in lemig zand.
. . . . . Het gecontroleerd ontgraven en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Plantvak dient laagsgewijs te
. . . . . worden ontgraven van max 10cm en onder begeleiding
. . . . . in het plantgat van een grondwerker.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,35mtot 1,0m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 400,00 I
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 881010
. . . . . Aanvullen met bomengrond volgens bestekspostnr. 411
. . . . . en fijn bomengranulaat 412 en grof bomengranulaat 413
. . . . .

411 BOMENGROND VERWERKEN IN PLANTVAK
. . . . .

4111 Groeiplaats bomengrond aanbrengen tot 0,50m
. . . . . Groeiplaats in open plantvak
. . . . .
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411110 220301 Grond verwerken in cunet open plantvak tot 20m3 m3 800,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen grondverbetering van
. . . . . bomengrond in nieuw cunet open plantvakken .
. . . . . Grondsoort: Bomengrond leveren volgens bp 211030 m3 800,00 I
. . . . . Verdichting bij aanleg 1,0 tot 1,3 MPa. Na zetting max 1,5
. . . . . MPa
. . . . . Conform standaarddetail V-05-2

5. . . . . Hoogte 0,50m
.9. . . . Breedte bovenzijde divers
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

411120 220301 Grond verwerken in cunet open plantvak 20m3 tot 50m3 m3 600,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen grondverbetering van
. . . . . bomengrond in nieuw cunet open plantvakken.
. . . . . Grondsoort: Bomengrond leveren volgens bp 211030 m3 600,00 I
. . . . . Verdichting bij aanleg 1,0 tot 1,3 MPa. Na zetting max 1,5
. . . . . MPa
. . . . . Conform standaarddetail V-05-2

5. . . . . Hoogte 0,50m
.9. . . . Breedte bovenzijde divers
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

411130 220301 Grond verwerken in cunet open plantvak meer dan 50m3 m3 500,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen grondverbetering van
. . . . . bomengrond in nieuw cunet open plantvakken.
. . . . . Grondsoort: Bomengrond leveren volgens bp 211030 m3 500,00 I
. . . . . Verdichting bij aanleg 1,0 tot 1,3 MPa. Na zetting max 1,5
. . . . . MPa
. . . . . Conform standaarddetail V-05-2

5. . . . . Hoogte 0,50m
.9. . . . Breedte bovenzijde divers
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

412 FIJN GRANULAAT VERWERKEN ONDER VERHARDING
. . . . .

4121 Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,30m
. . . . .

412110 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 80,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering van fijn
. . . . . bomengranulaat tot 20m3, onder aangrenzende
. . . . . verharding in nieuw cunet
. . . . . Laagdikte max. tot 0,30m
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 80,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 4,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat conform bestekpostnr. 412410
. . . . .
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412120 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 80,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering van fijn
. . . . . bomengranulaat 20m3 tot 50m3 , onder aangrenzende
. . . . . verharding in nieuw cunet
. . . . . Afmeting: diepte tot 0,30m
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 80,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 4,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat conform bestekpostnr. 412410
. . . . .

4122 Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,60m
. . . . .

412210 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering van fijn
. . . . . bomengranulaat tot 20m3,onder aangrenzende
. . . . . verharding in nieuw cunet
. . . . . Laagdikte max. 0,60m
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 100,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 5,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat conform bestekpostnr. 412410
. . . . .

412220 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering van fijn
. . . . . bomengranulaat 20m3 tot 50m3, onder aangrenzende
. . . . . verharding in nieuw cunet
. . . . . Laagdikte max. 0,60m
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 100,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 5,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat conform bestekpostnr. 412410
. . . . .

4123 Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,90m
. . . . .

412310 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 200,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering van fijn
. . . . . bomengranulaat tot 20m3, onder aangrenzende
. . . . . verharding in nieuw cunet
. . . . . Laagdikte max. 0,90m
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 200,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat conform bestekpostnr. 412410
. . . . .



RAW0369-153756

Bladnr. 80Sector Stadsbedrijf, Afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie (VPR)
Project: Raamovereenkomst groeiplaatsen
Besteknr. 652999001 d.d. 22-10-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

412320 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 200,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering van fijn
. . . . . bomengranulaat 20m3 tot 50m3 , onder aangrenzende
. . . . . verharding in nieuw cunet
. . . . . Laagdikte max. 0,90m
. . .9. . Aanvullen met fijn bomengranulaat tot max. 50mm m3 200,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat conform standaarddetail.Het
. . . . . bomengranulaat rondom verdichten met wackerstamper
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat conform bestekpostnr. 412410
. . . . .

4124 Beluchtingsysteem groeiplaats fijn bomengranulaat
. . . . .

412410 519999 Lev & aanbr beluchtingsysteem fijn bomengranulaat m 950,00 F
. . . . . Betreft:Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  fijn
. . . . . bomengranulaat
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsysteem AirMax
. . . . . Conform  standaarddetail V-03-01 of V-03-02 en V-04-01
. . . . . of V-04-02
. . . . . Flexibele beluchtingsbuis extra gesleufd met kous m 950,00 L
. . . . . PE Ø 80 mm Type: AMS80K (AirMax )
. . . . . Leverancier;: Greenmax
. . . . . Gerekend met 2 ringleidingen per boom, gemiddeld
. . . . . 25m per boom.
. . . . . incl. eindkap kunststof met ventilatie en schroefdop, st 152,00 L
. . . . . 2stuks per ringleiding.
. . . . . 10cm boven MV aanbrengen in plantvak naast
. . . . . kantopsluiting.
. . . . .

413 GROF GRANULAAT VERWERKEN ONDER VERHARDIN
. . . . .

4131 Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,30m
. . . . .

413110 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 60,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering van grof
. . . . . bomengranulaat tot 20m3, onder aangrenzende
. . . . . verharding in nieuw cunet
. . . . . Laagdikte max. 0,30m
. . .9. . Aanvullen met grof bomengranulaat max. tot 50mm m3 60,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211020
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat, randen van de laag verdichten met
. . . . . sleuvenstamper conform standaarddetail.
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 3,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v. grof
. . . . . bomengranulaat conform bestekpostnr. 413410
. . . . .
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413120 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 60,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering van grof
. . . . . bomengranulaat 20m3 tot 50m3, onder aangrenzende
. . . . . verharding in nieuw cunet
. . . . . Laagdikte max.0,30m
. . .9. . Aanvullen met grof bomengranulaat max. tot 50mm m3 60,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211020
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat, randen van de laag verdichten met
. . . . . sleuvenstamper conform standaarddetail.
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 3,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v. grof
. . . . . bomengranulaat conform bestekpostnr. 413410
. . . . .

4132 Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,60m
. . . . .

413210 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 80,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering van grof
. . . . . bomengranulaat tot 20m3, onder aangrenzende
. . . . . verharding in nieuw cunet
. . . . . Laagdikte max. 0,60m
. . .9. . Aanvullen met grof bomengranulaat max. tot 50mm m3 80,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211020
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat, randen van de laag verdichten met
. . . . . sleuvenstamper conform standaarddetail.
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 4,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v. grof
. . . . . bomengranulaat conform bestekpostnr. 413410
. . . . .

413220 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 80,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering van grof
. . . . . bomengranulaat 20m3 tot 50m3, onder aangrenzende
. . . . . Laagdikte max.0,60m
. . .9. . Aanvullen met grof bomengranulaat max. tot 50mm m3 80,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211020
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat, randen van de laag verdichten met
. . . . . sleuvenstamper conform standaarddetail.
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 4,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v. grof
. . . . . bomengranulaat conform bestekpostnr. 413410
. . . . .

4133 Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,90m
. . . . .

413310 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 120,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering van grof
. . . . . bomengranulaat tot 20m3, onder aangrenzende
. . . . . verharding in nieuw cunet
. . . . . Laagdikte max. 0,90m
. . .9. . Aanvullen met grof bomengranulaat max. tot 50mm m3 6,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211020
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat, randen van de laag verdichten met
. . . . . sleuvenstamper conform standaarddetail.
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 6,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v. grof
. . . . . bomengranulaat conform bestekpostnr. 413410
. . . . .



RAW0369-153756

Bladnr. 82Sector Stadsbedrijf, Afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie (VPR)
Project: Raamovereenkomst groeiplaatsen
Besteknr. 652999001 d.d. 22-10-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

413320 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 120,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grondverbetering van grof
. . . . . bomengranulaat 20m3 tot 50m3, onder aangrenzende
. . . . . verharding in nieuw cunet
. . . . . Laagdikte max. 0,90m
. . .9. . Aanvullen met grof bomengranulaat max. tot 50mm m3 120,00 I
. . . . . onder de aan te brengen verharding, leverantie volgens
. . . . . bestekpostnr. 211020
. . . .9. De aanvulling gelijkmatig verdichten in lagen van
. . . . . 200-300 mm mm, per laag verdichten met een 3 tot 6
. . . . . ton trilplaat, randen van de laag verdichten met
. . . . . sleuvenstamper conform standaarddetail.
. . . . .9 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 6,00 I
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v. grof
. . . . . bomengranulaat conform bestekpostnr. 413410
. . . . .

4134 Beluchtingsysteem groeiplaats grof bomengranulaat
. . . . .

413410 519999 Lev & aanbr beluchtingsysteem grof bomengranulaat m 650,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de
. . . . . groeiplaats t.b.v. beluchting boomwortels t.p.v.  grof
. . . . . bomengranulaat.
. . . . . Systeem van een slagvaste HDPE beluchtingsbuis met
. . . . . een wandperforatie van ca. 45% omhuld met nylon
. . . . . kous, inclusief hulpmiddelen en koppelstukken.
. . . . . Conform  standaarddetail V-04-3
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . -Horizontale beluchtingsbuis PE80 SN8 45% m 650,00 L
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . gerekend 25m1 per boom
. . . . . -Verticale beluchtingskokers, PE80 SN8 45% m
. . . . . geperforeerd met kous AMB80K o.g.
. . . . . (gerekend is per boom met 2 x ± 1,0m buis tot ±3cm
. . . . . boven maaiveld) naast kantopsluiting.
. . . . . Specificaties:
. . . . . T-stuk in ringleiding Ø80mm st 50,00 L
. . . . . AirMax drain bocht 90gr st 100,00 L
. . . . . AirMax drain schroefkap 10cm boven MV aanbrengen st 50,00 L
. . . . . in plantvak
. . . . . AirMax drain klikmof st 50,00 L
. . . . . Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen:
. . . . . 2 stuks
. . . . .

414 DRAINAGE ZAND VERWERKEN ONDER GROEIMEDIUM
. . . . .

4141 Drainage zand onder groeimedium
. . . . . Groeiplaats in open plantvak en verharding
. . . . .

414110 220301 Grond verwerken in cunet tot 20m2 m3 40,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van drainage zand in nieuw
. . . . . cunet
. . . . . Grondsoort: drainage zand leveren volgens bp 211040 m3 40,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,10 m
.9. . . . Breedte variabel
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

414120 220301 Grond verwerken in cunet 20m2 tot 50m2 m3 40,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van drainage zand in nieuw
. . . . . cunet
. . . . . Grondsoort: drainage zand leveren volgens bp 211040 m3 40,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,10 m
.9. . . . Breedte variabel
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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414130 220301 Grond verwerken in cunet meer dan 50m2 m3 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van drainage zand in nieuw
. . . . . cunet
. . . . . Grondsoort: drainage zand leveren volgens bp 211040 m3 50,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,10 m
.9. . . . Breedte variabel
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

415 GRONDWERK T.B.V. BODEMVERBETERAAR
. . . . .

4151 Leveren en aanbrengen bodemverbeteraar.
. . . . .

415110 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van bodem additieven
. . . . . meststof verwerken in plantvak t.b.v. gazon en vaste
. . . . . planten.
. . . . . Conform standaarddetail V-05-1

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2, voorbewerkt volgens
. . . . . hoofdstuk 411
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3. . Bodemverbeteraar uitgerijpte houtcompost laagdikte m3 100,00 I
. . . . . 0,10 m. Soortelijke gewicht 700 kg/m3
. . . . . Leverantie volgens bestekpostnr. 211050
. . . . . Niet aandrukken, los in het vak verwerken.
. . . .3. Hoeveelheid: gemiddeld 10 m3 per 100 m2
. . . . .1 Bodemverbeteraar inwerken volgens conform
. . . . . bestekpostnr. 416110
. . . . .

415120 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 30,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van bodem additieven
. . . . . meststof verwerken in plantvak t.b.v. bomen en heesters
. . . . . Conform standaarddetail V-05-1.

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2, voorbewerkt volgens
. . . . . hoofdstuk 411
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3. . Bodemverbeteraar schimmeldoninate humuscompost m3 300,00 I
. . . . . (SDHC) laagdikte 0,10 m.
. . . . . Soortelijke gewicht 300 kg/m3
. . . . . Leverantie volgens bestekpostnr. 211060
. . . . . Niet aandrukken, los in het vak verwerken.
. . . .3. Hoeveelheid: gemiddeld 10 m3 per 100 m2
. . . . .1 Bodemverbeteraar inwerken volgens conform
. . . . . bestekpostnr. 416110
. . . . .

415130 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van bodem additieven
. . . . . meststof verwerken in plantvak t.b.v. gazon en vaste
. . . . . planten.
. . . . . Conform standaarddetail V-05-1

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2, voorbewerkt volgens
. . . . . hoofdstuk 411
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Bodemverbeteraar kleigranulaat/bentoniet Innogreen kg 300,00 L
. . . . . 30 kg per are.
. . . . .1 Bodemverbeteraar inwerken volgens conform
. . . . . bestekpostnr. 416110
. . . . .
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415140 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van bodem additieven
. . . . . meststof verwerken in plantvak t.b.v. gazon en vaste
. . . . . planten.

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2, voorbewerkt volgens
. . . . . hoofdstuk 411
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Bodemverbeteraar maërl kalk of gipskorrel kalk op kg 200,00 L
. . . . . basis van calciumoxide en zwaveltrioxyde 10 kg per are.
. . . . .1 Bodemverbeteraar inwerken volgens conform
. . . . . bestekpostnr. 416110
. . . . .

415150 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 30,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van bodem additieven
. . . . . meststof verwerken in plantvak t.b.v. bomen, heesters en
. . . . . bloemrijk gras.

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2, voorbewerkt volgens
. . . . . hoofdstuk 411
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Bodemverbeteraar gesteentemeel Eifelgold 30 kg per kg 900,00 L
. . . . . are.
. . . . .1 Bodemverbeteraar inwerken volgens conform
. . . . . bestekpostnr. 416110
. . . . .

415160 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van bodem additieven
. . . . . meststof verwerken in plantvak t.b.v. gazon en vaste
. . . . . planten.

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2, voorbewerkt volgens
. . . . . hoofdstuk 411
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Bodemverbeteraar BioBasis kg 100,00 L
. . . . . 8-3-9+2MgO+micro-organismen 10 kg per are.
. . . . .9 Let op: Bodemverbeteraar niet inwerken
. . . . .

416 GRONDWERK T.B.V. TERREINBEWERKING
. . . . .

4161 Inwerken meststof
. . . . .

416110 222107 Frezen. are 100,00 F
. . . . . Betreft: doorfrezen, inwerken meststof aangebracht
. . . . . volgens bp 415110, 415120, 415130, 415140 en 415150
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

4162 Frezen.
. . . . .

416210 222107 Frezen. are 10,00 F
. . . . . Betreft: frezen gras
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Bewerkingsdiepte: 0,15 m, verkruimelen tot max. 25 mm
. . . . . conform 51.04.01 lid 01.
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

4163 Spitten/ loswerken
. . . . . Groeiplaats in open plantvak in zand grond
. . . . . Standaarddetail: V-05-1
. . . . . Groeiplaats in open plantvak in leem grond
. . . . . Standaarddetail: V-05-2
. . . . .
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416310 222105 Spitten of ploegen. are 100,00 F
. . . . . Betreft: de onderlaag/ gebiedseigen grond van de
. . . . . nieuwe plantvakken waarop de nieuwe ondergrondse
. . . . . groeiplaats wordt aangebracht dient 0,15m gespit te
. . . . . worden tot de GHG.
. . . . . Het gecontroleerd spitten en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Onder begeleiding spitten van een
. . . . . grondwerker.
. . . . . Belangrijk: spitten met tandenbak.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

416320 222105 Spitten of ploegen. are 100,00 F
. . . . . Betreft: de onderlaag/ gebiedseigen grond van de
. . . . . nieuwe plantvakken waarop de nieuwe ondergrondse
. . . . . groeiplaats wordt aangebracht dient 0,20m gespit te
. . . . . worden tot de GHG.
. . . . . Het gecontroleerd spitten en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Onder begeleiding spitten van een
. . . . . grondwerker.
. . . . . Belangrijk: spitten met tandenbak.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .

416330 222105 Spitten of ploegen. are 100,00 F
. . . . . Betreft: de onderlaag/ gebiedseigen grond van de
. . . . . nieuwe plantvakken waarop de nieuwe ondergrondse
. . . . . groeiplaats wordt aangebracht dient 0,35m gespit te
. . . . . worden tot de GHG.
. . . . . Het gecontroleerd spitten en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Onder begeleiding spitten van een
. . . . . grondwerker.
. . . . . Belangrijk: spitten met tandenbak.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 Bewerkingsdiepte: 0,35m
. . . . .

416340 222105 Spitten of ploegen. are 200,00 F
. . . . . Betreft: de onderlaag/ gebiedseigen grond van de
. . . . . nieuwe plantvakken waarop de nieuwe ondergrondse
. . . . . groeiplaats wordt aangebracht dient 0,40m gespit te
. . . . . worden tot de GHG.
. . . . . Het gecontroleerd spitten en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Onder begeleiding spitten van een
. . . . . grondwerker.
. . . . . Belangrijk: spitten met tandenbak.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .
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416350 222104 Diepspitten. are 250,00 F
. . . . . Betreft: de onderlaag/ gebiedseigen grond van de
. . . . . nieuwe plantvakken waarop de nieuwe ondergrondse
. . . . . groeiplaats wordt aangebracht dient 0,55m diepgespit
. . . . . te worden tot de GHG.
. . . . . Het gecontroleerd diepspitten en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Onder begeleiding diepspitten van
. . . . . een grondwerker.
. . . . . Belangrijk: diepspitten met tandenbak.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2
. . .1. . Spitten met open put
. . . .9.9 Bewerkingsdiepte: 0,55 m
. . . . .

416360 222104 Diepspitten. are 250,00 F
. . . . . Betreft: de onderlaag/ gebiedseigen grond van de
. . . . . nieuwe plantvakken waarop de nieuwe ondergrondse
. . . . . groeiplaats wordt aangebracht dient 0,75m diep gespit
. . . . . te worden tot de GHG.
. . . . . Het gecontroleerd diepspitten en loswerken van de
. . . . . plantvakken met als uitgangspunt dat bij ieder vak K&L
. . . . . aanwezig zullen zijn. Onder begeleiding diepspitten van
. . . . . een grondwerker.
. . . . . Belangrijk: diepspitten met tandenbak.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2
. . .1. . Spitten met open put
. . . .9.9 Bewerkingsdiepte: 0,75 m
. . . . .

417 WORTELSCHERM TBV BOMEN
. . . . .

4171 Lev. en aanbrengen wortelschermen
. . . . .

417110 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 200,00 F
. . . . . Situering: Langs groeiplaatsverbetering nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Betreft: aanbrengen van een wortelgeleidingsscherm
. . . . . Hoogte scherm = 0,30m .
. . . . . inclusief op maat maken

4. . . . . Rondom aan te brengen beplanting of boom
. . . . . Hoogte scherm = 0,30m
. . . . . Diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen
. . . . . wortelgeleidingsscherm.
. . . . . Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en
. . . . . aanvullen met vrijgekomen grond.
.4. . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s).
. . . . . grondwerkzaamheden groeiplaatsverbetering
. . . . . en grondwerk posten wortelscherm bij nieuwe
. . . . . plantvakken volgens hoofdstuk bestekpostnr 1 en 41
. . . .9. Type: AMGR BIO BASED BRUIN GreenMax Bio Based m 200,00 L
. . . . . gietrand, bruin of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
. . . . . suikerriet, recyclebaar.
. . . . . wortelscherm: 25 m per rol, 30 cm hoog st 8,00 I
. . . . . Dikte: 2 mm Levensduur: ca. 10 jaar
. . . . . Bio Based Plastic strak en glad langs de zijde richting
. . . . . de bomen/wortels plaatsen.
. . . . . inclusief op maat maken scherm
. . . . . Bovenzijde Bio Based Plastic afwerken tegen bestrating/
. . . . . asfalt
. . . . .
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417120 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 500,00 F
. . . . . Situering: Langs groeiplaatsverbetering nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Betreft: aanbrengen van een wortelscherm
. . . . . Hoogte scherm = 0,50m .
. . . . . Kleur: zwart/ donkergroen
. . . . . inclusief op maat maken

4. . . . . Rondom aan te brengen beplanting of boom
. . . . . Hoogte scherm = 0,50m
. . . . . Diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen
. . . . . wortelscherm
. . . . . Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en
. . . . . aanvullen met vrijgekomen grond strak tegen de band.
. . . . . De folie moet zo strak mogelijk worden aangebracht,
. . . . . met de gladde grijze zijde naar
. . . . . de bomen gekeerd. Bovenzijde boven maaiveld laten
. . . . . eindigen, onderzijde 20 cm onder de laagste
. . . . . grondwaterstand .
. . . . . Overlapping circa 50 cm.
.4. . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s).
. . . . . grondwerkzaamheden groeiplaatsverbetering
. . . . . en grondwerk posten wortelscherm bij nieuwe
. . . . . plantvakken volgens hoofdstuk bestekpostnr 1 en 41
. . . .9. (Root Barrier) een gewapend P.E.-folie m 500,00 L
. . . . . Antiwortelfolie
. . . . . Materiaal: bandjesweefsel HDPE / coating LDPE
. . . . . Waterdoorlatenheid: waterdicht
. . . . . Dikte: 0.3 mm
. . . . . Gewicht: 220 g/m2
. . . . . Lengte rol 100 m st 5,00 I
. . . . . Art.nr:100500100
. . . . . Leverancier: DENDRO R.B.
. . . . . HDPE strak en glad langs de zijde richting de
. . . . . bomen/wortels plaatsen.
. . . . . inclusief op maat maken scherm
. . . . . Bovenzijde HDPE afwerken tegen bestrating/ asfalt
. . . . .

417130 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 500,00 F
. . . . . Situering: Langs groeiplaatsverbetering nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Betreft: aanbrengen van een wortelscherm
. . . . . Hoogte scherm = 1,00m .
. . . . . Kleur: zwart/ donkergroen
. . . . . inclusief op maat maken

4. . . . . Rondom aan te brengen beplanting of boom
. . . . . Hoogte scherm = 1,00m
. . . . . Diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen
. . . . . wortelscherm
. . . . . Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en
. . . . . aanvullen met vrijgekomen grond strak tegen de band.
. . . . . De folie moet zo strak mogelijk worden aangebracht,
. . . . . met de gladde grijze zijde naar
. . . . . de bomen gekeerd. Bovenzijde boven maaiveld laten
. . . . . eindigen, onderzijde 20 cm onder
. . . . . de laagste grondwaterstand.
. . . . . Overlapping circa 50 cm.
.4. . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s).
. . . . . grondwerkzaamheden groeiplaatsverbetering
. . . . . en grondwerk posten wortelscherm bij nieuwe
. . . . . plantvakken volgens hoofdstuk bestekpostnr. hoofdstuk
. . . . . bp 1 en 41
. . . .9. (Root Barrier) een gewapend P.E.-folie m 500,00 L
. . . . . Antiwortelfolie
. . . . . Materiaal: bandjesweefsel HDPE / coating LDPE
. . . . . Waterdoorlatenheid: waterdicht
. . . . . Dikte: 0.3 mm
. . . . . Gewicht: 220 g/m2
. . . . . Lengte rol 100 m st 5,00 I
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. . . . . Art.nr:10100050

. . . . . Leverancier: DENDRO R.B.

. . . . . HDPE strak en glad langs de zijde richting de

. . . . . bomen/wortels plaatsen.

. . . . . inclusief op maat maken scherm

. . . . . Bovenzijde HDPE afwerken tegen bestrating/ asfalt

. . . . .
418 TIJDELIJK INZAAIEN PLANTVAKKEN

. . . . .
418010 512101 Zaaien. are 12,00 F

. . . . . Betreft: Tijdelijk inzaaien plantvakken met

. . . . . groenbemester tot een breedte tot 2,0 m.
9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .6. . Zaadmengsel ten behoeve van groenbemester kg 1,20 L

. . . . . Bijenmengsel Lycaena

. . . . . Phacelia tanacetifolia (Bijenvoer bloem Lila bloemen),

. . . . . borage, malva en vlinderbloemigen

. . . . . Bloeit al na 8 weken

. . . . . Hoogte: ca 70 cm

. . . . . Zaaiperiode:tussen april en augustus

. . . . . Leverancier: Neutkens

. . . . . Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .
418030 512101 Zaaien. are 10,00 F

. . . . . Betreft: Tijdelijk inzaaien plantvakken met

. . . . . groenbemester tot een breedte tot 2,0 m
9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .6. . Zaadmengsel ten behoeve van groenbemester kg 1,00 L

. . . . . Mengsel Tagetes patula

. . . . . Afrikaantjes

. . . . . Bloeit al na 8 weken

. . . . . Hoogte: ca 50cm

. . . . . Leverancier: Neutkens

. . . . . Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .
418050 512101 Zaaien. are 8,00 F

. . . . . Betreft: Tijdelijk inzaaien plantvakken met

. . . . . groenbemester tot een breedte tot 2,0 m
9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .6. . Zaadmengsel ten behoeve van groenbemester kg 2,00 L

. . . . . Mengsel Insectenbuffet

. . . . . bestaat uit voedsel- en waardplanten

. . . . . Leverancier: Neutkens

. . . . . Bloeit al na 8 weken

. . . . . Hoogte: ca 25 cm

. . . . . Zaaiperiode: maart - juni

. . . . . Leverancier: Neutkens

. . . . . Hoeveelheid: 0,25 kg/100 m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .
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419 Maaien.
. . . . .

419010 512501 Maaien bermen en taluds. are 30,00 F
. . . . . Betreft: maaien plantvakken met groenbemester of
. . . . . kruidachtigen ingezaaid volgens bestekpostnr. 418
. . . . . Hoogte tot 1,50m hoog
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 25m2

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . . . .9 Hoogte na het maaien ten hoogste 50 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

42 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

420 OVERIGE WERKZAAMHEDEN GROEIPLAATS
. . . . .

4201 Pneumatisch loswerken
. . . . .

420110 510501 Pneumatisch losmaken van de groeiplaats van een st 50,00 F
. . . . . boom.
. . . . . Betreft: ter verbetering groeiplaats nieuw plantvak
. . . . . pneumatisch loswerken incl toedienen meststof thv
. . . . . boomwortels bestaande boom
.9. . . . Aantal injecties: 10 per boom st 500,00 L
. .9. . . Diepte van de injecties ca 1,20 -mv.
. . . .9. Toedienen wormen mest ltr 7.500,00 L
. . . . . hoeveelheid 15 liter per injectie
. . . . .

420120 510501 Pneumatisch losmaken van de groeiplaats van een st 20,00 F
. . . . . boom.
. . . . . Betreft: ter verbetering groeiplaats nieuw plantvak
. . . . . pneumatisch loswerken thv boomwortels bestaande
. . . . . boom excl. toedienen meststof
.9. . . . Aantal injecties: 10 per boom st 200,00 I
. .9. . . Diepte van de injecties ca 1,20 -mv.
. . . . .

4202 Grond zuigen
. . . . .

420210 510599 Grond verwijderen d.m.v. zuigen hele dag dag 10,00 F
. . . . . Betreft: Grond zuigen en verwijderen hele dag. Grond
. . . . . handmatig loswerken of met Air-spade tbv
. . . . . groeiplaatsverbetering en/of grondpeilers thv nieuwe
. . . . . plantvakken t.h.v. bestaande bomen.
. . . . . Grondzuigwagen met een krachtarm met flexibelstuk of
. . . . . Hollandse arm.
. . . . . Onder kwetsbare zone zoals kroonprojectie bestaande
. . . . . bomen, en/of bij K&L.
. . . . . Bij alle werkzaamheden rondom bomen is de
. . . . . bomenposter van Normeninstituut bomen van
. . . . . toepassing
. . . . . Belangrijk: binnen 4 uur na het zuigen dient het
. . . . . groeiplaatsmedium aangebracht te zijn ter voorkoming
. . . . . van uitdroging wortelpakket. Aan het einde van elke
. . . . . werkdag mogen geen wortels meer bloot liggen.
. . . . . Grondpeilers vullen met drainzand volgens bestekspost
. . . . . 420310.
. . . . . Alle werkzaamheden binnen de risicozones dienen te
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking met, of onder
. . . . . toezicht van een European Treeworker wordt
. . . . . beschikbaar gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middelen van vervoer
. . . . . Grond wegzuigen tot een diepte tot 1,20m
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. . . . . Afmeting te zuigen verwijderen oppervlakte op

. . . . . aanwijzing van European Treeworker

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot m3 75,00 I

. . . . . volgens bestekspostnr. 871110

. . . . .
420220 510599 Grond zuigen verwijderen halve dag dag 10,00 F

. . . . . Betreft: Grond zuigen en verwijderen halve dag. Grond

. . . . . handmatig loswerken of met Air-spade tbv

. . . . . groeiplaatsverbetering en/of grondpeilers thv nieuwe

. . . . . plantvakken t.h.v. bestaande bomen.

. . . . . Grondzuigwagen met een krachtarm met flexibelstuk of

. . . . . Hollandse arm.

. . . . . Onder kwetsbare zone zoals kroonprojectie bestaande

. . . . . bomen, en/of bij K&L.

. . . . . Bij alle werkzaamheden rondom bomen is de

. . . . . bomenposter van Normeninstituut bomen van

. . . . . toepassing

. . . . . Belangrijk: binnen 4 uur na het zuigen dient het

. . . . . groeiplaatsmedium aangebracht te zijn ter voorkoming

. . . . . van uitdroging wortelpakket. Aan het einde van elke

. . . . . werkdag mogen geen wortels meer bloot liggen.

. . . . . Grondpeilers vullen met drainzand volgens bestekspost

. . . . . 420310.

. . . . . Alle werkzaamheden binnen de risicozones dienen te

. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking met, of onder

. . . . . toezicht van een European Treeworker wordt

. . . . . beschikbaar gesteld door de opdrachtgever.

. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middelen van vervoer

. . . . . Grond wegzuigen tot een diepte tot 1,20m

. . . . . Afmeting te zuigen verwijderen oppervlakte op

. . . . . aanwijzing van European Treeworker

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot m3 75,00 I

. . . . . volgens bestekspostnr. 871110

. . . . .
420230 510599 Grond handmatig verwijderen m2 100,00 F

. . . . . Betreft: Grond handmatig met spade verwijderen in

. . . . . kwetsbare zone van een bestaande boom t.b.v.

. . . . . groeiplaatsverbetering

. . . . . Tot max 0,50m onder maaiveld

. . . . . Onder kwetsbare zone zoals kroonprojectie bestaande

. . . . . bomen, en/of bij K&L.

. . . . . Bij alle werkzaamheden rondom bomen is de

. . . . . bomenposter van Normeninstituut bomen van

. . . . . toepassing

. . . . . Belangrijk: binnen 4 uur na het verwijderen dient grond

. . . . . aangebracht te zijn ter voorkoming van uitdroging

. . . . . wortelpakket.

. . . . . Alle werkzaamheden binnen de risicozones dienen te

. . . . . worden uitgevoerd onder toezicht van een European

. . . . . Treeworker. Deze wordt beschikbaar gesteld door de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middelen van vervoer

. . . . . Grond verwijderen tot een diepte tot 0,50m

. . . . . Afmeting handmatig te verwijderen oppervlakte op

. . . . . aanwijzing van European Treeworker

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot m3 50,00 I

. . . . . volgens bestekspostnr. 871110

. . . . .
4203 Aanbrengen zandpijlers

. . . . .
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420310 510515 Aanbrengen van een drainage in de groeiplaats van een st 50,00 F
. . . . . boom.
. . . . . Betreft: aanbrengen van drainzand in zandpijlers in de
. . . . . groeiplaats van een boom

1. . . . . Drainage: zandpijlers van drainagezand m3 6,30 L
. . . . . - gerekend met 1 st per 3 m2
. . . . . - zandpijlers uitgezogen volgens bestekspostnr. 420210
. . . . . en 420220
.9. . . . In een nieuw aan te brengen boomvak bij bestaande
. . . . . bomen
. .9. . . Drainage in verticaal gezorgen gaten in de grond
. . .9. . Diameter van de zandpijlers: 200 mm
. . . . .9 Diepte van de zandpijler: 1.20 m-mv
. . . . .

43 GRONDWERK T.B.V. VERHARDING
. . . . .

431 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET ELEMENTVERHARDI
. . . . .

4311 Ontgravingshoogte < 0.25 m
. . . . .

431110 220101 Grond ontgraven uit cunet tot 10 m³. m3 50,00 F
. . . . . Situering: grond ontgraven uit cunet plantvak t.b.v.
. . . . . aanbrengen verharding
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m
.9. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld kleiner dan 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 50,00 I
. . . . . 881010
. . . . . Aanvullen met zand in zandbed volgens bestekspost
. . . . . 432010
. . . . .

431120 220101 Grond ontgraven uit cunet 10 m³ tot 20m³ m3 50,00 F
. . . . . Situering: grond ontgraven uit cunet plantvak t.b.v.
. . . . . aanbrengen verharding.
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m
.9. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld kleiner dan 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem divers
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 50,00 I
. . . . . 881010
. . . . . Aanvullen met zand in zandbed volgens bestekspost
. . . . . 432020
. . . . .

432 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ELEMENTENVERH.
. . . . .

432010 220399 Aanbrengen zandbed 150 mm tot 10 m³. m3 50,00 F
. . . . . Situering: trottoirs van elementenverharding van tegels
. . . . . waar plantvakken worden omgevormd.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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432011 220301 Grond verwerken in grondlichaam m3 50,00 I
. . . . . Situering: volgens bp 432010
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 50,00 I
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 290010

5. . . . . Hoogte 0,15 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 334 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

432012 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 50,00 I
. . . . . Situering: volgens bp 432010
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .9. . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,15 m
. . . . . Indringingsweerstand: art. 22.02.07 van dit bestek
. . . . .

432020 220399 Aanbrengen zandbed 150 mm 10 m³ tot 20m³ m3 50,00 F
. . . . . Situering: trottoirs van elementenverharding van tegels
. . . . . waar plantvakken worden omgevormd.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

432021 220301 Grond verwerken in grondlichaam m3 50,00 I
. . . . . Situering: volgens bp 432020
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 50,00 I
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 290010

5. . . . . Hoogte 0,15 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 334 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

432022 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 50,00 I
. . . . . Situering: volgens bp 432020
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .9. . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,15 m
. . . . . Indringingsweerstand: art. 22.02.07 van dit bestek
. . . . .
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5 CIVIELTECHNISCH WERKZAAMHEDEN
. . . . . In de prijs per eenheid dient te zijn opgenomen:
. . . . . " Materialen kunnen naast het vak worden
. . . . . opgeslagen of in een depot op max 100m van
. . . . . locatie.
. . . . .

51 OPBREKEN ELEMENTVERHARDING
. . . . .

512 OPNEMEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

5121 Opbreken betontegels
. . . . .

512110 831703 Opbreken betontegels. m2 600,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte tot 20m2 per
. . . . . locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 600,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 562110
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . .

512120 831703 Opbreken betontegels. m2 500,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van 20 m2 tot
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 500,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562120
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

512130 831703 Opbreken betontegels. m2 360,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van meer dan
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 360,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562130
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .
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512140 831703 Opbreken betontegels. m2 40,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte tot 20m2 per
. . . . . locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 40,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562140
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

512150 831703 Opbreken betontegels. m2 30,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van 20 m2 tot
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 30,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562150
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

512160 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van meer dan
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . .9. Tegels ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 50,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562160
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .
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512170 831799 Handmatig verwijderen betontegels 300x300x45mm m2 100,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd bestaande boom.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking en onder toezicht
. . . . . met een European Treeworker, deze wordt beschikbaar
. . . . . gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, handmatig worden verwijderd zodat de
. . . . . onverharde delen van de groeiplaats niet worden belast.
. . . . . Totale breedte divers
. . . . . Tegels ontdoen van grond
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 100,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562110
. . . . . Betontegels 300x300x45mm
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

512180 831799 Handmatig verwijderen betontegels 300x300x80mm m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd bestaande boom.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking en onder toezicht
. . . . . met een European Treeworker, deze wordt beschikbaar
. . . . . gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, handmatig worden verwijderd zodat de
. . . . . onverharde delen van de groeiplaats niet worden belast.
. . . . . Totale breedte divers
. . . . . Tegels ontdoen van grond
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 50,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562140
. . . . . Betontegels 300x300x80mm
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

5122 Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
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512210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 700,00 F
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betonstraatstenen oppervlakte tot 20m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen m2 700,00 I
. . . . . bestekspostnr. 562210
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

512220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00 F
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betonstraatstenen oppervlakte van 20 m2
. . . . . tot 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen m2 500,00 I
. . . . . bestekspostnr. 562220
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

512230 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f opbreken t.h.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betonstraatstenen oppervlakte van meer
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .9. Betonstraatstenen k.f.ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen m2 100,00 I
. . . . . bestekspostnr. 562230
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .
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512240 831799 Handmatig verwijderen betonstraatstenen KF m2 200,00 F
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen KF opbreken t.h.v.
. . . . . rijbaan en parkeervakken t.b.v. aanleg toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd bestaande boom.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking en onder toezicht
. . . . . met een European Treeworker, deze wordt beschikbaar
. . . . . gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, handmatig worden verwijderd zodat de
. . . . . onverharde delen van de groeiplaats niet worden belast.
. . . . . Totale breedte divers
. . . . . Tegels ontdoen van grond
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 200,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562210
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Verzamelen en vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 882080.
. . . . .

5123 Opnemen straatbakstenen
. . . . .

512310 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen k.f opbreken t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen KF oppervlakte tot 20m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . .9. Straatbakstenen k.f.ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen m2 50,00 I
. . . . . bestekspostnr. 562310
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010.
. . . . .

512320 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen k.f opbreken t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen KF oppervlakte van 20 m2
. . . . . tot 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . .9. Straatbakstenen k.f.ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen m2 50,00 I
. . . . . bestekspostnr. 562320
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010.
. . . . .
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512330 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen k.f opbreken t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen KF oppervlakte van meer
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . .9. Straatbakstenen k.f.ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen m2 50,00 I
. . . . . bestekspostnr. 562330
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010.
. . . . .

512340 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen d.f opbreken t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen DF oppervlakte tot 20m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . .9. Straatbakstenen d.f.ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen m2 50,00 I
. . . . . bestekspostnr. 562340
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010.
. . . . .

512350 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen d.f opbreken t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen DF oppervlakte van 20 m2
. . . . . tot 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . .9. Straatbakstenen d.f.ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 50,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562350
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010.
. . . . .

512360 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen d.f opbreken t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen DF oppervlakte van meer
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . .9. Straatbakstenen d.f.ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 50,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562360
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010.
. . . . .
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512370 831799 Handmatig verwijderen. straatbakstenen k.f. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen KF opbreken t.h.v. rijbaan
. . . . . en parkeervakken t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd bestaande boom.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking en onder toezicht
. . . . . met een European Treeworker, deze wordt beschikbaar
. . . . . gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, handmatig worden verwijderd zodat de
. . . . . onverharde delen van de groeiplaats niet worden belast.
. . . . . Totale breedte divers
. . . . . Tegels ontdoen van grond
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 50,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562340
. . . . . Straatbakstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010
. . . . .

512380 831799 Handmatig verwijderen straatbakstenen d.f. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen DF opbreken t.h.v.
. . . . . rijbaan en parkeervakken t.b.v. aanleg toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd bestaande boom.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking en onder toezicht
. . . . . met een European Treeworker, deze wordt beschikbaar
. . . . . gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, handmatig worden verwijderd zodat de
. . . . . onverharde delen van de groeiplaats niet worden belast.
. . . . . Totale breedte divers
. . . . . Tegels ontdoen van grond
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren: m2 50,00 I
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562310
. . . . . Straatbakstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010
. . . . .

5124 Opnemen invalide inrit
. . . . .

512410 832199 Opnemen invalide-inrit 130/150 st 10,00 F
. . . . . Opnemen invalide-inrit en verwerken volgens bp 562410
. . . . . Betreft: alle invalide-inritten opbreken t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . .
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512411 832199 Opnemen inrit-perronbanden 130/150 st 20,00 I
. . . . . Situering: aan weerszijden van invalide-inrit
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562411
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010.
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm lengte 750 mm
. . . . . Inrit-perronband links
. . . . . Inrit-perronband rechts
. . . . .

512412 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 16,00 I
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Opbreken materialen verwerken volgen bestekspostnr.
. . . . . 562412
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . kleur:
. . . . . grijs (60 st/inrit)
. . . . . wit (21 st/inrit)
. . . . . Hoeveelheid per invalide-inrit: ca. 1,60 m²
. . . . .

5125 Opnemen markeringstegel
. . . . .

512510 831799 Opbr markeringstegel in bestrating st 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringstegel in bestrating
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 562510
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010.
. . . . . Situering: leveren en aanbrengen kruismarkering
. . . . . parkeervakken t.h.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Verkeerstegels van beton
. . . . . Afmetingen 300x300x80 mm st 50,00 I
. . . . . Type; P-tegel met witte letter
. . . . . Kleur: zwart/wit
. . . . .

513 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

5131 Herstraten betontegels
. . . . .
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513110 831403 Herstraten betontegels. m2 500,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels herstraten rondom de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte tot 20m2 per
. . . . . locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Onbruikbare betontegels afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

513120 831403 Herstraten betontegels. m2 400,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels herstraten rondom de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van 20 m2 tot
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Onbruikbare betontegels afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

513130 831403 Herstraten betontegels. m2 350,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels herstraten rondom de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van meer 50m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Onbruikbare betontegels afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

513140 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels herstraten rondom de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte tot 20m2 per
. . . . . locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Onbruikbare betontegels afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

513150 831403 Herstraten betontegels. m2 80,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels herstraten rondom de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van 20 m2 tot
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Onbruikbare betontegels afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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513160 831403 Herstraten betontegels. m2 60,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels herstraten rondom de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van meer 50m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Onbruikbare betontegels afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

5132 Herstraten betonstraatstenen
. . . . .

513210 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 600,00 F
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f. herstraten rondom
. . . . . de toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid betonstraatstenen k.f. oppervlakte tot 20m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .9. . . Onbruikbare betonstraatstenen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

513220 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f. herstraten rondom
. . . . . de toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid betonstraatstenen k.f. oppervlakte van 20
. . . . . m2 tot 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .9. . . Onbruikbare betonstraatstenen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

513230 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f. herstraten rondom
. . . . . de toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid betonstraatstenen k.f. oppervlakte van
. . . . . meer 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .9. . . Onbruikbare betonstraatstenen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

5133 Herstraten straatbakstenen
. . . . .
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513310 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 100,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen k.f. herstraten rondom de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen k.f. oppervlakte tot 20m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .9. . . Onbruikbare straatbakstenen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,50 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen
. . . . . met steenslag 2/6
. . . . .

513320 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 100,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen k.f. herstraten rondom de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen k.f. oppervlakte van 20 m2
. . . . . tot 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .9. . . Onbruikbare straatbakstenen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,50 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen
. . . . . met steenslag 2/6
. . . . .

513330 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 100,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen k.f. herstraten rondom de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen k.f. oppervlakte van meer
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .9. . . Onbruikbare straatbakstenen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,50 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen
. . . . . met steenslag 2/6
. . . . .

513340 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 100,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen d.f. herstraten rondom de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen d.f. oppervlakte tot 20m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .9. . . Onbruikbare straatbakstenen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,50 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen
. . . . . met steenslag 2/6
. . . . .
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513350 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen d.f. herstraten rondom de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen d.f. oppervlakte van 20 m2
. . . . . tot 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .9. . . Onbruikbare straatbakstenen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,25 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen
. . . . . met steenslag 2/6
. . . . .

513360 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen d.f. herstraten rondom de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen d.f. oppervlakte van meer
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .9. . . Onbruikbare straatbakstenen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,25 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen
. . . . . met steenslag 2/6
. . . . .

52 FUNDERINGSCONSTRUCTIE
. . . . .

520 OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL
. . . . .

520110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F
. . . . . Situering: verwijderen ongebonden fundering onder
. . . . . verharding tbv aanbrengen grondverbetering voor de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid op te breken fundering oppervlakte tot
. . . . . 20m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.4. . . . Gemiddelde dikte tot 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . van metselpuin
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 171,00 I
. . . . .

520120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F
. . . . . Situering: verwijderen ongebonden fundering onder
. . . . . verharding tbv aanbrengen grondverbetering voor de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid op te breken fundering oppervlakte van
. . . . . 20m2 tot 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.4. . . . Gemiddelde dikte tot 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . van metselpuin
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 114,00 I
. . . . .



RAW0369-153756

Bladnr. 105Sector Stadsbedrijf, Afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie (VPR)
Project: Raamovereenkomst groeiplaatsen
Besteknr. 652999001 d.d. 22-10-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

520130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F
. . . . . Situering: verwijderen ongebonden fundering onder
. . . . . verharding tbv aanbrengen grondverbetering voor de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid op te breken fundering oppervlakte van
. . . . . meer 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.4. . . . Gemiddelde dikte tot 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . van metselpuin
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 57,00 I
. . . . .

521 OPBREKEN HYDRAULISCH MENGGRANULAAT
. . . . .

521010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F
. . . . . Situering: verwijderen gebonden fundering onder
. . . . . verharding tbv aanbrengen grondverbetering voor de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid op te breken fundering oppervlakte tot
. . . . . 20m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.4. . . . Gemiddelde dikte tot 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . van hydraulisch menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882030 ton 180,00 I
. . . . .

521020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F
. . . . . Situering: verwijderen gebonden fundering onder
. . . . . verharding tbv aanbrengen grondverbetering voor de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid op te breken fundering oppervlakte van
. . . . . 20m2 tot 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.4. . . . Gemiddelde dikte tot 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . van hydraulisch menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882030 ton 120,00 I
. . . . .

521030 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F
. . . . . Situering: verwijderen gebonden fundering onder
. . . . . verharding tbv aanbrengen grondverbetering voor de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid op te breken fundering oppervlakte van
. . . . . meer 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.4. . . . Gemiddelde dikte tot 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . van hydraulisch menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882030 ton 60,00 I
. . . . .

522 AANBR.ONGEBONDEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .

522010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 600,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: T.p.v. aanbrengen ongebonden fundering
. . . . . onder verharding t.b.v aanbrengen grondverbetering
. . . . . voor de toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid aan te brengen fundering oppervlakte tot
. . . . . 20m2 per locatie

9. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 240,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .9 Wijze van verdichten conform bepaling 80.12.02 lid 03
. . . . .
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523 AABR. GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .

523010 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 600,00 F
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: T.p.v. aanbrengen gebonden fundering onder
. . . . . verharding tbv aanbrengen grondverbetering voor de
. . . . . toekomstige groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Hoeveelheid aan te brengen fundering oppervlakte tot
. . . . . 20m2 per locatie

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30
. . . . . m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 360,00 L
. .2. . . Sortering 0/45
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .9 Wijze van verdichten conform bepaling 80.12.02 lid 03
. . . . .

53 KANTOPSLUITING
. . . . .

531 OPNEMEN BANDEN
. . . . .

5310 Opnemen trottoirbanden
. . . . .

531010 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . kantopsluiting
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
.9. . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551110
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

531020 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Situering:t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen opbreken kantopsluiting
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van 10- 25m1
. . . . . per locatie

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
.9. . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551120
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .
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531030 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . kantopsluiting.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van meer dan
. . . . . 25m1 per locatie

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
.9. . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551130
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

531040 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . kantopsluiting
. . . . . Betreft opnemen bochtband

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
.9. . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551140
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

531050 831799 Opbreken hoekstuk 130/150x250 90º inwendig st 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. trottoirs/ rijbaan in tegelverharding en
. . . . . betonstraatsteen verharding t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen opbreken hoekstuk 130/150x250 90º
. . . . . inwendig.
. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
. . . . . Hoekstuk 130/150x250 90º inwendig R= 0,25m
. . . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551150
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .
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531060 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . kantopsluiting
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
.9. . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. .9. . . Geleideband: profiel 50x200/250
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551160
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

531070 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . kantopsluiting
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van 10- 25m1
. . . . . per locatie

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
.9. . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. .9. . . Geleideband: profiel 50x200/250
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551170
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

531080 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . kantopsluiting
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van meer dan
. . . . . 25m1 per locatie

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
.9. . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. .9. . . Geleideband: profiel 50x200/250
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551180
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .
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531090 831799 Handmatig verw. trottoirbanden 130/150 in bt m 150,00 F
. . . . . Situering: alle 130/150 banden opbreken t.h.v.
. . . . . parkeervakken en trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd bestaande boom.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking en onder toezicht
. . . . . met een European Treeworker, deze wordt beschikbaar
. . . . . gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
. . . . . Trottoirbanden profiel 130/ 150 x 250mm
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, handmatig worden verwijderd zodat de
. . . . . onverharde delen van de groeiplaats niet worden belast.
. . . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551110
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

531110 831799 Handmatig verwijderen geleideband profiel 50/200 in bt m 50,00 F
. . . . . Situering: alle 50/200 banden opbreken t.h.v.
. . . . . parkeervakken en trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd bestaande boom.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking en onder toezicht
. . . . . met een European Treeworker, deze wordt beschikbaar
. . . . . gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
. . . . . Geleidebanden profiel 50/200
. . . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551160
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

532 OVERIGE BANDEN
. . . . .

5321 Opnemen opsluitbanden
. . . . .

532110 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. trottoirs in tegelverharding t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 4m1 per
. . . . . locatie
. . .9. . Boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551210
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .
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532120 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. trottoirs/ rijbaan in tegelverharding en
. . . . . betonstraatsteen verharding t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen opbreken boomrandbanden 100 x 200
. . . . . x 1055 mm.
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 4m1 per
. . . . . locatie
. . .9. . Boomrandbanden 100 x 200 x 1055 mm.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551220
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

532130 831711 Opbreken betonbanden. m 250,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . opsluitbanden
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie
.9. . . . Banden ontdoen van grond en schoonmaken
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551230
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

532140 831711 Opbreken betonbanden. m 250,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . opsluitbanden
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie
.9. . . . Banden ontdoen van grond en schoonmaken
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551240
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .
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532150 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . opsluitbanden
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
.9. . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551250
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

532160 831799 Handmatig verw boomrandbanden 100x200x1095mm m 30,00 F
. . . . . Situering: alle boomrandbanden 100x200x1095mm
. . . . . opbreken t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd bestaande boom.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking en onder toezicht
. . . . . met een European Treeworker, deze wordt beschikbaar
. . . . . gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . Boomrandbanden 100x 200x1095mm
. . . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551210
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

532170 831799 Handmatig verw boomrandbanden 100x200x1055mm m 30,00 F
. . . . . Situering: alle boomrandbanden 100x200x1055mm
. . . . . opbreken t.h.v. trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd bestaande boom.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking en onder toezicht
. . . . . met een European Treeworker, deze wordt beschikbaar
. . . . . gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . Boomrandbanden 100x200x1055mm
. . . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551220
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .
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532180 831799 Handmatig verw opsluitbanden 100 x 200mm m 30,00 F
. . . . . Situering: alle opsluitbanden 100 x 200mm =opbreken
. . . . . t.h.v. trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd bestaande boom.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking en onder toezicht
. . . . . met een European Treeworker, deze wordt beschikbaar
. . . . . gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . Opsluitbanden 100 x 200mm
. . . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. . . . . Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551230
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

533 OPBREKEN BANDEN, GEEN HERGEBRUIK
. . . . .

5332 Opbreken overige banden afvoeren
. . . . .

533210 831711 Opbreken betonbanden. m 150,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken en
. . . . . afvoeren opsluitbanden 80x200mm
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080. ton 6,00 I
. . . . .

533220 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 80,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. trottoirs in tegelverharding t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken en
. . . . . afvoeren koplaag sbs DF
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 4m1 per
. . . . . locatie

1.6. . . . Bestaand uit 1 koplaag
. . . .2. Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 4,00 I
. . . . .

533330 831799 Handmatig verw koplaag sbs d.f. m 80,00 F
. . . . . Situering: alle koplaag sbs d.f. t.h.v. trottoirs t.b.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd bestaande boom.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking en onder toezicht
. . . . . met een European Treeworker, deze wordt beschikbaar
. . . . . gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . Bestaand uit 1 koplaag
. . . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 4,00 I
. . . . .

534 OPBREKEN INRITBANDEN EN BLOKKEN
. . . . .

5341 Opnemen inritbanden
. . . . .
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534110 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken/ inritten en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . inritbanden

1. . . . . Inclusief mortellaag
.9. . . . Banden ontdoen van aanhechting en schoonmaken
. . . .9. Inritbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551310
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

5342 Opnemen inritblokken hergebruik
. . . . .

534210 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken/inritten en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . inritblokken 500 x 200 x 750

1. . . . . Inclusief mortellaag
. . . .9. Inritblokken 500 x 200 x 750 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551410
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

534220 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken/inritten en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken
. . . . . inritblokken 450 x 200 x 750

1. . . . . Inclusief mortellaag
. . . .9. Inritblokken 450 x 200 x 750 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 551420
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

535 MOLGOTEN
. . . . .

5352 Opbreken molgoten
. . . . .
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535210 831706 Opbreken molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: alle molgoten opbreken naast
. . . . . langsparkeervakken thv toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.9. . . . In cementmortel
. . . . . Stenen ontdoen van specie
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 535310
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

535220 831706 Opbreken molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: alle molgoten opbreken naast
. . . . . langsparkeervakken thv toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . In cementmortel
. . . . . Stenen ontdoen van specie
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 535320
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080.
. . . . .

535230 831706 Opbreken molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: alle molgoten opbreken naast
. . . . . langsparkeervakken thv toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . In cementmortel
. . . . . Stenen ontdoen van specie
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat dikte 80mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 535330
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010.
. . . . .

535240 831706 Opbreken molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: alle molgoten opbreken naast
. . . . . langsparkeervakken thv toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen

4. . . . . Breedte 7 streklagen
.9. . . . In cementmortel
. . . . . Stenen ontdoen van specie
. . . .2. Straatbaksteen standaard dikformaat dikte 80mm
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal sorteren:
. . . . . Herbruikbaar materialen verwerken volgen
. . . . . bestekspostnr. 535340
. . . . . Overig herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar opslag circulaire materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 891010
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal of breuk verzamelen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882010.
. . . . .
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5353 Aanbrengen molgoten, vrijkomend
. . . . .

535310 831303 Aanbrengen molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: alle molgoten naast langsparkeervakken thv
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen.

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. . . . . Betreft met vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 535210
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,25 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 750,00 I
. . . . . kleur: antraciet
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . . Straatzand
. . . . .

535320 831303 Aanbrengen molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: alle molgoten naast langsparkeervakken thv
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen.
. . . . . Betreft met vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 535220
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,00 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.250,00 I
. . . . . kleur: antraciet
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . . Straatzand
. . . . .

535330 831303 Aanbrengen molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: alle molgoten naast langsparkeervakken thv
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen.
. . . . . Betreft met vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 535230
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5633

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,00 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 1.250,00 I
. . . . . dikte 80mm, kleur: rood/bruin A4
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . . Straatzand
. . . . .

535340 831303 Aanbrengen molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: alle molgoten naast langsparkeervakken thv
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen .
. . . . . Betreft met vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 535240
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5633

4. . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,00 L
. . . .2. Straatbakstenen: standaard dikformaat st 1.750,00 I
. . . . . dikte 80mm, kleur: rood/bruin A4
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . . Straatzand
. . . . .

5354 Leveren en aanbrengen molgoten
. . . . .
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535410 831303 Aanbrengen molgoot. m 30,00 F
. . . . . Situering: alle molgoten naast langsparkeervakken thv
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen leveren en
. . . . . aanbrengen

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,75 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 450,00 L
. . . . . kleur: antraciet
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . . Straatzand
. . . . .

535420 831303 Aanbrengen molgoot. m 30,00 F
. . . . . Situering: alle molgoten naast langsparkeervakken thv
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen leveren en
. . . . . aanbrengen

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,20 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 750,00 L
. . . . . kleur: antraciet
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . . Straatzand
. . . . .

535430 831303 Aanbrengen molgoot. m 30,00 F
. . . . . Situering: alle molgoten naast langsparkeervakken thv
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen leveren en
. . . . . aanbrengen

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . In beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 1,20 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 750,00 L
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur rood /bruin A4
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . . Straatzand
. . . . .

535440 831303 Aanbrengen molgoot. m 30,00 F
. . . . . Situering: alle molgoten naast langsparkeervakken thv
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen leveren en
. . . . . aanbrengen

4. . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. .9. . . In beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 2,00 L
. . . .2. Straatbakstenen: standaard dikformaat st 1.050,00 L
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur rood/ bruin A4
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . . Straatzand
. . . . .

54 KOLKEN- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN
. . . . .

541 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

5411 Verwijderen kolken (afvoeren)
. . . . .

541110 251122 Verwijderen kolk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken en
. . . . . afvoeren straatkolken

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen:
. . . . . - vervoeren volgens bp 882090 inzake betonnenbak ton 3,60 I
. . . . . Vrijgekomen kolken ontdoen van grond en slib
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .
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541120 251122 Verwijderen kolk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen opbreken en
. . . . . afvoeren trottoirkolken

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk betonbandprofiel 13/15 of 18/20
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen:
. . . . . - vervoeren volgens bp 882090 inzake betonnenbak ton 4,40 I
. . . . . Vrijgekomen kolken ontdoen van grond en slib
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

5412 Verwijderen kolken (hergebruik)
. . . . .

541210 251122 Verwijderen kolk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen hergebruik
. . . . . straatkolken.
. . . . . Herbruikbaar volgens bp 541310

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .

541220 251122 Verwijderen kolk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen hergebruik
. . . . . trottoirkolken.
. . . . . Herbruikbaar volgens bp 541320

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk betonbandprofiel 13/15
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .

5413 Aanbrengen vrijgekomen kolken
. . . . .

541310 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen hergebruik
. . . . . straatkolken.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.9. . . . Straatkolk vrijgekomen uit bp 541210
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

541320 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen hergebruik
. . . . . trottoirkolken.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.9. . . . Trottoirkolk130/150mm vrijgekomen uit bp 541220
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

5414 Leveren en aanbrengen kolken
. . . . .

541410 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen leveren en
. . . . . aanbrengen straatkolken.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 20,00 L
. . . . . Leverancier TBS type Q-line Classic STR3245/85 GB1
. . . . . Z7
. . . . . Aansluiting GY 125 FLEX
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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541420 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen leveren en
. . . . . aanbrengen trottoirkolken.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . Trottoirkolk, klasse B125 st 20,00 L
. . . . . Leverancier TBS type Q-line Classic TRK 128A/90 GB1A,
. . . . . voor profiel 130/150 
. . . . . Aansluiting GY 125 FLEX
. . . . . Opening voorzien van 2 spijlen
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

5415 Stellen kolken
. . . . .

541510 251199 Op hoogte stellen bestaande kolk. st 30,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Betreft bestaande kolken van beton/gietijzer-
. . . . . combinatie welke opnieuw op hoogte worden gesteld
. . . . . Bestaande afvoer op riool blijft gehandhaafd
. . . . . Trottoir-, straat- of gecombineerde kolk
. . . . .

5416 Verw. gresleidingen kolkaansluitingen incl grondwerk
. . . . .

541610 251106 Verwijderen keramische buis. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Betreft: te verwijderen gresbuizen kolkaansluitingen
. . . . . Inclusief grondwerk
.1. . . . Nominale middellijn(en) tot 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 2,40 I
. . . . .

5417 Verwijderen kunststofleidingen
. . . . .

541710 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Betreft: te verwijderen kunststof kolkaansluitingen
. . . . . Inclusief grondwerk

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 en/of 160 mm
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

5418 Leveren en aanbr. kolkaansluiting incl grondwerk
. . . . .

541810 252201 Aanbrengen PVC-buis m 200,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen.
. . . . . Betreft:kolkaansluiting grijs inclusief standpijp
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 200,00 L
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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541820 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen.
. . . . . PVC-steekmof kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

541830 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . PVC-bocht 45 graden m/m kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

541840 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen.
. . . . . PVC-bocht 90 graden m/m kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

541850 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting bomen.
. . . . . PVC-overgangsstuk PVC/gres kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. .9.9. . Overgangstuk PVC/gres 125 x 206 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

55 AANBRENGEN KANTOPSLUITING
. . . . .

551 AANBRENGEN VRIJGEKOMEN BANDEN
. . . . .

5511 Aanbrengen trottoirbanden vrijkomend
. . . . .

551110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 250,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende trottoirbanden
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 531010 en 531090
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 554

9. . . . . Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van m3 10,00 L
. . . . . schraal beton (0,04 m³m)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm recht st 250,00 I
. . . . .
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551120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende trottoirbanden
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 531020
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 554

9. . . . . Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van m3 4,00 L
. . . . . schraal beton (0,04 m³m)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm recht st 100,00 I
. . . . .

551130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende trottoirbanden
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte meer dan 25m1
. . . . . per locatie
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 531030
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 554

9. . . . . Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van m3 4,00 L
. . . . . schraal beton (0,04 m³m)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm recht st 100,00 I
. . . . .

551140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 78,50 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende bochtbanden.
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 531040
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 554

9. . . . . Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van m3 3,14 L
. . . . . schraal beton (0,04 m³m)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm bocht st 78,50 I
. . . . . inwendig R=0,5m st 50,00 I
. . . . . uitwendig R=0,5m st 50,00 I
. . . . .

551150 831399 Aanbr. hoekstuk 130/150x250 90º inwendig. st 100,00 F
. . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton.
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 531050
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 554
. . . . . Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van m3 1,60 L
. . . . . schraal beton (0,04 m³m)
. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Hoekstuk 90 graden inwendig R= 0,25m
. . . . .
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551160 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende
. . . . . geleidebanden
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie.
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 531060 en 531110
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 554

9. . . . . Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van m3 6,00 L
. . . . . schraal beton (0,04 m³m)
. .9. . . Profiel 50/200x250mm recht st 150,00 I
. . . . .

551170 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende
. . . . . geleidebanden
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van 10- 25m1
. . . . . per locatie.
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 531070
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 554

9. . . . . Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van m3 4,00 L
. . . . . schraal beton (0,04 m³m)
. .9. . . Profiel 50/200x250mm recht st 100,00 I
. . . . .

551180 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende
. . . . . geleidebanden
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte meer dan 25m1
. . . . . per locatie.
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 531080
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 554

9. . . . . Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van m3 4,00 L
. . . . . schraal beton (0,04 m³m)
. .9. . . Profiel 50/200x250mm recht st 100,00 I
. . . . .

5512 Aanbrengen opsluitbanden vrijkomend
. . . . .

551210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 130,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende
. . . . . boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 532110 en 532160
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 555

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm, recht st 130,00 I
. . . . .
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551220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 130,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. trottoirs/ woonerf in tegelverharding en
. . . . . betonstraatsteenverharding t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen vrijkomende boomrandbanden 100x
. . . . . 200x 1055mm
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 532120 en 532170
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 555

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . boomrandbanden 100x 200x 1055mm, recht st 130,00 I
. . . . .

551230 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 130,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende
. . . . . opsluitbanden 100x200mm
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 532130 en 532180
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 555

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm recht st 130,00 I
. . . . .

551240 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 250,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende
. . . . . opsluitbanden 120x250mm
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 532140
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 555

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm recht st 250,00 I
. . . . .

551250 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende
. . . . . opsluitbanden 120x250mm stellen in schraalbeton
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 532150
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 555

3. . . . . Stellen met schraal beton 0,04 m³/m beton m3 4,00 L
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm recht st 100,00 I
. . . . .

5513 Aanbrengen inritbanden vrijkomend
. . . . .
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551310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken/ inritten en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende trottoirbanden
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 534110
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 555

9. . . . . Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van m3 2,50 L
. . . . . schraal beton (0,025 m³m)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm inritbanden st 100,00 I
. . . . .

5514 Aanbrengen inritblokken vrijkomend
. . . . .

551410 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken/ inritten en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende trottoirbanden
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 534210
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 555

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 1,50 L
. . . . . schraal beton (0.03m³/m)
. .9. . . Inritblok, profiel 500 x 200 x 750 mm st 50,00 I
. . . . . combineren met trottoirband 90/200 x 220 mm
. . . . .

551420 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Situering: Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . t.h.v. parkeervakken/ inritten en trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen vrijkomende trottoirbanden
. . . . . Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
. . . . . volgens bestekspostnr. 534220
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 555

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 1,50 L
. . . . . schraal beton (0.03m³/m)
. .9. . . Inritblok, profiel 450 x 200 x 750 mm st 50,00 I
. . . . . combineren met trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .

552 LEVEREN EN AANBRENGEN KANTOPSLUITING
. . . . . Banden van beton dienen vervaardigd te zijn van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

552110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie.

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 4,50 L
. . . . . schraal beton (0.04m³/m)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm recht st 150,00 L
. . . . .

552120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van 10- 25m1
. . . . . per locatie.

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 4,50 L
. . . . . schraal beton (0.04m³/m)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm recht st 150,00 L
. . . . .
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552130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van meer dan
. . . . . 25m1 per locatie.

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 3,00 L
. . . . . schraal beton (0.04m³/m)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm recht st 100,00 L
. . . . .

552140 831399 L&A hoekblok 130/150 inw. 90º, R=0.25m,BL=0.4m in bt. st 50,00 F
. . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton.
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Hoekblok inw 90º per boom.
. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug m3 1,00 L
. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Hoekblok 90º inwendig R=0,25 m; Gewicht 64 kg/st st 50,00 L
. . . . .

552150 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 39,25 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Bochtbanden 130/150 x 250mm.

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 1,18 L
. . . . . schraal beton (0.04m³/m)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm bocht st 50,00 I
. . . . . - uitwendig st 50,00 L
. . . . . R=0,5m
. . . . .

552160 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 39,25 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Bochtbanden 130/150 x 250mm

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 1,18 L
. . . . . schraal beton (0.04m³/m)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm bocht st 50,00 I
. . . . . - uitwendig st 50,00 L
. . . . . R=1,0m
. . . . .

552170 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie.

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 1,50 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .9. . . Profiel geleideband 50/200 x 250 mm st 50,00 L
. . . . . Werkende lengte: 1000 mm
. . . . .

552180 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van 10- 25m1
. . . . . per locatie.

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 1,20 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .9. . . Profiel geleideband 50/200 x 250 mm st 40,00 L
. . . . . Werkende lengte: 1000 mm
. . . . .
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552190 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van meer dan
. . . . . 25m1 per locatie.

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 1,20 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .9. . . Profiel geleideband 50/200 x 250 mm st 40,00 L
. . . . . Werkende lengte: 1000 mm
. . . . .

553 LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE KANTOPSLUITI
. . . . . Banden van beton dienen vervaardigd te zijn van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

553110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.p.v. trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met 2 stuks opsluitbanden 100 x 200mm
. . . . . per boom.
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . bomen.

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 4,50 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm recht st 150,00 L
. . . . .

553120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 62,80 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.p.v. trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 1,88 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm bocht st 80,00 I
. . . . . R=1,0m st 80,00 L
. . . . .

553130 831399 L & A opsluitbanden 100x200mm hoekstuk 90° in bt st 80,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.p.v. trottoirs t.b.v toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 2,40 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Hoekstuk 90°, beenlengte 400mm st 80,00 L
. . . . . Gerekend is met 4 st 100 x 200mm opsluitbanden per
. . . . . boom t.p.v. trottoirs
. . . . .

553140 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm st 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen.
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs/ rijbaan in tegelverharding en
. . . . . betonstraatsteenverharding toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom
. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.
. . . . . Op grondverbetering van bomengranulaat
. . . . . Profiel 100 x 200 x 1055mm st 50,00 L
. . . . .

553150 831399 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen.
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom
. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.
. . . . . Op grondverbetering van bomengranulaat
. . . . . Profiel 100 x 200 x 1095 mm st 50,00 L
. . . . .
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553160 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 80,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.b.v toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st 120 x 250mm opsluitbanden per
. . . . . boom

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 2,40 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm recht st 80,00 L
. . . . .

553170 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 62,80 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.b.v toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . bomen

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 1,88 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm bocht st 80,00 I
. . . . . R=1,0 st 80,00 L
. . . . .

553180 831399 L & A hoekstuk 90° opsluitbanden 120x250mm in bt. st 40,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.b.v toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st 120 x 250mm opsluitbanden per
. . . . . boom
. . . . . Op fundering fijn bomengranulaat
. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 1,10 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. . . . . Profiel 120 x 250 mm
. . . . . Hoekstuk 90°, beenlengte 450mm st 40,00 L
. . . . .

554 LEVEREN KANTOPSLUITING
. . . . . Betonbanden dienen vervaardigd te zijn van 'duurzaam
. . . . . beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

554010 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 50,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie.
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 50,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

554020 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 50,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van 10- 25m1
. . . . . per locatie.
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 50,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

554030 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 50,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van meer dan
. . . . . 25m1 per locatie.
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 50,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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554040 831699 Leveren 130/150 hoekblok inw. 90º, R=0.25m, BL=0.4m st 30,00 F
. . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton.
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . hoekblok inw 90º per boom.
. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 30,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Hoekblok 90º inwendig R=0,25 m; Gewicht 64 kg/st
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

554050 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 31,40 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm bochtbanden st 40,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . - uitwendig
. . . . . R=0,5 m st 40,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

554060 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 31,40 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm bochtbanden st 40,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . - uitwendig
. . . . . R=1,0m st 40,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

554070 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 40,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting langs nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . inritverloopband links
.1. . . . Inritband links 130/150 x 250 x 1000 mm st 40,00 L
. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 1,0 m
. . . . .

554080 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 40,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting langs nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . Inritverloopband rechts
.1. . . . Inritband rechts 130/150 x 250 x 1000 mm st 40,00 L
. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 1,0 m
. . . . .

554090 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 40,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting langs nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
.1. . . . Inritband tussenstuk 150 x 150 x 1000 mm st 40,00 L
. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 1,0 m
. . . . .

554110 831612 Leveren inritbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting langs nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . inritbanden 450 x 200 x 750 mm
.9. . . . profiel 450 x 200 x 750 mm
. .3. . . Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 54,00 L
. . . . .
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554120 831612 Leveren inritbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting langs nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . inritbanden 450 x 200 x 750 mm
.9. . . . profiel 450 x 200 x 750 mm
. . .3. . Eindstuk links, werkende lengte 0,75 m st 27,00 L
. . . .3. Eindstuk rechts, werkende lengte 0,75 m st 27,00 L
. . . . .

554130 831612 Leveren inritbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting langs nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . inritbanden 500 x 200 x 750 mm
.9. . . . profiel 500 x 200 x 750 mm
. .3. . . Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 54,00 L
. . . . .

554140 831612 Leveren inritbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting langs nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . inritbanden 500 x 200 x 750 mm
.9. . . . profiel 500 x 200 x 750 mm
. . .3. . Eindstuk links, werkende lengte 0,75 m st 27,00 L
. . . .3. Eindstuk rechts, werkende lengte 0,75 m st 27,00 L
. . . . .

554150 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 40,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte tot 10m1 per
. . . . . locatie.
.9. . . . Profiel geleideband 50/200 x 250 mm st 40,00 L
. . . . . Werkende lengte: 1000 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

554160 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 40,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van 10- 25m1
. . . . . per locatie.
.9. . . . Profiel geleideband 50/200 x 250 mm st 40,00 L
. . . . . Werkende lengte: 1000 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

554170 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 40,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. parkeervakken t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld lengte van meer dan
. . . . . 25m1 per locatie.
.9. . . . Profiel geleideband 50/200 x 250 mm st 40,00 L
. . . . . Werkende lengte: 1000 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

555 LEVEREN OVERIGE KANTOPSLUITING
. . . . . Betonbanden dienen vervaardigd te zijn van 'duurzaam
. . . . . beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .



RAW0369-153756

Bladnr. 129Sector Stadsbedrijf, Afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie (VPR)
Project: Raamovereenkomst groeiplaatsen
Besteknr. 652999001 d.d. 22-10-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

555010 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 80,00 F
. . . . . Opsluitband 100x 200mm recht.
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. trottoirs t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met 2 stuks opsluitbanden 100 x 200mm
. . . . . per boom.
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm Recht st 80,00 I
. . . . . Kleur: grijs st 80,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

555020 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 39,25 F
. . . . . Opsluitband 100x 200mm bocht.
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. trottoirs t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm bocht st 50,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . R=1,0m st 50,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1,0 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

555030 831699 Leveren opsluitbanden 100x 200mm hoekstuk 90° st 50,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.p.v. trottoirs t.b.v toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 100 x 200 mm Hoekstuk 90°, beenlengte
. . . . . 400mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend is met 4 st 100 x 200mm opsluitbanden per st 50,00 L
. . . . . boom t.p.v. trottoirs
. . . . .

555040 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 50,00 F
. . . . . B40oomrandband 100 x 200 x 1095 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen.
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom
. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

9. . . . . Boomrandband 100 x 200 x 1095 mm (in tegels) st 50,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .5. . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . .1. Werkende lengte 1,20 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

555050 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 50,00 F
. . . . . Boomrandband 100 x 200 x 1055 mm.
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen.
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs/ woonerf in tegelverharding en
. . . . . betonstraatsteenverharding toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st boomrandbanden per boom
. . . . . Aanbrengen boomrandbanden van beton.

9. . . . . Boomrandband 100 x 200 x 1055 mm (in bss) st 50,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .5. . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . .1. Werkende lengte 1,10 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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555060 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 50,00 F
. . . . . Opsluitband 120x 250mm recht.
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.b.v toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st 120 x 250mm opsluitbanden per
. . . . . boom
.6. . . . Profiel 120 x 250 mm Recht st 50,00 I
. . . . . Kleur: grijs st 50,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

555070 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 39,25 F
. . . . . Opsluitband 120x 250mm bocht.
. . . . . Betreft: Aanbrengen kantopsluiting rondom nieuwe
. . . . . plantvak bomen t.b.v toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . bomen
.6. . . . Profiel 120 x 250 mm bocht st 50,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . R=1,0 st 50,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,79 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

555080 831699 Leveren hoekstuk 90° opsluitbanden 120x 250mm st 40,00 F
. . . . . Betreft: leveren kantopsluiting rondom nieuwe plantvak
. . . . . bomen t.b.v toekomstig groeiplaats inrichting bomen
. . . . . Gerekend is met 4 st 120 x 250mm opsluitbanden per
. . . . . boom
. . . . . Profiel 120 x 250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Hoekstuk 90°, beenlengte 450mm st 40,00 L
. . . . .

56 ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

561 STRAATLAGEN
. . . . .

5611 Aanbrengen straatlagen
. . . . .

561110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 800,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag t.h.v. trottoirs en
. . . . . parkeervakken t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte tot 20 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat
. .3. . . Brekerzand Leverantie volgens bestekpostnr. 210030 m3 40,00 I
. . . . .

561120 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 600,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag t.h.v. trottoirs en
. . . . . parkeervakken t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 20-
. . . . . 50m2 per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat
. .3. . . Brekerzand Leverantie volgens bestekpostnr. 210030 m3 30,00 I
. . . . .
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561130 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag t.h.v. trottoirs en
. . . . . parkeervakken t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van meer
. . . . . dan 50m2 per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van fijn bomengranulaat
. .3. . . Brekerzand Leverantie volgens bestekpostnr. 210030 m3 20,00 I
. . . . .

561140 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag t.h.v. rijbaan
. . . . . woonerf/plein t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte tot 20 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. .3. . . Brekerzand Leverantie volgens bestekpostnr. 210030 m3 15,00 I
. . . . .

561150 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 220,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag t.h.v. rijbaan
. . . . . woonerf/plein t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 20-
. . . . . 50m2 per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. .3. . . Brekerzand Leverantie volgens bestekpostnr. 210030 m3 11,00 I
. . . . .

561160 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag t.h.v. rijbaan
. . . . . woonerf/plein t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van meer
. . . . . dan 50m2 per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:max 50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van grof bomengranulaat
. .3. . . Brekerzand Leverantie volgens bestekpostnr. 210030 m3 5,00 I
. . . . .

561170 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag t.h.v. trottoirs t.b.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte tot 20 m2
. . . . . per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en
. . . . . ten hoogste 120 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: gemiddeld 100 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand geleverd volgens bestekpostnr. 210020 m3 20,00 I
. . . . .
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561180 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 150,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag t.h.v. trottoirs t.b.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van 20-
. . . . . 50m2 per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en
. . . . . ten hoogste 120 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: gemiddeld 100 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand geleverd volgens bestekpostnr. 210020 m3 15,00 I
. . . . .

561190 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag t.h.v. trottoirs t.b.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Gerekend is met een gemiddeld oppervlakte van meer
. . . . . dan 50m2 per locatie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en
. . . . . ten hoogste 120 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: gemiddeld 100 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand geleverd volgens bestekpostnr. 210020 m3 10,00 I
. . . . .

562 AANBR. VRIJGEKOMEN ELEMENTENVERH.
. . . . . De handeling om de te herbruiken vrijgekomen
. . . . . materialen te rangschikken voor machinaal straten dient
. . . . . in de prijs per eenheid te zijn verwerkt
. . . . .

5621 Aanbrengen vrijkomende betontegels
. . . . .

562110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 700,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels vrijgekomen t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte tot 20m2 per
. . . . . locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512110 en m2 700,00 I
. . . . . 512170
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

562120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels vrijgekomen t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van 20 m2 tot
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512120 m2 500,00 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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562130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 360,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels vrijgekomen t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van meer dan
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512130 m2 360,00 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

562140 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels vrijgekomen t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte tot 20m2 per
. . . . . locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x80mm grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512140 m2 40,00 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

562150 831113 Aanbrengen betontegels. m2 80,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels vrijgekomen t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van 20 m2 tot
. . . . . 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x80mm grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512150 en m2 80,00 I
. . . . . 512180
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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562160 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle betontegels vrijgekomen t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte meer dan 50m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x80mm grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512160 m2 50,00 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5631
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

5622 Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen
. . . . .

562210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 900,00 F
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f vrijgekomen t.h.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betonstraatstenen oppervlakte tot 20m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.9. . . . In divers verband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 45.000,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512210 en m2 20.250,00 I
. . . . . 512240
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

562220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 500,00 F
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f vrijgekomen t.h.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betonstraatstenen oppervlakte van 20 m2
. . . . . tot 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.9. . . . In divers verband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 25.000,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512220 m2 22.500,00 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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562230 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f vrijgekomen t.h.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betonstraatstenen oppervlakte van meer
. . . . . dan 50m2 per locatie

9. . . . . Totale breedte divers
.9. . . . In divers verband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.000,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512230 m2 4.500,00 I
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5632
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

5623 Aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen
. . . . .

562310 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen k.f vrijgekomen t.h.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen uit het werk
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen KF oppervlakte tot 20m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Vrijgekomen straatbaksteen keiformaat
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512310 en
. . . . . 512370
. . . . . kleur: rood/bruin
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5633
.9. . . . Totale breedte divers
. .9. . . In divers verband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,50 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw
. . . . . invegen met steenslag 2/6
. . . . .

562320 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen k.f vrijgekomen t.h.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen uit het werk
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen KF oppervlakte van 20 m2
. . . . . tot 50m2 per locatie

9. . . . . Vrijgekomen straatbaksteen keiformaat
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512320
. . . . . kleur: rood/bruin
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5633
.9. . . . Totale breedte divers
. .9. . . In divers verband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,25 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw
. . . . . invegen met steenslag 2/6
. . . . .
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562330 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen k.f vrijgekomen t.h.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen uit het werk
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen KF oppervlakte van meer
. . . . . dan 50m2 per locatie

9. . . . . Vrijgekomen straatbaksteen keiformaat
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512330
. . . . . kleur: rood/bruin
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5633
.9. . . . Totale breedte divers
. .9. . . In divers verband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,25 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw
. . . . . invegen met steenslag 2/6
. . . . .

562340 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen d.f vrijgekomen t.h.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen uit het werk
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen DF oppervlakte tot 20m2
. . . . . per locatie

9. . . . . Vrijgekomen straatbaksteen dikformaat
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512340 en
. . . . . 512380
. . . . . kleur: rood/bruin
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5633
.9. . . . Totale breedte divers
. .9. . . In divers verband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,50 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw
. . . . . invegen met steenslag 2/6
. . . . .

562350 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen d.f vrijgekomen t.h.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen uit het werk
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen DF oppervlakte van 20 m2
. . . . . tot 50m2 per locatie

9. . . . . Vrijgekomen straatbaksteen dikformaat
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512350
. . . . . kleur: rood/bruin
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5633
.9. . . . Totale breedte divers
. .9. . . In divers verband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,25 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw
. . . . . invegen met steenslag 2/6
. . . . .
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562360 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F
. . . . . Situering: alle straatbakstenen d.f vrijgekomen t.h.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen uit het werk
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen DF oppervlakte van meer
. . . . . dan 50m2 per locatie

9. . . . . Vrijgekomen straatbaksteen dikformaat
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512360
. . . . . kleur: rood/bruin
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010 of
. . . . . leveren conform bestekspostnr: 5633
.9. . . . Totale breedte divers
. .9. . . In divers verband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,25 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw
. . . . . invegen met steenslag 2/6
. . . . .

5624 Aanbrengen vrijgekomen invalide inrit
. . . . .

562410 831199 Aanbrengen invalide-inrit vrijgekomen volgens bp st 10,00 F
. . . . . 512410
. . . . . Betreft: alle invalide-inritten vrijgekomen t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . .

562411 831199 Aanbrengen vrijgek. inrit-perronbanden 130/150. st 20,00 I
. . . . . Situering: aan weerszijden van invalide-inrit
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512411
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm lengte 1050 mm
. . . . . Inrit-perronband links st 10,00 I
. . . . . Inrit-perronband rechts st 10,00 I
. . . . .

562412 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 16,00 I
. . . . . Situering: tussen en rondom inrit-perronbanden
. . . . . Hoeveelheid per invalide-inrit: ca. 1,60 m²
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512412
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 810,00 I
. . . . . Kleur: grijs (60 st/inrit) st 600,00 I
. . . . . Kleur: wit (21 st/inrit) st 210,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

5625 Aanbrengen vrijgekomen markeringstegel
. . . . .
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562510 831199 Aanbrengen markeringstegel in bestrating (vrijgek) st 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringstegel in bestrating
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 512510
. . . . . Te kort komende materialen, aanvoeren uit opslag
. . . . . circulaire materialen volgens bestekspostnr. 891010
. . . . . Situering: leveren en aanbrengen kruismarkering
. . . . . parkeervakken t.h.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Verkeerstegels van beton
. . . . . Afmetingen 300x300x80 mm st 50,00 I
. . . . . Type; P-tegel met witte letter
. . . . . Kleur: zwart/wit
. . . . .

563 LEVEREN ELEMENTVERHARDING
. . . . .

5631 Leveren betontegels
. . . . .

563110 831699 Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs tot 20m2 m2 250,00 F
. . . . . Betontegels 300x300x45 mm, breuklastklasse 45 st 2.750,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Situering: alle betontegels leveren en aanbrengen t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte tot 20m2 per
. . . . . locatie
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

563120 831699 Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs van 20- 50m2 m2 150,00 F
. . . . . Betontegels 300x300x45 mm, breuklastklasse 45 st 1.650,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Situering: alle betontegels leveren en aanbrengen t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van 20- 50m2 per
. . . . . locatie
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

563130 831699 Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs van > 50m2 m2 50,00 F
. . . . . Betontegels 300x300x45 mm, breuklastklasse 45 st 550,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Situering: alle betontegels leveren en aanbrengen t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van meer dan
. . . . . 50m2 per locatie
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

563140 831699 Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs tot 20m2 m2 50,00 F
. . . . . Betontegels 300x300x80 mm, breuklastklasse 140 st 550,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Situering: alle betontegels leveren en aanbrengen t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte tot 20m2 per
. . . . . locatie
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .
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563150 831699 Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs van 20- 50m2 m2 40,00 F
. . . . . Betontegels 300x300x80 mm, breuklastklasse 140 st 440,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Situering: alle betontegels leveren en aanbrengen t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van 20- 50m2 per
. . . . . locatie
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

563160 831699 Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs van > 50m2 m2 40,00 F
. . . . . Betontegels 300x300x80 mm, breuklastklasse 140 st 440,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Situering: alle betontegels leveren en aanbrengen t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betontegels oppervlakte van meer dan
. . . . . 50m2 per locatie
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

563170 831699 Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs. m2 125,00 F
. . . . . Betontegels 150x300x45 mm, breuklastklasse 45 st 2.750,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Situering: alle betontegels leveren en aanbrengen t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

563180 831699 Leveren betontegels 150x300x80 mm grijs. m2 75,00 F
. . . . . Betontegels 150x300x80 mm, breuklastklasse 140 st 1.650,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Situering: alle betontegels leveren en aanbrengen t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

5632 Leveren betonstraatstenen
. . . . .

563210 831699 Leveren betonstraatstenen k.f. grijs tot 20m2 m2 60,00 F
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm st 3.000,00 L
. . . . . Gerekend met 50 stuks/m²
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f leveren t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betonstraatstenen oppervlakte tot 20m2
. . . . . per locatie
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Facet: 3 mm
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

563220 831699 Leveren betonstraatstenen k.f. grijs van 20- 50m2 m2 50,00 F
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm st 2.500,00 L
. . . . . Gerekend met 50 stuks/m²
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f leveren t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betonstraatstenen oppervlakte van 20-
. . . . . 50m2 per locatie
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Facet: 3 mm
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .
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563230 831699 Leveren betonstraatstenen k.f. grijs van > 50m2 m2 40,00 F
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm st 2.000,00 L
. . . . . Gerekend met 50 stuks/m²
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen k.f leveren t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Hoeveelheid betonstraatstenen oppervlakte van > 50m2
. . . . . per locatie
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Facet: 3 mm
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

5633 Leveren straatbakstenen
. . . . .

563310 831699 Leveren straatbakstenen k.f. kw. A4-12. tot 20m2 m2 50,00 F
. . . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen KF oppervlakte tot 20m2
. . . . . per locatie
. . . . . Situering: alle straatbakstenen k.f leveren en
. . . . . aanbrengen t.h.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en zonder st 2.500,00 L
. . . . . afstandhouders
. . . . . Formaat: KF, dik 80mm
. . . . . Gerekend met 50 stuks/m² (staand)
. . . . . Kleur: rood paars
. . . . . Kwaliteit: A, Klasse: 4-12 EQ+
. . . . . bezande uitvoering
. . . . . Sterkte klasse: T4
. . . . . Duurzaamheid FP100
. . . . . Stroefheid: U2
. . . . . Slijtweerstand: A2
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

563320 831699 Leveren straatbakstenen k.f. kw. A4-12. van 20- 50m2 m2 50,00 F
. . . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen KF oppervlakte van 20-
. . . . . 50m2 per locatie
. . . . . Situering: alle straatbakstenen k.f leveren en
. . . . . aanbrengen t.h.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en zonder st 2.500,00 L
. . . . . afstandhouders
. . . . . Formaat: KF, dik 80mm
. . . . . Gerekend met 50 stuks/m² (staand)
. . . . . Kleur: rood paars
. . . . . Kwaliteit: A, Klasse: 4-12 EQ+
. . . . . bezande uitvoering
. . . . . Sterkte klasse: T4
. . . . . Duurzaamheid FP100
. . . . . Stroefheid: U2
. . . . . Slijtweerstand: A2
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .
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563330 831699 Leveren straatbakstenen k.f. kw. A4-12. van > 50m2 m2 40,00 F
. . . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen KF oppervlakte meer dan
. . . . . 50m2 per locatie
. . . . . Situering: alle straatbakstenen k.f leveren en
. . . . . aanbrengen t.h.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en zonder st 2.000,00 L
. . . . . afstandhouders
. . . . . Formaat: KF, dik 80mm
. . . . . Gerekend met 50 stuks/m² (staand)
. . . . . Kleur: rood paars
. . . . . Kwaliteit: A, Klasse: 4-12 EQ+
. . . . . bezande uitvoering
. . . . . Sterkte klasse: T4
. . . . . Duurzaamheid FP100
. . . . . Stroefheid: U2
. . . . . Slijtweerstand: A2
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

563340 831699 Leveren straatbakstenen d.f. kw. A4-12. tot 20m2 m2 60,00 F
. . . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen DF oppervlakte tot 20m2
. . . . . per locatie
. . . . . Situering: alle straatbakstenen d.f leveren en
. . . . . aanbrengen t.h.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en zonder st 4.500,00 L
. . . . . afstandhouders
. . . . . Formaat: DF, dik 80mm
. . . . . Gerekend met 75 stuks/m² (staand)
. . . . . Kleur: rood paars
. . . . . Kwaliteit: A, Klasse: 4-12 EQ+
. . . . . bezande uitvoering
. . . . . Sterkte klasse: T4
. . . . . Duurzaamheid FP100
. . . . . Stroefheid: U2
. . . . . Slijtweerstand: A2
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

563350 831699 Leveren straatbakstenen d.f. kw. A4-12. van 20- 50m2 m2 60,00 F
. . . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen DF oppervlakte van 20-
. . . . . 50m2 per locatie
. . . . . Situering: alle straatbakstenen d.f leveren en
. . . . . aanbrengen t.h.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en zonder st 4.500,00 L
. . . . . afstandhouders
. . . . . Formaat: DF, dik 80mm
. . . . . Gerekend met 75 stuks/m² (staand)
. . . . . Kleur: rood paars
. . . . . Kwaliteit: A, Klasse: 4-12 EQ+
. . . . . bezande uitvoering
. . . . . Sterkte klasse: T4
. . . . . Duurzaamheid FP100
. . . . . Stroefheid: U2
. . . . . Slijtweerstand: A2
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .
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563360 831699 Leveren straatbakstenen d.f. kw. A4-12. van > 50m2 m2 30,00 F
. . . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . . Hoeveelheid straatbakstenen DF oppervlakte van meer
. . . . . dan 50m2 per locatie
. . . . . Situering: alle straatbakstenen d.f leveren en
. . . . . aanbrengen t.h.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en zonder st 2.250,00 L
. . . . . afstandhouders
. . . . . Formaat: DF, dik 80mm
. . . . . Gerekend met 75 stuks/m² (staand)
. . . . . Kleur: rood paars
. . . . . Kwaliteit: A, Klasse: 4-12 EQ+
. . . . . bezande uitvoering
. . . . . Sterkte klasse: T4
. . . . . Duurzaamheid FP100
. . . . . Stroefheid: U2
. . . . . Slijtweerstand: A2
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

564 LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE VERHARDING
. . . . .

5641 Aanbrengen overige markering in bestrating
. . . . .

564110 831199 L & A dwarsmarkering in bestaande bestrating BSS; st 50,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen overige markering in bestaande
. . . . . bestrating; verband aanpassen.
. . . . . Situering: leveren en aanbrengen parkeervakscheiding
. . . . . parkeervakken t.h.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . conform standaarddetails J-03 t/m J-05
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand en
. . . . . aftrillen
. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand en
. . . . . aftrillen
. . . . . Dwarsmarkering: onderbroken streep
. . . . . Breedte: 0,10 m
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat, kleur wit st 50,00 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080
. . . . . (betonproducten)
. . . . .

564120 831199 L & A kruismarkering in bestrating BSS. m 150,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen overige markering in bestaande
. . . . . bestrating; verband aanpassen.
. . . . . Situering: leveren en aanbrengen kruismarkering
. . . . . parkeervakken t.h.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Kruismarkering in parkeerstroken en -havens
. . . . . t.h.v. taxistandplaatsen, invalideparkeerplaatsen en
. . . . . inritten
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand en
. . . . . aftrillen
. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
. . . . . Markering: ononderbroken streep
. . . . . Breedte: 0,10 m
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat, kleur wit st 750,00 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080
. . . . . (betonproducten)
. . . . .
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564130 831199 L & A markeringstegel in bestrating st 30,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringstegel in bestrating
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Situering: leveren en aanbrengen markeringstegel
. . . . . parkeervakken t.h.v. aanleg toekomstig groeiplaats
. . . . . inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Verkeerstegels van beton
. . . . . Afmetingen 300x300x80 mm st 30,00 L
. . . . . Type; P-tegel met witte letter
. . . . . Kleur: zwart/wit
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080
. . . . . (betonproducten)
. . . . .

59 PASMAKEN VAN BETONBANDEN
. . . . .

591010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00 F
. . . . . Situering: alle trottoirbanden pasmaken t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . per bocht, per rechtstand en onderbreking van kolk

9. . . . . Door middel van zagen met watertoevoer
.9.9. . . Trottoirbanden 130/150 x 250mm en 50/200 x 200mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 2,00 I
. . . . .

591020 831502 Pasmaken van betonbanden. st 200,00 F
. . . . . Situering: alle opsluitbanden pasmaken t.h.v. aanleg
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken
. . . . . per bocht, per rechtstand

9. . . . . Door middel van zagen met watertoevoer
.9.9. . . Opsluitbanden 100x200mm en120x250mm,
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 10,00 I
. . . . .
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8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

81 WEGMEUBILAIR
. . . . .

811 VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR
. . . . .

8111 Verwijderen Inzamelingsvoorziening
. . . . .

811110 630199 Opnemen dubbele afvalbak bammens Capitole (herb) st 20,00 F
. . . . . Situering: alle afvalbakken hergebruiken t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Type Bammens dubbele Capitole met staander en
. . . . . betonvoet
. . . . . Kleur afvalbak: grijs /groen
. . . . . Vrijgekomen complete afvalbakken met staanders en
. . . . . funderingsvoet worden geacht herbruikbaar te zijn
. . . . . volgens bp 812110, van de overige vrijgekomen
. . . . . materialen wordt de aannemer eigenaar.
. . . . . Inclusief transport en tijdelijke opslag gedurende het
. . . . . werk.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bp 812110
. . . . . van dit bestek
. . . . .

811120 630199 Opnemen dubbele afvalbak bammens Capitole st 10,00 F
. . . . . Situering: alle afvalbakken verwijderen t.h.v. trottoirs t.b.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Type Bammens dubbele Capitole met staander en
. . . . . betonvoet
. . . . . Kleur afvalbak: grijs /groen
. . . . . Vrijgekomen complete afvalbakken met staanders en
. . . . . funderingsvoet vervoeren naar gemeentelijk depot
. . . . . volgens bp 889010
. . . . .

8112 Verwijderen rustvoorziening
. . . . .

811210 630199 Opn. Plantsoenbank model Eindhoven type G hergebr. st 20,00 F
. . . . . Ouderenbank met rugleuning en voetsteun
. . . . . Betreft: Plantsoenbank model Eindhoven type G
. . . . . hergebruik
. . . . . Bestaande uit 2 betonnen staanders waarop 4 latten zijn
. . . . . bevestigd, 2 voor rugleuning en 2 voor de zitting. De
. . . . . latten zijn van kunststof verstevigd met een aluminium
. . . . . profiel.
. . . . . Situering: alle plantsoenbank hergebruiken t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Inclusief transport en tijdelijke opslag gedurende het
. . . . . werk.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bp 812210
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

811220 630199 Verwijderen Plantsoenbank model Eindhoven type G st 10,00 F
. . . . . Ouderenbank met rugleuning en voetsteun
. . . . . Betreft: Plantsoenbank model Eindhoven type G
. . . . . Bestaande uit 2 betonnen staanders waarop 4 latten zijn
. . . . . bevestigd, 2 voor rugleuning en 2 voor de zitting. De
. . . . . latten zijn van kunststof verstevigd met een aluminium
. . . . . profiel.
. . . . . Situering: alle plantsoenbank verwijderen t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
. . . . . depot volgens bp 889010
. . . . .

8113 Verwijderen van afscheidingsvoorziening
. . . . .
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811310 322399 Opbreken betonnen afsluitpaal (hergebruik). st 30,00 F
. . . . . Betreft: Betonpaal: afmetingen onbekend
. . . . . Situering: betonnen afsluitpaal hergebruiken t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 812310, incl. het vervoer en
. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot
. . . . . zetten van de materialen
. . . . .

811320 322399 Opnemen kunststof anti-parkeerpaal (hergebruik). st 30,00 F
. . . . . t.b.v. hergebruik
. . . . . Situering:kunststof anti-parkeerpaal hergebruiken t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken.
. . . . . Kunststoffen paal: afmetingen 150x150x1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 812320, incl. het vervoer en
. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot
. . . . . zetten van de materialen
. . . . .

811330 322399 Opnemen houten anti-parkeerpaal (hergebruik). st 30,00 F
. . . . . t.b.v. hergebruik
. . . . . Situering:houten anti-parkeerpaal hergebruiken t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken.
. . . . . Houten paal: afmetingen 150x150x1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 812330, incl. het vervoer en
. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot
. . . . . zetten van de materialen
. . . . .

811340 322399 Opbreken betonnen afsluitpaal st 20,00 F
. . . . . Betreft: Betonpaal: afmetingen onbekend
. . . . . Situering: betonnen afsluitpaal verwijderen t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
. . . . . depot volgens bp 889010
. . . . .

811350 322399 Opbreken kunststof anti-parkeerpaal st 20,00 F
. . . . . Situering:kunststof anti-parkeerpaal verwijderen t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken.
. . . . . Kunststoffen paal: afmetingen 150x150x1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
. . . . . depot volgens bp 889010
. . . . .

811360 322399 Opnemen houten anti-parkeerpaal st 30,00 F
. . . . . Situering:houten anti-parkeerpaal hergebruiken t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken.
. . . . . Houten paal: afmetingen 150x150x1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
. . . . . depot volgens bp 889010
. . . . .

8114 Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en)
. . . . .
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811410 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 25,00 F
. . . . . ten behoeve van hergebruik.
. . . . . Situering: verkeersborden hergebruiken t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. .4. . . Paal met los grondkruis
. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 t/m III
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 812410, incl. het vervoer en eventuele
. . . . . tijdelijk op het werkterrein in depot stellen van de
. . . . . materialen
. . . . .

811420 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00 F
. . . . . Situering: verkeersborden verwijderen t.h.v. trottoirs t.b.v.
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. .4. . . Paal met los grondkruis
. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 t/m III
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
. . . . . depot volgens bp 889010
. . . . .

812 AANBRENGEN VRIJGEKOMEN WEGMEUBILAIR
. . . . .

8121 Aanbrengen Inzamelingsvoorziening (hergebruik)
. . . . .

812110 630199 Aanbr. vrijgek. enkele afvalbak bammens Capitole(herb) st 20,00 F
. . . . . Betreft: vrijgek. enkele afvalbak bammens Capitole
. . . . . vrijgekomen volgens bp 811110
. . . . . Situering: alle afvalbakken hergebruiken t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Bevestigd:
. . . . . - op betonvoet met staander
. . . . . Inclusief aanbrengen en leveren van rvs
. . . . . bevestigingsmaterialen
. . . . . Inclusief grondwerk opnemen verharding, grondwerk,
. . . . . herstellen verharding en afvoeren van overtollig
. . . . . materiaal.
. . . . . Aanbrengen van voegvulling volgens bp 813010
. . . . .

8122 Aanbrengen rustvoorziening (hergebruik)
. . . . .

812210 630199 Aanbr. plantsoenbank model Eindhoven type G (her.) st 20,00 F
. . . . . Betreft: Plantsoenbank model Eindhoven type G
. . . . . Situering: alle plantsoenbank hergebruiken t.h.v. trottoirs
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken
. . . . . Betreft Plantsoenbank model Eindhoven type G conform
. . . . . SD-V-10
. . . . . Bestaande uit 2 betonnen staanders waarop 4 latten
. . . . . zijn bevestigd, 2 voor rugleuning en 2 voor de zitting.
. . . . . De latten zijn van kunststof verstevigd met een
. . . . . aluminium profiel.
. . . . . Inclusief opnemen verharding, grondwerk,
. . . . . herstellen verharding en afvoeren van overtollig
. . . . . materiaal
. . . . . Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. 811210
. . . . . Staanders rondom voorzien van voegvulling volgens bp
. . . . . 813010
. . . . .

8123 Aanbrengen van afscheidingsvoorziening (hergebruik)
. . . . .
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812310 322399 Aanbrengen afsluitpaal. st 30,00 F
. . . . . Betreft: Betonpaal: afmetingen onbekend
. . . . . Situering: betonnen afsluitpaal hergebruiken t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken.
. . . . . Betonpaal: afmetingen onbekend
. . . . . Inclusief opnemen verharding, grondwerk,
. . . . . herstellen verharding en afvoeren van overtollig
. . . . . materiaal
. . . . . In bestrating rondom voorzien van voegvulling volgens
. . . . . bp 694120
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 811310
. . . . .

812320 322399 Aanbr. vrijgekomen kunststoffen anti-parkeerpaal. st 30,00 F
. . . . . Kunststoffen paal: afmetingen 150x150x1400 mm
. . . . . Situering:kunststof anti-parkeerpaal hergebruiken t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken.
. . . . . Inclusief opnemen verharding, grondwerk,
. . . . . herstellen verharding en afvoeren van overtollig
. . . . . materiaal
. . . . . In bestrating en rondom voorzien van voegvulling
. . . . . volgens bp 694120
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 811320
. . . . .

812330 322399 Aanbrengen anti-parkeerpaal. st 30,00 F
. . . . . Houten paal: afmetingen 150x150x1400 mm
. . . . . Situering:houten anti-parkeerpaal hergebruiken t.h.v.
. . . . . trottoirs t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting
. . . . . nieuwe plantvakken.
. . . . . Inclusief opnemen verharding, grondwerk,
. . . . . herstellen verharding en afvoeren van overtollig
. . . . . materiaal
. . . . . In bestrating en rondom voorzien van voegvulling
. . . . . volgens bp 694120
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 811330
. . . . .

8124 Aanbrengen verkeersbordpaal incl bord (vrijgekomen)
. . . . .

812410 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 25,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen verkeersbordspaal incl
. . . . . bord

4. . . . . In een bestrating rondom voorzien van voegvulling
. . . . . volgens bp 694120
.9. . . . Verkeersbordpaal met los kruis
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 811410
. . . . .

813 AANBRENGEN VOEGVULLING
. . . . .
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813010 831599 Lev. en aanbrengen voegmortel - objecten st 155,00 F
. . . . . Situering: rondom objecten in verharding hoofdzakelijk
. . . . . straatmeubilair.
. . . . . Ook toepassen voor verkeersbordpalen en lichtmasten
. . . . . in de verharding.
. . . . . Aanbrengen voegmortel
. . . . . Voegbreedte minimaal 5mm (wenselijk 8 mm)
. . . . . Voegdiepte minimaal 30 mm
. . . . . Te voegen oppervlak dient vrij van alle soorten vuil te zijn,
. . . . . en vooraf bevochtigd te worden.
. . . . . Vullen tot bovenkant bestrating.
. . . . . Voegmortel met de volgende eigenschappen dm3 12,47 L
. . . . . - 1 component-kunsthars op polymeer basis
. . . . . - sterk waterdoorlatend
. . . . . - Morteldichtheid 1,54 kg/dm³
. . . . . - Buigtreksterkte 3,4 N/mm²
. . . . . - Druksterkste 7,1 N/mm²
. . . . . - E-Modulus 820 N/mm²
. . . . . Kleur: steen-grijs (Art.-nr. 102002)
. . . . . Type: Romfix ® - Easy og.
. . . . . Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . .

814 LEVEREN EN AANBRENGEN WEGMEUBILAIR
. . . . .

8141 Lev. en aanbrengen afscheidingsvoorziening
. . . . .

814110 322399 Aanbrengen houten robinia of kastanje houten paal. st 250,00 F
. . . . . Situering: T.p.v. plantvakken t.h.v. hoek parkeervakken
. . . . . t.b.v. aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken.
. . . . . Materiaal: houten paal niet verduurzaamd st 250,00 L
. . . . . Afmetingen paal: diameter 12/14cm en 120cm lang
. . . . . Paal te lood stellen (600 mm onder maaiveld)
. . . . .

821 AANBRENGEN RIJPLATEN
. . . . .

8211 Aanbrengen Rijplatenbaan
. . . . .

821110 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 100,00 F
. . . . . Situering: Transport route vanaf ontgravingslocatie
. . . . . groeiplaats bomen naar openbare weg.
. . . . . Lengte 0 tot 6 m.
. . . . . Betreft: Aanbrengen Twee rijen rijplaten

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bereiken werklocatie
. . . . . door licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .9. . . Aanleg richting: ter keuze aannemer
. . .9.9. Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm st 34,00 I
. . . . .

821120 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 150,00 F
. . . . . Situering: Transport route vanaf ontgravingslocatie
. . . . . groeiplaats bomen naar openbare weg.
. . . . . Lengte 6 tot 12 m.
. . . . . Betreft: Aanbrengen Twee rijen rijplaten

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bereiken werklocatie
. . . . . door licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .9. . . Aanleg richting: ter keuze aannemer
. . .9.9. Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm st 50,00 I
. . . . .

822 INSTANDHOUDEN RIJPLATEN
. . . . .

8220 Instandhouden Rijplatenbaan
. . . . .
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822010 101499 Instandhouden rijplaten 0 tot 6 m m 100,00 F
. . . . . Betreft rijplaten aangebracht conform bestekspost
. . . . . 821110
. . . . . Lengte 0 tot 6 m
. . . . . Aanleg richting: ter keuze aannemer
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

822020 101499 Instandhouden rijplaten 6 tot 12 m m 150,00 F
. . . . . Betreft rijplaten aangebracht conform bestekspost
. . . . . 821120
. . . . . Lengte 6 tot 12 m
. . . . . Aanleg richting: ter keuze aannemer
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

823 VERWIJDEREN RIJPLATEN
. . . . .

8230 Verwijderen Rijplatenbaan
. . . . .

823010 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00 F
. . . . . Verwijderen rijplaten 0 tot 6 m

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 821110
. . . . .

823020 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 150,00 F
. . . . . Verwijderen rijplaten 6 tot 12 m

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 821120
. . . . .

824 LOOPSCHOTTEN
. . . . .

824010 101499 Toepassen loopschotten tbv bereikbaarheid panden m 250,00 F
. . . . . Toepassen loopschotten t.b.v. bereikbaarheid alle
. . . . . aanliggende panden en of doorgangen
. . . . . Gerekend is met lengte van ca. 40m1 per locatie t.b.v. m 250,00 I
. . . . . aanleg toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe
. . . . . plantvakken.
. . . . . Loopschotten:
. . . . . Bovenzijde voldoende stroef (bijv. platte ronde
. . . . . rubber noppen)
. . . . . Plaatbreedte per schot minimaal 1,00m
. . . . . Plaatlengte in het werk te bepalen (ca 2,5 m)
. . . . . Plaatdikte maximaal 0,03m
. . . . . Toepassen betreft het aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verleggen en verwijderen
. . . . . Met materiaal van aannemer
. . . . . Inclusief aan en afvoer.
. . . . . Inclusief egaliseren van ondergrond
. . . . . Schotten egaal vlak tegen elkaar aanleggen met
. . . . . maximum tussenruimte van 0,03 m
. . . . .

83 HEKWERK
. . . . . Hekwerk alleen plaatsen i.o.m directie.
. . . . .
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830010 101599 Toepassen hekwerk rondom werkvakken keer 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van hekwerk.
. . . . . betreft rondom werkvakken.
. . . . . Hoogte 2,0m met koppelstukken en poeren ca. 40 kg
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van hekwerk t.b.v. aanleg toekomstig
. . . . . groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Gerekend is met toepassen van hekwerk rond werkvak m 800,00 I
. . . . . van ca. 40m per groeiplaats boom
. . . . . Hekwerk met de volgende kenmerken:
. . . . . Hoog open bouwhekwerk: metalen frame afmeting ca.
. . . . . 3,5x2,0m (LxH) van ronde buizen met minimale
. . . . . doorsnede van Ø30mm met minimale wanddikte van
. . . . . 1,5mm voorzien van een volledig aangelaste metalen
. . . . . staalmat minimale draaddikte van 3mm met maximale
. . . . . maaswijdte 76x300mm eventueel met vertikale
. . . . . middenbuis ter versteviging.
. . . . . Volledig verzinkt
. . . . . Bijv. Heras Bouwhek M90 o.g.
. . . . . Toegepaste hekwerken dienen onbeschadigde stabiele
. . . . . oorspronkelijke vorm te hebben en zonodig geschoord
. . . . . te worden.
. . . . .

830020 101599 Toepassen hekwerk rondom opslag keer 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van hekwerk.
. . . . . Situering: rondom opgeslagen materiaal buiten
. . . . . werkterrein.
. . . . . Toestemming van projectleider is vereist voor er
. . . . . hekwerk geplaatst kan en mag worden.
. . . . . Hoogte 2,0m met koppelstukken en poeren ca. 40 kg
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van hekwerk t.b.v. opslag.
. . . . . Gerekend is met toepassen van hekwerk per opslag m 1.500,00 I
. . . . . met een omtrek van ca. 150m
. . . . . Hekwerk met de volgende kenmerken:
. . . . . Hoog open bouwhekwerk: metalen frame afmeting ca.
. . . . . 3,5x2,0m (LxH) van ronde buizen met minimale
. . . . . doorsnede van Ø30mm met minimale wanddikte van
. . . . . 1,5mm voorzien van een volledig aangelaste metalen
. . . . . staalmat minimale draaddikte van 3mm met maximale
. . . . . maaswijdte 76x300mm eventueel met vertikale
. . . . . middenbuis ter versteviging.
. . . . . Volledig verzinkt
. . . . . Bijv. Heras Bouwhek M90 o.g.
. . . . . Toegepaste hekwerken dienen onbeschadigde stabiele
. . . . . oorspronkelijke vorm te hebben en zonodig geschoord
. . . . . te worden.
. . . . .

84 VERKEERSVOORZIENINGEN
. . . . . Verkeersmaatregelen op basis van CROW Publicatie
. . . . . 96b, Handboek wegafzettingen.
. . . . .

841 STATIONAIRE AFZETTING VOETPAD
. . . . .

8410 Op volledig voetpad
. . . . .

841010 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werken over de volle breedte van
. . . . . voetpad of voetgangersgebied met volledige afsluiting.
. . . . . Tijdsduur: maximaal hele werkweek
. . . . . Op volledig voetpad

9. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b
. . . . . 'Handboek wegafzettingen' figuurnummer 1103a of
. . . . . 1103b + bord voetgangers oversteken. Zonder omleiding
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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842 STATIONAIRE AFZETTING FIETSPAD
. . . . .

8420 Op volledige fietspad
. . . . .

842010 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werken over de volle breedte van
. . . . . fietspad of fiets-/bromfietspad met afsluiting.
. . . . . Tijdsduur: maximaal hele werkweek
. . . . . Op volledig fietspad

9. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b
. . . . . 'Handboek wegafzettingen' figuurnummer -> figuur
. . . . . 1123a of 1123b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

843 STATIONAIRE AFZETTING ERFTOEGANGSWEGEN
. . . . .

8430 Vanaf of op de rijbaan
. . . . .

843010 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan met
. . . . . versmalling tot 1 rijstrook, zonder tijdelijke
. . . . . verkeerslichtenregeling.
. . . . . Tijdsduur: maximaal hele werkweek
. . . . . Vanaf of op de rijbaan
. . . . . Maximum snelheid op weg (Vmax) = 30km/h.

9. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b
. . . . . 'Handboek wegafzetting' figuurnummer 1205.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

843020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan met
. . . . . versmalling tot 1 rijstrook, zonder tijdelijke
. . . . . verkeerslichtenregeling.
. . . . . Tijdsduur: maximaal hele werkweek
. . . . . Vanaf of op de rijbaan
. . . . . Maximum snelheid op weg (Vmax) = 50km/h.

9. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b
. . . . . 'Handboek wegafzetting' figuurnummer 1205.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

844 TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTE
. . . . .

8441 Omleidingsroute op fiets/voetpaden
. . . . .
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844110 620399 Toepassen omleidingsroutes 10 stuks borden keer 5,00 F
. . . . . Ten behoeve van: omleiding op fiets- en voetpaden.
. . . . . Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 847110
. . . . . Omleidingsroute op fiets(voet)paden.
. . . . . De route wordt aangegeven door: tijdelijke routeborden st 50,00 L
. . . . . en routepijlen omleidingsroute.
. . . . . Type borden:
. . . . . - Type: T201B
. . . . . - Type: T201L
. . . . . - Type: T201R
. . . . . Inclusief aankondigings en opheffingsborden.
. . . . . Inclusief benodigde verkeersbordpalen.
. . . . . Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Inclusief benodigd straatwerk.
. . . . . Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg
. . . . . met de directie.
. . . . . Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en
. . . . . tijdelijke bewegwijzering".
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig afdekken
. . . . . van de bestaande bewegwijzering.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

844120 620399 Toepassen omleidingsroutes 20 stuks borden keer 3,00 F
. . . . . Ten behoeve van: omleiding op fiets- en voetpaden.
. . . . . Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 847110
. . . . . Omleidingsroute op fiets(voet)paden.
. . . . . De route wordt aangegeven door: tijdelijke routeborden st 60,00 L
. . . . . en routepijlen omleidingsroute.
. . . . . Type borden:
. . . . . - Type: T201B
. . . . . - Type: T201L
. . . . . - Type: T201R
. . . . . Inclusief aankondigings en opheffingsborden.
. . . . . Inclusief benodigde verkeersbordpalen.
. . . . . Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Inclusief benodigd straatwerk.
. . . . . Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg
. . . . . met de directie.
. . . . . Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en
. . . . . tijdelijke bewegwijzering".
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig afdekken
. . . . . van de bestaande bewegwijzering.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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844130 620399 Toepassen omleidingsroutes 30 stuks borden keer 2,00 F
. . . . . Ten behoeve van: omleiding op fiets- en voetpaden.
. . . . . Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 847110
. . . . . Omleidingsroute op fiets(voet)paden.
. . . . . De route wordt aangegeven door: tijdelijke routeborden st 60,00 L
. . . . . en routepijlen omleidingsroute.
. . . . . Type borden:
. . . . . - Type: T201B
. . . . . - Type: T201L
. . . . . - Type: T201R
. . . . . Inclusief aankondigings en opheffingsborden.
. . . . . Inclusief benodigde verkeersbordpalen.
. . . . . Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Inclusief benodigd straatwerk.
. . . . . Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg
. . . . . met de directie.
. . . . . Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en
. . . . . tijdelijke bewegwijzering".
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig afdekken
. . . . . van de bestaande bewegwijzering.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

8442 Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . .

844210 620399 Toepassen omleidingsroutes 10 stuks borden keer 5,00 F
. . . . . Ten behoeve van: omleiding op enkelbaansweg.
. . . . . Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr 847110
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg.
. . . . . De route wordt aangegeven door: tijdelijke routeborden st 50,00 L
. . . . . en routepijlen omleidingsroute.
. . . . . Type borden:
. . . . . - Type: T201B
. . . . . - Type: T201L
. . . . . - Type: T201R
. . . . . Inclusief aankondigings en opheffingsborden.
. . . . . Inclusief benodigde verkeersbordpalen.
. . . . . Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Inclusief benodigd straatwerk.
. . . . . Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg
. . . . . met de directie.
. . . . . Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en
. . . . . tijdelijke bewegwijzering".
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig afdekken
. . . . . van de bestaande bewegwijzering.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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844220 620399 Toepassen omleidingsroutes 20 stuks borden keer 3,00 F
. . . . . Ten behoeve van: omleiding op enkelbaansweg.
. . . . . Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr 847110
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg.
. . . . . De route wordt aangegeven door: tijdelijke routeborden st 60,00 L
. . . . . en routepijlen omleidingsroute.
. . . . . Type borden:
. . . . . - Type: T201B
. . . . . - Type: T201L
. . . . . - Type: T201R
. . . . . Inclusief aankondigings en opheffingsborden.
. . . . . Inclusief benodigde verkeersbordpalen.
. . . . . Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Inclusief benodigd straatwerk.
. . . . . Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg
. . . . . met de directie.
. . . . . Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en
. . . . . tijdelijke bewegwijzering".
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig afdekken
. . . . . van de bestaande bewegwijzering.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

844230 620399 Toepassen omleidingsroutes 30 stuks borden keer 2,00 F
. . . . . Ten behoeve van: omleiding op enkelbaansweg.
. . . . . Omleidingsroute volgens tekening(en) opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr 847110
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg.
. . . . . De route wordt aangegeven door: tijdelijke routeborden st 60,00 L
. . . . . en routepijlen omleidingsroute.
. . . . . Type borden:
. . . . . - Type: T201B
. . . . . - Type: T201L
. . . . . - Type: T201R
. . . . . Inclusief aankondigings en opheffingsborden.
. . . . . Inclusief benodigde verkeersbordpalen.
. . . . . Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Inclusief benodigd straatwerk.
. . . . . Nummer of letteraanduiding omleidingsroute in overleg
. . . . . met de directie.
. . . . . Plaatsing conform CROW-publicatie "Omleidingen en
. . . . . tijdelijke bewegwijzering".
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig afdekken
. . . . . van de bestaande bewegwijzering.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

845 TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN
. . . . .

8451 TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN
. . . . .
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845110 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraankondigings borden. st 400,00 F
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat er werkzaamheden gaan
. . . . . plaatsvinden aan de @@@@, Eindhoven.
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin van de afzetting @@@, Eindhoven
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en)
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"deze weg dicht ..... tot ..... "
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart, inclusief figuratie van bord
. . . . . J16 op vooraankondigingsbord
. . . . . Bebording volgens tekeningnummer(s). @@@
. . . . . opgesteld conform bestekspostnr. 847110
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 10 werkdagen voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden.
. . . . .

845120 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. st 400,00 F
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden die gaan plaatsvinden
. . . . . aan de @@@@, Eindhoven.
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van de afzetting/parkeervakken
. . . . . @@@@, Eindhoven.
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E4, parkeren verboden ....tot...." met/zonder pijl
. . . . . links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en
. . . . . pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Bebording volgens tekeningnummer(s). @@@
. . . . . opgesteld conform bestekspostnr. 847110
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . .

847 MAKEN TEKENINGEN TBV VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

8471 Algemeen
. . . . .

847110 623099 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). keer 40,00 F
. . . . . Betreft: opstellen tekeningen t.b.v. aanbrengen
. . . . . verkeersmaatregelen of omleidingsroutes.
. . . . . Digtiale ondergrond beschikbaar bij de gemeente
. . . . . Eindhoven.
. . . . . Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingsroutes op wijkniveau conform
. . . . . CROW-publicatie 96b.
. . . . . Aantal uit te werken tekeningen: 1 stuk per aan te leggen
. . . . . toekomstig groeiplaats inrichting nieuwe plantvakken.
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1:500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A0
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur.
. . . . . Tekeningen digitaal in .DWG en PDF ter goedkeuring
. . . . . aan de directie aanleveren. Na goedkeuring mag er
. . . . . gestart worden met de werkzaamheden.
. . . . . De tekeningen dienen minimaal 4 weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden ter acceptatie te worden
. . . . . ingediend bij de directie
. . . . .

848 EXTRA VERKEERSVOORZIENING PLANTVAK
. . . . .

8481 Aanbr., instandhouden en verw. verkeersvoorziening
. . . . .
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848110 621099 Toepassen geleidebaken per plantvak keer 100,00 F
. . . . . Betreft: Aanbr. instandhouden en verwijderen st 200,00 L
. . . . . geleidebaken incl. voet, gerekend is met 2 stuks per
. . . . . plantgat in verharding.Ten behoeve van het afzetten van
. . . . . het plantgat ten tijde dat het plantgat geheel aangevuld
. . . . . is maar er nog geen boom geplant is.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

85 COMMUNICATIE
. . . . .

8510 Communicatie belanghebbenden
. . . . .

851010 102399 Communicatie belanghebbenden keer 14,00 F
. . . . . De aannemer bezorgt huis aan huis de door de
. . . . . directie aangereikte bewonersbrieven.
. . . . . De bewonersbrieven dienen ook te worden geprint.
. . . . . Ten behoeve van de te verstrekken gegevens aan de
. . . . . belanghebbenden middels:.
. . . . . - Het schriftelijk informeren van omwonenden en
. . . . . belanghebbenden per project
. . . . . Aantal brieven: circa 30 stuks. st 420,00 L
. . . . . - Bewoners van alle woningen binnen het projectgebied
. . . . . alsmede woningen direct grenzend aan het werkgebied
. . . . . die op enige wijze geconfronteerd worden met de
. . . . . uitvoering;
. . . . . - Bedrijven, instellingen en verenigingen opererend
. . . . . binnen het projectgebied en direct aangrenzend voor
. . . . . zover op enige wijze geconfronteerd met de uitvoering;
. . . . . Verspreiden bewonersbrieven.
. . . . . De aannemer bezorgt in een straal van 80 meter van de
. . . . . werkgrens huis aan huis de door de brieven.
. . . . . Eenmalig , uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de
. . . . . uitvoering.
. . . . .

86 WERK ALGEMENE AARD
. . . . .

861 INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL
. . . . .

8611 Inzetten van werknemers
. . . . .

861110 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Betreft: Inzetten van grondwerker
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:grondwerker, opperman.
. . . . .

861120 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Betreft inzetten van koppel opperman en straatmaker.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:koppel opperman en straatmaker.
. . . . .

861130 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Betreft inzetten van straatmaker.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:straatmaker.
. . . . .

861140 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Betreft inzetten van uitvoerder.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:uitvoerder
. . . . .
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861150 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F
. . . . . Betreft inzetten van Groenvoorziener
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:Groenvoorziener
. . . . .

861160 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F
. . . . . Betreft: verkeersregelaar
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . De verkeersregelaar dient te voldoen aan de
. . . . . "Regeling verkeersregelaars 2009".
. .1. . . Werknemers:verkeersregelaar
. . . . .

8613 Inzetten van materieel
. . . . .

861310 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

861320 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

861330 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.1. . . . Zelflossend
. . . . .

861340 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

861350 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 F
. . . . . Betreft :Inzetten van een hydraulische graafmachine
. . . . . licht materieel (kraan < 1500 kg)
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

861360 100533 Inzetten van een compressor. uur 80,00 F
. . . . . Inclusief pneumatische hamer
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1.5. . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
. .2. . . Exclusief bediening
. . . . .

861370 100599 Inzetten electrische graafmachine (licht materieel) uur 80,00 F
. . . . . Betreft :Inzetten van een electrische graafmachine licht
. . . . . materieel (kraan < 1500 kg)
. . . . . CO2-neutraal werken
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
. . . . .

863 TIJDELIJK DEPOT EN OPSLAG LOCATIE
. . . . . Alleen toepassen i.o.m directie als er binnen 100m
. . . . . geen depot locatie beschikbaar is.
. . . . .
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8631 Inrichten tijdelijk depot en opslag locatie
. . . . .

863110 101199 Toepassen van tijdelijk depot en opslag locatie keer 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden
. . . . . en verwijderen van tijdelijk depot en opslag locatie
. . . . . Situering: nader te bepalen door directie
. . . . . Grootte van het depot ca. 80 m2
. . . . . Gerekend is 1 tijdelijke depot per groeiplaats locatie st 20,00 I
. . . . . Depot dient omheind te zijn door afsluitbaar hekwerk
. . . . . Melden locatie aan omgevingsdienst bbk@odzob.nl
. . . . .

863120 101199 Betreft: een Melding per depot per deelopdracht bij de keer 20,00 F
. . . . . Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

863130 101199 Betreft: Melding per ontgronding vanaf 25m3 per keer 20,00 F
. . . . . deelopdracht bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
. . . . . (ODZOB).

863140 101199 Betreft: Melding toepassen grond vanaf 50m3 per keer 20,00 F
. . . . . deelopdracht bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
. . . . . (ODZOB).

864 KLIC MELDING
. . . . .

8641 Aanvragen KLIC melding
. . . . .

864110 100111 Melden van het mechanisch verrichten van keer 350,00 F
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.
. . . . . Betreft het verrichten van een KLIC melding indien er
. . . . . machinale graafwerkzaamheden plaatsvinden.
. . . . . Betreft het opvragen en interpreteren van kabel- en
. . . . . leiding informatie voor alle aan te leggen locaties
. . . . . Voorafgaande aan het bepalen het vaststellen van de
. . . . . groeiplaatsen volgens bestekpost ter indicatieve
. . . . . bepaling kabels en leidingen

1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
. . . . . Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
. . . . . voorkomen aan kabels en leidingen'
. . . . . ten hoogste twintig werkdagen voorafgaande aan de
. . . . . aanvang van die graafwerkzaamheden.
.1. . . . Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij
. . . . . de kabel- en leidingbeheerders
. . . . .

866 DIGITALE VERWERKING GEGEVENS
. . . . .

8661 Opname- en revisiegegevens
. . . . .

866110 510599 Verwerken gegevens in paspoorten, GeoVisia st 400,00 F
. . . . . Betreft het vaststellen van de te realiseren groeiplaatsen
. . . . . volgens betreffende bestekposten hoofdstuk 11, 12, 13
. . . . . en 41,
. . . . . het verwerken van gegevens in de software
. . . . . GeoVisia Online v6 (ter beschikking gesteld)
. . . . . Vastleggen van zowel ondergrondse als bovengrondse
. . . . . situatie in tekening:
. . . . . Per groeiplaatsen digitaal invullen van:
. . . . . - Verwerkte groeiplaats medium;
. . . . . - Toegepast bijkomende voorzieningen zoals
. . . . . beluchtingssysteem en wortelgeidingsscherm etc.
. . . . . - Maatvoering gerealiseerde groeiplaats (oppervlak
. . . . . en volume)
. . . . . - Certificaten bomensubstraat indien door aannemer
. . . . . geleverd.
. . . . . - Registratie verdichting
. . . . . Verwerking gegevens direct na uitvoering per
. . . . . groeiplaats (realtime)
. . . . . Uitlevering:
. . . . . - Concept in pdf, na beoordeling directie en bijstelling st 400,00 L
. . . . . - Definitief in pdf, dwg en dxf-formaat st 400,00 L
. . . . .
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866120 220499 Registratie verdichting st 400,00 F
. . . . . Betreft het registreren van de verdichting van verwerkte st 400,00 L
. . . . . diverse groeiplaatsmedium bomen volgens betreffende
. . . . . bestekposten hoofdstuk 11, 12, 13 en 41
. . . . . Registratie t.b.v. kwaliteitsborging van elke groeiplaats
. . . . . volgens paragraaf 03, deel 2.1:
. . . . . - registratie van elk te verdichten laag als
. . . . . registratiepunt en
. . . . . - registratie van de totaal aangebrachte dikte als
. . . . . bijwoonpunt
. . . . . Verdichtingswaarden per verwerkte laag meten
. . . . . Registratie:
. . . . . - In boompaspoort Geovisia Online elke verdichte
. . . . . laag conform bestekpostnr. 866110
. . . . . - Digitaal op foto
. . . . . Wijze van registratie en verwerking volgens artikel
. . . . . 51.07.09, deel 3
. . . . .

867 VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING BOMEN
. . . . .

867010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 40,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Instandhouden gedurende een deelopdracht

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.9. . . . Stam beschermen tot op hoogte van eerste vertakking
. . . . . met een maximum hoogte tot 3 m.
. .3. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.75 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

867020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 50,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Instandhouden gedurende een deelopdracht

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.9. . . . Stam beschermen tot op hoogte van eerste vertakking
. . . . . met een maximum hoogte tot 3 m.
. .3. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.75 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

867030 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 50,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Instandhouden gedurende een deelopdracht

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.9. . . . Stam beschermen tot op hoogte van eerste vertakking
. . . . . met een maximum hoogte tot 3 m.
. .3. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.75 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

867040 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 30,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Instandhouden gedurende een deelopdracht

4. . . . . Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
.9. . . . Stam beschermen tot op hoogte van eerste vertakking
. . . . . met een maximum hoogte tot 3 m.
. .3. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.75 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .
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867050 101699 Toepassen hekwerk rondom bomen keer 60,00 F
. . . . . Situering: rondom bomen
. . . . . Betreft: het toepassen van een hekwerk ter bescherming
. . . . . van bomen.
. . . . . Gerekend is met toepassen van 14m1 hekwerk rondom m 840,00 I
. . . . . boom per locatie.
. . . . . Hekwerk met de volgende kenmerken:
. . . . . Hoog open bouwhekwerk: metalen frame afmeting ca.
. . . . . 3,5x2,0m (LxH) van ronde buizen met minimale
. . . . . doorsnede van Ø30mm met minimale wanddikte van
. . . . . 1,5mm voorzien van een volledig aangelaste metalen
. . . . . staalmat minimale draaddikte van 3mm met maximale
. . . . . maaswijdte 76x300mm eventueel met vertikale
. . . . . middenbuis ter versteviging.
. . . . . Volledig verzinkt
. . . . . Onderling bevestigen met koppelstukken en poeren van
. . . . . ca. 40 kg.
. . . . . Bijv. Heras Bouwhek M90 o.g.
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . hekwerk.
. . . . . Instandhouden gedurende de gehele fase dat er
. . . . . gewerkt wordt.
. . . . . Toegepaste hekwerken dienen onbeschadigde stabiele
. . . . . oorspronkelijke vorm te hebben en zonodig geschoord
. . . . . te worden.
. . . . . Hekwerk verplaatsen of verwijderen als de sleuf tot
. . . . . bovenzijde cunet is aangevuld
. . . . .

87 GROND VERVOEREN
. . . . .

871 GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT
. . . . .

871110 220299 Grond vervoeren en in tijdelijk depot zetten binnen project m3 200,00 F
. . . . . Betreft grond/ zand vrijkomende met zuigen en/of
. . . . . handmatig verwijderen bij bestaande bomen,
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 420210 (75 m3),
. . . . . 420220 (75 m3) en 420230 (50 m3)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

871111 220201 Grond vervoeren. m3 200,00 I
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen werkgrens
. . . . . (binnen 1 km vanaf ontgraving)
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

871112 220301 Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 200,00 I
. . . . . Situering: volgens bestekspostnr. 871111
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem m3 200,00 I
. . . . . Afmetingen depot ter keuze van de aannemer
. . . . . Grondsoorten gescheiden in depot zetten
. .9. . . Bovenvlak depot ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

871120 220299 Grond ontgr. uit tijdelijk depot + vervoeren binnen project m3 200,00 F
. . . . . Betreft lemig zand tot leem
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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871121 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 200,00 I
. . . . . Situering: tijdelijk depot volgens bp 871112
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem

9. . . . . Grond ontgraven uit depot
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

871122 220201 Grond vervoeren. m3 200,00 I
. . . . . Betreft: grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse
. . . . . Heide
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem
.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking depot Nieuwe
. . . . . Achtse Heide volgens bestekpostnr. 881010
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN
. . . . .

881 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND.
. . . . .

8810 AFVOEREN GROND
. . . . .

881010 220299 Grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse Heide ton 5.130,00 F
. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr(s). hoofdstuk 4
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem m3 2.850,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Vervoeren naar: depot Nieuwe Achtse Heide
. . . . .

881020 220299 Grond vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting ton 3.663,50 F
. . . . . Betreft: grond klasse Achtergrond Waardegrond
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). hoofdstuk 1
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem m3 2.035,30 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Vervoeren naar: afvoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

881030 220299 Grond vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting ton 457,94 F
. . . . . Betreft: grond klasse Wonen, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). hoofdstuk 1
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem m3 254,40 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Vervoeren naar: afvoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .
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881040 220299 Grond vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting ton 457,94 F
. . . . . Betreft: grond klasse Industrie, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). hoofdstuk 1
. . . . . Grondsoort: lemig zand tot leem m3 254,40 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Vervoeren naar: afvoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

882 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.
. . . . .

8820 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN
. . . . .

882010 800499 Afvoeren gemengde puin ton 452,40 F
. . . . . Betreft vrijgekomen:
. . . . . - menggranulaat volgens bps hoofdstuk 5 (342,0 ton)
. . . . . - straatbakstenen volgens bps 533220 (4,0 ton), 533330
. . . . . (4,0 ton) en volgens hoofdstuk 5 (100 ton)
. . . . . - gresbuis volgens bps 541610 (2,40 ton)
. . . . . rekenen met soortelijk gewicht van 1,75 ton/m³
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . conform art. 01.17.11
. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting inclusief lossen. Acceptatiekosten
. . . . . dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

882030 800499 Afvoeren hydraulisch menggranulaat ton 420,00 F
. . . . . Betreft vrijgekomen:
. . . . . - hydraulisch mengranulaat volgens bps hoofdstuk 5
. . . . . (420 ton)
. . . . . rekenen met soortelijk gewicht van 1,75ton/m³
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . confrom art. 01.17.11
. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting inclusief lossen. Acceptatiekosten
. . . . . dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

882080 800499 Afvoeren vrijgekomen beton producten ton 676,00 F
. . . . . Betreft vrijgekomen:
. . . . . - betonnen opsluitingen volgens bps 533210 (6,0 ton)
. . . . . en hoofdstuk 5 (190 ton)
. . . . . - betonverharding volgens bps hoofdstuk 1 (88,0 ton),
. . . . . 591010 (2,0 ton), 591020 (10,0 ton) en hoofdstuk 5 (380
. . . . . ton)
. . . . . rekenen met soortelijk gewicht van 2,40ton/m³ en
. . . . . schraalbeton/B15 2.3 kg/m³
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . confrom art. 01.17.11
. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting die beschikt over een geldig
. . . . . certificaat voor de productie van recyclinggranulaat
. . . . . conform BRL2506, Recyclinggranulaten
. . . . . (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat,
. . . . . fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in
. . . . . beton.
. . . . . Daarnaast dient te worden aangetoond dat het
. . . . . afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk
. . . . . wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.
. . . . . Inclusief lossen. Acceptatiekosten dienen in de prijs per
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. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.

. . . . .
882090 800499 Afvoeren vrijgekomen gewapende beton producten ton 8,00 F

. . . . . Betreft vrijgekomen:

. . . . . - gewapende trottoirkolken en straatkolk volgens bps

. . . . . 541110(3,60 ton), 541120 (4,40 ton)

. . . . . rekenen met soortelijk gewicht van 2,40ton/m³

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte

. . . . . weegbrug.

. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven

. . . . . confrom art. 01.17.11

. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of

. . . . . verwerkingsinrichting die beschikt over een geldig

. . . . . certificaat voor de productie van recyclinggranulaat

. . . . . conform BRL2506, Recydlinggranulaten

. . . . . (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat,

. . . . . fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in

. . . . . beton.

. . . . . Daarnaast dient te worden aangetoond dat het

. . . . . afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk

. . . . . wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

. . . . . Inclusief lossen. Acceptatiekosten dienen in de prijs per

. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.

. . . . .
8890 AFVOEREN WEGMEUBILAIR GEMEENTELIJK DEPOT

. . . . .
889010 111199 Afvoeren vrijgekomen wegmeubilair naar depot st 100,00 F

. . . . . Betreft vrijgekomen wegmeubilair volgens

. . . . . bestekspostnummers 811120(10 stuks)

. . . . . 811220 (10 stuks), 811340 (20 stuks), 811350 (20

. . . . . stuks) 811360 (30 stuks) en 811420 (10 stuks)

. . . . . De bruikbare materialen moeten worden afgevoerd naar

. . . . . het gemeentelijk depot, Charles Roelslaan 2,

. . . . . Eindhoven.

. . . . . 2 dagen voor aflevering van de elementen/materialen

. . . . . dient dit gemeld te worden bij de depotbeheerders :

. . . . . M. vd. Gevel, bereikbaar via mobielnr. 06 - 23400405 of

. . . . . F. Vos, bereikbaar via mobielnr. 06 - 51883888.

. . . . . Het depot is elke dag geopend van 9.00 tot 12.00 uur of

. . . . . op afspraak

. . . . . Inclusief lossen

. . . . .
89 CIRCULARITEIT BETONPRODUCTEN

. . . . .
8910 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN

. . . . .
891010 831599 Circulariteit beton- en gebakken producten keer 1,00 F

. . . . . Betreft een jaarlijkse vergoeding voor het circulair

. . . . . gebruik van vrijgekomen beton- en gebakken producten

. . . . . binnen het werk.

. . . . . De vrijkomende beton- en gebakken producten komen

. . . . . van diverse locaties in Eindhoven en worden gebruikt op

. . . . . diverse locaties in Eindhoven. In deze post vallen de

. . . . . handelingen van het palleteren van de beton- en

. . . . . gebakken producten, het vervoer naar en lossen op

. . . . . opslag locatie keuze aannemer en het opladen en

. . . . . vervoer naar diverse locaties binnen Eindhoven waar de

. . . . . groeiplaats wordt gemaakt.

. . . . . Inclusief sorteren en herbruikbaar materiaal palleteren

. . . . . Inclusief gescheiden opslaan vrijkomen materialen op

. . . . . pallets in opslag.

. . . . . De aannemer houdt minimaal de volgende

. . . . . bestratingsmaterialen op voorraad:

. . . . . - Opsluitbanden 100x200mm: 50st (1 pallet) st 50,00 I

. . . . . - Opsluitbanden 120x250mm: 50st (1 pallet) st 50,00 I

. . . . . - Boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm: 30st (1 pallet) st 30,00 I

. . . . . - Boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm: 30st (1 pallet) st 30,00 I

. . . . . - Trottoirbanden 130/150x250mm: 25st (1 pallet) st 25,00 I
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. . . . . - Geleideband 50/200x250mm : 25st (1 pallet) st 25,00 I

. . . . . - Betontegel dikte 45mm: 250st (3 pallets) st 25,00 I

. . . . . - Betontegel dikte 80mm: 100st (2 pallets) st 100,00 I

. . . . . - BSS KFdikte 80mm: 300st (1 pallet) st 300,00 I

. . . . . - SBS DF dikte 80mm: 150st (1 pallet) st 300,00 I

. . . . . - SBS KF dikte 80mm: 150st (1 pallet) st 150,00 I

. . . . . De jaarlijkse omvang van het circulair gebruik wordt

. . . . . geschat op:

. . . . . - Opsluitbanden 100x200mm: 100st st 100,00 I

. . . . . - Opsluitbanden 120x250mm: 100st st 100,00 I

. . . . . - Boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm: 60st st 60,00 I

. . . . . - Boomrandbanden 100x 200x1095mm: 60st st 60,00 I

. . . . . - Trottoirbanden 130/150x250mm: 100st st 100,00 I

. . . . . - Geleideband 50/200x250mm : 100st st 100,00 I

. . . . . - Betontegel dikte 45mm: 1000st st 1.000,00 I

. . . . . - Betontegel dikte 80mm: 500 st st 500,00 I

. . . . . - BSS KFdikte 80mm:1000st st 1.000,00 I

. . . . . - SBS DF dikte 80mm: 1000st st 1.000,00 I

. . . . . - SBS KF dikte 80mm: 1000st st 1.000,00 I

. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 RAW-bestek: inschrijvingsstaat

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard 2020 dienen in de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen:
- eenmalige kosten

06 Indien er onverhoopt van dezelfde bestekpost verschillen zijn tussen de kolom "Omschrijving" in
de inschrijvingsstaat enerzijds en de kolom "Omschrijving" in deel 2.2. anderzijds, zijn de laatst
genoemde bindend.

07 In de inschrijvingsstaat mogen, op straffe van ongeldigheid, nergens negatieve bedragen
voorkomen, behoudens besteksposten 910000 "Privaatrechtelijke vergoeding", 910200
"Opbrengsten vrijgekomen materialen" en 919990 "Korting" bij de éénmalige kosten.
Verrekening van besteksposten 919990 geschiedt niet volgens artikel 01.02.03 van de Standaard
2020, maar conform §42 lid 6 van de UAV2012, dus in de eerste en indien deze ontoereikend is, de
volgende termijn(en).
Indien inschrijver gebruik maakt van de bestekspost 910200 en 919990 dient deze (in de
open-begroting) onderbouwd te zijn.
Enkel bij een zeer duidelijke, begrijpelijke en transparante onderbouwing van bestekspost 919990
staat het de opdrachtgever vrij af te wijken van de wijze van verrekening, indien naar oordeel van de
opdrachtgever de onderbouwing dit rechtvaardigt.

08 De eventuele meerkosten voor de inzet van schoon- en emissieloos materieel (uitgezonderd de
laadvoorzieningen) dienen te worden opgenomen in de betreffende bestekposten, conform
standaard RAW-bepaling 01.01.03 lid 02.
Het is niet toegestaan om deze kosten op te voeren bij de eenmalige kosten.

09 De tarieven voor de inzet van materieel in de TBS-bestekposten dienen in overeenstemming te zijn
met deze van de open begroting van de inschrijvingsstaat.

01 01 13 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

01 De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te bestuderen. Ingeval
van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste aannames, etc. in het bestek (en de
overige contractstukken komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de aannemer
wanneer de aannemer deze fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en
heeft
nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in het
bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in aanmerking als
aannemer kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde
van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor
inschrijving) heeft gemeld.
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01 01 14 Overige algemene bepalingen

01 In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen op grond van
dit bestek (en/of de daarbij behorende bijlagen), is de aannemer een korting verschuldigd van €
1000,- per tekortkoming en voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum €
10.000,- per tekortkoming.
De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, bij het
niet halen van een (fatale) datum. Alle in het bestek (en de daarbij behorende bijlagen) genoemde
data zijn fataal (waaronder dus in ieder geval de faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit
opdrachtgever aan bij de wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er geen sprake is
van een fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is, aannemer eerst in gebreke wordt
gesteld waarbij een termijn wordt gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan worden nagekomen
alvorens een korting wordt verschuldigd.

02 Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel komt voor de
betreffende verplichting in de plaats van de hiervoor onder lid 01 bedoelde (generieke)
kortingsregel.

03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding
van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde kortingsbedrag
overschrijdt.

04 De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 3 UAV2012 het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van faillissement komt te verkeren, het
faillissement is aangevraagd, of het faillissement (op verzoek van derden) is uitgesproken zonder
de verplichting de curator voorafgaande aan de ontbinding te sommeren te verklaren of die het
werk voortzet.

05 De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 4 UAV2012, het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer de surseance van betaling heeft aangevraagd en/
of deze is uitgesproken, zonder de verplichting de bewindvoerder voorafgaande aan de ontbinding
te sommeren te verklaren of die het werk voortzet.

01 01 15 Open begroting

01 Op een verzoek daartoe dient de opdrachtnemer een open begroting in die overeenkomt met de
inschrijvingsstaat.

02 De open begroting van lid 01 van dit artikel wordt per bestekpost onderbouwd waarin de uur
tarieven van personeel en materieel, met bijhorende producties en leverantie kosten staan
vermeld.

03 Bij de open begroting dient ook een gesommeerde uitdraai van de kostensoorten arbeid,
materiaal en materieel aanwezig te zijn.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 Betaling

01 Alle handleidingen beginnende met "Handleiding Borg 3 . . . . . . . "zijn van toepassing en vrij te
downloaden via www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole of https://borg3.projectborg.nl/ (of de
applicatie zelf).
In de handleidingen staat beschreven hoe de ON gebruik dient te maken van het
kwaliteitsregistratie - systeem Borg3.
Om gebruik te kunnen maken van Borg3 dient de opdrachtnemer te beschikken over een computer
met een internetverbinding en een internetbrowser (bijv. internet explorer). De webapplicatie van
Borg3 is toegankelijk via https://borg3.projectborg.nl/ je dient hiervoor wel een "bedrijfs" account
aan te maken.

02 Elke termijn wordt declarabel gesteld als ON en OG de termijnstaat in Borg3 digitaal voor akkoord
hebben aangemerkt en er is voldaan aan artikel 01.02.02 leden 03, 04 en 05 van dit bestek.
(duidelijke verwerkingstekeningen, optelstaten zijn bijgevoegd). Indien deze ontbreken wordt de
termijn niet declarabel gesteld.
Een declaratiestaat wordt aan de ON per mail toegezonden zodra de termijn kwantitatief wordt
goedgekeurd door OG. Indien kwaliteit niet akkoord, dient herstel plaats te vinden, indien dit niet
voor een volgende termijn danwel overeengekomen tijdstip kan geschieden behoudt de
opdrachtgever het recht dit financieel in een volgende termijn te corrigeren (het onderdeel/de
onderdelen waarop dit betrekking heeft) zonder in gebreke stelling.
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03 Gemeente Eindhoven gebruikt Borg3 (internet-applicatie) ook als (betalings)registratiemiddel voor
onderhavig contract (alle bestekken).
In het kader van betalingen danwel vorderingen, zijn onderstaande punten van belang:
- Verrekening van zekerheidsstelling (5% aannemingssom) indien van toepassing (keuzeveld
Borg3, anders bankgarantie) geschiedt in de declaratiestaat al dan niet aanverwant aan een
termijnstaat danwel (eind) afrekening;
- Mogelijke opeisbare vorderingen voortvloeiende uit het niet volledig of ten dele voldoen aan de
Social Return verplichting, geschiedt in de declaratiestaat al dan niet aanverwant aan een
termijnstaat danwel (eind) afrekening.
- Mogelijke overige opeisbare vorderingen, zijnde boetes of kortingen die in het bestek vermeld
worden, geschiedt in de declaratie aanverwant aan een termijnstaat danwel (eind)afrekening.

05 Aanbrengen van hoofdriool, het aanvullen van betreffende sleuf, betreffende camera inspectie en
inmeetgegevens ten behoeve van WION/revisie riool worden onafscheidelijk van elkaar in de
termijn opgevoerd om te controleren of aan de bestekseisen is voldaan. Indien aannemer boven
het riool verder werkt inzake funderingslagen van steenmengsel evenals asfalt welke in eenzelfde
termijn vallen is dit geheel voor risico en rekening aannemer. Om risico's voor zowel aannemer als
opdrachtgever te beperken, kan aannemer voor dit onderdeel (riool), direct na voltooiing met
inachtneming van artikel 01.02.02 leden 03, 04 en 05 van dit bestek en eigen kwaliteitsborging, de
directie hiervan specifiek schriftelijk inlichten, zodat controle op kwaliteit van het
projectkwaliteitsplan inclusief kwaliteitsregistraties door afdeling Kwaliteitscontrole & Rapportage
of een steekproef binnen 5 werkdagen kan geschieden.

01 02 02 Opneming hoeveelheden

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 geschiedt de
opneming hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV2012 door aannemer.
Aannemer stelt directie 2 dagen voor opneming hoeveelheden in kennis en maakt hiervan
aantekening in weekrapport.
De directie heeft altijd het recht om bij opneming hoeveelheden aanwezig te zijn.

02 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 UAV2012 laatste zin 'De aannemer is gehouden de in dit lid
bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen' aanvullen met 'Niet goed bevonden
hoeveelheden (op basis van kwaliteit of kwantiteit door onvoldoende bewijs) worden op een
volgende termijnstaat door OG gecorrigeerd.'
Gebreken niet zijnde 'kleine gebreken' worden niet opgevoerd en dienen met een afwijkingsrapport
afgehandeld te worden waarin nader te definiëren condities/voorwaarden worden gesteld en de
uitvoeringsperiode danwel tijd-component wordt benoemd.

03 Aannemer dient digitaal de concept-termijnstaat in Borg3 in met bijbehorende aanlegtekening en
opbreektekening (in pdf-formaat) en een optelstaat van geleverde en afgevoerde hoeveelheden
materialen (in excel-formaat) als bijlagen bij de concept-termijn.
De in de termijnstaat opgevoerde besteksposten dienen duidelijk op de opbreek- of
aanlegtekening te zijn aangegeven.
Van belang is dat bij het aangeven van de werkzaamheden de kleuren aangehouden worden zoals
deze vermeld staan in de legenda van de voorbeeldtekeningen. Tevens dienen de werkgrenzen
van de betreffende termijn duidelijk en precies aangegeven te worden.
Het is toegestaan dit handmatig met een markeerstift te doen, mits de markering duidelijk en
precies wordt aangebracht.
Voorbeelden van aanleg- en opbreektekeningen zijn te vinden op
www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole:
- Voorbeeldtekening T01 Aanleg.pdf
- Voorbeeldtekening T01 Opbreken.pdf
- Voorbeeldtekening T02 Aanleg.pdf
- Voorbeeldtekening T02 Opbreken.pdf

04 Vrachtbonnen worden digitaal aangeleverd in Borg3 als bijlage bij de desbetreffende bestekspost
(RAW-opdrachten op basis van 4-wekelijkse termijnen) of als bijlage bij de declaratie (opdrachten
op basis van declaratieschema).

05 Verwerkte hoeveelheden worden vastgelegd in termijnstaat en aangeboden aan de directie. Na
akkoord hoeveelheden, wordt iedere pagina geparafeerd door aannemer en opdrachtgever die
hiervoor gemandateerd zijn.
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01 02 03 RAW-bestek: grootte van betalingstermijn

01 De grootte van de prestatie betalingstermijn wordt berekend aan de hand van de gegevens
verkregen bij de opneming volgens artikel 01.02.02 van dit bestek, alsmede aan de hand van de
ontleding van de aannemingssom en aan de hand van de volgens artikel 01.01.12 van de
Standaard 2020 door de directie geaccepteerde deelresultaatsverplichting en lid 07 van artikel
01.01.03 van dit bestek.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 02 Grootte van betaling

01 De verwijzing naar "artikel 01.02.02" in artikel 01.03.02 van de Standaard 2020 wijzigen naar
"artikel 01.02.02 van dit bestek".

01 03 05 Procedure meer- en minderwerk middels afwijkingsformulieren

01 De aannemer, uitvoeringscoördinator (UCO) of projectleider (PL) signaleren een afwijking ten
opzichte van het bestek.
Naar aanleiding van bovenstaande afwijking maakt de aannemer zo snel en zo volledig mogelijk,
digitaal in Borg3 een afwijking aan.

03 Na goedkeuring ON worden mogelijke financiële gevolgen van betreffende afwijking opgenomen
in de besteksadminstratie van Borg3 en na uitvoering opgevoerd in de volgende termijn.

04 Controle en betaalbaarstelling gaan volgens de bepalingen in dit bestek.

05 Afwijkingen met meer- en minderwerk worden verrekend volgens de uit de inschrijvingsstaat te
herleiden verrekenprijzen, die bij opdrachtverlening zijn overeengekomen.
Gewijzigde verrekenprijzen en prijzen welke geen onderdeel uitmaken van de inschrijvingsstaat,
dienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn
goedgekeurd, met uitzondering van situatie beschreven in artikel 01.35.01 lid 03 van dit bestek.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen; Betalingsregelingen: risicoregeling

03 In afwijkingen van artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard 2020 is de risicoregeling niet van
toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 Wijze van factureren

01 Het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 komt te vervallen.

02 Met behulp van de in artikel 01.02.02 van dit bestek bedoelde gegevens berekent de aannemer
met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.03 en 01.03.02 op welke bedragen hij
aanspraak maakt. Na akkoord volgens artikelen 01.02.05 en 01.02.06 van dit bestek, doet
opdrachtnemer zo spoedig mogelijk (uiterlijk 10 werkbare werkdagen na goedkeuring) zijn
dienovereenkomstig opgestelde declaraties per e-mail toekomen.

03 Per declaratiestaat (mail) dient een aparte factuur ingestuurd te worden met als bijlage de
declaratie-email die hij voor betreffende factuur ontvangen heeft.

04 Op de factuur worden vermeld:
- het kenmerknummer van de opdrachtbrief cq opdrachtbon
- het besteknummer
- het ordernummer
- De declarabele deelresultaten of een verwijzing naar de bijgevoegde declaratiestaat.
Deze declaratie inclusief factuur moet verzonden worden naar:
factuurportal@eindhoven.nl met een cc naar de directie (PLU)

05 Indien er sprake is van het crediteren van een eerder gefactureerde post, dient op de creditnota het
nummer van de factuur, waarop de post eerder was berekend, vermeld te worden.

06 Een factuur wordt niet geaccepteerd en aan de aannemer geretourneerd indien hij niet voldoet aan
artikel 01.05.01 lid 02 t/m 04 van dit bestek. In dat geval wordt de factuur binnen 15 werkdagen excl.
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collectieve sluitingen geretourneerd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

03 Er wordt geen zekerheidstelling verlangd in de vorm van een bankgarantie maar volgens lid 04 van
dit artikel.

04 De zekerheidsstelling ter waarde van 5% van de aanneemsom, wordt in Borg3 ingehouden op de
declaratiestaat behorende bij de eerste en zo nodig de daarop volgende betalingstermijnen.
De uitbetaling hiervan verloopt ook middels declaratiestaten in Borg3, te weten na na oplevering
(4%) en na de onderhoudstermijn het restant van de zekerheidsstelling (1%).

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zich te allen tijde
ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster
inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten http://www.kadaster.nl/klic/ ten
behoeve van het verkrijgen van de meest recente ligging van kabels en leidingen.

02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan
te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en
leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's om diverse
veiligheidsvoorschriften te downloaden:
- TenneT
http://www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheidsvoorschriften.h
tml
-Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
-Veiligheids- en gedragsregels;
-Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
-Werken aan of bij hoogspanningslijnen (eindtermen)

04 De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige (huis)aansluiting van de voor
opdrachtgever benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare Verlichting,
Verkeersregelinstallatie, pompen, waterleiding gasleiding binnen de faseringen die in dit bestek
zijn bepaald. De aannemer kan geen beroep doen op verlenging van de oplevertermijn,
verrekening, bijbetaling of enige andere vorm van financiële compensatie indien de aansluiting
niet (tijdig) is gerealiseerd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
* - (ver)leggen van kabels en leidingen
* - het verwijderen, (ver)plaatsen en aansluiten van de openbare verlichting;
* - het planten van nieuwe bomen en het verplanten van bomen;
* - verkeersmaatregelen elders binnen de gemeente Eindhoven;

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van
in elkander grijpende werken door de aannemer. De coördinatie betreft met name de afstemming
tussen:
kabel en leidingbeheerders, verkeerscoördinatie, politie, brandweer, GHOR, andere aannemers
die civiel- en cultuur technische werkzaamheden uitvoeren, werkzaamheden bouwbedrijven,
Openbaarvervoerder(s) inzake busmaatschappijen en NS, etc.

03 De aannemer verstrekt tijdig, doch uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, aan
de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.

04 Informatie betreffende werkzaamheden door kabels en leidingbeheerders ligt op werkdagen
tussen 9:00 en 16:00 uur bij de projectleider ter inzage. Kantooradres projectleider :
Nachtegaallaan 15 te Eindhoven.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 Algemeen (Maatregelen in het belang van het verkeer)

01 De aannemer verzorgt de verspreiding van de bewonersbrieven in aanliggende straten inzake
startdatum werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. De desbetreffende brieven worden door de
directie aangereikt. Eventuele overige informatie verspreiding wordt verrekend.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

01 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen,
winkels en overige bedrijven moeten alle bestratingsmaterialen worden opgeruimd en
opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de
materialen,
hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het verkeer hiervan
geen hinder ondervindt.

01 13 KWALITEITSPLAN, TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM

01 13 02 Kwaliteitsplan en gedetailleerde werkplannen

01 Tot het opstellen van het kwaliteisplan behoren ook de gedetailleerde werkplannen (conform
UAV2012 §26 en artikel 01.13.06 van dit bestek) en worden voorzover van toepassing met
onderstaande checklist ten eerste getoetst op aanwezigheid.
1) Plan voor omgang met vrijgekomen materialen (Standaard 2020, artikel 01.17.07 en paragraaf

01.17 van dit bestek)
2) Straatwerkplan; (Standaard 2020, artikel 83.13.02)
3) Faseringsplan
4) Plan van aanpak voor omgaan met te beschermen plant- en diersoorten (Standaard 2020,

artikel 01.22.03)
7a) Werkplan funderingswerkzaamheden bij funderingscontructies (Standaard 2020, 41.03.02)
7b) Plan van aanpak voor begaanbaarheid terrein bij funderingscontructies (Standaard 2020,

41.05.03)
13) Bij prefab betonelementen: plan van aanpak voor transporteren en monteren (Standaard

2020, artikel 42.23.01)

Indien de aannemer niet de benodigde informatie voor start werkzaamheden kan aanleveren, dient
dit bij de startvergadering gemeld te worden. Indien de PL hiermee akkoord is, wordt voor deze
plannen een nieuwe datum vastgesteld (genotuleerd) en tevens in Borg3 vermeld.
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01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunt

05 De betreffende verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunten staan in deel 2.1
paragraaf 03 vermeld.

06 De directie, dan wel haar/ zijn vertegenwoordiger(s), is bevoegd te allen tijde het werk te betreden
om de voortgang en kwaliteit van het werk te keuren. De aannemer mag de directie, dan wel diens
vertegenwoordiger(s), de toegang tot het werk niet weigeren, althans op enigerlei andere wijze de
toegang tot het werk beperken.
Indien het werk niet voldoet aan de bepalingen van het bestek, of aan het door de aannemer
opgestelde tijdschema, kwaliteitsplan of gedetailleerd werkplan, kan de directie alle maatregelen
nemen en aanwijzingen geven die zij op dat moment nodig acht, waaronder het afkeuren van (de
stand van) het (deel)werk.

01 13 06 Algemeen tijdschema, gedetailleerde werkplannen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 01 van de UAV
2012, verlangd, minimaal 10 werkdagen voor start uitvoering..

02 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan verlangd voor de navolgende leden 03, 04, 05
en 06 van dit artikel 01.13.06, minimaal 10 werkdagen voor aanvang van betreffende
werkzaamheden.

03 Een fasering waarmee de bereikbaarheid voor hulpdiensten, zie artikel 62.12.09 van dit bestek is
gewaarborgd en de bereikbaarheid van de aanliggende panden.

04 Van de aannemer worden gedetailleerd werkplannen conform lid 01 van artikel 01.13.02 van dit
bestek verlangd.

05 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan inzake plan voor het omgaan van vrijgekomen
materialen conform artikel 01.17.van dit bestek danwel de Standaard 2020.

06 Van de aannemer wordt in het kader van alle (deel)kwaliteitsplannen ook een gedetailleerd
werkplan verlangd, met daarin: plan van aanpak, werkvolgorde, methodiek/werkwijze, welk
materieel, welke hulpmiddelen, welk materiaal, opstelling van laatste drie items in betreffende
situatie's/lokatie's en tijd, risico's aangeven inzake kritieke paden met genomen maatregelen
veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, diverse scenario's uit werken, aangeven wat
weersinvloeden zijn.
Tevens dient in deze plannen expliciet aangegeven te worden op welke tijdstippen de aannemer
ten behoeve van de voortgang van het werk en de volgorde van de onderdelen ervan zal dienen te
beschikken over datgene waarvoor de opdrachtgever of de directie volgens de overeenkomst dient
te zorgen.

07 Ingeval gedurende de uitvoering nieuwe tijdschema's en/ of werkplan worden ingediend, is het
laatst door de directie goedgekeurde tijdschema en/ of werkplan bindend. Dit is eveneens van
toepassing wanneer de aannemer een nieuw tijdschema en/ of werkplan heeft ingediend
waarover de directie nog geen beslissing heeft genomen.

08 De aannemer heeft meldingsplicht voor werkzaamheden in avond en
nachtelijke uren tussen 19:00 uur en 07:00 uur en schriftelijke toestemming van
directie nodig, onverminderd te voldoen aan Bouwbesluit 2012 en APV.
De melding of ontheffing dient te geschieden minimaal 4 weken voor aanvang van
werkzaamheden. Onderstaande verwijzingen helpen u een melding of ontheffing aan te vragen.
- https://www.eindhoven.nl/bouwen/vergunningen/melding-ontheffing-bouwhinder
- https://secure.eindhoven.nl/internet/startpagina-form_3224/simform/form/step/ontheffing-bouw

hinder-aanvragen/rondom-of-in-huis-0-8
- https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-05/Stroomschema%20bouwhinder.pdf
Bij geplande werkzaamheden ‘s avonds en ‘s nachts gelden de volgende aanvullende eisen:
→Minimaal vier weken voor aanvang werkzaamheden schriftelijke bekendmaking huis-aan-huis bij
omwonenden.
→Uitgebreide toelichting over de inzet van stille werkwijze, de toe te passen technieken e.d.

09 De aannemer bericht bewoners/ ondernemers/ eigenaren ten minste vijf (5) werkdagen voordat er
werkzaamheden in hun tuin of op hun eigendom(men) zullen plaatsvinden over de aanvang, duur
en de aard van die werkzaamheden.

10 De aannemer bericht bewoners ten minste 10 werkdagen schriftelijk voor aanvang van
werkzaamheden waarvan de bewoners hinder ten gevolge van, doch niet beperkt tot, trillingen,
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heiwerkzaamheden en/ of (on)bereikbaarheid van hun woning kunnen ondervinden.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KOMO®-merk
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- FSC of PEFC keurmerk voor bouwstoffen van hout vervaardigd op basis van duurzaam

bosbeheer zoals vastgelegd in TPAS (Timber Procurement Assessment System).
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO®-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. Deze keuring dient tijdig te geschieden,
minimaal 28 dagen voor verwerking of zo spoedig mogelijk na opdracht en mag nimmer de
voortgang van het project belemmeren.

01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring bouwstoffen

04 Indien een in het bestek genoemde bouwstof, etc. niet verkrijgbaar is, is de aannemer verplicht
daarvan onverwijld melding te maken. Het is aannemer niet toegestaan zonder voorafgaand
overleg met de opdrachtgever andere bouwstoffen toe te passen.

05 Indien de aannemer aan in dit bestek beschreven gelijkwaardige bouwstoffen in het werk wil
toepassen, dient de aannemer de gelijkwaardigheid tijdig (minimaal twee weken) aan de directie
aan te tonen voorafgaand aan de verwerking hiervan. De directie verleent schriftelijk al dan niet
toestemming tot het toepassen van deze bouwstoffen. De in dit lid bedoelde toestemming laat
onverlet de verantwoordelijkheid van aannemer dat de aangeboden en gehanteerde bouwstof(fen)
voldoen aan de eisen (bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, de garantie-, kwaliteits- en
duurzaamheidseisen) zoals beschreven in het bestek en/ of de bijlagen bij het bestek.

06 De directie toetst de gelijkwaardigheid op kwaliteit en esthetiek. Indien een voorgesteld alternatief
volgens de opdrachtgever niet gelijkwaardig is, is de aannemer verplicht toe te passen hetgeen in
het bestek is voorgeschreven tegen in de inschrijving ter zake aangeboden prijs
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01 14 06 Besluit Bodemkwaliteit / Besluit Activiteiten Leefomgeving

04 Lid 04 van artikel 01.14.06 van de Standaard 2020 vervalt en wordt vervangen door: De aannemer
verstrekt de in lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard 2020 bedoelde milieuhygiënische
verklaring aangevuld met het onderliggende keuringsrapport, in projectBorg minimaal één week
voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond, baggerspecie of bouwstof.
De aannemer verstrekt voor toepassingen van grond en baggerspecie de melding bij bevoegd
gezag minimaal één week voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond of baggerspecie
Voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond (hier vallen ook bomengrond, bomenzand,
zand voor zandbed etc onder) verstrekt aannemer de melding en instemming van het bevoegd
gezag in projectBorg.

06 ►Melding in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) / Besluit Activiteiten Leefomgeving
Voor dit werk is ook het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) / Besluit Activiteiten Leefomgeving van
toepassing. Conform het Bbk / Bal dienen alle toepassingen van grond (voor klasse AW vanaf 50
m³), alsook kortdurende en tijdelijke opslag buiten het werk, minimaal 1 kalenderweek
voorafgaand aan het toepassen worden gemeld bij bevoegd gezag via het Omgevingsloket
(www.omgevingswet.overheid.nl).
Ook graafwerkzaamheden in grond klasse AW, wonen en/of industrie moeten worden gemeld in
het Omgevingsloket.
Opdrachtnemer wordt bij deze gemandateerd om namens Gemeente Eindhoven de noodzakelijke
meldingen in het kader van het Bbk / Bal te verrichten.
Onder grond wordt onder andere verstaan: zand/zand in aanvulling of ophoging /zand in
zandbed/straatzand/draineerzand, gemengde grond, teelgrond/teelgrond/bomenzand etc.

07 Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van
een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de
in het productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van
het Besluit bodemkwaliteit

01 14 07 Algemeen bouwstoffen,

01 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of
gelijkwaardig, een en ander ter goedkeuring van de directie". De directie kan te allen tijde de
aannemer verzoeken de gelijkwaardigheid van deze bouwstoffen aan te tonen conform artikel
01.14.05 van dit bestek.

02 Het gestelde in lid 01 van dit artikel en paragraaf 17 van de UAV2012 is niet van toepassing voor de
in het bestek te leveren en aan te brengen onderstaande artikelen:
- putranden en deksels, artikel 25.16.03
- kolken, artikel 25.16.04
- straatnaamborden, systeem S2000, artikel 32.26.02 en 32.26.03.

01 14 08 Kinderarbeid

01 Op verzoek daartoe dient de aannemer direct aan te tonen dat toegepaste producten niet zijn
vervaardigd met gebruikmaking van kinderarbeid en dat bij de bedrijfsuitoefening geen gebruik
wordt gemaakt van (producten die zijn vervaardigd door) kinderarbeid..

01 15 GARANTIE

01 15 01 Gelding garanties

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom
of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

02 De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke en/ of rechtspersonen die het werk
of onderdelen daarvan in eigen, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Eindhoven, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Eindhoven voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente
Eindhoven over te leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de
gemeente Eindhoven is aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
gemeente Eindhoven hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te
zorgen.

08 De aannemer staat de gemeente Eindhoven toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan €
10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift
daarvan aan de aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente
Eindhoven en de huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Eindhoven terstond afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Eindhoven gerechtigd die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

04 Vrijgekomen materialen die naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als
bedoeld in de Wet milieubeheer / Omgevingswet, worden afgevoerd, moeten (minimaal) op elke
vrachtbon de volgende gegevens bevatten.
1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of verwerker);
2. Projectgegevens van het werk;
3. Naam + adres + handtekening vervoerder;
4. Naam + adres + handtekening erkende verwerker;
5. Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);
6. vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;
7. Kenteken vrachtwagen en datum en transport.
Indien geen gebruik kan worden gemaakt van de digitale formulieren volgens artikel 01.17.11 van
dit bestek verdient het de voorkeur om bij afvoer van materiaal, gebruik te maken van
begeleidingsbrieven (PMV-bonnen/formulieren), uitgevoerd in 5-voud als kettingformulier, met
artikelnummer 5625.
Te bestellen bij Beurtvaartadres BV, Postbus 24023, 2490 AA, Den Haag, Internet:
www.beurtvaartadres.nl, E-mail: info@beurtvaartadres.nl, Telefoon:088-5522100 en
Fax:088-55221036.
Link naar artikel:
http://shop.beurtvaartadres.nl/Products/StandaardCatalogus/PID-5625.aspx
De digitale begeleidingsbrieven conform artikel 01.17.11 van dit bestek voldoen hier aan.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2020, aangemerkt als gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van
de UAV2012, wordt verlangd voor:
a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar van wordt,
zoals gesteld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2020;
b) betonmaterialen: inzake betontegels, betonstraatstenen, betonnen opsluitbanden, betonnen
trottoirbanden, betonnen (gewapende) rioolbuizen dienen naar soort en hoedanigheid
gescheiden .opgeslagen en afgevoerd te worden t.b.v. het behoud van een schone beton-keten.
c) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor
de aannemer.

02 Alle vrijkomende materialen die op generlei wijze herbruikbaar zijn in dit werk dan wel geen
specifieke vorm van hergebruik (duurzaam beton) en of (tijdelijke) opslag is omschreven, dienen
uiterlijk 3 dagen na het vrijkomen c.q. opnemen van deze materialen per afvalstroom gescheiden
te worden afgevoerd van het werkterrein.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer een afschrift
van het bewijs van ontvangst van de inrichting bedoeld in artikel 01.17.06, lid 04 van dit bestek aan
de directie binnen drie werkdagen na de ontvangst door de inrichting. De bewijzen geordend in
een ordner overleggen.

02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 lid 04 van dit
bestek kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de
wettelijke- en besteks- eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te
overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01
respectievelijk lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van €500,00 per bon in mindering
worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.
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01 17 09 Bewijs van ontvangst (beton)

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de
daartoe aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek
aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de
inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton. Tevens dient de producent van het recyclinggranulaat
aantoonbaar te beschikken over een Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen (NEN 12620) in
beton.

06 De aannemer dient aan te tonen dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een
locatie voor opslag of hergebruik. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van
de locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.

01 17 11 Digitale begeleidingsbrieven transporten

01 ►Dit artikel heeft betrekking op transporten van:
GROND (aanvoer en afvoer):
- Depot Nieuwe Achtse Heide (zie bijlage paragraaf 04 van Deel 2.1)
- Grondlocatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport ZAND (aanvoer):
- Zandlocatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport TEELGROND (aanvoer)
- Teelgrond locatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport AFVOER BETON
MATERIALEN naar een door bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting, die zich verplicht
en verklaart om deze vrijgekomen (gewapende) betonproducten na bewerking te verwerken in
nieuw te leveren duurzame beton producten, t.b.v. een schone betonketen te behouden.
AFVOER MATERIALEN naar door bevoegd gezag erkende be- of eindverwerkingsinrichting.r

02 ►Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA)
Website: www.afval-eba.nl
De EBA is een uitwisselingsprotocol voor het uitwisselen van informatie op de begeleidingsbrief
op een gestandaardiseerde wijze.
De weegbrug(en) op bovengenoemde stortlocatie(s) zijn volgens de EBA-standaard gekoppeld
aan LZP (zie lid 03).

03 ►Webapplicatie LZP
Voor grondtransport van en naar bovengenoemde depotlocaties maakt Gemeente Eindhoven
gebruik van digitale begeleidingsbrieven. Gemeente Eindhoven maakt voor deze ketenoplossing
gebruik van de webapplicatie LZP (Logistiek zonder Papier)

04 ►Gebruik van LZP of een gelijkwaardig systeem dat kan worden gekoppeld aan
LZP
Van de opdrachtnemer en transporteur wordt geëist dat hij gebruik maakt van LZP of een
gelijkwaardig systeem dat volgens de EBA-standaard kan worden gekoppeld aan LZP.
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van LZP, dan dient te worden
voldaan aan lid 06 t/m 10 van dit artikel.
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan LZP
gelijkwaardig systeem, dan dient te worden voldaan aan lid 11 van dit artikel.

05 ►Gegevens van LZP:
Logistiek Zonder Papier
Stationsweg 35
1441 EJ Purmerend Nederland
Tel. +31 85 76 09 770
www.lzp.nl
Kamer van Koophandel: 62860283
BTW - nummer: NL854987435B01
Afdeling Verkoop (voor verkoop en verlengingen)
E-mailadres: helpdesk@lzp.nl (of voor mij rechtstreeks b.doorenbos@lzp.nl / 06-46600115)
Telefoonnummer: 085-7609770
Afdeling Support (voor technische vragen en/of storingen)
E-mailadres: helpdesk@lzp.nl
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Telefoonnummer: 085-7609770

06 ►App
Met de App van Logistiek Zonder Papier kan de vrachtwagenchauffeur de benodigde
begeleidingsbrieven digitaal opvragen.
De App werkt alleen op Android- en Apple smartphones en niet op een gewoon (oud model)
gsm-toestel, of ander besturingssysteem. Indien de vrachtwagen/chauffeur niet beschikt over
desbetreffende smartphone, zal deze door de opdrachtnemer ter beschikking moeten worden
gesteld (zie lid 08).
De App zelf is gratis te downloaden via de Google Play Store (Android) of App Store (iOS) en dient
op de smartphone (van de vrachtwagen/chauffeur) te zijn geïnstalleerd welke aanwezig moet
zijn bij het grondtransport.

07 ►Smartphone
Alle grondtransporten (vrachtwagen/chauffeur) die voor dit project grond transporteren, dienen in
het bezit te zijn van een smartphone, welke minimaal aan de volgende specificaties dient te
voldoen:
- Eis: voor Android minimaal versie 5.0 en voor iOS minimaal versie 12.0.
- Eis: Voorzien van ingebouwde GPS ontvanger.
- Advies: Een schermresolutie van 800 x 480 pixels of hoger.
- Advies: Een schermgrootte van 4 inch of groter.
De smartphone dient minimaal te zijn voorzien van de volgende accessoires:
- Een lader om de smartphone in de vrachtwagen te kunnen opladen.
- Een houder om de smartphone in de vrachtwagen vast te kunnen zetten.

08 ►Mobiel internet data-abonnement
De smartphone behorende bij het grondtransport (vrachtwagen/chauffeur) dient te zijn voorzien van
een mobiel internet data-abonnement van 200 megabyte (MB) per maand of meer voor de
uitwisseling van data met LZP. Het gaat hierbij om het verzenden en ontvangen van voornamelijk
tekstbestanden.

09 ►Gebruik van een aan LZP gelijkwaardig systeem
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan LZP
gelijkwaardig systeem, dan dient te worden voldaan aan de volgende eisen:
- Het eigen systeem van de opdrachtnemer/transporteur dient te worden gekoppeld aan LZP
volgens de EBA-standaard, zodat de (gegevens van) de begeleidingsbrieven, die in LZP worden
aangemaakt, kunnen worden uitgewisseld met het eigen systeem en omgekeerd.
- Alle benodigde voorzieningen (waaronder koppelingen) om aan te sluiten aan de werkwijze van
Gemeente Eindhoven, en om gegevens van LZP en/of de weegbrug(en) met het eigen systeem uit
te kunnen wisselen en omgekeerd, dienen door de opdrachtnemer te worden gerealiseerd en zijn
voor rekening van opdrachtnemer.
- Voor technische informatie over LZP en uitwisseling van gegevens volgens de EBA-standaard,
kan contact worden opgenomen met Logistiek Zonder Papier (zie lid 05 voor contactgegevens).

01 17 12 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (beton)

01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

02 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie
van recyclinggranulaat conform BRL 2506 voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

03 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel
01.17.06 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en
verschaft informatie voor verificatie.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 BEPLANTING

01 indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak
zodanig afwerken dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende
middelen worden toegepast.
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01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de standaard 2020. De taxatiekosten zullen in geval van
schade in rekening worden gebracht bij de aannemer. De taxatiekosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever als er geen schade is.

02 Schades worden tegen de daadwerkelijke herstelkosten verrekend, met een minimum volgens
onderstaande. In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen
en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2/m1 gras of kruidenvegetatie.

Bij bomen bedraagt de schadevergoeding:
- bij lichte beschadiging aan bomen € 500,- per boom per geval.
- bijj matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald aan de hand van de

richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) conform 01.18.05
Schadevergoeding bomen van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De
opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
Schade wordt.

01 18 05 (HALF)VERHARDING

01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke
herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie
hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.

02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een
minimum tarief van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, is de aannemer verplicht om binnen
tien werkdagen na de datum van (deel)opdracht de directie te informeren wie door hem is
aangewezen als coördinator uitvoeringsfase.

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020, is in eerste aanleg de
aannemer/opdrachtnemer aan wie opdracht verstrekt is, belast met de coördinatietaken voor de
uitvoeringsfase, tenzij anders is overeenkomen met opdrachtgever.

03 Melding van bouwwerk is een verplichting van opdrachtgever indien aan een van de condities, te
vinden in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is
voldaan.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de (deel) opdracht worden
overgedragen aan de directie.
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01 19 04 Overdracht van gerealiseerde installaties bij oplevering

01 Indien (delen van) het werk inzake de technische installaties door derden worden voorbereid en/of
uitgevoerd dienen de derde partijen ook aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

02 In relatie tot hoofdstuk 61 van de geldende normen NEN1010, dient de opdrachtnemer, middels
een rapportage eerste inspectie, vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen) aan te
tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst dat de installaties
veilige staat opgeleverd worden.

03 De in lid 02 genoemde "rapportage eerste inspectie" dient minimaal te bestaan uit de volgende
zaken:
a) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer conform NEN 1010 61.4, waarin afzonderlijk

voor: veiligheid, ontwerp, bouw en inspectie verklaart wordt dat het gerealiseerd werk in zijn
geheel voldoet aan de geldende normen, eisen uit de overeenkomst.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen;
d) Revisietekeningen.

04 Kosten voortvloeiend uit dit artikel worden geacht te zijn opgenomen in de besteksposten.

01 19 06 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

01 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt
opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving,
vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde
vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte
tewerkstellingsvergunning is verleend.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 02 Inhoud kwaliteitsplan

02 Item c. van artikel 01.20.02 van de Standaard 2020, vervalt en wordt vervangen door:
c. keuringsplan:
In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen) producten en (tussen)
resultaten opnemen waarvoor in het bestek de normen zijn beschreven alsmede de bedrijfs eigen
normen van de aannemer. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen en de
bedrijfseigen eisen wordt voldaan.
Per keuring of proef specificeren:
- bestekseis (norm en tolerantie);
- bedrijfseigeneis (norm en tolerantie);
- de in het bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
- te gebruiken instrumenten ( vermelding type/model en meet onnauwkeurigheid);
- datum met tijdstip en/of frequentie van de keuring.

01 20 03 Kwaliteitsregistratie

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.03 van de Standaard 2020 worden de kwaliteitsregistraties
door aannemer gedigitaliseerd en overlegd door in te dienen in Borg3 bij betreffende termijn als
bijlage bij de betreffende bestekspost..
Uit de naamgeving van het digitale document dient herleidbaar te zijn op welke termijn het
betrekking heeft en wat de inhoud of het onderwerp van het document is. Bijvoorbeeld
"T03_683140_certificaat betontegels 300x300x80.pdf"

02 Alle kwaliteitsregistraties volgens geaccepteerd keuringsplan van het verstrekte kwaliteitsplan die
betrekking hebben op de opgevoerde besteksposten van de termijnstaat dienen door de
aannemer digitaal toegevoegd te worden in Borg3 als bijlage bij de betreffende bestekspost..
Bijvoorbeeld "T03_F02_H02_verdichting_grond_rioolsleuf_R4-R5-R6.pdf", waarbij de T staat voor
Termijn, F staat voor Fase, H staat voor Hoofdstuk van het bestek gevolgd door een tweecijferig
nummer. R4, R5 en R6 zijn putnnummers.
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01 20 04 Controles en verificaties door de directie

01 De directie heeft een raamovereenkomst met KIWA-KOAC voor het bepalen van de
verdichtingsgraad van verhardingslagen van steenmengsels en voor het vaststellen van de
kwaliteit van de samenstelling en eigenschappen van het asfalt. Als bijlage is een verificatietabel
opgenomen met de proeven welke de directie minimaal laat uitvoeren. Na het startoverleg wordt
op basis van de planning van de aannemer en controle door KIWA-KOAC de verificatietabel
definitief vastgesteld door de directie. Deze definitieve verificatietabel wordt tijdens het eerste
bouwoverleg aan de aannemer ter beschikking gesteld. Voor deze proeven verstrekt de directie
KIWA-KOAC opdracht. De aannemer roept de proeven af bij KIWA-KOAC. In de bijlage is de
werkwijze beschreven. De proeven in de verificatietabel betreffen het minimaal aantal proeven dat
de directie laat uitvoeren. In aanvulling op de verificatietabel kan de directie aanvullend meer en
andere proeven laten uitvoeren.

01 20 06 Toezicht op de uitvoering en opneming van het werk.

02 Artikel 01.20.06 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

03 Bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 van de UAV2012 zal de aannemer de
gegevens betrekken die zijn verkregen bij de kwaliteitsbeheersing van het werk door de aannemer
volgens het door hem verstrekte en geaccepteerde kwaliteitsplan en deze verstrekken en indienen
in Borg3.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

06 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 01 t/m 05 van de Standaard 2020 komt te vervallen.

07 Indien de RAW-raamovereenkomst na de looptijd van 12 maanden wordt verlengd, worden
jaarlijks alle prijzen per eenheid geïndexeerd. De eerste maal op de eerste dag van de verlenging
van de raamovereenkomst.
Alle oorspronkelijke prijzen per eenheid conform de inschrijving worden geïndexeerd op basis van
de tabel "Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100" uitgegeven door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van toepassing is de kolom "42/43 Grond-, weg- en
waterbouw". Dit betreft het prijsindexcijfer voor de Totaal GWW en is een gewogen gemiddelde van
tien deelgebieden.
Deze prijsindexcijfers zijn vinden op:
StatLine - Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100

De bepaling van het jaarlijkse indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0) / B0 o 100% = ..…. %.
B0 is hierin de index van het jaar waarin de inschrijving heeft plaatsgevonden. Er wordt gebruik
gemaakt van het indexcijfer van oktober 2025.
B1 is hierin de index van het jaar waarin geïndexeerd wordt. Er wordt gebruik gemaakt van het
indexcijfer van juli van het betreffende jaar.

Voor de eerste indexering welke mogelijk plaatsvindt in januari 2027, wordt voor B0 de index van
oktober 2025 gehanteerd en voor B1 de index van oktober 2026. Voor de volgende indexering in
januari 2028 voor B0 de index van oktober 2025 en voor B1 de index van oktober 2027.
In verband met de vertraagde publicatie van de indexcijfers wordt telkens uitgegaan van het cijfer
van de maand oktober.

Indien op het moment van indexeren het indexcijfer nog voorlopig is (in de tabel aangeduid met *),
wordt voor de berekening uitgegaan van dit voorlopige cijfer.
Het indexeringspercentage wordt afgerond op tienden.

Deze indexering geldt tevens voor de leverantieprijzen van de bodemproducten conform
bestekpostnummer 211010 tot en met 211080, tenzij de opdrachtnemer met bewijsmiddelen
aantoonbaar kan maken dat vanwege uitzonderlijke omstandigheden de prijsstijgingen in een
bepaald jaar dusdanig zijn, dat de voorgeschreven indexering ruimschoots ontoereikend blijkt te
zijn.

De bovengenoemde wijze van indexeren geldt voor alle mogelijke verlengingen van deze
raamovereenkomst.

01 26 SOCIAL RETURN
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01 26 01 Algemene inleiding & Definities Social return

01 Algemene inleiding:Uitvoeringsvoorwaarden Social return als contracteis;
Gemeenten kunnen bij het verlenen van opdrachten Sociale voorwaarden stellen, in de vorm van
Social return. Op het moment dat een Gemeente uit de regio Zuidoost Brabant een opdracht
verleent aan een opdrachtnemer wordt er een tegenprestatie gevraagd in de vorm van het bieden
van werkgelegenheid en/of opleiding voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze
manier krijgen ook deze personen de kans om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Gezien het belang van werk en de verantwoordelijkheid van gemeenten, worden bedrijven en
instellingen op diverse manieren gestimuleerd om inwoners met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie aan werk(ervaring) te helpen. Met de komst van de Participatiewet worden
werkgevers ook in toenemende mate geconfronteerd met de verplichting om banen beschikbaar te
stellen voor deze doelgroep. Het stellen van Sociale voorwaarden bij het verlenen van opdrachten
is hier een voorbeeld van.

02 Definities:
a) Onder werkloos-werkzoekende wordt verstaan iemand die minimaal zes maanden staat

ingeschreven als niet werkend-werkzoekende bij het UWV, of een uitkering heeft in het kader
van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WAO, WAZ, Wajong en WIA.

b) Een leerwerktraject is het opdoen van werkervaring en het leren van vaardigheden in een
bepaald vakgebied met behulp van een bij voorkeur erkende opleiding.

c) Onder een WSW-gerechtigde wordt verstaan iemand, die arbeidsgehandicapt is en is
geïndiceerd voor de WSW.

d) Onder loonkosten worden verstaan de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten.
e) De contractmanager is verantwoordelijk voor het afgesloten contract tussen de gemeente en

de opdrachtnemer.
f) De opdrachtnemer is de contractant met een Social return verplichting.
g) De coördinator Social Return is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van Social

return.
h) PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO (Nederlandse Organisatie voor

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek)en is een landelijk meetinstrument én
keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. De prestatieladder
wordt continue doorontwikkeld onder leiding van TNO. De PSO wordt uitgegeven door PSO
Nederland (www.pso-nederland.nl)

01 26 02 Invulling, kandidaten, waardebepaling Social return

07 De Social return verplichting kan op de volgende manieren worden ingevuld door de
opdrachtnemer:
a) Door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kandidaten), zoals omschreven in lid 08

te betrekken bij de (ondersteunende) werkzaamheden.
b) Door diensten zoals groen/schoonmaak/post af te nemen van of werkzaamheden aan Sociale

werkbedrijven (uitvoerende instanties Wet Sociale Werkvoorziening) uit te besteden. De
SW-bedrijven van de regio Zuidoost Brabant zijn: WVK-groep, WSD-Groep en Ergon. Wordt er
gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid dan komt het gehele factuurbedrag van het
SW-bedrijf ten gunste van de Social return verplichting.

c) Door diensten zoals groen/schoonmaak/post af te nemen van of werkzaamheden uit te
besteden aan organisaties waar aantoonbaar meer dan 30% van hun personeelsbestand
bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze personen moeten in dienst
zijn bij de betreffende 30+ organisaties. Deze organisaties kunnen met een PSO 30+
certificaat aantonen aan de voorwaarden te voldoen. Wordt er gebruikt gemaakt van deze
mogelijkheid dan komt het gehele factuurbedrag ten gunste van de Social return verplichting.

d) De opdrachtnemer mag gebruik maken van een onderaannemer ter invulling van de Social
return verplichting, maar blijft ook dan verantwoordelijk voor een correcte invulling en
afwikkeling. Hierbij dient wel aantoonbaar te worden gemaakt dat er een directe relatie met de
uitvoering van de opdracht is.

08 Kandidaten uit onderstaande benoemde regelingen en voldoen aan bijhorende vermelde criteria,
tellen mee als invulling van Social return. Uitgangspunt is het moment van instroom bij de
opdrachtnemer.
[Ter info: kopie van tabel 8.1 van Beleidsnotitie Social return ZuidOost Brabant]
a) Regeling: PW/ IOAW/ IOAZ
Kanditaten: Personen die direct voorafgaande aan de instroom bij de opdrachtnemer een

uitkering van de gemeente op grond van de Participatiewet (PW), IOAW of IOAZ
ontvingen.

Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienstverband aan van minimaal zes
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maanden. Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het betalen van
loon telt de kandidaat mee voor de invulling van de Social return verplichting.

b) Regeling: WAO/WIA/WAZ/Wajong
Kanditaten: Personen tellen mee op grond van een claimbeoordeling volledig

arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard (minimaal 35%), of
die op basis van een jonggehandicapte status of op grond van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van een private verzekeraar
arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Criteria: Voor de kandidaten met een WAO, WIA, WAZ of Wajong-uitkering, dient de
opdrachtnemer een dienstverband voor minimaal zes maanden aan te bieden.
Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de
kandidaat mee voor de invulling van de Social return verplichting.

c) Regeling: WSW
Kanditaten: Personen tellen mee op grond van een indicatiebeschikking SW.
Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienstverband aan. Na ondertekening

van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor
invulling van de Social return verplichting.Opdrachtnemer kan de kandidaat ook
inlenen van een SW-bedrijf via een detacheringsconstructie.

d) Regeling: Banenafspraak/Doelgroepregister
Kanditaten: Personen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk

minimumloon kunnen verdienen. Deze personen zijn bij het UWV in het
doelgroepregister opgenomen.

Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienstverband aan. Na ondertekening
van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor
invulling van de Social return verplichting.

e) Regeling: WW
Kanditaten: Personen met als uitgangspositie WWuitkering tellen pas mee als ze vóór

instroom een half jaar of langer een WW-uitkering ontvingen. Als een persoon
tijdens zijn recht op een WW-uitkering weer aan het werk gaat en binnen 26
weken opnieuw werkloos wordt, loopt de oude uitkering weer verder (herleving
van de uitkering) voor de duur die de werkloze nog tegoed had. In dit geval telt de
uitkeringsduur vóór het weer aan het werk gaan mee met de duur van de WW na
het opnieuw werkloos worden (moet samen ook minimaal een half jaar zijn).

Criteria: Voor de kandidaten met een WW-uitkering dient de opdrachtnemer een
dienstverband voor minimaal zes maanden aan te bieden. Na ondertekening van
de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor de
invulling van de Social return verplichting.

f) Regeling: Entree-MBO, BOB/BBL niveau 2 + VSO/PRO
Kanditaten: Personen die een leerwerk- (BBL) of een stageovereenkomst (BOL) tot niveau 1

of 2, dan wel leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en
praktijkonderwijs (PRO) die een stageovereenkomst hebben met een werkgever
voor een arbeidstoeleidingsstage tellen ook mee in het kader van invulling van de
Socialreturn verplichting.

Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een leerwerk- of stageovereenkomst aan.

09 Waarde bepaling Social return
De gemeente rekent bij de invulling van Social return met de volgende normbedragen:
[ ter info: kopie Tabel 9.1: Bouwblokkenmodel/normbedragen social return van Beleidsnotitie
Social returtn ZuidOost Brabant]

Doelgroep │Jaartarief¹ t.b.v. invulling │Jaartarief¹ omgerekend naar
│Socialreturn verplichting │uurtarief (jaartarief/1.463 uur
│ (o.b.v. fulltime │JUS-norm²)
│dienstverband) │

_________________________________________________________________
Participatiewet │ € 35.000,- │ € 23,92
IOAW / IOAZ │ │
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
WAO/WIA/ │ € 35.000,- │ € 23,92
WAZ / Wajong │ │
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
WSW³ │ € 35.000,- │ € 23,92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banenafspraak en │ € 35.000,- │ € 23,92
geregistreerd in het │ │
doelgroepregister │ │
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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WW │ € 30.000,- │ € 20,51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leerling BBL │ € 20.000,- │ € 13,67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leerling BOL/VSO │ € 20.000,- │ € 3,42
PRO

¹ Tarieven zijn ‘all inclusive’ tarieven, dus ook inclusief begeleidingskosten en/of werkgeverslasten.
² Jaar Uren Systematie
³ In geval van detachering via een Sociale Werkvoorziening wordt de volledige inleenvergoeding
meegeteld.

01 26 03 Social-returnverplichting

01 De opdrachtnemer is verplicht om binnen deze opdracht minimaal 1% van de aanneemsom excl.
btw te besteden aan de invulling van Social return (door de - bij voorkeur langdurige -) inzet van
personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt).

02 Een vorm van “Social return” is het keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) van
TNO. Opdrachtnemers die vanaf de start van de uitvoering van de opdracht en gedurende de
gehele duur van de opdracht, minimaal een certificaat op Trede 2 hebben (en dit kunnen aantonen
met een geldig
certificaat), voldoen voor 100% aan de Social return prestatie-eis uit lid 01 van dit artikel.
Het is ook mogelijk om een korting van 50% op de Social return verplichting voortvloeiend uit lid 01
te geven indien een opdrachtnemer in het bezit is van een geldig PSO certificaat op Trede 1,
gedurende de gehele duur van de opdracht.
Indien de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt tijdens de opdracht en het certificaat niet
wordt verlengd zal de Social return verplichting alsnog, naar rato, ingevuld dienen te worden op
conform artikel 01.26.02 lid 07 omschreven wijze.

10 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werving van Social return kandidaten. Mocht er
behoefte zijn aan ondersteuning bij de werving en selectie van kandidaten voor de invulling van de
Social return verplichting, dan kan het werkgeversservicepunt van de arbeidsmarktregio Zuidoost
Brabant 04Werkt daarin ondersteunen.

01 26 04 Korting: Niet nakomen Social Return

11 Indien bij de eindafrekening van de opdracht niet of niet in zijn geheel is voldaan aan de Social
return verplichting, wordt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een boete opeisbaar die gelijk
is aan anderhalf-maal de geldswaarde van het niet-ingevulde deel van de verplichting.
Opdrachtgever heeft het recht een opgelegde boete te verrekenen met uitstaande vorderingen van
de opdrachtnemer.

01 26 05 Rapportering Social Return

13 De opdrachtgever maakt gebruik van de monitoringstool 'WIZZR'. Hiervoor ontvangt u automatisch
via een email een toegangscode. De Specialist Social Return zal de opdrachtnemer informeren op
welke wijze de documenten aangeleverd dienen te worden.

14 De opdrachtnemer rapporteert de resultaten van Social Return volgens de gemaakte afspraken
met de Specialist Social Return. De Specialist Social Return vraagt de daartoe benodigde
bewijsstukken bij de opdrachtnemer op. De bewijsstukken omvatten, afhankelijk van de doelgroep
van de geplaatste kandidaten, o.a. arbeidsovereenkomsten, loonstroken, doelgroepverklaringen,
stageovereenkomsten, werkleerovereenkomsten en eventueel facturen van SW-bedrijven of 30+
organisaties.

15 Specialist Social Return van de gemeente is contactpersoon voor de opdrachtnemer voor
bespreking van de praktische gang van zaken met betrekking tot invulling van Social Return.
De contactgegevens zijn terug te vinden in WIZZR.

01 27 DUURZAAM

01 27 01 Duurzaamheid algemeen

01 Zie offerteaanvraag, bijlage en invulformulier Schoon- en Emissieloos Bouwen.

01 29 (BOUW)VERGADERINGEN
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01 29 01 Verplichting van de aannemer

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. De eerste
bouwvergadering zal ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden
gehouden. Volgende vergaderingen zullen worden vastgesteld in de daaraan voorafgaande
vergadering, maar zullen niet later dan 3 weken na de laatste vergadering plaatsvinden.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt conform lid 9 van
§27 van de UAV 2012, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten
worden ondertekend. Tevens dienen de afzonderlijke pagina's van het verslag geparafeerd te
worden.

04 Indien een der aanwezigen zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is die partij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk
gedeelte en om welke redenen die partij bezwaar heeft. Deze aantekening moet uiterlijk de
daaropvolgende bouwvergadering kenbaar worden gemaakt. Na de volgende bouwvergaderingen
worden de aantekeningen niet meer opgenomen en wordt het verslag voor akkoord geacht te zijn
aanvaard.
Na ondertekening kan geen der partijen nog (in rechte) bezwaar maken tegen (delen van) de
notulen van de bouwvergadering, indien deze bezwaren niet voor ondertekening kenbaar zijn
gemaakt en daartoe niet de in dit lid bedoelde aantekening in de notulen zijn opgenomen.

05 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk deel uit van de weekrapportage.

06 In tegenstelling tot paragraaf 27 lid 1 UAV2012 stelt de opdrachtnemer de weekrapporten op en
dient deze in bij de directie ter goedkeuring.

01 35 MEER EN MINDER WERK MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN

01 35 01 Meer en minder werk middels afwijkingsformulieren

01 In afwijking van paragraaf 35 UAV 2012 vindt financiële aanspraak van de aannemer van het meer
en of minder werk uitsluitend plaats middels afwijkingsformulieren indien daartoe zijdens de
opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

03 In aanvulling en afwijking van paragraaf 35, lid 2 en lid 3 UAV 2012; Ingeval van niet
overeengekomen prijzen tussen opdrachtgever en aannemer bij meer en / of minder werk
middels afwijkingsformulieren, is de aannemer gehouden het werk inclusief meer en / of minder
werk voort te zetten. Artikel 1.05 van deel 1 van dit bestek is onverkort van toepassing, tenzij anders
is overeengekomen in betreffende afwijkingsformulier. Een eventuele discussie om tot
overeenkomst van de prijzen te komen, zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel is
opgeleverd, plaats vinden, echter dient het meer en /of minder werk zo volledige mogelijk
omschreven te zijn ten behoeve van afprijzing en de uitvoering. De verrekening van dit meer en / of
minder werk zal bij de staat van afrekening geschieden tenzij eerder overeengekomen.
Het niet voortzetten van het werk binnen door directie redelijke gestelde termijn/tijdstip, kan per
geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en vijtig euro) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 36 BESTEKSWIJZIGINGEN MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN
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01 36 01 Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren

04 In afwijking van paragraaf 36, lid 4 UAV 2012;
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de
wijzigingen of, indien hun aard dit belet, binnen 4 werkbare werkdagen na schriftelijke opdracht en
of akkoord bestekswijzing (d.m.v. afwijkingsformulier) bepaald tussen de opdrachtgever en de
aannemer worden overeengekomen. Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen
opdrachtgever en aannemer bij bestekswijziging, is de aannemer gehouden het werk inclusief
wijziging voort te zetten. Een eventuele discussie zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel
is opgeleverd, plaats vinden. De verrekening van de bestekswijziging zal ook bij de eindafrekening
geschieden. Aannemer verzoekt binnen 4 werkbare werkdagen na opdracht en of akkoord
bestekswijziging (MMW-staat) of, en zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak
zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding
verbonden kosten.
Het niet voortzetten van het meer werk inzake bestekswijziging binnen door directie redelijke
gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en
vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

05 In afwijking van paragraaf 36, lid 5 UAV 2012 vindt financiële aanspraak van de aannemer van de
bestekswijziging uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk
opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

06 In afwijking van paragraaf 36, lid 6 UAV 2012, zal een bestekswijziging in het bestek waarover
opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden betaald, respectievelijk
ingehouden, op het eerste deelresultaat nadat de staat is aangemeld conform de procedure van
artikel 01.03.05 van dit bestek. Deze meer- en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden
gefactureerd overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.

07 In geval van meer werk als gevolg van een bestekswijziging ( niet zijnde verrekenbare
hoeveelheden en / of stelpost) is de aannemersvergoeding inzake Algemene Kosten en Winst &
Risico, het percentage 'Algemene Kosten' en 'Winst en Risico' van het subtotaal afgerond op
tienden van de aangeboden inschrijvingsstaat met een maximum van 12,0%

01 62 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA OPLEVERING

01 62 01 Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering

01 De zinsnede "tijdens de uitvoering dan wel" in lid 02 (b) van paragraaf 12 van de UAV 2012 komt te
vervallen.
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22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN ALGEMEEN

22 02 01 Algemeen, Grondwerken, Eisen en uitvoering

01 De directie kan toestaan dat "zand in zandbed" en/of "zand in aanvulling of ophoging" uit het werk
wordt betrokken door meerdere ontgravingen in dat werk.

22 02 03 Vervoeren

02 Alle (grond) transporten moeten met digitale begeleidingsbrieven geschieden, zie artikel 01.17.11
van dit bestek.

22 02 07 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

07 De leden 05 en 06 van Artikel 22.02.07 van de Standaard 2020 zijn van toepassing en worden
aangevuld met de hierna volgende leden.

08 De bestaande grondslag onder ophogingen en/of aanvullingen moet voldoen aan een
sondeerwaarde van minimaal 2,5 N/mm² op een diepte van maximaal 1000mm onder onderkant
ophoging c.q. aanvulling. Indien de bestaande grondslag niet voldoet aan deze eis dient de
aannemer dit direct te melden aan de directie.

09 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (zand in zandbed)
wordt verwerkt dient tot op een diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging cq.
aanvulling tot onderkant van deze ophoging de indringingsweerstand ten minste met 0,20 MPa per
10mm. diepte toe te nemen dan wel de volgende waarden te bezitten:
a. onder trottoirs: minimaal 2,0 N/mm²;
b. onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm²;
c. onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm²
d. onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm²;
e. onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm²;
f. in boomputten:(onder trottoirs en parkeerstroken) minimaal 1,5 N/mm² en maximaal 2,0

N/mm²

10 Voor zand verwerkt in overige ophogingen en/of aanvullingen niet bedoeld in lid 03 gelden, op een
diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging c.q. aanvulling tot onderkant ophoging
c.q. aanvulling de volgende eisen:
a. sondeerwaarde minimaal 2,5 N/mm², behoudens aanvullingen van sleuven conform

Hoofdstuk 24 van de Standaard 2020 en dit bestek;
b. de dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met die van de omringende

grondslag dat geen zettingsverschillen ontstaan.

11 Het bepalen van de sondeerwaarde dient door de aannemer te worden uitgevoerd met behulp van
een door hem beschikbaar te stellen en door de directie goed te keuren handsondeerapparaat
gecalibreerd model H.S.A. 5-Goudsche Machinefabriek of gelijkwaardig, voorzien van conussen
met een basisoppervlakte van 100, 150 en 200mm², en bijbehorende (verleng) stangen, alsmede
een
grondboor, om op een diepte van 2000mm te kunnen sonderen. De ijkingsbrief van het
sondeerappaat mag niet ouder zijn dan een (1) jaar.

22 03 INFORMATIE OVERDRACHT GRONDWERKEN ALGEMEEN
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22 03 10 Leverantie-bonnen

01 Opdrachtgever geeft de voorkeur aan om onderstaande van dit lid digitaal uit te voeren op basis
van artikel 01.17.11 van dit bestek.
De aannemer dient per bestek, alle originele leverantie-bonnen (per grondsoort/materiaal) in,
welke betrekking hebben op de desbetreffende termijn.
Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
1. Naam + kenteken vervoerder;
2. Tonnage;
3. Herkomstlocatie van het materiaal (niet het adres van het hoofdkantoor van de leverancier);
4. Verwijzing naar de desbetreffende partijkeuring / het kwaliteitscertificaat;
5. Projectgegevens van het werk van sector Ruimtelijke Uitvoering ;
6. Handtekening leverancier;
7. Handtekening chauffeur;
8. Handtekening uitvoerder op het werk;
9. Soort materiaal: brekerzand/straatzand/zand in zandbed/zand in aanvulling.

02 Naast de bonnen voegt de aannemer per termijn een lijst bij (per grondsoort/materiaal) met
daarop aangegeven:
- bonnummers;
- hoeveelheid tonnen per bon;
- totale hoeveelheid tonnen per week;
- cumulatieve hoeveelheid tonnen.

22 03 11 Stortlocatie grond

01 De gesteldheid van de stortlocatie depot Nieuwe Achtse Heide is afhankelijk van onder andere de
weersomstandigheden en zodoende niet altijd voor ieder vervoermiddel bereikbaar. De
aannemer/transporteur dient rekening te houden met het inzetten van vervoersmiddelen die op alle
assen aangedreven zijn en welke tevens zelflossend zijn (bv. vrachtauto 8x8) om (bv. bij natte
omstandigheden) op de depotlocatie te kunnen rijden en lossen. Voor informatie over in te zetten
vervoermiddelen dient men contact op te nemen met de depotbeheerder.

02 Aannemer dient rekening te houden met de reguliere openingstijden van geregelde stortlocatie.

03 Voor stortlocatie depot Nieuwe Achtse Heide zijn de reguliere openingstijden van 7.00 uur tot 16.30
met uitzondering van weekenden, feestdagen en vakantie perioden.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN ALGEMEEN

22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging

01 Voor de in artikel 22.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 geschreven tekst "zand in aanvulling of
ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het
wegdek" te lezen "het bij de ontgravingen vrijkomende zand in aanvulling of ophogingen wordt
verwerkt in alle ophogingen en aanvullingen, behalve die genoemd in artikel 22.06.03 lid 01
alsmede hoofdstuk 24 van dit bestek.

02 Mocht tijdens de uitvoering blijken dat er zand in het werk aanwezig is dat voldoet, aan de eisen
voor zand in aanvulling of ophoging, dan dient de aannemer de geschiktheid voor hergebruik aan
te tonen. Vervolgens zullen de betreffende hoeveelheden worden vastgesteld en overeengekomen
met inachtneming van artikel 24.07.05 van dit bestek Bovengenoemd zand dient te worden
verwerkt op aanwijzing van de directie

22 06 03 Zand in zandbed

01 Mocht tijdens de uitvoering blijken dat er zand in het werk aanwezig is dat voldoet, aan de eisen
voor zand in zandbed, dan dient de aannemer de geschiktheid voor hergebruik aan te
tonen.Vervolgens zullen de betreffende hoeveelheden worden vastgesteld en overeengekomen en
overeengekomen met inachtneming van artikel 24.07.05 van dit bestek.
Bovengenoemd zand dient te worden verwerkt op aanwijzing van de directie.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 07 01 Meetapparatuur

01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard 2020 wordt
bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste
0,005 m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m moet bedragen.

04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden moet de aannemer
aantonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.
Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de
beheersing van het meetproces zijn beschreven.

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling algemeen

01 - Bij de omrekening van tonnen naar vaste m³ wordt een omrekeningsfactor van 1,80 gehanteerd. 1
ton is 0,5556 m³ (1 gedeeld door :1,80 afgerond op twee decimalen)
- Bij de omrekening van vaste m³ naar tonnen wordt een omrekeningsfactor van 1,80
gehanteerd. 1m³ is 1,80 ton.

02 Veronderstelde afwijking van lid 01 door opdrachtnemer dient aangetoond te worden door middel
van proef 7 door een onafhankelijk geaccrediteerd bureau op kosten van opdrachtnemer.

03 Aangezien het bestek een theoretische benadering is wordt alles in vaste kubs afgerekend. Mocht
directie (PL) besluiten hier van af te wijken, gelden onderstaande omrekeningen:
- Bij de omrekening van vaste m³ naar losse m³ wordt een omrekeningsfactor
gehanteerd van 1,20.
- Bij de omrekening van losse m³ naar vaste m³ wordt een omrekeningsfactor
gehanteerd van 0,8333. (1 gedeeld door 1,2, afgerond op twee decimalen)

22 07 07 Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel

01 De meting van hoeveelheden grond geschiedt volgens theoretisch profiel en in vaste kubs [m³]
(Verrekening volgens artikel 22.07.19 van dit bestek)

02 Voor het bepalen van de taludhelling van het theoretisch profiel van een sleuf wordt de richtlijn P25
- Putten en sleuven, van de Arbeidsinspectie gehanteerd

22 07 19 Verrekenmethode grondwerk

01 Op basis van weegbonnen van de geleverde soorten grond en zand en de af te voeren grond in
combinatie met de omrekenfactoren van artikel 22.07.05 lid 01 wordt verrekend en worden de
hoeveelheden van het theoretisch profiel gecontroleerd.
Hoeveelheid theoretische profiel van ontgraving in relatie met afvoer (grondstromen), hoeveelheid
theoretisch profiel van aanvulling in relatie met aanvoer (grondstromen) waarbij in beide gevallen
hergebruik grond inzichtelijk gemaakt moet worden door aannemer.
Hergebruik in ieder geval melden bij directie (PLU), en nadere afspraken hierover maken. Zonder
nadere afspraken, dagelijks de kubs (m³) van hergebruik rapporteren in de dagelijkse checklist
van Borg3 en wekelijks een totale cumulatieve staat van het gehele werk. Aanbevolen wordt om het
visueel vast te leggen (digitale duidelijke foto/video) van eventueel depot. Geen afspraken of niets
gerapporteerd is geen verrekening danwel verrekening volgens opdrachtgever.

02 De directie is bevoegd om controlewegingen uit te voeren. Hiertoe stelt de aannemer het
vervoermiddel, direct na weging, op de desbetreffende weegbrug bij instantie ter beschikking.
Indien uit de controleweging, direct na weging een verschil ten nadele van de opdrachtgever blijkt
van meer dan 60 kg ten opzichte van de door de aannemer verrichte weging, kan per geval een
korting van 450,00 EURO worden toegepast.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOOL

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

01 Inlaten ten behoeve van huis- en kolkaansluitingen dienen op minimaal 600 mm hart op hart te
worden aangebracht met in achtneming van lid 02 van dit artikel.

02 De afstand tussen rioolbuis-eind en hart van de inlaat moet minimaal 600 mm bedragen, tenzij dit
een prefab inlaat is en mits dit niet tegenstrijdig is met de leveranciers voorschriften.

03 Inlaten dienen bij gewapende buizen c.q. kokers prefab aangebracht te zijn. Bij ongewapende
buizen c.q. kokers mogen inlaten in het werk worden aangebracht d.m.v. boren. Het hakken van
inlaten is niet toegestaan.

04 Ontstoppingsstukken dienen geplaatst te worden ter plaatse van de erfgrens gemeente-
particulier, waar mogelijk op gemeente grond tegen de erfgrens conform standaarddetail G-01.

05 Ontstoppingsstukken mogen ten hoogste 30mm. van de erfgrens worden aangebracht.

06 Nieuw aan te brengen gemeentelijke huisaansluitingen welke wordt aangesloten op een
bestaand ontstoppingsstuk/ontstoppingsput mogen hierin niet doorsteken.

07 De tolerantie van het terugliggen van een kolk ten opzichte van voorkant trottoirband is minimaal 0
mm en maximaal 10 mm.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 03 Vrijkomende rioleringsmaterialen

01 De aannemer dient per bestek, als bijlage bij gereedmelding alle bonnen in, welke betrekking
hebben op de volgende vrijkomende materialen: vrijkomende rioleringsmaterialen (putten en
leidingen) en kolken.
Per vracht een afgetekende geleidebrief waarop minimaal staat vermeld:
- type en kenteken vrachtwagen;
- naam aannemer;
- naam werk, met locatie;
- stortlocatie;
- soort materiaal;
- hoeveelheid, bepaald op weegbrug;
- datum en tijd.
Naast de bonnen voegt de aannemer per bestek een lijst bij met daarop aangegeven
(gerangschikt op datum):
- bonnummers;
- hoeveelheid per bon;
- totale hoeveelheid per week;
- cumulatieve hoeveelheid totale bestek.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 02 PVC-hulpstukken.

01 Indien een PVC-hulpstuk niet verkrijgbaar is in SN 8, dan mag dit hulpstuk in SN 4 worden
geleverd.

02 Indien een te leggen of een te vervangen PVC-leiding een rioolleiding betreft onderdeel van een
gescheiden rioleringssysteem (=separate afvoer regenwater en vuilwater), dient de kleur van de
PVC-buis overeen te komen met de functie van de leiding, te weten:
- regenwaterriool GRIJS
- vuilwaterriool BRUIN (RAL 8023)
Dit geldt voor zowel rioolstrengen, standpijp, uitleggers en huis- en kolkaansluitingen.

03 Hulpstukken van gekleurde buizen mogen grijs zijn.

04 PVC-leidingen van gemengde stelsels toepassen in kleur GRIJS.
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25 16 04 Kolken

01 Het gestelde in paragraaf 17 lid 05 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing voor de in het bestek
te leveren en toe te passen kolken. Dit betekent dat alleen die kolken geleverd en toegepast
mogen worden welke overeenkomen met de in het bestek deel 2.2 vermelde klasse, type en
fabrikaat.

25 17 MEET EN VERREKENMETHODE

25 17 08 Revisie huis- en kolkaansluitingen

01 De door de aannemer te gebruiken telefoon of tablet om Riox te kunnen gebruikenmoet voldoen
aan::
- Telefoon of tablet met internet verbinding, maandelijks aantal GB's zijn afhankelijk van grootte
fotobestanden en hoeveelheid foto's. Normaliter is 2 GB per maand ruim voldoende;
- IOS (Apple) versie van 10 of hoger, Android versie 5 of hoger;
- Voor beiden is een minimaal werkgeheugen van 1 GB vereist.
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32 WEGBEBAKENING

32 2 Deelhoofdstuk 32.2

32 22 EISEN EN UITVOERING Verkeersmeubilair

32 22 01 Verkeersmeubilair eisen aan het resultaat

01 Verkeersmeubilair en bebording mag ten hoogste 20mm. van de voorgeschreven afstand dot de
rijweg afwijken.

02 Bebording mag negatief geen en positief 30mm. afwijken van de voorgeschreven hoogte.

03 De locatie van verkeersmeubilair en bebording mag ten hoogste 300. afwijken van de
voorgeschreven locatie.

04 Montage dient te geschieden volgens leveranciers voorschrift.

05 Bebording dient visueel globaal in de juiste richting te worden aangebracht.

32 26 BOUWSTOFFEN BORDEN EN PALEN

32 26 01 Eisen bouwstoffen algemeen borden

01 Alle toe te passen borden en overige verkeerstekens conform RVV 1990 met CE-markering met
uitzondering van straatnaamborden.
De verkeersborden en het retroreflecterend materiaal dienen geheel te voldoen aan de NEN-EN
12899-1 aangevuld met de eisen uit de NEN 3381 voor o.a. het ontwerp, de maatvoering, kleur,
retroreflectie en duurzaamheid van verkeersborden.

02 Verkeersborden vervaardigen uit aluminium, kwaliteit 2S halfhard.
Verkeersborden type 1 vervaardigen uit aluminium met een dikte van 1,8 mm.
Verkeersborden type 2 vervaardigen uit aluminium met een dikte van 2,5 mm.

03 De borden voorzien van een dubbel omgezette rand met beugelfixatiegaten en afwateringsgaten.
De achterzijde en de rand moeten na conservering neutraal grijs gespoten en gemoffeld zijn.
Borden dienen voorzien te zijn van sticker met datum en jaar van vervaardiging.

04 Borden bevestigd aan flespaal bevestigen door middel van Durabo enkelvoudige
scharnierbeugels model 1 met roestvrijstalen bevestigingsmaterialen.
Borden bevestigd aan mast bevestigen door middel van Durabo bandbeugels model 8 en
roestvrijstalen klemband 19x0,75 mm (Band-It ¾") met bijhorende roestvrijstalen sluitklemmen en
rubber beschermstrip.

05 Bij leveren en aanbrengen van borden wordt geacht de vermelde bevestigingsmaterialen bij de
prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

32 26 02 Eisen bouwstoffen algemeen verkeersbordpalen

01 Flespalen uitvoeren met inwendige versterking.

02 De flespalen thermisch verzinken volgens NEN 1275.

32 26 03 Leverantie Bouwstoffen

01 Het gestelde in paragraaf 17 lid 05 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing voor de in het bestek
te leveren volgende bouwstoffen inclusief de benodigde bevestigingsmaterialen, te weten:
- straatnaamborden, systeem 2000;
De aannemer verplicht zich de in dit lid vermelde benodigde bouwstoffen af te nemen bij de
volgende leverancier:
* POL wegbebakening b.v.
Poort van Midden Gelderland rood 15, 6666 LS HETEREN
Hierbij dient men rekening te houden met een levertijd van minimaal 4 weken.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 EISEN EN UITVOERING, Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen.

09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien,
bezoden, planten of bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

10 De grond moet losgestort tot bovenkant maaiveld/band komen.

11 In niet geroerde grond afwerken tot 3-5 cm minus maaiveld.

12 in geroerde/ gespitte grond direct na spitten afwerken tot 0 cm maaiveld.

13 Alle grondverbeteringen dienen te allen tijde droog te worden opgeslagen.

14 Alle grondverbeteringen dienen onder droge weersomstandigheden te worden verwerkt.

51 02 02 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag ten hoogste 10 mm
bedragen bij halfverhardingsoppervlakten, grasvelden en bij beplantingsvakken. Het materieel
mag geen insporing veroorzaken op open en gesloten verharding.

02 Indien insporing veroorzaakt wordt dient dit binnen drie weken hersteld te worden. Bij het niet
nakomen hiervan wordt een boete van 100,- per dag/meter spoor opgelegd. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en conform paragraaf 42, lid 6 van de U.A.V.
2012, zal elk boetebedrag ingehouden worden bij de eerstvolgende betalingstermijn.

03 Er dient binnen 2 weken melding gemaakt te worden van elke lokatie waar insporing veroorzaakt
is. Bij het niet nakomen hiervan wordt een boete van 500,- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een
ingebrekestelling nodig is en conform paragraaf 42, lid 6 van de U.A.V. 2012, zal elk boetebedrag
ingehouden worden bij de eerstvolgende betalingstermijn.

51 02 11 Opruimingswerk, groenvoorzieningen

01 Het verwijderen van de stobbe dient onmiddellijk na het vellen van de boom te
geschieden.

02 De bij het verwijderen en/of snoeien van bestaand groen vrijkomende materialen, zoals hout,
stobben en ander restmateriaal vervallen aan de aannemer. Stortkosten worden derhalve niet
verrekend en worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

51 02 12 Aanbrengen groenvoorziening (beplanting en bomen)

04 Ter voorkoming van bodemzuurstofproblemen mogen er geen onverteerde of half verteerde
organische materialen in of door de bodem worden verwerkt zoals het ‘doorspitten of doormengen’
van de strooisellaag, blad, graszoden, verse organische mest etc.

05 Mengen of spitten van de bodem is niet toegestaan beneden het grondwaterniveau noch binnen
de gereduceerde zone of met water verzadigde bodem.
Zuurstofloze (anaerobe) bodemlagen mogen niet worden doorgemengd
met zuurstofhoudende (aerobe) bodemlagen. De bestaande toplaag (0 - 20 cm -m.v.) mag, indien
afwijkend van samenstelling, niet worden vermengd met andere, dieper gelegen c.q. opgebrachte
bodemlagen.

51 02 14 Natuur en Omgevingswet

01 Uitvoering van werkzaamheden mag nooit in strijd zijn met bepalingen uit de Omgevingswet en de
Aanvullingswet natuur Omgevingswet.

02 Indien de aannemer het vermoeden heeft dat uitvoering strijdig is met de Omgevingswet en de
Aanvullingswet natuur Omgevingswet dient hij dit voor aanvang van de werkzaamheden te melden
bij de directie.
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51 02 21 Verwerken gegevens in paspoorten, GeoVisia

04 Vastleggen uitgevoerde werkzaamheden en eindsituatie
zie bestekpost 866110 en 866120

51 02 30 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Verdichten in lagen van 200-300mm. Bij het verdichten erop toezien dat ook de randen en de
hoeken van het plantgat worden verdicht.
Bomengrond verdichten tot een indringingswaarde van 1,0 tot 1,3 MPa.
Reeds in het plantgat aangebracht bomengrond verdichten voor het eind van de werkdag.

02 Onderin het plantgat mag zich binnen 4 uur na het graven geen water bevinden.
In dien dit wel optreedt moet het gat tot 0,10 m boven het waterniveau worden opgevuld met grof
humusloos zand (draineerzand).

03 Niet direct te gebruiken partijen bomengrond afdekken met een waterdicht zeil.
Onverhoopt nat geworden bomengrond niet meer verwerken.

04 Indien bomengrond, bomensubstraat of teelgrond niet volgens de voorschriften van de leverancier
worden aangebracht dan wordt een korting van € 250,= per plantgat en/of plant lokatie worden
opgelegd.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Eveneens zal de
aangebrachte grond op kosten van de aannemer vervangen moeten worden.

05 Indien grondwerkzaamheden worden uitgevoerd in den natte dan wordt er per keer een korting van
€ 500,= opgelegd.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

06 Bomengrond dient droog aangevoerd en verwerkt te worden (max vochtpercentage 30%).
Indien de grond tijdelijk in depot wordt gezet, dit depot zodanig afdekken dat de bomengrond droog
blijft.

51 02 39 Wet Natuurbescherming

01 Uitvoering van werkzaamheden mag nooit in strijd zijn met bepalingen uit de Wet
Natuurbescherming.

02 Indien de aannemer het vermoeden heeft dat uitvoering strijdig is met de Wet Natuurbescherming
dient hij dit voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij de directie.

03 De groenvoorzieningen waarop dit bestek van toepassing is, maken geen deel uit van een
natuurgebied met juridisch beschermde status. Een klein deel van de Eindhovense
groenvoorziening is begrenst als Natuur Netwerk Brabant.

04 Alle zelfstandig opererende medewerkers, respectievelijk één persoon per werkploeg, die
werkzaamheden verrichten in gemeentelijke groenvoorzieningen, dienen in bezit te zijn van het
Certificaat Zorgvuldig Handelen Flora- en Faunadeskundige niveau 1, medewerker/meewerkend
voorman, uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland.

05 Elke betrokken uitvoerder dient in het bezit te zijn van het Certificaat: Zorgvuldig handelen Flora- en
Faunadeskundige niveau 2, opzichter/ uitvoerder, uitgegeven door Vereniging Stadswerk
Nederland.

07 -bij beschadiging van elke vaste rust- en verblijfplaats wordt melding bij de ministerie van LNV
gedaan.
-Bij elke niet gemelde beschadigingen wordt er melding bij de ministerie van LNV gedaan en een
boete opgelegd van EURO 1000,-.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

08 De opdrachtnemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een opdracht
van de directie, tijdens de uitvoering van een werk ingezamelde of verkregen gegevens over vast
rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde planten- en diersoorten in te voeren
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conform de protocollen van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) in het invoerportaal van de
gemeente Eindhoven bij de Nationale Databank Flora en Fauna.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard 2020 mag
de grootste afmeting van de aanwezige ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting maximaal
25 mm bedragen, stenen daaronder begrepen.

51 04 02 Schade

01 Schades incl. spoorvorming melden aan de directie, door de aannemer veroorzaakte schade in
overleg met de directie vergoeden of herstellen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN Groenvoorzieningen, algemeen

51 06 BOUWSTOFFEN Groenvoorzieningen, algemeen

51 06 04 BOMENGROND / VERRIJKTE TEELGROND

01 Bomengrond / verrijkte teelgrond dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties.

02 Bomengrond / verrijkte teelgrond moet met schimmelgedomineerde houtcompost worden
geproduceerd.
De schimmels en gisten in schimmelgedomineerde houtcompost mogen niet geproduceerd zijn
uit protoplasten-fusie (zoals bijv. bodemschimmelstam T22) of een andere genetische modificatie
techniek.
De aanwezige schimmels en gisten dienen allemaal van nature in de Nederlandse bosbodem
voor te komen.

03 Zuurgraad (pH-KCl) ligt tussen 4,8 en 7,0.

04 Het percentage koolzure kalk (CaCO3)bedraagt:
- maximaal 0,5 % bij een pH < 6;
- maximaal 2 % bij een pH > 6.

05 Het chloridegehalte mag ten hoogste 300 mg per liter substraat bedragen.

06 Het geleidingsvermogen is kleiner dan of gelijk aan 150 mS/m.

07 Het droge stofgehalte is groter of gelijk aan 75 gewichtsprocenten

08 De biologische stabiliteit is kleiner dan 5 mmol zuurstof per kg organische stof per
uur.

09 De grofheid (M50-cijfer), berekend over de zandfractie (tussen 50-2000 µm), dient
te liggen tussen de 180 en 350 µm

10 Schimmelbiomassa is groter of gelijk aan 100 ug/g

11 De ééntoppigheid (D60/D10) dient kleiner dan vijf te bedragen

12 De vorm van de korrels mag niet rond zijn.

13 Het organische stofgehalte moet liggen tussen 6,0 en 10,0 gewichtsprocenten.

14 Het lutumgehalte ligt tussen de 2,5-6,0%..

15 De voedingselementen dienen te voldoen aan onderstaande waarden:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Fosfaat (P-Al) 20 - 80 mg P2O5 / 100 g droge stof
Kalium (CAT) 180-500 mg K2O / l substraat
Magnesium (CAT) 75 - 350 mg MgO / l substraat
Stikstof (N-totaal) 80 - 250 mg / 100 g droge stof
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

16 Het product dient overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen te worden
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Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020
Bomengrond mag geen aanleiding zijn voor de verspreiding van (planten)ziekten. Bomengrond /
verrijkte teelgrond moet homogeen van samenstelling zijn en nagenoeg vrij zijn van overblijvende
onkruiden (conform RHP-methode), vrij van kruiden (conform RHP-methode) die zich door
wortelstok kunnen vermeerderen en het product bevat max 1% van onrechtmatigheden zoals puin,
asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke. In ieder geval mogen bij controle op een zeef van
1000 µm geen onrechtmatige bestanddelen achterblijven
De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster te bewaren
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden.
Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeve
van groenvoorzieningen.
Minimaal 10 cm boven GHG / grondwaterpeil.

17 Geleverd conform BRL 9335-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.

51 06 05 FIJN BOMENGRANULAAT HARDSTEEN

01 Fijn Bomengranulaat hardsteen dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties:

02 Op granulaat:
- Dichtheid bij 97% proctordichtheid 1600-1750 kg/m3
- Fractiegrootte 2-8 mm.
- Porienvolume bij 97% proctordichtheid > 40 %

04 Chemisch op voedingsgrond (granulaat afgezeefd)
- Zuurgraad pH (H2O) 5,8 - 7,0
- Zuurgraad pH (KCL) 4,8 - 7,0
- Geleidingsvermogen <1,5mS/cm
- Organische stof 9,0 - 14,0 %-DS
- Lutum 4,0 - 8,0 %-DS
- Chloride gehalte < 300 mg/l
- Vochtgehalte < 25 %
- Stikstof (N) 80 - 250 mg / 100 g droge stof
- Fosfaat(P-Al) 20 - 80 mg P2O5 / 100 g droge stof
- Kalium (CAT) 180 - 500 mg K2O / l substraat
- Magnesium (CAT) 75 - 350 mg MgO / l substraat
- Respiratiesnelheid < 5mmol O2/kg o.s./uur
- Schimmelbiomassa > 100 ug/g

08 Fysisch op granulaat incl. voedingsgrond
- oppervlaktestijfheid Ev2 >60Mpa
- Gebroken oppervlak C95/1 >95 %
- Vochtgehalte <12 %
- Organisdche stof 3-5 %-DS
- Lutum 1-3 %-DS
- Zuurgraad pH (H2O) 5,8 - 7,0
- Zuurgraad pH (KCL) 4,8 - 7,0
- Chloride gehalte < 50 mg/ l substraat
- Geleidingsvermogen <0,5mS/cm
- Fosfaat (P-Al) 10-25 mg P2O5 / 100 g droge stof
- Kalium (CAT) 60-170 mg K2O / l substraat
- Magnesium (CAT) 25-120 mg MgO/ l substraat.
- Stikstof N-totaal 25-80 mg / 100 g droge stof
- Respiratiesnelheid < 5 mmol O2 / kg o.s. per uur
- Schimmelbiomassa > 30 ug/g

09 Het product dient overdekt vervoerd en opgeslagen te worden.

10 Bomengranulaat moet met schimmelgedomineerde houtcompost worden geproduceerd.
De schimmels en gisten in Schimmelgedomineerde houtcompost mogen niet geproduceerd zijn
uit protoplasten-fusie (zoals bijv. bodemschimmelstam T22) of een andere genetische modificatie
techniek.
De aanwezige schimmels en gisten dienen allemaal van nature in de Nederlandse bosbodem
voor te komen.

11 Fijn bomengranulaat mag geen aanleiding zijn voor de verspreiding van (planten)ziekten.
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Fijn bomengranulaat moet homogeen van samenstelling zijn en nagenoeg vrij zijn van
overblijvende onkruiden, vrij van kruiden die zich door wortelstok kunnen vermeerderen en van
onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

12 Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020.

13 Geleverd conform BRL 9341 certificaat, steenachtige substraten volgens Besluit Bodemkwaliteit.

14 Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.07 Standplaats van bomen
verbeteren met bomengranulaat.
Verwerkingseisen fijn bomengranulaat:
• In lagen van 0,20 - 0,30 m aanbrengen en verdichten.
• Per laag verdichten met 3 tot 6 ton trilplaat slagkracht. LWD-waarde bij verwerking 50-80 MPa.
• Uiteindelijke verdichtingsgraad dient vastgesteld te worden tussen de 94% en 98%.
• De rand van de groeiplaats met een Wacker Stamper verdichten.
• Niet verwerken onder natte omstandigheden of bij vorst.
• Na aanbrengen direct afwerken met een straatlaag of tijdelijk afdekken met een niet
waterdoorlatend doek.
• Na aanbrengen het substraat niet meer betreden of berijden totdat de straatlaag volledig
afgewerkt is.
• Waterdoorlatend (>13L per m2/sec) geweven scheidingsdoek (> 40 kN treksterkte, dat geen
water buffert) aanbrengen op het substraat alvorens zand of puinfundatie aangebracht wordt.
• Zorg voor voldoende beluchting, dit kan doormiddel van een open straatlaag, beluchtingssysteem
(>45% geperforeerd) of sandwichpaneel.
• Zorg ervoor dat het product en de groeiplaats onder geen enkele omstandigheid onder water kan
komen te staan, let hierbij op grondwater en mogelijke stagnatie van water in het plantvak.
• Voorkom vermenging met andere producten, door vermenging veranderen de
producteigenschappen.
• Alleen verwerken 10 cm boven GHG / grondwaterpeil.
• Niet aanbrengen bij >12% vocht in het substraat.

51 06 06 SCHIMMELGEDOMINEERDE HOUTCOMPOST (SDHC)

01 SDHC dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties.

02 Zuurgraad (pH-KCl) ligt tussen 4,8 en 7,0.

03 Zuurgraad (pH-H2O) ligt tussen 5,8 en 7,5.

04 Het chloridegehalte kleiner dan 1200 mg per liter substraat bedragen.

05 Het geleidingsvermogen is 1,5 - 3,5 mS / cm.

06 De biologische stabiliteit is kleiner dan 10 mmol zuurstof per kg organische stof per
uur (proef NEN-EN 16087-1 bij 30 graden Celsius).

07 Fractie ligt tussen 0-20 mm.

08 Schimmelbiomassa is groter of gelijk aan 250 ug/g.

09 Het organische stofgehalte moet liggen tussen 20 en 40 gewichtsprocenten.

10 Het lutumgehalte moet tussen 4 tot 8 gewichtsprocenten zijn.

11 Het vochtgehalte moet kleiner dan 40 gewichtsprocenten zijn.

12 De voedingselementen dienen te voldoen aan onderstaande waarden:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Fosfaat (P2O5-Al) 250 - 600 mg / 100 g droge stof
Kalium (CAT) <1600 mg K2O / L substraat
Stikstof (N-totaal) 500 - 1000 mg / 100 g droge stof
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

13 SDHC mag geen aanleiding zijn voor de verspreiding van (planten)ziekten.
SDHC moet homogeen van samenstelling zijn en vrij zijn van overblijvende onkruiden (conform
RHP-methode), vrij van kruiden (conform RHP-methode) die zich door wortelstok kunnen
vermeerderen en het product bevat max 1% van onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout,
plastics, ijzer, glas en dergelijke.
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14 Schimmelgedomineerde houtcompost moet voor minimaal 70% uit tak- en/of tophout zijn
geproduceerd

15 Het product dient droog geleverd en verwerkt te worden om dichtslaan door neerslag te voorkomen.

16 In de periode tussen leveren en verwerken dient het product afgedekt te worden voor alle vormen
van neerslag. Ook dient voorkomen te worden dat er afwatering plaatsvindt in de richting van het
opgeslagen product.

17 De schimmels en gisten in SDHC mogen niet geproduceerd zijn uit protoplasten-fusie (zoals bijv.
bodemschimmelstam T22) of een andere genetische modificatie techniek.
De aanwezige schimmels en gisten dienen allemaal van nature in de Nederlandse bosbodem
voor te komen.

18 De volgende zintuiglijke kenmerken zijn van toepassing:
- Kleur: donkerbruin tot zeer donker bruin, geen zwart tinten;
- Geur: Zoet en aangenaam, niet onaangenaam zoals zuur, rot of zwavelachtig;
- Bij het samen kneden van de compost mag geen vocht vrijkomen;
- Het product moet kruimelig, niet stoffig aanvoelen;
- Bij het wrijven van de compost tussen de handen, mogen de handen niet zwart en vettig worden.

51 06 08 UITGERIJPTE HOUTCOMPOST

01 Uitgerijpte compost dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties.

02 Zuurgraad (pH-KCl) ligt tussen 4,8 en 7,0.

03 Zuurgraad (pH-H2O) ligt tussen 5,8 en 7,5.

04 Het chloridegehalte is kleiner dan 1200 mg per liter substraat bedragen.

05 Het geleidingsvermogen is ligt tussen 1,0 en 2,5 mS / cm.

06 De biologische stabiliteit is kleiner dan 10 mmol zuurstof per kg organische stof per
uur (proef NEN-EN 16087-1 bij 30 graden Celsius).

07 Fractie ligt tussen 20-40 mm.

08 Schimmelbiomassa is groter of gelijk aan 250 ug/g.

09 Het organische stofgehalte moet ligt tussen de 25 en 40 gewichtsprocenten.

10 De uitgerijpte compost moet zoet en aangenaam ruiken, niet onaangenaam zoals zuur, rot of
zwavelachtig. Het mag niet zwart van kleur zijn en voldoende uitgerijpt zijn.

11 Uitgerijpte compost mag geen aanleiding zijn voor de verspreiding van (planten)ziekten.
Uitgerijpte compost moet homogeen van samenstelling zijn en vrij zijn van overblijvende onkruiden
(conform RHP-methode), vrij van kruiden (conform RHP-methode) die zich door wortelstok kunnen
vermeerderen en het product bevat max 1% onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke.

12 Het product dient overdekt vervoerd en opgeslagen te worden.

13 Geleverd onder BGM certificaat, conform meststoffen wetgeving

14 Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden.

15 Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.05 Bemesten en
grondverbeteren algemeen

51 06 10 GROF BOMENGRANULAAT HARDSTEEN

01 Grof Bomengranulaat hardsteen dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties:

02 Op granulaat:
- Dichtheid bij 97% proctordichtheid 1700-1800 kg/m3.
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- Fractiegrootte 16-32 mm.
- Porienvolume bij 97% proctordichtheid > 40 %.
- CBR >65%

04 Chemisch op voedingsgrond (granulaat afgezeefd)
- Zuurgraad pH (H2O) 5,8 - 7,0
- Zuurgraad pH (KCL) 4,8 - 7,0
- Geleidingsvermogen <1,5mS/cm
- Organische stof 9,0 - 14,0 %-DS
- Lutum 4,0 - 8,0 %-DS
- Chloride gehalte < 300 mg/l
- Vochtgehalte < 25 %
- Stikstof (N) 80 - 250 mg / 100 g droge stof
- Fosfaat(P-Al) 20 - 80 mg P2O5 / 100 g droge stof
- Kalium (CAT) 180 - 500 mg K2O / l substraat
- Magnesium (CAT) 75 - 350 mg MgO / l substraat
- Respiratiesnelheid < 5mmol O2/kg o.s./uur
- Schimmelbiomassa > 100 ug/g

08 Fysisch op granulaat incl. voedingsgrond
- oppervlaktestijfheid Ev2 >60Mpa
- Gebroken oppervlak C95/1 >95 %
- Vochtgehalte <12 %
- Organisdche stof 3-5 %-DS
- Lutum 1-3 %-DS

09 Het product dient overdekt vervoerd en opgeslagen te worden.

10 Bomengranulaat moet met schimmelgedomineerde houtcompost worden geproduceerd.
De schimmels en gisten in Schimmelgedomineerde houtcompost mogen niet geproduceerd zijn
uit protoplasten-fusie (zoals bijv. bodemschimmelstam T22) of een andere genetische modificatie
techniek.
De aanwezige schimmels en gisten dienen allemaal van nature in de Nederlandse bosbodem
voor te komen.

11 Grof bomengranulaat mag geen aanleiding zijn voor de verspreiding van (planten)ziekten.
Grof bomengranulaat moet homogeen van samenstelling zijn en nagenoeg vrij zijn van
overblijvende onkruiden, vrij van kruiden die zich door wortelstok kunnen vermeerderen en van
onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

12 Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020.

13 Geleverd conform BRL 9341 certificaat, steenachtige substraten volgens Besluit Bodemkwaliteit.

14 Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.07 Standplaats van bomen
verbeteren met bomengranulaat.
Verwerkingseisen grof bomengranulaat:
• In lagen van 0,20 -0,30 m aanbrengen en verdichten.
• Per laag verdichten met 3 tot 6 ton trilplaat slagkracht. LWD-waarde bij verwerking 50-80 MPa.
• Uiteindelijke verdichtingsgraad dient vastgesteld te worden tussen de 94% en 98%.
• De rand van de groeiplaats met een Wacker Stamper verdichten.
• Niet verwerken onder natte omstandigheden of bij vorst.
• Na aanbrengen direct afwerken met een straatlaag of tijdelijk afdekken met een niet
waterdoorlatend doek.
• Na aanbrengen het substraat niet meer betreden of berijden totdat de straatlaag volledig
afgewerkt is.
• Waterdoorlatend (>13L per m2/sec) geweven scheidingsdoek (> 40 kN treksterkte, dat geen
water buffert) aanbrengen op het substraat alvorens zand of puinfundatie aangebracht wordt.
• Zorg voor voldoende beluchting, dit kan door middel van een open straatlaag, beluchtingssysteem
(>45% geperforeerd) of sandwichpaneel.
• Zorg ervoor dat het product en de groeiplaats onder geen enkele omstandigheid onder water kan
komen te staan, let hierbij op grondwater en mogelijke stagnatie van water in het plantvak.
• Voorkom vermenging met andere producten, door vermenging veranderen de
producteigenschappen.
• Alleen verwerken 10 cm boven GHG / grondwaterpeil.
• Niet aanbrengen bij >12% vocht in het substraat.
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51 06 11 KEURINGEN

01 Keuring teelgrond, bomenzand, bomengrond, fijn bomengranulaat, grof bomengranulaat en
bodemverbeteraar:
Het aan de directie te overleggen analyserapport (maximaal 6 maanden oud) van de te leveren
bouwstof dient minimaal de onderstaande parameters (in de aangegeven eenheden) te
bevatten.
De parameters dienen weergegeven te zijn in de hieronder vermelde eenheden en
onderzocht conform onderstaande proeven.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Parameter Eenheid Conform proef
═══════════════════════════════════════════════
Poriënvolume % gewicht NEN-EN 1097-6
droge dichtheid kg/m3 NEN-EN 13286-2 / NEN1097-6
CBR % gewicht NEN5108
Gebroken oppervlak C95/1 % gewicht NEN-EN 13043
Zuurgraad pH-KCl NEN-ISO 10390

pH-H2O NEN-EN 13037
% Koolzure kalk (CaCO3) % gewicht NEN 10693
Chloride gehalte mg / liter substraat NEN-EN 13652
Geleidingsvermogen mS / m NEN-EN 13038
M-50 cijfer µm NEN 5753
D60/D10 - NEN 5753
Organische stofgehalte % gewicht NEN 5754 / NEN 13039
Lutumgehalte % gewicht NEN 5753
Droge stofgehalte % gewicht NEN-EN 13040
Biologische stabiliteit mmol O2 / kg o.s. per uur NEN-EN 16087-1: 2011
Schimmelbiomassa ug/g PFLA (Phospholipid fatty acid analysis)
Fosfaat (P-Al) mg / 100 g d.s. NEN-EN 5793
Kalium (CAT) mg / liter substraat NEN 13651
Stikstof N-totaal mg /100 gram droge stof NEN-EN 13654
NO3- (Stikstof) mmol/l NEN-EN 13652
NH4+ (Ammonium) mmol/l NEN-EN 13652
Ptot (Fosfor) mmol/l NEN-EN 13652
K+ (Kalium) mmol/l NEN-EN 13652
Ca2+ (Calcium) mmol/l NEN-EN 13652
Mg2+ (Magnesium) mmol/l NEN-EN 13652
Na+ (Natrium) mmol/l NEN-EN 13652
Cl- (Chloor) mmol/l NEN-EN 13652
Onkruiddruk RHP-methode
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De analyses dienen uitgevoerd te zijn door een geaccrediteerd laboratorium.
In het rapport worden de registratienummers van de analyses vermeld, evenals de
data van de analyses en monstername(s).

51 07 Meet- en verrekenmethoden
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51 07 09 Verdichting boomsubstraten, methode van meting

01 De verdichting van bomensubstraten dient uitsluitend te worden bepaald met een lichtgewicht
valdeflectiemeter (LWD-meter). Uitgezonderd daarvan zijn substraten waarvan de leverancier
uitdrukkelijk een andere wijze van meting voorschrijft.

02 Per verwerkte laag bomensubstraat dient de verdichting te worden gemeten in de volgende
meetsessies:
- 4 representatieve locaties op 0,50 m van de buitenzijde van het substraat en
- 2 representatieve locaties in de middenas van het substraat.
Elke meting uitvoeren door het valgewicht 5x van een halve hoogte te laten vallen en 5x vanaf een
hele hoogte. Elke locatie minimaal twee maal meten.

03 Verwerking van een volgende laag bomensubstraat mag niet eerder aanvangen dan dat de
verdichting voldoet aan de eisen zoals gesteld door de leverancier van het betreffende
bomensubstraat.

04 De metingen en verdichtingswaarden dienen per verwerkte laag te worden vastgelegd in het
boompaspoort, Geovisia Online. Tevens dient van elke verdichte laag een digitale foto te worden
aangeleverd van de verdichtingswaarde. De bestandsnaam van de foto dient de specificatie te
hebben gelijk aan die van de groeiplaats zoals geregistreerd in GeoVisia Online.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 26 BOUWSTOFFEN GRAS

51 26 01 GRASZAADMENGSELS

02 Graszaadmengsels ten behoeve van gazons en speelweiden moet zijn mengsel Parken 1,
bestaande uit A-rassen in de volgende verhouding:
- 35 % engels raaigras;
- 15 % veldbeemdgras;
- 15 % roodzwenk fijn;
- 15 % roodzwenk gewoon;
- 20 % roodzwenk fors.

03 Graszaadmengsels ten behoeve van tijdelijk inzaaien plantvakken met groenbemester
Bijenmengsel Lycaena
Phacelia tanacetifolia (Bijenvoer bloem Lila bloemen), borage, malva en vlinderbloemigen
bestaande uit de rassen:

-Bladrammenas;
-Boekweit;
-Borage;
-Dille;
-Gele Mosterd;
-Groot kaasjeskruid;
-Karwij;
-Korenbloem;
-Koriander;
-Phacelia;
-Rode klaver;
-Witte honingklaver;
-Witte klaver

04 Graszaadmengsels ten behoeve van tijdelijk inzaaien plantvakken met groenbemester Mengsel
Insectenbuffet
bestaat uit voedsel- en waardplanten
bestaande uit de rassen:

-Alexandrijnse klavers;
-Boekweit;
-Bolderik;
-Borage;
-Dille;
-Gele lupine;
Groot akkerscherm;
-Groot kaasjeskruid;
-Klaproos
-Korenbloem;
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-Perzische klaver;
-Phacelia;
-Seradella;
-Zoete blauwe lupine
-Zomerwikke
-Zonnebloem
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62 WERK ALGEMENE AARD

62 0 Algemeen

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 Algemeen

01 Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen bestratingselementen van
het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de tijdelijke bebording dienen de opgenomen
elementen weer in orginele staat te worden teruggeplaatst.

02 De aannemer dient de door hem te treffen verkeersmaatregelen ter goedkeuring voor te leggen bij
de verkeerscöordinator van de afdeling VPR van de sector Stadsbedrijven
(bereikbaar@eindhoven.nl), pas na goedkeuring mag de aannemer de werkzaamheden uitvoeren.

62 02 07 Te gebruiken hulpmiddelen

01 Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te geschieden met
zelfklevende folie van het type Protective 3103 S. Leverancier BADO in Pijnakker (tel. 01736-97685).

02 Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder andere
verstaan:
* bebording
* bewegwijzering
* markering
* bebakening
* verlichting

62 02 08 Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen

01 Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere omleidingen de
nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden goedgekeurd.

02 Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met afmetingen 0.60 m x 0.40 m.

03 Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of lichtmast.

04 De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.

62 02 09 Hulpdiensten

01 Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met 'beleidsregels
bluswatervoorziening en bereikbaarheid gemeente Eindhoven, versie april 2005' te downloaden
via: http://www.eindhoven.nl/stad/veiligheid/rampen-risicos.htm
Dit komt kortweg neer op onderstaande leden:

02 Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije ruimte van 1,8
m rondom de brandkraan.

03 Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen
kunnen worden benaderd.

04 Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40 m kunnen
benaderen.
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62 02 10 Lettertypen

01 Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te worden gemaakt
van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde uitvoering te worden toegepast.

02 De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op des betreffend wegvak:
Vmax =70 km/h
kapitaalhoogte in mm = 140
onderkasthoogte in mm = 105
Vmax =50 km/h
kapitaalhoogte in mm = 110
onderkasthoogte in mm = 83
Vmax =30 km/h
kapitaalhoogte in mm = 60
onderkasthoogte in mm = 45
(Brom)fietsers
kapitaalhoogte in mm = 50
onderkasthoogte in mm = 38

62 03 INFORMATIEOVERDRACHT

62 03 01 Algemeen

01 De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk door de
aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00 uur. Alvorens de afzetting
te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450 Euro ( € 450,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld in paragraaf 30
van de U.A.V. 2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde verkeerskegels, geleidebaken,
vooraankondigingen, extra bebording en hekwerken. De kosten met betrekking tot het toepassen
van de werkafzettingen worden geacht bij de inschrijving te zijn opgenomen in het percentage
uitvoeringskosten en worden als zodanig als percentage opgenomen in de aanneemsom.

03 Lid 02 is niet van toepassing voor de te nemen verkeersmaatregelen ten behoeve van
omleidingen. Deze verkeersmaatregelen worden verrekend via een bestekspost.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 05 01 Aanbrengen informatieborden

01 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de
omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.
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62 05 02 Aan-, af en uitloopmeldingen wegafsluitingen

01 De aannemer meldt binnen 5 minuten na het afsluiten van een rijbaan, welke onderdeel uitmaakt
van het hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven, deze afsluiting aan bij
brabant.wegwerkmeldingen.nl.

02 De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten rijbaan, welke
onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven, deze afsluiting af bij
brabant.wegwerkmeldingen.nl.

03 Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de aannemer uiterlijk 5
minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een eerder afgesloten rijbaan
opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de Gemeente
Eindhoven, deze uitloop bij brabant.wegwerkmeldingen.nl.

04 De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen per SMS naar
nummer 4888 met de volgende tekst:

- 'RD<spatie>G<objectnummer*><spatie>aan' bij meldingen als bedoeld in lid 01
- 'RD<spatie>G<objectnummer*><spatie>stop' bij meldingen als bedoeld in lid 02
- 'RD<spatie>G<objectnummer*><spatie>uitloop' bij meldingen als bedoeld in lid 03

*Het objectnummer is het unieke nummer van het werk of van een fase in
brabant.wegwerkmeldingen.nl en wordt door de Opdrachtgever aangeleverd.
Voorbeeld van een sms-tekst:
RD G1234567 aan

05 Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en 03 genoemde
meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de
Gemeente Eindhoven.

06 Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen niet of te laat
doet, kan per geval een korting van 500 Euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

07 Het hoofdwegennet, zoals genoemd in lid 01, 02, 03 en 05 is aangegeven op bijlage
"Hoofdwegennet Eindhoven tbv meldingen wegafsluitingen" genoemd in deel 2.1 van dit bestek.

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 EISEN EN UITVOERING Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Eisen en uitvoering, Algemeen, Verkeerstmaatregelen bij w.i.u.

01 Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen bestratingselementen van
het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de tijdelijke bebording dienen de opgenomen
elementen weer in orginele staat te worden teruggeplaatst.

02 Conform lid 02 van artikel 62.12.01 van de Standaard 2020 is Publicatie 515: "Specificaties voor
materiaal en materieel, Werk in Uitvoering 96a/96b" met ISBN:9789066286177 van toepassing.

62 12 07 Te gebruiken hulpmiddelen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u

01 Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te
geschieden met niet permanente zelfklevende tape, welke zodanig moet zijn te verwijderen dat de
tekst en de figuratie op het oorspronkelijke bord
niet beschadigd raken. E.e.a conform CROW Publicatie 515: "Specificaties voor materiaal en
materieel" (96ab)

02 Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder
andere verstaan:
* bebording
* bewegwijzering
* markering
* bebakening
* verlichting
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62 12 08 Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen

01 Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere omleidingen de
nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden goedgekeurd.

02 Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met
afmetingen 0,60 m x 0,40 m.

03 Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of lichtmast.

04 De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.

62 12 09 Hulpdiensten

01 Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met 'beleidsregels
bluswatervoorziening en bereikbaarheid gemeente Eindhoven, versie april 2005' te
downloaden via:
https://www.brandweer.nl/media/3853/170307-beleidsregels-bereikbaarheid-en-bluswatervoorzien
ing-brabant-definitief-1-0-vastgesteld.pdf
Dit komt kortweg neer op onderstaande leden:

02 Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije ruimte van 1,8
m rondom de brandkraan.

03 Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen
kunnen worden benaderd.

04 Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40 m. kunnen
benaderen.

62 12 10 Lettertypen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u.

01 Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te
worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde
uitvoering te worden toegepast.

02 De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op desbetreffend wegvak:
Vmax =70 km/h
kapitaalhoogte in mm = 140
onderkasthoogte in mm = 105
Vmax =50 km/h
kapitaalhoogte in mm = 110
onderkasthoogte in mm = 83
Vmax =30 km/h
kapitaalhoogte in mm = 60
onderkasthoogte in mm = 45
(Brom)fietsers
kapitaalhoogte in mm = 50
onderkasthoogte in mm = 38

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, Verkeersmaatregelen

62 13 01 Algemeen

01 De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk
door de aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00
uur. Alvorens de afzetting te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, Verkeersmaatregelen



RAW0369-153756

Bladnr. 208Sector Stadsbedrijf, Afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie (VPR)
Project: Raamovereenkomst groeiplaatsen
Besteknr. 652999001 d.d. 22-10-2025

HFD PAR ART LID

62 14 01 Algemeen, Verkeersmaatregelen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450
Euro ( € 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld
in paragraaf 30 van de UAV2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde
verkeerskegels, geleidebaken, vooraankondigingen, extra bebording en hekwerken.
De kosten met betrekking tot het toepassen van de werkafzettingen worden geacht
bij de inschrijving te zijn opgenomen in het percentage uitvoeringskosten en worden
als zodanig als percentage opgenomen in de aanneemsom.

03 Lid 02 is niet van toepassing voor de te nemen verkeersmaatregelen ten behoeve
van omleidingen. Deze verkeersmaatregelen worden verrekend via een
bestekspost.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, Verkeersmaatregelen bij w.i.u.

62 15 01 Aanbrengen informatieborden

01 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de
omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

62 15 03 Verkeersmaatregelen rijkswegennet

01 Indien als gevolg van werkzaamheden van onderhavig contract er verkeersmaatregelen op het
rijkswegennet aangevraagd en toegepast moeten worden zijn onderstaande leden van dit artikel
toepassing.

02 Voor het plannen van wegwerkzaamheden gebruikt Rijkswaterstaat het Systeem Planning en
Informatie Nederland (SPIN).
Opdrachtnemers dienen SPIN te gebruiken om werkzaamheden te melden. Rijkswaterstaat
beoordeelt vervolgens de werkzaamheden, plant ze in en zorgt voor communicatie naar de
weggebruiker.

03 De instantie die de aanvraag doet en uitvoert, dient in ieder geval BRL9101 gecertificeerd te zijn en
dient bekend te zijn met en toegang te hebben tot SPIN (https://spin.rijkswaterstaat.nl/spin/) de
laatste versie.
Hiervoor heeft u minimaal internet toegang nodig om in te kunnen loggen en een werkstation
waarop de browser Firefox 35 (of een nieuwere versie) draait.
Meer informatie is te verkrijgen via onderstaande link
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/wegverkeer/spin.aspx#14039

04 ATTENTIE: Aannemer dient rekening te houden met het tijdsbeslag wat hiervoor staat. De
betreffende 'indien termijnen' kunnen aanzienlijk zijn.

05 Stagnatie danwel uitloop van werkzaamheden als gevolg van dit artikel is voor rekening aannemer.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 11 BEGRIPPEN; Verhardingslagen van steenmengsel

80 11 03 Uitvoeringseenheid

01 Onder uitvoeringseenheid wordt verstaan een aaneengesloten verhardingslaag in één
aaneengesloten werkgang aangebracht van eenzelfde type steenmengsel (materiaal en fractie)
met eenzelfde laagdikte aangegeven in betreffende besteksposten.

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat, Verhardinglagen van steenmengsel

01 De directie heeft een raamovereenkomst met KIWA-KOAC voor het bepalen van de
verdichtingsgraad van verhardingslagen van steenmengsels. In bijlage XX verificatietabel XX is
weergegeven welke proeven de directie minimaal laat uitvoeren. Na het startoverleg wordt op
basis van de planning van de aannemer en controle door KIWA-KOAC de verificatietabel definitief
vastgesteld door de directie. Deze definitieve verificatietabel wordt tijdens het eerste bouwoverleg
aan de aannemer ter beschikking gesteld. Voor deze proeven verstrekt de directie KIWA-KOAC
opdracht. De proeven in verificatietabel XX betreffen het minimaal aantal proeven dat de directie
laat uitvoeren. In aanvulling op verificatietabel XX kan de directie aanvullend meer en andere
proeven laten uitvoeren.
Voor de proeven die zijn opgenomen in de definitief vastgesteld verificatietabel roept de aannemer
minimaal zeven werkdagen vóór het aanbrengen van bovenliggende laag (asfalt of straatlaag met
elementenverharding) de keuringen af bij KIWA-KOAC. Deze afroep gaat per e-mail naar
KIWA-KOAC met een cc naar kwaliteitsburo@eindhoven.nl. De responstijd voor het uitvoeren van
de proeven door KIWA-KOAC bedraagt 72 uur. Daarbij dient vier werkdagen voor het aanbrengen
van bedoelde bovenliggende laag, de verhardingslaag van steenmengsel op hoogte geprofileerd
en verdicht te zijn.

03 In afwijking van het gestelde in 80.12.02 lid 02 van de Standaard 2020, dient de verdichtingsgraad
per uitvoeringseenheid (zie bestek 80.11.03 lid 01) te voldoen aan ten minste 98% en gemiddeld
101% te bedragen.

04 Indien niet aan het gestelde van lid 03 wordt voldaan vindt een herkeuring plaats door KIWA-KOAC.
Voor iedere herkeuring zijn de leden 01 t/m 03 van toepassing en zal per herkeuring van het
deelresultaat de aannemer gekort worden met een bedrag van
800,00 EURO bij een oppervlak uitvoeringseenheid < 1500 m2
1000,00 EURO bij een oppervlakte uitvoeringseenheid 1500-3000 m2
1500,00 EURO bij een oppervlakte uitvoeringseenheid >3000 m2
zonder dat ingebrekestelling nodig is.

05 De maatvoering in de breedte mag ten hoogste 50mm. positief en 0mm. negatief
afwijken van de voorgescheven breedte.

06 De maatvoering in de dikte mag ten hoogste 20mm. positief en 10mm. negatief
afwijken van de voorgeschreven dikte...

07 De maatvoering in tonrondte/dakprofiel mag ten hoogste 10mm. positief en 5mm.
negatief afwijken van het voorgeschreven profiel

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

80 14 01 Maatregelen tegen het verstuiven van materiaal

02 In aanvulling op lid 01 van Artikel 80.14.01, dient de aannemer bij droge weersomstandigheden de
verhardingslaag van steenmengsel zodanig nat te houden dat overlast voor omwonenden tot een
minimum beperkt wordt.

80 2 Deelhoofdstuk 80.2
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HFD PAR ART LID

80 22 GEBONDEN FUNDERINGEN

80 22 07 Eisen en uitvoering, gebonden funderingen

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 80 22 07 van de Standaard 2020 geldt dat de
afwijking in breedte t.o.v. het voorgeschreven profiel ten hoogste 50 mm mag
bedragen.
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83 ELEMENTENVERHARDING

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 02 EISEN EN UITVOERING Elementenverhardingen, algemeen

83 02 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 06 BOUWSTOFFEN, Elementenverharingen, algemeen

83 06 01 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton is beton dat bestaat uit minimaal 15% (v/v) gerecycled secundair toeslag
materiaal. Dit secundair toeslagmateriaal dient te zijn voorzien van CE-markering op basis van de
NEN-EN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op https://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 Duurzaam beton is van toepassing op de productgroepen: betonbanden, betontegels,
grasbetontegels, stapelblokken en betonstraatstenen.

83 1 Straatwerk

83 12 EISEN EN UITVOERING Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat Straatwerk

01 In aanvulling op het bepaalde in 83.12.01 lid 01 van de Standaard 2020, dient bij bouwrijp maken
of tijdelijke voorzieningen het profiel van een bestrating bestaande uit betontegels met afmetingen
van 300x300mm. of 150x300mm, dat eenzijdig moet afwateren, de spanning 1:8 te bedragen, doch
ten minste 10mm. In het geval van tweezijdige afwatering dient de spanning 1:4 te bedragen, doch
eveneens ten minste 10mm.

02 In aanvulling op het gestelde in 83.12.01 lid 04 van de Standaard 2020, mag bij bouwrijp maken en
tijdelijke voorzieningen de afwijking 10mm. bedragen.

03 De dikte van een straatlaag mag ten hoogste, zowel positief als negatief 20mm. afwijken ten
opzichte van de voorgeschreven hoogte.

04 Bij bouwrijp maken en tijdelijke voorzieningen mag het straatwerk zowel positief als negatief
20mm. afwijken van de voorgeschreven hoogte.

05 Bestrating dient tegen de bebouwing en/of vaste erfgrensafscheiding gestraat te worden, inclusief
pasmaken.
Indien er om technische redenen een open ruimte tussen bebouwing en bestrating is dient hier
terstonds melding van te worden gemaakt aan de directie. Enkel met goedkeuring van directie
mag de open ruimte met een maximale breedte van 45 mm gevuld worden met cementspecie
conform artikel 83.16.09 en 83.16.10 van de Standaard 2020.

06 Grasstenen moeten met de bovenkant op gelijke hoogte liggen met het omliggende terrein.
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83 12 02 Eisen aan de uitvoering, Straatwerk

02 In aanvulling op het bepaalde in 83.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 mogen bij bouwrijp maken
en tijdelijke voorzieningen, geen passtukken kleiner dan een kwart straatsteen of tegel worden
gebruikt.

03 De handeling om de te herbruiken vrijgekomen materialen te rangschikken voor machinaal straten
dient in de prijs per eenheid te zijn verwerkt van het aanbrengen van vrijgekomen materialen

04 Het vullen van grasstenen met grofkorrelige teelgrond of benoemde vulling in bestekspost zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de holten meer mogelijk is.

05 Indien grasstenen groeven hebben en aangebracht dienen te worden naast de rijbaan, dient de
groefrichting haaks op de rijrichting te zijn aangebracht.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten, Straatwerk

01 De (mol)goot dient onder een helling van minimaal 2mm per 1m te worden gestraat richting
afwateringselement.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 02 van de Standaard 2020, mag bij bouwrijp
maken en tijdelijke voorzieningen de lengte van de passtukken ten minste 0,25m. bedragen.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.15.01 lid 02 van de Standaard 2020 dienen
betonbanden op maat te worden gemaakt door middel van zagen met toevoer van water ter
voorkoming van (quartz) stofvorming

05 De afstand tussen een trottoirband en een trottoirkolk bedraagt maximaal 5 mm.

06 Bij betonbanden gesteld in specie of schrale beton (B15) mogen de afmetingen van de
betonstrook en de steunrug ten hoogste positief 30 en negatief 10mm. afwijken ten opzichte van
de op tekening aangegeven afmetingen.

07 In een bocht dient de bandenlijn in een vloeiende gebogen bocht te zijn aangebracht, tenzij anders
aangegeven op tekening.

08 Bij trottoirbanden waarbij de onderlinge in elkaar grijpende verbinding is weggevallen, dient ter
plaatse van de verbinding een betonrug tot 5cm. onder de bovenkant van de band te worden
aangebracht over een lengte van 50cm achter de band, (25 cm aan weerszijde van de voeg)

09 Goten moeten afwaterend naar kolken of lijnafwateringen worden aangebracht.
breekpunten mogen niet zichtbaar zijn in het aangrenzende straatwerk.

10 In een rechte lijn mag de bandenlijn over een lengte van 10 m ten hoogste 5mm afwijken.

11 De onderlinge afstand tussen de voorzijde van trottoir- en opsluitbanden bedraagt
maximaal 5 mm.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
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83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 Het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient ter goedkeuring in
tweevoud aan de directie aangeboden te worden en dient ondertekend en van datum voorzien te
zijn.

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het bestratingswerk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en
machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel
inbegrepen.

04 Bij het opstellen van het werkplan 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding" in relatie tot
CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit

bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 324:
1--- Ruimte

- beperking in werkruimte door bestaande bebouwing/erfafscheiding en te handhaven
bomen (met bepaalde regelmaat)

2--- Talud
- drempels en inritten

3--- Verband:
- Betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten

4--- Materialen:
- herbruik SBS
- de te verwerken vrijkomende materialen met een maatafwijkingen groter of gelijk aan
5% hebben
- nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is vanzelfsprekend

83 15 BIJHORENDE VERPLICHTINGEN Straatwerk

83 15 03 Herstraten Straatwerk

03 Het bij herstraten tekortkomende verhardingsmateriaal ten gevolge van breuk (inboet) zal volgens
de reguliere besteksposten (deel 2.2) worden geleverd of aangevoerd van elders en zal als
zodanig worden verrekend.

83 15 05 Aansluiting op bestaand werk

01 Indien er tussen twee banden onderling of tussen een band en trottoirkolk geen hol-dol verbinding
aanwezig is de banden voorzien van een steunrug van schraal beton ter plaatse van verbinding
conform artikel 83.12.03 lid 08 van dit bestek.

83 16 BOUWSTOFFEN Straatwerk
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83 16 04 Straatbaksteen (SBS)

01 Toe te pasen straatbaksteneen moeten voldoen aan:
De kwaliteit van toe te passen straatbaksteen moet zijn: A
De klasse van toe te passen straatbaksteen moet zijn: 4-12EQ+
De minimale formaten conform tabel 2 van BRL 2360
De afwijking van de gemiddelde maat moet zijn: kleiner of gelijk aan 0,4(d)^½
De straatbakstenen machinaal gestraat moeten worden.

De maatspreiding in mm van de lengte voldoet aan R1 {algemener}
De maatspreiding in mm lengte kleiner of gelijk aan 0,35(l)^½ {specifieker, kan per fabrikant
verschillen}

De maatspreiding in mm van de breedte voldoet aan R1 {Algemener}
De maatspreiding in mm breedte kleiner of gelijk aan 0,4(b)^½ {specifieker, kan per fabrikant
verschillen}

De maatspreiding in mm van de hoogte voldoet aan R1 {Algemener}
De maatspreiding in mm hoogte kleiner of gelijk aan 0,4(h)^½
{specifieker, kan per fabrikant verschillen}

83 16 05 Betonstraatstenen

01 Alle betonstraatstenen dienen te voldoen aan duurzaam beton volgens artikel 83.06.01 van dit
bestek.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard 2020 moeten de afmetingen
van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal

formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338

artikel 5.2.4
dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

03 Betonstraatstenen dienen de volgende toeslag in de slijtlaag te hebben:
- bruin (mangaan) en grijs: een morene toeslag;
- antraciet: een basaltine toeslag.

83 16 06 Betontegels

01 Alle tegels van beton dienen te voldoen aan duurzaam beton volgens artikel 83.06.01 van dit
bestek.

02 Voor alle in het bestek te leveren betontegels geldt de volgende weerbestandheid:
- wateropslorping klasse 2, markering B, maximaal 6% (massapercentage) voor het gemiddelde,
zie tabel 4.1 van NEN-EN 1339:2003.

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

01 Alle betonnen trottoir- en opsluitbanden dienen te voldoen aan duurzaam beton volgens artikel
83.06.01 van dit bestek, met uitzondering van hulpstukken.

02 Betonbanden dienen door en door (donker) grijs te zijn door middel van donkere cementsoort.

03 Per werk dienen de banden per type en of soort band één en dezelfde kleur en of type deklaag met
dezelfde uitstraling toegepast te worden mits het bestek anders vermeldt.
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I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n 2

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Betaling en kwaliteitsborging (Prestatie-termijnen) 3
08 Geschillen 3
09 Retentierecht en opschortingsrecht. 3
10 Beoordeling uitvoering ten behoeve van better performance 3

2. B e s c h r i j v i n g 4

2.1 Algemene gegevens 4

01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Kwaliteitsborging 5
04 Bijlagen 6

2.2 Nadere beschrijving 7

1 GROEIPLAATS MAKEN T.B.V. PLANTEN BOMEN 9
11 GROEIPLAATS BOOMSOORT 1STE BOOMGROOTTE 9

111 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS 9
1111 Groeiplaats diepte tot 0,40m 9
1112 Groeiplaats diepte tot 0,60m 11
1113 Groeiplaats diepte tot 0,80m 13
1114 Groeiplaats diepte tot 1,00m 15

112 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK 17
1122 Groeiplaats diepte tot 0,60m 17
1123 Groeiplaats diepte tot 0,80m 19
1124 Groeiplaats diepte tot 1,0m 21

113 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN RIJBAAN 23
1132 Groeiplaats diepte tot 0,60m 23
1133 Groeiplaats diepte tot 0,80m 26
1134 Groeiplaats diepte tot 1,00m 29

12 GROEIPLAATS BOOMSOORT 2DE BOOMGROOTTE 32
121 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS 32

1211 Groeiplaats diepte tot 0,40m 32
1212 Groeiplaats diepte tot 0,60m 34
1213 Groeiplaats diepte tot 0,80m 36
1214 Groeiplaats diepte tot 1,0m 38

122 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK 40
1222 Groeiplaats diepte tot 0,60m 40
1223 Groeiplaats diepte tot 0,80m 42
1224 Groeiplaats diepte tot 1,0m 44

123 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN RIJBAAN 46
1232 Groeiplaats diepte tot 0,60m 46
1233 Groeiplaats diepte tot 0,80m 49
1234 Groeiplaats diepte tot 1,00m 52

13 GROEIPLAATS BOOMSOORT 3DE BOOMGROOTTE 55
131 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS 55

1311 Groeiplaats diepte tot 0,40m 55
1312 Groeiplaats diepte tot 0,60m 57
1313 Groeiplaats diepte tot 0,80m 59
1314 Groeiplaats diepte tot 1,00m 61

132 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK 63
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1322 Groeiplaats diepte tot 0,60m 63
1323 Groeiplaats diepte tot 0,80m 65
1324 Groeiplaats diepte tot 1,00m 67

2 LEVERANTIES SUBSTRATEN 70
210 LEVEREN ZAND 70
211 LEVEREN VOLUME TBV GROEN 70

3 VERWIJDEREN GROEN 72
301 VERWIJDEREN BEGROEIING 72

3010 Verwijderen begroeiing 72
302 VERWIJDEREN BOMEN 72

3021 Verwijderen complete boom 72
303 VERWIJDEREN STOBBEN BOMEN 73

3031 Verwijderen stobben 73
304 VERWIJDEREN WORTELS 74

3041 Verwijderen wortels bij bestaande bomen 74
3042 Verwijderen wortels bij dode bomen 75

4 GROEIPLAATS INDIVIDUELE PLANTVAKKEN 76
41 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENING 76

410 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTVAK 76
4101 Groeiplaats diepte ontgraven tot 0,35m 76
4102 Groeiplaats diepte ontgraven van 0,35m tot 1,00m 76

411 BOMENGROND VERWERKEN IN PLANTVAK 77
4111 Groeiplaats bomengrond aanbrengen tot 0,50m 77

412 FIJN GRANULAAT VERWERKEN ONDER VERHARDING 78
4121 Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,30m 78
4122 Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,60m 79
4123 Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,90m 79
4124 Beluchtingsysteem groeiplaats fijn bomengranulaat 80

413 GROF GRANULAAT VERWERKEN ONDER VERHARDING 80
4131 Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,30m 80
4132 Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,60m 81
4133 Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,90m 81
4134 Beluchtingsysteem groeiplaats grof bomengranulaat 82

414 DRAINAGE ZAND VERWERKEN ONDER GROEIMEDIUM 82
4141 Drainage zand onder groeimedium 82

415 GRONDWERK T.B.V. BODEMVERBETERAAR 83
4151 Leveren en aanbrengen bodemverbeteraar. 83

416 GRONDWERK T.B.V. TERREINBEWERKING 84
4161 Inwerken meststof 84
4162 Frezen. 84
4163 Spitten/ loswerken 84

417 WORTELSCHERM TBV BOMEN 86
4171 Lev. en aanbrengen wortelschermen 86

418 TIJDELIJK INZAAIEN PLANTVAKKEN 88
419 Maaien. 89

42 OVERIGE WERKZAAMHEDEN 89
420 OVERIGE WERKZAAMHEDEN GROEIPLAATS 89

4201 Pneumatisch loswerken 89
4202 Grond zuigen 89
4203 Aanbrengen zandpijlers 90

43 GRONDWERK T.B.V. VERHARDING 91
431 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET ELEMENTVERHARDING 91

4311 Ontgravingshoogte < 0.25 m 91
432 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ELEMENTENVERH. 91

5 CIVIELTECHNISCH WERKZAAMHEDEN 93
51 OPBREKEN ELEMENTVERHARDING 93

512 OPNEMEN ELEMENTENVERHARDINGEN 93
5121 Opbreken betontegels 93
5122 Opbreken betonstraatstenen 95
5123 Opnemen straatbakstenen 97
5124 Opnemen invalide inrit 99
5125 Opnemen markeringstegel 100

513 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN 100
5131 Herstraten betontegels 100
5132 Herstraten betonstraatstenen 102
5133 Herstraten straatbakstenen 102

52 FUNDERINGSCONSTRUCTIE 104
520 OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL 104
521 OPBREKEN HYDRAULISCH MENGGRANULAAT 105
522 AANBR.ONGEBONDEN VERHARDINGSLAGEN 105
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523 AABR. GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN 106
53 KANTOPSLUITING 106

531 OPNEMEN BANDEN 106
5310 Opnemen trottoirbanden 106

532 OVERIGE BANDEN 109
5321 Opnemen opsluitbanden 109

533 OPBREKEN BANDEN, GEEN HERGEBRUIK 112
5332 Opbreken overige banden afvoeren 112

534 OPBREKEN INRITBANDEN EN BLOKKEN 112
5341 Opnemen inritbanden 112
5342 Opnemen inritblokken hergebruik 113

535 MOLGOTEN 113
5352 Opbreken molgoten 113
5353 Aanbrengen molgoten, vrijkomend 115
5354 Leveren en aanbrengen molgoten 115

54 KOLKEN- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN 116
541 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN KOLKAANSLUITINGEN 116

5411 Verwijderen kolken (afvoeren) 116
5412 Verwijderen kolken (hergebruik) 117
5413 Aanbrengen vrijgekomen kolken 117
5414 Leveren en aanbrengen kolken 117
5415 Stellen kolken 118
5416 Verw. gresleidingen kolkaansluitingen incl grondwerk 118
5417 Verwijderen kunststofleidingen 118
5418 Leveren en aanbr. kolkaansluiting incl grondwerk 118

55 AANBRENGEN KANTOPSLUITING 119
551 AANBRENGEN VRIJGEKOMEN BANDEN 119

5511 Aanbrengen trottoirbanden vrijkomend 119
5512 Aanbrengen opsluitbanden vrijkomend 121
5513 Aanbrengen inritbanden vrijkomend 122
5514 Aanbrengen inritblokken vrijkomend 123

552 LEVEREN EN AANBRENGEN KANTOPSLUITING 123
553 LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE KANTOPSLUITING 125
554 LEVEREN KANTOPSLUITING 126
555 LEVEREN OVERIGE KANTOPSLUITING 128

56 ELEMENTENVERHARDINGEN 130
561 STRAATLAGEN 130

5611 Aanbrengen straatlagen 130
562 AANBR. VRIJGEKOMEN ELEMENTENVERH. 132

5621 Aanbrengen vrijkomende betontegels 132
5622 Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen 134
5623 Aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen 135
5624 Aanbrengen vrijgekomen invalide inrit 137
5625 Aanbrengen vrijgekomen markeringstegel 137

563 LEVEREN ELEMENTVERHARDING 138
5631 Leveren betontegels 138
5632 Leveren betonstraatstenen 139
5633 Leveren straatbakstenen 140

564 LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE VERHARDING 142
5641 Aanbrengen overige markering in bestrating 142

59 PASMAKEN VAN BETONBANDEN 143
8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN 144

81 WEGMEUBILAIR 144
811 VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR 144

8111 Verwijderen Inzamelingsvoorziening 144
8112 Verwijderen rustvoorziening 144
8113 Verwijderen van afscheidingsvoorziening 144
8114 Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) 145

812 AANBRENGEN VRIJGEKOMEN WEGMEUBILAIR 146
8121 Aanbrengen Inzamelingsvoorziening (hergebruik) 146
8122 Aanbrengen rustvoorziening (hergebruik) 146
8123 Aanbrengen van afscheidingsvoorziening (hergebruik) 146
8124 Aanbrengen verkeersbordpaal incl bord (vrijgekomen) 147

813 AANBRENGEN VOEGVULLING 147
814 LEVEREN EN AANBRENGEN WEGMEUBILAIR 148

8141 Lev. en aanbrengen afscheidingsvoorziening 148
821 AANBRENGEN RIJPLATEN 148

8211 Aanbrengen Rijplatenbaan 148
822 INSTANDHOUDEN RIJPLATEN 148

8220 Instandhouden Rijplatenbaan 148
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823 VERWIJDEREN RIJPLATEN 149
8230 Verwijderen Rijplatenbaan 149

824 LOOPSCHOTTEN 149
83 HEKWERK 149
84 VERKEERSVOORZIENINGEN 150

841 STATIONAIRE AFZETTING VOETPAD 150
8410 Op volledig voetpad 150

842 STATIONAIRE AFZETTING FIETSPAD 151
8420 Op volledige fietspad 151

843 STATIONAIRE AFZETTING ERFTOEGANGSWEGEN 151
8430 Vanaf of op de rijbaan 151

844 TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTE 151
8441 Omleidingsroute op fiets/voetpaden 151
8442 Omleidingsroute op enkelbaansweg 153

845 TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN 154
8451 TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN 154

847 MAKEN TEKENINGEN TBV VERKEERSMAATREGELEN 155
8471 Algemeen 155

848 EXTRA VERKEERSVOORZIENING PLANTVAK 155
8481 Aanbr., instandhouden en verw. verkeersvoorziening 155

85 COMMUNICATIE 156
8510 Communicatie belanghebbenden 156

86 WERK ALGEMENE AARD 156
861 INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL 156

8611 Inzetten van werknemers 156
8613 Inzetten van materieel 157

863 TIJDELIJK DEPOT EN OPSLAG LOCATIE 157
8631 Inrichten tijdelijk depot en opslag locatie 158

864 KLIC MELDING 158
8641 Aanvragen KLIC melding 158

866 DIGITALE VERWERKING GEGEVENS 158
8661 Opname- en revisiegegevens 158

867 VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING BOMEN 159
87 GROND VERVOEREN 160

871 GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT 160
88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN 161

881 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND. 161
8810 AFVOEREN GROND 161

882 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND. 162
8820 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN 162
8890 AFVOEREN WEGMEUBILAIR GEMEENTELIJK DEPOT 163

89 CIRCULARITEIT BETONPRODUCTEN 163
8910 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN 164

9 Staartposten 165

3. B e p a l i n g e n 166

01 Algemeen en administratief 167
01 01 Algemene bepalingen 167
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 168
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 170
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 170
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 170
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 171
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 171
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 171
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 172
01 13 KWALITEITSPLAN, TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM 172
01 14 BOUWSTOFFEN 174
01 15 GARANTIE 175
01 16 VERZEKERINGEN 175
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 176
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 179
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 180
01 20 KWALITEITSBORGING 181
01 21 RAW-raamovereenkomst 182
01 26 SOCIAL RETURN 182
01 27 DUURZAAM 185
01 29 (BOUW)VERGADERINGEN 185



RAW0369-153756

Bladnr. VSector Stadsbedrijf, Afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie (VPR)
Project: Raamovereenkomst groeiplaatsen
Besteknr. 652999001 d.d. 22-10-2025

01 35 MEER EN MINDER WERK MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN 186
01 36 BESTEKSWIJZIGINGEN MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN 186
01 62 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA OPLEVERING 187

22 GRONDWERKEN 188
22 0 Grondwerken, algemeen 188

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN ALGEMEEN 188
22 03 INFORMATIE OVERDRACHT GRONDWERKEN ALGEMEEN 188
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN ALGEMEEN 189
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 189

25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING 191
25 1 Deelhoofdstuk 25.1 191

25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOOL 191
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 191
25 16 BOUWSTOFFEN 191
25 17 MEET EN VERREKENMETHODE 192

32 WEGBEBAKENING 193
32 2 Deelhoofdstuk 32.2 193

32 22 EISEN EN UITVOERING Verkeersmeubilair 193
32 26 BOUWSTOFFEN BORDEN EN PALEN 193

51 GROENVOORZIENINGEN 194
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 194

51 02 EISEN EN UITVOERING, Groenvoorzieningen, algemeen 194
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES Groenvoorzieningen, algemeen 196
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN Groenvoorzieningen, algemeen 196
51 06 BOUWSTOFFEN Groenvoorzieningen, algemeen 196
51 07 Meet- en verrekenmethoden 201

51 2 Gras en kruidachtigen 202
51 26 BOUWSTOFFEN GRAS 202

62 WERK ALGEMENE AARD 204
62 0 Algemeen 204

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 204
62 03 INFORMATIEOVERDRACHT 205
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 205
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 205

62 1 Deelhoofdstuk 62.1 206
62 12 EISEN EN UITVOERING Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 206
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, Verkeersmaatregelen 207
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, Verkeersmaatregelen 207
62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, Verkeersmaatregelen bij w.i.u. 208

80 FUNDERINGSLAGEN 209
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel 209

80 11 BEGRIPPEN; Verhardingslagen van steenmengsel 209
80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 209
80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 209

80 2 Deelhoofdstuk 80.2 209
80 22 GEBONDEN FUNDERINGEN 210

83 ELEMENTENVERHARDING 211
83 0 Elementenverhardingen, algemeen 211

83 02 EISEN EN UITVOERING Elementenverhardingen, algemeen 211
83 06 BOUWSTOFFEN, Elementenverharingen, algemeen 211

83 1 Straatwerk 211
83 12 EISEN EN UITVOERING Straatwerk 211
83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 212
83 15 BIJHORENDE VERPLICHTINGEN Straatwerk 213
83 16 BOUWSTOFFEN Straatwerk 213
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Behoort bij: 652999001

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 652999001
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 652999001

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 GROEIPLAATS MAKEN T.B.V. PLANTEN BOMEN

11 GROEIPLAATS BOOMSOORT 1STE BOOMGROOTTE

111 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS

1111 Groeiplaats diepte tot 0,40m

111110 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 2,00F
een GHG van 30-50cm -MV

1112 Groeiplaats diepte tot 0,60m

111210 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 2,00F
een GHG van 50-70cm -MV

1113 Groeiplaats diepte tot 0,80m

111310 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 10,00F
een GHG van 70-95cm -MV

1114 Groeiplaats diepte tot 1,00m

111410 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 21,00F
een GHG van 95-120cm -MV

112 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK

1122 Groeiplaats diepte tot 0,60m

112210 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 2,00F
met een GHG van 50-70cm -MV

1123 Groeiplaats diepte tot 0,80m

112310 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 7,00F
met een GHG van 70-95cm -MV

1124 Groeiplaats diepte tot 1,0m

112410 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 16,00F
met een GHG van 95-120cm -MV

113 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN RIJBAAN

1132 Groeiplaats diepte tot 0,60m

113210 Groeiplaats inrichting zware verkeersklasse, met een st 2,00F
GHG van 50-70cm -MV met funder. 0,10m

1133 Groeiplaats diepte tot 0,80m

113310 Groeiplaats inrichting zware verkeersklasse, met een st 3,00F
GHG van 70-95cm -MV met funder. 0,20m

1134 Groeiplaats diepte tot 1,00m

113410 Groeiplaats inrichting zware verkeersklasse, met een st 5,00F
GHG van 95-100cm -MV met funder. 0,20m

12 GROEIPLAATS BOOMSOORT 2DE BOOMGROOTTE

121 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS

1211 Groeiplaats diepte tot 0,40m

121110 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 2,00F
een GHG van 30-50cm -MV
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1212 Groeiplaats diepte tot 0,60m

121210 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 3,00F
een GHG van 50-70cm -MV

1213 Groeiplaats diepte tot 0,80m

121310 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 10,00F
een GHG van 70-95cm -MV

1214 Groeiplaats diepte tot 1,0m

121410 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 21,00F
een GHG van 95-120cm -MV

122 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK

1222 Groeiplaats diepte tot 0,60m

122210 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 2,00F
met een GHG van 50-70cm -MV

1223 Groeiplaats diepte tot 0,80m

122310 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 7,00F
met een GHG van 70-95cm -MV

1224 Groeiplaats diepte tot 1,0m

122410 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 16,00F
met een GHG van 95-120cm -MV

123 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN RIJBAAN

1232 Groeiplaats diepte tot 0,60m

123210 Groeiplaats inrichting zware verkeersklasse, met een st 2,00F
GHG van 50-70cm -MV met funder. 0,10m

1233 Groeiplaats diepte tot 0,80m

123310 Groeiplaats inrichting zware verkeersklasse, met een st 3,00F
GHG van 70-95cm -MV met funder. 0,20m

1234 Groeiplaats diepte tot 1,00m

123410 Groeiplaats inrichting zware verkeersklasse, met een st 5,00F
GHG van 95-100cm -MV met funder. 0,20m

13 GROEIPLAATS BOOMSOORT 3DE BOOMGROOTTE

131 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS

1311 Groeiplaats diepte tot 0,40m

131110 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 2,00F
een GHG van 30-50cm -MV

1312 Groeiplaats diepte tot 0,60m

131210 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 3,00F
een GHG van 50-70cm -MV

1313 Groeiplaats diepte tot 0,80m

131310 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 10,00F
een GHG van 70-95cm -MV
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1314 Groeiplaats diepte tot 1,00m

131410 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met st 21,00F
een GHG van 95-120cm -MV

132 GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK

1322 Groeiplaats diepte tot 0,60m

132210 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 2,00F
met een GHG van 50-70cm -MV

1323 Groeiplaats diepte tot 0,80m

132310 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 7,00F
met een GHG van 70-95cm -MV

1324 Groeiplaats diepte tot 1,00m

132410 Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken st 15,00F
met een GHG van 95-100cm -MV

2 LEVERANTIES SUBSTRATEN

210 LEVEREN ZAND

210020 Leveren straatzand ton 81,00F
210030 Leveren brekerzand ton 217,80F

211 LEVEREN VOLUME TBV GROEN

211010 Leveren fijn bomengranulaat ton 5.214,42F
211020 Leveren grof bomengranulaat ton 799,50F
211030 Leveren bomengrond ton 2.280,00F
211040 Leveren drainage zand ton 208,00F
211050 Leveren uitgerijpte houtcompost ton 70,00F
211060 Leveren schimmelgedomineerde houtcompost ton 210,00F
290010 Leveren zand in zandbed ton 180,00F

3 VERWIJDEREN GROEN

301 VERWIJDEREN BEGROEIING

3010 Verwijderen begroeiing

301010 Verwijderen begroeiing hoogte tot 0,5m are 40,00F
301020 Verwijderen begroeiing hoogte tot 1,0m are 50,00F
301030 Verwijderen begroeiing hoogte tot 2,0m are 40,00F

302 VERWIJDEREN BOMEN

3021 Verwijderen complete boom

302110 Verwijderen bomen stam-Ø tot 0,20 m incl stobbe st 30,00F

303 VERWIJDEREN STOBBEN BOMEN

3031 Verwijderen stobben

303110 Verwijderen stobben, stam-Ø tot 0,20 m. st 10,00F
303120 Verwijderen stobben, stam-Ø 0,20 tot 0,30 m. st 10,00F
303130 Verwijderen stobben, stam-Ø 0,30 tot 0,50 m. st 10,00F
303140 Verwijderen stobben, stam-Ø 0,50 tot 1,00 m. st 10,00F
303150 Verwijderen stobben, stam-Ø 1,00 m of meer. st 10,00F

304 VERWIJDEREN WORTELS

3041 Verwijderen wortels bij bestaande bomen
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304110 Verwijder. boomwortels in cunet best. bomen 0-20m2 m2 80,00F
304120 Verwijder. boomwortels in cunet best. bomen> 20m2 m2 100,00F

3042 Verwijderen wortels bij dode bomen

304210 Verwijder. boomwortels in cunet dode bomen 0-20m2 m2 160,00F
304220 Verwijder. boomwortels in cunet dode bomen> 20m2 m2 160,00F

4 GROEIPLAATS INDIVIDUELE PLANTVAKKEN

41 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENING

410 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTVAK

4101 Groeiplaats diepte ontgraven tot 0,35m

410110 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak tot 20m3 m3 100,00F
410120 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak 20m3 tot 50m3 m3 50,00F

4102 Groeiplaats diepte ontgraven van 0,35m tot 1,00m

410210 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak tot 20m3 m3 1.200,00F
410220 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak 20m3 tot 50m3 m3 800,00F
410230 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak meer dan 50m3 m3 400,00F

411 BOMENGROND VERWERKEN IN PLANTVAK

4111 Groeiplaats bomengrond aanbrengen tot 0,50m

411110 Bomengrond verwerken cunet open plantvak tot 20m3 m3 800,00F
411120 Bomengrond verwerken cunet open plantvak 20m3 tot m3 600,00F

50m3
411130 Bomengrond verwerken cunet open plantvak meer dan m3 500,00F

50m3

412 FIJN GRANULAAT VERWERKEN ONDER VERHARDING

4121 Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,30m

412110 Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten m3 80,00F
bomen tot 20m3

412120 Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten m3 80,00F
bomen 20m3 tot 50m3

4122 Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,60m

412210 Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten m3 100,00F
bomen tot 20m3

412220 Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten m3 100,00F
bomen 20m3 tot 50m3

4123 Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,90m

412310 Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten m3 200,00F
bomen tot 20m3

412320 Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten m3 200,00F
bomen 20m3 tot 50m3

4124 Beluchtingsysteem groeiplaats fijn bomengranulaat

412410 Lev & aanbr beluchtingsysteem fijn bomengranulaat m 950,00F

413 GROF GRANULAAT VERWERKEN ONDER VERHARDIN

4131 Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,30m

413110 Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten m3 60,00F
bomen tot 20m3
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413120 Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten m3 60,00F
bomen 20m3 tot 50m3

4132 Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,60m

413210 Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten m3 80,00F
bomen tot 20m3

413220 Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten m3 80,00F
bomen 20m3 tot 50m3

4133 Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,90m

413310 Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten m3 120,00F
bomen tot 20m3

413320 Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten m3 120,00F
bomen 20m3 tot 50m3

4134 Beluchtingsysteem groeiplaats grof bomengranulaat

413410 Lev & aanbr beluchtingsysteem grof bomengranulaat m 650,00F

414 DRAINAGE ZAND VERWERKEN ONDER GROEIMEDIUM

4141 Drainage zand onder groeimedium

414110 Drainage zand verwerken in cunet tot 20m2 m3 40,00F
414120 Drainage zand verwerken in cunet 20m2 tot 50m2 m3 40,00F
414130 Drainage zand verwerken in cunet meer dan 50m2 m3 50,00F

415 GRONDWERK T.B.V. BODEMVERBETERAAR

4151 Leveren en aanbrengen bodemverbeteraar.

415110 Grondstructuurverbeteren terrein uitgerijpte houtcompost are 10,00F
415120 Grondstructuurverbeteren terrein (SDHC) are 30,00F
415130 Grondstructuurverbeteren terrein(kleigranulaat/bentoniet) are 10,00F
415140 Grondstructuurverbeteren terrein(maërl kalk / gipskorrel ) are 20,00F
415150 Grondstructuurverbeteren terrein (gesteente meel). are 30,00F
415160 Grondstructuurverbeteren terrein (BioBasis 8-3-9 + 2). are 10,00F

416 GRONDWERK T.B.V. TERREINBEWERKING

4161 Inwerken meststof

416110 Inwerken meststof, tot ca. 25m2, 1:3, 0,15 m diep. are 100,00F

4162 Frezen.

416210 Frezen. are 10,00F

4163 Spitten/ loswerken

416310 Spitten bewerkingsdiepte tot 0,15m are 100,00F
416320 Spitten bewerkingsdiepte tot 0,20m are 100,00F
416330 Spitten bewerkingsdiepte tot 0,35m are 100,00F
416340 Spitten bewerkingsdiepte tot 0,40m are 200,00F
416350 Diepspitten bewerkingsdiepte tot 0,55m are 250,00F
416360 Diepspitten bewerkingsdiepte tot 0,75m are 250,00F

417 WORTELSCHERM TBV BOMEN

4171 Lev. en aanbrengen wortelschermen

417110 Aanbrengen wortelgeleidingsscherm hoogte 0,30m m 200,00F
417120 Aanbrengen wortelscherm hoogte 0,50m m 500,00F
417130 Aanbrengen wortelscherm hoogte 1,00m m 500,00F

418 TIJDELIJK INZAAIEN PLANTVAKKEN
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418010 Tijd. inzaaien groenbemester plantvak, breedte tot 2,0m are 12,00F
418030 Tijd. inzaaien groenbemester plantvak, breedte tot 2,0 m. are 10,00F
418050 Tijd. inzaaien groenbemester plantvak,breedte tot 2,0 m. are 8,00F

419 Maaien.

419010 Maaien plantvakken ingezaaid met groenbemester are 30,00F

42 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

420 OVERIGE WERKZAAMHEDEN GROEIPLAATS

4201 Pneumatisch loswerken

420110 Pneumatisch losmaken groeiplaats plantvak incl st 50,00F
meststof toedienen.

420120 Pneumatisch losmaken groeiplaats plantvak excl. st 20,00F
toedienen meststof.

4202 Grond zuigen

420210 Grond verwijderen d.m.v. zuigen hele dag dag 10,00F
420220 Grond zuigen verwijderen halve dag dag 10,00F
420230 Grond handmatig verwijderen m2 100,00F

4203 Aanbrengen zandpijlers

420310 Aanbrengen zandpijlers drainzand groeiplaats boom. st 50,00F

43 GRONDWERK T.B.V. VERHARDING

431 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET ELEMENTVERHARDI

4311 Ontgravingshoogte < 0.25 m

431110 Cunet ontgr. breedte 1,00 tot 2,00m tot 10 m³. m3 50,00F
431120 Cunet ontgr. breedte 1,00 tot 2,00m 10 m³ tot 20m³ m3 50,00F

432 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ELEMENTENVERH.

432010 Aanbrengen zandbed 150 mm tot 10 m³. m3 50,00F
432020 Aanbrengen zandbed 150 mm 10 m³ tot 20m³ m3 50,00F

5 CIVIELTECHNISCH WERKZAAMHEDEN

51 OPBREKEN ELEMENTVERHARDING

512 OPNEMEN ELEMENTENVERHARDINGEN

5121 Opbreken betontegels

512110 Opbr. betontegels 300x300x45mm tot 20m2 m2 600,00F
512120 Opbr. betontegels300x300x45mm van 20- 50m2 m2 500,00F
512130 Opbr. betontegels 300x300x45mm meer 50m2 m2 360,00F
512140 Opbr. betontegels 300x300x80mm tot 20m2 m2 40,00F
512150 Opbr. betontegels300x300x80mm van20- 50m2 m2 30,00F
512160 Opbr. betontegels 300x300x80mm meer 50m2 m2 50,00F
512170 Handmatig verwijderen betontegels 300x300x45mm m2 100,00F
512180 Handmatig verwijderen betontegels 300x300x80mm m2 50,00F

5122 Opbreken betonstraatstenen

512210 Opnemen betonstraatstenen k.f. tot 20m2 m2 700,00F
512220 Opnemen betonstraatstenen k.f. van 20- 50m2 m2 500,00F
512230 Opnemen betonstraatstenen k.f.meer 50m2 m2 100,00F
512240 Handmatig verwijderen betonstraatstenen KF m2 200,00F

5123 Opnemen straatbakstenen
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512310 Opnemen straatbakstenen k.f. tot 20m2 m2 50,00F
512320 Opnemen straatbakstenen k.f. van 20- 50m2 m2 50,00F
512330 Opnemen straatbakstenen k.f. meer 50m2 m2 50,00F
512340 Opnemen straatbakstenen d.f. tot 20m2 m2 50,00F
512350 Opnemen straatbakstenen d.f. van 20- 50m2 m2 50,00F
512360 Opnemen straatbakstenen d.f. meer 50m2 m2 50,00F
512370 Handmatig verwijderen straatbakstenen k.f. m2 50,00F
512380 Handmatig verwijderen straatbakstenen d.f. m2 50,00F

5124 Opnemen invalide inrit

512410 Opnemen invalide-inrit 130/150 st 10,00F

5125 Opnemen markeringstegel

512510 Opbr markeringstegel in bestrating st 50,00F

513 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

5131 Herstraten betontegels

513110 Herstraten betontegels 300x300x45 mm tot 20m2 m2 500,00F
513120 Herstraten betontegels 300x300x45 mm van 20- 50m2 m2 400,00F
513130 Herstraten betontegels 300x300x45 mm meer 50m2 m2 350,00F
513140 Herstraten betontegels 300x300x80 mm tot 20m2 m2 100,00F
513150 Herstraten betontegels 300x300x80 mm van 20- 50m2 m2 80,00F
513160 Herstraten betontegels 300x300x80 mm meer 50m2 m2 60,00F

5132 Herstraten betonstraatstenen

513210 Herstraten betonstraatstenen k.f. tot 20m2 m2 600,00F
513220 Herstraten betonstraatstenen k.f. van 20- 50m2 m2 200,00F
513230 Herstraten betonstraatstenen k.f. meer 50m2 m2 200,00F

5133 Herstraten straatbakstenen

513310 Herstraten straatbakstenen k.f. tot 20m2 m2 100,00F
513320 Herstraten straatbakstenen k.f. van 20- 50m2 m2 100,00F
513330 Herstraten straatbakstenen k.f. van meer 50m2 m2 100,00F
513340 Herstraten straatbakstenen d.f. tot 20m2 m2 100,00F
513350 Herstraten straatbakstenen d.f. van 20- 50m2 m2 50,00F
513360 Herstraten straatbakstenen d.f. van meer 50m2 m2 50,00F

52 FUNDERINGSCONSTRUCTIE

520 OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL

520110 Opbr. ongeb. fund. b<3,0m d<300mm tot 20m2 m2 300,00F
520120 Opbr. ongeb. fund. b<3,0m d<300mm van 20- 50m2 m2 200,00F
520130 Opbr. ongeb. fund. b<3,0m d<300mm van meer 50m2 m2 100,00F

521 OPBREKEN HYDRAULISCH MENGGRANULAAT

521010 Opbr. hydr.menggranulaat b≤3,0m d<300mm tot 20m2 m2 300,00F
521020 Opbr. hydr.menggr. b≤3,0m d<300mm van 20- 50m2 m2 200,00F
521030 Opbr. hydr.menggr. b≤3,0m d<300mm van meer 50m2 m2 100,00F

522 AANBR.ONGEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

522010 Aanbr. menggranulaat d>=200mm, 0/31,5 b=<2,0; m2 600,00F

523 AABR. GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

523010 Aanbr. hydr. menggranulaat 300 mm, b=<2,0; m2 600,00F

53 KANTOPSLUITING

531 OPNEMEN BANDEN
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5310 Opnemen trottoirbanden

531010 Opnemen trottoirbanden130/150x250mm bt tot 10m1 m 100,00F
531020 Opnemen trottoirbanden130/150x250mm bt 10-25m1 m 100,00F
531030 Opnemen trottoirbanden130/150x250mm bt > 25m1 m 100,00F
531040 Opnemen trottoirbanden130/150x250mm bt Bocht m 100,00F
531050 Opbreken hoekstuk 130/150x250 90º inwendig st 100,00F
531060 Opnemen geleideband profiel 50/200 bt tot 10m1 m 100,00F
531070 Opnemen geleideband profiel 50/200 bt 10-25m1 m 100,00F
531080 Opnemen geleideband profiel 50/200 bt > 25m1 m 100,00F
531090 Handmatig verw. trottoirbanden 130/150 in bt m 150,00F
531110 Handmatig verwijderen geleideband profiel 50/200 in bt m 50,00F

532 OVERIGE BANDEN

5321 Opnemen opsluitbanden

532110 Opbreken boomrandbanden 100x 200x1095mm m 100,00F
532120 Opbreken boomrandbanden 100x 200x 1055mm m 100,00F
532130 Opnemen opsluitbanden 100 x 200mm m 250,00F
532140 Opnemen opsluitbanden 120 x 250mm m 250,00F
532150 Opnemen opsluitbanden 120 x 250mm in bt. m 100,00F
532160 Handmatig verw. boomrandbanden 100x200x1095mm m 30,00F
532170 Handmatig verw boomrandbanden 100x200x1055mm m 30,00F
532180 Handmatig verw opsluitbanden 100 x 200mm m 30,00F

533 OPBREKEN BANDEN, GEEN HERGEBRUIK

5332 Opbreken overige banden afvoeren

533210 Opbreken opsluitbanden 80 x 200mm. m 150,00F
533220 Opbreken koplaag sbs d.f. m 80,00F
533330 Handmatig verw koplaag sbs d.f. m 80,00F

534 OPBREKEN INRITBANDEN EN BLOKKEN

5341 Opnemen inritbanden

534110 Opnemen inritbanden 130/150 x 250 in bt. m 100,00F

5342 Opnemen inritblokken hergebruik

534210 Opnemen inritblokken 500 x 200 x 750 (Ehv) in bt. m 50,00F
534220 Opnemen inritblokken 450 x 200 x 750 (130/150) in bt. m 50,00F

535 MOLGOTEN

5352 Opbreken molgoten

535210 Opnemen molgoot bss k.f. 3-streks in specie. m 50,00F
535220 Opnemen molgoot bss k.f. 5-streks in specie. m 50,00F
535230 Opnemen molgoot sbs k.f. 5-streks in specie. m 50,00F
535240 Opnemen molgoot sbs d.f. 7-streks in specie. m 50,00F

5353 Aanbrengen molgoten, vrijkomend

535310 Aanbr. molgoot bss k.f. 3-streks in specie vrijkomend m 50,00F
535320 Aanbr. molgoot bss k.f. 5-streks in specie, vrijkomend m 50,00F
535330 Aanbr. molgoot straatbakstenen k.f. 5-streks vrijkomend m 50,00F
535340 Aanbr. molgoot straatbakstenen d.f. 7-streks vrijkomend m 50,00F

5354 Leveren en aanbrengen molgoten

535410 L & A molgoot bss k.f. 3-streks in specie. m 30,00F
535420 L & A molgoot bss k.f. 5-streks in specie. m 30,00F
535430 L & A molgoot straatbakstenen k.f. 5-streks. m 30,00F
535440 L & A molgoot straatbakstenen d.f. 7-streks. m 30,00F
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54 KOLKEN- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

541 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN KOLKAANSLUITINGEN

5411 Verwijderen kolken (afvoeren)

541110 Verw. straatkolk (afvoeren). st 20,00F
541120 Verw. trottoirkolk 130/150 (afvoeren) st 20,00F

5412 Verwijderen kolken (hergebruik)

541210 Verw. straatkolk (hergebruik). st 20,00F
541220 Verw. trottoirkolk 130/150 (hergebruik). st 20,00F

5413 Aanbrengen vrijgekomen kolken

541310 Aanbr. vrijgekomen straatkolk. st 20,00F
541320 Aanbr. vrijgekomen trottoirkolk 130/150 st 20,00F

5414 Leveren en aanbrengen kolken

541410 Aanbrengen straatkolk. st 20,00F
541420 Aanbrengen trottoirkolk model 130/150 st 20,00F

5415 Stellen kolken

541510 Op hoogte stellen bestaande kolk. st 30,00F

5416 Verw. gresleidingen kolkaansluitingen incl grondwerk

541610 Verw. gresbuis, diameter tot 200 mm. (incl grondwerk) m 100,00F

5417 Verwijderen kunststofleidingen

541710 Verwijderen kunststofbuis PVC 125 en/of 160 mm. m 100,00F

5418 Leveren en aanbr. kolkaansluiting incl grondwerk

541810 Aanbr. PVC-buis 125 mm, kleur grijs( incl grondwerk) m 200,00F
541820 Aanbrengen PVC-steekmof 125 mm. st 20,00F
541830 Aanbrengen PVC- bocht 45º m/m 125 mm. st 60,00F
541840 Aanbrengen PVC-bocht 90º m/m 125 mm. st 20,00F
541850 Aanbrengen PVC-overgangsstuk naar gres 125x206 st 20,00F

mm.

55 AANBRENGEN KANTOPSLUITING

551 AANBRENGEN VRIJGEKOMEN BANDEN

5511 Aanbrengen trottoirbanden vrijkomend

551110 Aanbr. trottoirb.130/150 x 250 recht in bt (vrijgek) tot 10m1 m 250,00F
551120 Aanbr. trottoirb.130/150 x 250 recht in bt (vrijgek)10-25m1 m 100,00F
551130 Aanbr. trottoirb.130/150 x 250 recht in bt (vrijgek)>25m1 m 100,00F
551140 Aanbr. trottoirb. 130/150 x 250 bocht (vrijgek) in bt. m 78,50F
551150 Aanbr. hoekstuk 130/150x250 90º inwendig. st 100,00F
551160 Aanbr.geleidebanden 50/200x250 recht.(vrijgek) tot 10m1 m 150,00F
551170 Aanbr.geleidebanden 50/200x250mm (vrijgek) 10- 25m1 m 100,00F
551180 Aanbr.geleidebanden 50/200x250 (vrijgek) >25m1 m 100,00F

5512 Aanbrengen opsluitbanden vrijkomend

551210 Aanbr. boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm (vrijgek) m 130,00F
551220 Aanbr. boomrandbanden 100x 200x 1055mm (vrijgek) m 130,00F
551230 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200mm recht (vrijgek) m 130,00F
551240 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250mm recht (vrijgek) m 250,00F
551250 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250mm recht in bt. (vrijgek) m 100,00F
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5513 Aanbrengen inritbanden vrijkomend

551310 Aanbr. inritbanden 130/150 x 250 in bt. m 100,00F

5514 Aanbrengen inritblokken vrijkomend

551410 Aanbr. inritbl. 500 x 200 x 750 (Ehv) in bt. m 50,00F
551420 Aanbr. inritbl 450 x 200 x 750 (130/150) in bt. m 50,00F

552 LEVEREN EN AANBRENGEN KANTOPSLUITING

552110 L & A trottoirb. 130/150 x 250mm recht in bt.tot 10m1 m 150,00F
552120 L & A trottoirb. 130/150 x 250mm recht in bt.10- 25m1 m 150,00F
552130 L & A trottoirb. 130/150 x 250mm recht in bt.>25m1 m 100,00F
552140 L&A hoekblok 130/150 inw. 90º, R=0.25m,BL=0.4m in bt. st 50,00F
552150 L & A trottoirb. 130/150 x 250mm bocht in bt. m 39,25F
552160 L & A trottoirb. 130/150 x 250mm bocht in bt. m 39,25F
552170 L & A geleidebanden 50/200x250mm recht in bt..tot 10m1 m 50,00F
552180 L & A geleidebanden 50/200x250mm recht in bt.10-25m1 m 40,00F
552190 L & A geleidebanden 50/200x250mm recht in bt. >25m1 m 40,00F

553 LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE KANTOPSLUITI

553110 L & A opsluitbanden 100 x 200mm recht in bt m 150,00F
553120 L & A opsluitbanden 100 x 200mm bocht in bt m 62,80F
553130 L & A opsluitbanden 100x200mm hoekstuk 90° in bt st 80,00F
553140 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm st 50,00F
553150 L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm. st 50,00F
553160 L & A opsluitbanden 120 x 250mm recht in bt. m 80,00F
553170 L & A opsluitbanden 120 x 250mm bocht in bt. m 62,80F
553180 L & A hoekstuk 90° opsluitbanden 120x250mm in bt. st 40,00F

554 LEVEREN KANTOPSLUITING

554010 Leveren trottoirband 130/150 x 250mm recht tot 10m1 st 50,00F
554020 Leveren trottoirband 130/150 x 250mm recht 10- 25m1 st 50,00F
554030 Leveren trottoirband 130/150 x 250mm recht > 25m1 st 50,00F
554040 Leveren 130/150 hoekblok inw. 90º, R=0.25m, BL=0.4m st 30,00F
554050 Leveren trottoirband 130/150 x 250mm bocht. st 31,40F
554060 Leveren trottoirband 130/150 x 250mm bocht. st 31,40F
554070 Leveren inritband 130/150 x 250 eindstuk links. st 40,00F
554080 Leveren inritband 130/150 x 250 eindstuk rechts. st 40,00F
554090 Leveren inritband 130/150 x 250 tussenstuk. st 40,00F
554110 Leveren inritbanden 450 x 200 x 750mm tussenband m 40,00F
554120 Leveren inritbanden 450 x 200 x 750mm eindband m 40,00F
554130 Leveren inritbanden 500 x 200 x 750mm tussenband m 40,00F
554140 Leveren inritbanden 500 x 200 x 750mm eindband m 40,00F
554150 Leveren geleidebanden 50/200x250mm recht tot 10m1 st 40,00F
554160 Leveren geleidebanden 50/200x250mm recht 10- 25m1 st 40,00F
554170 Leveren geleidebanden 50/200x250mm recht > 25m1 st 40,00F

555 LEVEREN OVERIGE KANTOPSLUITING

555010 Leveren opsluitband 100x 200m recht. st 80,00F
555020 Leveren opsluitband 100x 200mm bocht. st 39,25F
555030 Leveren opsluitbanden 100x 200mm hoekstuk 90° st 50,00F
555040 Leveren boomrandband 100 x 200 x 1095 mm. st 50,00F
555050 Leveren boomrandband 100 x 200 x 1055 mm. st 50,00F
555060 Leveren opsluitband 120x 250mm recht. st 50,00F
555070 Leveren opsluitband 120x 250mm bocht. st 39,25F
555080 Leveren hoekstuk 90° opsluitbanden 120x 250mm st 40,00F

56 ELEMENTENVERHARDINGEN

561 STRAATLAGEN

5611 Aanbrengen straatlagen
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561110 Aanbr. straatlaag 50 mm (op fund fijn bomengr.) tot 20m2 m2 800,00F
561120 Aanbr. straatlaag 50mm (op fund fijn bomengr.)20- 50m2 m2 600,00F
561130 Aanbr. straatlaag 50mm (op fund fijn bomengr.)> 50m2 m2 400,00F
561140 Aanbr. straatlaag 50 mm(op fund grof bomengr.)tot 20m2 m2 300,00F
561150 Aanbr.straatlaag 50 mm(op fund grof bomengr.)20-50m2 m2 220,00F
561160 Aanbr.straatlaag 50 mm(op fund grof bomengr.)> 50m2 m2 100,00F
561170 Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) tot 20m2 m2 200,00F
561180 Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) van 20-50m2 m2 150,00F
561190 Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) > 50m2 m2 100,00F

562 AANBR. VRIJGEKOMEN ELEMENTENVERH.

5621 Aanbrengen vrijkomende betontegels

562110 Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs (vrijgek) tot 20m2 m2 700,00F
562120 Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs(vrijgek)van 20- 50m2 m2 500,00F
562130 Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs (vrijgek) >50m2 m2 360,00F
562140 Aanbr. tegels 300x300x80 mm grijs (vrijgek) tot 20m2 m2 40,00F
562150 Aanbr. tegels 300x300x80 mm grijs(vrijgek)20- 50m2 m2 80,00F
562160 Aanbr. tegels 300x300x80 mm grijs(vrijgek)>50m2 m2 50,00F

5622 Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen

562210 Aanbr. betonstraatstenen k.f.grijs(vrijgek) tot 20m2 m2 900,00F
562220 Aanbr. betonstraatstenen k.f.grijs (vrijgek) 20- 50m2 m2 500,00F
562230 Aanbr. betonstraatstenen k.f.grijs (vrijgek)meer dan50m2 m2 100,00F

5623 Aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen

562310 Aanbr. straatbakstenen k.f.(vrijgek)tot 20m2 m2 100,00F
562320 Aanbr. straatbakstenen k.f. (vrijgek) 20- 50m2 m2 50,00F
562330 Aanbr. straatbakstenen k.f. (vrijgek) meer dan 50m2 m2 50,00F
562340 Aanbr. straatbakstenen d.f. (vrijgek) tot 20m2 m2 100,00F
562350 Aanbr. straatbakstenen d.f. (vrijgek) van 20- 50m2 m2 50,00F
562360 Aanbr. straatbakstenen d.f.(vrijgek) meer dan 50m2 m2 50,00F

5624 Aanbrengen vrijgekomen invalide inrit

562410 Aanbr. vrijgekomen invalide-inrit 130/150 st 10,00F

5625 Aanbrengen vrijgekomen markeringstegel

562510 Aanbrengen markeringstegel in bestrating (vrijgek) st 50,00F

563 LEVEREN ELEMENTVERHARDING

5631 Leveren betontegels

563110 Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs tot 20m2 m2 250,00F
563120 Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs van 20- 50m2 m2 150,00F
563130 Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs van > 50m2 m2 50,00F
563140 Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs tot 20m2 m2 50,00F
563150 Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs van 20- 50m2 m2 40,00F
563160 Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs van > 50m2 m2 40,00F
563170 Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs. m2 125,00F
563180 Leveren betontegels 150x300x80 mm grijs. m2 75,00F

5632 Leveren betonstraatstenen

563210 Leveren betonstraatstenen k.f. grijs tot 20m2 m2 60,00F
563220 Leveren betonstraatstenen k.f. grijs van 20- 50m2 m2 50,00F
563230 Leveren betonstraatstenen k.f. grijs van > 50m2 m2 40,00F

5633 Leveren straatbakstenen

563310 Leveren straatbakstenen k.f kw. A4-12. tot 20m2 m2 50,00F
563320 Leveren straatbakstenen k.f kw. A4-12. van 20- 50m2 m2 50,00F
563330 Leveren straatbakstenen k.f kw. A4-12. van > 50m2 m2 40,00F
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563340 Leveren straatbakstenen d.f kw. A4-12. tot 20m2 m2 60,00F
563350 Leveren straatbakstenen d.f kw. A4-12. van 20- 50m2 m2 60,00F
563360 Leveren straatbakstenen d.f kw. A4-12. van > 50m2 m2 30,00F

564 LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE VERHARDING

5641 Aanbrengen overige markering in bestrating

564110 L & A dwarsmarkering in bestaande bestrating BSS. st 50,00F
564120 L & A kruismarkering in bestrating BSS. m 150,00F
564130 L & A markeringstegel in bestrating st 30,00F

59 PASMAKEN VAN BETONBANDEN

591010 Pasmaken van trottoirbanden. st 20,00F
591020 Pasmaken van opsluitbanden. st 200,00F

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 WEGMEUBILAIR

811 VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR

8111 Verwijderen Inzamelingsvoorziening

811110 Opnemen dubbele afvalbak bammens Capitole (herb) st 20,00F
811120 Opnemen dubbele afvalbak bammens Capitole st 10,00F

8112 Verwijderen rustvoorziening

811210 Opn. Plantsoenbank model Eindhoven type G hergebr. st 20,00F
811220 Verwijderen Plantsoenbank model Eindhoven type G st 10,00F

8113 Verwijderen van afscheidingsvoorziening

811310 Opbreken betonnen afsluitpaal (hergebruik). st 30,00F
811320 Opnemen kunststof anti-parkeerpaal (hergebruik). st 30,00F
811330 Opnemen houten anti-parkeerpaal (hergebruik) st 30,00F
811340 Opbreken betonnen afsluitpaal st 20,00F
811350 Opbreken kunststof anti-parkeerpaal st 20,00F
811360 Opnemen houten anti-parkeerpaal st 30,00F

8114 Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en)

811410 Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) (her). st 25,00F
811420 Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) st 10,00F

812 AANBRENGEN VRIJGEKOMEN WEGMEUBILAIR

8121 Aanbrengen Inzamelingsvoorziening (hergebruik)

812110 Aanbr. vrijgek. enkele afvalbak bammens Capitole(herb) st 20,00F

8122 Aanbrengen rustvoorziening (hergebruik)

812210 Aanbr. plantsoenbank model Eindhoven type G (her.) st 20,00F

8123 Aanbrengen van afscheidingsvoorziening (hergebruik)

812310 Aanbrengen vrijgekomen betonnen afsluitpaal. st 30,00F
812320 Aanbr. vrijgekomen kunststoffen anti-parkeerpaal. st 30,00F
812330 Aanbrengen vrijgekomen houten anti-parkeerpaal. st 30,00F

8124 Aanbrengen verkeersbordpaal incl bord (vrijgekomen)

812410 Aanbrengen vrijgekomen verkeersbordpaal incl bord. st 25,00F

813 AANBRENGEN VOEGVULLING
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813010 Lev. en aanbrengen voegmortel - objecten st 155,00F

814 LEVEREN EN AANBRENGEN WEGMEUBILAIR

8141 Lev. en aanbrengen afscheidingsvoorziening

814110 L & A Robinia of Kastanje houten paal st 250,00F

821 AANBRENGEN RIJPLATEN

8211 Aanbrengen Rijplatenbaan

821110 Aanbrengen rijplatenbaan 0 tot 6m m 100,00F
821120 Aanbrengen rijplatenbaan 6 tot 12 m m 150,00F

822 INSTANDHOUDEN RIJPLATEN

8220 Instandhouden Rijplatenbaan

822010 Instandhouden rijplatenbaan 0 tot 6 m m 100,00F
822020 Instandhouden rijplatenbaan 6 tot 12 m m 150,00F

823 VERWIJDEREN RIJPLATEN

8230 Verwijderen Rijplatenbaan

823010 Verwijderen rijplatenbaan m 100,00F
823020 Verwijderen rijplatenbaan m 150,00F

824 LOOPSCHOTTEN

824010 Toepassen loopschotten tbv bereikbaarheid panden m 250,00F

83 HEKWERK

830010 Toepassen hekwerk rondom werkvakken keer 20,00F
830020 Toepassen hekwerk rondom opslag keer 10,00F

84 VERKEERSVOORZIENINGEN

841 STATIONAIRE AFZETTING VOETPAD

8410 Op volledig voetpad

841010 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00F

842 STATIONAIRE AFZETTING FIETSPAD

8420 Op volledige fietspad

842010 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00F

843 STATIONAIRE AFZETTING ERFTOEGANGSWEGEN

8430 Vanaf of op de rijbaan

843010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
843020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F

844 TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTE

8441 Omleidingsroute op fiets/voetpaden

844110 Toepassen omleidingsroutes 10 stuks borden keer 5,00F
844120 Toepassen omleidingsroutes 20 stuks borden keer 3,00F
844130 Toepassen omleidingsroutes 30 stuks borden keer 2,00F

8442 Omleidingsroute op enkelbaansweg
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844210 Toepassen omleidingsroutes 10 stuks borden keer 5,00F
844220 Toepassen omleidingsroutes 20 stuks borden keer 3,00F
844230 Toepassen omleidingsroutes 30 stuks borden keer 2,00F

845 TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN

8451 TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN

845110 Aanbr. instandh.en verw. vooraankondigings borden. st 400,00F
845120 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. st 400,00F

847 MAKEN TEKENINGEN TBV VERKEERSMAATREGELEN

8471 Algemeen

847110 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). keer 40,00F

848 EXTRA VERKEERSVOORZIENING PLANTVAK

8481 Aanbr., instandhouden en verw. verkeersvoorziening

848110 Toepassen geleidebaken per plantvak keer 100,00F

85 COMMUNICATIE

8510 Communicatie belanghebbenden

851010 Communicatie belanghebbenden keer 14,00F

86 WERK ALGEMENE AARD

861 INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL

8611 Inzetten van werknemers

861110 Inzetten van grondwerker, opperman. uur 80,00F
861120 Inzetten van koppel opperman en straatmaker. uur 80,00F
861130 Inzetten van straatmaker. uur 80,00F
861140 Inzetten van uitvoerder. uur 80,00F
861150 Inzetten van medewerker groen uur 40,00F
861160 Inzetten van verkeersregelaar uur 40,00F

8613 Inzetten van materieel

861310 Inzetten van een hydraulische graafmachine 1 m³. uur 80,00F
861320 Inzetten van een vrachtauto 7,5 ton + kraan. uur 80,00F
861330 Inzetten van een vrachtauto 16 ton. uur 80,00F
861340 Inzetten van een wiellader 1,5 m³. uur 80,00F
861350 Inzetten hydraulische graafmachine (licht materieel) uur 80,00F
861360 Inzetten van een compressor. uur 80,00F
861370 Inzetten electrische graafmachine (licht materieel) uur 80,00F

863 TIJDELIJK DEPOT EN OPSLAG LOCATIE

8631 Inrichten tijdelijk depot en opslag locatie

863110 Toepassen van tijdelijk depot en opslag locatie keer 20,00F
863120 Melding per depot bij de Omgevingsdienst keer 20,00F

Zuidoost-Brabant (ODZOB).
863130 Melding per ontgronding vanaf 25m3 bij de keer 20,00F

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
863140 Melding toepassen grond vanaf 50m3 bij de keer 20,00F

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

864 KLIC MELDING

8641 Aanvragen KLIC melding
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864110 Melden van mechanische grondbewerkingen (KLIC). keer 350,00F

866 DIGITALE VERWERKING GEGEVENS

8661 Opname- en revisiegegevens

866110 Verwerken gegevens in paspoorten, GeoVisia st 400,00F
866120 Registratie verdichting st 400,00F

867 VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING BOMEN

867010 Toepassen stamommanteling Ø<300mm. st 40,00F
867020 Toepassen stamommanteling Ø>300mm. st 50,00F
867030 Toepassen stamommanteling Ø>500mm. st 50,00F
867040 Toepassen stamommanteling Ø>800mm. st 30,00F
867050 Toepassen hekwerk rondom bomen keer 60,00F

87 GROND VERVOEREN

871 GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT

871110 Grond vervoeren en in tijdelijk depot zetten binnen project m3 200,00F
871120 Grond ontgr. uit tijdelijk depot + vervoeren binnen project m3 200,00F

88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN

881 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND.

8810 AFVOEREN GROND

881010 Grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse Heide ton 5.130,00F
881020 Grond vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting ton 3.663,50F
881030 Grond vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting ton 457,94F
881040 Grond vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting ton 457,94F

882 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.

8820 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN

882010 Afvoeren gemengde puin ton 452,40F
882030 Afvoeren hydraulisch menggranulaat ton 420,00F
882080 Afvoeren vrijgekomen beton producten ton 676,00F
882090 Afvoeren vrijgekomen gewapende beton producten ton 8,00F

8890 AFVOEREN WEGMEUBILAIR GEMEENTELIJK DEPOT

889010 Afvoeren vrijgekomen wegmeubilair naar depot st 100,00F 1,00

89 CIRCULARITEIT BETONPRODUCTEN

8910 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN

891010 Circulariteit beton- en gebakken producten keer 1,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten % 4,00

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten % 5,00

94 Winst en risico

949990 Winst en risico % 5,00

96 Bijdragen

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


