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1. Inleiding 

1.1. Algemeen 

De gemeente Apeldoorn heeft voor nieuwe ontwikkelingen, herinrichting en beheer van de openbare 

ruimte een programma van eisen (PVE) opgesteld. Bij nieuwe ontwikkelingen waarbij de gemeente een 

overeenkomst sluit met ontwikkelende ‘derde’ partij, is dit PVE een bijlage van de anterieure overeenkomst 

(AO).  

Het PVE beschrijft de uitgangspunten voor inrichting en beheer van de openbare ruimte die in aanvulling 

gelden op de wettelijke eisen en richtlijnen. Waar deze standaard in de praktijk niet voorziet in een 

duidelijke standaard oplossing, overlegt de gebruiker altijd met de projectleider van de gemeente 

Apeldoorn. 

 

Dit PVE  bevat: 

• een overzicht van de technische randvoorwaarden met eventuele detailtekeningen; 

• randvoorwaarden voor het proces van aanleg en opleveren van de voorzieningen; 

• bijlagen en produktbladen. 

 

Door de afdeling Ruimtelijk ontwerp en realisatie (afdeling ROR) wordt een programma van eisen gemaakt 

met alle ruimtelijke en technische randvoorwaarden voor de openbare ruimte. Een openbare ruimte die na 

aanleg in beheer kan worden genomen door de afdeling Beheer en Onderhoud. Hierbij streeft de gemeente 

Apeldoorn naar een standaardisering van gebruikte materialen. Hiermee wordt het onderhoud 

vereenvoudigd en blijft de gewenste beeldkwaliteit behouden.  

Het programma van eisen is geen ontwerp. 

Dit PVE beschrijft alle onderdelen van de openbare ruimte. De ontwikkelende partij is zelf verantwoordelijk 

om de relevante onderdelen voor de specifieke locatie (het project) te selecteren en toe te passen. 

 

Het PVE bevat technische randvoorwaarden. Tijdens het proces van schetsontwerp tot en met bestek zal 

echter altijd sprake zijn van oplossingen die samenhangen met het op maat snijden van de nieuwe 

openbare ruimte op de plaatselijke situatie. Het gaat dan om het afstemmen van het ontwerp op de lokale 

sfeer en identiteit door middel van vormgeving en materiaalgebruik. Daarbij worden, als een integraal 

onderdeel van het ontwerpproces, in de projectgroep besluiten genomen over afwijkingen ten aanzien van 

het Programma van Eisen.  

 

Het voordeel van het Programma van Eisen ligt vooral in het vooraf communiceren van eisen en 

randvoorwaarden zodat het ontwerpproces doelgerichter verloopt en er achteraf geen cruciale interventies 

plaatsvinden die leiden tot hogere kosten en langere doorlooptijden. De inhoud van het Programma van 

Eisen is afgestemd op de standaardbeschrijvingen van het RAW-moederbestek van de gemeente 

Apeldoorn.  

1.2. Plangebied  

Voormalig campingterrein De Marshoeve te Loenen is door de gemeente Apeldoorn gekocht om 

woningbouw te ontwikkelen in Loenen. In de onderstaande afbeelding is het plangebied globaal 
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weergegeven.

 
Figure 1 Plangbied (bron: openstreetmap.org) 

1.3. Algemene uitgangspunten 

Algemene uitgangspunten voor de inrichting van openbare ruimte zijn: 

• NEN-normen; alle goederen en diensten voldoen aan de geldende NEN-normen, waaronder ook het 

tekenwerk, conform de Nederlandse CAD standaard (NLCS = www.nlcs-gww.nl ); 

• KOMO-keur, -certificaat of -garantiemerk op alle bouwstoffen; 

• Eisen met betrekking tot het, na het gemaakte ontwerp, op te stellen contract. Een bestek moet voldoen 

aan de RAW-systematiek eisen en beperkingen die voortvloeien uit de te handhaven en nog aan te 

leggen ondergrondse infrastructuur; 

• Voorschriften uit vigerende wet- en regelgeving; 

• De Algemene Plaatselijke Verordening; 

• De standaarddetails van de gemeente Apeldoorn. 

 

Verder geldt: 

• Het  integraal ontwerp door een landschapsarchitect/stedenbouwkundige wordt gemaakt; 

• De planuitwerking van het ontwerp plaatsvindt door een erkend civieltechnisch adviesbureau;  

• De planuitwerking voor groenvoorzieningen plaatsvindt door een erkend groentechnisch bureau; 

• De inrichting voldoet aan de criteria voor het verlenen van het politiekeurmerk (inbraak, preventie, 

sociale veiligheid); 

• Voor de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken van het terrein en de bouw van gebouwen een 

verkeerscirculatieplan met een planning wordt gemaakt door een BRL9101 gecerticifeerd bureau. Deze 

producten dienen ter toetsing te worden voorgelegd via de projectleider aan de verkeerscoördinator van 

de gemeente. 

• Niet in dit Programma van Eisen opgenomen zijn de eisen van derden, zoals het waterschap, provincie 

en de verschillende nutsbedrijven; 

• In de projectgroep kan besloten worden om in sommige situaties van het programma van eisen af te 

wijken. 

1.4. Wabo 

Alle vergunningen voor een plaatsgebonden project kunnen in een keer als Omgevingsvergunning 

aangevraagd worden. Zie hiervoor https://www.omgevingsloket.nl/. 

Het aanvragen van deelvergunningen blijft mogelijk. Voor alle activiteiten geldt dezelfde reguliere 

behandeltermijn van 8 weken. Indien nodig kan deze met 6 weken worden verlengd. Als een uitgebreide 

procedure nodig is, is de termijn 26 weken. Bijvoorbeeld bij complexe milieu- of 

bestemmingsplanprocedures. 

 

Bij de uitgebreide procedure gaat het om grote afwijkingen van het bestemmingsplan, 

vergunningsplichtige milieuactiviteiten, wijzigingen aan een rijksmonument, of als in het kader van de 

http://www.nlcs-gww.nl/
https://www.omgevingsloket.nl/
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natuurbescherming een verklaring van bedenkingen nodig is. Deze verklaring komt van het Ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, nadat er onderzoek is uitgevoerd. Bij een uitgebreide 

procedure moet de gemeente eerst een ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage leggen, zodat 

hierop zienswijzen kenbaar kunnen worden gemaakt. 

 

Overige vergunningen van derden (waterschap, provincie, rijk, particulieren en dergelijke) kunnen 

aanvullend nodig zijn. Om de vereiste procedures (onder andere procedures Wet op de Ruimtelijke 

Ordening), verbonden aan het verkrijgen van een vergunning of ontheffing van het Waterschap tijdig te 

kunnen starten is het noodzakelijk in een vroegtijdig stadium te overleggen en af te stemmen. 

De verantwoording voor de compleetheid en het verkrijgen van de vergunningen ligt bij de ontwikkelaar. 

1.5. Opleveringseisen 

Na de afronding van een project vindt overdracht van de ingerichte openbare ruimte plaats aan de 

gemeente om het in eigendom en in duurzaam beheer te nemen. Deze paragraaf geeft een globaal 

overzicht van de kwaliteitseisen die van toepassing zijn. In hoofdstuk 7 is het proces om te komen tot 

oplevering uitvoerig beschreven. De gemeente Apeldoorn past de kwaliteitseisen uit de Standaard RAW 

bepalingen 2020 van het CROW en de UAV 2012 toe.  

 

Om de te leveren en vereiste kwaliteit te kunnen beoordelen vinden naast de verplichte eindinspecties ook 

facultatieve aanleg- en tusseninspecties plaats. Deze zijn bij de desbetreffende onderwerpen nader 

uitgewerkt. Aan de hand van de eindinspectie wordt besloten of de voorziening voldoet en overgenomen 

kan worden. 

 

In alle situaties geldt dat na oplevering van de aanleg aan de gemeente Apeldoorn, een onderhoudstermijn, 

als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, van 12 maanden geldt. Bij groenvoorzieningen behoort  

1 jaar onderhoud en de inboet tot de onderhoudstermijn volgens de UAV 2012 zoals hierboven benoemd. 

Bij asfaltconstructies is een minimale garantietermijn van 5 jaren vereist. 

 

Bij het verzoek van de ontwikkelaar om een deel van het werk eerder in gebruk te nemen waarbij in het 

bestek niet is voorzien in deelopleveringen dan wordt een rapport gemaakt van de  nulsituatie bij 

ingebruikname van de voorziening terwijl het gehele werk nog niet is opgeleverd. De gemeente is vanaf dat 

moment aansprakelijk voor het gebruik van de voorziening en voor schade die ontstaat tijdens dat gebruik. 

De onderhoudstermijn gaat in na oplevering van het werk  conform de UAV 2012 zoals hierboven 

benoemd. 

Na de (deel) oplevering van het werk wordt de gemeente eigenaar van de openbare ruimte zoals 

beschreven in de anterieure overeenkomst (AO). De afdeling Beheer en Onderhoud wordt verantwoordelijk 

voor het reguliere beheer en onderhoud. 
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2. Infra  

2.1. Grondwerk 

2.1.1. Bodem & algemeen 
Zowel om de kosten van grondtransporten te beperken als vanuit ecologisch en duurzaamheids belangen, 

wordt gestreefd naar een gesloten grondbalans.  

 

De volgende eisen en voorschriften zijn van toepassing: 

• De ontwikkelaar streeft naar hergebruik van de vrijkomende grond binnen de plangrenzen, mits de 

kwaliteit van deze grond conform Besluit bodemkwaliteit (incl. nota bodembeheer) is vastgesteld als 

herbruikbaar; 

• Vrijgekomen grond en materialen van verschillende aard van elkaar gescheiden houden. Dit geldt voor 

boven- en ondergrond. Maatregelen treffen ter voorkoming van vermenging en samenvoeging van 

partijen grond. 

• Het afvoeren en verwerken van vrijkomende materialen en grond dient plaats te vinden conform het 

Besluit bodemkwaliteit (incl. nota bodembeheer), de Wet Bodembescherming en/of de Wet 

Milieubeheer, na 1 januari 2022 gelden de eisen van de Omgevingswet; 

• Bij aanvoer van grond (en ook teelgrond) op het terrein is bij de levering voorafgaand aan de toepassing 

een certificaat van herkomst en samenstelling dan wel een bewijs van partijkeuring aanwezig conform 

de wettelijke eisen (besluit bodemkwaliteit, incl. nota bodembeheer); 

• De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het opstellen en tijdig indienen van meldingen voor het 

toepassen van grond, zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit (incl. nota bodembeheer). 

 

Grondstromenplan 

De ontwikkelaar stelt in het voorlopig en definitief ontwerp een indicatief en definitief grondstromenplan 

op. In het bestek en - in de uitvoering, voorafgaand aan de werkzaamheden - dient er een actueel 

grondstromenplan met grondbalans opgesteld te worden. Hierin zijn de bodemkwaliteit ter plaatse 

(bodemkwaliteitskaart met de uitgevoerde bodemonderzoeken als bewijs van een onverdachte locatie) en 

alle grondstromen, ook t.b.v. plantgaten, ondergrondse containers, riolering etc. (o.a. aantal m3, 

bewijsmiddelen, depotvorming) in het project opgenomen op basis van de Nota Bodembeheer en het 

Besluit bodemkwaliteit. Ook kunnen hierin afspraken worden gemaakt over het indienen van meldingen 

Besluit bodemkwaliteit. Het grondstromenplan dient via de projectleider van de gemeente Apeldoorn ter 

goedkeuring aan de OVIJ te worden overlegd. 

 

Kruin van de weg en bronneringswater 

De hoogte van de kruin van de weg wordt, in verband met de minimale dekkingseis ook afgestemd op 

aansluiting op bestaand omliggend terrein, het rioleringsplan, de kabels en leidingen en het 

waterhuishoudingsplan. 

 

Bronneringswater dat tijdens de aanleg vrijkomt wordt afgevoerd naar open water. De ontwikkelaar volgt 

hiervoor de wettelijke regelgeving en neemt hiervoor contact op met de beheerder van het 

oppervlaktewater.  

Indien geen open water in de directe nabijheid aanwezig is, mag bronneringswater op de riolering geloosd 

worden. Hiervoor dient toestemming gevraagd te worden aan de gemeente Apeldoorn.  

Bij het toepassen van bronnering wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bescherming van bomen zoals 

aangegeven in paragraaf 5.1. 

2.1.2. Blokpeilen 
Het toekomstige peil van de woningen en overige gebouwen dient aan te sluiten bij de omliggende 

omgeving zodat beperkingen in gebruik en beeld, schades e.d. van terreinen derden voorkomen worden. 

Vloerpeilen in relatie tot de belangrijkste aansluithoogten van bestaand en te handhaven terrein dienen ter 

goedkeuring via de projectleider van de gemeente Apeldoorn te worden aangeboden d.m.v. 

producttoetsing zoals beschreven in hoofdstuk 7.7. 

Eventuele maatregelen om hoogteverschillen op te vangen zijn door en voor rekening van de ontwikkelaar.  

2.1.3. Stop- en bijwoonmomenten 
Stop- en bijwoonmomenten dienen in overleg met de gemeente Apeldoorn bepaald te worden. Hierbij 

moet gedacht worden aan werkzaamheden zoals graven/aanvullen rioolsleuf, aanvullen cunet, 

verdichtingscontroles etc. De ontwikkelaar neemt hiervoor het initiatief. 
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2.2. Verkeer 

2.2.1. Algemene eisen 
 
De volgende documenten zijn van toepassing: 

• De Verkeersvisie 2016-2030 van de gemeente Apeldoorn; 

• De ASVV 2021 (CROW); 

• Het Handboek Wegontwerp 2013 (CROW); 

• Beleidsregel Parkeren en Parkeervisie (2019); 

• Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990; 

• Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);  

• De meest recente editie van het ‘Bordenboek’ van de Nederlandse Vereniging van fabrikanten van 

Verkeersborden en bebakeningsmateriaal;  

• Het ‘Uitvoeringsplan bewegwijzering’ (wordt geactualiseerd) 

• Uitvoeringsvoorschriften gehandicapten parkeerplaatsen op kenteken; 

• Beleidsregels Uitwegen 2023. 

2.2.2. Ontsluitingsstructuur 
De wegenstructuur is op gemeentelijke schaal vastgelegd in de Verkeersvisie 2016-2030. Hierin zijn conform 

de uitgangspunten van Duurzaam Veilig de gebiedsontsluitingswegen en de verblijfsgebieden opgenomen. 

Aangezien die hoofdwegenstructuur al vastligt, zullen nieuw aan te leggen wegen binnen een plangebied 

vrijwel altijd verblijfsgebieden zijn, dus met een maximumsnelheid van 30 km/h.  

Ook nieuwe wegen op bedrijfsterreinen zullen doorgaans geen deel uitmaken van de hoofdwegenstructuur. 

Omwille van praktische redenen geldt hier echter wel een maximumsnelheid van 50 km/h. Dat heeft te 

maken met de grote hoeveelheid vrachtverkeer die over dergelijke wegen zal gaan rijden, wat zich slecht 

verhoudt met een 30 km/h inrichting die vaak bestaat uit smalle profielen en snelheidsremmers. 

2.2.3. Rijbanen 
Wegvakken 

• Gebiedsontsluitingswegen: hierlangs worden in beginsel geen parkeervakken en nieuwe rechtstreekse 

erfaansluitingen aangebracht;  

• Een ontwikkeling heeft altijd gevolgen voor de verkeersstromen buiten het plangebied, aangezien er 

verkeer van en naar het plangebied zal gaan rijden. Als er daardoor buiten het plangebied 

verkeerskundige aanpassingen nodig zijn, komen die ten laste van de ontwikkeling. Hierbij valt te 

denken aan veilige oversteekvoorzieningen, of capaciteitsvergroting van wegen (bijvoorbeeld opstel- en 

voorsorteerstroken). De verkeerskundige in de projectgroep zal beoordelen of dit het geval is; 

• Erftoegangswegen (zie Verkeersvisie 2016-2030) worden zodanig ontworpen dat de inrichting het 

snelheidsregime van maximaal 30 km/h ondersteunt. Op busroutes en hoofduitrukroutes voor de 

hulpdiensten wordt terughoudend omgegaan met het aanbrengen van snelheidsremmende 

maatregelen: er vindt dan bovendien overleg plaats met de busmaatschappij/ hulpdiensten en 

bovendien worden deze maatregelen afwijkend vormgegeven (zie de standaarddetails).  

 

Bochten en aansluitingen 

• Kruispunten dienen goed zichtbaar en overzichtelijk te zijn en waar nodig extra geaccentueerd te 

worden; 

• Binnen 30 km/h zones zijn kruispunten in beginsel gelijkwaardig. De wegverharding moet dit 

ondersteunen: het kruisingsvlak moet t/m de tangentpunten dezelfde materialisering hebben; 

• Erftoegangswegen worden gedimensioneerd op de grootste voertuigen die onder normale 

omstandigheden in die straat verwacht kunnen worden. In straten waar regulier geen grote voertuigen 

(zwaar vrachtverkeer of landbouwverkeer) komen, is ontwerpvoertuig ‘bus’ van toepassing. In het geval 

van wegen waar op de rijbaan geparkeerd mag worden, is bovendien ontwerpvoertuig ‘vuilniswagen’ 

van toepassing in combinatie met geparkeerde voertuigen. Dat betekent dat een brandweer- of 

vuilniswagen ook de bocht moet kunnen halen indien er geparkeerde voertuigen staan op plekken waar 

dat wettelijk toegestaan is; 

• In busroutes dienen ruimere bochtstralen gehanteerd te worden dan de minimale eisen van 

ontwerpvoertuig ‘bus’, zodanig dat bussen de bocht soepel kunnen nemen en ook doorgang hebben 

indien er een voertuig geparkeerd staat; 

• Aansluitingen tussen erftoegangswegen (30km/h) en gebiedsontsluitingswegen (50km/h) dienen bij 

voorkeur ingericht te worden met een volwaardige inritconstructie, uitzondering zijn busroutes en routes 

met veel vrachtverkeer; 

• Bij aansluitingen op gebiedsontsluitingswegen geldt dat het ontwerpvoertuig ‘vuilniswagen’ de bocht 

naar rechts moet kunnen nemen zonder op de rijstrook voor tegemoetkomend verkeer te belanden. Op 

busroutes geldt dit voor ontwerpvoertuig ‘bus’. 
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2.2.4. Parkeren 
Parkeernorm 
Een ontwikkeling moet voorzien in zijn eigen parkeerbehoefte. Daartoe gelden de door de Gemeenteraad 

vastgestelde parkeernormen zoals vastgelegd in de Parkeervisie en Beleidsregels Parkeren (2019)  

Behalve dat de parkeernorm getalsmatig moet kloppen, is het ook van belang dat de parkeerplaatsen 

evenredig over het bouwplan verdeeld zijn. Anders is het risico groot dat er enerzijds op plekken 

geparkeerd wordt waar dit niet gewenst is, terwijl er anderzijds aangelegde parkeervoorzieningen 

ongebruikt blijven.  

Bezoekersparkeren vanuit de parkeernorm dient in de openbare ruimte plaats te vinden. De voorkeur heeft 

om maximaal 1 parkeerplaats per perceel op eigen terrein te realiseren en de rest van de parkeernorm in de 

openbare ruimte. Zo worden parkeerplaatsen in de openbare ruimte optimaal benut. [Wordt geactualieerd 

in de parkeervisie]. 

 

Gereguleerde parkeerplaatsen 

• Voor parkeerplaatsen in het te ontwikkelen openbare gebied en waarvoor regulering middels een 

vergunningenstelsel of betaald parkeren is geregeld, zijn aanwijzingsbesluiten nodig. Dit geldt specifiek 

voor uitbreiding van parkeerplaatsen en voor vergunning parkeren. 

• Voor het reserveren van parkeerplaatsen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, 

gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken of als laadlocatie voor het opladen van elektrische voertuigen 

is een verkeersbesluit nodig.  

 

Laadinfrastructuur voor opladen elektrische voertuigen 
In het bouwbesluit is verplicht gesteld dat voor nieuwe woongebouwen en woongebouwen die ingrijpend 

worden gerenoveerd er bij meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein er voor elk parkeervak 

leidinginfrastructuur (loze leidingen) wordt aangelegd voor de aanleg van laadpalen. Voor nieuwe 

utiliteitsgebouwen en voor bestaande utiliteitsgebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd geldt dat met 

meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein er minimaal 1 laadpaal voor de hele parkeergelegenheid 

wordt aangelegd én er leidinginfrastructuur wordt aangelegd voor 1 op de 5 parkeervakken.  

 

Voor overige projecten geldt dat indien er private parkeerplaatsen aanwezig zijn een aanvraag vanuit een 

(toekomstige) bewoner voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte wordt afgewezen. Dit 

dient namelijk op de private parkeerplaatsen te zijn geregeld. Hier dient men in het ontwerp rekening mee 

te houden.  

Indien het parkeren van het project in de openbare ruimte wordt opgelost, kan de ontwikkelaar bij de 

gemeente advies inwinnen over het aantal laadpalen en de geschikte locaties. De technische eisen voor 

ondergrondse voorbereiding (mantelbuizen/loze leidingen) zijn: 

• Mantelbuis wordt aangelegd tussen de plek waar in de toekomst de laadpaal komt te staan 

(tussen 2 parkeervakken) en de laagspanningskabel; 

• Standaard mantelbuis (PVC) van 75mm; 

• Ligging mantelbuis moet ingemeten worden, zodat deze bij KLIC-meldingen zichtbaar zijn en het 

begin- en eindpunt later bij het realiseren van de laadpaal makkelijk te vinden zijn.  

 

Gehandicaptenparkeerplaatsen 

Voor projecten waarbij parkeren deels privaat en deels in de openbare ruimte wordt opgelost, dienen de 

gemeente en de ontwikkelaar nadere afspraken te maken over het toekennen van gehandicapten-

parkeerplaatsen op kenteken. De projectleider zorgt ervoor dat deze afspraken intern bekend zijn. Bij 

voorkeur worden gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken zoveel mogelijk toegekend op de private 

parkeerplaatsen. Voor deze parkeerplaatsen is er namelijk geen turnover mogelijk en de turnover willen we 

op de openbare parkeerplaatsen zoveel als mogelijk benutten.  

 

De beoogde/verwachtte doelgroep is belangrijk bij de uitwerking van het parkeerterrein. Houd hiermee 

rekening in het ontwerp en zorg dat een aantal plaatsen zodanig ingericht worden dat deze makkelijk aan te 

wijzen zijn als gehandicaptenparkeerplaatsen.  

 

Indien er qua bezoekers een behoefte is om algemene gehandicaptenparkeerplaatsen te realiseren, dient 

men rekening te houden met minimaal 1 gehandicaptenparkeerplaats per 50 parkeerplaatsen.  

 

Voor gehandicaptenparkeerplaatsen gelden de volgende richtlijnen: 

• bij haaks parkeren een breedte van 3,50 meter; 

• bij langsparkeren een lengte van 7 meter; 

• dienen zo dicht als mogelijk bij de toegang van het gebouw gesitueerd te zijn; 

• dienen goed verlicht te zijn in verband met sociale veiligheid; 

• dienen makkelijk bereikbaar te zijn (bv geen te scherpe bochten in parkeergarages).  
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Afmetingen standaard parkeerplaatsen 
De standaardafmeting van haaks parkeervakken is 2,50m breed en 5,00m lang bij een rijbaan van 6,00m 

breed. In overleg kan hiervan worden afgeweken en onderstaande tabel als hulpmiddel gebruikt woden. 

 
 

Bij ‘harde’ wanden geldt een breedtetoeslag van 0,5 m 

Bij haaksparkeren waarbij een trottoir grenst aan de kopse zijde van de parkeervakken, geldt een 

breedtetoeslag voor het trottoir van 0,5 m in verband met overstek voertuigen.  

 

Bij langsparkeren wordt er gerekend met parkeervakken van 6,0 m lang en 2,0 m breed. Bij ‘harde’ wanden 

geldt een breedtetoeslag van 0,5 m tussen het parkeervak en de betreffende wand. 

Op relatief drukke wegen of hoofdfietsroutes (fietsdoorstroomassen) dient bovendien een 

buffer/schrikstrook van 0,5 m aangehouden te worden tussen parkeervak en rijbaan. 

Bij parkeerhavens worden voor het eerste en achter het laatste vak in- en uitrijhoeken van 45 graden 

toegepast. Geen ‘scherpe punten’ toepassen maar altijd bochtbandjes met R minimaal 0,5. Dit vanwege 

schade aan voertuigen en ten behoeve van reiniging (hoekjes moeten bereikbaar zijn voor ronde borstels)  

 

De weginrichting moet zodanig ontworpen worden dat er geen antiparkeermaatregelen zoals 

parkeerverboden, varkensruggen en palen nodig zijn. Enige ‘standaard-uitzondering’ op deze regel zijn 

verkeersplateaus, waar langs wel palen geplaatst worden om foutparkeren of het afsnijden van de bocht 

tegen te gaan. 

 

Verder wordt verwezen naar de ASVV en de standaarddetails. 

2.2.5. Fiets 
Infrastructuur 
De fiets neemt een belangrijke plek in in Apeldoorn. Volgens de Verkeersvisie krijgt het bevorderen van het 

fietsverkeer in Apeldoorn de hoogste prioriteit. Dit vertaalt zich ook in de eisen die aan fietsvoorzieningen 

worden gesteld.  

Langs gebiedsontsluitingswegen dienen vrijlliggende fietsvoorzieningen gerealiseerd te worden, eventueel 

in de vorm van een parallelweg. Binnen woonwijken (30 km/h zones) zullen fietsers meestal op de rijbaan 

rijden. Indien fiets en voetpad op 1 niveau (zonder hoogteverschil) liggen, dient er een duidelijke 

herkenbaar verschil (contrast/kleur) te zijn in functie. 

Fietspaden moeten veilig en comfortabel zijn. De breedte van een éénrichtingsfietspad bedraagt in beginsel 

2,5 m, voor een tweerichtingsfietspad is dat 3,5 m. Vanwege het comfort worden fietspaden waar mogelijk 

in asfalt uitgevoerd.  

Bij aansluitingen geldt een bochtstraal van minimaal R=3. In fietsroutes mogen slechts bij hoge 

uitzondering palen of andere obstakels worden geplaatst. Deze moeten voldoen aan hoge eisen van 

zichtbaarheid en veiligheid. 

 

Fietsparkeren 

Evenals voor autoparkeren gelden er ook normen voor fietsparkeren. Deze normen zijn opgenomen in de 

Beleidsregel Parkeren. 

Fietsparkeervoorzieningen dienen te voldoen aan de eisen van Fietsparkeur, tenzij anders afgesproken in de 

projectgroep (zie www.fietsparkeur.nl ). 

Ten aanzien van de plaatsing van fietsbeugels: zie hoofdstuk 6.3. 

2.2.6. Voetpaden 
Algemeen 

Wegen  binnen de bebouwde kom hebben aan minimaal één zijde een fysiek van de rijbaan gescheiden 

voetpad van tenminste 1,8 m breed exclusief banden. Deze dienen voor mindervaliden en kinderwagens 

toegankelijk te zijn. Op gebiedsontsluitingswegen dient de toegankelijkheid van voetpaden dermate te zijn, 

dat voetgangers onder geen beding van de rijbaan gebruik hoeven te maken. Conform duurzaam veilig 

dienen voetpaden verhoogd aangelegd te worden, dan wel gescheiden te worden middels een een 

bufferstrook (groen).  Trottoirs dienen uitgevoerd te worden met een duidelijk afwijkende kleur en/of 

elementverharding (bij voorkeur tegels 30x30) ten opzichte van rijbaan en parkeerstrook.  

http://www.fietsparkeur.nl/
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Verblijfsgebied  - richtlijnen voor obstakelvrije breedte (excl oplsuitband) 
• Voorkeursmaat ≥ 1,8 m. 

• Minimummaat ≥ 1,5 m. 

• Bij plaatselijke versmallingen over een lengte van maximaal 20 m geldt een minimale vrije breedte 

van  

• 1,20m. 

• Bij plaatselijke versmallingen (puntvernauwing) over een lengte van maximaal 0,5 m geldt een 

minimale vrije breedte van 0,9 m. 

 

Bij verhoogde trottoirs moeten op strategische plekken, zoals kruispunten, bushaltes en aansluitingen van 

solitaire paden, voorzieningen worden aangebracht waardoor mindervaliden alsmede mensen met 

kinderwagens e.d. soepel kunnen oversteken. In de standaard details zijn verschillende voorbeelden 

uitgewerkt. 

Op voetpaden dienen zo min mogelijk obstakels geplaatst te worden; bij de plaatsing van obstakels moet 

rekening gehouden worden met de minimaal benodigde doorgangsbreedte (1,20 meter) voor ‘wielen’ 

(rolstoelen, scootmobielen enz). Voetpaden moeten opgesloten zijn met opsluitbanden. 

 

Hoofdpaden door parken en dergelijke 

Hoofdpaden door parken en dergelijke hebben een minimale breedte van 2,50m indien er geen 

naastgelegen fietsvoorziening is. Op deze breedte is gemengd gebruik mogelijk, is passeren van gebruikers 

zonder hinder mogelijk en hebben onderhoudsvoertuigen geen spoorvorming in het gras. 

 

Recreatieve paden 
Recreatieve paden door parken en dergelijke hebben een afwijkende breedte en materialisering hiervoor is 

maatwerk nodig.  

 

Achterpaden 
Achterpaden worden uitgegeven aan de aangrenzende eigenaren. In verband met calamiteiten dient de 

bereikbaarheid te allen tijde gewaarborgd te zijn. 

Gemeente Apeldoorn neemt de achterpaden niet over in beheer of eigendom. 

 

Voorschriften met betrekking tot achterpaden zijn: 

• Minimale breedte van het achterpad bedraagt 1,5 m; 

• Indien een achterpad aan een haaksparkeerstrook grenst dient de breedte minimaal 2,0 m te bedragen 

om de doorgangsbreedte van 1,5 m te waarborgen, ook als auto’s te ver naar voren geparkeerd staan; 

• Bij aansluitingen van achterpaden op andere paden zorgen voor voldoende manoevreerruimte, denk 

daarbij met name aan de bakfiets; 

• Zorgen voor afwatering (infiltreren naar fundeing van het pad en opname in de directe ondergrond). Zie 

hiervoor hoofdstuk 3. 

 

Aanvullende eisen vanuit het Politiekeurmerk Veilig Wonen:  

• Het achterpad is recht (heeft geen scherpe bochten, knikken of aftakkingen); 

• Het achterpad is bij voorkeur doodlopend, bijvoorbeeld door het doortrekken van de tuinen, het plaatsen 

van schuren of een afscheiding van minimaal 1,8 m hoog in het midden van het pad; 

• Het achterpad ontsluit maximaal tien achtertuinen of woningen 

 

2.2.7. Bebording 
Algemeen 

• Op wegen die in gemeentelijk eigendom en/of beheer zijn danwel komen, bestelt ontwikkelaar bebording 

bij vigerende raamcontracthouder van de gemeente en plaatst ontwikkelaar de bebording.  

• bebording voldoet aan NEN-1772 en NEN-3381; 

• uitgangspunt ten aanzien van bebording zijn de wettelijke voorschriften, de BABW en de 

Uitvoeringsvoorschriften van de BABW; 

• het gebruik van het aantal borden zover mogelijk beperken. Daartoe de fysieke inrichting van de weg 

zodanig vormgeven dat er een minimum aantal verkeersborden nodig is om veiligheid en doorstroming 

te bewerkstelligen. En de terreinaanleg en terreininrichting zodanig vormgeven dat mensen zich 

gemakkelijk kunnen oriënteren en zo min mogelijk afhankelijk zijn van borden voor het vinden van de 

weg.  

• Plaatsing en montage borden. 

- Op basis van het goedgekeurde bebordingsplan gaat ontwikkelaar met directievoerder en technisch 

beheerder bebording van de gemeente, de excate locatie ter plaatse bepalen. 

- Daar waar mogelijk, combineren van borden en/of aan lichtmasten. 

- Alle materialen zijn onderhoudsarm en van duurzame kwaliteit. 

 
Verkeersborden 

• Bebordingsplannen kunnen gemaakt worden door de gemeente. Indien een partij echter wenst dit zelf 

te (laten) doen, dient deze de bebordingstekening door de gemeente te laten toetsen en accorderen.  
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• Bij besluitplichtige borden dient er een verkeersbesluit genomen te worden; 

• plaats de verkeersborden conform de Uitvoeringsvoorschriften Besluit Administratieve Bepalingen 

inzake het Wegverkeer (BABW) en het RVV 1990 en volgens het Bordenboek laatste editie van de 

Nederlandse Vereniging van fabrikanten van Verkeersborden en bebakeningsmateriaal;  

• Op gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom (zie Verkeersvisie 2009) wordt de maatvoering 

van borden klasse II uit NEN 3381 gehanteerd. 

• Reflectieklasse van de bebording dient Ultimate Signing te zijn; 

• Bij oplevering wordt geplaatste bebording gecontroleerd conform geaccordeerd bebordingsplan en 

afgesproken exacte locatie (zie kop algemeen); 

• Besluitplichtige bebording mag pas geplaatst worden, nadat hiervoor het verkeersbesluit is 

gepubliceerd; 

• Op te ontwikkelen particulier terrein dient de eigenaar zelf te zorgen voor plaatsing en onderhoud van 

de bebording, conform de wettelijke vereisten 

 

Straatnaamborden 

• de straatnaam wordt bepaald door de straatnaamcommissie; 

• worden in kokerprofiel uitgevoerd; 

• in de zijwegen zijn dubbelzijdig; 

• bij zijwegen de borden door middel van een opzetpot op een flespaal plaatsen; 

• het straatnaambord tegenover een zijweg mag eenzijdig zijn en wordt met een midden achter 

bevestiging aan een te plaatsen paal of een aanwezige lichtmast bevestigd;  

• bij de gemeente Apeldoorn wordt het “ANWB – Uu” lettertype toegepast; 

• Definitieve straatnaamborden dienen via Pol Heteren besteld te worden conform specificaties van 

gemeente Apeldoorn (specificaties op te vragen via projecteider bij technisch beheerder); 

• de straatnaamborden en de eventuele toevoegingen worden in retroreflecterend materiaal klassen III 

(zie NEN 3381) uitgevoerd; 

• plaatsing van de straatnaamborden wordt in overleg met de projectleider van de gemeente uitgevoerd. 

• Tijdelijke straatnaamborden dienen door de projectontwikkelaar geplaatst te worden, zodra de straat 

openbaar toegankelijk is; 

• kwaliteit van de straatnaamborden en plaatsing wordt getoetst door de gemeente aangaande definitieve 

straatnaamborden die door de projectontwikkelaar worden geplaatst. 

 

Overige borden 

Reclameborden dienen conform de CROW-richtlijnen uitgevoerd en geplaatst te worden. 

Voor verwijzingsborden is het ‘Uitvoeringsplan bewegwijzering’ (wordt geactualiseerd) van toepassing, 

waarin beleid is omschreven ten aanzien van verwijzingsborden. 

2.2.8. Markeringen 
Markeringstekeningen kunnen gemaakt worden door de gemeente voor rekening van de ontwikkelaar. 

Indien een partij echter wenst dit zelf te (laten) doen, dient deze de markeringstekening door de gemeente 

getoetst en geaccordeerd te worden.  

In het geval van besluitplichtige markering, dient een verkeersbesluit te worden genomen. Dit 

verkeersbesluit moet gepubliceerd zijn, alvorens de markering wordt aangebracht. 

 

Voor de toepassing van markeringen gelden de CROW 207 Richtlijnen voor de bebakening en markering 

van wegen. De markering uitvoeren in koudplast markeringsmateriaal, één en ander overeenkomstig 

hoofdstuk 32.16 van de Standaard RAW bepalingen 2020.  

2.3. Verhardingen  

2.3.1. Standaardisering opbouw wegen  
In onderstaande tabel staat de principe opbouw per wegtype beschreven. 

 

Wegtype Opbouw  

Fietspad Bij voorkeur dient een fietspad in asfalt uitgevoerd te worden. 

 

Asfaltverharding 

30mm SMA-NL 8B of AC 11 surf DL-A of TL-B 

70mm AC 22 base TL-A of TL-B  

250mm menggranulaat 0/31,5 

De asfalt deklagen van vrijliggende fietspaden worden in de kleur zwart 

uitgevoerd.  

Fietsoversteken waarbij de fietser voorrang heeft en fietsstroken worden in 

rood asfalt  

(zonder blanke bitumen) uitgevoerd.  
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Wegtype Opbouw  

Bij fietsdoorstroomassen kan dit afwijken, hiervoor het vigerende 

verkeersbeleid aanhouden. Tussen voetpad en fietspad een oploopband 

40/120x250mm gebruiken. Dit geldt voor asfalt en elementenverharding. 

 

Elementenverharding fietspad afwijkend van kleur van 

elementenverharding voetpad 

betontegels 300x300x70mm 

kantopsluiting min 100x200mm 

50mm straatlaag 

250mm menggranulaat 0/31,5 (in strooiroutes en doorstroomassen) 

 

In het buitengebied de vrijliggende recreatieve fietspaden, 

betonverharding 

150mm en tpv inritten en kruisingen 200mm ongewapend beton 

Milieukl. XF4, sterktekl. C28/35 en cementtype CEM II/B-V32,5R 

100mm menggranulaat 0/16 

 

In de binnenstad en de Parkenbuurt worden afwijkende materialen 

toegepast. 

 

Algemeen  

Teelaarde vervangen voor zand voor zandbed tot draagkrachtige 

ondergrond 

Minimaal 350 mm zand voor zandbed 

Doorstroomassen en strooiroutes dienen min. breedte van 2,50m te 

hebben. 

 

Erftoegangswegen binnen 

de bebouwde kom / 

parkeerplaatsen 

Elementenverharding 

Bij voorkeur elementenverharding toepassen 

 

Vormbak straatbaksteen keiformaat / dikformaat (geen waalformaat) norm 

A4/12EQ+  

kleur volgens beeldkwaliteitsplan of in overleg met gemeentelijke 

landschapper 

kantopsluiting 120x250mm of 180/200x250mm of 50/200x250mm 

oploopband 

50 / 70 mm straatlaag van straatzand en invoegen met straatzand  

 

250 mm menggranulaat 0/31,5 

Teelaarde vervangen voor zand voor zandbed tot draagkrachtige 

ondergrond 

Minimaal 500 mm zand voor zandbed 

 

Als in overleg met de projectgroep en beheergroep de keuze op asfalt valt, 

dan: 

Minimaal 150 mm asfalt, opbouw constructie ntb 

250 mm menggranulaat 0/31,5 

Teelaarde vervangen voor zand voor zandbed tot draagkrachtige 

ondergrond 

Minimaal 500 mm zand voor zandbed 

(Asfaltberekening constructie en materialisering voorleggen aan afdeling 

ROR van Apeldoorn) 

In-uitritconstructie Betontegels 200x200x70mm of betonstraatsteen dubbelklinker 

210x210x80mm 

50mm straatzand 

250 mm menggranulaat 0/31,5 (bol aanleggen in het profiel van de weg) 

Teelaarde vervangen voor zand voor zandbed tot draagkrachtige 

ondergrond 

Minimaal 500 mm zand voor zandbed 

Gebruik inritblokken aan beide zijden van in-/uitritconstructie 

 

Drempels en plateau’s 250 mm menggranulaat 0/31,5 (in profielvorm volgens beoogd profiel van 

de weg) 

Teelaarde vervangen voor zand voor zandbed tot draagkrachtige 

ondergrond 

Minimaal 500 mm zand voor zandbed bij elementenverharding 
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Wegtype Opbouw  

 

Verkeersgeleiders Betonvulling 160mm ongewapend beton 

Milieukl. XF4, sterktekl. C28/35 en cementtype CEM I of CEM II/B-V 

kleur RAL7042 (verkehrsgrau A) min 3% kleurstof tonrond en glad 

afwerken 

250mm menggranulaat 0/31,5 

 

Voetpaden Betontegels 300x300x45mm 

Tpv overrijdbare delen en langs hoogbouw en glazenwanden, betontegels 

300x300x70mm toepassen 

Minimaal 300 mm zand voor zandbed. 

Opsluiting perceelsgrens door minimaal 80x200mm evt 100x200 mm; 

langs in-/uitritten 100x200mm 

 

Inritten tbv woning Betontegels 300x300x70mm  

Opgang inritten betontegels 300x150x70mm 

Teelaarde vervangen voor zand voor zandbed tot draagkrachtige 

ondergrond 

Minimaal 500 mm zand voor zandbed  

- Breedte inrit ten behoeve van één woning: maximaal 3,50 m 

- Breedte van een dubbele inrit ten behoeve van één woning: 

maximaal 5,00 m  

- Breedte van dubbele inrit, ten behoeve van twee woningen: 

maximaal 7,00 m  

 

 

 

Halfverharding Voetpaden uitvoeren in Achterhoeks padvast 

Uitzondering indien aansluitend op al aanwezige (andersoortige) 

halfverhardingsmateriaal in  

bestaande voetpad infrastructuur 

Extensief gebruikte paden kunen in overleg uitgevoerd worden in 

grauwacke, afhankelijk van gebruik en omgeving. Opbouw zelfde als bij de 

HUP 

Achterhoeks padvast 
Toplaag: Zandbed, laagdikte min. 0,10m (verdicht) 

diepte is afhankelijk van gebruik,  

draagkracht  en waterdoorlatendheid 

van de ondergrond 

as pad op ten minste +50mm hoger dan aansluitend maaiveld 

 

Honden Uitlaat Plaatsen (HUP’s) voetpaden uitvoeren in Grauwacke 

Toplaag: fractie 0/12, laagdikte minimaal 50mm (verdicht), tonrond 2%,  

verdichten dmv walsen.  

Fundering minimaal 150mm menggranulaat 0/31,5 

as pad op ten minste +50mm hoger dan aansluitend maaiveld 

bermen en zijkanten laten aflopen over 0,5m naar -50mm  

 

  

2.3.2. Overige technische uitgangspunten 
• Ondergrond onder wegen dienen voldoende civieltechisch draagkrachtig te zijn;  

• Bouwwegen: indien toekomstige situatie WRM asfaltconstructie dan als bouwweg de 

asfaltconstructie exclusief deklaag aanbrengen. Hier geldt breedte BRM normaal gesproken 6,0 m. 

Indien dit afwijkt van WRM in BRM tussenlagen verbreden tot 6,0 m en fundering tot onderkant 

tussenlagen aanbrengen. (e.e.a. in overleg met projectgroep en beheergroep); 

• Bij overwintering een tijdelijk deklaag toepassen in plaats van een “gewone” tussenlaag;  

• Indien nodig bij hoog belaste wegen wordt gekozen voor een deklaag met PMB of tussenlagen die 

hoogstabiel zijn bv Restaplast, Scorepave of Konwe ‘base’. In ieder geval ter plaatse van VRI 

kruispunten dient hoogstabiel asfalt toegepast te worden in verband met opname van krachten 

door afremmend en optrekkend verkeer. De bovenste tussenlaag is minimaal 60 mm. Dit moet in 
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principe 200 m voor en na de stopstreep inclusief kruispunt . Het aantal meters is afhankelijk van 

de situatie in overleg met de projectgroep en beheergroep te wijzigen (min. = 100 m). Het moet 

over de gehele breedte worden toegepast; 

• Geluidsreducerende asfaltsoorten worden in principe niet toegepast tenzij daar in een voortraject 

extra budget voor gereserveerd is en overleg is geweest met de afdeling tactisch beheer;  

• In asfalt worden zelfnivelerende putranden (selflevels) toegepast, behalve bij deklaag dunner dan 

25mm;  

• Minimaal 0,5m verharding tussen putrand en kant weg; 

• Bij wegen smaller dan 3,5m putranden niet in de as/kruin plaatsen; 

• Toepassing van streetprint is niet toegestaan; 

• Voor vulling van kleinere middengeleiders die verhard worden, wordt standaard gekozen voor 

betonvulling grijze kleur 

• Uitgangspunt is dat bij tonronde wegen de kruin van de weg in de as van de weg ligt, indien dit 

niet het geval is of als de weg verbreed of versmald wordt dient de kruin verplaatst te worden in 

verband met gladheidsbestrijding; 

• Afschot elementenverharding in de rijbaan min 3% en max 4% in verband met mogelijke 

plaatselijke verzakkingen/groter risico dat water blijft staan. Uitgezonderd zijn voet-/fietspaden en 

parkeerplaatsen, deze bij voorkeur 2%, maximaal 2,5% 

• Afschot asfaltverharding minimaal 2%, maximaal 3%; 

• Asfalt: Als er een verbreding plaats vindt, dan moet de breedte van de volledig nieuwe 

asfaltconstructie minimaal 3,5m bedragen; 

 

 

 
Fig. 2.1 Geplande verbreding 

 

 
Fig. 2.2 Uitvoering verbreding als volledig nieuwe constructie 

 
• Asfalt: Daar waar bestaande en nieuwe asfaltconstructies in zowel de lengte- als dwarsrichting 

tegen elkaar aansluiten moeten de lassen van alle lagen minimaal 1,0m verspringen (a.g. 

liplassen); 

• Langsnaden van nieuw op bestaand asfalt in hoofdwegen en kruispunten vermijden. De deklaag 

in zijn geheel vervangen te tenzij aangetoond kan worden dat de toekomstige naad <= 10 m1. 

• Voor alle wegen geld dat indien er een leiding in een asfaltweg aangelegd wordt het niet 
toegestaan is om dit als sleuf/lasgat in het asfalt aan te vullen, de voorgeschreven liplassen 
voor de tussenlaag moet aangehouden worden en de deklaag moet over de hele breedte 
worden vernieuwd. 

• Standaardinstellingen voor asfaltconstructieberekeningen: 

Asfaltberekeningen door externen moeten uitgevoerd worden met programma’s CARE of 

VEROAD. Eventueel andere programma’s in overleg met opdrachtgever. 

o Intensiteiten opvragen bij de opdrachtgever inclusief de mee te nemen groeifactor. 

o De groeifactor meenemen voor de gehele geëiste levensduur. 

o De asfaltconstructie dient berekend te worden op een levensduur van 40 jr., gerekend 

met 1 x klein onderhoud (deklaag). 

o Betrouwbaarheid 75% standaard, landbouwwegen of woonstraten met zeer lage 

intensiteit 70%; hoofdwegen binnen Apeldoorn (laan van Spitsbergen, Arnhemseweg 

enz) betrouwbaarheid van 85%. 

o VSF bij middelzwaar verkeer en landbouwverkeer is 1,6. 

• De kantlaag bestaat uit betontegels 200x200x80mm of betonstraatsteen dubbelklinker 

210x210x80mm. In onderhoud kan het noodzakelijk zijn om een dikte van 60mm toe te passen. 
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Hiervoor dient een extra freesgang opgenomen te worden of indien mogelijk smallere 

vingerfrees; 

• Onder de kantlaag moet gemiddeld 50mm stelspecie aanwezig zijn (minimaal 30 mm);  

• De kantlaag moet vlinderen, dat wil zeggen dat kant asfalt op 1 hoogte blijft en dat kantlaag op het 

breekpunt vlak ligt en ten opzichte van de kolk maximaal 30mm afschot heeft; 

• Als het langsafschot in de rijbaan groter of gelijk aan 3% is dan kan de kantlaag vlak aangebracht 

worden; 

• Bij het vervangen van enkel de deklaag dan kunnen de bestaande breekpunten in de kantlaag 

gehandhaaft blijven;  

• “Trottoir- / rws-banden moeten langs hoofdwegen worden aangebracht op een onderlaag van 

asfalt in schraal beton. Hiervoor indien nodig lagere banden (200, 170 of 160 mm) toepassen 

• Trottoirbanden langs overige wegen kunnen worden gesteld op de fundering in schraal beton. 

Hiervoor dienen banden met een hoogte van 250 mm toegepast te worden. 

• Alle banden met zicht waar autoverkeer tegen aan kan rijden moeten geplaatst worden in 

stelbeton met een steunrug; 

• Kolken voor de hemelwaterafvoer moeten minimaal 2 m van een boom af worden geplaatst. De 

bestrating zodanig aanbrengen dat er geen wateroverlast of afwateringsproblemen optreden; 

• Grasbetontegels langs een verharding in een berm smaller dan 1,0 m worden vastgelegd met een 

steunrug;  

• De verharding van straatbakstenen en betonklinkers moeten minimnaal 80mm dik zijn De 

maximaal toelaatbare zetting na twee jaar bedraagt 2cm; 

• Betonstraatsteen dienen kleurecht te zijn met natuursteen toeslag en door-en-door (geen deklaag 

stenen); 

• Alle randen van de bestrating zodanig worden beëindigd dat geen onevenredige zetting en/of 

verzakking plaatsvindt. In het Detailboek Standaardconstructies Apeldoorn wordt verder 

beschreven waar trottoirbanden, opsluitbanden, kantplanken en/of rollagen worden toegepast. 

• Langs de randen van elementen- en asfaltverharding, ter plaatse van nieuw te planten en/of 

bestaande bomen dienen wortelschermen te worden toegepast, een en ander volgens de bijlage 

“Wortelschermen bij nieuwe aanleg”  

• Markeringsstenen ten behoeve van taludmarkering dienen met het straatverband mee gestraat te 

worden. Conform standaarddetail. Stenen dienen door-en-door wit te zijn. 

• Bij onvoldoende contrast tussen de kleur van de rijbaan en de witte markeringssteen geldt een 

afwijkend straatpatroon conform standaardetail Snelheidsremmende maatregelen 

elementenverharding "met onvoldoende contrast". Voldoende of onvoldoende contrast dient 

vastgesteld te worden door de verkeersdeskundige van de gemeente. 

• Ondergrondse boomwortelvoorzieningen mogen niet te worden toegepast in of onder de rijbanen 

van wegen of rijbanen van parkeerplaatsen.  

• Voegen in elementenverharding tpv pleinen, winkelcentra en verhardingen met een verhoogt 

veeg-/zuig regime inwassen (tot bovenin en in drie werkgangen) met een mengsel van brekerzand 

en fijn leemhoudend zand (verhouding 2 op 1). 

2.3.3. Toetsing en oplevering 
Bij straatwerk zijn de volgende stop, bijwoon en vooropname momenten vermeld. 

• Verhardingen 

- tracé na eerste uitzetting; 

- verdichting, na aanbrengen fundering; 

- materialen bij leverantie; 

- tracé, vormgeving en hoogtes, na stellen van de banden; 

- kwaliteit straatwerk, 1e keer 2 dagen na aanvang werk, daarna regelmatig; 

- opname drie maanden voor einde onderhoudstermijn volgens de UAV; 

• Asfaltwegen (aanvullenden eisen ten opzichte van verhardingen) 

Na voltooiing van asfaltwerkzaamheden worden er door de ontwikkelaar asfaltkernen geboord. Hiermee 

vaststellen of de werkzaamheden conform de bestekseisen zijn uitgevoerd. Het door hem op te stellen 

rapport wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan de gemeente Apeldoorn.   

Bij de oplevering van asfaltlagen geldt een standaard garantietermijn conform RAW. Gedurende deze 

periode zal B&O zorgdragen voor het dagelijkse onderhoud van de rijbaan. Mochten er in deze periode 

gebreken aan het licht komen dan worden die door de wijkbeheerder gemeld bij de directievoerder/ PL 

en zullen er indien mogelijk afspraken met de ontwikkelaar worden gemaakt voor herstel. 

• opname drie maanden voor einde garantietermijn van een garantie-onderdeel 

2.3.4. Materiaalpaspoort wegen  
Digitaal vastleggen van materialen en materiaaleigenschappen. 

Gemeente Apeldoorn wil datagegevens uit de uit gevoerde werken gebruiken om beter inzicht te krijgen in 

de verharding binnen haar gemeentegrenzen. Daarvoor dienen met name alle verhardingsmaterialen en 

materiaaleigenschappen gegevens aangeleverd te worden in een digitaal formaat. De data moet gekoppeld 

zijn in een coördinatenraster, met velden van (maximaal) 25x25 cm. De data moet in een bestand 

aangeleverd worden in een formaat van Esri file geodatabase of Geopackage. Coördinaten volgens RD-
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stelsel. De gis-beheerder van Apeldoorn zal zijn medewerking verlenen om een proefbestand te 

implementeren en te analyseren waar eventuele tekortkomingen aangetroffen worden zodat deze opgelost 

kunnen worden. In bijlage materiaalpaspoort-wegen wordt een opsomming gegeven aan te leveren 

datagegevens. 
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3. Waterhuishouding en Riolering 

3.1. Inleiding 

Het is belangrijk tijdig zicht te krijgen op welke wijze binnen een planontwikkeling wordt omgegaan met 

afvalwater en hemelwater. Keuzes hierin kunnen immers forse ruimtelijk of financiële consequenties 

hebben. In dit hoofdstuk zijn de eisen en randvoorwaarden opgenomen die de Gemeente Apeldoorn 

hanteert. Onderstaande lijst is niet uitputtend, het gaat immers te ver om voor elke te voorziene 

oplossingsrichting eisen vast te leggen. Afhankelijk van de gekozen oplossingsrichting kunnen er 

aanvullende eisen worden gesteld. Zeker in het geval een voorziening bij Gemeente Apeldoorn in beheer 

komt. 

 

In die gevallen waarin het PVE niet voorziet geldt dat de "Leidraad RIOLERING" van de stichting RIONED in 

Ede van toepassing is. 

 

Van de ontwikkelaar verwachten wij een waterhuishoudingsplan (inclusief rioolplan). Dit bestaat tenminste 

uit een tekening met daarop voor de waterhuishouding alle relevante elementen en een toelichting hierop.  

De mate van uitwerking van het waterhuishoudingsplan staat in verhouding tot de grootte van het te 

ontwikkelen gebied. 

 

De toetsing van de waterhuishoudkundige eisen en randvoorwaarden bestaat uit een toetsing van het 

waterhuishoudingsplan en een toetsing van de DO-tekening voor water en riolering. 

3.2. Eisen en randvoorwaarden –middelste abstractieniveau 

Afkoppelbeleid 

Gebieden die opnieuw worden ontwikkeld, moeten in de nieuwe situatie af te koppelen zijn. Hoe 

afgekoppeld moet worden en welke eisen hieraan worden gesteld is verwoord in de Handreiking 

Afkoppelen van Gemeente Apeldoorn. De belangrijkste eisen zijn ook in dit PVE opgenomen. 

 

Ontwatering en drooglegging 

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om een herstel van een natuurlijke (grond)waterhuishouding te 

realiseren. Bij ontwikkelingen zijn mogelijk aanpassingen nodig, zoals het verwijderen van bestaande 

ontwateringsmiddelen, herstellen van natuurlijke geomorfologie en de verhoging van 

oppervlaktewaterpeilen. Daarbij moet rekening worden gehouden met mogelijk hogere grondwaterstanden 

in het toekomstige klimaat. Bij nieuwbouw kan het nodig zijn om kruipruimteloos te bouwen. Kelders 

moeten altijd waterdicht worden uitgevoerd. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt uitgegaan van de natuurlijke 

grondwater-situatie, door de bouw daarop af te stemmen en/of het maaiveld (beperkt) op te hogen. 

 

Traditioneel zijn de ontwerpuitgangspunten in relatie tot grondwater: 

• Ontwatering wegen minimaal 0.7 m boven de GHG; 

• Ontwatering bebouwingen minimaal 0.9 m boven GHG; 

• Drooglegging 1.20 m minus maaiveld. 

• Bouwpeilen liggen minimaal 20 cm hoger dan de omliggende openbare ruimte. 

 

De projectlocatie kenmerkt zich door de ligging op de flanken van de stuwwal. Door deze ligging kent het 

gebied een complexe geohydrologische situatie met kwel, veenlagen, sprengkoppen en mogelijk aan de 

westzijde nog kleischotten. Dit alles leidt tot veelal verzadigde bodems en een hoge grondwaterstand. 

Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het water- en bodemsturende principe. 

Ontwatering en drooglegging dienen hier rekening mee te houden alsmede met de benodigde eisen op het 

gebied van gebruik, draagkracht en beperking van overlast. 

 

Ontwerpuitgangspunten voor het herstel van natuurlijke grondwatersituaties: Water en bodem sturend 

(nog in ontwikkeling): 
 

Ontwatering en drooglegging bij ingesloten laagtes: 

• Ingesloten laagtes kunnen volledig gevuld staan met water als de grondwaterstand zeer hoog staan: 

afvoer is afhankelijk van de K-waarde van de ondergrond en grondwaterstanden.  

• Alle constructies dienen rekening te houden met deze maximaal verzadigde bodem en kruinhoogtes 
van de omliggende walstructuren.  

Ontwatering en drooglegging niet zijnde ingesloten laagtes: 

• Er is geen sprake van drooglegging: naar gelang het maaiveldreliëf en grondwaterstanden ter plaatse 
kan het grondwater tot op maaiveld stijgen.  

• Bouwpeilen en ontwatering hoofdwegen: 
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o op zandkopjes/kruinen is de ontwatering idealiter 50 cm boven de verwachte GHG. Waarbij 
maximaal 20 cm opgehoogd mag worden tov de natuurlijke hoogte.  

o In lager gelegen gebieden waar inundatie mogelijk is als gevolg van langdurige regenval / 
piekbuien mag de nieuwe (ontsluitings-)weg niet boven de omliggende kruin uitkomen. 

• Bouwpeilen van panden liggen 5 tot 20 cm hoger dan de aanliggende / omliggende wegen in de 

woonwijken.  
 

 

Berging 

Indien een gebied wordt ontwikkeld dat voorheen nog onbebouwd en onverhard was dan mag de afvoer uit 

dat gebied niet toenemen ten opzichte van de onbebouwde situatie. In de beslisboom is opgenomen welke 

situatie van toepassing kan zijn. Voor een (her) ontwikkeling geldt een opgave die overeenkomt met 

Natuurinlcusief en Klimaatadaptiefontiwkkelen (NIKA-opgave): van het verhard oppervlak dient  

60 mm wateropvang plaats te vinden in het plangebied. Volgens NIKA gaat dit om een verdeling van  

50/50 openbaar/ontwikkeling.  

 

De vuistregel verder uitgewerkt:  

fysieke berging en infiltratievoorziening, ca 36 mm op eigen terrein (groene daken, wadi’s, waterbergende 

fundering, IT-riolen). En om tot in totaal 60 mm water te kunnen opvangen, dient nog eens 24 mm ‘water 

op straat’ /maaiveld te kunnen staan, zonder overlast te geven.  

Voor de kleine inbreidingen, met vaak weinig ruimte en kleine achtertuinen, wordt 20mm berging als 

minimum gehanteerd. Voor de overige 40 mm moet in het plangebied of in overleg met gemeente in 

directe omgeving wél ruimte gevonden worden om het water vast te houden.  

 

Schade door wateroverlast voorkomen 

De ontwikkelaar dient in het waterhuishoudingsplan aan te tonen dat er bij een extreme 

neerslaggebeurtenis (T=100) geen schade optreedt als gevolg van binnendringen van water in woningen of 

andere panden. Ook moet worden voorkomen dat er als gevolg van de ontwikkeling er bij dergelijke 

gebeurtenissen (extra) schade op naburige percelen ontstaat.  
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Waterladder – water-klaar opleveren  

In lijn met de nieuwe Waterladder van Apeldoorn, wordt ingezet op het opvangen en benutten van neerslag 

en eventueel grijs afvalwater voor huishoudelijk of industrieel gebruik. Hiermee beperken we de onttrekking 

van grondwater voor leidingwater. Bij nieuwbouw en bij grootschalige renovatie moeten de benodigde 

maatregelen hiervoor worden meegenomen.  

 

Is uw woning al Water-Klaar? 

De ontwikkelaar wordt gevraagd om woningen tenminste ‘water klaar’ op te leveren: door bij aanleg een 

extra loze waterleiding te plaatsen kan gemakkelijk regenwater of hergebruikt water naar bv het toilet 

worden gebracht.  

 

Overige eisen waterhuishouding 

• Hemelwater wordt bij voorkeur op eigen terrein geïnfiltreerd en/of geborgen; 

• Indien overtollig water of de basisafvoer naar een watergang wordt afgevoerd stelt het Waterschap 

Vallei en Veluwe hier eisen aan. Het is niet toegestaan om het hemelwater (direct) naar één van de 

grondwatergevoede sprengenbeken af te voeren. Meer specifiek: geen omgevingswater naar de 

Klompbeek (WL1973) en Loenense Molenbeek (WL 1969)– afvoer boven de wateropgeve (60mm norm) 

dient af te voeren op het watersysteem wat afwatert via de Oude Beek Loenen;   

• Er mag voor hemelwater geen koppeling gemaakt worden met het gemeentelijke riool; 

• Overtollig hemelwater van particulier terrein mag alleen bovengronds afstromen naar gemeentelijk / 

openbaar terrein, dit om foutieve aansluitingen te voorkomen; 

• Achterzijdes van woningen die een noodoverlaat naar achterpad of parkeren hebben moeten zodanig 

laag zijn dat water vrij kan afstromen niet in die fundering van de woning tot zelfs wateroverlast in de 

woning kan leiden;  

• Voor achterpaden geldt dat een goede ontwatering en afwatering gewaarborgd moet zijn – infiltratie 

direct naar de fundering van het pad en opname in de bodem. Achterpaden die tevens noodoverloop 

van achterkanten van woningen moeten opvangen moeten deze afvoer ook kunnen verwerken zonder 

dat dit meer dan 2,0 cm water op het achterpad kan leiden;; 

• Infiltratievoorzieningen hebben een maximale ledigingstijd van 24 uur; 

• Wadi’s, bodempassages, waterpasserende verhardingen, infiltratieputten /-kolken en IT-riolen zijn 

infiltratievoorzieningen die door de gemeente Apeldoorn worden geprefereerd. Andere typen worden 

niet in beheer overgenomen; 

• Riolen en voorzieningen die bij de gemeente Apeldoorn in beheer komen moeten machinaal 

bereikbaar en te onderhouden zijn: 
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• Riolen liggen in openbaar gebied en zijn voldoende bereikbaar en liggen op voldoende afstand van 

bebouwingen om in de toekomst te kunnen onderhouden, cq vervangen. 

3.3. Eisen en randvoorwaarden –laagste abstractieniveau 

3.3.1. Riolering 
• Voor dwa-riolen het volgende minimale verhang toepassen: 

o Eerste 100m  4‰ 

o Daarna 200 m  3‰ 

o Daarna   2‰ 

• De droogweerafvoer bedraagt 120 liter per etmaal, verdeeld over 10 uur, ofwel 12 l/p.h als 

ontwerpdebiet. 

• De droogweerafvoer wordt indien mogelijk zonder pompen of gemalen aangesloten op de 

gemeentelijke riolering.  

• Hemelwaterriolen hebben voldoende afvoercapaciteit om een t=5 neerslaggebeurtenis te kunnen 

verwerken (bui09 uit de Leidraad Riolering) zonder water-op-straat. 

• In het gebied mag water-op-straat worden berekend bij een t=10 neerslaggebeurtenis (bui 10 uit de 

Leidraad Riolering = 36 mm neerslag) waarbij hinder mag worden ondervonden. Daarmee kan de 

openbare ruimte onderdeel zijn van de dynamische berging van de regenwaterafvoer. 

• Voor een eerste ontwerpopzet  is meestal van toepassing om 30 mm statsiche berging beschikbaar te 

hebben in de infiltratievoorzieningen. De reste van de opgave om tot 36mm/bui10 te komen zit bij 

geschikte gronden in de infifiltratiecapceit naar de bodem. Danwel in de ruimte die beschikbaar komt 

om op te tellen tot de totale 60mm opvangcapaciteit te komen. Deze berging bij zeer extreme buien 

kan bijvoorbeeld gevonden worden op groene daken, water tussen de stoepbanden, op de 

groenvakken/velden. 

 

Bron Rioned juli 2019:  

Een rioolstelsel kan enorme hoeveelheden neerslag verwerken in een relatief korte duur. De gemiddelde 

jaarlijkse neerslaghoeveelheid kan in een dag worden verwerkt. Het grootste deel van het water wordt dan 

afgevoerd via de overstorten. Met een herhalingstijd van T = 2 jaar kan bij een rioolstelsel ‘water op straat’ 

optreden. Dit verschijnsel wordt principieel nog niet beschouwd als wateroverlast. Bij ‘water op straat’ 

maken we onderscheid in 3 verschillende gradaties:  

- Hinder, kort durend beperkte hoeveelheden ‘water op straat’, met een duur in de orde van 15 –30 

minuten;  

- Ernstige hinder, forse hoeveelheden ‘water op straat’, ondergelopen tunnels, opdrijvende putdeksel, 

met een duur in de orde van 30 – 120 minuten;  

- Overlast, langduriger en op grotere schaal ‘water op straat’, water in winkels, woningen met materiele 

schade en mogelijk ook ernstige belemmering van het (economische) verkeer. 

 

Apeldoorn (West) en ook Loenen is hellend gebied. Aanvullend op Overlast moet gesteld worden dat door 

de geografische ligging overlast op openbaar en/of particulier terrein bij zeer zware buien niet is uit te 

sluiten. Hemelwater dat niet (tijdelijk) geborgen kan worden zal oppervlakkig afstromen naar lager gelegen 

delen en daar stagneren totdat het afgevoerd kan worden.  
 

• Minimale diameter riolering Ø250 mm. 

• Materiaal rioolbuizen: 

 

DWA riool PP (bruin) of gres (alle diameters) 

 

Gemengd riool tot Ø400 á Ø500 PP (bruin) 

> Ø400 á Ø500 beton 

 

 

HWA riool tot Ø400 PP (zwart) 

> Ø400 beton 

 

IT-riool PP-IT of vanaf diameter 400mm. infiltrerend beton bijvoorbeeld permeo  

Bij infiltrerend betonafhankelijk van k waarde (<5 m/dag) rondom buis drainzand 

aanbrengen; 15 cm onder de buis en verder 30 cm rondom. 

PP IT moet voldoen aan:  

• PP buizen met aangevoegde mof,  

• Zonder omhulling geen doek en geen EKOMAT 

• dubbelwandige buis,  

• rondom gesleufd (360º).  

• Perforatiegraad afhankelijk van diameter, 3 tot 6%.  
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Stijfheidsklasse minimaal SN8. (buizen met weinig dekking SN11 of sterker conform 

aan te leveren berekening). 
Om intreding zand te voorkomen moeten de buizen gelegd worden  in een grindkoffer 

die 20 cm breder is aan weerszijden als de buis en ook boven en onder de buis. 

Rondom de grindkoffer een doek aanbrengen behalve op de bodem. Materiaal doek 

:zanddicht geotextiel 40/36  160 g /m2 o.g.)  

NB voor een buis van 250 mm wordt dus een grindkoffer van 65x65 cm 
toegepast. 
Materiaal vulling grindkoffer: Schots Graniet fractie 4/40 / gewassen Betongranulaat 

4/40 mm of ander goed te keuren materiaal door projectgroep (niet verbrijzelgevoelig 

en gewassen).  

Bij dieper gelegen grindkoffers (>0,3m onder fundering rijbaan en na toestemming 

vakspecialist) mag grind 16/32 worden toegepast als materiaal voor de grindkoffer.  

 

Drains Drains zijn maatwerk afhankelijk van locatie en diepte.  

Vanwege verwerkbaarheid van drains gaan we uit van buizen met een omhulling die 

met een drainmachine aangelegd worden: 

PP-buizen geperforeerd en met omhulling EKOMAT 1000 doek 100% gerecycled 

Kokosomhulling niet toegestaan 

Uitwendige diameter minimaal 100 mm. 

 

Optioneel kunnen drains zonder omhulling aangelegd worden in een grindkoffer zoals 

ook beschreven bij IT buizen. 

 

Geotextiel als 

scheidingsdoek  

geotextiel PP non-woven; 230 gram/m2 

waterdoorlatendheid 80 l/m2/sec 

Treksterkte 17 KN/m 

zanddichtheid 95 μm 

Leverancier: Joosten Kunststoffen o.g. 

 

(zie ook Toelichting afweging materiaal rioolbuizen) 
 

• Voor PP-riolen dient men uit te gaan van buitendiameters. (bevorderen uniformiteit en 

uitwisselbaarheid hulpstukken) Gangbare maten zijn Ø125, Ø160, Ø200, Ø250, Ø315, Ø400 en Ø500. 

Druksterkte minimaal SN8. 

• De minimale dekking op rioolbuizen in openbaar gebied bedraagt 1,00 m. 

• Inspectieputten dienen toegankelijk te zijn voor inspectie volgens de geldende Arbo en NEN normen. 

Maximale afstand tussen inspectieputten is situatie afhankelijk. In verband met onderhoud en inspectie 

is het aan te bevelen rond de 70-80 m tussen de putten aan te houden. Putdeksels via de gemeente 

bestellen, kosten voor rekening ontwikkelaar. Op het putdeksel moet aangegeven worden welk type 

riool er ligt: infiltratie, regenwater,  drainage of vuilwater.  

• Minimale inwendige afmetingen rioolputten80/80 cm inwendig (bij betonnen putten) of PE80 putten 

(kunststof). 

• Overstortputten minimaal 125/125 cm inwendig, voorzien van 2 toegangen. 

• Elke huisaansluiting dient te worden voorzien van een ontstoppingsputje (eigendom derden). 

• Een huisaansluiting uitvoeren in PP Ø 125 mm (volwandig)  Aanleggen vanaf de openbare weg tot ca. 

0,5 meter voorbij  de erfgrens.  

• Iedere woning / kavel krijgt in principe één aansluiting. 

• De aansluiting op de riolering komt tot stand door het door de ontwikkelaar/bouwer te plaatsen 

ontstoppingsputje op uitgeefbaar terrein. De kaveleigenaar dient er voor te zorgen dat het 

ontstoppingsputje voor doorspuiting bereikbaar blijft. De exacte ligging van huisaansluiting(en) dient 

te worden aangegeven op de revisietekeningen tbv toekomstige overdracht.  

• Infiltratievoorzieningen moeten zijn voorzien van zand- en bladvang. 

• In beginsel geen lijngoten toepassen. Indien deze wel wenselijk zijn, dan dient de constructie in overleg 

met de gemeente Apeldoorn te worden bepaald aan de hand van de op dat moment geldende 

standaarddetails. Minimale breedte lijngoot is 150 mm. 

• Goten moeten worden ontworpen op een minimale afvoercapaciteit van 90 l/s/ha (bui 8 Leidraad 

riolering). Aangetoond moet worden hoe wordt omgegaan met (incidenteel) hogere belastingen  

(bui 10). 

• Zandvang in lijngoten aan begin en eind van de goot en langer dan 50 m dan tussenliggend ook. 

Tevens zandvang aansluiten op riool.  

• Uitstroom-/instroomputten voorzien van roosters om inkruipen te voorkomen. 

• Toegepaste kolken zijn vergrendelbaar (via klem-principe). 

• Locatie zandvangputten in hwa- of IT-riolen in overleg met de gemeente Apeldoorn. 

3.3.2. Uitvoering 
• Bij herinrichting / wegreconstructie dienen bestaande uitleggers van beton of gres altijd vervangen te 

worden,  
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• Uitleggers moeten in principe altijd haaks op het hoofdriool worden aangelegd. Afwijkingen (in de 

lengterichting van de weg) dienen op de particuliere kavels te worden opgelost. 

• Bij herinrichting / wegreconstructie dienen oude, niet vergrendelbare kolken te worden vervangen door 

de in Apeldoorn toegepaste vergrendelbare kolken. 

• De overdracht van riolen naar gemeentelijk beheer gebeurt door middel van een opleverinspectie 

waarin een goed aangelegd en deugdelijk riool wordt aangetoond. Voor de exacte eisen zie het 

moederbestek.  

• Riolering/leidingwerk welke over grond van derden loopt kan gemeente niet overnemen. 

3.3.3. Wadi 
Wadi’s zijn voorzieningen voor de opvang en infiltratie van hemelwater. In Gemeente Apeldoorn worden 

deze voorzieningen in toenemende mate toegepast.. Een wadi kent vele verschijningsvormen. In de basis is 

een wadi ondiepe infiltratiezone begroeid met gras of wilde flora. Er is gestreefd naar een beperkt aantal 

algemene randvoorwaarden. Hierdoor blijft er voldoende ontwerpvrijheid over om de wadi in te passen in 

het stedelijke ontwerp.  

 

Ledigingstijd: In de basis valt een wadi binnen vierentwintig uur droog zodat deze beschikbaar komt voor 

nieuwe neerslag. 

Diepte: om een gras wadi te beheren/maaien ligt en wadi bodem minimaal 0,3m boven de optredende GHG 

(gemiddeld hoogste grondwaterstand). In de ontwikkellocatie Marshoeve is deze droogleegging niet te 

garanderen. Hierdoor is in afstemming met gemeente een aangepaste beplanting en beheer noodzakelijk. 

Een infiltratiegreppel ligt bijvoorbeeld minimaal 10 cm boven de GHG, omdat materieel vanaf hoger terrein 

langs de greppel kan maaien. 

Taluds en onderhoud: Wadi’s dienen toegankelijk te zijn voor machinaal onderhoud. Afrijdbare taluds zijn 

1:6. Bij greppels is een talud van 1:2 met een minimale breedte van 2,00m 

Parkeren: Auto’s mogen niet in de wadi worden geparkeerd. Dit dient door het ontwerp dan ook te worden 

voorkomen. 

Aanleg: Voorkomen dient te worden dat de grond door opslag of bouwverkeer “dicht” wordt gereden. Ook 

het afstromen van grote hoeveelheden zand en slib naar de wadi in de bouwfase dient voorkomen te 

worden. De wadi dient dus of zo laat mogelijk in het proces te worden aangelegd of tijdens de bouwfase 

voldoende te worden beschermd. 

3.3.4. Waterbergende fundering onder wegen en/of parkeervakken 
Het bergen van regenwater onder de weg is voor de gemeente Apeldoorn een manier om de stad 

klimaatbestendig in te richten. Gemeente Apeldoorn heeft twee principes waarbij berging in de fundering 

of in een grindkoffer direct onder de fundering plaatsvindt. Deze zijn niet voor alle situaties/ verkeerslasses 

geschikt.  

Verschillende fabrikanten leveren waterbufferende funderingen al dan niet in combinatie met een 

waterpasserende bestrating of een traditionele bestrating of asfalt. Deze voorziening maakt deel uit van een 

watersysteem, waarbij het totale systeem moet kloppen.  

De opbouw van het systeem is afhankelijk van een aantal factoren, te weten: 

• Locatie en omgeving. 

• De hoeveelheid te bergen water afhankelijk van de gevraagde bergingseis. 

• Grondwaterstand en infiltratiecapaciteit. 

• Beeldkwaliteit. 

• Toestroomgebied naar de voorziening. 

• Relatie met overige zaken, als groenvoorzieningen, hittestress en energietransitie. 

Wat binnen Apeldoorn niet is toegestaan zijn waterdoorlatende of waterpasserende verhardingen. 

De voorgeschreven basisopbouw van het systeem voor de gemeente Apeldoorn is als volgt:  

• “Standaard” straatwerk met extra vuilafvangende kolken incl. straatlaag met daaronder  

o Traditionele fundering menggranulaat 0/31 met daaronder een sleuf met 4/40 granulaat 

omhuld met geotextiel conform standaard detail. 

o De traditionele fundering kan eventueel vervangen worden voor een bergende variant 

betongranulaat 4/40 o.g. met drainzand. Tussen dit bergend pakket met drainzand (30% 

berging) en de sleuf/grindkoffer waarin de PP ITleiding ligt moet een zandwerend doek 

zijn aangebracht om te voorkomen dat zand in de PP IT buis stroomt conform standaard 

detail.  

• Een waterbergende laag moet beschikken over voldoende stabiliteit en niet verbrijzelingsgevoelig zijn. 

Als bergend materiaal toepassen Schots graniet 4/32 of aantoonbaar gelijkwaardig 

Niet toegestaan: menggranuaalt 4/40 ivm verbrijzelingsgevoeligheid  

• Geen doek toepassen tussen de straatlaag en de waterbergende fundering .  

• De kolken worden standaard onderling gekoppeld middels een dichte buis die het opgevangen 

vervoerd naar de infiltratiebuis in de waterbergende sleuf onder de fundering.  

• De cunet- en/of sleufwanden uitvoeren met Geotextiel als harde scheiding tussen de bestaande 

ondergrond en de waterbergende laag / waterbergende sleufaanvulling. Het Geotextiel niet op de 

cunet- of sleufbodem aanleggen  

• Standaard principedetail is opvraagbaar  
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3.3.5. Uitvoering: bijwoonmomenten 
Bij rioleringen zijn, afhankelijk van het soort werk, de volgende bijwoonmomenten nodig. Voor de 

volledigheid is ook de eindinspectie vermeld. 

- kwaliteit materiaal riolering bij levering; 

- uitzetting tracé en hoogtes, bij afronding (deel)graafwerk; 

- BOB en puthoogtes na plaatsing, inclusief camera-inspectie bij voltooien werk; 

- reinigen riolering en definitieve inspectie van nulsituatie door de aannemer / ontwikkelaar.  

 

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren en minimaal twee foto’s maken per streng en 360˚ van elke 

buisverbinding bekijken en inlaat met inbegrip van het samenstellen van een rapportage.   
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4. Nutsvoorzieningen en openbare 

verlichting 

4.1. Kabels en leidingen 

4.1.1. Algemeen 
Bij de ontwikkeling van een gebied moet de ontwikkelaar in het kader van de WION (Wet Informatie-

uitwisseling Ondergrondse Netten) een melding doen of het gebied vrij is van kabels en leidingen. 

Eventuele verleggingen, verwijderingen en/of aanpassingen van de bestaande kabels en leidingen zijn voor 

rekening van de verzoeker (ontwikkelaar). Een uitzondering hierop zijn openbare elektronische 

communicatienetwerken. Op deze communicatienetwerken rust een gedoogplicht, zie artikel 5.8 van de 

Telecomwetvoor nadere omschrijving. 

  

In de gemeente Apeldoorn zijn vier reguliere nutsbedrijven actief, te weten:  

• Alliander (gas en elektra); 

• Vitens (water); 

• KPN (telecommunicatie); 

• ZIGGO (CAI/telecommunicatie). 

 

Wanneer er niet voor gas wordt gekozen maar voor een warmtesysteem waarbij de warmteleidingen in het 

openbare gebied wordt aangelegd,  dan moet de aanleg, beheer en exploitatie van dat systeem bij een 

daarvoor gerenommeerd bedrijf worden ondergebracht die de adviezen van Energie-Nederland, de 

branchevereninging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen, 

respecteert. 

 

Naast de 4 reguliere nuts-, en telecombedrijven kent Apeldoorn diverse telecombedrijven voor de zakelijke 

markt. De telecomkabels voor de zakelijke markt liggen hoofdzakelijk langs de hoofd-, ringwegen en/of nabij 

kantoren en bedrijventerreinen. 

4.1.2. Coördinatie en Plan Kabels & Leidingen  
Bij het totstandkomen van het ontwerp openbare ruimte dient de ontwikkelaar zich te houden aan de 

richtlijnen van de CROW-publicatie 500. In het procesdeel staat beschreven uit welke fases een veilig civiel 

bouwproces bestaat en zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners 

beschreven. 

De ontwikkelaar organiseert tijdig (VO-fase) het coördinatieoverleg met de in 4.1.1 genoemde reguliere 

nuts-, en telecombedrijven. Leidraad voor het overleg is de Procedure en voorschriften van gemeente 

Apeldoorn. Dit document is als bijlage in dit PVE opgenomen.  In de Procedure en voorschriften is ook het 

het normaalprofiel voor de ligging van Kabels en Leidingen opgenomen. Informatie (contactpersonen en de 

Procedure en voorschriften) is op te vragen via de projectleider bij vakspecialist/technisch beheerder K&L-

OVL (gemeente Apeldoorn). 

 

Voor de nieuwbouwgebieden geldt dat de ontwikkelaar een plan Kabels en Leidingen maakt inclusief de 

technische voorzieningen. Het plan moet ter goedkeuring worden aangeboden via de projectleider bij 

vakspecialist/technisch beheerder K&L-OVL. 

 

Het goedgekeurde K&L plan dient tenminste 16 weken voor het bouwrijpmaken aangemeld te worden bij 

de combiaannemer en andere nutspartijen zoals bv KPN, Ziggo, Eurofiber etc. De combiaannemer 

vertegenwoordigt tijdens de aanleg de verschillende bedrijven die aangesloten zijn bij de combi, verzorgt 

de coördinatie, planning en de kostenraming. 

In de combi is KPN niet vertegenwoordigd, deze zal apart benaderd moeten worden en zal achter de 

combiaannemer aan graven. Planning en afspraken zijn dus van essentieel belang tijdens het 

coördinatieoverleg. 

 
De Afdeling Informatie- & gegevensdiensten van de gemeente Apeldoorn zet het tracé van de kabels en 

leidingen uit evenals de coördinaten voor de plaats van technische voorzieningen die benodigd zijn voor 

het netwerk (o.a. traforuimtes) één en ander in opdracht van de ontwikkelaar. 

 

In de Procedure en voorschriften van de gemeente Apeldoorn staan onder andere eisen over het 

wegnemen van verhardingen en bijhorende graafwerkzaamheden. Voor het graven en aanvullen van 

sleuven ten behoeve van kabels en leidingen geldt voor groenvoorzieningen het volgende. De uitgenomen 

en te onderscheiden bodemlagen moeten gescheiden ontgraven worden en in dezelfde volgorde 

teruggebracht worden zoals die uit  de bodem zijn ontgraven. 
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4.1.3. Technische voorzieningen 
In het plangebied kunnen kleine/grote voorzieningen in het openbare gebied worden ingepast (behorend bij 

het netwerk) zoals CAI- en telecomkastjes en/of compacte traforuimtes. De hoeveelheid en locatie van deze 

voorzieningen zullen in de bestekfase een definitieve plek moeten krijgen. Inpassing van deze technische 

voorzieningen geschiedt in overleg met de projectleider. 

 

Voor de aanleg van kabels en leidingen geldt een normaalprofiel dat in de standaard details voor de 

gemeente Apeldoorn geldt. Deze strook grond moet, ook in de toekomst, volledig bereikbaar zijn voor de 

kabel- en leidingbeheerder.  

Bij het toepassen van wegen met gesloten verharding in het plangebied moet bij de nutsbedrijven 

nagegaan worden hoeveel mantelbuizen zij nodig hebben bij de wegkruisingen. Hiermee wordt voorkomen 

dat in de toekomst de gesloten verharding wordt opgebroken omdat er aanvullende kabels en leidingen 

moeten worden aangelegd.  

Op locaties waar bomen (en boomwortels) in het leidingtrace staan werkwijze vooraf afstemmen met een 

boomdeskundige van de gemeente via de projectleider. 

 

CAI- en telecomkastjes en/of compacte traforuimtes 

Locaties: in overleg met de nutsbedrijven te bepalen en ter goedkeuring voorleggen aan de gemeentelijke 

projectleider. 

4.2. Openbare Verlichting 

4.2.1. Algemeen 
Openbare verlichting heeft als doel om bij duisternis datgene in de openbare ruimte zichtbaar te maken wat 

belangrijk is voor een veilig en doelmatig gebruik ervan. Verlichting levert daarmee een belangrijke 

bijdrage verkeersveilig aan het gevoel van sociale veiligheid en leefbaarheid van de openbare ruimte ‘s 

avonds en ‘s nachts. De verlichting in Apeldoorn voor het openbare gebied dient te voldoen aan de laatste 

aanbevelingen van de NSVV ”Praktijkrichtlijn NPR 13201-1”. 

 

De Praktijkrichtlijn NPR 13201-1 maakt onderscheid in verkeerswegen (M), conflictgebieden (C) en 

verblijfsgebieden (P).   

 

- Verkeerswegen (M) met een ontwerpsnelheid hoger dan 30km/h vallen onder de 

verlichtingsklasse van gemotoriseerd verkeer. Een uitzondering hierop zijn wegen met een 

toegestane snelheid van 50km/h met een verblijfsfunctie. Deze verlichting valt onder de 

verblijfsgebieden.  

 

- Conflictgebieden (C) bijvoorbeeld een kruising, het is belang om de verschillende 

verkeersdeelnemers en/of obstakels tijdig te kunnen waarnemen. De lichtsterkte in een 

conflictgebied is altijd hoger dan de lichtsterkte van de aansluitende wegen. 

 

- Verblijfsgebied (P) is bij duisternis gelijkmatig verlicht en niet verblindend. Op een afstand van 

minimaal 4 meter zijn personen te herkennen. Voor de verticale verlichtingssterkte hanteert de 

gemeente een minimum van Ev = 0,2 (in plaats van 0,3). 

4.2.2. Politie Keurmerk Veilig Wonen 
Wanneer de ontwikkelaar voor het PKVW certificaat gaat (PolitieKeurmerk Veilig Wonen) dan moet de totale 

ruimte (openbaar en semi-openbaar gebied) voldoen aan de eisen van het keurmerk.  

Verlichting op het semi-openbaar gebied is de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar en wordt 

gezien als eigen verlichting. De eigen verlichting mag echter geen hinder veroorzaken in de openbare 

ruimte en moet qua verlichtingssterkte gelijk zijn aan de openbare verlichting. Tevens dient de eigen 

verlichting op een eigen installatie te worden aangesloten.  

Een uitgebreide omschrijving van de eisen en aanbevelingen PKVW vindt u op hun website. 

4.2.3. Aanleg OV kabels 
De gemeente Apeldoorn heeft geen eigen openbare verlichtingsnet. 

Door de netbeheerder (Alliander) wordt in de bouwrijpfase een laagspanningsnet aangelegd voor de 

woningbouw. Het laagspanningsnet bestaat uit energievoorziening t.b.v. de woningen met hierin opge-

nomen de hulpaders t.b.v. de openbare verlichting (OV). De bekabeling wordt in opdracht van Alliander 

door de combiaannemer uitgevoerd.De aftakmoffen voor de aansluitkabels naar de lichtmasten worden, na 

opdracht van de ontwikkelaar, in de woonrijpmaak fase aangelegd. 

Het aansluiten van de lichtmasten mag alleen uitgevoerd worden door geautoriseerde aannemers, Liander 

heeft hier een lijst van opgesteld, de gemeente bepaalt vervolgens welke aannemer uit deze lijst 

toestemming krijgt. 
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4.2.4. Verlichtingsklassen 
Binnen de richtlijn NPR 13201-1 kan men de verlichtingsklasse kiezen die past bij de situatie en de 

omstandigheden. 

 

Verlichtingsklasse; 

M-klasse Verlichtingsklasse gemotoriseerd verkeer >30km/h (geen verblijfsfunctie) 

C-klasse Verlichtingsklasse conflictgebied >30km/h (kruispunten, oversteekplaatsen, rotondes) 

P-klasse Verlichtingsklasse verblijfsgebieden ≤50km/h 

 

Na het kiezen van de juiste de verlichtingsklasse wordt via de bijbehorende determineertabel de 

verlichtingsklasse bepaald.  

4.2.5. Materialen 
Het aanbod van verlichtingsarmaturen op de markt is overweldigend. 

Binnen de gemeente wordt gestreefd naar een eenduidige verlichtingslijn om enerzijds een goede 

beeldkwaliteit van de openbare ruimte te realiseren en anderzijds kosten te beperken in het onderhoud.  

 

De nieuw te plaatsen verlichting (mast en armatuur) moet passen bij de bestaande omgeving daarom moet 

de ontwikkelaar contact opnemen via de projectleider bij vakspecialist/technisch beheerder K&L-OVL voor 

type en specificatie. De ontwikkelaar is verplicht dit type toe te passen. 

4.2.6. Situering 
Hoewel over het algemeen de openbare verlichting volledig geaccepteerd en zeer gewaardeerd wordt, zal 

ook een verlichtingsinstallatie zo ontworpen moeten worden dat deze geen hinder veroorzaakt naar 

omwonenden, weggebruikers of naar anderen dan de doelgroep waar de installatie voor bedoeld is. 

Verlichting nabij (slaapkamer)ramen moet zoveel mogelijk worden vermeden. Wanneer dit niet mogelijk is 

dan moet de verlichting uitgerust zijn met een lichtafschermende maatregel richting het raam.  

De situering van de lichtmasten moet worden afgestemd op het openbare groen en dan met name op 

bomen. Richtlijn afstand lichtmast tot stam minimaal 8 meter.  

4.2.7. Ontwerp/goedkeuring 
Het verlichtingsplan inclusief de determineertabel(len), lichtberekeningen en de toe te passen materialen 

dienen ter goedkeuring te worden aangeboden via de projectleider bij vakspecialist/technisch beheerder 

K&L-OVL.  
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5. Groen en recreatie  

5.1. Groenvoorzieningen algemeen 

5.1.1. Ontwerp 
Als onderdeel van het VO/DO dient door de ontwikkelende partij een beplantingsplan opgesteld te worden 

waarin zowel de locaties, soortkeuzes, maten, plantverbanden, standplaatsverbeteringen en contour 

groeiplaats voor bomen in (half)verharding zijn weergegeven. De groenvoorzieningen dienen op een 

verantwoorde wijze onderhouden te kunnen worden en bereikbaar te zijn voor het daarvoor gestelde doel 

(o.a. onderhoud machines). Deze “Groen” tekeningen dienen via de projectleider van de gemeente ter 

goedkeuring te worden aangeboden.  

 

In algemene zin dienen hierbij de volgende algemene uitgangspunten te worden gehanteerd 

• In Apeldoorn wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk ecologische inrichting van de 

openbare ruimte. Dat heeft een gunstige uitwerking op de biodiversiteit en verbetering van de 

leefomstandigheden in de stad. Er worden op zo veel mogelijk locaties bomen en andere 

groenelementen toegevoegd en onnodige verharding wordt vermeden. Voor de verschillende 

verschijningsvormen (zoals gras, heesters, bosplantsoen, bomen) wordt een ecologische ladder 

gehanteerd, waarbij trede 1 cultuurlijk groen is en trede 3 een hoge ecologische waarde heeft. Er 

wordt per locatie altijd voor de hoogst haalbare ecologische trede gekozen, waarbij afwegingen 

worden gemaakt op basis van o.a. ligging, maatvoering, gebruik, (sociale) veiligheid, 

cultuurhistorie. 

• Snippergroen: streven is om vakken kleiner dan 30m2 of smaller dan 1m te voorkomen. I.v.m. 

vergroening binnenstad hiervoor maatwerk leveren. 

• Bomen worden bij voorkeur niet in (half-) verharding en kort gras  (=gazon) geplaatst maar in 

groenvakken met wilde flora, heesters of hagen. 

• De inrichting van de boven- en ondergrondse groeiruimte moet voldoen aan de Bomenmonitor 

van het Norminstituut. Als dit niet haalbaar blijkt wordt dit besproken met de projectleider. 

• Rondom bomen en obstakels in gras/wilde flora minimaal 2,50m ruimte vrijhouden t.b.v. 

onderhoud. 

• Talud in gras niet steiler dan 1:3. 

5.1.2. Bomen 
Handboek bomen 

Het Handboek bomen 2022 vormt de basis van het programma van eisen rondom bomen. 

Dit handboek is op te vragen bij het norminstituut bomen. Gemeente Apeldoorn heeft hiervoor een licentie. 

Opdrachtnemers kunnen hier ook een licentie voor aanvragen: www.norminstituutbomen.nl 

5.1.3. Bodem 
Eisen bodem groenvoorzieningen 

• Groenvakken bevatten een minimale laagdikte teelgrond:  

o bomen 0,75m. 

o heesters / hagen 0,60m. 

o bosplantsoen 0,60m. 

o vasteplanten/klimplanten 0,40m. 

o gazon 0,30m. (GR1). 

o wildeflora 0,30m (GR2). 

• Groenvakken bevatten een % organische stof als stabiele humus voor:  

o bomen 8-10% in volle grond (streefwaarde) en 8-12% in een groeiplaatsconstructie. 

o heesters / hagen 5%. 

o bosplantsoen 1-3%. 

o vasteplanten/klimplanten 7-10%. 

o gazon 2-3%. (GR1). 

o wildeflora 1% (GR2). 

• De PH (zuurgraad) van de grond ligt tussen de 4,5 en 6,5 afhankelijk van het toe te passen 

sortiment. 

• De aan te voeren teelgrond heeft een granulaire samenstelling met M50 cijfer van 250, 

gedefinieerd als matig grof zand met 5% lutum. 

• Groenvakken dienen tot een diepte van 1 meter onder maaiveld een maximale 

indringingsweerstand te hebben van 1,5 Mpa. 

• Bodem en maaiveld zijn vrij van bodemvreemd materiaal met een maximale fractie van 50 mm tot 

een diepte van 0,40 m. 

• Bodem is vrij van (resten van) invasieve (wortel)onkruiden, zoals Japanse duizendknoop, 

zevenblad, kweek en berenklauw. Dit groenafval vernietigen (bijv. in verbrandingsoven) bij een 

daartoe erkende verwerker. 

http://www.norminstituutbomen.nl/
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• Grond en vakken van sierheesters (SH1), hagen (HA1), vasteplanten en klimplanten zijn vrij van 

alle voorkomende onkruiden tot een diepte van 0,15m. 

Aanvullende eisen Gras 

• Bodem en maaiveld van grasvakken (GR1) zijn vrij van bodemvreemd materiaal (incl. 

kiezelstenen) met een maximale fractie van 20 mm tot een diepte van 0,15 m. 

Aanvullende eisen Natuurontwikkeling 

• Vakken met als doel het creëren van een natuurlijke vegetatie behouden bij de ontwikkeling de 

oorspronkelijke geomorfologische opbouw.  Het verrijken van de grond op welke manier dan ook 

is niet toegestaan.  

 

Groeiplaats controle 
Bij behoud van de oorspronkelijke grond/teelgrond in het project dient vooraf een analyserapport, volgens 

bodemanalyse voor de Groenvoorziening, aan de projectleider van de gemeente te worden voorgelegd om 

te bepalen of de grond als groeimedium geschikt is. Er dient door de ontwikkelende partij aangegeven te 

worden met welke middelen en hoeveelheden de grond verbeterd wordt teneinde in de buurt van de 

(streef) waarde van het % organische stof te komen. 

Na aanbrengen (teel)grond/bemesting, maar voor inplant/inzaaien, dient aangetoond te worden of het 

gewenste streefpercentage organische stof is behaald middels een analyserapport volgens bodemanalyse 

voor de Groenvoorziening. 

 

Analyserapport 

Volgens bodemanalyse voor de Groenvoorziening 

Minimaal controleren op: 

- Organische stof %; 

- Zuurgraad, PH-KCL 

- Samenstelling korrelgrootte grond, incl. % lutum; 

- Beschikbaarheid voedingsstoffen, incl. spore elementen. 

5.1.4. Deskundigheid aannemer 
De aannemer en / of onderaannemer dient aantoonbaar minimaal in het bezit te zijn van een geldig 

“Groenkeurcertificaat” op basis van de BRL Groenvoorziening. 

5.1.5. Onderhoudstermijn 
• De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden. 
• Aan het einde van de onderhoudsperiode is de opgeleverde beplanting voldoende aangeslagen, 

levensvatbaar, is onbeschadigd en oogt gezond. 

• Inboet inbegrepen.  

5.1.6. Beplanting 
• Beplanting (incl. bomen) moeten vrij zijn van neonicotinoïden en neonicotinevrij gekweekt. 

• Beplanting dient soortecht te zijn en voldoet bij aanplant aan de soort specifieke afmetingen. 

5.1.7. Stop- en bijwoonmomenten 
Bij groenvoorzieningen zijn de volgende tusseninspecties nodig. Bij deze inspecties moet altijd de 

betreffende wijkbeheerder aanwezig zijn. Voor de volledigheid is ook de eindinspectie vermeld.  

• Aan-/afwezigheid invasieve wortelonkruiden bij aanvang werkzaamheden en aanvoer teelgrond; 

• (Materiaal) opbouw van de groeiplaatsconstructie, water en lucht systeem voordat het wordt 

afgedekt. 

• Indringingsweerstand van plantvakken, toetsen voor aanvang plantwerk m.b.v. penetrograaf op 

schrift. 

• Aan te brengen bomengrond, teelgrond en bomengranulaat, 1 week  voorafgaand aan de levering 

middels een analyserapport. 

• Controle % organische stof e.d. in de plantvakken na aanbrengen maar voor inzaaien/inplanten. 

• Kwaliteit en herkomst plantmateriaal, bij leverantie. 

• Ligging en indringingsweerstand grondslag en cultuurscheidingen na grondbewerking, dit is dan 

de kwaliteit. 

• kwaliteit plantwerk en ander groenwerk, bij oplevering. 

• Opname inboet en inspectie na 1e jaar, afhankelijk van het seizoen. 
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5.2. Bomen 

5.2.1. Bestaande Bomen  
Voor het behoud van de bestaande bomen stelt de ontwikkelaar een werkplan conform hoofdstuk 2 van het 

Handboek bomen 2022 op en legt deze ter goedkeuring voor aan de projectleider van de gemeente. 

 

Boom effecten analyse  (BEA) 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden binnen de invloedsfeer van bestaande en te behouden bomen dient 

er een BEA te worden gemaakt. De BEA moet voldoen aan de eisen van het Handboek bomen hoofdstuk 16. 

Middels een vooroverleg met een boomdeskundige van de gemeente wordt bepaald of de werkzaamheden 

invloed hebben op de bomen en wat de uitvraag voor de BEA wordt.  

 

Werkplan 

In het werkplan moet in ieder geval zorg gedragen worden voor bescherming tegen aanrijschade, 

verdichting van de bodem onder de kroon, kroon-, tak- en stamschade, verdroging als gevolg van 

bronnering en verandering van het bestaande maaiveld gedurende de gehele periode van de 

werkzaamheden, van bouwrijp- tot en met woonrijp maken. 

Als richtlijn dient de bomenposter ‘Werken rond bomen’ van de Vereniging Stadswerk Nederland. Bij 

schade aan boom en of wortels dient, via de projectleider van de gemeente, een deskundige (van de 

gemeente) te worden ingeschakeld. Eventuele onderzoeks- en herstelkosten zijn voor rekening van de 

ontwikkelaar. 

5.2.2. Bijzondere Bomen  
 
Bijzondere boom 

Een als zodanig aangeduide boom, die is vermeld op de krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) vastgestelde lijst van bijzondere bomen.  

 

Ter plaatse van de aanduiding 'bijzondere boom', zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende 

bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van bijzondere bomen. 

De ontwikkelaar dient ten alle tijden het bestemmingsplan te raadplegen en kennis te nemen van de daarbij 

behorende regelgeving. Deze kunnen afwijken van onderstaande bepalingen. 

Indien sprake is van zo’n afwijking dan zal de ontwikkelaar dit tijdig kenbaar maken aan de projectleider van 

de gemeente en hierover goedkeuring moeten krijgen. 

 

Bouwwerken 

Ter plaatse van de aanduiding 'bijzondere boom' dient de afstand van bebouwing tot het hart van de als 

zodanig aangewezen boom tenminste 10 meter te bedragen. 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het hierboven bepaalde ten behoeve 

van het verkleinen van de genoemde afstand tot ten minste 5 meter uit het hart van de boom, mits dit geen 

wezenlijke negatieve gevolgen heeft voor de boom. 

 

Werkzaamheden, geen bouwwerk zijnde 

Voor onderstaande geldt een vergunningplicht. 

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag verleende vergunning binnen 

een afstand van 5 meter uit het hart van een bijzondere boom: 

a. oppervlakteverhardingen ten behoeve van parkeren aan te leggen of aan te brengen. 

b. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te 

brengen. 

c. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren. 

d. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee samenhangende 

constructies, installaties en apparatuur aan te brengen. 

e. andere handelingen te verrichten die de dood of ernstige beschadiging van bomen ten gevolge 

hebben of kunnen hebben. 

 

Beoordelings criteria 

Werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als hierboven bedoeld zijn slechts toelaatbaar, indien 

door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 

gevolgen de bijzondere boom niet onevenredig wordt of kan worden aangetast, dan wel de mogelijkheden 

voor het herstel van die boom niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 
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5.2.3. Nieuwe Bomen 
 

Algemeen 

Tabel: bomen in volle grond 

Boom grootte Minimale aanplant 

maat, met draadkluit 

Maximale 

aanplantmaat, met 

draadkluit 

Streefwaarde 

doorwortelbare ruimte 

 

1e grootte 14-16 30-35 100 m2  

2e grootte 14-16 25-30 60 m2  

3e grootte 14-16 20-25 20 m2  

 

Bomenmonitor 

De Bomenmonitor van het Norminstituut bomen vormt de basis voor het ontwerp. 

www.norminstituutbomen.nl 

Dit is een ontwerptool welke eenvoudig is in gebruik. Het geeft norm getallen weer om tot een juiste 

doorwortelbare ruimte per boomsoort en omlooptijd te komen. 

 

Bij bomen in de groenstructuur (zie Groenstructuurkaart en Bomenlegger) is het ambitieniveau `optimaal` 

(bomen monitor). Indien dit niet haalbaar blijkt te zijn dient er minimaal het ambitieniveau `redelijk` uit te 

komen. Bij beschikbare doorwortelbare ruimte onder het ambitie niveau `redelijk` dient het ontwerp te 

worden aangepast.  

 

Bij bomen buiten de groenstructuur streven we ook naar het ambitieniveau `optimaal`. Indien dit niet 

haalbaar blijkt te zijn dient er minimaal het ambitieniveau `marginaal` uit te komen. Bij beschikbare 

doorwortelbare ruimte onder het ambitie niveau `marginaal` dient het ontwerp te worden aangepast 

 

Eisen groeiplaats in volle grond (voldoende doorwortelbare ruimte) 

• Minimale netto bermbreedte bedraagt 3m i.v.m. stabiliteit (streefwaarde). Afwijking alleen in 

overleg/overeenstemming met een groendeskundige van de gemeente. 

• Minimale afstand doorwortelbare ruimte aan 1 of max. 2 zijden is 1,5m vanaf de stam gerekend. 

• Teelgrond (doorwortelbare ruimte) bevat een streefwaarde van 8-10% organische stof (stabiele 

humus), voor bomen in de volle grond. 

Minimale groeiplaatsverbetering % org stof: 
Plantplaats boom  1e grootte 5x5m (25m2) 8-10 % > overige doorwortelbare ruimte (75m2) 3 % 

Plantplaats boom 2e grootte 4x4m (16m2) 8-10 % > overige doorwortelbare ruimte (44m2) 3 % 

Plantplaats boom 3e grootte 2x2m (4m2) 8-10 % > overige doorwortelbare ruimte (16m2) 3 %  

• Bestaande grond verbeteren:  

Het is ook mogelijk om bestaande teelgrond (geen zand) te hergebruiken en te verbeteren tot het 

gewenste organische stof percentage. Er van uitgaande dat deze teelgrond minimaal2 à 3% org. 

stof bevat.  

Toegestane bodemverbetering:  
Bomenvoedingsgrond/voedingsmix (ca. 40% org stof), aanbrengen tot max. 30 cm. laagdikte (los 

gestort), geeft een toename van max 5%, homogeen doormengen (spitten) in de bovenste 0,60m 

(max. toevoeging is 50% van de op te waarderen laagdikte). 

• Bij bomen die binnen een straal van 3m van een verharding staan is mogelijk een wortelwerende 

voorziening langs de verhardingsconstructie noodzakelijk, conform randvoorwaarden in bijlage 

“Wortelschermen bij nieuwe aanleg “. 

Te nemen maatregelen ter goedkeuring aan de projectleider van de gemeente voorleggen. 

 

Eisen groeiplaats in (gedeeltelijke) verharding en/of halfverharding 

Voor bomen in volle grond waarin de doorwortelbare ruimte niet behaald kan worden, waarvan de 

streefwaarde minder dan 75% is, zijn aanvullende maatregelen onder de verharding en/of halfverharding 

noodzakelijk in de vorm van een groeiplaatsconstructie. 

• bomen van de 1e grootte – streefwaarde is 75m2; waarvan minimaal 25m2vollegrond  

• bomen van de 2e grootte – streefwaarde is 45m2; waarvan minimaal 15m2 vollegrond 

 

Hoeveelheid doorwortelbare ruimte (bepalen m.b.v. de Bomenmonitor), type constructie en te nemen 

maatregelen (water en luchttoevoer) ter goedkeuring voorleggen aan de projectleider van de gemeente, in 

overeenstemming met een groendeskundige van de gemeente.  
 

Groeiplaatsconstructies dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. 
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Eisen groeiplaats in volledige verharding/halfverharding 

Voor bomen in volledige verharding dan wel halfverharding is het noodzakelijk een groeiplaatsconstructie 

aan te leggen. Type en te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de omstandigheden, aanleg methode en 

gebruik/beschikbare ruimte. 

 

Voor bomen in een groeiplaats-/bouwkundige constructie dient een volledige groeiplaats te worden 

aangelegd: 

• bomen van de 1e grootte – streefwaarde 40m3; afhankelijk van type constructie. 

• bomen van de 2e grootte – streefwaarde 25m3; afhankelijk van type constructie. 

 

Hoeveelheid doorwortelbare ruimte (bepalen m.b.v. de Bomenmonitor), type constructie en te nemen 

maatregelen (water en luchttoevoer) ter goedkeuring voorleggen aan de projectleider van de gemeente, in 

overeenstemming met een groendeskundige van de gemeente.  

 

Water 

Indien er, voor de boom, geen bereikbaar grondwater aanwezig is dient er een waterbufferend systeem te 

worden aangelegd eventueel in combinatie met een capillair irrigatiesysteem. Met als doel water op te 

vangen en beschikbaar te stellen aan de boom (schijnwaterspiegel). De capaciteit dient tenminste 150 liter 

per m2 groeiplaatsconstructie te bedragen, aanvoer bij voorkeur via natuurlijke weg. Het systeem dient een 

open verbinding te hebben met de buitenlucht zodat zuurstof kan toetreden en eventuele gassen kunnen 

ontsnappen, tevens een mogelijkheid om tijdens extreme droogte extra water in te laten.  In de wateropslag 

dient een overstortvoorziening aanwezig te zijn om overtollig water af te voeren. 
 

Lucht 

In de ondergrondse groeiplaatsconstructie dient een Ont- en beluchtingssysteem aanwezig te zijn, 

minimaal aan twee zijden van de constructie. 

 

Eisen aanleg 

• Boompalen 

o aanplantmaat ≤ 18-20, 2 boompalen per boom 1,5m boven maaiveld. 

o aanplantmaat ≤ 20-25, 3 boompalen per boom 1,5m boven maaiveld. 

o aanplantmaat ≥ 25-30, 3 boompalen 1,5m boven maaiveld verbonden met slieten. 

o Boombanden van autogordelmateriaal. 

o Lengte paal minimaal 2,50 m, doorsnede 8 tot 10 cm, FSC hout (onbehandeld). 

• De bomen zijn van A kwaliteit, bij kweker minimaal 3x verplant en zijn voorzien van een 

‘draadkluit’, afkomstig van zandgrond of leemhoudend zand. De ontwikkelaar vraagt goedkeuring 

vooraf voor de te leveren partij. Projectleider/groendeskundige van de gemeente keurt en 

merkt/zoekt zo nodig de partij bomen uit. 

• Planten, diepte in verhouding tot de kluit waarbij de bovenzijde kluit gelijk is aan bovenzijde van 

aansluitend maaiveld. Bovenkant draadkluit losmaken. 

• Aanbrengen en in stand houden gietrand ten behoeve van water geven gedurende 

onderhoudsperiode, Materiaal LDPE (UV-bestendig), hoogte 300mm, dikte 3 tot 4 mm, kleur groen 

of zwart, ø gietrand 0,20 ruimer dan ø kluit, gietrand ca. 0,1m ingraven, ca. 0,20 zichtbaar boven 

maaiveld aanbrengen. Vastzetten aan binnenzijde boompalen en verstevigen met 2 extra piketten. 

• Beplantingsplan en plantlijst maken met vermelding van soort (wetenschappelijke naam) en maat. 

• In situaties met een ondergrondse groeiplaatsconstructie moeten voorzieningen aangebracht zijn 

om ook na vele jaren voedingsstoffen toe te voegen aan de randen van de doorontwikkelde 

wortels. 

 

Onderhoud periode 

• Controle van nieuwe bomen, zuurstof gehalte kluit, boombanden zo nodig verruimen en 

vervangen, boompalen zo nodig vervangen, boom en boompalen zo nodig rechtzetten. 

• Bij aanplant van bomen een watergeef regime meenemen gedurende onderhoudsperiode. Water 

geven naar behoefte gedurende 1 groeiseizoen, uitgaan van minimaal 20 giften. Gietrand behoeft 

niet te worden verwijderd aan einde onderhoudsperiode. De gemeente, eenheid Beheer en 

Onderhoud, neemt aan het eind van de periode de (onbeschadigde) gietrand over in beheer. 

• Ontwikkelaar dient een lijst bij te houden wanneer genoemde posten, controle en water geven, 

hebben plaats gevonden en wat het resultaat hiervan is. De ontwikkelaar verstrekt deze gegevens 

te allen tijde als de opdrachtgever daarom vraagt. De ontwikkelaar verstrekt de lijst met totale 

gegevens aan de opdrachtgever bij het einde van de onderhoudstermijn. 

• Onkruidvrij houden boomspiegel binnen gietrand. 

• Bomen vanaf aanplantmaat ≥ 25-30 hebben een onderhoudstermijn van 3 jaar, incl. nazorg en 

hergroeigarantie. 

• Vrijstaande (park-)bomen niet opkronen. 
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5.3. Bosplantsoen 

Verschijningsvormen bosplantsoen 

Bosplantsoen (BP) :  kruidenlaag + struikenlaag + bomenlaag 

Struweel (STR) :  kruidenlaag + struikenlaag 

 

Eisen groeiplaats 

• Vakken met als doel het creëren van een natuurlijke vegetatie / natuurontwikkeling behouden bij 

de ontwikkeling de oorspronkelijke geomorfologische opbouw. In deze vakken alleen een 

startbemesting rond de wortels van jonge aanplant in de vorm van een organische meststof 

meegeven (max. 100 gram per plant). Verder geen bemesting toepassen. 

 

Eisen aanleg 

• Beplantingsplan en plantlijst maken met vermelding van soort (wetenschappelijke naam) en maat. 

• Alleen inheemse beplanting toepassen (bij voorkeur autochtoon). Sortimentslijst wordt door 

gemeente beschikbaar gesteld. 

• Aanplantmaat minimaal 150 cm., afwijking in overleg afhankelijk van het sortiment. 

• Beplanting niet terug knippen, alleen eventueel gebroken takken. 

• Groepsgewijs aanplanten - wildverband, rand lage struiken ca.1x1m, hoge struiken/bomen ca.1,5 

x 1,5  

• Bij natuurontwikkeling gelden afwijkende plantafstanden en soorten, op te vragen bij de 

projectleider van de gemeente. 

• Afstand aanplant minimaal 1,5 meter vanaf de rand vak. 

• Vakbreedte minimaal 5,0 meter. 

• Vak inzaaien met wilde flora (zie GR2) mengsel in overeenstemming en ter goedkeuring van de 

gemeente. 

 

Onderhoud periode 

• Vak niet uitmaaien. Ter voorkoming van schade aan beplanting, handmatig groei-belemmerend 

onkruid verwijderen rondom de planten in een straal van minimaal 0,20m. 

5.4. Heesters 

Verschijningsvormen heesters 

Sierheesters gecultiveerd (SH1) 

Sierheesters ecologisch (SH2) 

 

Algemeen 

• Sierheesters gecultiveerd hebben een verzorgde en nette uitstraling. 

• Sierheesters ecologisch, de nadruk ligt hier meer op ecologische waarden. Een zoom van 

bloemrijk gras is acceptabel. Uitgroei van de randen in het seizoen is acceptabel, in de winter zijn 

de randen geknipt indien nodig. Bij het ontwerp, in grotere eenheden, rekening houden met de 

extra lengte van de uitgroei van de toe te passen soort. 

 

Eisen groeiplaats 

• Teelgrond bevat minimaal 5% Organische stof (stabiele humus). 

• Laagdikte Teelgrond / doorwortelbare ruimte bedraagt minimaal 0,60m, daaronder mag geen 

storende grondlaag/grondlagen aanwezig zijn. 

 

Bestaande grond verbeteren 

Het is ook mogelijk om bestaande grond (geen zand) te hergebruiken en te verbeteren tot het gewenste 

organische stof percentage. Er van uitgaande dat deze grond minimaal 2 tot 3% org. stof bevat. 

Toegestane bodemverbetering: 
Bomenvoedingsgrond/voedingsmix (ca. 40% org stof), aanbrengen tot max. 20 cm. laagdikte (los gestort), 

geeft een toename van max 3%, homogeen doormengen (spitten) in de bovenste 0,40m (max. toevoeging 

is 50% van de op te waarderen laagdikte). 

 

Eisen aanleg 

• Beplantingsplan en plantlijst maken met vermelding van soort (wetenschappelijke naam) en maat. 

• Bij ecologische heesters (SH2) alleen inheemse beplanting toepassen. Sortimentslijst wordt door 

gemeente beschikbaar gesteld. 

• Aanplantmaat afhankelijk van sortiment en volgens standaard handelsmaat. Afwijkende maat 

alleen in overleg mogelijk. Lijst met minimale maatvoering opvraagbaar bij projectleider. 

• Beplanting niet terug knippen anders dan gebroken takken. 

• Aantal stuks per m2 afhankelijk van het sortiment, uitgangspunt is binnen 2 jaar en gesloten 

plantvak te verkrijgen. Planten in driehoeksverband. 

• Op zichthoeken bij kruispunten en oversteken eindhoogte niet hoger dan 60 tot 80cm. 
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• Afstand aanplant minimaal 0,25 meter vanaf de rand vak, afhankelijk van het sortiment. 

 

Onderhoud periode 

• SH1: Opslag en onkruidvrij houden plantvak conform CROW-beeldkwaliteit B (Kwaliteitscatalogus 

openbare ruimte 2018). 

• SH2: groei-belemmerend onkruid verwijderen rondom de planten in een straal van minimaal 

0,20m. 
• Ontwikkelaar dient de beplanting zo nodig water te geven. Ontwikkelaar dient een lijst bij te 

houden wanneer watergiften ,indien noodzakelijk, hebben plaats gevonden en wat het resultaat 

hiervan is. De ontwikkelaar verstrekt deze gegevens ten aller tijde als de projectleider van de 

gemeente daarom vraagt. De ontwikkelaar verstrekt de lijst met totale gegevens aan de 

opdrachtgever bij het einde van de onderhoudstermijn. 

5.5. Hagen en blokhagen 

Verschijningsvormen hagen 

Hagen gecultiveerd (HA1) : lijn- of blokvormig 

Hagen ecologisch (HA2) 

 

Algemeen 

• Hagen worden voornamelijk toegepast als scheiding voor kinderspeelplaatsen, 

hondenuitlaatplaatsen en als weg begeleidend element.  

• Lijnvormige hagen (HA1). Hebben een verzorgde en strakke uitstraling. Bedraagt de minimale 

breedte 0,80m en de kniphoogte is minimaal 0,60 m. en maximaal 1.50 m. Een haag bestaat uit 

een enkele of een dubbele rij (voorkeur) afhankelijk van de gebruiksdruk. 

• Blokvormige hagen (HA1). Hebben een verzorgde en strakke uitstraling. Hierbij geldt dat de 

breedte varieert van 1,2 m tot circa 2,5 m. Bredere eenheden dienen voorkomen te worden i.v.m. 

onderhoud. Locaties dienen bereikbaar te zijn voor machinaal onderhoud. 

• Ecologische hagen (HA2). De nadruk ligt hier op ecologische waarden. De hoogte bedraagt max. 

1.50m en de breedte is max. 2,50m. Uitgroei in het seizoen is mogelijk, in de winter is de haag 

geknipt. Een zoom van bloemrijk gras is acceptabel. Bij het ontwerp, in grotere eenheden, 

rekening houden met de extra lengte van de uitgroei van de toe te passen soort. De soorten 

bestaan uit inheemse struiken (bij voorkeur autochtoon) en mogen indien gewenst ook gemengd 

worden.  

• Kniphoogte op tekening vermelden. Op zichthoeken bij kruispunten en oversteken niet hoger dan 

60cm. 

 

Eisen groeiplaats 

• Teelgrond bevat minimaal 5% Organische stof (stabiele humus). 

• Laagdikte Teelgrond / doorwortelbare ruimte bedraagt minimaal 0,60m, daaronder mag geen 

storende grondlaag aanwezig zijn. 

 

Bestaande grond verbeteren 

Het is ook mogelijk om bestaande grond (geen zand) te hergebruiken en te verbeteren tot het gewenste 

organische stof percentage. Er van uitgaande dat deze grond minimaal 2 tot 3% org. stof bevat. 

Toegestane bodemverbetering: 
Bomenvoedingsgrond/voedingsmix (ca. 40% org stof), aanbrengen tot max. 20 cm. laagdikte (los gestort), 

geeft een toename van max 3%, homogeen doormengen (spitten) in de bovenste 0,40m (max. toevoeging 

is 50% van de op te waarderen laagdikte). 

 

Eisen aanleg 

• Beplantingsplan en plantlijst maken met vermelding van soort (wetenschappelijke naam) en maat. 

• Bij ecologische hagen (HA2) alleen inheemse beplanting toepassen (bij voorkeur autochtoon). 

Sortimentslijst wordt door gemeente beschikbaar gesteld. 

• Aanplantmaat is minimaal 80-100 voor hagen en blokhagen. 

• Beplanting niet terug knippen anders dan gebroken takken. 

• Enkele rij is 4 per m1, dubbele rij is 7 per m1 (40 cm in de rij en 30 cm tussen de rijen), blokhagen 

plantafstand 30 x 40 cm. 

• Afstand aanplant minimaal 0,25 m vanaf de rand vak. Langs wegen 50 cm, afhankelijk van het 

type/sortiment. 

 
Onderhoud periode 

• HA1: Knippen, opslag en onkruidvrij houden plantvak conform CROW-beeldkwaliteit B 

(Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018); 

• HA2: Dominant groei-belemmerend onkruid verwijderen rondom de planten/het vak, niet 

schoffelen, zo nodig 1x per jaar knippen (oktober-november) bij belemmerende uitgroei. 
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• Ontwikkelaar dient de beplanting zo nodig water te geven. Ontwikkelaar dient een lijst bij te houden 

wanneer watergiften ,indien noodzakelijk, hebben plaats gevonden en wat het resultaat hiervan is. 

De ontwikkelaar verstrekt deze gegevens ten aller tijde als de projectleider van de gemeente daarom 

vraagt. De ontwikkelaar verstrekt de lijst met totale gegevens aan de opdrachtgever bij het einde 

van de onderhoudstermijn. 

• Kniphoogte lijnvormige hagen HA1 is 60 tot max. 150 cm; Bij HA 2 max. 150 cm. Op zichthoeken 

en bij kruispunten en oversteken niet hoger dan 60cm. 

• Kniphoogte blokhagen is 60 tot 80 cm. 

• Kniphoogte blokhagen langs wegen is 60-75 cm. 

• Maximale breedte hagen is 2,50 m. 

• Haag/blokhaag knippen aan 3 zijden. Frequentie afhankelijk van soort, verkeersveiligheid en 

toegankelijkheid. 

5.6. Gras 

Verschijningsvormen gras 

Gras gecultiveerd : Gazon (GR1) 

Bloemrijkgras : Wildeflora (GR2) 

 

Algemeen 

• Het terrein dient egaal tot een maaibaar geheel afgewerkt te worden, vlak en zonder 

hoogteverschil aan de band aangelegd te zijn. Bij GR1 is het gehele terrein vlak (maaibaar)en bij 

GR2 is er een marge van max 20 tot 50mm (maaibaar) mogelijk afhankelijk van de ecologische 

uitgangspunten. 

• Gras opsluiten met een betonnen opsluitband langs grindbermen en verharde paden, die al dan 

niet zichtbaar is. Minimale maat opsluitband is 80/200mm, bij onderhoudsstroken 100/200mm. 

• De vrije doorgangsbreedte voor de grasmaaier tussen en rondom obstakels dient minimaal 2,50m 

te zijn. Wanneer de opsluitband geen hoogteverschil heeft bedraagt de vrije breedte minimaal 2m. 

• De helling mag niet steiler dan 1:3 zijn in verband met gebruik en onderhoud. 

• De bereikbaarheid voor maaimachines waarborgen. 

• Voorkom insporing van zware maaimachines bij natte omstandigheden (maximaal 20mm)  

• Rondom of aangrenzend aan een grasveld (GR1) is vaak ruimte voor een zoom van hoger bloem- 

of kruidenrijk gras (GR2). Het is wenselijk om de rand tussen zoom en gras golvend te maaien. 

Breedte zoom >3m. 

 

GR1 Eisen aanleg 

• Toe te passen soort bij gazon GR1 is een recreatie mengsel type R1, 1,5kg/100m2. 

• Toe te passen soort bij bermen in het buitengebied is een bermmengsel type B3, 1,5kg/100m2. 

• Start bemesting t.b.v. gazon GR1, type R1, NPK 12-10-18, 2,5kg per 100m2, gelijkmatig verdelen 

over oppervlakte bij aanleg voor of na het zaaien. Bij bermmengsel (type B3) geen startbemesting 

toepassen. 

 

GR1 Eisen groeiplaats 

• Teelgrond bevat 2-3% organische stof. 

• Laagdikte Teelgrond / doorwortelbare ruimte bedraagt minimaal 0,30m, daaronder mogen geen 

storende grondlagen aanwezig zijn. 

 

GR1 Bestaande grond verbeteren 

Het is ook mogelijk om bestaande grond (geen zand) te hergebruiken en te verbeteren tot het gewenste 

organische stof percentage. Er van uitgaande dat deze grond minimaal 1 % org. stof bevat. 

Maximale hoeveelheid op te mengen bodemverbeteraar: 

• Compost e.d. (voldoende uitgerijpt) tot max 3m3 per 100m2, homogeen doormengen in de 

bovenste 0,15m. 

• Bomenvoedingsgrond//voedingsmix (ca. 40% org stof), aanbrengen tot max. 5 cm. laagdikte (los 

gestort), homogeen doormengen in de bovenste 0,15m. 

 

GR1 Onderhoud periode 

• Maaien gazon (GR1): maaihoogte conform CROW-beeldkwaliteit B (Kwaliteitscatalogus openbare 

ruimte 2018). Bij bermmengsel (type B3) 2 maaibeurten. Tijdens maaibeurt geen afval kapot 

maaien. 

• Onder boomkronen niet maaien, zodat oppervlakkige wortels niet beschadigen en de bodem niet 

verdicht. 

• Rondom de stam van de boom niet maaien, minimaal 50 cm afstand houden. Alleen hier van 

afwijken als er een gegronde reden voor is (ter goedkeuring van een gemeentelijke 

groendeskundige).  
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• Graskanten rondom, beplanting en elementen verharding, minimaal 1x per seizoen steken. 

Vrijgekomen materiaal afvoeren.  

• Geen grastossen op de mat en geen vervuiling op omliggende bestrating. 

• Bij oplevering aan het einde van de onderhoudstermijn dient de grasmat vlak, egaal en voldoende 

gesloten te zijn. 

 
GR2 Eisen aanleg 

• Op grote open plekken groepjes struiken aanplanten. 

• Variatie tussen weinig en veel begroeiing onder bomenkronen is gewenst.  

• Kruidenmengsel, 0,10kg/are, het kruidenmengsel wordt door de gemeente beschikbaar gesteld 

tegen gemaakte kosten €350,- per kg (jaar 2023). Ten behoeve van het zaaien het zand met 

scherpzand opmengen, verhouding 1:8. Samenstelling kruidenmengsel in overleg met de wilde 

floraspecialist van de gemeente. Hoeveelheid en samenstelling mengsel tijdig doorgeven i.v.m. 

beperkte beschikbaarheid diverse zaden. 

• Het zaad 10 tot 20mm onderwerken en de grond licht aandrukken. 

 

GR2 Eisen groeiplaats 

• Teelgrond bevat bij voorkeur 1% organische stof. Bij een (veel) hoger % org. stof is het meestal 

noodzakelijk de grond te verschralen d.m.v. het naar boven halen van de ondergrond (omkeren). 

Afhankelijk van opbouw van de grond in overleg met een groendeskundige van de gemeente. 

• Laagdikte doorwortelbare ruimte bedraagt minimaal 0,30m, daaronder mogen geen storende 

grondlagen aanwezig zijn. 

• Vakken met als doel natuurontwikkeling behouden bij de ontwikkeling de oorspronkelijke 

geomorfologische opbouw. Natuurtechnisch afgraven en afvoeren van de bovenste rijke 

bouwvoor. Diepte van afgraven, afhankelijk van doelstelling, in overleg met de 

projectleider/groendeskundige van de gemeente; met als uitgangspunt dat de bovenste grondlaag 

verschraald wordt of blijft. 

 

GR2 Onderhoud periode 

• Wandelpaden en trapvelden binnen brede vakken (jaarlijks op dezelfde plaats) kunnen vaker 

gemaaid worden als onder GR1. 

• Tussen gemeentelijk gras en erfgrenzen van woningen en bedrijven is soms een 

maaistrook/buffer van ongeveer 2 meter breedte nodig (in overleg met wijkbeheerder). Hier 4 tot 6 

keer per seizoen (mei t/m september) maaien en afvoeren. 

• Waar mogelijk stukken bloemrijk gras laten staan in de winter, gefaseerd maaibeheer. 

• Onder boomkronen niet maaien, zodat oppervlakkige wortels niet beschadigen en de bodem niet 

verdicht. 

• Rondom de stam van de boom niet maaien, minimaal 50 cm afstand houden. 

• Vakken / gedeelte t.b.v. uitzichtpunten verkeer en randen langs fiets/voetpaden 2x per seizoen 

maaien (mei en september). 

• Maaien terrein eind oktober/begin november. Per 15 november maximale hoogte wilde flora na 

maaien 50-100 mm per 100 m2. Tijdens maaibeurt geen afval kapot maaien. Geen vervuiling op 

omliggende bestrating. Maaisel afvoeren en geen vervuiling op terrein en op omliggende 

bestrating. 

• Bij oplevering aan het einde van de onderhoudstermijn dient er een gezonde bloemrijke vegetatie 

aanwezig te zijn. Het oppervlak dient egaal te zijn en conform bovenstaande richtlijnen gemaaid. 

5.7. Vasteplanten en siergrassen 

Algemeen 

• Terughoudend omgaan met de hoeveelheid/oppervlakte en plaatsbepaling van vaste planten 

i.v.m. de hoge onderhoudskosten. Komt vooral voor in beheergroep A gebieden zoals de 

binnenstad en wijkcentra. In beheergroep B gebieden alleen als accent gebruiken. 

• Indien het onderhoud van deze (openbare) beplanting door bedrijven/bewoners plaatsvindt, wordt 

een onderhoudsovereenkomst opgesteld in overleg met de wijkbeheerder van de gemeente. 

• Alleen plantensoorten toepassen die sterk genoeg zijn voor gebruik in de openbare ruimte en 

onderhoudsextensief zijn. Keuzes in overleg met een groendeskundige van de gemeente. 

Toepassing van de juiste soorten op de juiste plaats. 

• Het heeft de voorkeur om de afwatering van de verharding op natuurlijke wijze in het plantvak te 

laten plaatsvinden. Dit houdt in dat max. de oppervlakte ter grootte van het plantvak af mag 

wateren. Bij een te groot afwateringsoppervlak dienen aanvullende maatregelen genomen te 

worden. 

• In geval van een verhoogde aanleg van de plantvakken kan het noodzakelijk zijn om aanvullende 

maatregelen te nemen als verwacht wordt dat het plantvak in de zomer de kans loopt om te 

verdrogen. Dat kan zijn door middel van het maken van openingen in de verhoogde constructie, 

of door het aanleggen van een waterbuffer. Een waterbuffer (geen aansluiting op de waterleiding) 
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kan bijvoorbeeld gehanteerd worden bij plantenbakken of een daktuin constructie. Wijze van 

toepassing in overleg met een groendeskundige van de gemeente. 

• In kwetsbare en of warmtegevoelige gebieden zoals o.a. de binnenstad en wijkcentra is het 

noodzakelijk een toplaag van Prairiva aan te brengen. Deze laag van speciale lava granulaat geeft 

weerstand aan betreding, is minder gevoelig voor uitdroging en vermindert de onkruiddruk. 

 

Eisen groeiplaats 

• Laagdikte: doorwortelbare ruimte bedraagt minimaal 0,40m. Daaronder mogen geen storende 

grondlagen aanwezig zijn. 

o Laagdikte teelgrond in open grond = 0,40m. 

o Laagdikte teelgrond in combinatie met Prairiva = 0,32m, toplaag Prairiva = laagdikte 

80mm.  

• Teelgrond: 

o Is een product samengesteld uit schone grondstoffen met een homogene samenstelling 

en geschikt voor de groei van vaste planten. 

o De grond is minimaal vrij van wortelonkruiden en onkruidarm. 

o Bevat minimaal 7-10% org .stof (stabiele humus). 

o Zuurgraad, PH-KCL tussen de 5 - 6,5. 

o Granulaire samenstelling met M50 cijfer van 200 – 300 mu, gedefinieerd als matig grof 

zand met max 5% lutum. 

o Goedgekeurde teelgrond: Heicom B+ of aantoonbaar gelijkwaardig. 

o In geval van opengrond (geen Prairiva) is het in enkele gevallen mogelijk om bestaande 

teelgrond (geen zand) te hergebruiken en te verbeteren tot het gewenste organische stof 

percentage. Er van uitgaande dat deze teelgrond minimaal 2 tot 3% org. stof bevat en er 

geen wortelonkruiden aanwezig zijn. Dit moet worden aangetoond middels een 

bodemanalyse voor de groenvoorziening en is ter beoordeling aan een 

groendeskundige van de gemeente. 

Toegestane bodemverbeteraar is o.a. bomenvoedingsgrond/voedingsmix (40% org. 

stof), maximale laagdikte tot 20cm. Homogeen doormengen (spitfrezen) in de bovenste 

0,40m grondlaag. 

o Hoogte bovenkant teelgrond gelijk aan bovenkant band. 

 

• Toplaag Prairiva: 

o Indien voorgeschreven aanbrengen van een toplaag van Prairiva. 

o Sortering, Lava 3-8mm. 

o Leverancier: Heicom of aantoonbaar gelijkwaardig. 

o Hoogte bovenkant van de toplaag mag niet hoger zijn dan de bovenkant van de 

opsluitband of bij een verhoogde constructie 30 tot 50mm onder de bovenkant van de 

constructie. 

 

Beplanting 

• Beplantingsplan en plantlijst maken met vermelding van soort (wetenschappelijke naam) en maat. 

• Uitgangspunt is binnen 2 jaar een gesloten plantvak te verkrijgen. Planten in driehoeksverband. 

• Aantal planten per m2 in open grond = 10 stuks. 

• Aantal Planten per m2 in Prairiva = 8 stuks. 

• Aanplantmaat minimaal P9. 

 

Bepalingen 

• Na ontgraven en voor aanvullen de ondergrond zodanig loswerken dat de waterdoorlatendheid 

gewaarborgd is, storende lagen doorbreken tot tenminste 1,00m min maaiveld. 

• Teelgrond en Prairiva uitsluitend verwerken/opslaan onder droge (aardvochtig) omstandigheden. 

• Niet extra verdichten, alleen door middel van aanlopen. 

 

Onderhoud 

• Opslag- en onkruidvrij houden plantvak conform CROW-beeldkwaliteit A of B (Kwaliteitscatalogus 

openbare ruimte 2018), e.a. afhankelijk van ligging van het project. 

• Beplanting zo nodig water te geven naar behoefte. Er dient een lijst bijgehouden te worden 

wanneer watergiften hebben plaats gevonden en wat het resultaat hiervan is. De aannemer 

verstrekt deze gegevens ten aller tijde als de projectleider van de gemeente daarom vraagt. De 

aannemer verstrekt de lijst met totale gegevens aan de opdrachtgever bij het einde van de 

onderhoudstermijn. 

• Bemesten jaarlijks met Bio Summer 

Organische meststof: is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met 

magnesium (NPK 7-6-12+4 MgO + 10% zeoliet) 

Leverancier: Vitagro (www.vitagro.nl) 

Gebruiksperiode: mei – augustus 

Dosis: 10-15 kg/100 m² (werkingsduur 80 tot 110 dagen). 
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5.8. Klimplanten 

Algemeen 

• Klimplanten worden voornamelijk toegepast als begroeiing/vergroening van gevels, pergola’s en 

hekwerken. 

• Uitgangspunt is om (openbare) klimrekken en/of palen niet aan (particuliere) gevels te bevestigen. 

Wanneer een bevestigingspunt toch aan een (particuliere) gevel moet worden bevestigd, wordt er 

daarvoor vooraf een expliciete toestemmingsbrief ondertekend door de eigenaar van de gevel, 

een en ander in overleg met de wijkbeheerder van de gemeente. 

• Terughoudend omgaan met de hoeveelheid en plaatsbepaling van klimplanten i.v.m. de hoge 

onderhoudskosten. Komt vooral voor in beheergroep A gebieden zoals de binnenstad en 

wijkcentra. In beheergroep B gebieden alleen incidenteel, voornamelijk als begroeiing van 

hekwerken. 

• Indien het onderhoud van deze (openbare) beplanting door bedrijven/bewoners plaatsvindt, wordt 

een onderhoudsovereenkomst opgesteld in overleg met de wijkbeheerder van de gemeente. 

• Alleen plantensoorten toepassen die sterk genoeg zijn in de openbare ruimte en die onderhouds 

extensief zijn. Keuzes in overleg met een groendeskundige van de gemeente. Toepassing van de 

juiste soorten op de juiste plaats. 

• Het heeft de voorkeur om de afwatering van de verharding op natuurlijke wijze in het plantvak te 

laten plaatsvinden. Dit houdt in dat max. de oppervlakte ter grootte van het plantvak af mag 

wateren. Bij een te grote afwateringsoppervlakte dienen er aanvullende maatregelen genomen te 

worden (Er mag geen plasvorming gaan ontstaan op de verharding rondom de klimplanten). 

• In kwetsbare en of warmte gevoelige gebieden zoals o.a. de binnenstad en wijkcentra is het 

noodzakelijk een toplaag van Prairiva aan te brengen. Deze laag van speciale lava granulaat geeft 

weerstand aan betreding, is minder gevoelig voor uitdroging en verminderd de onkruiddruk. 

• Voor het maken van een klimrek/hulp aan een gevel en draden van paal naar paal dient vooraf een 

constructieberekening gemaakt te worden. Hierop dient het materiaal te worden afgestemd. Een 

constructieberekening word aan de projectleider van de gemeente ter beschikking gesteld. Voor 

het definitief te gebruiken materiaal, inclusief een constructie tekening, is toestemming vereist 

van de projectleider van de gemeente. 

• Bedrading boven de rijbaan of voetgangersgebied op minimaal 5 meter hoogte aanbrengen, ten 

behoeve van de doorrijhoogte onder doorgegroeide klimplanten. 

 

Eisen groeiplaats 

• Laagdikte doorwortelbare ruimte bedraagt minimaal 0,60m, afhankelijk van de beschikbare 

ondergrondse ruimte langs bijvoorbeeld een gevel minimaal 0,40m. Daaronder mogen geen 

storende grondlagen aanwezig zijn. 

o Laagdikte teelgrond in open grond = minimaal 0,60m 

o Laagdikte teelgrond in combinatie met Prairiva = minimaal 0,52m, toplaag Prairiva = 

laagdikte 80mm.  

 

o Afmeting plantvak:  

o Bij voorkeur als onderdeel van een grotere groenstrook, minimale breedte is 0,40m 

(excl. band). 

o Langs een gevel of los in de verharding in combinatie met een klimrek/hulp of paal, 

minimale afmeting 0,40 x0,60m. Voorzien van een cortenstalen (dubbel omgevouwen) 

rand op +50mm bovenkant bestrating. 

• Teelgrond: 

o Is een product samengesteld uit schone grondstoffen met een homogene samenstelling 

en geschikt voor de groei van vaste planten. 

o De grond is minimaal vrij van wortel onkruiden en onkruidarm. 

o Bevat minimaal 7-10% org .stof (stabiele humus). 

o Zuurgraad, PH-KCL tussen de 5 - 6,5. 

o Granulaire samenstelling met M50 cijfer van 200 – 300 mu, gedefinieerd als matig grof 

zand met max 5% lutum. 

o Goedgekeurde teelgrond: Heicom B+ of aantoonbaar gelijkwaardig. 

o Het is niet toegestaan om bestaande grond op te mengen. 

o Hoogte bovenkant teelgrond in opengrond gelijk aan bovenkant band. 

 

• Toplaag Prairiva: 

o Indien voorgeschreven aanbrengen van een toplaag van Prairiva. 

o Sortering, Lava 3-8mm. 

o Leverancier: Heicom of aantoonbaar gelijkwaardig. 

o Hoogte bovenkant van de toplaag mag niet hoger zijn dan de bovenkant van de 

opsluitband of bij een verhoogde constructie 30 tot 50mm onder de bovenkant van de 

constructie. 
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Beplanting 

• Beplantingsplan en plantlijst maken met vermelding van soort (wetenschappelijke naam) en maat. 

• Aanplantmaat klimplant is minimaal 150-175cm (lengte), met stok in pot of container. Planten 

aanbinden met organisch verteerbaar binddraad. 

• In plantvakjes (niet zijnde ten behoeve van hekwerken) onderbeplanting van vaste planten 

toepassen. Uitgangspunt is binnen 2 jaar een gesloten plantvak te verkrijgen. Planten in 

driehoeksverband. Aantal planten per m2 in open grond = 10 stuks. Aantal Planten per m2 in 

Prairiva = 8 stuks. In plantvakje van 0,40x0,60m = 4 stuks. Aanplantmaat minimaal P9. 

 

Bepalingen 

• Na ontgraven en voor aanvullen de ondergrond zodanig loswerken dat de waterdoorlatendheid 

gewaarborgd is, storende lagen doorbreken tot tenminste 1,00m min maaiveld. 

• Teelgrond en Prairiva uitsluitend verwerken/opslaan onder droge (aardvochtige) omstandigheden. 

• Niet extra verdichten, alleen door middel van aanlopen. 

• Materialen voor klimrekken, klimhulp, palen, draden en cortenstalen rand in overleg met 

vormgevers/ontwerpers. 

 

Onderhoud 

• Opslag- en onkruidvrij houden plantvak conform CROW-beeldkwaliteit A of B (Kwaliteitscatalogus 

openbare ruimte 2020), e.a. afhankelijk van ligging van het project. 

• Beplanting zo nodig water te geven naar behoefte. Er dient een lijst bijgehouden te worden 

wanneer watergiften, indien noodzakelijk, hebben plaats gevonden en wat het resultaat hiervan is. 

De aannemer verstrekt deze gegevens ten aller tijde als de projectleider van de gemeente daarom 

vraagt. De aannemer verstrekt de lijst met totale gegevens aan de opdrachtgever bij het einde van 

de onderhoudstermijn. 

• Loshangende slierten van klimplanten mogen maximaal 0,75m bedragen. De slierten niet 

afknippen, maar aanbinden tegen het rek/draad. 

• Doorrijhoogte boven de rijbaan/voetgangersgebied blijft ten alle tijden minimaal 4.20 meter. 

• Aan het einde van de onderhoudsperiode is de opgeleverde beplanting goed aangebonden. 

• Bemesten jaarlijks met Bio Summer  

Organische meststof: is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met 

magnesium (NPK 7-6-12+4 MgO + 10% zeoliet) 

Leverancier: Vitagro (www.vitagro.nl) 

Gebruiksperiode: mei – augustus 

Dosis: 10-15 kg/100 m² (werkingsduur 80 tot 110 dagen) 

5.9. Speelvoorzieningen  

Apeldoorn wil een aantrekkelijke en comfortabele gemeente zijn voor gezinnen. Kinderen maken een 

belangrijk onderdeel uit van een gezin en zijn daarmee gelijk de hoofd-doelgroep als het gaat om spelen en 

bewegen in Apeldoorn. 

• De gemeente Apeldoorn streeft ernaar om speelplekken zoveel mogelijk af te stemmen op de 

speelbehoefte in de betreffende omgeving. Dat kan door middel van traditionele speeltoestellen, 

maar ook door de locatie op een natuurlijke wijze in te richten, waarbij de totale inrichting de 

speelwaarde bepaald en niet alleen een aantal te plaatsen toestellen. 

• De richtlijn ‘Avontuurlijk Spelen’ van de gemeente dient hiervoor als richtlijn (op te vragen via de 

projectleider van de gemeente Apeldoorn).   

• De gemeente beschikt over specifieke expertise en ervaring om dit in de vervolgfase als 

ontwerpstap goed met u uit te werken. Eventuele kosten hiervan zijn voor rekening van de 

ontwikkelaar. 

• Het ‘Speelplan’ dient ter goedkeuring aan de gemeente te worden aangeboden. 

 

Veiligheid 

De geplaatste speeltoestellen moeten veilig zijn en aan de wettelijke eisen voldoen. Daarom stelt het 

Warenwetbesluit veiligheid Attractie- en Speeltoestellen (WAS) eisen aan speeltoestellen. 

Speelvoorzieningen dienen te voldoen aan het attractiebesluit.  

Ook speelaanleidingen die niet vallen onder het WAS moeten veilig zijn. Een keuringsrapport van de 

leverancier of bevoegde keuringsinstantie dient bij oplevering aan de gemeente te worden overhandigd. Dit 

geldt voor zowel de geplaatste toestellen als voor de gemaakte speelaanleidingen, in dat geval is een 

omgevingskeuring vereist. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor alle aangebrachte voorzieningen tot 

het moment van oplevering. 

 

• Gemeente Apeldoorn past een shortlist met leveranciers toe om het beheer en onderhoud qua 

reserveonderdelen beheersbaar te houden. Op te vragen via de projectleider van de gemeente. 

• De ontwikkelaar dient ten behoeve van de oplevering een keuringsrapport in te leveren bij de 

projectleider van de gemeente. Het rapport dient opgesteld te zijn door een bevoegd 

keuringsinstituut.  
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De speelvoorzieningen dienen op een (verkeers) veilige manier te bereiken te zijn voor kinderen. Eventuele 

aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen dienen door de ontwikkelaar te worden voorzien.  

5.10. Honden uitlaat plaatsen  

De gemeente kan de opdracht geven dat er in het plangebied één of meerdere Honden uitlaat plaatsen 

(HUP’s) gerealiseerd moeten worden. 

 

Aanwijsprocedure 

• De HUP moet formeel worden aangewezen door het College van B&W. Hiervoor zijn formulieren 

ontwikkeld.  

• De Ontwikkelaar levert daarvoor de benodigde tekeningen aan bij de projectleider van de gemeente.  

• De gemeente, eenheid Beheer en Onderhoud, maakt de aanwijstekening en verzorgt de benodigde 

procedure. 

• Na formele vaststelling en in overleg met Beheer en Onderhoud kunnen de borden en het eventuele 

hekwerk geplaatst worden door de Ontwikkelaar. 

Daarna is de HUP geformaliseerd en zal deze door de gemeente gereinigd worden.  

De richtlijn voor een locatie van een hup is dat er vanuit iedere woning op 6 minuten lopen, +/- 500 m1 een 

hup aanwezig is. Op apeldoorn.nl/Hondenuitlaatplaatsen is een kaart aanwezig met de locaties van de 

bestaande hups. 

 

Uitgangspunten 

• HUP is herkenbaar d.m.v. de daarvoor aangewezen bebording en duidelijk begrenst. 

• De locatie, omvang, ontwerp en materialen dienen zo vroeg mogelijk in het ontwerp proces te worden 

vastgesteld in overleg met en ter goedkeuring aan de gemeente. 

• Duidelijke afscheiding met speellocaties, zodat honden niet op de speelplek kunnen komen, d.m.v. 

hekwerk of haag (dubbele rij). 

• HUP goed begaanbaar d.m.v. een halfverhard pad, Grauwacke, met een minimale breedte van 1.20m en 

indien noodzakelijk goed verlicht, conform woonomgeving. 

• Indien HUP grenst aan gevaarlijke route, weg - fietspad, dient een afscheiding geplaatst te worden. 

Afhankelijk van de verkeersdruk en gevaarlijkheid d.m.v. een hekwerk of haag(dubbele rij). 

• Ten behoeve van reinigings-/maaimachine minimale toegang van 3 meter breed waarborgen. Daartoe 

dient de locatie voldoende bereikbaar te zijn vanaf de openbare weg. 

• Standaard hekwerk als afscheiding, kleur: donkergroen (RAL 6009, gaashekwerk 80cm hoog, hek met 

bovenbuis, onderkant gaas 0,10 boven maaiveld. Indien er gekozen wordt voor een ander soort hekwerk, 

dient dit overlegd te worden met de projectleider van de gemeente. 

.  
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6. Inrichtingselementen  

6.1. Kunstwerken  

In deze paragraaf staan algemene en soms meer specifieke eisen en ontwerprichtingen voor 

civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, vlonders, duikers en dergelijken. Het betreft niet een volledig 

overzicht, vaak is sprake van maatwerk. Afhankelijk van de gekozen ontwerprichtingen en oplossingen 

kunnen er aanvullende eisen worden gesteld.  

Veelal is vergunning noodzakelijk voor realisatie van kunstwerken. Specifiek geldt dit voor de beheerzone 

van het Waterschap waarbinnen  nieuwe werken en/of aanpassingen van bestaande situaties plaatsvinden. 

 

De toetsing van ontwerp, technische uitwerking, aanleg en oplevering van de kunstwerken vindt plaats 

volgens de procedures en eisen zoals die onder andere in de hoofdstukken 1 en 7 van dit document staan 

beschreven.  

 

Definities 

• Overhangend bouwwerk: bouwwerk dat al dan niet gedeeltelijk over het oppervlaktewaterlichaam, of het 

talud is geplaatst waarover gelopen kan worden.  

• Steiger: constructie die gedeeltelijk over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het 

achterliggende perceel waarover gelopen kan worden.  

• Vlonder: losse houten vloer op het maaiveld grenzend aan het oppervlaktewaterlichaam waarover 

gelopen kan worden. Hieronder vallen mede visstoepen. 

6.1.1. Algemene eisen 
• Kunstwerken dienen veilig, duurzaam, vandalismebestendig en onderhoudsarm ontworpen te zijn. 

• Dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en vigerende wet- en regelgeving. 

• Alle eisen en voorwaarden die vanuit de vergunningverlenende instanties worden opgelegd, zijn voor 

rekening en risico ontwikkelaar. 

• Het gebruik van materialen waaruit verontreinigingen kunnen vrijkomen (uitloging), is niet toegestaan. 

• Metalen die sterk uitlogen zijn onder andere zink (ook verzinkt staal), lood en koper. Deze materialen 

mogen dan ook niet zondermeer worden toegepast. 

• Stalen staanders en stalen liggers voorzien van waterafvoer gaten in de kokerprofielen.  

• Voor ontwerp, constructieberekeningen en draagkracht dient men de Eurocode te volgen. 

• Alle (door het bevoegd gezag vergunde) berekeningen en tekeningen dienen in het opleverdossier 

opgenomen te worden 

• Standaard toe te passen profielen, type bevestigingsmateriaal zijn opvraagbaar via de projectleider bij de 

vakspecialist/technisch beheerder. 

6.1.2. Houten onderdelen / constructies 
• De houtleveranties van het constructiehout moeten voorzien zijn van een CE-keurmerk met erkende 

kwaliteitsverklaring voor het hout. 

• Het toe te passen hout mag dus niet met uitlogende materialen zijn behandeld, zoals gewolmaniseerd en 

gecreosoteerd hout. Het onbehandelde hardhout dient geleverd te worden met het FSC-keurmerk.  

 

Alle hardhout materialen leveren volgens onderstaande technische eisen: 

1. Constructiehoutsoort onderbouw, Azobé kernhout  

• Toepassing: liggers, palen, kespen en schoren. 

• Sterkteklasse D70 (NEN-EN 338). 

• Kernhout 940-1100 kg/m3 bij vochtgehalte van 12%. 

• Duurzaamheidsklasse 1. 

2. Constructiehoutsoort bovenbouw, Angelim Vermelho 

• Toepassing: leuningregels en dekplanken. 

• Sterkte klasse minimaal D50 (NEN-EN 338). 

• Hout 800-1100 kg/m3 bij vochtgehalte van 12%. 

• Duurzaamheidsklasse 1. 
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Eisen aan houten (beloopbare) dekdelen  en houten bruggen 

• De houten dekdelen dienen te zijn voorzien van slijtstroken (in zwaluwstaart). 

• 2 stuks slijtstroken bij planken van 145mm breed toepassen en 3 stuks slijtstroken bij planken van 

195mm breed toepassen. 

• Dikte dekdelen 45mm of 60mm, afhankelijk van de belasting, constructie volgens berekening.  

• Bij houten bruggen stalen staanders gebruiken (RVS of verzinkt voorzien van een poedercoating 

met een belastingklasse van C3 of hoger) 

• Voor voet- en fietsbruggen is er een standaard detail opvraagbaar. 

6.2. Duikers, tunnelwanden en geluidsschermen 

Voor toe te passen duikers gelden de volgende voorschriften 

• In metselwerk dienen de hoeken te worden voorzien van een sluitsteen van beton of natuursteen; 

• De diameter van duikers volgt uit de hydraulische berekening. 

• Bij toepassing van ecologisch vriendelijke duikers: duikers met loopplank voor dieren.  

• Voor ecologische verbindingszones bruggen met een loopplank toepassen. 

 

Tunnelwanden 

• Op tunnelwanden dient een anti-graffitilaag aangebracht te worden 

 

Voor geluidsschermen gelden de volgende voorschriften 

• Ontwerpen conform GCW 2012. 

• Een funderingsadvies geven voor de aan te leggen geluidsschermen. 

• Geluidsschermen landschappelijk inpassen. 

• Bij een maximale hoogte van 1,5 m1 zijn houten geluidsschermen acceptabel. 

6.3. Straatmeubilair  

Straatmeubilair wordt gemakshalve onderscheiden in: 

• Bebording; 

• Banken en prullenbakken; 

• Fietsbeugels/-klemmen; 

• Huisvuilcontainers;  

• Brandweervoorzieningen, brandkranen/geboorde putten;  

• Nutsvoorzieningen;  

• Verlichting;  

• Hekwerk en metselwerk;  

• Palen. 

 

Bij plaatsing van straatmeubilair mag dit geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid en dient 

rekening gehouden te worden met de overzichtelijkheid van de verkeerssituatie.  

 

Voor straatmeubilair in het algemeen geldt dat:  

• dit spaarzaam wordt toegepast;  

• kleine voorzieningen zoveel mogelijk worden gecombineerd;  

• voorzieningen die vandalismegevoelig zijn in het zicht liggen van minimaal twee woningen; 

het zodanig is geplaatst dat de bereikbaarheid van (woon)gebouwen voor voertuigen van brandweer, 

ambulance, vuilophaaldienst enzovoorts gegarandeerd blijft. In alle gevallen waarin belemmeringen/ 

obstakels toegepast worden, via de projectleider overleg voeren met brandweer, politie en ambulance; 

• de toegepaste materialen en constructies vandalismebestendig moeten zijn; 

• Hekjes en sluisjes minimaal 1,2 m uit elkaar plaatsen bij een doorgang. 

Wanneer toepassing wordt overwogen, dit op zodanige locaties aanbrengen, dat voldaan wordt aan de 

eisen van goed ontwerp, veiligheid en bereikbaarheid voor onderhoudsmaterieel. Ook hier is het materiaal 

duurzaam en onderhoudsarm.  

Plaats geen hekwerken in gazon ivm hoge onderhoudskosten. Indien toch noodzakelijk, dan een maattegel 

van 0,40 m x 0,60 m onder hek aanbrengen. 

6.4. Afvalinzameling 

6.4.1. Algemeen 
Binnen de gemeente Apeldoorn geldt voor particuliere huishoudens Diftar. Diftar staat voor 

gedifferentieerde tarieven van de afvalstoffenheffing. Bij Diftar betaalt iedereen voor zijn eigen afval 

waarmee inhoud wordt gegeven aan het begrip “de vervuiler betaalt. 
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Zowel hoogbouw als grondgebonden woningen maken voor restafval gebruik van ondergrondse 

containers. Laagbouw maakt voor de overige afvalstromen(papier, PMD en GFT) gebruik van 140 of 240 

liter DIN containers. Voor Hoogbouw geldt Papier en PMD in ondergronds en voor GFT een bovengrondse 

verzamel box.  

6.4.2. Criteria locatie voor alle ondergrondse en bovengrondse 

containers 
 

Vereisten en wettelijke bepalingen 

• Voor alle in te zamelen fracties met behulp van ondergrondse containers moeten de containers 

voldoen aan de voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai in de dagperiode (van 7.00 tot 19.00 

uur) is 50 dB(A) voor de gemiddelde geluidsbelasting (LAeq). Voor piekgeluid (LAmax) geldt een 

maximaal geluidniveau van 70 dB(A) in de dagperiode 

• Een richtlijn voor de loopafstand naar een container bedraagt 75 meter. Voor ondergrondse 

containers gelden geen loopafstanden(afhankelijk gebruikers en capaciteit in de omgeving) 

Algemeen 

• De containers moeten dag en nacht goed bereikbaar zijn voor de gebruikers; 

• Toegankelijk voor mindervalide, zo nodig plaatselijk een verlaagde band toepassen (zonder klik); 

• Looproutes altijd vrijhouden of omleggen; 

• Containers moeten zo gesitueerd worden dat bij het ledigen geen schade aan bomen, 

lantaarnpalen, (geparkeerde) voertuigen en verkeersborden kan optreden; 

• Containers dienen alleen geplaatst te worden langs gefundeerde verharding, in verband met 

afstempeling inzamelauto; 

• Bij het inrijden van straten rekening houden met draaicirkel van de ophaalauto; 

• Een ondergrondse container moet op voldoende afstand (indien mogelijk minimaal 5 meter) van 

een gevel van een woonhuis of bedrijf geplaatst worden; 

• Voorkom hinder voor aanwonenden, de containers mogen nooit direct voor/bij een deur, raam of 

onder een raam van een woonhuis of bedrijf geplaatst worden. 

 
Veiligheid 

• Bij het bepalen van een locatie voor een inzamelmiddel, moet rekening worden gehouden met de 

verkeerssituatie ter plaatse, zoals: het inzamelvoertuig mag bij stilstand het doorgaande verkeer 

op kruispunten, fietspaden, etc. niet belemmeren; 

• Voorkomen moet worden dat het inzamelvoertuig achteruit moet rijden om bij het inzamelmiddel 

te komen of te vertrekken; 

• Inzamelvoertuig moet veilig kunnen stoppen en werken; 

• De locatie dient zodanig ingericht te zijn dat aanvullende verkeersmaatregelen, zoals 

parkeerverboden niet nodig zijn; 

• Rondom de locatie mogen palen of andere obstakels geplaatst worden in verband met 

afscherming locaties; 

• Plaats geen containers langs een hoofdrijbaan; 

• De locatie moet open, veilig- en ’s avonds goed verlicht zijn (niet in steegjes e.d.); 

 

Opstelling en civieltechnische aspecten 

• Bij voorkeur in openbaar gebied. Op particulier terrein zo dicht als mogelijk bij de openbare weg 

(i.v.m. beschadiging bestrating particulier terrein); 

• Ophaallocaties dienen bij voorkeur langs erftoegangswegen te zijn. Ophaallocaties langs 

gebiedsontsluitingswegen dienen zoveel als mogelijk voorkomen te worden. De weg mag niet 

geblokkeerd worden bij het ledigen.  

• Locatie in de (bestaande) verharding heeft de voorkeur boven een locatie in bestaand groen; ( 

praktisch en om groen te sparen) 

• Plaatsing in grote open ruimte voorkomen; (inefficiënt gebruik vd ruimte); 

• Plaatsing in hoogteverschillen (flauwe taluds) voorkomen; 

• De containerplaats mag zich niet achter een parkeerplaats bevinden, waardoor de container over 

de auto heen getild moet worden (schadeclaims); 

• Als containers bij parkeerplaatsen gesitueerd worden, dan moet er rekening mee gehouden 

worden dat een losstaande autodeur en de voorzijde van een auto 0,5 meter van het platform 

verwijderd blijven; 

• Containers moeten standaard minimaal 50 cm vanaf de trottoirband worden geplaatst, tussen de 

weg en de container moet tenminste een tegel (30x30 cm) en een trottoirband, breedte 20 cm 

zitten. In gevallen waar onvoldoende ruimte is in verband met kabels en leidingen hanteren we 

een halve tegel van 15 x 30 cm; 

• Tussen 2 containers moet minimaal een tegel (30x30 cm) tussenruimte aanwezig blijven; 

• De minimale vrije ruimte tussen de individuele containers (buitenbakken/vloerplaten) bedraagt: 

– Tussen OID - OID: 0,90 m (sommige gevallen 0,30 m); 

– Tussen OID - Gft-cocon: 0,60 m; 

– Tussen OID - obstakel (boom, lichtmast, betonband, etc.): 0,90 m; 
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• De afmetingen OID-vloerplaat/(ondergrondse) buitenbak zijn ca. 2,0 x 2,0 m. De afmetingen van de 

bovengrondse inwerpzuil zijn afhankelijk van type; 

• Bij keuze van locaties moeten de doorlopen van voetgangers waaronder rolstoelgebruikers niet 

worden gehinderd; 

• Containers mogen niet op laad- en losplaatsen of invalidenparkeerplaatsen geplaatst worden; 

• Plaatsing van containers op parkeervakken dient zoveel mogelijk te worden voorkomen; 

• Locaties worden dusdanig gekozen dat kabels en leidingen niet verlegd behoeven te worden (niet 

altijd mogelijk); 

• Containers mogen nooit op een riolering geplaatst worden; 

• Containers moeten ten minste 2 meter verwijderd blijven van Openbare Verlichtingobjecten; 

• Rondom de locatie mogen afzetpalen of andere obstakels geplaatst worden in verband met 

afscherming locaties;  

• Als containers bij parkeerplaatsen gesitueerd worden, dan moet er rekening mee gehouden 

worden dat een losstaande autodeur en de voorzijde van een auto 0,5 meter van het platform 

afblijven;  

• De ondergrond moet verhard zijn en schuin aflopen, drempels mogen niet aanwezig zijn; 

• Indien een container op de stoep staat dan zal de stoep ter plaatse moeten worden voorzien van 

een af- en oprijopening (-band);  

• Bij meerdere putten op een locatie moeten deze op dezelfde hoogte en waterpas geplaatst 

worden  

 

Bouwkundige aspecten 

• Afstand tot gebouwen minimaal 5m. Op locatie bezien of het noodzakelijk is maatregelen te 

nemen voor verzakking indien fundering op staal is toegepast (tijdelijke kering, gestabiliseerd 

zand); 

• Als een ondergrondse container binnen 5 meter in de nabijheid van een gebouw wordt 

gesitueerd, dient een bouwtechnisch onderzoek plaats te vinden voor dit gebouw. Het onderzoek 

moet plaatsvinden voor aanvang werkzaamheden 

• Nabij bebouwing de grondplaat van de ondergrondse container bij voorkeur binnen de rooilijn 

plaatsen; 

• De onderdoorrijhoogte voor de ophaalauto moet minimaal 4 meter zijn; 

Registratie 

• Positie van inwerpopening van de ondergrondse container aangeven; 

• Per locatie moet een situatieschets worden getekend (schaal 1:200) waarin de positie van de 

ondergrondse container vastgelegd in maatlijnen is aangegeven, de materialisering (bestrating, 

banden, etc), en overige aandachtspunten die nodig zijn om het werk buiten te realiseren. Let wel: 

Dit geldt alleen bij nieuwbouw of aanleg milieuparken in de openbare ruimte.  

6.4.3. Containeropstelplaatsen (COP) bij laagbouwwoningen 
• Indien mogelijk minimaal 10 containers per opstelplaats; 

• Indien mogelijk dient de burger de containers in een rij naast elkaar klaar te zetten omdat de 

lediging door een zogenaamde zijlader geschiedt. Dit voertuig wordt slechts door 1 persoon 

bemand;  

• Een containeropstelplaats moet op voldoende afstand (indien mogelijk minimaal 3 meter) van een 

gevel van een woonhuis of bedrijf geplaatst worden; 

• Situeer de COP’s direct langs en evenwijdig aan de rijweg; 

• De containeropstelplaats dient bij voorkeur op een erftoegangsweg te zijn. Een 

containeropstelplaats langs een gebiedsontsluitingsweg dient zoveel mogelijk voorkomen te 

worden; 

• De maximale loopafstand vanaf een perceel tot aan de COP bedraagt 75 m; 

• Maak de COP’s duidelijk herkenbaar middels een COP –tegel; 

• Zorg voor goede bereikbaarheid van de containers voor inzamelvoertuigen; 

• Plaats COP’s niet in de nabijheid van een bocht; 

• Maak over tenminste 1,60 m de opstelplaats op hetzelfde niveau als de straat; 

• Houd rekening met de benodigde ruimte per container: 0,75 m2; 

• Verhard de COP met materialen voorzien van een hard en vlak oppervlak; 

• De containers mogen niet bij een deur, raam of onder een raam van een woonhuis of bedrijf 

geplaatst worden; 

• Plaatsing van containers op parkeervakken, niet zijnde de (gemarkeerde) opstelplaatsen dient te 

worden voorkomen; 

• Voor gebruikers die wonen aan drukke doorgaande wegen worden de containers zo gesitueerd 

dat oversteken met de container zoveel mogelijk wordt vermeden. 

6.4.4. Ontwerpcriteria vanwege inzamelvoertuig 
Maximale afmetingen van de ledigingsvoertuigen zijn: (l x b x h) ca. 10,0 m x 2,75m x 3,0 m (inclusief 

achteruitkijkspiegels). 
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Voor het insteken van het inzamelvoertuig is minimaal een breedte nodig van 13,5 meter. De lengte van het 

inzamelvoertuig bedraagt circa 10 meter; de breedte van het inzamelvoertuig bedraagt circa 3,0 meter 

(gemeten over de spiegels). De straal van de bocht dient minimaal 8,5 meter te zijn (draaicirkel over de 

bumper van het inzamelvoertuig).  

 

De verharding dient geschikt te zijn voor zwaar verkeer (maximale aslast 10 ton en totaal gewicht 40 ton). 

Het voertuig moet bij de insteek over het trottoir en/of plantsoen kunnen oversteken met de belading (geen 

objecten zoals banken, lantaarnpalen, prullenbakken etc. in de draaicirkel) Onder deze voorwaarden is het 

voor de inzamelaar mogelijk om de inzamellocaties te bereiken. 

 

Opstelling inzamelvoertuig 

• Bij voorkeur OID en “trog” (= los-opening boven inzamelvoertuig) naast elkaar; 

• Nooit over de cabine heen kranen (werkterrein kraan is achter de cabine); 

• Obstakelvrije ruimte rondom OID’s en opstellingsplaats inzamelvoertuig is minimaal 12,0m bij 

7,0m; 

 
Opstelling OID’s vanaf kant weg 

• Zwaarste fractie GLAS, PERSEN maximaal 3 meter vanaf kant weg;  

• Overige fracties REST, PAPIER, GFT: achterkant OID maximaal 6,0 m vanaf kant weg; 

Let op: zwaarste fractie GLAS altijd zo dicht mogelijk kant weg/opstelplaats inzamelvoertuig. 

   

Benodigde vrije hoogte boven de containers en opstelplaats ledigingsvoertuig (i.v.m. werk- en reikwijdte 
kraansysteem): 

• Hoogte ledigingsvoertuig = 4,0 m; 

• Afmetingen container is afhankelijk van leverancier (bakhoogte max. 3,0 m); 

• Tilhoogte boven “trog” ledigingsvoertuig = max. 3,5 m (bovenkant kraan); 

• Totale werkhoogte kraan 10 meter. 

 

Het ledigingsvoertuig moet gestempeld kunnen worden. 
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7. Bepalingen 

7.1. Opleveringseisen en overdracht 

7.1.1. Algemeen 
Bij de oplevering van het werk gaat de onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 

2012, van 12 maanden in. Bij groenvoorzieningen behoort 1 jaar onderhoud en de inboet tot de 

onderhoudstermijn volgens de UAV-2012 zoals hierboven benoemd. Bij asfaltconstructies is een minimale 

garantietermijn van 5 jaren vereist zoals in de Standaard RAW is voorgeschreven. 

 

Indien na oplevering van openbare voorzieningen in een deelgebied aan die voorzieningen schade ontstaat 

die direct of indirect is veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden in een ander deelgebied in het 

kader van hetzelfde werk, is de ontwikkelaar daarvoor aansprakelijk. 

7.1.2. Eisen 
• Voor de oplevering van het werk vindt er een vooropname plaats door de gemeentelijke 

directievoerder, de ontwikkelaar, aannemer en een vertegenwoordiging van Beheer en 

Onderhoud. De opmerkingen worden door de directievoerder verzameld en ingebracht in de 

formele eerste oplevering; 

• Nadat de ontwikkelaar (schriftelijk) meldt dat het werk kan worden opgeleverd, vindt de 

oplevering plaats door de ontwikkelaar, aannemer, de gemeentelijke directievoerder en de 

projectleider. Hierbij worden ook de punten uit de vooropname doorgenomen. De overgebleven 

restpunten zullen dan binnen een afgesproken termijn door de ontwikkelaar / aannemer worden 

verholpen. 

• Na de oplevering met de ontwikkelaar wordt het van toepassing zijnde werk juridisch 

overgedragen aan de gemeente Apeldoorn. Op dit moment gaat het reguliere onderhoud over 

naar Beheer en Onderhoud. Voor ‘groen’ geldt echter wel regulier onderhoud van een jaar. 

• Wanneer Beheer en Onderhoud gedurende de onderhoudstermijn (12 maanden) bij zijn dagelijks 

onderhoud nog tegen (verborgen) gebreken aan loopt, dan worden die gemeld aan de 

gemeentelijke directievoerder en/of projectleider van het werk. Zij zorgen er dan voor dat de 

ontwikkelaar de gebreken hersteld. Hierbij moet het echter wel gaan om gebreken (conform de 

UAV) die niet tijdens de eerdere ronde al hadden kunnen worden geconstateerd. 

• Na de (deel) oplevering van het werk wordt de gemeente eigenaar van de openbare ruimte zoals 

beschreven in de anterieure overeenkomst (AO).  

 

• Na de (deel) oplevering van het werk wordt de gemeente eigenaar van de openbare ruimte zoals 

beschreven in de anterieure overeenkomst (AO). De afdeling Beheer en Onderhoud wordt 

verantwoordelijk voor het reguliere beheer en onderhoud. 

• Na de onderhoudsperiode vindt er een laatste opneming van het werk plaats. Dit resulteert in de 

eindoplevering.  Hierbij wordt samen met de ontwikkelaar en aannemer alleen gekeken of de 

restpunten allemaal zijn voltooid en of de verborgen gebreken zijn verholpen, die gedurende de 

onderhoudsperiode aan het licht zijn gekomen. Zo niet, dan worden hier nieuwe afspraken over 

gemaakt. Het herstel is door en voor rekening van de ontwikkelaar. 

• De eindoplevering van het werk kan pas werkelijk worden afgerond als de revisie, zoals 

omschreven in de volgende paragraaf, ook is goedgekeurd. 

 

We zien echter ook vaak het volgende 

• In het bestek is niet (altijd) voorzien in het opleveren in fases terwijl het verzoek van de ontwikkelaar 

komt om een deel van het werk al in gebruik te laten nemen. Het totale werk van de ontwikkelaar is 

dan nog niet voltooid. 

• Van het eerder in gebruik te nemen van een deel van het werk, wordt een rapport gemaakt van de  

nulsituatie bij ingebruikname van de voorziening terwijl het gehele werk nog niet is opgeleverd. 

• Indien de gemeente akkoord gaat met het verzoek om een deel in gebruik te nemen dan zal het 

werk juridisch overgaan naar de gemeente, de afdeling Beheer en Onderhoud. Deze afdeling zal 

het dagelijkse beheer en onderhoud (excl. De voorgeschreven groenonderhoudswerkzaamheden) 

vanaf dat moment op zich nemen. 

• De gemeente is vanaf dat moment aansprakelijk voor het gebruik van de voorziening en voor 

schade die ontstaat tijdens dat gebruik. 

• De onderhoudstermijn zoals bedoeld in de UAV gaat in dit geval nog niet in. Die gaat pas in als de 

ontwikkelaar / aannemer het werk in het geheel heeft gerealiseerd. 

• B&O accepteert geen eenzijdige openstelling van de openbare ruimte tenzij er overeenstemming 

is over de wijze waarop dit kan plaatsvinden. 
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7.2. Revisiegeometrie 

7.2.1. Algemeen 
De actuele geometrie van de ontwikkelde locatie dient opgenomen te worden in de gemeentelijke 

basiskaart en beheersystemen. Daarvoor levert de uitvoerende partij namens de ontwikkelaar 

revisietekeningen van alle ondergrondse voorzieningen zoals in dit hoofdstuk staat aangegeven. 

De bovengrondse revisie meet de gemeentelijke afdeling Ruimtelijk ontwerp en realisatie. 

7.2.2. Geometrie 
Het leveren van revisiegeometrie is alleen van toepassing wanneer er door de uitvoering van dit werk 

wijzigingen zijn voor de 2D/3D geometrie van de bestaande ondergrondse situatie.  

 

Het document met de titel "Leveringsdocument voor ontwikkelaar van de Gemeente Apeldoorn t.b.v. revisie 

geometrie“, moet volledig ingevuld (inclusief bijlagen) digitaal geleverd worden ter controle aan de 

directie. Na goedkeuring stuurt ontwikkelaar de digitale revisie aan de directievoerder met een kopie aan 

bor@apeldoorn.nl. 

 

Voor deze levering geldt de volgende tijdsbepaling. 

• uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van de 1e oplevering aanleveren.  

• De directievoerder bericht na ontvangst uiterlijk op de dag van de 1e oplevering aan de ontwikkelaar 

(verzender van de e-mail).  

• In geval van afkeuring / herlevering heeft de ontwikkelaar 10 werkdagen de tijd om de 

"revisiegeometrie" te herstellen en opnieuw te leveren.  

• De directievoerder bericht uiterlijk 4 weken na de 1ste oplevering over een eventuele definitieve 

afkeuring met de bijbehorende boetebepaling. De kosten voor het vastleggen van de 

"revisiegeometrie" overeenkomstig de voorwaarden als omschreven in deze paragraaf worden ten 

laste gebracht van een voor dit doel benoemde 'europost'. 

 

Voor de levering geldt de volgende boetebepaling bij definitieve afkeuring 

• Er vindt geen uitbetaling plaats van de betreffende europost voor revisiegeometrie. 

• De hoogte van het boetebedrag wordt tegelijkertijd gemeld met het bericht van een definitieve 

afkeuring. 

• Het boetebedrag wordt bepaald door een deskundig medewerker van de gemeente Apeldoorn. 

De opbouw hiervan is als volgt: 

1. de door de gemeente gemaakte kosten om te komen tot definitieve afkeuring; 

2. de geschatte kosten voor het aansturen, inmeten en verwerken van de volledige  

"revisiegeometrie"; 

3. een boetepercentage van 50% op de geschatte kosten van het aansturen,  

inmeten en verwerken van de "revisiegeometrie"; 

4. voor de bepaling van de kosten (uren vermenigvuldigd met tarief) wordt gebruik 

gemaakt van een gemiddeld uurtarief van 75,-excl. BTW. 

 

Bij het te laat of geheel niet leveren van revisiegeometrie is de ontwikkelaaraannemer financieel 

aansprakelijk voor 

eventuele gevolgschade (in het kader van bijvoorbeeld de WIBON). 

 

De ontwikkelaar heeft de verplichting de bestaande situatie (geometrie) op te vragen per e-mail via de 

projectleider aan bor@apeldoorn.nl. Hierin dient de nieuwe situatie te worden ingepast. Dit is noodzakelijk 

voor het leveren van correcte revisiegeometrie.  

Voor de ondergrondse revisie levert de gemeente alleen een MicroStation (V8-formaat) bestand van de 

bestaande situatie (niet in NLCS opmaak). De bestaande situatie en de laatste versie van het 

gegevenswoordenboek zijn per e-mail via de projectleider op te vragen bij bor@apeldoorn.nl. 

7.2.3. Meetvoorwaarden van revisiegeometrie  
De meting wordt in 3D gemeten in het landelijk RD coördinatenstelsel. De metingen zijn  

uitgevoerd met landmeetkundige apparatuur. Deze apparatuur is gekalibreerd en goedgekeurd  

door een daartoe gecertificeerd bedrijf.  

 

Het is verplicht het meest actuele gegevenswoordenboek te gebruiken van de gemeente Apeldoorn. Deze is 

per e-mail via de projectleider aan te vragen bij bor@apeldoorn.nl . Het gegevenswoordenboek omschrijft 

een volledige lijst van objecten met daarbij horende meetvoorwaarden van de gemeente. Deze is te vinden 

op de website van de gemeente Apeldoorn onder objectenhandboek BGT: 

https://www.apeldoorn.nl/objectenhandboek-bgt 
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Ten aanzien van de ondergrondse infrastructuur dienen binnen de werkgrenzen en voor nieuwe 

aansluitingen buitende werkgrenzen de volgende objecten te worden ingemeten:  

• de plaats van het hart van de inspectieputten (X-en Y-coordinaten);  

• de ligging van de leidingen incl. de aansluitleidingen;  

• de hoogte van de putdeksels in meters t.o.v. N.A.P. na aanleg (Z-coordinaat);  

• de werkelijke B.O.B. in meters t.o.v. N.A.P. na aanleg;  

• de diameter en materiaalsoort van de leidingen;  

• de plaats c.q. het hart van de inlaten;  

• locatie en lengteprofiel van (gestuurde) boringen in meters t.o.v. N.A.P.; 

• de 'hart-op-hart' afstand van de inspectieputten;  

• maatvoering van de plaats van de inlaten door middel van 'hart-op-hart' maten t.o.v. de inspectieputten;  

• maatvoering van de ligging van aansluitleidingen t.o.v. vaste punten (zoals hoeken van woningen e.d.).  

7.2.4. Tekenvoorwaarden voor revisiegeometrie  
Het ontvangen bestand van de "revisiegeometrie" voldoet aan de volgende voorwaarden:  

• het digitale bestand voor de ondergrondse revisie (riolering) dient geleverd te worden in Microstation 

V8 in 2D en opgebouwd volgens de Nederlandse CAD standaard (NLCS = www.nlcs-gww.nl/) Hierin is er 

voorzien een laag “vervallen” voor de door de gemeente te verwijderen elementen; 

• de bestanden voldoen aan de in het objectenhandboek omschreven voorwaarden (o.a. op het gebied van 

inwinning, volledigheid en classificatie); 

• van de revisiegeometrie, zowel boven- als ondergronds, dient ook een PDF bestand geleverd te worden 

• het komt overeen met de werkelijke situatie. 

• de bestanden dienen digitaal aangeleverd te worden bij bor@apeldoorn.nl 

 

7.3. Brandweer en overige hulpverleners 

7.3.1. Algemeen 
De volgende documenten zijn van toepassing: 

• NVBR Brandbeveiligingsinstallaties; 

• NVBR Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid, november 2019 (zie bijlage); 

• de bundel "Ontwerpen en Brandveiligheid" SBR deel A tot en met D, november 2002. 

 

Op gebiedsontsluitingswegen moet er voor de hulpverleningsdiensten ruimte zijn om het verkeer op 

dezelfde baan te kunnen passeren en het eventueel tegemoetkomende verkeer te kunnen ontwijken. 

Snelheidsremmende maatregelen moeten in overleg met de hulpdiensten worden geplaatst om te 

voorkomen dat de opkomsttijd onevenredig lang wordt. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen 

dat het totaal aantal snelheidsremmende en verkeerswerende elementen op de gehele route beperkt moet 

blijven.  

 

De brandweerwagen is de grootste van de hulpverleningsvoertuigen; als die erdoor kan, kan een politie of 

ambulance dat ook. Enige uitzondering kunnen bussluizen zijn, waar de brandweer wel door kan, maar de 

politie niet (afhankelijk van de vormgeving) 

7.3.2. Bereikbaarheid van het plangebied 
Naast de voorkeursroute moet een willekeurig adres vanaf een doorgaande verkeersader in principe via een 

tweede onafhankelijke route bereikbaar zijn. Dit is noodzakelijk, omdat niet gegarandeerd kan worden dat 

de voor de hand liggende route altijd bruikbaar is, bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden of opstoppingen. 

Deze tweede onafhankelijke route mag ook een fiets-/voetgangersdoorsteekje zijn dat bereibaar is door en 

bruikbaar is voor hulpverleningsvoertuigen en mag eventueel afgesloten worden met een verwijderbare 

afsluiting. De afsluiting mag enkel worden toegepast als de afsluiting regionaal is afgestemd en uniform is 

vormgegeven. De afsluiting moet te bedienen zijn door alle hulpdiensten. Meer over dergelijke afsluitingen 

staat in par. 5.5 

  

http://www.nlcs-gww.nl/
mailto:bor@apeldoorn.nl


Gemeente Apeldoorn         Afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie 

Programma van eisen openbare ruimte versie 2023      50 

 

Is zo’n doorsteekje er niet of is dit niet bruikbaar voor / bereikbaar door hulpverleningsvoertuigen, dan 

gelden er aanvullende eisen ten aanzien van de wegbreedte. Op de volgende afbeelding zijn verschillende 

typen wegen beschreven.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

In situatie 1 is niet sprake van een doodlopende route. De totale wegbreedte dient hier (zie ook de eerste 

eis) minimaal 3.5 meter te zijn. In situatie 2 is er wel sprake van een doodlopende route. Dit is toegestaan 

mits de wegbreedte minimaal 4.5 meter bedraagt en er een keermogelijkheid aanwezig is. Bestaat er geen 
keermogelijkheid zoals in situatie 3 dan is er minimaal 5 meter wegbreedte nodig. Kan er niet aan deze 

eisen voldaan worden dan geldt er een maximale afstand van 40 meter. Een doodlopende weg met 
aftakkingen, situatie 5, is qua bereikbaarheid onvoldoende. 

7.3.3. Bereikbaarheid van de objecten zelf 
Elk object kent een opstelplaats: een veilige, doelmatige en goed bereikbare plaats voor 

brandweervoertuigen van waaruit de inzet kan plaatsvinden. Deze opstelplaats kan en zal vaak samenvallen 

met de openbare weg. Specifieke locaties als natuurgebieden en infrastructuur vragen maatwerk. 

 

De maximale afstand van de opstelplaats tot een eengezinswoning is 40 meter. Voor andere gebouwtypen 

wordt er een maximale afstand van 10 meter aangehouden, waarna er 50 meter rest aan inzetdiepte. Dit 

omdat de eerste inzet in de regel plaatsvindt met een HD straal van 60 meter, dat de maximale inzetdiepte 

is. Binnen een eengezinswoning is een inzetlengte van 20 meter voldoende, in een groter object zal 

doorgaans een grotere inzetlengte nodig zijn.  

 

    <10m   <40m 

 

 

 

 

 

    hoge druk straal 60m 

 

 
Naast de bovengenoemde functionele afstand geldt er ook een strategische ligging. Een opstelplaats voor 

een blusvoertuig mag niet zodanig ten opzichte van een gebouw, bouwwerk of opslag zijn gesitueerd dat 

binnen 30 minuten na het ontstaan van een brand of ongeval het opgestelde voertuig gevaar of schade kan 

oplopen door de gevolgen van de brand of het fysieke ongeval. Een strategisch gelegen opstelplaats 

bevindt zich dus buiten het invloedsgebied van het incident. 

Voor het bestrijden van incidenten dienen er ook bluswatervoorzieningen voorhanden te zijn. Zie hiervoor 

hoofdstuk 4. De opstelplaats voor het blusvoertuig mag maximaal 15 meter van de bluswatervoorziening 

liggen, gebaseerd op een brandslang van 20 meter. Dat geldt tevens voor een droge blusleiding. 

Voorzieningen als een opstelplaats, open water of een bluswaterriool vragen maatwerk. 

 

Voor een tankautospuit kunnen de volgende afmetingen worden aangehouden voor een opstelplaats: (deze 

kan en zal vaak samenvallen met de openbare weg) 

• een breedte van 4 meter, 

• een lengte van 10 meter, 

• een vrije doorgangshoogte van 4,2 meter, 

• bestand tegen een aslast van 10 ton, 

• bestand tegen een totaal gewicht van 15 ton 
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Opstelplaats redvoertuig 

Wanneer de vloerhoogte van een gebouw hoger is dan 6 meter, is redding door middel van een 

schuifladder onmogelijk. Dit betekent dat redding alleen plaats kan vinden met behulp van een redvoertuig.  

Aan de opstelplaats van een redvoertuig worden de volgende eisen gesteld:  

• goed bereikbaar 

• een breedte van 5 meter, een lengte van 10 meter, 

• bestand tegen een aslast van 10 ton, 

• bestand tegen een totaal gewicht van 25 ton,  

• bestand tegen een stempeldruk van 100 kN/m2 (de maximale hoogte van de stoepranden is 20 

cm), 

Houd tevens rekening met de vlucht van het redvoertuig (voldoende manoeuvreerruimte voor de arm; 

balkons, ramen, etc. bereikbaar) 

Als een object verder van de openbare weg af ligt dan hierboven is aangegeven, zal de inrichting van het 

eigen terrein zodanig moeten zijn dat alsnog aan de eisen van bereikbaarheid wordt voldaan 

(verhardingsbreedte, opstelplaats en brandkraan).   

7.3.4. Toetsing 
Toetsing van het plan door de brandweer dient te worden georganiseerd door de ontwikkelaar.  

7.4. Standaarddetails gemeente Apeldoorn 

De gemeente heeft voor de aanleg en inrichting van de openbare ruimte standaarddetails ontwikkeld en die 

zijn als bijlage onderdeel van dit PVE. Gewijzigde inzichten, ontwikkelingen in het vakgebied en specifieke 

projecteigenschappen van een ontwikkelingslocatie kunnen aanleiding zijn om af te wijken van deze 

standaarddetails.  

Indien u de beschikking wenst te hebben over deze Standaarddetails in het formaat DGN of DWG dan kunt 

u deze opvragen via de projectleider van de gemeente. 

7.5. Moederbestek gemeente Apeldoorn 

Het moederbestek in RAW systematiek van de gemeente Apeldoorn wordt binnen de afdeling ruimtelijk 

ontwerp en realisatie continu bijgehouden en bijgewerkt.  

Het moederbestek is een bijlage van dit PVE. 

7.6. Projectverloop Gemeente Apeldoorn 

De gemeente Apeldoorn hanteert onderstaand processchema* voor een project binnen de afdeling 

ruimtelijk ontwerp (ROR). 

 

 
*Achterin dit document vergroot weergegeven 
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7.7. Definitie schets, voorlopig en definitief ontwerp (SO, 

VO en DO) 

7.7.1. Schets Ontwerp (SO) 
Ruimtelijk schetsplan op basis van een Visie 

Bij nieuwbouw en/ of PVE en/of Beekontwikkelingsvisie 

Massa ruimte verdeling 

 

Nauwkeurigheid 

Plan niet maatvast  

Scope kan nog wijzigen 

 

Benodigde informatie 

• Maaiveld hoogten indicatief op basis van bestaande gegevens (bv. Puthoogten) 

• Bomen op basis van bestaande gegevens en/of veldbezoek 

• Visiekaart en/of notitie ruimtelijke uitgangspunten en anterieure overeenkomst 

• Kabels en leidingen ( middels verkenning naar grote leidingen) 

• Programma openbare ruimte 

• Eigendommenkaart 

• Bij beken lengte profiel 

• Financieel kader 

• Beheers kader 

• Bestemmingsplan kaart 

• Historisch onderzoek naar milieukundige samenstelling van de bodem, Niet Gesprongen 

Explosieven (NGE) en archeologie. 

 

Product 

• Tekening handmatig en / of digitaal 

• Functies in vorm van vlekken 

• Ruimtelijke indeling (massa, verkeersafwikkeling, parkeren enz.) 

• Eerste aanzet voor vorm met maatvoering op hoofdlijnen 

• Eerste bepaling beoogde vloerpeilen woningen i.r.t. aansluitend omliggende terreinen en wegen 

• Indicatief verlichtingsplan 

• Indicatie groenstructuur 

• Materialiseren indicatief weergegeven 

• Plankaart schaal 1:1000 / 1:500 tot 1:200 

• Principe doorsneden 1:200 / 1:100 

• Oplossingsrichtingen 1:200 < >1:50 

• Verwacht snelheidsregime en parkeerregime 

• Verwacht ver-/geboden 

• Parkeerbehoefte  

7.7.2. Voorlopig Ontwerp (VO)  
Ruimtelijke vertaling van het PVE op basis van een verkavelingsplan (bij nieuwbouw) 

en SO openbare ruimte. 

Bepalen en vaststellen contractvorm 

 

Nauwkeurigheid 

Plan niet maatvast, maatvoering mag 0.25m afwijken 

Scope ligt in principe vast 

Ruimtelijke indeling (eenheden) vast leggen. 

 

Benodigde informatie 

• Milieukundig bodemonderzoek 

• Ingemeten maaiveld hoogten. 

• Bomen op basis van kwaliteit inventarisatie. 

• V.O. verkavelingsplan (Stedenbouw) en/ of bestaande situatie 

• S.O. Openbare Ruimte 

• PVE-OR programma van eisen inrichting openbare ruimte 

• Inmeting bestaande situatie (bomen, inritten, kavelgrenzen, etc.) met hoogtepeilen tot minimaal 

20m buiten de exploitatiegrens van het plangebied 

• Beheer budgetten 

• Alle benodigde onderzoeken, zoals bodemonderzoek, grondwaterstanden, asfalt onderzoek, flora 

en fauna check, kabel en leidingen middels klic. 
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Product 

• Geaccordeerd V.O. openbare ruimteplan 

• Digitale plankaart 

• Functies krijgen plek en vorm 

• Voorstellen materiaalgebruik inclusief kleurgebruik en eventuele hoogteverschillen (trottoir – 

rijbaan) 

• Beplantingsindicaties 

• Principe details en doorsneden daar waar nodig 

• Peilenplan op basis van gemeten bestaande peilen,  met vloerpeilen en i.r.t. aansluiting op 

bestaande terreinen 

• Concept verlichtingsplan 

• Plankaart schaal 1:500 

• Doorsneden 1:200 / 1:100 / 1:50 

• Principe Details 1:100 / 1:50 en kleiner 

• VO bebordingsplan 

• VO markeringsplan 

• Indicatie verkeersvoorzieningen/-maatregelen 

• Sneheidsremmers, 

• Indicatief grondstromenplan 

 

7.7.3. Definitief Ontwerp (DO)  
Maatvaste vertaling van het voorlopig ontwerp  

Voorstellen in maatvoering op materiaalgebruik en op constructies afgestemd 

Contractvorm vastgesteld 

 

Nauwkeurigheid 

• Plan maatvaste definitieve maatvoering 

• Op coördinaten 

• Ruimtelijke indeling (eenheden) liggen vast 

 

Benodigde informatie 

• Alle benodigde onderdelen van uit VO, indien nodig aangevuld 

• Maaiveld hoogten op basis van gemeten gegevens  

• Bomen op basis van inmeting  

• Geaccordeerd V.O. openbare ruimteplan 

Product > Digitaal 

• Geaccordeerd D.O. openbare ruimteplan 

• Plankaart schaal 1:500 / 1:200 en kleiner 

• Doorsneden 1:200 / 1:100 / 1:50 en kleiner 

• Details 1:100 / 1:50 < > 1:10 

• Definitief peilenplan op basis van gemeten bestaande peilen,  met vloerpeilen en i.r.t. aansluiting 

op bestaande terreinen, maatvast 

• Definitieve materiaalkeuze, type weg e.d. i.v.m. constructies  

• Beplantingsplan met soortkeuze 

• Concept beheersvisie 

• Definitief verlichtingsplan 

• Concept bestellijst (zonder hoeveelheden) 

• Definitief bebordingsplan inclusief te handhaven en te verwijderen bebording 

• Definitief markeringsplan 

• Definitief verkeersvoorzieningen/-maatregelen inclusief detail of verwijzing naar PVE 

• Definitief snelheidsremmers inclusief detail of verwijzing naar PVE 

• Onderbouwing voor eventueel te nemen verkeersbesluiten 

• Tijdspad maatregelen/bebordingen/markeringen die verkeersbesluitplichtig zijn 

• Definitief grondstromenplan 

 

  



7.7.4. Stroomschema projectverloop  
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8. Bijlagen 

Onderstaande bijlagen worden als aparte bestanden  - en indien van toepassing in bruikbare 

bestandsformaten - door de projectleider samen met het PVE aangeleverd. 

Bijlage 1. Standaarddetails gemeente Apeldoorn 2024 

Bijlage 2. Moederbestek gemeente Apeldoorn 2023 

Wordt als aparte bestanden en in bruikbare bestandsformaten door de projectleider 

aangeleverd. 

 

Bijlage 3. Handreiking Brandweer NL bluswatervoorziening 

en bereikbaarheid 2019 

Bijlage 4. Wortelschermen bij nieuwe aanleg 

Bijlage 5. Materiaalpaspoort 

Bijlage 6. Procedure en Voorschriften K&L Apeldoorn 2018 

Bijlage 7.  Technische eisen en specificaties hout 

 


