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Gemeente Amersfoort

Deel 1. Algemeen 1

    01 OPDRACHTGEVER 2

    02 DIRECTIE 2

    03 LOCATIE 2

    04 ALGEMENE BESCHRIJVING 2

    05 TIJDSBEPALING 2

    06 ONDERHOUDSTERMIJN 2

    07 KWALITEITSBORGING 2

    08 FASERING 2

    09 BEREIKBAARHEID 3

    10 CIRCULARITEIT 3

    11 DUURZAAM BETON 3

    12 DUURZAME BETONNEN BESTRATINGSMATERIALEN 3

    13 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN (SEB) 3

Deel 2.1. Algemene gegevens 4

    01 TEKENINGEN 5

    02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 5

    03 KWALITEITSBORGING 5

    04 BIJLAGEN 5

    05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN 6

    06 ADRESSEN 6

Deel 2.2. Nadere beschrijving 8

    1 OPRUIMINGS- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN 10

    11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 10

    110 COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE DERDEN 10

    1101 Communicatie en coördinatie 10

    111 OPSCHONEN TERREIN 10

    1111 Opschonen terrein, zwerfvuil 10

    112 BOUWKUNDIGE OPNAME 10

    13 OPNEMEN LEIDINGWERK 11

    131 CONTROLE, INSPECTIE EN REINIGEN 11

    1311 Bestaande leiding reinigen onder hoge druk 11

    1313 Reinigen kolken 13

    133 VERWIJDEREN LEIDING VAN KUNSTSTOF/GRES 13

    1331 Gres kolkaansluiting, inclusief grondwerk 13

    1332 PVC kolkaansluiting, inclusief grondwerk 14

    1333 Dichtzetten kolkaansluitingen 14

    1334 Gres huisaansluitingen, inclusief grondwerk 14

    1335 PVC huisaansluiting, inclusief grondwerk 14

    135 VERWIJDEREN KOLKEN 15

    1351 Straatkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk 15

    1352 Trottoirkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk 15

    1353 Combikolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk 15

    15 OPNEMEN WEGVERHARDINGEN 16

    151 VERWIJDEREN STRAATLAAG 16

    1511 Verwijderen straatlaag 16

    152 VERWIJDEREN SCHONE FUNDERINGS- EN HALFVERHARDINGEN 16

    1521 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Ambonstraat 16

    1522 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Balistraat 16

    1523 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Boeroestraat 16

    1524 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Borneoplein 17

    1525 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Kapelweg 17

    1526 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Timorstraat 17

    153 VERWIJDEREN VERVUILDE FUNDERINGS- EN HALFVERHARDINGEN 17

    1531 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Bankastraat 17

    1532 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Borneoplein 18

    1534 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Celebesstraat 18

    1535 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Ceramstraat 18
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    1536 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Kapelweg 18

    1537 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Madoerastraat 19

    1538 Verwijderen funderings- en halfverhardingen wandelpad langs N227 19

    154 OPNEMEN KANTOPSLUITINGEN 20

    1540 Opsluitbanden 60x200 mm 20

    1541 Opsluitbanden 100 x 200 mm 20

    1543 Opsluitbanden 150 x 250 mm 20

    1544 Trottoirbanden 130/150 mm 20

    1548 Trottoirbanden, inritbanden 20

    1549 Banden diversen 21

    155 OPNEMEN ELEMENTVERHARDINGEN 21

    1550 Opbreken straatbakstenen 21

    1551 Opbreken betonstraatstenen 21

    1554 Opbreken betontegels 300x300 mm / 150x300 mm 22

    1556 Opbreken bijzondere tegels 22

    1557 Opbreken goot 22

    156 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN 23

    1560 Zagen asfaltverhardingen 23

    1561 Opbreken asfalt rijbaan, teervrij, inclusief afvoer, rijbaan 23

    1562 Opbreken asfalt rijbaan, teervrij, inclusief afvoer, voetpad 24

    1563 Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, rijbaan 25

    1564 Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, voetpad 26

    1565 Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, fietspad 27

    16 TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING 27

    161 OPNEMEN TERREININRICHTING 27

    1612 Afrastering, inclusief afvoer/stort en grondwerk 28

    162 VERWIJDEREN MARKERINGEN 28

    1623 Frezen thermoplast markering inclusief afvoer/stort 28

    1624 Verwijderen elementenmarkering, steenformaat 28

    163 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING 28

    1631 Verkeersborden 28

    1632 Verkeersbordpalen 29

    164 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR 29

    1641 Stalen palen 29

    1642 Gerecyclede diamantpaal. 29

    1643 Betonpalen 30

    1645 Zitbank, inclusief grondwerk 30

    1646 Afvalbak, inclusief grondwerk 30

    165 VERWIJDEREN SPEELTOESTELLEN 30

    1651 Verwijderen speeltoestellen, inclusief afvoer 30

    166 VERPLAATSEN OF VERWIJDEREN LICHTMASTEN. 31

    1661 Verwijderen lichtmasten, inclusief grondwerk. 31

    17 OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN 32

    171 OPNEMEN BEGROEIING EN HAGEN 32

    1710 Begroeiing, inclusief afvoer/stort 32

    1711 Haag, inclusief afvoer/stort 32

    174 VERWIJDEREN BOMEN 32

    1740 Bomen, inclusief stobben inclusief afvoer/stort 32

    2 GRONDWERK 34

    21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 34

    210 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN 34

    2101 Toepassen boombescherming 34

    212 MAAIEN EN FREZEN GRASMAT 34

    2121 Maaien en frezen grasmat 34

    213 KABELS EN LEIDINGEN 35

    2130 Voorzieningen kabels en leidingen 35

    214 PROEFSLEUVEN 35

    2140 Graven proefsleuven 35

    23 GRONDWERK LEIDINGWERK 35

    232 ONTGRAVEN EN LADEN SLEUVEN [RIOOL] 35
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    2325 Grond ontgraven en laden dik 1,00-2,00 m 35

    2326 Grond ontgraven en laden dik 2,00-4,00 m 36

    236 GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF 37

    2361 Aanbrengen en verdichten rioolsleuf 37

    24 GRONDWERK TERREIN 39

    243 GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN 39

    25 GRONDWERK VERHARDINGEN [CUNETTEN] 39

    252 GROND ONTGRAVEN EN OPLADEN 39

    2523 Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,25 - 0,50 m 39

    253 GROND ONTGRAVEN EN OPLADEN 40

    2531 Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,50 - 1,00 m 40

    258 PROFILEREN / VERDICHTEN VAN ZAND/GROND 40

    2582 Profileren en verdichten zandbed 40

    26 PLANTVAKKEN EN BERMEN 40

    260 ONTGRAVEN PLANTVAKKEN T.B.V. HEESTERS 40

    2602 Grond ontgraven en laden plantvakken 40

    261 AANBRENGEN PLANTVAKKEN T.B.V. HEESTERS EN GAZON 41

    2616 Aanbrengen teelgrond in plantvakken 41

    264 GROEIPLAATSVERBETERING VOOR BOMEN 41

    2640 Aanbrengen bomengranulaat 41

    2648 Aanbrengen bomengrond 42

    265 WORTELSCHERM 43

    2651 Leveren en aanbrengen wortelscherm 43

    28 VERVOEREN GROND 43

    281 GROND VERVOEREN 43

    2811 Grond vervoeren binnen het werk 43

    2812 Grond vervoeren locatie buiten het werk 43

    2813 Teelaarde vervoeren naar het werk 44

    2814 Bomengrond vervoeren naar het werk 44

    29 GROND / ZAND/ TEELAARDE LEVERANTIE 44

    292 LEVERANTIE GROND 44

    2920 Leverantie bomengranulaat 44

    2921 Leverantie bomenzand 44

    3 AANBRENGEN LEIDINGWERK 46

    32 AANBRENGEN RIOLERING BETON 46

    320 ONGEWAPENDE BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK 46

    3201 Aanbrengen ongewapende betonbuis 46

    322 INFILTRATIERIOOL-BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK 46

    323 DIVERSEN T.B.V. BETONRIOLERINGEN 47

    3231 Maken PVC-inlaat betonbuis 47

    3232 Leveren en aanbrengen passtukken 48

    33 AANBRENGEN RIOLERING KUNSTSTOF 48

    330 AANBRENGEN PP-RIOOL 48

    3301 PP ø 200 mm, SN8, excl. grondwerk 48

    3302 PP ø 250 mm, SN8, excl. grondwerk 49

    3303 PP ø 315 mm, SN8, excl. grondwerk 49

    3304 PP ø 400 mm, SN8, excl. grondwerk 49

    332 DIVERSEN T.B.V. KUNSTSTOFRIOOL 50

    3321 Leveren en aanboren PVC-knevelinlaat 50

    333 PERSING 50

    3331 AANBRENGEN LEIDING MIDDELS PERSING OF BORING 50

    3332 WERKPUTTEN 51

    34 PUTTEN, PUTAFDEKKINGEN, POMPPUTTEN E.D. 51

    340 PUTTEN, OVERSTORTEN, POMPPUTTEN EXCL. GRONDWERK 51

    3400 Leveren en aanbrengen prefab inspectieput 51

    3402 Leveren en aanbrengen prefab overstort inspectieput 53

    345 PUTAFDEKKINGEN (VIERKANT) 54

    3451 Aanbrengen putafdekkingen 54

    35 AANBRENGEN AFWATERING 55

    351 AANBRENGEN KOLKEN 55
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    3510 Aanbrengen kolken, inclusief grondwerk 55

    3514 Leverantie kolken 56

    352 AANBRENGEN KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN 57

    3521 Lev. en aanbr. aansluiting PP ø 125 mm, inclusief grondwerk 57

    3522 Leveren en aanbrengen hulpstukken PP ø125 mm 57

    3523 Lev. en aanbr. aansluiting PP ø160 mm, inclusief grondwerk 57

    3524 Aanbrengen hulpstukken PP ø160 mm 57

    36 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 58

    361 SCHILDMUREN 58

    3610 Aanbrengen schildmuur 58

    366 REINIGEN EN INSPECTIE 58

    3663 Reinigen, PP 58

    3664 Inspecteren, PP 59

    3665 Reinigen, IT-riolering 61

    3666 Inspecteren, IT-riolering 62

    3667 Reinigen kolken 64

    368 DIVERSEN T.B.V. BIJKOMENDE WERKZ.HEDEN 64

    3681 Maken revisietekeningen riolering/duiker/persleid. 64

    37 AANBRENGEN UITSTROOMVOORZIENING 64

    371 Aanbrengen uitstroombak 64

    38 LEIDINGWERK DIVERSEN 64

    3800 Op hoogte brengen opbouwgarnituur 64

    5 VERHARDINGEN 66

    51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 66

    5101 Boombeschermende maatregelen 66

    52 AANBRENGEN FUNDERINGEN 66

    521 STEENMENGSELS, MENGGRANULAAT 66

    5212 Leveren en aanbrengen menggranulaat 66

    5214 Leveren en aanbrengen fundering van ongebonden steenmengsel 66

    525 HALFVERHARDING 66

    5251 Leveren en aanbrengen halfverharding 66

    53 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 68

    531 OPSLUITBANDEN 60X150 MM / 60X200 MM 68

    5310 Aanbrengen in zand 68

    5311 Leverantie opsluitbanden 60x200 mm 68

    532 OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM 68

    5322 Aanbrengen in zand (nieuw) 68

    5328 Leverantie opsluitbanden 100 x 200 mm 69

    535 OPSLUITBANDEN 150 X 250 MM 69

    5356 Aanbrengen in specie (nieuw) 69

    5358 Leverantie opsluitbanden 150 x 250 mm 69

    537 OPSLUITBANDEN 200 X 250 MM 70

    5377 Aanbrengen in specie (nieuw) 70

    5378 Leverantie opsluitbanden 200 x 250 mm 70

    538 RIJWIELPADBAND 40/120 X 250 MM 70

    5380 Aanbrengen in zand (hergebruik) 71

    5381 Leverantie rijwielpadband 40/120 x 250 mm 71

    539 DIVERSEN T.B.V. OPSLUITBANDEN [OA. PASMAKEN] 71

    5391 Pasmaken opsluitbanden 71

    54 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 72

    540 AANBRENGEN TROTTOIRBAND 130/150 MM 72

    5406 Aanbrengen 130/150 x 250 mm, recht 72

    5407 Aanbrengen 130/150 x 250 mm, bocht 72

    5408 Aanbrengen 130/150 x 250 mm, diversen 73

    542 AANBRENGEN TROTTOIRBAND 115/225 MM 73

    5426 Aanbrengen 115/225 x 250 mm, recht 73

    5427 Aanbrengen 115/225 x 250 mm, bocht 74

    543 AANBRENGEN INRITBANDEN 74

    5431 Aanbrengen inritbanden 74

    544 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN 74
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    5440 Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm 74

    5441 Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm, bocht 75

    549 DIVERSEN (O.A. GOTEN / PASMAKEN) 75

    5491 Pasmaken trottoirbanden 75

    5493 Aanbrengen gootelementen 76

    5497 Leverantie gootelementen 76

    55 AANBRENGEN STRAATELEMENTEN [BSS/ STRAATB.ST] 76

    550 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 76

    5501 Leveren en aanbrengen straatlaag 76

    551 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT 77

    5517 Leveren en aanbrengen  straatbakstenen, kf, keperverband 77

    553 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT 77

    5535 Leveren en aanbrengen straatbakstenen, wf, ½-steensverband 77

    557 AANBRENGEN BETONSTRAATSTEEN, WAALFORMAAT 78

    5575 Leveren en aanbrengen betonstraatstenen wf, ½-steensverband 78

    56 ALLE NIET-STRAATSTEENELEMENTEN 79

    562 BETONTEGELS 300 X 300 MM / 150 X 300 MM 79

    5621 Aanbrengen tegels dik 45 mm (nieuw) 79

    5629 Leverantie tegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm 79

    565 BETONTEGELS T.B.V. SLECHTZIENDEN 79

    5653 Lev. + aanbr. geleidelijn-, gids-, noppentegels 79

    566 BIJZONDERE TEGELS 80

    5664 Aanbrengen open verhardingen 80

    57 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING 80

    571 AANBRENGEN ASFALT OP RIJBANEN 80

    5713 Rijbaan onderlaag op funderingslaag 80

    5714 Rijbaan tussenlaag 81

    5716 Rijbaan deklaag 81

    572 AANBRENGEN ASFALT OP FIETSPADEN 81

    5723 Fietspad onderlaag op funderingslaag 81

    5724 Fietspad tussenlaag 82

    5726 Fietspad deklaag 82

    575 BIJKOM. WERKZ.HEDEN (KLEEFLAAG, STEENSLAG E.D.) 82

    5751 Aanbrengen kleeflaag 82

    59 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING 83

    590 HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN 83

    5902 Herstraten betonstraatstenen, keiformaat, keperverband 83

    594 HERSTRATEN BETONTEGELS 83

    5942 Herstraten tegels 300 x 300 mm /150 x 300 mm 83

    595 OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN OPSLUITBANDEN 83

    5950 Opsluitbanden 60 x 200 mm 83

    5951 Opsluitbanden 100 x 200 mm 83

    596 OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN TROTTOIRBANDEN 84

    5960 Trottoirbanden 130/150 mm 84

    597 HERSTRATEN PARTICULIERE VERHARDINGEN 84

    599 LEVERANTIE TEKORTKOMEND MATERIAAL 85

    5990 Leverantie betonstraatstenen 85

    5993 Leverantie betontegels 85

    5995 Leverantie opsluitbanden 85

    5997 Leverantie trottoirbanden 86

    6 TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING 87

    62 AANBRENGEN BELIJNING EN MARKERING 87

    622 MARKERING THERMOPLASTISCH MATERIAAL 87

    6221 Leveren en aanbrengen lengtemarkering thermoplast 87

    625 ELEMENTEN MARKERING 87

    6251 Lev. en aanbr. markering; betonstraatstenen keiformaat. 87

    628 MARKERING TABLEAU'S / SYMBOLEN 87

    63 AANBRENGEN WEGBEBAKENING 88

    631 VOORZIENING WEGBEBAKENING 88

    6312 Leveren en aanbrengen verkeerszuil 88
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    633 VERKEERSBORDPALEN 88

    6336 Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen 88

    634 VERKEERSBORDEN 88

    6341 Aanbrengen verkeersbord, rond model 88

    635 VERWERKEN REVISIE BEBORDING 89

    6351 Verwerken uitgevoerde werkzaamheden 89

    64 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR 90

    641 AANBRENGEN AFZETMATERIALEN 90

    6411 Leveren en aanbrengen afzetmaterialen 90

    644 AANBRENGEN MEUBILAIR 90

    6441 Aanbrengen zitbank 90

    645 AANBRENGEN VOORZIENINGEN 90

    6451 Aanbrengen fietsvoorziening 90

    646 FAUNAPASSAGE 91

    65 OPENBARE VERLICHTING / LICHTMASTEN 91

    652 AANBRENGEN LICHTMASTEN 91

    6520 Aanbrengen lichtmasten inclusief grondwerk. 91

    653 AANBRENGEN MANTELBUIZEN 93

    6530 Leveren + aanbrengen mantelbuis. 93

    654 KABELWERKZAAMHEDEN 93

    6541 Graven en aanvullen sleuf 93

    6542 Aanbrengen grondkabels 94

    6543 verwijderen grondkabels 95

    655 MONTAGEWERKZAAMHEDEN. 95

    6550 Aansluiten 95

    656 OV-MEETVERDEELINRICHTINGEN 97

    6560 OV-meetverdeelinrichtingen 97

    657 DIVERSEN T.B.V. OPENBARE VERLICHTING 97

    7 GROENVOORZIENINGEN 99

    71 GROENVOORZIENINGEN AANLEG 99

    711 PLANTEN BOMEN IN VERHARDING 99

    7111 Planten bomen in verharding 99

    712 PLANTEN BOMEN IN GRAS 100

    7121 Planten bomen in gras 100

    713 PLANTEN BODEMBEDEKKERS 102

    7131 Leveren en planten van sierplantsoen, bodembedekker. 102

    714 PLANTEN SIERPLANTSOEN 102

    7141 Leveren en planten van sierplantsoen. 102

    715 INZAAIEN GRONDOPPERVLAK 104

    7150 Intensieve terreinen 104

    7151 Extensieve terreinen 104

    72 GROEIPLAATSVERBETERING BESTAANDE BOMEN 105

    721 LUCHTDRUKINJECTIES (PLOFFEN) 105

    7211 Ploffen bij bomen 105

    73 GROENVOORZIENING ONDERHOUD NA AANLEG 105

    731 ONDERHOUD VAN BOMEN 3 JAAR NA AANPLANT 106

    7311 Bomen 106

    7312 Boomspiegels 106

    7314 Werkzaamheden bomen voorafgaande oplevering 107

    732 ONDERHOUD BEPLANTING 107

    7321 Hagen 107

    7322 Bodembedekker 108

    733 ONDERHOUD GRASVELDEN 109

    7331 Maaien gras, gazon 109

    7332 Rollen grasveld 109

    7333 Maaien rondom bomen e.d. 109

    8 WERK ALGEMENE AARD 110

    81 INZETTEN WERKNEMERS 110

    811 WERKNEMERS BOUWBEDRIJF 110

    812 WERKNEMERS ALGEMEEN 110
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    82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 111

    821 GRAAFMACHINE 111

    822 VRACHTWAGEN 111

    823 WIELLADER 111

    824 COMPRESSOR 111

    86 VERKEERSMAATREGELEN 111

    87 MAATREGELEN UIT BLVC-PLAN 112

    871 BEREIKBAARHEID 112

    8711 verkeersplan 112

    8715 diverse bereikbaarheid 112

    872 LEEFBAARHEID 113

    8722 flora en fauna 113

    8723 diverse leefbaarheid 113

    873 VEILIGHEID 113

    8731 bouwhekken 113

    8732 diverse veiligheid 114

    874 COMMUNICATIE 114

    8741 tekst- en bouwborden 114

    8742 omgevingscommunicatie 114

    8743 diverse communicatie 114

    88 DIVERSEN 115

    882 MKI-BEREKENING 115

    89 DIGITALE VERWERKING GEGEVENS 115

    891 GROEIPLAATSEN EN BOMEN 115

    8911 Opnamegegevens 115

    892 KABELS EN LEIDINGEN 115

    8923 Revisiegegevens 115

    9 Staartposten 116

    91 Eenmalige kosten 116

    95 Stelposten 116

Deel 3. Bepalingen 118

    01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 119

    01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 119

    01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 121

    01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 121

    01 07 ZEKERHEIDSTELLING 121

    01 08 BIJDRAGEN 121

    01 10 VERGUNNINGEN 121

    01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 122

    01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN 122

    01 14 BOUWSTOFFEN 122

    01 15 GARANTIE 124

    01 16 VERZEKERINGEN 124

    01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 128

    01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 129

    01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 131

    01 25 VAKOPLEIDING 131

    01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 132

    01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS 133

    01 28 GELUIDSHINDER 134

    01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN 134

    01 30 ONDERAANNEMING 135

    01 31 WERKTERREIN 135

    01 32 MKI-BEREKENING 136

    10 WERK ALGEMENE AARD 136

    10 0 DEELHOOFDSTUK 10.0 136

    10 02 EISEN EN UITVOERING 136

    22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 137

    22 0 GRONDWERK ALGEMEEN 137
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    22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN 137

    22 03 INFORMATIEOVERDRACHT 138

    22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 138

    22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 138

    22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERK, ALGEMEEN 138

    22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN,  ALGEMEEN 139

    22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 139

    22 12 EISEN EN UITVOERING 139

    22 2 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 139

    22 22 EISEN EN UITVOERING - GRONDBEWERKING ALGEMEEN 139

    24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN. 139

    24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 139

    24 02 EISEN EN UITVOERING 139

    24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 140

    25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK 140

    25 0 RIOLERINGEN, ALGEMEEN 140

    25 02 EISEN EN UITVOERING 140

    25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 141

    25 1 AANLEG RIOLERING 142

    25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN 142

    25 13 INFORMATIE OVERDRACHT LEIDINGWERK 143

    25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 143

    25 16 BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN 143

    25 17 MEET EN VERREKENMETHODE - PERSLEIDING 144

    25 2 RIOOLRENOVATIE 144

    25 23 INFORMATIEOVERDRACHT 144

    25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLRENOVATIE 145

    25 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 146

    25 27 MEET- EN VERREKENMETHODE RIOOLRENOVATIE 146

    25 3 RIOOLREINIGING 146
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01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort.

Postadres : Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Bezoekadres : Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Telefoon: : 033 - 469 5111

02 DIRECTIE

Gemeente Amersfoort, Afdeling Programma's en Projecten
Wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Programma's en Projecten nader aangewezen. 
In de aannemingsovereenkomst worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk de Indische Buurt en het betreft de Ambonstraat, de Balistraat, de 
Bankastraat, de Billitonstraat, de Boeroestraat, het Borneoplein, de Celebesstraat, de Ceramstraat, de 
Kapelweg, de Lombokstraat, de Madoerastraat, de Soembastraat, de Ternatestraat en de Timorstraat. 

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verwijderen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten;
- het verwijderen van kolken en kolkleidingen;
- het verwijderen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;
- het zagen en verwijderen van asfaltverhardingen;
- het verwijderen van groenvoorzieningen en bomen;
- het verwijderen van bebording en wegmeubilair;
- het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
- het leveren en aanbrengen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten;
- het leveren en aanbrengen van kolken en kolkleidingen;
- het leveren en aanbrengen van fundering van menggranulaat;
- het leveren en aanbrengen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;
- het uitvoeren van herstraat werkzaamheden;
- het leveren en aanbrengen van groenvoorzieningen en bomen;
- het leveren en aanbrengen van bebording en wegmeubilair; 
- het uitvoeren van verkeersmaatregelen;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Ten behoeve van openbare verlichting:
- Het verwijderen van de bestaande lichtmasten en armaturen;
- Het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van een openbare verlichtingsinstallatie

exclusief het aansluiten op de verdeelkast;
- Het remplaceren van de lichtbronnen in de armaturen;
- Het leveren van de lichtbronnen;
- Het uitvoeren van bijkomende werken;
- Het verstrekken van revisiegegevens m.b.t. het uitgevoerde werk;

       - Het onderhouden van gemaakte werken. 

05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren 17 december 2027 in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 
01.13.07 van de Standaard.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor:
- Het wegen- en rioleringwerk 26 weken na oplevering;;
- Groenvoorzieningen: gazons 1,5 jaar na inzaaien;
- Groenvoorzieningen: beplanting 52 weken na aanplant;
- Groenvoorzieningen: bomen 3 jaar na oplevering (met inachtneming van het gestelde 

deel 3 van het bestek en hoofdstuk 7, Handboek Bomen 2022).
Met inachtneming van het gestelde deel 3 van het bestek.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

08 FASERING

De aannemer dient het werk gefaseerd uitgevoerd te worden.
De aannemer dient 5 dagen na definitieve gunning een faseringsplan op te stellen dat ter goedkeuring aan de 
directie dient te worden voorgelegd.
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09 BEREIKBAARHEID

De opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat het overige verkeer zoveel mogelijk doorgang kan vinden. 

Hulpdiensten: Alle toegangen tot bebouwingen dienen tot op 40,00 m. te kunnen worden benaderd. Tegelijk kan 
derhalve 80,00 m. worden opgebroken, indien het werk van twee zijden voor brandweer-voertuigen te bereiken is. 
Indien de lengte van het werk langer is dan 80,00 m. dienen platenbanen te worden aangelegd. 

Hulpdiensten: Brandkranen in de omgeving van en op de bouwplaats moeten vrij blijven van obstakels of tijdelijke 
opslag van materialen, containers enz., en ze moeten bruikbaar blijven. Zo nodig moeten ze extra worden 
gemarkeerd. 

Elke bestemming moet voor voetgangers bereikbaar blijven. Dat vraagt om doorgaans eenvoudige en kleinschalige 
maatregelen die per bouwproject kunnen worden uitgewerkt. 

10 CIRCULARITEIT

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage 
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit 
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimale eisen voor 
vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op 
Moederbestek.nl en SloopCirculair.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de 
uitvoering van het project.

11 DUURZAAM BETON

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van 
de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van 
hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven 
aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat 
te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie 
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

12 DUURZAME BETONNEN BESTRATINGSMATERIALEN

De huidige milieukostenindicator (MKI)-scores voor de volgende betonproducten/straatwerkmaterialen zijn:
• gel: 15 euro
• een: 9 euro
• nd: 15 euro

Daarnaast geldt voor secundaire toeslagstoffen:
Tegels / stenen / banden: minimaal 30% secundaire grondstoffen.

Vervanging van primaire grondstoffen als zand en grind door secundaire grondstoffen betekent minder 
landschapsaantasting en het hernieuwen en terugwinnen van grondstoffen zodat we het milieu sparen en bronnen 
niet langer uitputten.

13 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN (SEB)

Op deze opdracht is, tenzij in de overeenkomst of aanbestedingsdocumenten anders bepaald, de Routekaart Schoon
en Emissieloos Bouwen, hierna aangeduid als de Routekaart, als volgt van toepassing.
De Routekaart is te vinden via https://www.opwegnaarseb.nl/convenant. 

Contracteisen SEB
Voor deze opdracht wordt gekozen voor de Contracteisen op Basisniveau, de opgestelde eisen zijn de vinden op
onderstaande productblad: Basis 2025:

https://moederbestek.nl/wp[1]content/uploads/2024/04/Moederbestek_emissies_productblad_basis_2025_01012024.pdf

Deze verplichting maakt onverkort deel uit van de overeenkomst en dient dan ook zonder aanspraak opverrekening, 
bijbetaling of schadevergoeding te worden uitgevoerd.
Op het niet voldoen aan deze verplichting zijn de bepalingen in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voor 
het niet nakomen van verplichtingen door de opdrachtnemer van overeenkomstige toepassing.

www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
https://www.opwegnaarseb.nl/convenant
https://moederbestek.nl/wp%5b1%5dcontent/uploads/2024/04/Moederbestek_emissies_productblad_basis_2025_01012024.pdf
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2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen
nummer omschrijving datum
GAm2502-401 a t/m e Situatie met op te breken werk 11-12-2025
GAm2502-402 a t/m g Uitvoeringsontwerp bovengronds 11-12-2025
GAm2502-403 a t/m e Uitvoeringsontwerp ondergronds 11-12-2025
GAm2502-404 a t/m e Groenplan 11-12-2025
GAm2502-405 a en b Verlichtingsplan 11-12-2025

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bij dit bestek behorende tekeningnr.(en) aangegeven.
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P. 
De aannemer zet zelf de hoogte uit.

03 KWALITEITSBORGING

De aannemer dient een kwaliteitsplan op te stellen met inachtname van het gestelde in artikel 01.13.06 van deel 3.
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de 
Standaard, rekening houden met de volgende stop- en registratiepunten.

Stoppunten:

1. het opstellen van een verkeersplan;
2. het opstellen van een werkplan bomen/boombeschermingsplan
3. het treffen van verkeersmaatregelen;
5. De verdichting van de aangebrachte verhardingen van steenmengsel van menggranulaat bestekspostnrs. 
521210
6. De controle van het verhang van het riool, voordat de rioolsleuf aangevuld wordt;
7. De controle van de verdichting van de rioolsleuf, voordat de puinfundering wordt aangebracht;
8. Controle op graafwerkzaamheden of werken binnen de beschermde zone bomen conform handboek bomen.
9. Na ontgraven plantgaten bestekspostnrs. 260210;
10. De verdichting van het bomengrond bestekspostnr. 264810
11. Keuring van het te leveren plantmateriaal op de kwekerij(en) of bij aflevering op het werk (voorafgaande aan 
verwerking);

Registratiepunten:

1. Het verwijderen van bomen volgens besteksposten subparagraaf 174;
2. Na het planten van elke eerst geplante boom per fase;
3. Graafwerkzaamheden nabij bomen; 
4. De aansluitingen (rioleringen) op bestaande situatie. 

Bijwoonpunten:
1. Het inrichten van het 1e boomplantvak met bomengranulaat van bestekspostnr. 264010;
2. Het inrichten van het 1e boomplantvak met bomenzand van bestekspostnr. 264810.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
1. Inschrijvingsbiljet;
2. Inschrijvingsstaat;
3. GAm2502-B02 V&G-plan;
4. GAm2502-B03 d2.0 BLVC-plan;
5. Bodemonderzoek - PJ Milieu
6a. Bomenposter - Leveren en planten bomen;
6b. Bomenposter - Werken rond bomen;
7. Handboek Bomen 2022;
8. GAm2502 Plantlijst;
9. Archeologisch Programma van Eisen Indische buurt;
10a. Inbouwhandleiding geleidingswand - ACO;
10b. Inbouwhandleiding Klimaattunnel - ACO;
11. Boom Effect Analyse - Boomadvies Nederland.

Duurzaam Beton:
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
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Kijk op www.moederbestek.nl voor:
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

De actuele productbladen voor duurzaam beton op
www.moederbestek.nl/beton/productblad/

05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het 
werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals polderpeilen en peilen van watergangen, los- en 
laadmogelijkheden en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het werk.

06 ADRESSEN

1. Depot Verdistraat
Verdistraat 79 te Amersfoort 
Contactpersoon: dhr. A.S. Hagen
Telefoon: 06 - 21 82 75 98

2. Depot Nijkerkerstraat
Nijkerkerstraat t.h.v. huisnr. 33 te Amersfoort
Contactpersoon: dhr. R.J.L. van den Berg
Telefoon: 06 - 48 01 46 85

3. Kadaster
Postbus 9046 
7300 GH Apeldoorn
Telefoon: 088 - 183 22 00 

4. BureauLeiding
BureauLeiding (voorheen F.K.S.)
Postbus 152 
2260 AD Leidschendam
Telefoon: 070 - 444 06 50 
E-mail: bis@bureauleiding.nl

5. ROVA 
Nijverheidsweg-Noord 35 
3812 PK Amersfoort
Telefoon: 033 - 422 85 46
Contactpersoon: dhr. A. Goedhart (elektrotechnische installaties)
Telefoon: 06 - 53 40 66 59
Email: agoedhart@rova.nl

Contactpersoon: mw. S. Harberink (vuilophaaldienst)
Telefoon: 033 - 422 85 10
Email: SHarberink@rova.nl

6. Nederlandse Arbeidsinspectie
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Telefoon: 0800-5151

7. Team Amersfoort Bereikbaar
Tijdelijke verkeersmaatregelen / omleidingen
E-mail: tab@amersfoort.nl
Contactpersonen: 
dhr. E.J. Hermsen
Telefoon: 06 - 52 53 57 61

8. Verkeersregelinstallatie
Contactpersoon: dhr. E.J. Hermsen
of 
Contactpersoon: mevr. H. Wilts
Telefoon: 033 - 469 5045

9. Openbare verlichting
Beheerder: dhr. S. Takken

www.moederbestek.nl
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/beton/productblad/
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Telefoon: 033 - 469 58 32
Email: sd.takken@amersfoort.nl

Adres depot verlichting:
Sluiswachter 18 
3861 SN te Nijkerk 
Contactpersoon: dhr. S. Takken
Telefoon: 033 - 469 58 32
Email: sd.takken@amersfoort.nl

10. Eenheidsprijs raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort 
Struyk Verwo
Gertjan van Doggenaar
Telefoon: 0172 - 245 700
Mobiel: 06 - 20 00 50 70
Email: gertjan.van.doggenaar@struykverwoinfra.nl  

11. Gemeente Amersfoort
     Japanse Duizendknoop
     Contactpersoon: Bas Robaeys
     Telefoon: 06 - 38 31 33 04
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2.2. NADERE BESCHRIJVING



RAW0881-155522 Bladnr. 9 van 197Herinrichting Indische Buurt incl. NvI 08-01
GAm2502-B01
Tendernummer: TN543438
Gemeente Amersfoort

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 OPRUIMINGS- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN
Voor opbreekwerkzaamheden zie tekeningnr. GAm2502-401.
Opmerking betreffende vrijgekomen materialen:
- De transport- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs 
van de desbetreffende bestekspost opgenomen te zijn. Dit geldt 
voor alle af te voeren materialen ongeacht het feit dat "de 
aannemer eigenaar wordt van de overige vrijgekomen 
materialen" of vervoerd moeten worden naar een 
verwerkingsinrichting.
- In geval van hergebruik van materialen dienen de kosten voor 
het tussentijds opslaan te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs; zie 
ook artikel 01.17.10, deel 3 van het bestek.
- Gebakken materialen en natuursteenproducten afvoeren, in 
overleg met de directie, naar het depot Verdistraat nr. 79. 
- Alle steenachtige bestratingsmaterialen, - m.u.v. gebakken 
materialen en natuursteenproducten -, verzamelen in een ter 
beschikking gestelde container comform paragraaf 01.33.02 van 
deel 3.

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

110 COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE DERDEN

1101 Communicatie en coördinatie

110110 102399 Communicatie en coördinatie derden.
Betreft o.a.:
- De communicatie en coördinatie aangaande nutsbedrijven 
binnen de uitvoeringsperiode van de civiele werkzaamheden;
- De communicatie en coördinatie aangaande vuil ophaaldiensten;
- Het afkoppelen van het elektranet gaat op de bestaande 
infrastructuur van Stedin;
Deze instanties dienen minimaal 2 weken voor aanvang van de 
(tijdelijke) opbreekwerkzaamheden benaderd te worden, tevens 
minimaal 2 weken voor afkoppelen op het elektranet van Stedin;
- Afkoppelen van openbare verlichting.
Contactpersoon verlichting namens de gemeente is
dhr. S. Takken, telefoon: 033 - 4695832 of email: 
sd.takken@amersfoort.nl

EUR N

111 OPSCHONEN TERREIN

1111 Opschonen terrein, zwerfvuil

111110 510101 Schonen terrein. EUR N

Situering: verspreid over het gehele werk

Te schonen oppervlakte: ca. 1050 are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil

inschatting totaal < 75,0 kg

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende

be- of (eind)verwerkingsinrichting

112 BOUWKUNDIGE OPNAME

112010 102299 Bouwkundige vooropname.
Betreft het laten opstellen van een binnen- en buitenopname van
de bebouwing aanliggend aan de werkgrens en overige door de
directie aan te wijzen gebouwen
Totaal ca. 420 woningen / gebouwen
Door een terzake kundig bedrijf
Rapportage in tweevoud aan de directie overhandigen voor
aanvang werkzaamheden

EUR N
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112020 102299 Bouwkundige na opname.
Betreft het laten opstellen van een binnen- en buitenopname van
de bebouwing aanliggend aan de werkgrens en overige door de
directie aan te wijzen gebouwen
Totaal ca. 420 woningen / gebouwen
Door een terzake kundig bedrijf
Rapportage in tweevoud aan de directie overhandigen voor
aanvang werkzaamheden

EUR N

13 OPNEMEN LEIDINGWERK

131 CONTROLE, INSPECTIE EN REINIGEN

1311 Bestaande leiding reinigen onder hoge druk
Onder vervuilingsgraad wordt verstaan de gemiddelde vervuiling 
die in de streng van twee opeenvolgende putten aanwezig is.

131110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.650,00 V

Situering: Celebesstraat, Bankastraat, westzijde van Timorstraat,
Billitonstraat, Lombokstraat, Ternatestraat, Soembastraat,
Balistraat tussen Soembastraat en Leusderweg en de
Madoerastraat van Lombokstraat tot verstakking aan oostzijde en
uiterste gedeelte vertakking.
Betreft: bestaande riolering
Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties

Grootste putafstand: 60,0. m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): ø300 mm

9 Vervuilingsgraad tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren  naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib
De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen

131120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 175,00 V

Situering: noordelijk van Borneoplein en oostzijde Timorstraat
Betreft: bestaande riolering
Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties

Grootste putafstand: 62,0 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): ø400 mm

9 Vervuilingsgraad tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren  naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib
De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen

131130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 190,00 V

Situering: Borneoplein
Betreft: bestaande riolering
Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties

Grootste putafstand: 48,0 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
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1 Profielafmeting(en): ø500 mm

9 Vervuilingsgraad tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren  naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib
De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen

131140 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 65,00 V

Situering: Borneoplein
Betreft: bestaande riolering
Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties

Grootste putafstand: 65,0 m

9 Aard te reinigen oppervlak: IT-beton

1 Profielafmeting(en): ø300 mm

9 Vervuilingsgraad tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren  naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib
De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen

131150 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 735,00 V

Situering: zuidelijk gedeelte Kapelweg, Ambonstraat, Ceramstraat
en westelijk gedeelte Balistraat
Betreft: bestaande riolering
Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties

Grootste putafstand: 62,0 m

9 Aard te reinigen oppervlak: PVC met relining

1 Profielafmeting(en): ø250 mm

9 Vervuilingsgraad tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren  naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib
De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen

131160 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 185,00 V

Situering: vanaf vertakking Madoerastraat tot Leusderweg,
Madoerastraat tussen Ambonstraat en Lombokstraat
Betreft: bestaande riolering
Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties

Grootste putafstand: 52,0 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton met relining

1 Profielafmeting(en): ø300 mm

9 Vervuilingsgraad tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding
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9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren  naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib
De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen

131170 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 375,00 V

Situering: Kapelweg
Betreft: bestaande riolering
Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties

Grootste putafstand: 52,0 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton met relining

1 Profielafmeting(en): 300-450mm

9 Vervuilingsgraad tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren  naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib
De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen

1313 Reinigen kolken

131310 257521 Reinigen kolken. st 325,00 V

Betreft: voor start werkzaamheden reinigen van op te nemen / te
verplaatsen kolken

3 Straat- en trottoirkolken

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg

zand en slib

9 Wijze van reinigen ter keuze van de aannemer

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)
verwerkingsinrichting:

vrijkomend slib

De stortkosten op stelpostnr. 950020

133 VERWIJDEREN LEIDING VAN KUNSTSTOF/GRES
De kosten voor het waterdicht maken van de vervallen 
aansluitingen dienen verwerkt te zijn in de bestekspost.
Gerekend met 30% gres en 70% PVC.

1331 Gres kolkaansluiting, inclusief grondwerk

133110 251106 Verwijderen keramische buis. m 630,00 V

Betreft: de te verwijderen aansluitingen van gres.
Bestekspost is inclusief het lokaliseren van de
aansluitingen
Incl. afdoppen en benodigde grondwerk.
De vervallen aansluiting op buis dient waterdicht
te worden gemaakt. Er dient rekening te worden gehouden met
de eisen aan het dichtzetten van een gerelinde buis.
Rekening houden met ca. 100 kolken (325 totaal).

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinstelling in Nederland.
Stortkosten vrijkomend slib volgens stelpost 950020.
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1332 PVC kolkaansluiting, inclusief grondwerk

133210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.470,00 V

Betreft: te verwijderen aansluitingen
Bestekspost is inclusief het lokaliseren van de
aansluitingen
Incl. afdoppen en benodigde grondwerk.
De vervallen aansluiting op buis dient waterdicht
te worden gemaakt. Er dient rekening te worden gehouden met
de eisen aan het dichtzetten van een gerelinde buis.
Rekening houden met ca. 225 kolken (325 totaal).

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib
De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

1333 Dichtzetten kolkaansluitingen

133310 272011 Aanbrengen hulpstuk. st 200,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een renovatieblok op de
dicht te zetten kolkaansluiting.

Inclusief het leveren en aanbrengen van een bijpassende dop. st 200,00 L

3 Hulpstuk van beton met een PVC aansluiting st 200,00 L

9 ABS Renovatieblokje

9 Diameter inlaat ø125mm

1334 Gres huisaansluitingen, inclusief grondwerk

133410 251106 Verwijderen keramische buis. m 1.050,00 V

Betreft: te verwijderen huisaansluitingen, vanaf erfgrens tot
bestaande riolering, t.b.v. nieuw aan te brengen
huisaansluitingen inclusief recht afzagen van de buis t.p.v.
erfgrens
Bestekspost is inclusief het lokaliseren van de aansluitingen
Incl. (tijdelijk) afdoppen en benodigde grondwerk
De vervallen aansluiting op buis dient waterdicht
te worden gemaakt

1 Nominale middellijn(en) 125mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

9 Vrijgekomen buizen ontdoen van overige materialen en afvoeren 
naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting
Vrijkomend slib afvoeren naar een erkende be- of 
(eind)verwerkingsinrichting
De stortkosten slib op stelpostnr. 950020

m 1.050,00 I

1335 PVC huisaansluiting, inclusief grondwerk

133510 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.050,00 V

Betreft: te verwijderen huisaansluitingen, vanaf erfgrens tot
bestaande riolering, t.b.v. nieuw aan te brengen
huisaansluitingen inclusief recht afzagen van de buis t.p.v.
erfgrens
Bestekspost is inclusief het lokaliseren van de aansluitingen
Incl. (tijdelijk) afdoppen en benodigde grondwerk
De vervallen aansluiting op buis dient waterdicht
te worden gemaakt
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1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

9 Vrijgekomen buizen ontdoen van overige materialen en afvoeren 
naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting
Vrijkomend slib afvoeren naar een erkende be- of 
(eind)verwerkingsinrichting
De stortkosten slib op stelpostnr. 950020

m 1.050,00 I

135 VERWIJDEREN KOLKEN
Stortkosten / acceptatiekosten verwerker voor
rekening aannemer.

1351 Straatkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk

135110 251122 Verwijderen kolk. st 15,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

Inclusief benodigd grondwerk

Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk , type STR 9738

afm. 380 x 380 mm

1 Constructie: eendelig

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib.
De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

1352 Trottoirkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk

135210 251122 Verwijderen kolk. st 308,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

Inclusief benodigde grondwerk

Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk , type TRK 4717

afm. 350 x 450 mm

1 Constructie: eendelig

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib.
De stortkosten op stelpostnr. 950020
In goede staat verkerende kolken aanbrengen volgens 
bestekspostnr. 351030
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

1353 Combikolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk

135310 251122 Verwijderen kolk. st 2,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

Inclusief benodigde grondwerk

Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

9 Combikolk

1 Constructie: eendelig

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib.
De stortkosten op stelpostnr. 950020
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In goede staat verkerende kolken aanbrengen volgens 
bestekspostnr. 351030
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

15 OPNEMEN WEGVERHARDINGEN

151 VERWIJDEREN STRAATLAAG

1511 Verwijderen straatlaag

151110 220199 Verwijderen straatlaag.
Situering: onder te verwijderen elementen verharding
Grondsoort: straatzand
Gemiddelde hoogte 0,05 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk depot.

m2 6.620,00 V

Vervoeren volgens bestekspostnr.: 281210 m3 331,00 I

152 VERWIJDEREN SCHONE FUNDERINGS- EN 
HALFVERHARDINGEN
Totale hoeveelheden:
Bakstenen: 2400,0 m2, 192,0 m3
Bakstenen, grind en kiezels: 2600,0 m2, 312,0 m3
Menggranulaat: 1780,0 m2, 435,7 m3
Metselpuin: 1445,0 m2, 295,1 m3

1521 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Ambonstraat

152110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 835,00 V

Situering: Ambonstraat
Betreft het verwijderen van metselpuin.
Gerekend met 1700kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 200 mm

9 Metselpuin

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 283,90 I

1522 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Balistraat

152210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.600,00 V

Situering: westzijde Balistraat, vanaf kruispunt Soembestraat.
Betreft het verwijderen van een puinfundering bestaande uit
bakstenen, grind en kiezels.
Gerekend met 1600kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 120 mm

9 Bakstenen, grind en kiezels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 499,20 I

1523 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Boeroestraat

152310 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 610,00 V

Situering: Boeroestraat
Betreft het verwijderen van metselpuin.
Gerekend met 1700kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 210 mm

9 Metselpuin

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 217,77 I
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1524 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Borneoplein

152410 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 650,00 V

Situering: kruising Kapelweg met Hugo de Grootlaan
Betreft het verwijderen van menggranulaat.
Gerekend met 2100kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 340 mm

9 Menggranulaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 464,10 I

1525 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Kapelweg

152530 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.400,00 V

Situering: noord-oostelijke rijbaan van de Kapelweg tussen
Billitonstraat en Borneoplein
Betreft het verwijderen van bakstenen.
Gerekend met 1700kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 80 mm

9 Bakstenen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 326,40 I

1526 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Timorstraat

152610 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.130,00 V

Situering: Timorstraat
Betreft het verwijderen van menggranulaat.
Gerekend met 2100kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 190 mm

9 Menggranulaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 450,87 I

153 VERWIJDEREN VERVUILDE FUNDERINGS- EN 
HALFVERHARDINGEN
Totale hoeveelheden:
Asfalt: 175,0 m2, 17,5 m3
Bakstenen: 1190,0 m2, 220,65 m3
Bakstenen en sintels: 5660,0 m2, 1462,1 m3
Bakstenen, grind en klinkers: 875,0 m2, 236,25 m3
Slakken: 3950,0 m2, 853,5 m3
Sterk asfalthoudend, zwak grindhoudend, matig zandhoudend: 
190,0 m2, 28,5 m3.

1531 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Bankastraat

153110 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 190,00 V

Situering: noordzijde Bankstraat, tussen nummer 2 en de
aansluiting op de Celebesstraat.
Betreft het verwijderen van sterk asfalthoudend, zwak
grindhoudend, matig zandhoudende grond
Gerekend met 1700kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 150 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Sterk asfalthoudend, zwak grindhoudend, matig zandhoudende
grond.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

ton 48,45 I
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1532 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Borneoplein

153210 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 1.550,00 V

Situering: Borneoplein en Kapelweg tussen Borneoplein en
kruising Hugo de Grootlaat
Betreft het verwijderen van slakken.
Gerekend met 3000kg/m3

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 210 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Slakken

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

ton 976,50 I

1534 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Celebesstraat

153410 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 315,00 V

Situering: Celebesstraat, tussen huisnummer 13 en de
Leusderweg en tussen huisnummer 3 en de Kapelweg.
Betreft het verwijderen van bakstenen.
Gerekend met 1700kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 210 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Bakstenen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

ton 112,46 I

1535 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Ceramstraat

153510 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 875,00 V

Situering: westzijde Balistraat, vanaf kruispunt Soembestraat.
Betreft het verwijderen van een puinfundering bestaande uit
bakstenen, grind en klinkers.
Gerekend met 1700kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 270 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Bakstenen, grind en klinkers

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

ton 401,63 I

1536 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Kapelweg

153610 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 5.185,00 V

Situering: Kapelweg
Betreft het verwijderen van bakstenen en sintels.
Gerekend met 1700kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 260 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Bakstenen en sintels

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

ton 2.291,77 I

153620 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 2.400,00 V

Situering: noord-oostelijke rijbaan van de Kapelweg tussen
Billitonstraat en Borneoplein
Betreft het verwijderen van slakken.
Gerekend met 3000kg/m3
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3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 220 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Slakken

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

ton 1.584,00 I

153630 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 175,00 V

Situering: nabij boring 39 volgens het bodemonderzoek
Betreft het verwijderen van asfalt.
Gerekend met 2500kg/m3

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 100 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

asfalt

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

ton 43,75 I

153640 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 200,00 V

Situering: nabij boring 54 volgens het bodemonderzoek
Betreft het verwijderen van bakstenen.
Gerekend met 1700kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

bakstenen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

m3 102,00 I

1537 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Madoerastraat

153710 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 675,00 V

Situering: vertakkingen Madoerastraat
Betreft het verwijderen van bakstenen.
Gerekend met 1700kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 140 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

bakstenen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

m3 160,65 I

153720 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 475,00 V

Situering: Madoerastraat tussen Lombokstraat en Ambonstraat
Betreft het verwijderen van bakstenen en sintels.
Gerekend met 1700kg/m3.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 240 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Bakstenen en sintels

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

m3 121,13 I

1538 Verwijderen funderings- en halfverhardingen wandelpad langs 
N227
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153810 800499 Verwijderen licht gebonden verhardingslaag.
Situering: wandelpad langs N227
Betreft: het verwijderen van een halfverharding
Breedte: 1,5 - 3,0 m
Gemiddelde dikte: 0,15m
Lichtgebonden laag van natuurlijk gesteente
Wijze van verwijderen ter keuze aannemer

m2 160,00 V

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
525130

ton 40,80 I

154 OPNEMEN KANTOPSLUITINGEN
Banden met specie resten niet hergebruiken.
Herbruikbaarheid banden ter beoordeling directie.

1540 Opsluitbanden 60x200 mm

154020 831711 Opbreken betonbanden. m 750,00 V

Situering: opsluitband voetpad

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 531010 m 5,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

m 745,00 I

1541 Opsluitbanden 100 x 200 mm

154110 831711 Opbreken betonbanden. m 850,00 V

Situering: opsluitband voetpad

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m 850,00 I

1543 Opsluitbanden 150 x 250 mm

154310 831711 Opbreken betonbanden. m 380,00 V

Situering: opsluitband voetpad

9 Opsluitbanden 150 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m 380,00 I

1544 Trottoirbanden 130/150 mm

154430 831711 Opbreken betonbanden. m 7.530,00 V

Situering: langs rijbaan

Betreft: trottoirbanden langs

elementenverharding

9 Inclusief mortellaag en steunrug

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m 7.530,00 I

1548 Trottoirbanden, inritbanden

154810 831711 Opbreken betonbanden. m 303,50 V

Situering: inritten verspreid over het werk
Betreft: opbreken van inritbanden

2 Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: 150x550 mm, beton B15

9 Inritbanden 450 x 200 x 500 mm
- tussenstuk ca. 483 st
- eindstuk links ca. 62 st
- eindstuk rechts ca. 62 st

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m 303,50 I
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154820 831711 Opbreken betonbanden. m 83,25 V

Situering: inritten verspreid over het werk
Betreft: opbreken van inritbanden

2 Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: 150x550 mm, beton B15

9 Inritbanden 450 x 180 x 750 mm
- tussenstuk ca. 73 st
- eindstuk links ca. 19 st
- eindstuk rechts ca. 19 st

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m 83,25 I

154830 831711 Opbreken betonbanden. m 3,00 V

Situering: inritten tussen Billitonstraat 22 en 24.
Betreft: opbreken van inritbanden

2 Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: 150x550 mm, beton B15

9 Inritbanden 750 x 200 x 500 mm
- tussenstuk ca. 2 st
- eindstuk links ca. 2 st
- eindstuk rechts ca. 2 st

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m 3,00 I

1549 Banden diversen

154910 831799 Opnemen schrikblokken, 500 x 600 x 400 mm.
Situering: kruising Kapelstraat en Bonairelaan
Betreft: opnemen uit maaiveld
Ontstane gaten aanvullen met grond vrijgekomen uit het terrein
Afmetingen en materiaal:
500 x 600 x 400 mm, beton

st 2,00 V

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen st 2,00 I

154920 831711 Opbreken betonbanden. m 6,00 V

Situering: rijwielpadband voetpad Leusderweg bij de afrit van de
N227.

9 Rijwielpadband 30/120 x 200 mm.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m 6,00 I

155 OPNEMEN ELEMENTVERHARDINGEN
Alleen gebakken materialen komen altijd voor
hergebruik in aanmerking. Voor betonmaterialen
hergebruik ter beoordeling van de directie.

1550 Opbreken straatbakstenen

155010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 35,00 V

Situering: Balistraat

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar opslag Verdistraat. m2 35,00 I

155050 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 12,50 V

Situering: middengeleider Borneoplein

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar opslag Verdistraat. m2 12,50 I

1551 Opbreken betonstraatstenen

155110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 3.725,00 V
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Situering: trottoirs en reparatievakken

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m2 3.725,00 I

155120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 85,00 V

Situering: plateau-opgang

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m2 85,00 I

155150 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 440,00 V

Situering: plateau's Celebesstraat-Bankastraat en Timorstraat-
Bankstraat

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte  80 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m2 440,00 I

155170 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 220,00 V

Situering: trottoir Celebesstraat

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

9 Betonstraatstenen dubbelklinkerformaat; dikte

80 mm

Kleur: grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m2 220,00 I

1554 Opbreken betontegels 300x300 mm / 150x300 mm

155420 831703 Opbreken betontegels. m2 2.530,00 V

Situering: trottoirs verspreid over het gehele werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m2 2.550,00 I

1556 Opbreken bijzondere tegels
Gerekend met 25% breuk/onbruikbaar.

155620 831703 Opbreken betontegels. m2 13,95 V

Situering: oversteken bij Borneoplein

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Noppentegel 300 x 300 x 60 mm

Kleur wit

9 De volgende in goede staat verkerende materialen vervoeren
naar opslag Verdistraat (overige bruikbare materialen)

m2 12,55 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

m2 1,40 I

155630 831703 Opbreken betontegels. m2 9,63 V

Situering: oversteken bij Borneoplein

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Geleidelijntegel 300 x 300 x 60 mm

Kleur wit

9 De volgende in goede staat verkerende materialen vervoeren
naar opslag Verdistraat (overige bruikbare materialen)

m2 8,67 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

m2 0,96 I

1557 Opbreken goot
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155710 831799 Opbreken goot, goottegels 150 x 300 x 60 mm.
Situering: langs kantopsluiting bij rijbaan in asfalt
In specie op fundering
Goottegel: 150 x 300 x 60 mm

m 3.740,00 V

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m 3.740,00 I

155720 831799 Opbreken goot, betonstraatstenen.
Situering: langs kantopsluiting bij rijbaan in asfalt
Betreft: 1 streklaag
In specie op fundering
Betonstraatstenen standaard keiformaat,
dikte 80 mm

m 1.550,00 V

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m 1.550,00 I

155730 831799 Opbreken goot, betonstraatstenen.
Situering: langs kantopsluiting rondom bomen, verticaal
aangebracht.
Betreft: 1 streklaag
In specie op fundering
Betonstraatstenen standaard keiformaat,
dikte 80 mm

m 40,00 V

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m 40,00 I

155740 831799 Opbreken goot, straatbakstenen.
Situering: langs kantopsluiting bij rijbaan in asfalt
Betreft: 2 streklagen
In specie op fundering
Straatbakstenen keiformaat, dikte 80 mm
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren
overige bruikbare materialen naar opslag
Verdistraat

m 8,50 V

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m 8,50 I

156 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
Transport- en stort-/acceptatiekosten van zowel het teerhoudend 
asfalt als teervrij asfalt worden geacht in de prijs per eenheid van 
de betreffende bestekspost te zijn begrepen.
Voor asfaltonderzoek zie bijlage 05.

1560 Zagen asfaltverhardingen

156010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 300,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

Betreft: zagen asfalt t.b.v. op te nemen asfalt

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte 170 mm

1561 Opbreken asfalt rijbaan, teervrij, inclusief afvoer, rijbaan
Totale hoeveelheid: 13735,0 m2, 4588,38 m3

156110 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 875,00 V

Situering: rijbaan Ceramstraat

Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen

Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03
(asfaltonderzoek)

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,06 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 131,25 I

156120 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.485,00 V
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Situering: rijbaan Kapelweg noordelijk vanaf Celebesstraat,
Madoerastraat op plateau Ceramstraat en Ambonstraat en tussen
plateau bij de Lombokstraat en de vertakking van de
Madoerastraat.

Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen

Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03
(asfaltonderzoek)

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,08 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 297,00 I

156130 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.345,00 V

Situering: rijbaan Balistraat plateau, oost- en zuidzijde vanaf
kruising met Soembastraat en gehele Timorstraat

Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen

Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03
(asfaltonderzoek)

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,11 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 644,88 I

156140 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 630,00 V

Situering: rijbaan Celebesstraat

Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen

Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03
(asfaltonderzoek)

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,12 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 189,00 I

156150 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.100,00 V

Situering: rijbaan Ternatestraat

Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen

Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03
(asfaltonderzoek)

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 412,50 I

156160 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 7.250,00 V

Situering: rijbaan Bankastraat, gehele Billitonstraat, geheel
Borneoplein, gehele Lombokstraat en gehele Soembastraat

Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen

Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03
(asfaltonderzoek)

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,16 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 2.900,00 I

1562 Opbreken asfalt rijbaan, teervrij, inclusief afvoer, voetpad
Totale hoeveelheid: 2160,0 m2, 432,75 m3

156210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 590,00 V

Situering: voetpad noordzijde Kapelweg
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Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen

Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03
(asfaltonderzoek)

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,05 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 73,75 I

156220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 45,00 V

Situering: voetpad Madoerastraat, op kruising Ambonstraat en
Ceramstraat

Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen

Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03
(asfaltonderzoek)

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,06 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 6,75 I

156230 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 600,00 V

Situering: voetpad oostzijde Bankastraat, noordelijk van
Timorstraat

Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen

Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03
(asfaltonderzoek)

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,07 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 105,00 I

156240 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 280,00 V

Situering: voetpad Lombokstraat

Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen

Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03
(asfaltonderzoek)

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,08 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 56,00 I

156250 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 645,00 V

Situering: voetpad Borneoplein

Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen

Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03
(asfaltonderzoek)

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,10 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ton 161,25 I

1563 Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, rijbaan
Totale hoeveelheid: 11155,0 m2, 2257,63 m3

156330 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.445,00 V

Situering: gehele Ambonstraat en gehele Boeroestraat

Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,05 m
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2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 180,63 I

156340 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 7.975,00 V

Situering: Kapelweg zuidelijke vanaf kruising Celebesstraat en
Madoerastraat tussen kruising Ambonstraat-Ceramstraat en
kruising Lombokstraat en de aftakkingen vanaf de kruising voor
nummer 18

Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,08 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 1.595,00 I

156350 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.800,00 V

Situering: Balistraat tussen Kapelweg en plateau Soembastraat.

Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,11 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 495,00 I

1564 Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, voetpad
Totale hoeveelheid: 5567,0 m2, 842,65 m3

156410 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 362,00 V

Situering: voetpad Ambonstraat

Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,03 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 27,15 I

156420 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 170,00 V

Situering: voetpad Ceramstraat

Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,04 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 17,00 I

156430 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 2.170,00 V

Situering: voetpad Kapelweg

Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,05 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 271,25 I
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156440 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 230,00 V

Situering: voetpad Madoerastraat

Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,06 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 34,50 I

156450 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.390,00 V

Situering: voetpaden Bankastraat, Boeroestraat en Soembastraat

Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,07 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 243,25 I

156460 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.235,00 V

Situering: voetpaden Balistraat en Billitonstraat

Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,08 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 247,00 I

156470 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 10,00 V

Situering: voetpad Borneoplein

Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,10 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 2,50 I

1565 Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, fietspad
Totale hoeveelheid: 60,0 m2, 4,2 m3

156510 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 70,00 V

Situering: fietspad bij Balistraat-Leusderweg.
Betreft het verwijderen van het asfalt t.b.v. het aanbrengen van
de riolering

Hoedanigheid van het asfalt: geen onderzoek, uitgaan van
teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,07 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 12,25 I

16 TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING

161 OPNEMEN TERREININRICHTING
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161 OPNEMEN TERREININRICHTING

1612 Afrastering, inclusief afvoer/stort en grondwerk

161210 103111 Verwijderen afrastering. m 50,00 V

Situering: grasveld bij kruising Bankastraat en Billitonstraat

8 Stalen palen met horizontale buis

1 Stijlen met 1 horizontale buis

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m

1 Hoogte tot 1,25 m

3 De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen materialen.

162 VERWIJDEREN MARKERINGEN
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

1623 Frezen thermoplast markering inclusief afvoer/stort

162310 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 65,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

9 Diverse soorten: lengtemarkering, pijlen, symbolen, blokken,
driehoeken e.d.

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

1624 Verwijderen elementenmarkering, steenformaat

162410 320199 Opbreken markering van betonstraatstenen, KF, wit
Situering: parkeerkoffer Bankstraat en markering Timorstraat
Betonstraatsteen, keiformaat, dik 80 mm
Kleur: wit

m2 9,20 V

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m2 9,20 I

163 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING
Procesbeschrijving: op te nemen verkeersborden + 
verkeersbordpalen worden door de aannemer geplaatst in een 
tijdelijk depot. De locatie tijdelijk depot bepalen in overleg met de 
directie. Hergebruik in overleg met de directie.

1631 Verkeersborden

163110 321311 Verwijderen verkeersborden. st 67,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk
Betreft: alle binnen het werk voorkomende borden aan palen en
lichtmasten, inclusief onder-, straatnaam- en wegwijsborden

2 Afmetingen volgens type I st 67,00 I

- A01_030-zb st 6,00 I

- A01_030-ze st 7,00 I

- B03 st 1,00 I

- B05 st 1,00 I

- B06 st 1,00 I

- C02 st 3,00 I

- C03 st 2,00 I

- C14 st 1,00 I

- D06L st 1,00 I

- E04 st 1,00 I

- L08 st 2,00 I

- 0B02 st 1,00 I
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- 0B504 st 1,00 I

- OB52 st 1,00 I

- OB54 st 4,00 I

- Straatnaamborden st 34,00 I

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot st 67,00 I

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

1632 Verkeersbordpalen

163210 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 15,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

2 Uit een bitumineus gebonden verharding

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

163220 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 8,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

4 Uit een bestrating van betontegels

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

163230 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 7,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

4 Uit een bestrating van betonstraatstenen

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

163240 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 9,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

164 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

1641 Stalen palen

164110 322299 Verwijderen stalen afzetpaal.
Situering: voor Kapelweg 180A-108B
Verwijderen stalen paal in tegelverharding
Hoogte 2.0 m

st 1,00 V

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. st 1,00 I

1642 Gerecyclede diamantpaal.

164210 322299 Verwijderen gerecyclede diamantkoppaal.
Situering: verspreid over het gehele werk
Hoogte 0,60 m boven maaiveld, totale lengte 1,20 m
Uit een bestrating of maaiveld
Inclusief benodigd grondwerk
Ontstane gaten aanvullen met zand vrijgekomen uit het terrein

st 20,00 V
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De vrijgekomen materialen vervoeren naar opslag Verdistraat. st 20,00 I

1643 Betonpalen

164310 721016 Verwijderen paal. st 10,00 V

Situering: zijstraten Kapelweg
Inclusief benodigd grondwerk

2 Uit een bitumineuze verharding

1 Markeringspaal Hoogte 0,60 m boven maaiveld

1 Inclusief verwijderen fundatie

1 Onstane gaten vullen met aanwezige grond of zand,
materiaalsoort afhankelijk van toekomstige situatie / bestemming

m3 0,30 L

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. st 10,00 I

1645 Zitbank, inclusief grondwerk

164510 721024 Verwijderen zitelement. st 3,00 V

Situering: grasvelden bij kruisingen Bankstraat-Billitonstraat en
Soembastraat-Madoerastraat en grasveld Madoerastraat
Inclusief benodigd grondwerk

1 Uit het maaiveld

1 Zitelement Zitbank bestaande uit:
Zitbank ontdoen van grond

1 Inclusief verwijderen fundatie

1 Onstane gaten vullen met aanwezige grond of zand,
materiaalsoort
afhankelijk van toekomstige situatie / bestemming

m3 0,18 L

.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar opslag Verdistraat. st 3,00 I

1646 Afvalbak, inclusief grondwerk

164610 721002 Verwijderen afvalbak. st 6,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk
Betreft het verwijderen van (honden)afvalbakken.

1 Uit het maaiveld

1 Afvalbak, inhoud 50 liter Type: Capitol
Totale lengte ca. 1,50 m, waarvan 0,50 m in de grond

1 Inclusief verwijderen fundatie

1 Onstane gaten vullen met aanwezige grond of zand,
materiaalsoort afhankelijk van toekomstige situatie / bestemming

m3 0,27 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar opslag Verdistraat. st 6,00 I

165 VERWIJDEREN SPEELTOESTELLEN

1651 Verwijderen speeltoestellen, inclusief afvoer

165110 711201 Verwijderen speeltoestel. st 1,00 V

Situering: grasveld Madoerastraat

1 Aantal locaties: 1

2 Betreft: middelgroot speeltoestel

7 Materiaal: combinatie van hout en staal

1 Geschikt voor hergebruik

9 Ontstane gaten opvullen met grond op locatie m3 0,25 L

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen st 1,00 I
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166 VERPLAATSEN OF VERWIJDEREN LICHTMASTEN.
Grondsoorten gescheiden ontgraven en aanvullen
Uitkomende grond waar mogelijk naast de sleuf
Bij verplaatsingen van 0-3 m dient de aannemer na te gaan 
m.b.t. ruimte in aanwezige aansluitkabel.
Indien dit  het geval is kan de mast verplaatst
worden zonder een nieuwe aansluiting te maken.
Bij verplaatsingen >3 m ALTIJD afsluiten en
aansluiten!
Verlichting dusdanig verwijderen dat in
gebruik zijnde weggedeelten verlicht blijven.
deponeren.
De ontstane lichtmastputten aanvullen met zand
en deze aanvulling verdichten.
- Indien eigen OV-net, verzorgt de aannemer de
aan- en afsluiting van de lichtmasten.
- Indien combinet Stedin, verzorgt Stedin de af-
en aansluiting van de lichtmasten [i.o.v.
gemeente].

1661 Verwijderen lichtmasten, inclusief grondwerk.
inclusief afkoppelen, vrijgekomen mast demonteren en vervoeren 
naar depot.

166110 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 14,00 V

Verplaatsen verlichtingsobject 4m paaltop
Situering: Indische Buurt

1 Verlichtingsobject: paaltop.

Nominale masthoogte: 4.00 m

paaltop

1 Verlichtingsobject verplaatsen naar: nieuwe locatie op tekening 
[deze lichtmasten ter beschikking stellen voor post 652010]

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,56 L

drainzand
circa 0,04 m3 per mast
Betreft: het onderste van de mast t/m 0,1 m boven
maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

9 Aanleveren revisie gegevens volgens bestekspostnr.: 657020
Mutatieformulieren invullen volgens bestekspostnr.: 657010

166120 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 108,00 V

Verwijderen verlichtingsobject 5m enkele uithouder
Situering:Indische Buurt

1 Verlichtingsobject: enkele uithouder.

Nominale masthoogte: 5.00 m enkele uithouder

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: opslag aannemer en af te
koppelen lichtmasten netjes opslaan en de onderhoudsaannemer
moet deze op aanvraag kunnen afhalen

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: afkoppelen van de
deze mast(en) op Stedin netwerk
kosten van Stedin zijn voor rekening van de gemeente, overige
kosten opnemen in deze post

9 Aanleveren revisie gegevens volgens bestekspostnr.: 657020
Mutatieformulieren invullen volgens bestekspostnr.: 657010

166130 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 39,00 V

Verwijderen verlichtingsobject 7,5m enkele uithouder
Situering:Indische Buurt
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1 Verlichtingsobject: enkele uithouder.

Nominale masthoogte: 7,50 m enkele uithouder

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: opslag aannemer en af te
koppelen lichtmasten netjes opslaan en de onderhoudsaannemer
moet deze op aanvraag kunnen afhalen

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: afkoppelen van de
deze mast(en) op Stedin netwerk
kosten van Stedin zijn voor rekening van de gemeente, overige
kosten opnemen in deze post

9 Aanleveren revisie gegevens volgens bestekspostnr.: 657020
Mutatieformulieren invullen volgens bestekspostnr.: 657010

17 OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN

171 OPNEMEN BEGROEIING EN HAGEN

1710 Begroeiing, inclusief afvoer/stort

171010 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,50 V

Situering: parkeerkoffer Bankastraat
Betreft: verwijderen van heesters

Karakter van de begroeiing: heesters

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

9 Begroeiing inclusief wortelgestel volledig verwijderen

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1711 Haag, inclusief afvoer/stort

171110 514101 Verwijderen begroeiing. are 0,80 V

Situering: parkeerkoffer Bankstraat

Karakter van de begroeiing: variabel

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

9 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

9 Begroeiing inclusief wortelgestel volledig verwijderen

9 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- of (eind)
verwerkingsinstallatie

174 VERWIJDEREN BOMEN

1740 Bomen, inclusief stobben inclusief afvoer/stort

174010 515101 Verwijderen bomen. st 4,00 V

Situering: verspreid over het werk
Boomnummers: 89, 115, 117, 118

Verwijderen ter keuze van de aannemer e.e.a.

afhankelijk van de bestaande kabels & leidingen

Boomsoort(en):

- Betula Pendula st 1,00 I

- Betula Utilis Doorenbos st 2,00 I

- Tilia Platyphyllos st 1,00 I

9 Stamdiameter: < 0,25 meter

9 Bomen inclusief wortelgestel volledig
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verwijderen en ontstane gaten opvullen met

eventueel aanwezige grond of zand, zonodig

bijleveren

Materiaalsoort afhankelijk van toekomstige

situatie/bestemming

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben en
overig hout.

st 4,00 I

174020 515101 Verwijderen bomen. st 4,00 V

Situering: verspreid over het werk
Boomnummers: 33, 54, 280

Verwijderen ter keuze van de aannemer e.e.a.

afhankelijk van de bestaande kabels & leidingen

Boomsoort(en):

- Betula Pendula st 1,00 I

- Betula Pendula Tristis st 2,00 I

- Betula Utilis Doorenbos st 1,00 I

9 Stamdiameter: 0,25 m - 0,50 m

9 Bomen inclusief wortelgestel volledig

verwijderen en ontstane gaten opvullen met

eventueel aanwezige grond of zand, zonodig

bijleveren

Materiaalsoort afhankelijk van toekomstige

situatie/bestemming

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben en
overig hout.

st 4,00 I
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2 GRONDWERK
Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van ontgraven 
of aanvulling, tenzij anders in de bestekspost vermeld.
Bij het ontgraven uit cunet binnen de kroonprojectie van 
bestaande bomen de aanwezigheid van een boomdeskundige 
(boomverzorger in het bezit van het Tree Workercertificaat) 
volgens bepaling 01.18.09 in deel 3 van dit bestek verplicht.

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

210 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN
Toepassen boombeschermende maatregelen
Betreft: toepassen van boombeschermende
maatregelen, voorzieningen en aangepaste
werkwijze ter bescherming van de bomen en hun
groeiplaats voorafgaand, gedurende de werkzaamheden 
tot en met de oplevering.

2101 Toepassen boombescherming
Om structuurbederf van de bodem te voorkomen
mag het plaatsen van afschermingen niet onder natte 
(bodem)omstandigheden plaatsvinden en dienen alle genoemde 
werkzaamheden binnen de kwetsbare zone handmatig of vanaf 
buiten de kwetsbare zones te worden uitgevoerd, zodat bij het 
plaatsen van de afscherming schade risico's aan de boom of 
groeiplaats zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.

210110 101699 Opstellen van een boombeschermingsplan.
Betreft: het opstellen van een Boombeschermingsplan
(uitvoeringsfase) afgestemd op het gestelde artikel 01.18.02,
01.18.08 en 01.18.09, deel 3
Het boombeschermingsplan heeft betrekking op alle
werkzaamheden en activiteiten binnen de kwetsbare boomzone
van bestaande bomen
In het boombeschermingsplan dient minimaal inhoud te worden
gegeven aan alle zogenaamde kritische werkzaamheden zoals
beschreven in hoofdstuk 2 Handboek Bomen 2022 (specifiek
artikel 2.18)
Werkzaamheden en activiteiten mogen uitsluitend in overleg en
met toestemming van de directie van het goedgekeurd
boombeschermingsplan worden uitgevoerd
Voor de uitvoering van werkzaamheden in de directe omgeving
van bestaande bomen (dus buiten de kwetsbare zone) gelden
ook de eisen en randvoorwaarden volgens Handboek Bomen
2022, hoofdstuk 2 Werken rond bomen

EUR N

212 MAAIEN EN FREZEN GRASMAT

2121 Maaien en frezen grasmat

212110 510103 Maaien gewas. are 40,00 V

Situering: gazon in de Kapelstraat
Als voorbereiding op het uit te voeren grondwerk

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting

212120 222107 Frezen. are 40,00 V

Situering: gazon in de Kapelstraat
Als voorbewerking op het uit te voeren grondwerk

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
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1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

213 KABELS EN LEIDINGEN

2130 Voorzieningen kabels en leidingen

213010 240699 Ondersteunen/ophangen kabels en leidingen.
Betreft: het om de 2 meter tijdelijk
ondersteunen/ophangen van te kruisen en/of
parallel aan het tracé liggende kabels en
leidingen
Alle kabels en leidingen beschermen zodat er geen breuk en/of
storing kan optreden
Met materiaal van de aannemer

EUR N

214 PROEFSLEUVEN

2140 Graven proefsleuven

214010 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - m 50,00 V

Situering op nader, in overleg met de directie te bepalen plaatsen
in het tracé ter vaststelling van de exacte plaats van kabels
en leidingen
Betreft: proefsleuven voor de ligging van bestaande kabels
en leidingen
Aantal: 10 stuks
Gemiddelde lengte per proefsleuf is 5,0 m

3 In vaste grond

9 Sleufdiepte 1,20 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

23 GRONDWERK LEIDINGWERK
Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel.

232 ONTGRAVEN EN LADEN SLEUVEN [RIOOL]
Bij de graafwerkzaamheden, dient een archeoloog van de 
gemeente mee te lopen. Kosten kunnen worden verrekend op 
stelpost 950050.

2325 Grond ontgraven en laden dik 1,00-2,00 m

232510 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 490,00 V

Situering: riolering Madoerastraat
Grondsoort: zand

Taluds 1 : 2

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m

9 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236110 m3 490,00 I

232520 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.740,00 V

Situering: riolering Balistraat, Boeroestraat en Soembastraat
Grondsoort: zand

Taluds 1 : 2

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
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1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m

9 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236120 m3 1.740,00 I

232530 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 215,00 V

Situering: riolering zijstraat van Madoerastraat
Grondsoort: zand

Taluds 1 : 2

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

9 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236130 m3 215,00 I

2326 Grond ontgraven en laden dik 2,00-4,00 m

232610 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.085,00 V

Situering: riolering Ambonstraat en Celebesstraat
Grondsoort: zand

Taluds 1 : 2

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

9 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236140 m3 1.085,00 I

232620 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.030,00 V

Situering: riolering Timorstraat
Grondsoort: zand

Taluds 1 : 2

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

9 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236150 m3 1.030,00 I

232630 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.700,00 V

Situering: riolering Bankastraat
Grondsoort: zand

Taluds 1 : 2

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

9 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236160 m3 1.700,00 I

232640 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.275,00 V

Situering: riolering Billitonstraat, Ceramstraat, Lombokstraat en
Ternatestraat
Grondsoort: zand

Taluds 1 : 2

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

9 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236170 m3 3.275,00 I

232650 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 5.285,00 V
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Situering: riolering Kapelweg
Grondsoort: zand

Taluds 1 : 2

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m

9 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236180 m3 5.285,00 I

232660 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 625,00 V

Situering: riolering Borneoplein, zuidelijk van het plein
Grondsoort: zand

Taluds 1 : 2

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,20 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m

9 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236190 m3 625,00 I

232670 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 635,00 V

Situering: riolering Borneoplein, noordelijk van het plein
Grondsoort: zand

Taluds 1 : 2

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,50 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,25 m

9 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236200 m3 635,00 I

236 GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF

2361 Aanbrengen en verdichten rioolsleuf

236110 240122 Aanvullen sleuf. m3 490,00 V

Situering: rioolsleuf Madoerastraat

Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232510

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50  m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 35,0 m3 vervoeren m3 35,00 I

naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230

236120 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.740,00 V

Situering: rioolsleuf Balistraat, Boeroestraat en Soembastraat

Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232520

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70  m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 85,0 m3 vervoeren m3 85,00 I

naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230

236130 240122 Aanvullen sleuf. m3 215,00 V

Situering: rioolsleuf zijstraat Madoerastraat.

Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232530

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00  m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven
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1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 15,0 m3 vervoeren m3 15,00 I

naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230

236140 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.085,00 V

Situering: rioolsleuf Ambonstraat en Celebesstraat

Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232610

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10  m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 65,0 m3 vervoeren m3 65,00 I

naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230

236150 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.030,00 V

Situering: rioolsleuf Timorstraat

Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232620

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20  m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 45,0 m3 vervoeren m3 45,00 I

naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230

236160 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.700,00 V

Situering: rioolsleuf Timorstraat

Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232630

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,30  m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 75,0 m3 vervoeren m3 75,00 I

naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230

236170 240122 Aanvullen sleuf. m3 3.275,00 V

Situering: rioolsleuf Billitonstraat, Ceramstraat, Lombokstraat en
Ternatestraat

Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232640

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50  m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 115,0 m3 vervoeren m3 115,00 I

naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230

236180 240122 Aanvullen sleuf. m3 5.285,00 V

Situering: rioolsleuf Kapelweg

Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232650

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00  m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 300,0 m3 vervoeren m3 300,00 I

naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230

236190 240122 Aanvullen sleuf. m3 625,00 V

Situering: riolering Borneoplein, zuidelijk van het plein

Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232660

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,20  m
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2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 35,0 m3 vervoeren m3 35,00 I

naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230

236200 240122 Aanvullen sleuf. m3 635,00 V

Situering: riolering Borneoplein, noordelijk van het plein

Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232660

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,50  m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 60,0 m3 vervoeren m3 60,00 I

naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230

24 GRONDWERK TERREIN
Bij de graafwerkzaamheden, dient een archeoloog van de 
gemeente mee te lopen. Kosten kunnen worden verrekend op 
stelpost 950050.

243 GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN

243010 220101 Grond ontgraven uit berm. m3 420,00 V

Situering: te graven wadi's in de Kapelweg

Grondsoort: zand

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen zand vervoeren volgens 281230 m3 420,00 I

243020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 420,00 V

Situering: wadi's in de Kapelweg

Grondsoort: zand

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal of met een talud van 1:4 of flauwer

1 Breedte oppervlak gemiddeld 5,00 m

1 Taludlengte gemiddeld 1,20 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

25 GRONDWERK VERHARDINGEN [CUNETTEN]
Bij de graafwerkzaamheden, dient een archeoloog van de 
gemeente mee te lopen. Kosten kunnen worden verrekend op 
stelpost 950050.

252 GROND ONTGRAVEN EN OPLADEN 

2523 Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,25 - 0,50 m

252310 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 1.350,00 V

Situering: nieuwe parkeervakken

Grondsoort: zand

Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 281230 m3 1.350,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld  2,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

253 GROND ONTGRAVEN EN OPLADEN 

2531 Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,50 - 1,00 m

253110 220101 Grond ontgraven uit cunet, dik 0,75 m, ernstig vervuild, opladen. m3 10,00 V

Situering: rondom boring 113, Lombokstraat tussen huisnummers
6 en 15.

Grondsoort: grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m

9 Circa 13,5 m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 281240 m3 10,00 I

253120 220101 Grond ontgraven uit cunet, dik 0,80 m, ernstig vervuild, opladen. m3 40,00 V

Situering: rondom boring 79, kruising Timorstraat en Bankastraat.

Grondsoort: grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

9 Circa 50,0 m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 281240 m3 40,00 I

258 PROFILEREN / VERDICHTEN VAN ZAND/GROND

2582 Profileren en verdichten zandbed

258210 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 24.890,00 V

Situering: zand tpv nieuwe rijbanen

Dikte te verdichten laag: 0 - 0,60 m

Grondsoort: zand

2 Oppervlakken: vlak

2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,50 m

9 Verdichtingsgraad: overeenkomstig het gestelde in artikel
22.02.07 in deel 3 van dit bestek

26 PLANTVAKKEN EN BERMEN
Bij de graafwerkzaamheden, dient een archeoloog van de 
gemeente mee te lopen. Kosten kunnen worden verrekend op 
stelpost 950050.

260 ONTGRAVEN PLANTVAKKEN T.B.V. HEESTERS

2602 Grond ontgraven en laden plantvakken

260210 220101 Grond ontgraven uit plantvak. m3 1.730,00 V

Situering: nieuwe plantvakken

Grondsoort: Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 281230 m3 1.730,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
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1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

1 Taluds 1 : 0

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

261 AANBRENGEN PLANTVAKKEN T.B.V. HEESTERS EN GAZON

2616 Aanbrengen teelgrond in plantvakken

261610 220301 Grond verwerken in plantvakken. m3 1.730,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk
Inclusief profileren en plantvakken, NIET verdichten.
Inclusief vermenging met bestaande ondergrond, ca. 0,15m diep.
Teelaarde vervoerd volgens bestekspostnr.: 281310
Grondsoort: teelaarde m3 1.730,00 T

5 Hoogte 0,25 m

1 Breedte bovenzijde 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

264 GROEIPLAATSVERBETERING VOOR BOMEN

2640 Aanbrengen bomengranulaat

264010 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 270,00 V

Betreft: aanbrengen bomengranulaat.

Situering: nieuwe bomen in woonstraten

Aanbrengen bomengranulaat, geleverd volgens bestekspostnr.: 
292010

m3 270,00 I

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel

van ontgraving

8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9,00 m3 per gat

1 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 281230 m3 270,00 I

Zie tevens artikel 01.17.07 in deel 3 van het bestek

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m

6 Aanvullen met bomengranulaat tot ca. 0,07 m onder onderzijde
bestrating

m3 270,00 I

3 De aanvulling in lagen verdichten

264020 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 43,00 V

Situering: nieuwe bomen in verharding

2 Bij een te planten boom in groeiplaats aan te brengen volgens 
bestekspostnr. 264010 en 264060.

9 Systeem van een slagvaste HDPE beluchtingsbuis met een
wandperforatie van ca. 45% omhuld met nylon kous, inclusief
hulpmiddelen en koppelstukken

st 43,00 L

9 Diameter beluchtingsbuis: ca. 80 mm

9 Lengte beluchtingsbuis: ca. 2,00 m per m3 bomengranulaat aan 
te brengen volgens bestekspostnr. 264010 en 264060.

m 86,00 L

2 Diepte van het systeem: 0,2 m boven de bodem van de
ontgraving

1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks per
boom

st 86,00 I

Afsluiting door middel van hiervoor bestemde roosters st 86,00 L

Bovenkant rooster 3 tot 5 cm boven maaiveld
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264030 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 780,00 V

Situering: nieuwe bomen in verharding
Betreft: leveren en aanbrengen scheidingsdoek op
bomengranulaat en bomenzand

Grondsoorten: bomengranulaat aangebracht volgens 
bestekspostnummer 264010 en bomenzand aangebracht volgens 
bestekspostnummer 264060.

4 Vlies van polypropeen , niet geweven geotextiel m2 780,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond .....

9 De banen zodanig aanbrengen dat een zanddichte naad ontstaat

264040 220301 Grond verwerken in ontgraving op scheidingsdoek. m3 21,07 V

Betreft: leveren en verwerken van straatzand op scheidingsdoek 
aangebracht volgens bestekspostnr. 264030
Grondsoort: straatzand m3 21,07 L

5 Hoogte 0,07 m

1 Breedte bovenzijde 0,10 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 264050 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

264050 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 301,00 V

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken
Indien het zandbed aangebracht wordt op bodemverbeteraar is
het verdichten met behulp van water niet toegestaan

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

264060 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 117,00 V

Betreft: aanbrengen bomenzand.

Situering: nieuwe bomen in woonstraten

Aanbrengen bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr.: 
292110

m3 117,00 I

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel

van ontgraving

8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9,00 m3 per gat

1 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 281230 m3 117,00 I

Zie tevens artikel 01.17.07 in deel 3 van het bestek

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m

6 Aanvullen met bomengranulaat tot ca. 0,07 m onder onderzijde
bestrating

m3 117,00 I

3 De aanvulling in lagen verdichten

2648 Aanbrengen bomengrond

264810 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 513,00 V

Betreft: ontgraven grond, aanbrengen bomengrond.

Situering: nieuwe bomen aan Kapelstraat

Te ontgraven grond: divers m3 513,00 I

Aanbrengen Bomengrond, leverancier: gemeentedepot 
Nijkerkerstraat.
Bomengrond vervoerd volgens bestekspostnr.: 281310

m3 513,00 T

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel

van ontgraving

8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9,0 m3 per gat

1 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 281230 m3 513,00 I
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Zie tevens artikel 01.17.07 in deel 3 van het bestek

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van
piketpaaltjes

st 2.052,00 L

265 WORTELSCHERM

2651 Leveren en aanbrengen wortelscherm

265110 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 215,00 V

Situering: tussen nieuwe bomen en bestaande kabels en
leidingen
Betreft: scheiding tussen grondverbetering en bestaande kabels &
leidingen

1 Langs bestaande beplanting of boom

Wortelscherm op de hoekpunten 1,00 m omzetten

2 Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm

1 Met inbegrip van wortelbehandeling

9 Wortelweringsdoek RootControl (RCL130) van flexibel
wortelwerend doek, 360 gram/m2 dubbelzijdig gecoat geotextiel
Leverancier: GreenMax o.g.
Worteldoek 1,30 m verticaal aanbrengen en 0,30 m omslaan op
de bodem
Rolbreedte 1,30 m

m 215,00 L

28 VERVOEREN GROND

281 GROND VERVOEREN

2811 Grond vervoeren binnen het werk

281120 220201 Grond vervoeren. m3 16.080,00 V

Betreft: transport binnen het werk

Grondsoort: zand, zwak siltig, matig fijn
Classificatie: Wonen/Landbouw/Industriegrond

2 Zand vrijgekomen bij bestekspostnummers 232

2 Vervoeren naar: bestekspostnummers 236

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2812 Grond vervoeren locatie buiten het werk

281210 220201 Grond vervoeren. m3 331,00 V

Betreft: transport naar het gronddepot Nijkerkerstraat
Minimaal drie werkdagen voor vervoeren grond, de
depotbeheerder van de gemeente Amersfoort informeren

Grondsoort: straatzand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 151110

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

281230 220201 Grond vervoeren. m3 4.717,00 V

Betreft: transport naar het gronddepot Nijkerkerstraat
Minimaal drie werkdagen voor vervoeren grond, de
depotbeheerder van de gemeente Amersfoort informeren

Grondsoort: teelaarde, humeus zand
Classificatie: Wonen/Landbouw/Industriegrond
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1 Grond vrijgekomen bij het grondwerk

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

281240 220201 Grond vervoeren. m3 50,00 V

Betreft: transport naar locatie buiten het werk

Grondsoort: grond
Classificatie: ernstig verontreinigd.

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs. 253110 en 253120

9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende vergunning.

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2813 Teelaarde vervoeren naar het werk

281310 220201 Grond vervoeren. m3 1.730,00 V

Betreft: transport van het gronddepot Nijkerkerstraat naar het
werk.
Minimaal drie werkdagen voor vervoeren grond, de
depotbeheerder van de gemeente Amersfoort informeren

Grondsoort: teelaarde

9 Teelaarde nodig voor bestekspostnrs.: 261610

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2814 Bomengrond vervoeren naar het werk

281410 220201 Grond vervoeren. m3 513,00 V

Betreft: transport van het gronddepot Nijkerkerstraat naar het
werk.
Minimaal drie werkdagen voor vervoeren grond, de
depotbeheerder van de gemeente Amersfoort informeren

Grondsoort: bomengrond

9 Bomengrond nodig voor bestekspostnrs.: 264810

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

29 GROND / ZAND/ TEELAARDE LEVERANTIE

292 LEVERANTIE GROND

2920 Leverantie bomengranulaat

292010 220321 Leveren grond. m3 270,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AchtergrondWaarde

7 Grondsoort: bomengranulaat, zie art. 51.06.24 in deel 3 van dit
bestek

m3 270,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid verwerkt 
volgens bestekspostnr.: 264010

2921 Leverantie bomenzand

292110 220321 Leveren grond. m3 117,00 V
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1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AchtergrondWaarde

7 Grondsoort: bomenzand, zie art. 51.06.03 in deel 3 van dit bestek m3 117,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid verwerkt 
volgens bestekspostnr.: 264060
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3 AANBRENGEN LEIDINGWERK
Voor nieuwe situatie riolering zie tekeningnrs. GAm2502-403 
Uitvoeringsontwerp ondergronds

32 AANBRENGEN RIOLERING BETON
Alle nieuw te leveren standaard betonbuizen dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van 
deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

320 ONGEWAPENDE BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK

3201 Aanbrengen ongewapende betonbuis

320110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 7,20 V

Situering: aansluiting Madoerastraat (2x) en aansluiting Balistraat
(1x)
Betreft het aanbrengen van een beton ø1000 inclusief het
pasmaken.

2 Rond profiel, ongewapend st 3,00 L

Rond profiel, ongewapend zonder inlaat

2 3 Nominale middellijn 1000 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

door middel van bijbehorende rubberring

322 INFILTRATIERIOOL-BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK

322010 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1.780,00 V

Situering: oost- en westzijde van Balistraat, vertakking
Madoerastraat, kruising Madoerastraat-Soembastraat tot
Ternaterstraat, gehele Ternatestraat, gehele Lombokstraat,
gehele Billitonstraat, Ambonstraat tot Boeroestraat, gehele
Ceramstraat, oost- en westzijde Timorstraat, noordzijde
Bankastraat en Celebesstraat.
Betreft het aanbrengen van een IT-beton ø400 inclusief het
pasmaken.

2 Rond profiel, ongewapend st 742,00 I

Rond profiel, ongewapend zonder inlaat st 371,00 L

Rond profiel, ongewapend met inlaat ø160 mm (RWA) st 371,00 L

Fabrikant: Martens Beton b.v.
Type: Medina
Kenmerk: waterdoorlatend
Kwaliteit: BENOR
Uitvoering: met recht spie-eind en uitstekende mof

1 4 Nominale middellijn 400 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

door middel van bijbehorende rubberring

322020 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 14,00 V

Situering: Kapelstraat richting Arubalaan
Betreft het aanbrengen van een IT-beton ø400 inclusief het
pasmaken.

2 Rond profiel, ongewapend st 6,00 I

Rond profiel, ongewapend zonder inlaat st 3,00 L
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Rond profiel, ongewapend met inlaat ø160 mm (RWA)
Fabrikant: Martens Beton b.v.
Type: Medina
Kenmerk: waterdoorlatend
Kwaliteit: BENOR
Uitvoering: met recht spie-eind en uitstekende mof

st 3,00 L

1 6 Nominale middellijn 500 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

door middel van bijbehorende rubberring

322030 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 640,00 V

Situering: Kapelweg
Betreft het aanbrengen van een IT-beton ø600 inclusief het
pasmaken.

2 Rond profiel, ongewapend st 268,00 I

Rond profiel, ongewapend zonder inlaat st 134,00 L

Rond profiel, ongewapend met inlaat ø160 mm (RWA)
Fabrikant: Martens Beton b.v.
Type: Medina
Kenmerk: waterdoorlatend
Kwaliteit: BENOR
Uitvoering: met recht spie-eind en uitstekende mof

st 134,00 L

1 7 Nominale middellijn 600 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

door middel van bijbehorende rubberring

322040 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 115,00 V

Situering: Borneoplein
Betreft het aanbrengen van een IT-beton ø1000 inclusief het
pasmaken.

2 Rond profiel, ongewapend st 48,00 I

Rond profiel, ongewapend zonder inlaat st 24,00 L

Rond profiel, ongewapend met inlaat ø160 mm (RWA)
Fabrikant: Martens Beton b.v.
Type: Medina
Kenmerk: waterdoorlatend
Kwaliteit: BENOR
Uitvoering: met recht spie-eind en uitstekende mof

st 24,00 L

2 3 Nominale middellijn 1000 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

door middel van bijbehorende rubberring

323 DIVERSEN T.B.V. BETONRIOLERINGEN

3231 Maken PVC-inlaat betonbuis

323110 252832 Maken inlaat. st 20,00 V

Situering: diverse locaties binnen de werkgrens in overleg met de
directie.

1 In ongewapende betonbuis

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
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1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. PVC-inlaat st 20,00 L

3232 Leveren en aanbrengen passtukken

323210 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 72,00 V

Situering: nieuw HWA infiltratieriool

4 Passtuk, rond profiel ongewapend - fabricaat: Martens Beton b.v.
o.g.
- type: Medina
- kwaliteit: BENOR
passtuk mof-spie L=1000 mm

st 72,00 L

1 4 Nominale middellijn 400 mm

2 Type buisverbinding: rolverbinding

- dikte ring: 13 mm

- kenmerk: rubberring van styreen-butadieen (SBR)

- kwaliteit ring: conform NEN 7103

323220 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 22,00 V

Situering: nieuw HWA infiltratieriool

4 Passtuk, rond profiel ongewapend - fabricaat: Martens Beton b.v.
o.g.
- type: Medina
- kwaliteit: BENOR
passtuk mof-spie L=1000 mm

st 22,00 L

1 7 Nominale middellijn 600 mm

2 Type buisverbinding: rolverbinding

- dikte ring: 13 mm

- kenmerk: rubberring van styreen-butadieen (SBR)

- kwaliteit ring: conform NEN 7103

323230 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 6,00 V

Situering: nieuw HWA infiltratieriool

4 Passtuk, rond profiel ongewapend - fabricaat: Martens Beton b.v.
o.g.
- type: Medina
- kwaliteit: BENOR
passtuk mof-spie L=1000 mm

st 6,00 L

2 3 Nominale middellijn 1000 mm

2 Type buisverbinding: rolverbinding

- dikte ring: 13 mm

- kenmerk: rubberring van styreen-butadieen (SBR)

- kwaliteit ring: conform NEN 7103

33 AANBRENGEN RIOLERING KUNSTSTOF 
'Hemelwater' (HWA) = regenwaterafvoer:
kleur stofgrijs volgens RAL 7037.
'Droogweerafvoer' (DWA) = vuilwaterafvoer:
kleur roodbruin volgens RAL 8023.
Alle hulpstukken kleur stofgrijs volgens RAL
7037.

330 AANBRENGEN PP-RIOOL

3301 PP ø 200 mm, SN8, excl. grondwerk

330110 252221 Aanbrengen PP-buis. m 16,00 V

Situering: 1 aansluitingen bij Bankastraat-Billitonstraat, 1
aansluiting Bankastraat-Celebesstraat en 1 aansluiting bij
Billitonstraat-Lombokstraat en 1 aansluiting bij Billitonstraat-
Ternatestraat.
Per aansluiting bevinden zich 2 buizen tussen de putten.
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3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 16,00 L

1 4 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

330120 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 16,00 V

Situering: 1 aansluitingen bij Bankastraat-Billitonstraat, 1
aansluiting Bankastraat-Celebesstraat en 1 aansluiting bij
Billitonstraat-Lombokstraat en 1 aansluiting bij Billitonstraat-
Ternatestraat.
2 hulpstukken per aansluiting.

1 Hulpstuk st 16,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 4 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet .

3302 PP ø 250 mm, SN8, excl. grondwerk

330210 252221 Aanbrengen PP-buis. m 14,00 V

Situering: aansluiting Ternaterstraat op Madoerastraat

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 14,00 L

1 5 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

330220 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00 V

Situering: aansluiting Ternaterstraat op Madoerastraat
2 hulpstukken per aansluiting

1 Hulpstuk st 2,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 5 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet .

3303 PP ø 315 mm, SN8, excl. grondwerk

330310 252221 Aanbrengen PP-buis. m 15,00 V

Situering: aansluiting Lombokstraat op Madoerastraat

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L

1 6 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

330320 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00 V

Situering: aansluiting Lombokstraat op Madoerastraat
2 hulpstukken per aansluiting

1 Hulpstuk st 2,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 6 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet .

3304 PP ø 400 mm, SN8, excl. grondwerk

330410 252221 Aanbrengen PP-buis. m 765,00 V

Situering: middengedeelte Balistraat, Soembastraat,
Madoerastraat, Ambonstraat vanaf Boeroestraat tot
Madoerastraat, Boeroestraat, parallelweg tussen Lombokstraat en
Ternatestraat aan de kant van de Madoerastraat, deel
Bankastraat en deel westzijde Timorstraat

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 765,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Type: Wavin Azura IT-Buis omhuld met geotextiel

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd
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Sleufbreedte: 4,5-6 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 133700 mm²

Bergend volume: 145 ltr/m¹

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 392/450 mm

Geotextiel:

Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl

Waterdoorlaat (EN ISO 11058): 50 ltr/m² s

O90 waarde (EN ISO 12956): 180 µm

Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m

Voorzien van KOMO keur volgens BRL 52250

Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden met tie-rips

1 8 Nominale middellijn 400 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,
uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Leveranties Azura IT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)

330420 252221 Aanbrengen PP-buis. m 122,00 V

Situering: aansluiting Celebesstraat-Leusderweg, aansluiting
Madoerastraat-Leusderweg, aansluiting Timorstraat-Leusderweg,
aansluiting Boeroestraat op Ambonstraat aansluiting op
uitstroomvoorziening in de Kapelweg

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 122,00 L

1 8 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

330440 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 10,00 V

Situering: aansluiting Celebesstraat-Leusderweg, aansluiting
Madoerastraat-Leusderweg, aansluiting Timorstraat-Leusderweg,
aansluiting Boeroestraat op Ambonstraat aansluiting op
uitstroomvoorziening in de Kapelweg
2 hulpstukken per aansluiting

1 Hulpstuk st 10,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 8 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet .

332 DIVERSEN T.B.V. KUNSTSTOFRIOOL

3321 Leveren en aanboren PVC-knevelinlaat

332110 252832 Maken inlaat. st 152,00 V

Situering: in aangebrachte PP-buizen

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160.  mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinlaat, st 152,00 L

klasse SN8, ø160 mm

333 PERSING

3331 AANBRENGEN LEIDING MIDDELS PERSING OF BORING
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333110 252299 Lev en aanbr persing PP ø355.
Situering: persing onder Leusderweg, bij de Balistraat.
Inclusief benodigd grondwerk
LQ Kunststof o.g.

m 30,00 V

PP-HM OD 355 x 32,1 mm
Kleur: zwart
Nominale middellijn 355 mm

m 30,00 L

333120 252299 Lev en aanbr persing PP ø355.
Situering: persing onder Leusderweg, bij de Timorstraat.
Inclusief benodigd grondwerk.
Inclusief aansluiten op toekomstig bergbezinkbassin onder het
sportveld van voetbalververeniging Amsvorde.
LQ Kunststof o.g.

m 43,00 V

PP-HM OD 355 x 32,1 mm
Kleur: zwart
Nominale middellijn 355 mm

m 43,00 L

333130 252299 Lev en aanbr bochten PP ø355.
Situering: riolering aangebracht volgens bestekspostnr.: 333110 
en 333120.
Inclusief benodigd grondwerk
PP-HM OD 355 x 32,1 mm
Hulpstukken, SDR 17

st 8,00 V

Diverse getrokken bochten
Kleur: zwart
Nominale middellijn 355 mm

st 8,00 L

3332 WERKPUTTEN

333220 240152 Graven en aanvullen werkput. st 4,00 V

Situering: in de Balistraat, in de Timorstraat, in het trace van het
fietspad in de Leusderweg en op het sportcomplex van
voetbalvereniging Amsvorde

Verharding: verwijderd volgens besteksposten bij Opruimings- en
Opbreekwerkzaamheden

9 Breedte en lengte op maaiveld ter beoordeling van aannemer

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds 1:1

9 Inclusief het droogrhouden van de put
Wijze van drooghouden ter keuze van de aannemer

9 Werkput herstellen met vrijgekomen grond.

34 PUTTEN, PUTAFDEKKINGEN, POMPPUTTEN E.D.
Voor alle pomp-/gemaalinstallaties geldt het vigerende 
Programma van Eisen gemalen van gemeente Amersfoort i.s.m. 
de ROVA.

340 PUTTEN, OVERSTORTEN, POMPPUTTEN EXCL. 
GRONDWERK
Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van 
deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

3400 Leveren en aanbrengen prefab inspectieput

340010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 26,00 V

Situering: verspreid over het werk
Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens
Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen
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1 Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 800 x 800 mm, 
hoogte volgens
door aannemer te maken puttenstaat
Tussenstuk inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens
door aannemer te maken puttenstaat
Wanddikte: 100 mm
Materiaal: beton
Inclusief aansluitingen
Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende
b.o.k.-hoogten

st 26,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

9 Afdekplaat
Afmetingen 1000 x 1000 x 150 mm
Mangat 600 x 600 mm
Verkeersklasse D400
Afdekplaat vastzetten met snelhardende
stelmortel op cementbasis
Type: Poltec 700 o.g.

st 26,00 L

Gerekend met 25 kg per afdekplaat kg 650,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

340020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 10,00 V

Situering: verspreid over het werk
Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens
Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen

1 Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 1000 x 1000 
mm, hoogte volgens
door aannemer te maken puttenstaat
Tussenstuk inw. afm. 1000 x 1000 mm, hoogte volgens
door aannemer te maken puttenstaat
Wanddikte: 100 mm
Materiaal: beton
Inclusief aansluitingen
Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende
b.o.k.-hoogten

st 10,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

9 Afdekplaat
Afmetingen 1250 x 1250 x 150 mm
Mangat 600 x 600 mm
Verkeersklasse D400
Afdekplaat vastzetten met snelhardende
stelmortel op cementbasis
Type: Poltec 700 o.g.

st 10,00 L

Gerekend met 25 kg per afdekplaat kg 250,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

340030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V

Situering: verspreid over het werk
Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens
Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen

1 Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 1500 x 1500 
mm, hoogte volgens
door aannemer te maken puttenstaat
Tussenstuk inw. afm. 1500 x 1500 mm, hoogte volgens
door aannemer te maken puttenstaat
Wanddikte: 100 mm
Materiaal: beton
Inclusief aansluitingen
Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende
b.o.k.-hoogten

st 2,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel
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9 Afdekplaat
Afmetingen 1750 x 1750 x 150 mm
Mangat 600 x 600 mm
Verkeersklasse D400
Afdekplaat vastzetten met snelhardende
stelmortel op cementbasis
Type: Poltec 700 o.g.

st 2,00 L

Gerekend met 25 kg per afdekplaat kg 50,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

3402 Leveren en aanbrengen prefab overstort inspectieput

340210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 25,00 V

Situering: verspreid over het werk
Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens
Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen

1 Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 800 x 800 mm, 
hoogte volgens
door aannemer te maken puttenstaat
Tussenstuk inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens
door aannemer te maken puttenstaat
Wanddikte: 100 mm
Materiaal: beton
Inclusief aansluitingen
Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende
b.o.k.-hoogten

st 25,00 L

9 Met zandvang van 0,30 m

Inclusief overstortmuur, met afneembare deksel rond 160. st 25,00 L

9 Afdekplaat
Afmetingen 1000 x 1000 x 150 mm
Mangat 600 x 600 mm
Verkeersklasse D400
Afdekplaat vastzetten met snelhardende
stelmortel op cementbasis
Type: Poltec 700 o.g.

st 25,00 L

Gerekend met 25 kg per afdekplaat kg 625,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

340220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: verspreid over het werk
Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens
Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen

1 Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 1250 x 1250 
mm, hoogte volgens
door aannemer te maken puttenstaat
Tussenstuk inw. afm. 1250 x 1250 mm, hoogte volgens
door aannemer te maken puttenstaat
Wanddikte: 100 mm
Materiaal: beton
Inclusief aansluitingen
Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende
b.o.k.-hoogten

st 1,00 L

9 Met zandvang van 0,30 m

Inclusief overstortmuur, met afneembare deksel rond 160. st 1,00 L

9 Afdekplaat
Afmetingen 1500 x 1500 x 150 mm
Mangat 600 x 600 mm
Verkeersklasse D400
Afdekplaat vastzetten met snelhardende
stelmortel op cementbasis
Type: Poltec 700 o.g.

st 1,00 L
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Gerekend met 25 kg per afdekplaat kg 25,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

340230 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V

Situering: verspreid over het werk
Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens
Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen

1 Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 1500 x 1500 
mm, hoogte volgens
door aannemer te maken puttenstaat
Tussenstuk inw. afm. 1500 x 1500 mm, hoogte volgens
door aannemer te maken puttenstaat
Wanddikte: 100 mm
Materiaal: beton
Inclusief aansluitingen
Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende
b.o.k.-hoogten

st 4,00 L

9 Met zandvang van 0,30 m

Inclusief overstortmuur, met afneembare deksel rond 160. st 4,00 L

9 Afdekplaat
Afmetingen 1750 x 1750 x 150 mm
Mangat 600 x 600 mm
Verkeersklasse D400
Afdekplaat vastzetten met snelhardende
stelmortel op cementbasis
Type: Poltec 700 o.g.

st 4,00 L

Gerekend met 25 kg per afdekplaat kg 100,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

345 PUTAFDEKKINGEN (VIERKANT)
Fabrikant: TBS-SVA GROEP te Nederweert.
Putrand met opschrift 'VW' en putdeksel met
opschrift 'VUILWATER'.
Putrand met opschrift 'RW' en putdeksel met
opschrift 'REGENWATER'.
Putrand met opschrift 'DR' en putdeksel met
opschrift 'DRAIN'.
Putrand met opschrift ''IW' en putdeksel met
opschrift 'INFILTRATIE" ingeval van een infiltratieriool.

3451 Aanbrengen putafdekkingen

345110 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 160,00 V

Situering: alle putten binnen het werkgebied

Tekortkomende putranden leveren volgens bestekspostnr. 345120 
en 345130
Inclusief op hoogte brengen bestaande putten.

st 160,00 I

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 type TBS RB 3223 VR VEPRO,
dagmaat 520 mm, randhoogte 240 mm voor zwaar verkeer met
haalkommen en ontluchtingsgaten

st 160,00 I

9 Putrand op hoogte stellen met stelringen
Gerekend met 2 stelringen
Dikte ringen 50, 80 en 100 mm
Putrand en stelringen stellen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis

st 320,00 L

Type: Poltec 700 o.g. kg 8.000,00 L

Gerekend met 50 kg per putafdekking

25 kg/putrand en 12,5 kg/stelring)
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Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van

345120 252799 Leveren vierkante putrand met dichte deksel.
Betreft: tekortkomende materialen t.b.v.
bestekspostnr. 345110

st 90,00 V

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124  type 3223 VEPRO MAX CROSS GRIP
Rammelvrij dekselsysteem, zitting type: VEPROMAX  warm aan
gevulkaniseerd en verankerd
Rubber in rand, stromingspeil in rand
Afmeting zichtzijde: 640 x 640 mm
Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm
Randhoogte: 240 mm
Mangat: ø 520 mm
Putrand met opschrift: "VUILWATER" en in putrand "VW"

st 90,00 L

Deksel: GY-deksel dicht met anti slip profiel
3223 CROSS GRIP tweewieler vriendelijk
Met haalkommen en ontluchtingsgaten
Waterevacuatie van af rand en deksel
GY-kwaliteit rand GJL onderzijde ongelakt t.b.v. aanhechting
beton Beton-kwaliteit C45/55 beugel verankerd aan GY
Leveranties met KOMO certificaat

st 90,00 L

345130 252799 Leveren vierkante putrand met roosterdeksel.
Betreft: tekortkomende materialen t.b.v.
bestekspostnr. 345110

st 70,00 V

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124  type 3223 VEPRO MAX CROSS GRIP
Rammelvrij dekselsysteem, zitting type: VEPROMAX  warm aan
gevulkaniseerd en verankerd
Rubber in rand, stromingspeil in rand
Afmeting zichtzijde: 640 x 640 mm
Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm
Randhoogte: 240 mm
Mangat: ø 520 mm
Putrand met opschrift: "REGENWATER" en in putrand "RW"

st 70,00 L

Deksel: GY-deksel roosterdeksel  Met haalkommen en 
ontluchtingsgaten
Waterevacuatie van af rand en deksel
2-puntskneveling rvs
GY-kwaliteit rand GJL onderzijde ongelakt t.b.v. aanhechting
beton Beton-kwaliteit C45/55 beugel verankerd aan GY
Leveranties met KOMO certific

st 70,00 L

35 AANBRENGEN AFWATERING

351 AANBRENGEN KOLKEN
Fabrikant kolken: TBS-SVA GROEP te Nederweert.
Leverantie voorzien van KOMO partijkeuring.
Inbouwgarnituur type 96A.
Nieuwe kolken voorzien van kolkaansluiting PVC ø160 mm.
Kolken voorzien van een conische zandvang.
Rubberelementen: SBR.

3510 Aanbrengen kolken, inclusief grondwerk

351010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 64,00 V

Tekortkomende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 351410
Bestekspost is inclusief grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
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4 Trottoirkolk, klasse D400 type TRK 4717
afm. 350 x 450 mm
Met ES-vergrendeling
Spijlen loodrecht op de rijrichting

st 64,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

351020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 272,00 V

Tekortkomende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 351410
Bestekspost is inclusief grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

4 Trottoirkolk, klasse D400 type TRK 4720
afm. 350 x 450 mm
Met ES-vergrendeling
Spijlen loodrecht op de rijrichting

st 272,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

351030 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V

Tekortkomende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 351410
Bestekspost is inclusief grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

4 Trottoirkolk, klasse D400 type RWS 2000
afm. 350 x 450 mm
Met ES-vergrendeling
Spijlen loodrecht op de rijrichting

st 4,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

3514 Leverantie kolken

351410 252699 Leveren trottoirkolk, TRK 4717.
Betreft: tekortkomende kolken voor bestekspostnr. 351410

st 64,00 V

Trottoirkolk, klasse D400 type TRK 4717 st 64,00 L

Afm. uitwendig 350 x 450 mm
Hoogte 900 mm
Met ES-vergrendeling
Met ø160 uitstroomvoorziening

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

351420 252699 Leveren geleidekolk, TRK 4720
Betreft: tekortkomende kolken voor bestekspostnr. 351420

st 272,00 V

Trottoirkolk, klasse D400 type TRK 4720 st 272,00 L

Afm. uitwendig 350 x 450 mm
Hoogte 900 mm
Met ES-vergrendeling
Met ø160 uitstroomvoorziening

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

351430 252699 Leveren trottoirkolk, RWS 2000.
Betreft: tekortkomende kolken voor bestekspostnr. 351430

st 4,00 V

Trottoirkolk, klasse D400 type 2000 (RWS) st 4,00 L

Ffm. 450 x 450 mm

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: tweedelig
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352 AANBRENGEN KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN
Verrekening vindt alleen plaats op basis van
revisiegegevens.
Hemelwaterleiding: kleur stofgrijs volgens RAL
7037.
Vuilwaterleiding: kleur roodbruin volgens RAL
8023, m.u.v. hulpstukken, deze zijn stofgrijs,
RAL 7037.

3521 Lev. en aanbr. aansluiting PP ø 125 mm, inclusief grondwerk

352110 252221 Aanbrengen PP-buis. m 2.100,00 V

Situering: alle VWA huisaansluitingen vanaf de erfgrens.
Aansluiten op de bestaande gemengde rioling.

Inclusief benodigd grondwerk.
420 huizen

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Kleur: stofgrijs m 2.100,00 L

1 2 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

3522 Leveren en aanbrengen hulpstukken PP ø125 mm
Gerekend met 2 bochten per huisaansluiting.

352210 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 840,00 V

1 Hulpstuk st 840,00 L

Bocht 30º, 45º of 88,5º m/m of m/s afhankelijk

van de situatie

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 2 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

352220 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 420,00 V

1 Hulpstuk st 420,00 L

Flexibel T-stuk met integrale zettingsmof

mof/mof/mof

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 2 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

352230 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 210,00 V

1 Hulpstuk st 210,00 L

Verloopstuk gres-PVC

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 2 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

3523 Lev. en aanbr. aansluiting PP ø160 mm, inclusief grondwerk

352310 252221 Aanbrengen PP-buis. m 1.700,00 V

Betreft: RWA nieuwe kolk aansluitingen op het IT-riool

Inclusief benodigd grondwerk

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.700,00 L

Kleur: stofgrijs

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

3524 Aanbrengen hulpstukken PP ø160 mm
Gerekend met 2 bochten per kolkaansluiting.
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352410 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 680,00 V

1 Hulpstuk st 680,00 L

Bocht 30º, 45º of 88,5º m/m of m/s afhankelijk van de situatie

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

352420 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 125,00 V

1 Hulpstuk st 125,00 L

Flexibel T-stuk met integrale zettingsmof

mof/mof/mof

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

36 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

361 SCHILDMUREN

3610 Aanbrengen schildmuur

361010 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 V

Situering: Kapelweg bij appartementen complex 2-16C

Metselwerk; metselstenen st 312,00 L

Type metselstenen: B5 kelderklinker, waalformaat

Samenstelling metselspecie: sneldrogende krimparme
reparatiemortel (cedarpoeder of gelijkwaardig)

l 2,00 L

1 Halfsteens schildmuur

1 Afmeting: tot 0,25 m2

3 Buitenzijde berapen

366 REINIGEN EN INSPECTIE

3663 Reinigen, PP

366310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 16,00 V

Situering: 3 aansluitingen bij Bankastraat-Billitonstraat, 1
aansluiting Bankastraat-Celebesstraat en 1 aansluiting bij
Borneoplein
Betreft: bestaande te handhaven riolering, al in een eerder
stadium gerelined

Grootste putafstand: 5,0 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): rond 200

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib. De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige 
vrijgekomen materialen

366320 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 14,00 V

Situering: aansluiting Ternaterstraat op Madoerastraat
Betreft: bestaande te handhaven riolering, al in een eerder
stadium gerelined

Grootste putafstand: 14,0 m



RAW0881-155522 Bladnr. 59 van 197Herinrichting Indische Buurt incl. NvI 08-01
GAm2502-B01
Tendernummer: TN543438
Gemeente Amersfoort

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): rond 250

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib. De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige 
vrijgekomen materialen

366330 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 15,00 V

Situering: aansluiting Lombokstraat op Madoerastraat
Betreft: bestaande te handhaven riolering, al in een eerder
stadium gerelined

Grootste putafstand: 15,0 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): rond 315

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib. De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige 
vrijgekomen materialen

366340 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 122,00 V

Situering: aansluiting Boeroestraat op Ambonstraat
Betreft: bestaande te handhaven riolering, al in een eerder
stadium gerelined

Grootste putafstand: 2,0 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): rond 400

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib. De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige 
vrijgekomen materialen

3664 Inspecteren, PP

366410 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 16,00 V

Situering: 3 aansluitingen bij Bankastraat-Billitonstraat, 1
aansluiting Bankastraat-Celebesstraat en 1 aansluiting bij
Borneoplein

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 5,0 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: rond 200
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2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern
opslagmedium deze t.b.s. aan directie

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één
extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen
en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek

366420 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 14,00 V

Situering: aansluiting Ternaterstraat op Madoerastraat

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 14,0 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: rond 250

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern
opslagmedium deze t.b.s. aan directie

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één
extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen
en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek

366430 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 15,00 V

Situering: aansluiting Lombokstraat op Madoerastraat

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 15,0 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: rond 315

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern
opslagmedium deze t.b.s. aan directie

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één
extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen
en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek

366440 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 122,00 V

Situering: aansluiting Boeroestraat op Ambonstraat

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 2,0 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: rond 400

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern
opslagmedium deze t.b.s. aan directie

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één
extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen
en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek
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3665 Reinigen, IT-riolering

366510 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.780,00 V

Situering: oost- en westzijde van Balistraat, vertakking
Madoerastraat, kruising Madoerastraat-Soembastraat tot
Ternaterstraat, gehele Ternatestraat, gehele Lombokstraat,
gehele Billitonstraat, Ambonstraat tot Boeroestraat, gehele
Ceramstraat, oost- en westzijde Timorstraat, noordzijde
Bankastraat en Celebesstraat.
Betreft: bestaande te handhaven riolering

Grootste putafstand: 60,0 m

9 Aard te reinigen oppervlak: IT-beton

2 Profielafmeting(en): rond 400

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib. De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige 
vrijgekomen materialen

366520 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 14,00 V

Situering: Kapelstraat richting Arubalaan
Betreft: bestaande te handhaven riolering

Grootste putafstand: 15,0 m

9 Aard te reinigen oppervlak: IT-beton

3 Profielafmeting(en): rond 500

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib. De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige 
vrijgekomen materialen

366530 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 640,00 V

Situering: Kapelweg
Betreft: bestaande te handhaven riolering

Grootste putafstand: 60,0 m

9 Aard te reinigen oppervlak: IT-beton

3 Profielafmeting(en): rond 600

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib. De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige 
vrijgekomen materialen

366540 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 115,00 V

Situering: Borneoplein
Betreft: bestaande te handhaven riolering

Grootste putafstand: 45,0 m

9 Aard te reinigen oppervlak: IT-beton
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5 Profielafmeting(en): rond 1000

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib. De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige 
vrijgekomen materialen

366550 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 765,00 V

Situering: middengedeelte Balistraat, Soembastraat,
Madoerastraat, Ambonstraat vanaf Boeroestraat tot
Madoerastraat, Boeroestraat, parallelweg tussen Lombokstraat en
Ternatestraat aan de kant van de Madoerastraat, deel
Bankastraat en deel westzijde Timorstraat
Betreft: bestaande te handhaven riolering

Grootste putafstand: 60,0 m

9 Aard te reinigen oppervlak: IT-PP

2 Profielafmeting(en): rond 400

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:
vrijkomend slib. De stortkosten op stelpostnr. 950020
De aannemer wordt eigenaar van de overige 
vrijgekomen materialen

3666 Inspecteren, IT-riolering

366610 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.780,00 V

Situering: oost- en westzijde van Balistraat, vertakking
Madoerastraat, kruising Madoerastraat-Soembastraat tot
Ternaterstraat, gehele Ternatestraat, gehele Lombokstraat,
gehele Billitonstraat, Ambonstraat tot Boeroestraat, gehele
Ceramstraat, oost- en westzijde Timorstraat, noordzijde
Bankastraat en Celebesstraat.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 60,0 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

9 Materiaal riool: IT-beton

1 Rond riool, profielafmetingen: rond 400

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern
opslagmedium deze t.b.s. aan directie

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één
extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen
en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek

366620 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 14,00 V

Situering: Kapelstraat richting Arubalaan

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 15,0 m
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2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

9 Materiaal riool: IT-beton

1 Rond riool, profielafmetingen: rond 500

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern
opslagmedium deze t.b.s. aan directie

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één
extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen
en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek

366630 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 640,00 V

Situering: Kapelweg

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 60,0 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

9 Materiaal riool: IT-beton

1 Rond riool, profielafmetingen: rond 600

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern
opslagmedium deze t.b.s. aan directie

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één
extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen
en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek

366640 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 115,00 V

Situering: Borneoplein

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 60,0 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

9 Materiaal riool: IT-beton

1 Rond riool, profielafmetingen: rond 1000

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern
opslagmedium deze t.b.s. aan directie

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één
extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen
en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek

366650 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 675,00 V

Situering: middengedeelte Balistraat, Soembastraat,
Madoerastraat, Ambonstraat vanaf Boeroestraat tot
Madoerastraat, Boeroestraat, parallelweg tussen Lombokstraat en
Ternatestraat aan de kant van de Madoerastraat, deel
Bankastraat en deel westzijde Timorstraat

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 60,0 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

9 Materiaal riool: IT-beton
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1 Rond riool, profielafmetingen: rond 300

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern
opslagmedium deze t.b.s. aan directie

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één
extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen
en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek

3667 Reinigen kolken

366710 257521 Reinigen kolken. st 64,00 V

Situering: alle geplaatste kolken

Betreft: reinigen t.b.v. de eindoplevering

2 Trottoirkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg

Zand en bladeren

1 Machinaal reinigen

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting:

vrijkomend slib.

De stortkosten op stelpostnr. 950020

368 DIVERSEN T.B.V. BIJKOMENDE WERKZ.HEDEN

3681 Maken revisietekeningen riolering/duiker/persleid.

368110 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

9 Betreft: inmeten en verwerken van alle volgens dit bestek

aangebrachte leidingwerken, inclusief hulpstukken en diverse

aansluitingen overeenkomstig het gestelde in art. 25.05.03 in

deel 3 van dit bestek

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet en het NAP-peil
in X, Y en Z richting

9 Gegevens digitaal verwerken op besteks- en detailtekeningen
volgens de Nederlandse CAD Standaard voor de GWW (NLCS)

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en
diameters buizen) vermelden

9 Gegevens (digitaal op USB en analoog) uiterlijk 2 weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

37 AANBRENGEN UITSTROOMVOORZIENING

371 Aanbrengen uitstroombak

371010 252899 Leveren en aanbrengen prefab uitstroombak, ø400mm.
Situering: uitstroom in Kapelweg en uitstroom naast N221
Betreft: uitstroomvoorziening t.b.v IT-riolering PP ø400mm
Leverancier: Giverbo B.V., o.g.

st 2,00 V

Type: GU-IV XL Uitstroombak st 2,00 L

Helling: 1 : 2

Afm. 1000 x 690 x 650 mm

Aansluiting: ø400 mm

Incl. krooshek RVS met spijlafstand van h.o.h. 100mm. st 2,00 L

Inclusief fundering van menggranulaat 0/31,5

dikte 250 mm ton 0,72 L

38 LEIDINGWERK DIVERSEN

3800 Op hoogte brengen opbouwgarnituur
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380010 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 70,00 V

Situering: diverse locaties binnen de werkgrens

Betreft: putjes voor gas en/of water, brandkranen

5 Straatpot op hoogte brengen

3 Met inbegrip van markeringstegel



RAW0881-155522 Bladnr. 66 van 197Herinrichting Indische Buurt incl. NvI 08-01
GAm2502-B01
Tendernummer: TN543438
Gemeente Amersfoort

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

5 VERHARDINGEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Voor nieuwe situatie verharding zie tekeningnrs.

5101 Boombeschermende maatregelen
Om structuurbederf van de bodem te voorkomen
mogen grondwerkzaamheden niet onder natte
(bodem)omstandigheden plaatsvinden en dienen alle
genoemde werkzaamheden binnen de kwetsbare zone
handmatig of vanaf buiten de kwetsbare zones te
worden uitgevoerd.

52 AANBRENGEN FUNDERINGEN

521 STEENMENGSELS, MENGGRANULAAT

5212 Leveren en aanbrengen menggranulaat

521210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 24.890,00 V

Situering: onder rijbaan
Betreft: fundering onder rijbaan
Inclusief profileren

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat ton 13.067,25 L

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

5214 Leveren en aanbrengen fundering van ongebonden steenmengsel

521410 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 3.000,00 V

Situering: onder nieuwe parkeervakken
Inclusief profileren

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

9 Funderingssubstraat m3 900,00 L

9 Urban Grastegelfundatie 70-45
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

525 HALFVERHARDING

5251 Leveren en aanbrengen halfverharding

525110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.725,00 V

Situering: wandelpad Kapelweg
Betreft: halfverharding t.b.v. voetpaden

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,07 m



RAW0881-155522 Bladnr. 67 van 197Herinrichting Indische Buurt incl. NvI 08-01
GAm2502-B01
Tendernummer: TN543438
Gemeente Amersfoort

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente KoMex Naturel
Kleur: grijs/geel
Het materiaal is vrij van: vreemde materialen zoals o.a. Dolomiet,
cement, gegranuleerde hoogovenslak en niet natuurlijke
vulstoffen (vliegas)
Korrelmaat GA80 0/8
Korrelverdeling fractie >8 mm = 0-5%
fractie >4 mm = 25-30%
fractie >63 mu = 90-95%
Vlakheidsindex FI20
Dichtheid (vocht 5-10%) 2.000-2.100 kg/m3
Waterdoorlatendheid minimaal 3x10-6m/s volgens DIN 18127
Sortering 0/8
Flexibele binding door minerale polymeren
Groot zelf herstellend vermogen
Volledig herbruikbaar
Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig

ton 120,75 L

9 Hoekige steenslag 0/8

1 Op het zandbed

9 Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften leverancier
d.m.v. een spreidmachine

525120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 10,00 V

Situering: wandelpad Kapelweg
Betreft: halfverharding t.b.v. voetpaden

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,07 m

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente KoMex Naturel
Kleur: grijs/geel
Het materiaal is vrij van: vreemde materialen zoals o.a. Dolomiet,
cement, gegranuleerde hoogovenslak en niet natuurlijke
vulstoffen (vliegas)
Korrelmaat GA80 0/8
Korrelverdeling fractie >8 mm = 0-5%
fractie >4 mm = 25-30%
fractie >63 mu = 90-95%
Vlakheidsindex FI20
Dichtheid (vocht 5-10%) 2.000-2.100 kg/m3
Waterdoorlatendheid minimaal 3x10-6m/s volgens DIN 18127
Sortering 0/8
Flexibele binding door minerale polymeren
Groot zelf herstellend vermogen
Volledig herbruikbaar
Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig

ton 0,70 L

9 Hoekige steenslag 0/8

1 Op het zandbed

9 Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften leverancier
d.m.v. een spreidmachine

525130 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 160,00 V

Situering: voetpad langs N221

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 153810.

ton 40,80 I

Extra leveren t.b.v. afwerking ton 2,04 L

3 Sortering 0/5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Op het zandbed

9 Wijze van verdichten volgens de voorschriften leverancier
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53 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN
Alle nieuw te leveren standaard rechte opsluitbanden dienen te 
zijn vervaardigd van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van 
deel 3 van dit bestek, uitgezonderd opsluitbanden volgens de 
Raamovereenkomst bestratingsmateriaal, zie paragraaf 12 in deel 
1.
Bepaalde opsluitbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/ 
Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd 
van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van deel 3 van dit 
bestek.
Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

531 OPSLUITBANDEN 60X150 MM / 60X200 MM

5310 Aanbrengen in zand

531010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,00 V

Situering: voetpad Leusderweg bij afrit

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 154020 (5m)

Tekortkomende banden leveren volgens

bestekspostnr. 531110 (1m)

2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm st 6,00 I

5311 Leverantie opsluitbanden 60x200 mm

531110 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 5,00 V

Betreft: tekortkomende banden t.b.v.

bestekspostnr. 531010 st 5,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

532 OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM
Banden uitvoeren met splintervrije kop 
Klasse 1.
Kleur: standaard grijs tenzij anders vermeld in de bestekspost.
Levering volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal, zie 
paragraaf 11 van deel 1.

5322 Aanbrengen in zand (nieuw)

532210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 8.170,00 V

Situering: kantopsluiting trottoirs

Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 532810

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm , recht st 8.620,00 I

Werkende lengte 1,00 m

532230 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00 V

Situering: kantopsluiting trottoirs
Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 532820

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm , bochtband st 90,00 I

R= 3 m

R= 4 m

R= 5 m

R= 6 m

Werkende lengte 0,785 m
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5328 Leverantie opsluitbanden 100 x 200 mm
Levering volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal zie 
deel 1 paragraaf 11 van dit bestek.

532810 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 8.620,00 V

Betreft: leveren opsluitbanden t.b.v. bestekspostnr. 532210

5 Profiel 100 x 200 mm Kleur: lichtgrijs st 8.620,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

532820 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 90,00 V

Betreft: banden volgens bestekspostnr. 532230

5 Profiel 100 x 200 mm Kleur: lichtgrijs st 90,00 I

9 R= 3 m st 32,00 L

R= 4 m st 6,00 L

R= 5 m st 14,00 L

R= 6 m st 38,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

535 OPSLUITBANDEN 150 X 250 MM
Klasse 1.
Kleur: standaard grijs tenzij anders vermeld in de bestekspost.
Levering volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal, zie 
paragraaf 11 van deel 1.

5356 Aanbrengen in specie (nieuw)

535610 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 450,00 V

Situering: rondom parkeerkoffer Bankastraat en Kapelweg

Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 535810 st 415,00 I

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 15,75 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 15,75 L

9 Profiel 150 x 250 mm , recht m 415,00 I

Werkende lengte 1,00 m

535620 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 65,00 V

Situering: rondom parkeerkoffer Bankastraat en Kapelweg

Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 535820 st 80,00 I

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 2,28 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 2,28 L

9 Profiel 150 x 250 mm , bochtband m 65,00 I

Werkende lengte 0,785 m

5358 Leverantie opsluitbanden 150 x 250 mm
Levering volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal zie 
deel 1 paragraaf 11 van dit bestek.

535810 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 415,00 V

Betreft: leveren opsluitbanden t.b.v. bestekspostnr. 535610

9 Profiel 150 x 250 mm
Kleur: grijs

st 415,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

535820 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 80,00 V
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Betreft: banden volgens bestekspostnr. 535620

9 Profiel 150 x 250 mm
Kleur: grijs

st 80,00 I

9 R= 3m st 10,00 L

R= 5m st 13,00 L

R= 6m st 18,00 L

R= 8m st 12,00 L

R= 10m st 27,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

537 OPSLUITBANDEN 200 X 250 MM
Banden uitvoeren met splintervrije kop Klasse 1.
Kleur: standaard grijs tenzij anders vermeld in de bestekspost.

5377 Aanbrengen in specie (nieuw)

537710 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 385,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 537810 st 420,00 L

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 13,48 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 13,48 L

9 Profiel 200 x 250 mm , recht
Kleur: lichtgrijs
Werkende lengte 1,000 m

m 420,00 I

537720 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 260,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 537820 st 320,00 L

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 9,10 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 9,10 L

9 Profiel 200 x 250 mm , bocht
Kleur: lichtgrijs
Werkende lengte 0,785 m

m 320,00 I

5378 Leverantie opsluitbanden 200 x 250 mm

537810 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 420,00 V

Betreft: banden volgens bestekspostnrs. 537710

9 Profiel 200 x 250 mm , recht
Kleur: lichtgrijs

st 420,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

537820 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 320,00 V

Betreft: banden volgens bestekspostnrs. 537720

9 Profiel 200 x 250 mm , bocht
Kleur: lichtgrijs

6 R=5,00 m st 320,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

538 RIJWIELPADBAND 40/120 X 250 MM
Banden uitvoeren met splintervrije kop.
Klasse 1.
Kleur: standaard grijs tenzij anders vermeld in de bestekspost.
Levering volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal, zie 
paragraaf 11 van deel 1.
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5380 Aanbrengen in zand (hergebruik)

538010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,00 V

Situering: voetpad Leusderweg

Betreft: kantopsluiting fietspad

Rijwielpadband vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 154920 m 5,00 I

Rijwielpadband leveren volgens bestekspostnr. 538110 st 1,00 I

2 Op zandbed

9 Profiel rijwielpadband 40/120x250 mm, recht st 6,00 I

5381 Leverantie rijwielpadband 40/120 x 250 mm

538110 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 1,00 V

Betreft: leveren opsluitbanden t.b.v. bestekspostnr. 538010

9 Rijwielpadband 40/120x250 mm
Kleur: grijs

st 1,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

539 DIVERSEN T.B.V. OPSLUITBANDEN [OA. PASMAKEN]

5391 Pasmaken opsluitbanden
Alle opsluitingen pasmaken d.m.v. ''NAT'' zagen.
Slijpresten n.a.v. zaagwerk direct verwijderen.
Minimale lengte 0,40 m.

539110 831502 Pasmaken van betonbanden. st 1,00 V

2 D.m.v. zagen

2 3 Opsluitband 60 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

539120 831502 Pasmaken van betonbanden. st 430,00 V

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

539140 831502 Pasmaken van betonbanden. st 40,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Opsluitband 150 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

539150 831502 Pasmaken van betonbanden. st 75,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Opsluitband 200 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

539160 831502 Pasmaken van betonbanden. st 1,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Rijwielpadband 40/120 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
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54 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN
Banden in specie: onder trottoirbanden min. 25 mm t/m max. 35 
mm stelspecie toepassen en steunrug van stampbeton (0,025 
m3/m) aanbrengen, tenzij anders aangegeven in de bestekspost.
Banden uitvoeren met splintervrije kop.
Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/
Kleur: standaard grijs tenzij anders vermeld in bestekspost.
Alle banden klasse 1.
Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden dienen te 
zijn vervaardigd van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van 
deel 3 van dit bestek, uitgezonderd trottoirbanden volgens de 
Raamovereenkomst bestratingsmateriaal, zie paragraaf 12 in deel 
1.
Bepaalde trottoirbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/
Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd 
van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van deel 3 van dit 
bestek.

540 AANBRENGEN TROTTOIRBAND 130/150 MM

5406 Aanbrengen 130/150 x 250 mm, recht

540670 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.190,00 V

Situering: langs rijbaan Kapelweg en vertakking Madoerastraat

Trottoirbanden leveren volgens bestekspostnr. 540690 st 1.280,00 I

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 41,65 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 41,65 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm recht st 1.280,00 I

Werkende lengte 1,00 m

540690 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 1.280,00 V

Betreft: banden t.b.v.

bestekspostnr. 540670

3 Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs st 1.280,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

5407 Aanbrengen 130/150 x 250 mm, bocht

540770 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 V

Situering: langs rijbaan Kapelweg en vertakking Madoerastraat
Trottoirbanden leveren volgens bestekspostnr. 540790

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 7,00 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 7,00 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm gebogen st 200,00 I

Werkende lengte = 0,785 m

540790 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 200,00 V

Betreft: banden t.b.v. bestekspostnr. 540770

3 Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs st 200,00 I

9 R= 2 m, inw. st 13,00 L

R= 5 m, uitw. st 149,00 L

R= 8 m, uitw st 38,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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5408 Aanbrengen 130/150 x 250 mm, diversen

540810 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 26,00 V

Situering: aansluitingen Kapelweg

Betreft: inrit-verloopband behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,91 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 0,91 L

9 Profiel 130/150 x 250 mm

Verloopstuk links, werkende lengte 1,00 m st 13,00 L

Middenstuk, werkende lengte 1,00 m st 1,00 L

Verloopstuk rechts, werkende lengte 1,00 m st 12,00 L

540820 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00 V

Situering: verloopstukken trottoirbanden bij Kapelstraat thv
Timorstraat, Ambonstraat, Balistraat en Celebesstraat en
aansluitingen Leusderweg bij Celebesstraat, Timorstraat en
Madoerastraat

9 Profiel 130/150 x 250 mm naar opsluitband 150 x 250 mm

Verloopstuk links, werkende lengte 1,00 m st 8,00 L

Verloopstuk rechts, werkende lengte 1,00 m st 8,00 L

540830 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 33,00 V

Situering: verlopen trottoirbanden bij Kapelstraat en aansluitingen
Leusderweg bij Celebesstraat, Timorstraat en Madoerastraat

9 Profiel 130/150 x 250 mm naar gazonband 50/200 x 250 mm

Verloopstuk links, werkende lengte 1,00 m st 16,00 L

Verloopstuk rechts, werkende lengte 1,00 m st 17,00 L

540870 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 V

Situering: parkeerplaatsen Borneoplein

Betreft: hoekstuk parkeervak

Trottoirbanden leveren volgens bestekspostnr. 540890

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,14 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 0,14 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 4,00 I

Hoekstuk 90º, inwendig, werkende lengte 0,50 m st 2,00 I

Hoekstuk 90º, uitwendig, werkende lengte 0,80 m st 2,00 I

540890 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 V

Betreft: hoekstuk t.b.v. bestekspostnr. 540870

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

9 Hoekstuk 90º, inwendig, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L

Hoekstuk 90º, uitwendig, werkende lengte 0,80 m
Kleur: grijs

st 2,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

542 AANBRENGEN TROTTOIRBAND 115/225 MM 

5426 Aanbrengen 115/225 x 250 mm, recht

542650 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 80,00 V

Situering: middengeleiders Borneoplein

Banden leveren volgens

bestekspostnr. 542690 st 95,00 I

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 2,80 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 2,80 L
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9 Profiel 115/225 x 250 mm

Werkende lengte 1,00 m

542690 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 95,00 V

Betreft: banden t.b.v.

bestekspostnr. 542650

9 Profiel 115/225 x 250 mm st 95,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

5427 Aanbrengen 115/225 x 250 mm, bocht

542750 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 13,00 V

Situering: middengeleiders Borneoplein

Banden leveren volgens

bestekspostnr. 542790 st 23,00 L

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,46 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 0,46 L

9 Profiel 115/225 x 240 mm gebogen

Werkende lengte 0,785 m

542790 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 23,00 V

Betreft: banden t.b.v. bestekspostnr. 542750

9 Profiel 115/225 x 250 mm gebogen st 23,00 L

9 R= 0,53m, uitw. st 9,00 I

R= 8,00m, uitw. st 14,00 I

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

543 AANBRENGEN INRITBANDEN

5431 Aanbrengen inritbanden

543160 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 30,50 V

Situering: aansluiting met de Leusderweg bij Celebesstraat,
Timorstraat en Madoerastraat.

9 In cementspecie aanbrengen op fundering beton C20/25 en
voorzien

m3 1,07 L

van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m) m3 1,07 L

9 Profiel 500 x 160 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 59,00 L

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

544 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN

5440 Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm

544010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4.690,00 V

Situering: langs rijbaan

Banden leveren volgens

bestekspostnr. 544020

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 164,15 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 164,15 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm, recht st 4.725,00 I

Werkende lengte 1,00 m
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544020 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 4.725,00 V

Betreft: banden t.b.v.

bestekspostnr. 544010

9 Profiel 50/200 x 250 mm, recht st 4.725,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

544030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 V

Situering: aansluitingen Kapelweg

Betreft: inrit-verloopband behorend bij profiel 50/200 x 250 mm

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,70 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 0,70 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm

Verloopstuk links, werkende lengte 1,00 m st 10,00 L

Verloopstuk rechts, werkende lengte 1,00 m st 10,00 L

5441 Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm, bocht

544110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 125,00 V

Situering: langs rijbaan

Banden leveren volgens

bestekspostnr. 544120

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 4,38 L

stampbeton (0,035 m3/m) m3 4,38 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm gebogen st 130,00 I

Werkende lengte 0,785 m

544120 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 130,00 V

Betreft: banden t.b.v. bestekspostnr. 544110

9 Profiel 50/200 x 250 mm gebogen st 130,00 I

9 R= 0,30, inw. st 6,00 L

R= 5,00, uitw. st 112,00 L

R= 10,00, inw. st 12,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

549 DIVERSEN (O.A. GOTEN / PASMAKEN)

5491 Pasmaken trottoirbanden
Alle opsluitingen pasmaken d.m.v. ''NAT'' zagen.
Slijpresten n.a.v. zaagwerk direct verwijderen
Minimale lengte 0,40 m.

549120 831502 Pasmaken van betonbanden. st 210,00 V

2 D.m.v. zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

549160 831502 Pasmaken van betonbanden. st 27,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Trottoirband 115/225 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

549170 831502 Pasmaken van betonbanden. st 300,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Geleideband 50/200 x 250 mm
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2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

5493 Aanbrengen gootelementen

549310 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 4.920,00 V

Situering: langs rijbaan met roodbruine stenen binnen de
werkgrens

Stenen leveren volgens

bestekspostnr. 549720

1 1 Bestaand uit 1 streklaag st 23.429,20 I

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat Kleur: Ardeche roodbruin st 23.429,20 I

2 Voegen vullen met cementspecie m3 49,20 L

549320 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 1.820,00 V

Situering: langs rijbaan met roodbruine stenen binnen de
werkgrens

Stenen leveren volgens

bestekspostnr. 549730

1 1 Bestaand uit 1 streklaag st 8.667,00 I

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat Kleur: Marone bruin st 8.667,00 I

2 Voegen vullen met cementspecie m3 18,20 L

5497 Leverantie gootelementen

549720 831602 Leveren straatbakstenen. st 22.953,00 V

Betreft: materialen leveren volgens bestekspostnr. 549310

9 Straatbakstenen keiformaat st 22.953,00 L

Kwaliteitsklasse: A 4-12

Kleur: Ardeche roodbruin

1 Leveren op plaats van verwerking

549730 831602 Leveren straatbakstenen. st 8.667,00 V

Betreft: materialen leveren volgens bestekspostnr. 549310

9 Straatbakstenen keiformaat st 8.667,00 L

Kwaliteitsklasse: A 4-12

Kleur: Marone bruin

1 Leveren op plaats van verwerking

55 AANBRENGEN STRAATELEMENTEN [BSS/ STRAATB.ST]

550 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5501 Leveren en aanbrengen straatlaag

550110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 24.828,00 V

Situering: Onder aan te brengen elementen verharding

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat volgens

bestekspostnr. 521210

1 Straatzand m3 1.241,00 L

Het straatzand moet voldoen aan artikel 83.16.01

van de Standaard RAW Bepalingen

550120 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.000,00 V

Situering: parkeervakken

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm
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6 Op een funderingslaag aangebracht volgens

bestekspostnr. 521410

9 Urban Grastegelfundatie 60-40 m3 150,00 L

551 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT

5517 Leveren en aanbrengen  straatbakstenen, kf, keperverband

551710 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 11.050,00 V

Situering: Kapelweg, horizontale (=oost-west) straten en
Boeroestraat.
Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen inclusief
keperstenen en halve stenen.
Inclusief het pasmaken.

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 497.250,00 I

Formaat: standaard keiformaat
Kleur: Ardeche roodbruin

st 497.250,00 L

Kleur: Kwaliteitsklasse: A 4-12

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 In keperverband

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 110,50 L

551720 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.850,00 V

Situering: verticale (=noord-zuid) straten, Bankastraat,
Lombokstraat, Ternatestraat en Soembastraat.
Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen inclusief
keperstenen en halve stenen.
Inclusief het pasmaken.

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 128.250,00 I

Formaat: standaard keiformaat
Kleur: Marone bruin

st 128.250,00 L

Kleur: Kwaliteitsklasse: A 4-12

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 In keperverband

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 28,50 L

551730 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 690,00 V

Situering: plateau's
Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen inclusief
keperstenen en halve stenen.
Inclusief het pasmaken.

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 31.050,00 I

Formaat: standaard keiformaat
Kleur: Ardeche roodbruin en Marone bruin
Overgang tussen Ardeche roodbruin en Marone bruin volgens de
verhouding 50%/50%.

st 31.050,00 L

Kleur: Kwaliteitsklasse: A 4-12

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 In keperverband

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 6,90 L

553 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT

5535 Leveren en aanbrengen straatbakstenen, wf, ½-steensverband
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553510 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.725,00 V

Situering: trottoirs verspreid over het gehele werk.
Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen inclusief
keperstenen en halve stenen.
Inclusief het pasmaken.

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 272.500,00 L

Formaat: standaard waalformaat, Kwaliteitsklasse: A 4-12

Kleur: Montana Giallo geel

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 27,25 L

553520 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 3.320,00 V

Situering: trottoirs verspreid over het gehele werk.
Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen inclusief
keperstenen en halve stenen.
Inclusief het pasmaken.

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 332.000,00 L

Formaat: standaard waalformaat, Kwaliteitsklasse: A 4-12

Kleur: Montana Giallo geel

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 33,20 L

553530 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 4.550,00 V

Situering: trottoirs verspreid over het gehele werk.
Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen inclusief
keperstenen en halve stenen.
Inclusief het pasmaken.

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 455.000,00 L

Formaat: standaard waalformaat, Kwaliteitsklasse: A 4-12

Kleur: Montana Giallo geel

3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 45,50 L

557 AANBRENGEN BETONSTRAATSTEEN, WAALFORMAAT
Voorzien van een toeslagmateriaal basalt (m.u.v. kleur wit).
Betonstraatstenen parkeerplaatsen voorzien van een 
structuurlaag.

5575 Leveren en aanbrengen betonstraatstenen wf, ½-steensverband

557510 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 V

Situering: middengeleiders Borneoplein
Betreft het leveren en aanbrengen van betonstraatstenen.
Inclusief het pasmaken.

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm st 5.000,00 L

Kleur: grijs voorzien van een toeslagmateriaal van basalt

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,50 L
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56 ALLE NIET-STRAATSTEENELEMENTEN
Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van 
deel 3 van dit bestek, uitgezonderd betontegels volgens de 
Raamovereenkomst bestratingsmateriaal, zie paragraaf 12 in deel 
1.
Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

562 BETONTEGELS 300 X 300 MM / 150 X 300 MM
Tegels, kleur grijs, met toeslag basalt.

5621 Aanbrengen tegels dik 45 mm (nieuw)

562120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 385,00 V

Situering: voetpaden Borneoplein, aansluitingen op Leusderweg 
bij Celebesstraat, Timorstraat, Madoerastraat en Balistraat, 
aansluiting bij Bonairelaan en voetpad Leusderweg
Betontegels leveren volgens
bestekspostnr. 562910 en 562920

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 3.850,00 I

Kleur: lichtgrijs met basaltsplit deklaag
Betontegel met facet

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: lichtgrijs met basaltsplit
deklaag
Betontegel met facet

st 855,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 1,93 L

5629 Leverantie tegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm

562910 831604 Leveren betontegels. st 3.850,00 V

Betreft: tegels t.b.v. bestekspostnr. 562120

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 3.850,00 L

Kleur: lichtgrijs met basaltsplit deklaag
Betontegel met facet

1 Leveren op plaats van verwerking

562920 831604 Leveren betontegels. st 855,00 V

Betreft: tegels t.b.v. bestekspostnr. 562120

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 855,00 L

Kleur: lichtgrijs met basaltsplit deklaag
Betontegel met facet

1 Leveren op plaats van verwerking

565 BETONTEGELS T.B.V. SLECHTZIENDEN
Fabrikant gids- of geleidelijntegels:
Morssinkhof Groep B.V. / Struyk Verwo of gelijkwaardig.

5653 Lev. + aanbr. geleidelijn-, gids-, noppentegels
Fabrikant betontegels: Morssinkhof Groep B.V. / Struyk Verwo of 
gelijkwaardig.

565310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 8,64 V



RAW0881-155522 Bladnr. 80 van 197Herinrichting Indische Buurt incl. NvI 08-01
GAm2502-B01
Tendernummer: TN543438
Gemeente Amersfoort

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Situering: oversteken bij Borneoplein
Betreft: signaaltegel bij oversteekplaatsen en
kruising routes t.b.v. blinden/slechtzienden

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 In blokverband

2 Op zandbed

9 Betontegel 300 x 300 x 60 mm, noppentegel
Kleur: wit
Kwaliteit: breuklastklasse 3, volgens NEN-EN 1339

st 96,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
intrillen door trilplaat met rubber manchet

565320 831113 Aanbrengen betontegels. m2 4,68 V

Situering: oversteken bij BorneopleinBetreft: signaaltegel bij
oversteekplaatsen en
kruising routes t.b.v. blinden/slechtzienden

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

2 Op zandbed

9 Betontegel 300 x 300 x 60 mm, geleidelijntegel
Kleur: wit
Kwaliteit: breuklastklasse 3, volgens NEN-EN 1339

st 52,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
intrillen door trilplaat met rubber manchet

566 BIJZONDERE TEGELS

5664 Aanbrengen open verhardingen

566410 831199 Leveren en aanbrengen Grasklinker Greenflow, kf, Oker Camello.
Situering: parkeervakken

m2 3.000,00 V

Grasklinker Greenflow
240 x 118 x 71 mm
Kleur: Oker Camello
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In elleboogverband
Op waterpasserende straatlaag aangebracht volgens 
bestekspostnr. 550120
Stenen aangevuld volgens bestekspostnr.: 566420

st 108.000,00 L

566420 510399 Vullen van grastegels
Betreft het vullen van grasbetontegels.
Situering: aangebrachte Grasklinker Greenflow volgens 
bestekpostnr. 566410.

m2 3.000,00 V

Aanvullen met 0,10 m grastegelsubstraat.
Leverancier JDB groep o.g.
Grastegelsubstraat met graszaad.

m3 150,00 L

Graszaad 1kg/100 m2, types volgens onderstaande
verhoudingen:
- 10% Engels raaigras;
- 20% Veldbeemd;
- 20% Roodzwenkgras;
- 50% Roodzwenkgras met forse uitlopers.
Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel

kg 30,00 L

57 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING

571 AANBRENGEN ASFALT OP RIJBANEN

5713 Rijbaan onderlaag op funderingslaag

571320 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 120,00 V
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Situering: rijbaan Borneoplein en fietspad Borneoplein
Betreft: onderlaag asfaltbetonverharding binnen de werkgrens

Totaal 600 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 120,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 80 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 
521210

5714 Rijbaan tussenlaag

571420 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 75,00 V

Situering: rijbaan Borneoplein
Betreft: tussenlaag asfaltbetonverharding binnen de werkgrens

Totaal 600 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 75,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 50 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
571320

5716 Rijbaan deklaag

571610 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 V

Situering: rijbaan Borneoplein en fietspad Borneoplein
Betreft: deklaag asfaltbetonverharding binnen de werkgrens

Totaal 600 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 60,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte 40 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
571320 en 571420

572 AANBRENGEN ASFALT OP FIETSPADEN

5723 Fietspad onderlaag op funderingslaag

572320 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00 V

Situering: fietspad Sabastraat en fietspad Leusderweg bij afrit.
Betreft: onderlaag asfaltbetonverharding fietspad binnen de
werkgrens

Totaal 120 m2

1 Asfalt: AC 16 base ton 15,00 L

2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 50 mm

1 Op het zandbed

572330 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 34,00 V

Situering: fietspad naast rijbaan Borneoplein
Betreft: onderlaag asfaltbetonverharding fietspad binnen de
werkgrens

Totaal 170 m2

1 Asfalt: AC 16 base ton 34,00 L

2 Mengseleigenschappen: OL-A

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
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1 Totale laagdikte 80 mm

6 Op een funderingslaag aangebacht volgens bestekspostnr. 
521210

5724 Fietspad tussenlaag

572420 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 21,25 V

Situering: fietspad Borneoplein
Betreft: tussenlaag asfaltbetonverharding binnen de werkgrens

Totaal 170 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 21,25 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 50 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
572330

5726 Fietspad deklaag

572620 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 4,38 V

Situering: fietspad Sabastraat
Betreft: deklaag asfaltbetonverharding

Totaal 50 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 4,38 L

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
572320

572630 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 21,25 V

Situering: fietspad Borneoplein
Betreft: deklaag asfaltbetonverharding

Totaal 170 m2

9 Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met bitumen met pigment (3%) en
steenslag 2/6 'Tillred'
Kleur: rood

ton 21,25 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 40 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
572420

572640 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 6,13 V

Situering: fietspad Leusderweg bij afrit.
Betreft: deklaag asfaltbetonverharding

Totaal 70 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 6,13 L

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
572320

575 BIJKOM. WERKZ.HEDEN (KLEEFLAAG, STEENSLAG E.D.)

5751 Aanbrengen kleeflaag

575110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.436,50 V

Situering: tussen nieuwe asfaltlagen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O, kationisch ton 0,43 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2



RAW0881-155522 Bladnr. 83 van 197Herinrichting Indische Buurt incl. NvI 08-01
GAm2502-B01
Tendernummer: TN543438
Gemeente Amersfoort

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

59 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING

590 HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN

5902 Herstraten betonstraatstenen, keiformaat, keperverband

590210 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 130,00 V

Situering: plateau's aansluitingen Leusderweg
Materialen leveren volgens
bestekspostnr. 599010

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 13,00 L

594 HERSTRATEN BETONTEGELS

5942 Herstraten tegels 300 x 300 mm /150 x 300 mm

594210 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 V

Situering: trottoirs verspreid over het gehele werk
Materialen leveren volgens
bestekspostnr. 599320

1 Totale breedte tot 1,50 m

2 In halfsteensverband in stroomlagen

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels.

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

Kleur: grijs met toeslag van basalt

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,50 L

595 OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN OPSLUITBANDEN

5950 Opsluitbanden 60 x 200 mm

595010 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 10,00 V

Situering: verspreid over het werk

Materialen leveren volgens
bestekspostnr. 599510

st 11,00 I

3 Profiel 60 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

5951 Opsluitbanden 100 x 200 mm

595110 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 10,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft: rechte opsluitband

Materialen leveren volgens
bestekspostnr. 599520

st 11,00 I

5 Profiel 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

595120 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 5,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft: gebogen opsluitband
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Materialen leveren volgens
bestekspostnr. 599530

st 11,00 I

5 Profiel 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

596 OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN TROTTOIRBANDEN

5960 Trottoirbanden 130/150 mm

596050 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

Betreft: rechte banden

Materialen leveren volgens
bestekspostnr. 599750

st 22,00 I

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van stampbeton (0,035 m3/m).

m3 0,77 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

596060 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 10,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

Betreft: gebogen banden

Materialen leveren volgens
bestekspostnr. 599760

st 11,00 L

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van stampbeton (0,035 m3/m).

m3 0,35 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

597 HERSTRATEN PARTICULIERE VERHARDINGEN

597010 831408 Herstraten sierbestrating. m2 1.260,00 V

Situering: alle aansluitingen van de toegangspaden en inritten op
de trottoirs
Gerekend is met een diepte op het perceel van max 1,00 m en
een gemiddelde breedte van 3 m per perceel.

9 Betreft: opbreken en herstraten van:
- betonstraatstenen diverse formaten
- uitgewassen grindtegels diverse formaten
- betontegels diverse formaten
- gebakken klinkers
- keien diverse formaten
- sierbestrating diverse formaten
Alle vrijgekomen materialen naar en soort en kleur in gescheiden
vakken hergebruiken

4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te 
herstraten materialen Materialen bijleveren
Te leveren materialen worden verrekend op stelpost 950010

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 12,60 L

597020 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 840,00 V

Situering: alle aansluitingen van de toegangspaden en inritten op 
de trottoirs
Betreft: betonnen opsluitbanden en overige te herstellen 
kantopsluitingen op eigen terrein van de aanliggende percelen
Materialen bijleveren
Materialen en stelspecie worden verrekend op stelpost 950010 
Inclusief eventueel paszagen van de kantopsluitingen
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9 Diverse profielen

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

599 LEVERANTIE TEKORTKOMEND MATERIAAL
Fabrikant betonstraatstenen en dubbelklinkers en 
tegels: Morssinkhof Groep B.V. / Struyk Verwo of gelijkwaardig.
Fabrikant straatbakstenen: Wienerberger Van der Sanden.

5990 Leverantie betonstraatstenen

599010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 5.850,00 V

Materialen t.b.v. bestekspostnr(s). 590210

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 5.850,00 L

Kleur: grijs voorzien van een toeslagmateriaal van basalt

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

5993 Leverantie betontegels

599320 831604 Leveren betontegels. st 1.000,00 V

Betreft: materialen volgens
bestekspostnr. 594210

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 1.000,00 L

Kleur: grijs voorzien van een toeslagmateriaal van basalt

1 Leveren op plaats van verwerking

599330 831604 Leveren betontegels. st 225,00 V

Betreft: materialen volgens
bestekspostnr. 594210

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 225,00 L

Kleur: voorzien van een toeslagmateriaal van basalt

1 Leveren op plaats van verwerking

5995 Leverantie opsluitbanden

599510 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 11,00 V

Betreft: materiaal volgens

bestekspostnr. 595010

3 Profiel 60 x 200 mm recht, st 11,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

599520 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 11,00 V

Betreft: materiaal volgens

bestekspostnr. 595110

5 Profiel 100 x 200 mm recht, st 11,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

599530 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 6,00 V

Betreft: materiaal volgens
bestekspostnr. 595120

5 Profiel 100 x 200 mm , bocht
Kleur: grijs

st 6,00 L

1 R=0,50 m
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1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

5997 Leverantie trottoirbanden

599750 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 22,00 V

Betreft: materialen volgens

bestekspostnr. 596050

3 Profiel 130/150 x 250 mm , recht st 22,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

599760 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 11,00 V

Betreft: materialen volgens
bestekspostnr. 596060

3 Profiel 130/150 x 250 mm , bocht
Kleur: grijs

st 11,00 L

1 R-0,50 m

1 R=0,50 m inwendig

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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6 TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING

62 AANBRENGEN BELIJNING EN MARKERING

622 MARKERING THERMOPLASTISCH MATERIAAL

6221 Leveren en aanbrengen lengtemarkering thermoplast

622120 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,03 V

Situering: Borneoplein

3 Onderbroken streep 1-1

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 1,05 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

622130 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 7,80 V

Situering: Borneoplein

9 vlakken m2 5,30 I

haaientanden 50/50 st 19,00 I

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 54,60 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

625 ELEMENTEN MARKERING
Fabrikant betonstraatstenen: Morssinkhof Groep B.V. of 
gelijkwaardig.

6251 Lev. en aanbr. markering; betonstraatstenen keiformaat.

625110 831133 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m2 16,00 V

Situering: puntmarkering Borneoplein, voor Kapelweg 126 en 128
Inclusief het pasmaken.

Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,16 L

3 Verband bestrating: keperverband

9 Plateau-opgangen en drempels

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm Standaard keiformaat
Kleur: verkeerswit

st 720,00 L

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

628 MARKERING TABLEAU'S / SYMBOLEN

628010 831133 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m2 55,00 V

Situering: plateau-opgang en drempels
Inclusief het pasmaken.

Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,55 L

9 Verband volgens detail 1.

9 Plateau-opgangen en drempels

1 Op straatlaag
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2 Betonstraatstenen, dik 80 mm Standaard keiformaat
Kleur: verkeerswit

st 2.475,00 L

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

63 AANBRENGEN WEGBEBAKENING

631 VOORZIENING WEGBEBAKENING

6312 Leveren en aanbrengen verkeerszuil

631210 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V

Situering: Borneoplein
Inclusief benodigd grondwerk

1 In het maaiveld

9 Verkeerszuil:
- model D02ro_BB22
- kunststof koker 76/48 mm Ø
- koker geel Klasse II
- bord type: DOR/HIP - model D 02 - afmeting 400 mm Ø
Leverancier: Pol Heteren o.g.

st 1,00 L

9 Retroreflecterend Klasse III

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

633 VERKEERSBORDPALEN
Voor eisen zie paragraaf 32.02.01 in deel 3 van dit bestek.

6336 Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen

633610 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 23,00 V

Situering: diverse locaties binnen de werkgrens

9 In het maaiveld of in bestrating

2 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 23,00 L

Gecoat, RAL 9007

4 Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

634 VERKEERSBORDEN
Voor eisen zie paragraaf 32.12.03 in deel 3 van dit bestek.

6341 Aanbrengen verkeersbord, rond model

634110 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 25,00 V

Situering: diverse locaties binnen de werkgrens

Betreft: te plaatsen verkeersbord
Materialen leveren volgens bestekspostnr. 634190
De borden bevestigen aan: flespaal

2 Afmetingen volgens type I st 25,00 I

Type:

- A01_030-zb st 3,00 I

- A01_030-ze st 3,00 I

- B06 st 1,00 I

- C02 st 4,00 I

- C03 st 1,00 I

- C14 st 1,00 I

- E01 st 1,00 I

- G11 st 1,00 I

- L08 st 2,00 I

- OB54 st 1,00 I
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- Straatnaamborden st 7,00 I

Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord st 50,00 I

(flespaal)

3 Retroflecterend, klasse II

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

634120 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 46,00 V

Situering: diverse locaties binnen de werkgrens

Betreft: te plaatsen verkeersbord

Materialen leveren volgens bestekspostnr. 634190

De borden bevestigen aan: lichtmast

2 Afmetingen volgens type I st 46,00 I

Type:

- B03 st 1,00 I

- C03 st 1,00 I

- D06l st 1,00 I

- E04 st 1,00 I

- OB504 st 3,00 I

- OB52 st 3,00 I

- OB54 st 1,00 I

- Elektrisch laden st 1,00 I

- Straatnaamborden st 34,00 I

Bevestigen d.m.v. 2 HI-Torque verkeersbordklemmen per bord st 92,00 L

(lichtmast)

3 Retroflecterend, klasse II

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

634190 321399 Leveren verkeersborden.
Betreft: bebording rond volgens bestekspostnr. 634110 en 
634120
Afmetingen volgens type I

st 71,00 V

- A01_030-zb st 2,00 L

- A01_030-ze st 2,00 I

- B03 st 1,00 L

- B06 st 1,00 L

- C02 st 4,00 L

- C03 st 2,00 L

- C14 st 1,00 L

- D04l st 1,00 L

- E01 st 1,00 L

- E04 st 1,00 L

- G11 st 1,00 L

- L08 st 2,00 L

- OB504 st 3,00 L

- OB52 st 1,00 L

- OB54 st 1,00 L

- Elektrisch laden st 3,00 L

- Straatnaamborden
Retroflecterend, klasse II
Leveren op plaats van verwerking

st 41,00 L

635 VERWERKEN REVISIE BEBORDING

6351 Verwerken uitgevoerde werkzaamheden
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635110 321399 Verwerken gegevens beborden en palen.
Betreft: het verwerken van het uitgevoerde werk in GeoVisia
Contactpersoon: G. van der Zee
Telefoonnr. 033-4695088
Voor aan te leveren informatie zie bijlage 9 Muteren in Geovisia

EUR N

64 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

641 AANBRENGEN AFZETMATERIALEN

6411 Leveren en aanbrengen afzetmaterialen

641180 722016 Aanbrengen paal. st 10,00 V

Situering: op aanwijs van de directie.
Inclusief benodigd grondwerk
Rode reflectieband tegen de rijrichting in plaatsen

4 In een bestrating

2 Afsluitpaal Diamantkoppaal met vellingkant
Kleur: zwart
Voorzien van twee sleuven aan de bovenkant met daarin 2 rode
en witte reflectiebanden
Afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
Materiaal: gerecycled kunststof

st 10,00 L

1 Bestrating rondom herstellen

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

644 AANBRENGEN MEUBILAIR

6441 Aanbrengen zitbank

644120 722024 Aanbrengen zitelement. st 2,00 V

Situering: grasveld bij kruising Billitonstraat en Bankastraat
Inclusief benodigd grondwerk

1 In het maaiveld

1 Zitelement Betonnen picknickbank
Afmetingen tafelblad 800 x 2000 mm
Afmetingen zitelementen 350 x 2000 mm
Leverancier: Struyw Verwo o.g.

st 2,00 L

1 Met prefab fundatie 800 x 2000 mm

2 Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld

9 In maaiveld

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

645 AANBRENGEN VOORZIENINGEN

6451 Aanbrengen fietsvoorziening

645130 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 3,00 V

Situering: parkeerkoffer Bankastraat
Inclusief grondwerk
Grondsoort: zand voor zandbed

1 In het maaiveld

1 Fietsenrek geleideboog
Afstand tussen de geleideboog minimaal 900 mm i.v.m. doorgang
mindervaliden
Materiaal: thermisch verzinkt
Afmetingen:
- doorsnede buis ø 47,5 mm
- lengte 900 mm
Leverancier: Falco B.V. te Vriezeveen

st 3,00 L
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1 Met prefab fundatie betonvoet 300 x 300 x 300 mm
Prefab fundatie betonvoet onder straatwerk.

1 Bestrating rondom herstellen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

646 FAUNAPASSAGE

646010 640455 Aanbrengen faunatunnel- groot st 34,00 V

Betreft het aanbrengen van een systeem van
polymeerbetonelementen inclusief grondwerk.

Elementen t.b.v. inbouw in wegdek dienen minimaal te voldoen
aan belastingklasse D400 (NEN-EN 1433)

Situering: Borneoplein

Ten behoeve van: faunapassage

9 Amfibieëngeleidingssysteem:

Fabrikaat: ACO B.V.0314-368280

Type: ACO PRO

Bestaande uit:

Tunnelelement: st 34,00 L

- monolitisch tunnelsysteem met klimaatopeningen KT500-640

- afmeting (bxhxl): 630 x 640 x 1000 mm

Geleidingswand LEP100: st 8,00 I

- afmeting (hxl): 470 x 450 x 1000 mm

Ingangselement, set KPS 1000-700-3000: st 2,00 L

- afmeting (bxhxl): 3000 x 720 x 1000 mm

bestaande uit:

- ingangselement KP1000-700 st 2,00 I

- vleugelwand L KP1000-700 st 4,00 L

- vleugelwand R KP1000-700 st 4,00 L

- klimaatplaten 480 x 480 x 30 mm st 12,00 L

- adapterplaat KT500 st 12,00 L

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

65 OPENBARE VERLICHTING / LICHTMASTEN

652 AANBRENGEN LICHTMASTEN

6520 Aanbrengen lichtmasten inclusief grondwerk.

652010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 45,00 V

XA 4,0m paaltop.
Situering:Indische Buurt

1 Lichtmast: st 45,00 L

Lichtmast LPH=4.00m paaltop fabrikaat Nedal type code
K040PT01.6E.002 HDPE grondstuk
Grondstuk lengte 0,8m
Beschermingswijze: geen blank geschuurd.
HDPE grondstuk

Nominale masthoogte: 4,0 m

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 45,00 L

KFK-L2WG5-IJS-Code7-2700K-1600 1xL2WG5-1600lm -12.8W,
dimprofiel 3A, voorzien van ingebouwde driver met Dali
aansturing ingesteld op 3A

Lamp: st 45,00 L

L2WG5 LM12.8W

Montagevoorziening: st 45,00 L
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De mast wordt geaard op het aardscherm of aardlitze van de
aansluitkabel. Het aardscherm of aardlitze dient voorzien te
worden van een isolatiekous kleur groen-geel. De uiteinde(n)
dienen voorzien te worden van een geschikte kabelschoen.  Het
armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer.

Aansluitvoorziening: st 45,00 L

Zekeringunit
1 zekering (2A) fabrikaat Langmatz type EK480-G3S2d
Voorzien van voor-gemonteerd aardedraad.

Aansluitsnoer: st 45,00 L

Type: QWPK 5 x 1,5 mm²
Lengte snoer is circa lichtpunthoogte mast (4,00 m)
4,0 + 1,0 m is circa 5,0 m per lm

Objectnummer: st 45,00 L

Nader door de opdrachtgever te bepalen

1 Grondstuk vullen met: m3 1,80 L

drainzand
circa 0,04 m3 per mast
Betreft: het onderste van de mast t/m 0,1 m boven
maaiveld.

9 Inclusief benodigd grondwerk

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Mutatieformulieren invullen volgens
bestekspostnr.: 657010

st 45,00 L

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnummer 657020

652020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 122,00 V

XB 6,0m met enkele uithouder
Situering:Indische Buurt

1 Lichtmast: st 122,00 L

Lichtmast LPH=6.00m enkel fabrikaat Nedal type code
K060UE03.6E.026 HDPE grondstuk
Grondstuk lengte 1,0 m
Beschermingswijze:
HDPE grondstuk

Nominale masthoogte: 6,0 m

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 122,00 L

fabrikaat Modenista type Setga CK12-DWC - WW 12xCK12S/2700
1692lm dimprofiel 3A , voorzien van ingebouwde driver met Dali
aansturing ingesteld op dimprofiel 3A

Lamp: st 122,00 L

12xCK12S/2700 1692lm

Montagevoorziening: st 122,00 L

De mast wordt geaard op het aardscherm of aardlitze van de
aansluitkabel. Het aardscherm of aardlitze dient voorzien te
worden van een isolatiekous kleur groen-geel. De uiteinde(n)
dienen voorzien te worden van een geschikte kabelschoen.  Het
armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer.

Aansluitvoorziening: st 122,00 L

Zekeringunit
1 zekering (2A) fabrikaat Langmatz type EK480-G3S2d
Voorzien van voor-gemonteerd aardedraad.

Aansluitsnoer: st 122,00 L

Type: QWPK 5 x 1,5 mm²
Lengte snoer is circa lichtpunthoogte mast (6,00 m)
6,0 + 1,50 m is circa 7,50 m per lm

Objectnummer: st 122,00 L

Nader door de opdrachtgever te bepalen

1 Grondstuk vullen met: m3 4,88 L
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brekerzand of drainzand  circa 0,04 m3 per mast
Betreft: het onderste van de mast t/m 0,1 m boven
maaiveld.

9 Inclusief benodigd grondwerk

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Mutatieformulieren invullen volgens
bestekspostnr.: 657010

st 122,00 L

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnummer 657020

653 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

6530 Leveren + aanbrengen mantelbuis.

653010 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 58,00 V

T.b.v doorvoeren OV-kabels onder niet-gesloten verharding
rijbaan.
Betreft: nieuwe mantelbuis van maximaal 12,5 m lengte.

Afsluiten met een passende eindkap of deksel, 2 per buis st 58,00 L

1 Ten behoeve van te leggen kabel(s)

9 PE buis kleur rood voorzien van tekst
Mantelbuizen labelen aan de uiteinden. Tekst: OVL GEM
A'FOORT.
De mantelbuis dient tot minimaal 1,0 m achter de kantopsluiting
doorgevoerd te worden, zie
hoofdstuk 1.3 van bijlage " Ontwerp en uitvoeringseisen
openbare verlichting".

m 464,00 L

2 1 Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

9 Mantelbuizen inwendig schoon, droog, en voorzien van extra
nylon trekkoord en passende

st 58,00 L

afdichtingen opleveren.

654 KABELWERKZAAMHEDEN
Vermelde lengte kabel betreft de theoretische
hoeveelheid.
Bij het leveren en aanbrengen van de
kabels in de sleuf rekening houden met een
overlengte van ca. 3%.

6541 Graven en aanvullen sleuf

654110 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 3.683,00 V

Betreft: machinaal graven en aanvullen kabelsleuf t.b.v.
aanbrengen OV-kabels t/m 4x10 waarvan 242m in dezelfde sleuf
en het maken van kabelaftakkingen.
(voor de bekabeling 3 meter extra lengte bij lichtmast in en 3
meter extra lengte bij lichtmast uit, 0,5m extra lengte nabij een
mof en dubbele kabels in een sleuf hoeven niet gegraven te
worden) waarvan geen kabel in dezelfde sleuf ligt.
LET OP; op basis van bovenstaande kan het opgetelde aantal
meters kabel afwijken van de lengte van de te gravensleuf!

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen

654120 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 460,00 V
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Betreft: machinaal graven en aanvullen kabelsleuf t.b.v.
verwijderen OV-kabels 4x10.
en het maken van kabelaftakkingen.
(voor de bekabeling 3 meter extra lengte bij lichtmast in en 3
meter extra lengte bij lichtmast uit, 0,5m extra lengte nabij een
mof en dubbele kabels in een sleuf hoeven niet gegraven te
worden) waarvan geen kabel in dezelfde sleuf ligt.
LET OP; op basis van bovenstaande kan het opgetelde aantal
meters kabel afwijken van de lengte van de te gravensleuf!

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen

6542 Aanbrengen grondkabels

654210 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 946,00 V

Betreft hoofdkabel openbare verlichting.

1 Laagspanningskabel m 946,00 L

EO-YmeKaszh 0,6/1kV OV 4x6 mm²

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

9 Leggen en verwerken hoofdkabel
incl. ca. 208 meter kabel in buis

9 incl. overlengte t.b.v. slagen en invoer in
verdeelkasten en moffen
3m in verdeelkast en 0,5m in mof
3m in mast en bij in/uit 3m in en 3m uit mast

2 Kabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge afstand 5,0 m st 189,00 L

Tevens aanbrengen binnen 1 meter van aftakkingen.
Kabelzegels in de kleur rood en voorzien van de
tekst "OV-net gemeente Amersfoort"

654220 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 4.633,00 V

Betreft hoofdkabel openbare verlichting.

1 Laagspanningskabel m 4.633,00 L

EO-YmeKaszh 0,6/1kV OV 4x10 mm²

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

9 Leggen en verwerken hoofdkabel
incl. ca. 184 meter kabel in buis

9 incl. overlengte t.b.v. slagen en invoer in
verdeelkasten en moffen
3m in verdeelkast en 0,5m in mof
3m in mast en bij in/uit 3m in en 3m uit mast

2 Kabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge afstand 5,0 m st 927,00 L

Tevens aanbrengen binnen 1 meter van aftakkingen.
Kabelzegels in de kleur rood en voorzien van de
tekst "OV-net gemeente Amersfoort"

654230 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -laagspanning st 38,00 V

splitsmof in kabelnet of aftakmof ten behoeve van aansluiten
lichtmast, op kabelnet gemeente

st 38,00 L

Amersfoort

9 Kunststofkabel

1 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mm2

2 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede 4 tot en
met 10 mm2

9 4-aderig met aardscherm

9 Verbinding door middel van kunststof
spuitwikkelmof



RAW0881-155522 Bladnr. 95 van 197Herinrichting Indische Buurt incl. NvI 08-01
GAm2502-B01
Tendernummer: TN543438
Gemeente Amersfoort

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Spanningsloos monteren

654240 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning st 2,00 V

verbindingsmof in kabelnet of aftakmof ten behoeve van
aansluiten lichtmast, op kabelnet gemeente
Amersfoort

st 2,00 L

1 Kunststofkabel

9 4-aderig met aardscherm
aderdoorsnede tot en met 10 mm2

9 Verbinding door middel van kunststof
spuitwikkelmof

9 Spanningsloos monteren

6543 verwijderen grondkabels

654310 261101 Verwijderen grondkabel. m 460,00 V

Betreft hoofdkabel openbare verlichting.

4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel

2 Laagspanningskabel 4x10mm2

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

1 Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

1 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer

655 MONTAGEWERKZAAMHEDEN.

6550 Aansluiten

655010 349999 Aansluiten kabel in kast 4x10 mm²
Laagspanningsgrondkabel
EO-YMeKaszh tot 4x10mm²
Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m4-aderig met aardmantel.
Betreft: enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort.
Aansluiten kabel in kast  t/m 4x10 mm²
Laagspanningsgrondkabel
EO-YMeKaszh tot 4x10 mm²
Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m
4-aderig met aardmantel.
Betreft enkele aansluiting op OV-net gemeente
Amersfoort.

st 2,00 V

655020 349999 Aansluiten kabel in lichtmast 4x6 mm²
Laagspanningsgrondkabel
EO-YMeKaszh tot 4x6mm²
Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m4-aderig met aardmantel.
Betreft: enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort.
Aansluiten kabel in lichtmast t/m 4x6 mm²
Laagspanningsgrondkabel
EO-YMeKaszh tot 4x6 mm²
Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m
4-aderig met aardmantel.
Betreft enkele aansluiting op OV-net gemeente
Amersfoort.

st 29,00 V
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655030 349999 Aansluiten kabel in lichtmast 4x10 mm²
Laagspanningsgrondkabel
EO-YMeKaszh tot 4x10mm²
Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m4-aderig met aardmantel.
Betreft: enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort.
Aansluiten kabel in lichtmast t/m 4x10 mm²
Laagspanningsgrondkabel
EO-YMeKaszh tot 4x10 mm²
Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m
4-aderig met aardmantel.
Betreft enkele aansluiting op OV-net gemeente
Amersfoort.

st 12,00 V

655040 349999 Aansluiten kabel in/uit lichtmast 4x6 mm²
Laagspanningsgrondkabel
EO-YMeKaszh tot 4x6 mm²
Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m4-aderig met aardmantel.
Betreft: enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort.
Aansluiten kabel in/uit lichtmast t/m 4x6mm²
Laagspanningsgrondkabel
EO-YMeKaszh tot 4x6 mm²
Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m
4-aderig met aardmantel.
Betreft enkele aansluiting op OV-net gemeente
Amersfoort.

st 14,00 V

655050 349999 Aansluiten kabel in/uit lichtmast 4x10 mm²
Laagspanningsgrondkabel
EO-YMeKaszh tot 4x10 mm²
Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m4-aderig met aardmantel.
Betreft: enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort.
Aansluiten kabel in/uit lichtmast t/m 4x10mm²
Laagspanningsgrondkabel
EO-YMeKaszh tot 4x10 mm²
Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m
4-aderig met aardmantel.
Betreft enkele aansluiting op OV-net gemeente
Amersfoort.

st 112,00 V

655060 349999 Aanbrengen schone aarding in lichtmast.
Op de posities zoals op tekening aangegeven.
afmonteren in mast op daarvoor bestemde klemmenstrook
Aantal pennen, patroon en lengtes ter keuze van de
aannemer. Te realiseren maximale

st 6,00 V

aardverspreidingsweerstand: 1,5 Ohm. st 6,00 L

Pen(nen) in koper
Materiaal pen(nen): BC25²

655070 349999 Aanbrengen schone aarding in voedingskast.
Op de posities zoals op tekening aangegeven.
afmonteren in voedingskast op daarvoor bestemde
klemmenstrook
Aantal pennen, patroon en lengtes ter keuze van de
aannemer. Te realiseren maximale

st 1,00 V

aardverspreidingsweerstand: 1,0 Ohm. st 1,00 L

Pen(nen) in koper
Materiaal pen(nen): BC25²

655080 349999 Aanbrengen schone aarde ster.
Betreft het aanbrengen van een schone aarde ster van 3
aardelektrode.

st 3,00 V

3 aardelektroden. st 9,00 L

Om de 36 meter gekoppeld. m 108,00 L
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656 OV-MEETVERDEELINRICHTINGEN

6560 OV-meetverdeelinrichtingen

656010 349999 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V

type [RVN50 + RVN53] of [RH600 + RH1400] st 1,00 L

OVL kast met 4 afgaande 3 fase groepen st 1,00 L

Kast aanbrengen op fundering
inclusief leveren passende fundatie

st 1,00 L

Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit een kastenbatterij: st 1,00 L

Deel Energiebedrijf
Conform vigerende Ontwerp en uitvoeringseisen Openbare
verlichting gemeente Amersfoort.

st 1,00 L

Deel Openbare Verlichting
Conform vigerende Ontwerp en uitvoeringseisen Openbare
verlichting gemeente Amersfoort.

st 1,00 L

656020 349999 Leveren en aanbrengen fundatie korrels
Leveren en aanbrengen fundatie korrels voor het
afvullen kast

st 1,00 V

korrels fabikaat ABB Infra lectra te Rotterdam.
bestaande uit 50 liter zakken

st 1,00 L

657 DIVERSEN T.B.V. OPENBARE VERLICHTING

657010 344099 Het invullen en leveren van mutatieformulieren.
Het invullen en leveren van mutatieformulieren.
Betreft: een opgave van verwijderde,
[ver]plaatste lichtmasten en armaturen,
mastnummers en locatie van de lichtmasten
Op een volgens door de directie te verstrekken
mutatieformulier
Mutatieformulieren van de gemeente Amersfoort
invullen na overleg met de taakopzichter O.V, de
heer Sake Takken telefoon 033-4695832
email: sd.takken@amersfoort.nl

st 328,00 V

657020 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: revisietekenwerk openbare verlichting als bedoeld in
hoofdstuk 3 paragraaf 34 12 18, paragraaf 34 13 18 en paragraaf
34 15 05.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

4 Gegevens analoog in 3 voud verstrekken

Gegevens digitaal verstrekken

Uiterlijk 6. weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

657030 343003 Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V

conform NEN1010

1 Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting:

1 Inspecteren omvat het volgende: Uitvoeren van een inspectie
conform bijlage 61F (inspectierapport) en hdfs 34 15 05 lid 05 en
lid 09 van dit bestek

1 Frequentie van inspecteren: eenmalig

1 Tijdstip van inspecteren: voor de oplevering

1 Rapporteren inspectiegegevens: Conform  hdfs 34 15 05 lid 05 en
lid 09 en conform NEN1010 bijlage 61F
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657040 344099 Opstellen aardingplan.
Betreft het opstellen van een aardingplan van het gehele werk.
Aarding plan ter goedkeuring voorleggen aan de taakopzichter 
O.V, de heer Sake Takken telefoon 033-4695832
email: sd.takken@amersfoort.nl

EUR N

657050 344099 Nummering lichtmasten.
Betreft: het nummeren van de lichtmasten.
Inclusief het opstellen van een voorstel van de nummering van 
de masten.
Definitieve nummers in overleg met de taakopzichter O.V, de
heer Sake Takken telefoon 033-4695832
email: sd.takken@amersfoort.nl

EUR N
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7 GROENVOORZIENINGEN
Voor aanleg groen zie tekeningnr. GAm2502-404 Situatie te 
maken werk groen.
De aannemer dietn de aantallen en hoeveelheden te controleren.

71 GROENVOORZIENINGEN AANLEG

711 PLANTEN BOMEN IN VERHARDING

7111 Planten bomen in verharding

711110 515299 Leveren en aanbrengen bomen in verharding, incl. palen/banden.
Situering: verspreid over het terrein, niet in de Kapelweg

st 43,00 V

711111 510303 Maken plantgat. st 43,00 I

Situering: verspreid over het terrein, niet in de Kapelweg

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,5
maal de kluit doorsnede

9 Diepte plantgat minimaal 1,5 maal de diameter van
de kluit

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

711112 510204 Bemesten bomen. st 43,00 I

4 Aardachtige meststof Bomenstarter schimmeldominant,
leverancier
Orgapower 's Hertogenbosch of Vivimus DCM of gelijkwaardig
Uitsluitend leveren met certificaat onkruid- en
scherfvrij

2 Hoeveelheid: 0,10 m3/m2

9 Meststof opmengen met uitkomende grond en
verwerken rondom de kluit bij het planten van de
boom

711113 515204 Planten bomen. st 43,00 I

Periode van planten : september - november

2 Bomen met kluit 4x verplant, geleverd met draadkluit
Type:

st 43,00 I

- Cercis siliquastrum, plantmaat 20/25 st 4,00 L

- Pyrus salicifolia, plantmaat 20/25 st 3,00 L

- Quercus frainetto, plantmaat 20/25 st 2,00 L

- Quercus ilex, plantmaat 20/25 st 2,00 L

- Sorbus aria ‘Magnifica’, plantmaat 18/20 st 4,00 L

- Sorbus latifolia, plantmaat 18/20 st 5,00 L

- Tilia cordata, plantmaat 20/25 st 2,00 L

- Tilia cordata ‘Böhlje’, plantmaat 20/25 st 3,00 L

- Tilia cordata 'Savaria', plantmaat 20/25 st 11,00 L

-Tilia tomentosa ‘Varsaviensis’, plantmaat 20/25 st 7,00 L

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 711111

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

2 De boomspiegel komvormig afwerken

711114 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 86,00 I

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 Boompaal: st 86,00 L

Lengte: 3,00 m

Diameter: 90 - 100 m
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Boompalen dienen minimaal 1,20m onder maaiveld te staat i.v.m.
houvast.
Vurenhouten
Palen strak tegen de kluit plaatsen

1 Boomband: breed 50 mm
Type "autogordel", gevlochten nylondraden in een
zigzagformatie met een dichte zetting.

st 86,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m

1 Bomen en boompalen in de rij richten

1 Boompalen verticaal aanbrengen

711115 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 43,00 I

Situering: rondom te planten bomen
Toepassing: bewatering van de wortelkluit

1 Gietrand van kunststof GreenMax Bio Based gietrand, bruin of
gelijkwaardig
Type: AMGR Biobased gietrand
Materiaal: Biobased polyethyleen op basis van ethanol
suikerriet UV-Stabiel
Kleur: bruin
Hoogte: 0,30 m
Dikte: 2,0 mm
Gietrand: 25 m per rol
Uitvoering: glad
Leverancier: GreenMax o.g.

st 43,00 L

9 Omvang ø wortelkluit = omvang ø gietrand
Gerekend met ca. 3,00 m per boom

m 129,00 L

9 Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm
Waterpas stellen
Wand afsluiten met dubbelzijdig tape en
vastspijkeren aan buitenzijde boompalen

1 Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

9 Boomspiegel afwerken met houtsnippers m3 4,30 L

712 PLANTEN BOMEN IN GRAS

7121 Planten bomen in gras

712110 515299 Leveren en aanbrengen bomen in gazon, incl. palen/banden,
Situering: Kapelweg

st 53,00 V

712111 510303 Maken plantgat. st 53,00 I

Alvorens te ontgraven: 4 m2 gras wegsteken,
vrijkomend gras heeft voor opdrachtgever geen waarde

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,5
maal de kluit doorsnede

9 Diepte plantgat minimaal 1,5 maal de diameter van
de kluit

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

712112 510204 Bemesten bomen. st 53,00 I

4 Aardachtige meststof Bomenstarter schimmeldominant,
leverancier
Orgapower 's Hertogenbosch of Vivimus DCM of gelijkwaardig
Uitsluitend leveren met certificaat onkruid- en
scherfvrij

2 Hoeveelheid: 0,10 m3/m2

9 Meststof opmengen met uitkomende grond en
verwerken rondom de kluit bij het planten van de
boom
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712113 515204 Planten bomen. st 53,00 I

Periode van planten : september - november

2 Bomen met kluit Type: st 53,00 I

- Betula pendula, plantmaat 18/20, 3x verplant, geleverd met
draadkluit

st 3,00 L

- Corylus avellana, meerstammig, plantmaat 300-350 cm hoog,
100-150 cm breed, 3-5 stammen, 5x verplant, 120-140 cm
opkroonhoogte, parasolvorm

st 6,00 L

- Malus sylvestris, plantmaat 18/20, 3x verplant, geleverd met
draadkluit

st 16,00 L

- Pinus contorta, plantmaat 18/20, 3x verplant, geleverd met
draadkluit

st 8,00 L

- Pinus sylvestris, plantmaat 20/25, 4x verplant, geleverd met
draadkluit

st 2,00 L

- Pinus sylvestris, meerstemmig, plantmaat 300-350 cm hoog,
200-250 cm breed, 2-3 stammen, 5x verplant, 125-150 cm
opkroonhoogte, parasolvorm.

st 2,00 L

- Quercus petraea, plantmaat 20/25, 4x verplant, geleverd met
draadkluit

st 7,00 L

- Sorbus aucuparia, meerstammig, plantmaat 300-350 cm hoog,
100-150 cm breed, 3-5 stammen, 5x verplant, 120-140 cm
opkroonhoogte, parasolvorm.

st 8,00 L

- Tilia cordata, plantmaat 20/25, 4x verplant, geleverd met
draadkluit

st 1,00 L

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 712111

Elke boom voorzien van bemesting Vivimus DCM 0,10 m3 per
boom

m3 5,30 L

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

2 De boomspiegel komvormig afwerken

712114 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 106,00 I

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 Boompaal: st 106,00 L

Lengte: 2,50 m

Diameter: 0,08 - 0,09 m

Niet-verduurzaamd, wigvormig gepunt en gekruind
Boompalen bovengronds op gelijke lengte verwerken
Palen strak tegen de kluit plaatsen

1 Boomband: breed 50 mm met schuifmof of band wat geen
staaldraad bevat

st 106,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m

1 Bomen en boompalen in de rij richten

1 Boompalen verticaal aanbrengen

712115 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 53,00 I

Situering: rondom te planten bomen
Toepassing: bewatering van de wortelkluit

1 Gietrand van kunststof GreenMax Bio Based gietrand, bruin of
gelijkwaardig
Type: AMGR Biobased gietrand
Materiaal: Biobased polyethyleen op basis van ethanol
suikerriet UV-Stabiel
Kleur: bruin
Hoogte: 0,30 m
Dikte: 2,0 mm
Gietrand: 25 m per rol
Uitvoering: glad
Leverancier: GreenMax o.g.

st 53,00 L
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9 Omvang ø wortelkluit = omvang ø gietrand
Gerekend met ca. 3,00 m per boom

m 159,00 L

9 Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm
Waterpas stellen
Wand afsluiten met dubbelzijdig tape en
vastspijkeren aan buitenzijde boompalen

1 Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

9 Boomspiegel afwerken met bijbehorende kokosmat

Coco Disk - 100 cm) en biologisch afbreekbare st 53,00 L

bevestigingspennen (BIO PEN) st 106,00 L

712116 515403 Aanbrengen anti-maaischade palen. st 53,00 I

2 2 palen per boom, aan weerszijde van de boom

1 Paal: st 53,00 L

Lengte: 1,00 m

Diameter: 80 mm

Niet-verduurzaamd, wigvormig gepunt en gekruind

1 Lengte paal boven maaiveld: 0,40 m

713 PLANTEN BODEMBEDEKKERS

7131 Leveren en planten van sierplantsoen, bodembedekker.

713110 514206 Planten van sierplantsoen. st 35.226,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk
Betreft: bodembedekkende vaste planten

Voorzien van bemesting van 5 m3 compost/are en
deze bemesting 0,15 m diep doorfrezen

m3 176,13 L

3 Sierplantsoen/heesters met kluit in container Plantmaat
onderstaande type: P9
Type:

st 35.226,00 I

- Brunnera macrophylla ‘Silver Heart’ st 1.039,00 L

- Carex morowii ‘Mosten’ st 1.061,00 L

- Deschampsia cespitosa ‘Palava’ st 613,00 L

- Dryopteris Filix Mas st 1.228,00 L

- Eurybia divaricata ‘Beth’ st 422,00 L

- Gallium odoratum st 1.035,00 L

- Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ st 3.134,00 L

- Geranium macrorrhizum ‘White Ness’ st 4.536,00 L

- Hedera helix st 1.041,00 L

- Hedera helix 'Dyinnii' st 955,00 L

- Lamiastrum galeobdolon ‘Herman’s Pride’ st 2.835,00 L

- Liriope muscari ‘Moneymaker’ st 4.784,00 L

- Luzula nivea st 6.165,00 L

- Polystichum braunii st 415,00 L

- Sesleria heufleriana st 3.405,00 L

- Stachys macrantha ‘Morning Blush’ st 252,00 L

- Waldsteinia ternata st 2.306,00 L

2 Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 In voorbewerkte grond

2 Plantverband: volgens tekening GAm2502-404 Situatie te maken
werk groen

714 PLANTEN SIERPLANTSOEN

7141 Leveren en planten van sierplantsoen.

714110 514206 Planten van sierplantsoen. st 39,00 V
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Situering: Kapelweg

Voorzien van bemesting van 5 m3 compost/are en
deze bemesting 0,15 m diep doorfrezen

m3 0,20 L

2 Sierplantsoen/heesters met kluit Type: st 39,00 I

- Cotinus coggygrya, plantmaat 80-100 st 10,00 L

- Lonicera purpusii 'Winter Beauty', plantmaat 60/80 C10 st 16,00 L

- Rhamnus frangula, plantmaat 80/100 C10 st 2,00 L

- Cytisus scoparius, plantmaat 80/100 C10 st 11,00 L

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond

2 Plantverband: volgens tekening GAm2502-404 Situatie te maken
werk groen

714120 514206 Planten van sierplantsoen. st 628,00 V

Situering: woonstraten

Voorzien van bemesting van 5 m3 compost/are en
deze bemesting 0,15 m diep doorfrezen

m3 3,14 L

2 Sierplantsoen/heesters met kluit Type: st 628,00 I

- Euonymus fortunei ‘Dart’s Blanket’, plantmaat 30-40 C1.5 st 357,00 L

- Prunus laurocerasus ‘Polster’, plantmaat 30-40 met kluit st 88,00 L

- Pinus mugo var. pumilio, plantmaat 40/50 met kluit st 237,00 L

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond

2 Plantverband: volgens tekening GAm2502-404 Situatie te maken
werk groen

714130 514206 Planten van sierplantsoen. st 5.303,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

Voorzien van bemesting van 5 m3 compost/are en
deze bemesting 0,15 m diep doorfrezen

m3 26,52 L

2 Sierplantsoen/heesters met kluit Type: st 5.303,00 I

- Alium nigrum, plantmaat st 357,00 L

- Chionodoxa forbesii ‘Blue Giant’, plantmaat st 3.214,00 L

- Lilium martagon ‘Snowy Morning’, plantmaat st 1.732,00 L

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond

2 Plantverband: volgens tekening GAm2502-404 Situatie te maken
werk groen

714140 514206 Planten van sierplantsoen. st 16,00 V

Situering: Kapelweg

Voorzien van bemesting van 5 m3 compost/are m3 0,08 L

2 Sierplantsoen/heesters met kluit Type: st 16,00 I

- Lonicera periclymenum, plantmaat 70 C2 st 16,00 L

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond

2 Plantverband: volgens tekening GAm2502-404 Situatie te maken
werk groen

714150 514208 Planten van haagplantsoen. st 507,00 V

Situering: Bankastraat

Plantmateriaal: Type: st 507,00 I

- Fagus sylvatica, plantmaat 40/50 st 507,00 L

9 Aanvullen bestaande haag

3 In niet-voorbewerkte grond

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
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715 INZAAIEN GRONDOPPERVLAK

7150 Intensieve terreinen

715010 511299 Zaaien, recreatieve grasvelden en bermen.
Situering: verspreid over het gehele terrein.

are 2,50 V

715011 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 2,50 I

Betreft: het zogenaamde na-egaliseren direct
voorafgaande het inzaaien van de terreindelen.
Grondsoort: teellaag / humeus matig fijn zand.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

9 Egaliseren en verkruimelen van de bovenlaag met
een maximale kluitgrootte van 15 mm.

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

715012 510201 Bemesten terrein. are 2,50 I

Direct voorafgaande aan het inzaaien van het
terrein.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Korrelachtige meststof NPK 6-5-20 + 3 MgO + 0,1% Fe

1 Hoeveelheid: gemiddeld 2,0 kg per 100 m2 kg 5,00 L

2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m

715013 512101 Zaaien. are 2,50 I

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld "Parken 1" met
Headstart Gold (Limagrain Advanta)

kg 5,00 L

Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

3 De grond direct na het zaaien aandrukken

715014 510201 Bemesten terrein. are 2,50 I

Direct voorafgaande aan het inzaaien van het
terrein
Betreft: bemesting voor in te zaaien gazon / bermen

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Bodemverbeteraar DCM Vivimus Universeel
Meststof: DCM Activator (4-3-5 + sporenelementen
Leverancier DCM of gelijkwaardig
Uitsluitend bouwstoffen 100% organisch

9 Bodemverbeteraar 0,50 m3 per 100 m2 m3 2,50 L

Meststof 20 kg per 100 m2 kg 50,00 L

2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,25 m

7151 Extensieve terreinen

715110 511299 Zaaien, bloemrijk gras.
Situering: bermen Kapelstraat

are 60,00 V

715111 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 60,00 I

Betreft: het zogenaamde na-egaliseren direct
voorafgaande het inzaaien van de terreindelen.
Grondsoort: teellaag / humeus matig fijn zand.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
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9 Egaliseren en verkruimelen van de bovenlaag met
een maximale kluitgrootte van 15 mm.

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

715112 512101 Zaaien. are 60,00 I

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijke grasvelden

Zandblauwtjesmengsel van Biodivers o.g.. kg 60,00 L

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

72 GROEIPLAATSVERBETERING BESTAANDE BOMEN

721 LUCHTDRUKINJECTIES (PLOFFEN)

7211 Ploffen bij bomen

721110 510299 Ploffen bij bestaande bomen.
Betreft: toepassen groeiplaatsverbetering d.m.v.
pneumatisch injectietechniek bij bestaande bomen
in grasberm na afloop van de werkzaamheden
Situering: binnen de kroonprojectie van iedere
boom, 1 punt per m2.
Per punt op drie verschillende diepten tot tenminste 1 meter -mv.
Aantal punten per boom overeenkomstig met
voorgeschreven hoeveelheden volgens standaard van
de uitvoerende partij.
Hoeveelheid: ca 0,06 liter schimmeldominante humuscompost per
injectie aanbrengen.
3 injecties per boom op 3 verschillende dieptes.
product 1:1 (org. stof - perliet), fractie <5mm.

st 227,00 V

Totaal ca. 0,18 liter per boom.
Toevoegen bij beluchten:
Stabiel substraat van droge stof bestaande uit:
Schimmelgedomineerde compost zeeffractie < 5 mm
volgens specificaties 'Kwaliteitseisen zoals
beschreven in bijlage ´kwaliteitseisen compost´
en Agra-Perlite fractie 0,6-2,5 mm of
gelijkwaardig

ltr 40,86 L

73 GROENVOORZIENING ONDERHOUD NA AANLEG
Opmerking betreffende vrijgekomen materialen:
Voor wat betreft "de aannemer wordt eigenaar van het 
vrijgekomen materiaal" dient in de eenheidsprijs van de 
betreffende bestekspost te zijn opgenomen:
- laden op het werk;
- lossen ter plaatse;
- vervoersafstand van en naar het werkterrein en
- acceptatiekosten indien geen stelpost is opgenomen.
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731 ONDERHOUD VAN BOMEN 3 JAAR NA AANPLANT
Per bestekspost is het uitgangspunt aangegeven
voor de berekening van de hoeveelheid 
resultaatsverplichting. De berekening is gemaakt op basis van 3 
jaar.
Inboet van bomen is niet opgenomen, omdat e.e.a. in de 
"plantgarantie" dient te zijn voorzien.
Plantgarantie volgens: artikel 51.54.01 van de Standaard 2020, 
artikel 01.15.05, 51.54.07 en 51.54.08 in deel 3 van het bestek 
en hoofdstuk 7 van het Handboek Bomen 2022.

7311 Bomen

731110 515599 Controleren bomen, minimaal 2x per jaar.
Situering: alle aangebrachte bomen
Frequentie: minimaal 2 x per jaar
Bewerkingspercentage: 100%
Zo nodig boombanden verruimen of aanspannen,
beschadigingen aan boom, boompalen, jute,
boomverankering en drainage herstellen
Herstel afdekking boomspiegel
Stam vrijmaken van waterlot
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
De controle en resulaten vastleggen in logboek

keer 6,00 V

731120 515502 Water geven bomen. st 1.920,00 V

Situering: diverse locaties binnen de werkgrens
Aantal: 96 stuks

2 Water op te pompen uit open water in de nabijheid van het
werkterrein, maximale afstand enkele reis 2 km

9 Hoeveelheid per boom te bepalen door de aannemer
Afgestemd op vocht- en zuurstofgehalte, materiaal groeiplaats,
kluitgrootte boom
Voorafgaande aan watergift parameters vastleggen in logboek en
weekrapport
Geen water toedienen als het zuurstofgehalte als gevolg van het
vochtgehalte lager dan 15 % is
Gerekend is met een frequentie van:
- 14x eerste jaar
- 10x tweede jaar
-  6x derde jaar
Per keer de watergift in twee ronden toedienen
Na watergift hoeveelheid vastleggen in logboek

9 Water toedienen in gietrand
OF
Water toedienen via het watergeefsysteem en op de boomspiegel

731130 515503 Inboeten bomen. st 10,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk
Bewerkingspercentage: 10%
Aanplant nieuwe inboet tussen 1 september en half oktober.
Het maaiveld rondom de bomen dient het huidige niveau te
behouden.

2 Plantmateriaal: bomen met kluit volgens plantlijst bijlage st 10,00 L

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

7312 Boomspiegels

731220 514818 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 156,00 V

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid

1 Te onderhouden aantal st 96,00 I
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Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

3 Kwaliteitsniveau B

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

9 Bomen in grasveld / plantvak met afgedekte
boomspiegel, kokosmat
Afdekking herstellen

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

731230 501503 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. week 156,00 V

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal st 96,00 I

3 Kwaliteitsniveau B

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

1 Met boomrooster

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend

7314 Werkzaamheden bomen voorafgaande oplevering

731410 515699 Opleverbeurt bomen na garantieperiode.
Situering: bomen bereikbaar zonder specifiek hulpmaterieel,
bijvoorbeeld hoogwerker / verreiker
Betreft geplante bomen met bovengrondse boompalen en
boombanden
Direct voorafgaande aan de oplevering van de
onderhoudswerkzaamheden, tijdstip in overleg met en na
goedkeuring directie

st 96,00 V

731411 515699 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen van dood of
ziek hout en van schurende of foutstandige takken in het derde
jaar na aanplant
Voorkeur uitvoeren augustus/september, dit i.v.m. de kans op
bloeden bij een aantal boomsoorten
Conform artikel 51.51.03 Standaard 2020
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

st 96,00 I

731412 515499 Verwijderen bovengrondse boomverankering, afzagen.
Boompaal en boomband maximaal 3 jaar geleden geplaatst
Hoogte: tot ca. 0,30 m boven maaiveld
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 96,00 I

731413 515499 Verwijderen gietrand.
GreenMax Bio Based gietrand, bruin
Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol suikerriet,
recyclebaar
Dikte: 2 mm
Type: AMGR325G
Totale hoogte 0,30 m
Afdekking boomspiegel handhaven, vlak afwerken
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

st 96,00 I

732 ONDERHOUD BEPLANTING

7321 Hagen
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732110 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 V

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

1 Te onderhouden oppervlakte are 0,75 I

9 Kwaliteitsniveau B
Onkruidbestrijding dient handmatig te worden uitgevoerd door
middel van plukken. Niet schoffelen om dichtgroeien van de
beplanting te belemmeren.

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

9 Grondsoort: teelaarde

1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

732120 514451 Inboeten bosplantsoen. st 51,00 V

Situering: Bankastraat

Frequentie: 1 x

Bewerkingspercentage: 10 %
Aanplant nieuwe inboet tussen 1 september en half oktober.

Plantmateriaal: Fagus sylvatica st 51,00 L

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

732130 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 75,00 V

Situering: Bankastraat
Bewerkingspercentage: 100 %
Knippen tot een hoogte van 1,00 m

Plantsoort van de haag: Fagus sylvatica

5 Bovenkant van de haag

1 Betreft: blokhaag

2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

1 Aantal beurten: 1

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

732140 511499 Watergeven hagen.
Situering: Bankastraat
Hagen in verharding / bermen
Frequentie: 10 x
Bewerkingspercentage: 100 %
Gerekend is met een gift van ca. 50 liter per
keer per meter haag
Water oppompen uit open water
Water toedienen bij voet haag d.m.v. sproeien

Voor het water geven zuurstofgehalten en
vochtigheid controleren
Geen water toedienen als het zuurstofgehalte als
gevolg van het vochtgehalte lager dan 15 % is

m 75,00 V

7322 Bodembedekker

732210 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 V

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

1 Te onderhouden oppervlakte are 41,00 I

9 Kwaliteitsniveau B
Onkruidbestrijding dient handmatig te worden uitgevoerd door
middel van plukken. Niet schoffelen om dichtgroeien van de
beplanting te belemmeren.
Planten die het voetpad of de rijbaan overgroeien terugbrengen.
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3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

9 Grondsoort: teelaarde

1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

732220 511499 Watergeven bodembedekkers.
Situering: verspreid over het gehele werk.
Bodembedekkers in verharding / bermen
Frequentie: 10 x
Bewerkingspercentage: 100 %
Gerekend is met een gift van ca. 2 liter per keer per vierkante
meter.
Water oppompen uit open water
Water toedienen bij voet haag d.m.v. sproeien
Voor het water geven zuurstofgehalten en vochtigheid
controleren
Geen water toedienen als het zuurstofgehalte als gevolg van het
vochtgehalte lager dan 15 % is.

are 41,00 V

733 ONDERHOUD GRASVELDEN

7331 Maaien gras, gazon

733110 512503 Maaien grasveld. are 2,50 V

Situering: verspreid over het gehele werk

Maaien met vingerbalk

Obstakels in grasveld volgens tekening

Aantal percelen:

1 Gerekend is met 6 maaibeurt(en)

9 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren naar een

erkende be- en (eind)verwerkingsinrichting

7332 Rollen grasveld

733210 512521 Rollen grasveld. are 2,50 V

Situering: verspreid over het gehele werk

Het grasveld aanrollen 7 dagen voor de eerste

maaibeurt volgens bestekspostnr. 733110

1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

1 Gerekend is met 1 beurt(en)

7333 Maaien rondom bomen e.d.

733310 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 10,00 V

Situering: verspreid over het gehele werk

1 Bomen in grasveld

1 Gerekend is met 2  beurten
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8 WERK ALGEMENE AARD

81 INZETTEN WERKNEMERS

811 WERKNEMERS BOUWBEDRIJF

811010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Werkzaamheden regulier grond- en straatwerk

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): grondwerker
Inclusief vervoersmiddel met al het benodigde
handgereedschap

811020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Werkzaamheden gecompliceerd grond- leiding- en straatwerk

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): stratenmakerskoppel
Inclusief vervoersmiddel met al het benodigde materieel
(handgereedschap, trilplaat, tegel/bandenslijper en
tegel/stenenknipper)

811030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Werkzaamheden gespecialiseerd

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): landmeter met GPS
Inclusief vervoersmiddel met al het benodigde materieel

811040 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Werkzaamheden gespecialiseerd

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
Groenverzorger ETW (European TreeWorker)

811050 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Werkzaamheden gespecialiseerd groenvoorzieningen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
Boomtechnisch raadgever ETT (European Tree Technician)

812 WERKNEMERS ALGEMEEN

812010 100599 T.b.s. werknemer, werkadministrateur.
Ten behoeve van de te verstrekken gegevens aan de directie van:
- Bouwvergaderingverslagen;
- Dag- en weekrapporten;
- Weekstaten;
- Termijnstaten.
Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 01.27 in deel 3 van het
bestek.

EUR N
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82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
Inclusief bedienend personeel en brandstof.

821 GRAAFMACHINE

821010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V

Betreft: een mobiele kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V

Betreft: een rupskraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

2 Rupsgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822 VRACHTWAGEN

822010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

823 WIELLADER

823010 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

824 COMPRESSOR

824010 100533 Inzetten van een compressor. uur 8,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 5 Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

86 VERKEERSMAATREGELEN
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de 
uitgangspunten, zoals geformuleerd in CROW-
publicatie 96a/b en CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering'.
Tekeningen dienen ter toetsing voorgelegd te worden aan Team 
Amersfoort Bereikbaar (tab@amersfoort.nl).
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860060 620499 Faseringskosten.
Betreft: alle kosten m.b.t. de diverse faseringen en de hiermee
gepaard gaande handelingen, werkzaamheden, leveringen,
startkosten e.d. voor zover verder niet uitgewerkt in hoofdstuk 88
In globale zin valt hierbij te denken aan:
- Extra kosten aanbrengen/verwijderen tijdelijke overgangen +
benodigde freeswerk asfaltbetonverharding;
- Extra kosten verwijderen en vlak straten danwel vervangen
bestrating t.b.v. tijdelijke omleidingsroutes alle verkeer binnen
het werkgebied;

EUR N

860090 620999 Toepassen verkeersregelaars.
Betreft: landelijk bevoegde verkeersregelaars t.b.v.
werkzaamheden aan
Verkeersregelaars dienen te beschikken over een geldig
getuigschrift regeling verkeersregelaars 2009
Gerekend met 1 man

uur 40,00 V

87 MAATREGELEN UIT BLVC-PLAN

871 BEREIKBAARHEID
Zie art. 62.17.03 lid 03 in deel 3 van dit bestek.

8711 verkeersplan

871110 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N

Het verkeersplan moet zijn voorzien van omleidings- en
faseringstekeningen
Tevens moeten verwijzingen gemaakt worden naar
figuren uit de CROW-serie Werk in Uitvoering 2020 (publicaties
525, 526, 527, 529, 530A en 530B)

2 Opzet verkeersplan(nen) met inachtneming van het gestelde in
hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek en in bijlage BLVC-plan

871120 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

Op basis van het verkeersplan volgens bestekspostnr.: 871110

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes

1 Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

8715 diverse bereikbaarheid

871510 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N

Betreft het ter beschikking stellen, aanbrengen,
onderhouden en verwijderen van kunststof loopschotten
Aantal schotten is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de
aannemer
Met materiaal van de aannemer

Verplaatsen: aantal malen verplaatsen is afhankelijk van de
uitvoeringswijze van de aannemer

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
woningen en bedrijven

1 Enkele rij in lengterichting van de looprichting

2 2 Kunststof plaat: Afmetingen ter keuze van de aannemer

871520 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Betreft het ter beschikking stellen, aanbrengen,
onderhouden en verwijderen van rijplaten
Aantal platen en aantal malen verplaatsen is afhankelijk
van de werkwijze van de aannemer
Met materiaal van de aannemer
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1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

3 Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm

871530 109999 Bereikbaarheid.
Betreft alle overige kosten in het kader van de bereikbaarheid
Een en ander zoals is aangegeven in bijlage BLVC-plan en voor
zover niet in overige besteksposten opgenomen
Met materieel en materiaal van de aannemer

EUR N

872 LEEFBAARHEID

8722 flora en fauna

872210 101603 Toepassen stamommanteling. st 250,00 V

Situering: binnen de grenzen van het werk zoals

op tekening is aangegeven

Verrekening uitsluitend op basis van de werkelijk aantal,
paragraaf 39 U.A.V. is niet van toepassing

Betreft: het gedurende de duur van het werk ter

beschikking stellen, plaatsen en onderhouden van

een stamommanteling ter afscherming van de te

handhaven bomen welke wegens ruimtegebrek niet

met bouwhekken kunnen worden afgeschermd

3 Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 42 mm

9 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van

80 tot 100 mm waarborgen door middel van een

omwikkeling van de stam met jute en het

spiraalsgewijs rond de stam draaien van een kokosmantel
omwikkelde ribbeldrain.

De spandraden welke de planken op hun plaats

houden mogen de stam niet afknellen of

beschadigen

8723 diverse leefbaarheid

872310 109999 Leefbaarheid.
Betreft alle overige kosten in het kader van de leefbaarheid
Een en ander zoals is aangegeven in bijlage BLVC-plan en voor
zover niet in overige besteksposten opgenomen
Met materieel en materiaal van de aannemer

EUR N

873 VEILIGHEID

8731 bouwhekken

873110 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

Situering: rioolsleuf
Betreft het ter beschikking stellen, aanbrengen, plaatsen,
verplaatsen, verwijderen en afvoeren van bouwhekken
Voor de duur van de rioolwerkzaamheden

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer Aantal
hekken en aantal malen verplaatsen is afhankelijk van de
werkwijze van de aannemer

1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van de
openliggende rioolsleuf
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2 Bouwhek met voet - stalen bouwhek
- minimaal 2,00 m hoog
- uitvoering dient voldoende stabiel te zijn

8732 diverse veiligheid

873210 109999 Veiligheid.
Betreft alle overige kosten in het kader van de veiligheid
Een en ander zoals is aangegeven in bijlage BLVC-plan en voor
zover niet in overige besteksposten opgenomen
Met materieel en materiaal van de aannemer

EUR N

874 COMMUNICATIE

8741 tekst- en bouwborden

874110 102399 Toepassen vooraankondiging.
Betreft het ter beschikking stellen, aanbrengen, instandhouden,
verwijderen en afvoeren van een vooraankondiging
Aan begin en einde straat tekstborden met de tekst: 'i.v.m.
werkzaamheden afgesloten van .... tot ...... '
Bij de vooraankondiging ook de parkeerverboden vermelden.
3 stuks tekstborden per fase.
Plaatsen 2 weken voor de start van de nieuwe fase.
Met materiaal van de aannemer

EUR N

874120 102399 Toepassen bouwbord.
Betreft het ter beschikking stellen, aanbrengen, onderhouden en
verwijderen van een bouwbord
Locatie nader te bepalen in overleg met de directie
Normale invorderbare lasten worden geacht te zijn begrepen in
de prijs per eenheid
Met materiaal van de aannemer

st 3,00 V

8742 omgevingscommunicatie

874210 102399 Informatieverstrekking aanliggende percelen.
Betreft: het schriftelijk informeren van bewoners en bedrijven
over (aanstaande) wegafsluitingen
Ten minste 5 werkdagen voor de afsluiting informeren.
Kopie brief verstrekken aan de directie
Aantal adressen ca. 420 st
Adressen van belanghebbenden worden ter beschikking gesteld

EUR N

874220 102399 Toepassen Omgevingsapp.
Betreft het toepassen van De Omgevingsapp t.b.v. het informeren
van de directe omgeving
Applicatie geschikt voor IOS en Android (gratis)
Applicatie activeren vóór aanvang van de werkzaamheden
Applicatie omvat de volgende functies:
 - Algemene projectinformatie
 - Contactgegevens uitvoerder / omgevingsmanager
 - Informeren omleidingen en fasering werkzaamheden
 - Mogelijkheid tot stellen vragen belanghebbenden
 - Klachtenregistratie / Meldpunt klachten
 - Aannemer meldt bijzonderheden via push-berichten
Beschikbare informatie in applicatie dient dagelijks gecontroleerd
/ geactualiseerd te worden
Periode instandhouding applicatie: tot ca. 6 weken na oplevering
werk

EUR N

8743 diverse communicatie
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874310 102399 Communicatie.
Betreft alle overige kosten in het kader van de communicatie
Een en ander zoals is aangegeven in bijlage BLVC-plan en voor
zover niet in overige besteksposten opgenomen
Met materieel en materiaal van de aannemer

EUR N

88 DIVERSEN

882 MKI-BEREKENING

882010 109999 Opstellen MKI-As-Builtberekening.
Betreft het opstellen van 2 MKI-As-Builtberekeningen, waarvan 1
tussentijdse berekening, conform artikel 01.32.01 lid 01 van deel
3 van dit bestek.

EUR N

89 DIGITALE VERWERKING GEGEVENS

891 GROEIPLAATSEN EN BOMEN

8911 Opnamegegevens

891110 510599 Verwerken gegevens in paspoorten.
Betreft het verwerken van gegevens in de software
GeoVisia Online v6 (ter beschikking gesteld)
Per groeiplaatsen digitaal invullen van:
- Eigenschappen groeiplaats;
- Aangeplante boom;
- Indien van toepassing inboet boom en
- Werkzaamheden en verplichtingen nazorg en plantgarantie

st 96,00 V

892 KABELS EN LEIDINGEN

8923 Revisiegegevens

892320 269999 Leveren van revisiegegevens cfm IMKL van het WIBON.
Eisen die uit de "Wet Informatieuitwisseling Bovengrondse en
Ondergrondse Netten (WIBON)" moeten worden verwerkt voor
de gemeentelijke netten
Bijvoorbeeld voor riolering en drainage, openbare (weg)
verlichting en verkeersregelinstallaties
Deze revisiegegevens moeten ten minste voldoen
aan hetgeen gesteld wordt in het IMKL van de WIBON

EUR N
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). N.V.T.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910050 100299 Nulmeting bomen.
Betreft: het uitvoeren van een nulmeting van bomen
ten behoeve van het vastleggen staat van de boom en
beschadigingen
Meting uitvoering in bijzijn van wijkbeheerder van de gemeente
Opnemen middels digitale opname in GeoVisia Field
Het digitale logboekbestand en bijbehorende software wordt door
de directie ter beschikking gesteld. De hardware wordt door de
opdrachtgever niet ter beschikking gesteld. De aannemer dient 5
werkdagen voor aanvang van het werk van die periode een
toughbook in te leveren bij de opdrachtgever, zodat de
opdrachtgever de tijd heeft om de bestanden te installeren.
De versie van GeoVisia die draait bij de opdrachtgever is leidend
Voordat de gegevens gesynchroniseerd worden moet er door de
opdrachtgever een steekproef genomen zijn op de gegevens,
zodat er geen foutieve gegevens gesynchroniseerd worden en er
vervuiling van de data optreedt. Na goedkeuring worden de
gegevens gesynchroniseerd

EUR N

95 Stelposten

950010 100301 Stelpost , leveranties en werkzaamheden. EUR 15.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950020 100301 Stelpost , acceptatie/stortkosten. EUR 7.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig
paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012) Be- en verwerkingskosten
van vrijgekomen rioolslib welke wordt aangeleverd bij een
erkende be- of (eind)verwerkingsbedrijf

950050 100301 Stelpost , kosten archeologie. EUR 25.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
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9 Werkzaamheden t.b.v. archeologie

950060 100301 Stelpost , saneringen. EUR 25.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Werkzaamheden t.b.v extra saneringen

950070 100301 Stelpost , duurzaamheid MKI. EUR 15.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Werkzaamheden t.b.v duurzaamheid MKI.

950080 100301 Stelpost , aanwezigheid ETW. EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 De aanwezigheid van een boomdeskundige ETW (European Tree
Worker) tijdens grondwerkzaamheden uit cunet binnen de
kroonprojectie van bestaande bomen
Volgens bepaling 01.18.09 in deel 3 van dit bestek is de
boomverzorger in het bezit van het Tree Workercertificaat

950090 100301 Stelpost , afzettingen en omleidingen. EUR 15.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Afzettingen en omleidingen.
Op de stelpost worden ook de inspecties van de afzettingen en
omleidingen verrekend.

950100 100301 Stelpost , boombeschermende maatregelen. EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Boombeschermende maatregelen.
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna 
te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 In afwijking van de U.A.V. 2012 wordt van de volgende artikelen afgeweken en/of worden deze uitgesloten:
- Het bepaalde in § 3 lid 6 UAV 2012 geldt niet, althans de directie houdt geen dagelijks toezicht op het werk.
- In afwijking van het bepaalde in § 27 van de UAV 2012 dienen de weekrapporten te worden opgemaakt door de 
aannemer en dient het door de aannemer ondertekende weekrapport  ter ondertekening aan de directie te worden 
voorgelegd.

Motivering
Dagelijks toezicht  en het opmaken van weekrapporten passen niet in het door de gemeente Amersfoort gekozen 
regiemodel.
Het regiemodel is gebaseerd op een visie wat de belangrijkste taak van de gemeente is. In Amersfoort is die taak: 
besturen. De ambtelijke organisatie heeft als kerntaak het bestuur zo te ondersteunen dat het die verantwoordelijkheid zo 
goed mogelijk kan waarmaken. Alle aandacht en energie is gericht op dat ene doel.
In een grote organisatie met veel uitvoerende ambtenaren bestaat het risico dat uitvoeringskwesties de aandacht afleiden 
van de kerntaak. Het uitvoeren van beleid wordt in Amersfoort daarom beslist niet gezien als exclusief domein van de 
overheid. Sterker nog, de overtuiging is dat marktpartijen er vaak beter voor zijn toegerust en dezelfde kwaliteit kunnen 
leveren, vaak voor minder geld. De wereld van de uitvoering is in essentie het domein van bedrijven, burgers, 
marktpartijen, belangenorganisaties. Uitvoerend werk ziet Amersfoort als een activiteit
die op basis van zakelijke contracten met externe partijen wordt georganiseerd. De gemeente stelt de randvoorwaarden.

- In afwijking van het bepaalde § 46, leden 3 en 4, geldt dat de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst door 
een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indiende Opdrachtnemer faillissement is aangevraagd, de 
Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt 
verleend of een aanvraag daartoe is gedaan 

Motivering
De gemeente Amersfoort wenst zich de vrijheid voor te houden met het oog op het door haar te behartigen algemeen 
belang een eigen afweging te maken in genoemde situaties.

- Het bepaalde in § 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Motivering
Uit kostenoverwegingen kiest de gemeente Amersfoort er voor geschillen voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter 
in het arrondissement Midden-Nederland.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Alle 
correspondentie (woord en geschrift) voor en na de gunning vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal.

05 Op dit werk is van toepassing het "Handboek Bomen versie 2018".
In geval van tegenstrijdigheden in bepalingen omtrent bomen, prevaleert het Handboek Bomen 
boven de bepalingen van deel 3 en de Standaard RAW Bepalingen.

06 Tevens is van toepassing op dit werk:
de CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding" d.d. mei 2013.

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, wordt de U.A.V. 2012 
gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, 
installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt 
beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen 
of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen 
is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van beproeving, stelt de 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.
3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de 
bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op waarin het 
beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en 
andere relevante gegevens vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan de resultaten van de 
beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de 
enkele vermelding daarvan in het rapport.
5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet 
voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de 
beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval 
de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.
6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet 
aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 
9.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal 
verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel 
daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt 
hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem daarover 
heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan 
heeft plaatsgevonden.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de door de in 
dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een 
daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) 
als ZSX-bestand (laatste versie) en XLSx-bestand (laatste versie) aan te leveren bij de directie.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard RAW Bepalingen wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het 
opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."

02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de 
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

03 Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom 
berekend naar de stand van het werk op het moment van beëindiging, vermeerderd met een vergoeding van alle 
gemaakte kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de aannemer op het tijdstip van beëindiging reeds is aangegaan met 
het oog op de uitvoering van het werk."

04 Deze bepaling laat de toepassing van paragraaf 22 lid 2 UAV 2012 (versie 2025) onverlet. De bewijslast dat sprake is van 
een aan de aannemer toe te rekenen gebrek blijft bij opdrachtgever.

05 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing.

06 Tot het opdragen van bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V. 2012 en het verlenen van 
termijnverlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V. 2012 is namens de gemeente Amersfoort uitsluitend bevoegd de 
projectmanager van de afdeling Programma's en Projecten. Een bestekswijziging dan wel termijnverlenging wordt niet 
geacht te zijn opgedragen respectievelijk verleend dan nadat deze functionaris zulks per brief aan de aannemer heeft 
gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

07 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW.

08 In afwijking van paragraaf 49 U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Midden Nederland.

09 De overeenkomst kan door de gemeente Amersfoort tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn en zonder 
rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:
- De Aannemer faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
- De Aannemer surseance van betaling aanvraagt.
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01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen en van 
paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie elektronisch gezonden worden 
aan:

factuur@amersfoort.nl

De facturen moeten ten minste de volgende informatie 
bevatten:
- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];
- Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];
- Handtekening toezichthouder;
- Gemeentelijk verplichtingsnummer.

02 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) 
worden overhandigd aan de directie U.A.V.

03 Aan de in artikelen 01.27.05, 25.05.03 en bestekspostnrs. 368110 en 892320 gestelde eisen moet zijn voldaan, alvorens 
tot goedkeuring van de declaratie m.b.t. bijbehorende besteksposten kan worden overgegaan.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 BENODIGDE VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN

01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of dergelijke 
beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.

02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen, ontheffingen e.d. na 
verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de aannemer.

04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Melden, zonodig aanvragen van een lozingsvergunning voor het toepassen van bronbemaling afhankelijk van het 
bemalingsadvies en in welke periode van het jaar eventuele bemaling plaats vindt;
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle 
vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

05 Reeds door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen /ontheffingen:
-  
De aannemer zal voorafgaande aan de uitvoering afschriften van aanvragen / ontheffingen en verlening(en) van de 
directie krijgen.

06 Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning grondwater te onttrekken of water te 
infiltreren. Op grond van artikel 3.4 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning water te brengen in of te 
onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen 
die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden.
Waterschap Vallei en Veluwe heeft algemene regels opgesteld. In deze Algemene regels is voor betreffende situatie en 
voor zover voor betreffende situatie van toepassing:
" Het criterium waarbij afgezien wordt van vergunningverlening;
" welke (standaard-)voorschriften dan eventueel van toepassing zijn
" de wijze waarop gemeld moet worden en
" het overgangsrecht.
Voorts geldt de volgende toelichting:
Situaties waarbij volstaan kan worden met algemene regels (geen vergunningplicht,
melding voldoende):
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Situaties:
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering.
Onttrekking <3.000 m3/dag
EN
Duur: < 6 maanden
EN
Grondwaterstandverlaging < 0,5 m ten opzichte van het gewenste ontgravings- of
saneringsniveau. 

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen:
-Geen werken

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden dat:

- Omgang met vrijkomende materialen (01.17.07);
- Werken met verontreinigde grond;
- Grondwerk;
- Legplan riolering;
- Straatwerkplan;
- Plan voor verkeersmaatregelen.

03 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na goedkeuring van het 
algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.

04 Indien de aannemer wijzigingen wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen 
tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter 
goedkeuring over.

05 Voor het verwijderen / verplaatsen / aanpassen van de huidige VRI-installatie dient door de  aannemer minimaal 3 weken 
voor de verwijdering / verplaatsing /aanpassing contact te worden opgenomen met dhr. E.J. Hermsen (033-46 44 89) van 
de gemeente.
Tevens deze werkzaamheden, door derden uit te voeren, duidelijk in het op te stellen gedetailleerde werkplan op nemen.

07 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 
van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
- De omvang van de werkzaamheden;
- De tijd van de werkzaamheden;
- Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
- Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard RAW Bepalingen;
- Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) overeenkomstig het gestelde in artikel 01.18.02 van dit bestek.

08 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 
lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
- De omvang van de werkzaamheden;
- De tijd van de werkzaamheden;
- Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
- Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard RAW Bepalingen.
- Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) overeenkomstig het gestelde in artikel 01.18.02 van dit bestek.

09 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat indien straten, inritten en dergelijke 
langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit aangegeven te worden.

10 Alle analoge bestanden dienen op FSC-papier te worden verstrekt.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de 
aangegeven producent/leverancier ervan:
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bouwstof producent/leverancier
1. Bomengrond door geneente Amersfoort
2. Teelaarde door gemeente Amersfoort

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog 
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt 
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan
aangegeven:
- De datum van aflevering;
- Het besteknummer;
- Het nummer van de geleidebon;
- De soort bouwstof en het aantal;
- De plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst 
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk volgens de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 In relatie tot de plantgarantie zoals gesteld in artikel 01.15.05, dient de aannemer akkoord te gaan
met de kwaliteit van de ter beschikking gestelde bouwstoffen. De aannemer mag eenmalig direct
na opdrachtverlening verzoeken tot een partijkeuring van bedoelde bouwstoffen. De kosten 
daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

05 Na bedoelde eerste partijkeuring van de ter beschikking gestelde bouwstoffen mag de aannemer 
verzoeken om meerdere keuringen. De kosten zijn in beginsel voor rekening van de aannemer 
tenzij uit keuring blijkt dat de bouwstof(fen) niet voldoen. Bij afkeuring wordt verrekend o.b.v. 
ongelijk.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
 met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- Voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- Voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande 
dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan 
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te 
overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring 
als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Wegenverf en verdunner;
- Glasparels;
- Thermoplastisch markeringsmateriaal;
- Staal;
- Betonmortel;
- Betonnen putten en putbuizen (BRL-9202);
- Ronde buizen van ongewapend, gewapend, staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton 
(BRL-9201);
- Metselwerkgranulaat;
- Menggranulaat en/of betongranulaat.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 05 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. .............. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een 
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schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling 
(in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale 
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met 
uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige 
werk door de desbetreffende certificatie-instelling te laten beoordelen volgens de hieraan in de desbetreffende 
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de 
certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam 
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

03 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam 
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is 
verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische 
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie, voor zover de Standaard RAW Bepalingen daarin niet voorziet, vóór de levering c.q. 
verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en overige bouwstoffen, afgegeven en 
ondertekend door de producent/leverancier.
Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- De naam van de producent en/of leverancier;
- De aard en de herkomst;
- Voor grond en zand de opbouw en de gradering;
- Een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de Standaard 2020.

04 De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren granulaten van bouw en sloopafval:
- Een KOMO-attest met productcertificaat of;
- Een partijkeuring volgens het Bouwstoffenbesluit met een verklaring dat gewerkt is volgens de 
asbestzorgvuldigheidsmodule.

05 In het kader van de meldingsplicht zoals bedoeld in het Bouwstoffenbesluit overlegt de aannemer schriftelijk, vóór de 
levering c.q. verwerking van grond categorie 1, het bewijsmiddel, zoals bedoeld in lid 02, aan het bevoegd gezag. Een 
afschrift van deze melding moet gelijktijdig aan de directie worden overhandigd.

01 14 09 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 
GWW-werken.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspostnr. 950070 is van toepassing.

01 14 10 VERIFICATIE GEGEVENS

01 Voorafgaande aan het aanleveren van certificaten en andere gegevens aan de directie, omtrent 
door de aannemer te leveren bouwstoffen, dient de aannemer zich te vergewissen van de juistheid 
en volledigheid van de inhoud daarvan.

01 15 GARANTIE

01 15 05 TECHNISCHE KWALITEIT EN GARANTIE

01 Op de diverse onderdelen van dit werk zijn garantiebepalingen van toepassingen. Het betreft:
- Groenvoorzieningen: volgens paragraaf 51.44 en 51.54 van dit bestek en 
- Verhardingen: volgens artikel 83.04.01.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, bedraagt € 2.250,00 per 
gebeurtenis. Het eigen risico dat bedongen is, kan de opdrachtgever verhalen op de aannemer, indien de schade voor 
rekening van de aannemer geweest zou zijn, als deze bodemsaneringverzekering niet was afgesloten.

http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
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02 De polis wordt zo spoedig mogelijk na afsluiting aan de aannemer ter inzage aangeboden.

03 De CAR-verzekering maakt geen deel uit van de bodemsaneringverzekering.

01 16 02 BODEMSANERINGVERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID.

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer sluit de opdrachtgeefster voor haar 
rekening een bodemsaneringverzekering af, waarin uitsluitend dekking wordt geboden voor door derden geleden 
plotselinge en geleidelijke milieuschade in verband met het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden omschreven in het 
bestek.

02 Bijzonderheden van deze verzekering zijn:
a. De verzekering geldt voor alle bij het werk betrokken partijen;
b. De verzekering geeft voor alle verzekerden een primaire dekking;
c. De dekking is beperkt tot plotselinge en/of geleidelijke milieuschade. Voor overige risico's is er mogelijk dekking 
onder de doorlopende CAR-verzekering van opdrachtgeefster; dit dient apart geregeld te worden.

03 UITGESLOTEN van de verzekering zijn onder meer:

3.1. Ketens, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, en de inhoud daarvan, machines, werktuigen, gereedschappen 
e.d.

3.2. Schade veroorzaakt door (lucht)vaartuigen, (hijs)kranen, werkmateriaal en voertuigen, die voor hun voortbeweging 
van motorische kracht afhankelijk zijn, dan wel veroorzaakt door hun lading en aanhangers.

3.3. Varend of drijvend materieel evenals draglines, bulldozers, hijskranen en andere mechanisch aangedreven 
transportmiddelen evenals motorrijtuigen.

3.4. Aanspraken strekkende tot het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van 
verzekerde niet naar behoren uitgevoerde werkzaamheden.

3.5. Kosten voor verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, evenals extra kosten door het gebruik van materialen 
van andere soort of kwaliteit dan de beschadigde, verbeterde en/of veranderde werkwijze, constructie e.d.

3.6. Bedrijfsschade, onverschillig van welke aard en hoe ook omschreven, uitgezonderd die omschreven onder punt 2 c.

3.7. De onderlinge aansprakelijkheid van verzekerden in geval van zuivere vermogensschade.
04 Alle risico's die niet door de bodemsaneringverzekering worden gedekt, komen ten laste van de partij(en) voor wiens 

risico de schade is op grond van de overeenkomst, de wet en jurisprudentie.
05 Op de bodemsaneringverzekering zijn eigen risico's van toepassing. Ten aanzien van aansprakelijkheid voor door derden 

geleden schade geldt het eigen risico niet bij letselschade.
Alle op deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico's komen altijd voor rekening van de aannemer.

06 De opdrachtgeefster betaalt met inachtneming van het gestelde onder lid 4 en 5 de vergoeding van de verzekerde schade 
door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert.

07 Schadegevallen dienen direct door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie van het bouwwerk 
(project). Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te 
delen aan de directie.
Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de schade dient de aannemer een gespecificeerde 
begroting van herstel- c.q. vervangingskosten in bij de directie.
In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en 
andere daarvoor in aanmerking komende instanties.
De directie zorgt voor directe melding en toezending van de hiervoor bedoelde gegevens aan de afdeling Juridische Zaken 
van de gemeente Amersfoort.

08 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk uitsluitend gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering als gevolg 
van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en waarbij tevens aansprakelijkheid voor schade aan 
ondergrondse leidingen e.d. niet mag worden uitgesloten.
Indien gebruik wordt gemaakt van gehuurd materieel dan dient onder de verzekering de aansprakelijkheid van de huurder 
te zijn meegedekt.

09 Een kopie van de polis van de bodemsaneringverzekering ligt bij de (bouw) directie van het bouwwerk (project) en de 
afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort ter inzage.

01 16 03 CAR-VERZEKERING (DOOR DE OPDRACHTGEEFSTER AF TE SLUITEN)

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer sluit de opdrachtgever voor haar rekening 
een CAR-verzekering (verzekering van bouwrisico's) voor:

1.1.  Het in het vigerende bestek, inclusief wijzigingen en aanvullingen, omschreven werk, alle bijkomende werken, 
meerwerk, wijzigingen enz. al dan niet volgens bestek in aanbouw of gereed, alsmede alle voor het werk bestemde 
materialen, bouwstoffen, constructies, onderdelen enz. ongeacht of deze reeds door de bouwdirectie zijn goedgekeurd en, 
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die voor rekening en risico van verzekerde op het bouwterrein aanwezig zijn en die bestemd zijn om blijvend in het werk 
te worden verwerkt.

1.2.  De ten behoeve van het werk op het bouwterrein aanwezige hulpconstructies en (tijdelijke) hulpwerken (zoals 
steigers, bekistingen, damwanden, dekzeilen e.d.), doch exclusief werktuigen e.d. Zie lid 2 voor de uitsluitingen.

1.3.  Transport en tijdelijke opslag van verzekerde interesten.

1.4.  De op het bouwterrein, of nabije omgeving, aanwezige persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van 
personeel in dienst van één verzekerde partijen.

1.5.  De aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade. De dekking is uitsluitend voor de gemeente 
Amersfoort primair, voor de (onder)aannemers secundair.
In dit verband dient de aannemer een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven(AVB) af te sluiten, met een minimaal 
verzekerde som van € 1.134.451,.-- waarbij onderaannemers zijn meeverzekerd.

1.6.  Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, zowel roerende als onroerende zaken.
02 UITGESLOTEN van de verzekering zijn onder meer:

2.1.  Ketens, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, zomede de inhoud daarvan,machines, werktuigen, 
gereedschappen e.d.

2.2.  Schade veroorzaakt door (lucht)vaartuigen, (hijs)kranen, werkmateriaal en voertuigen, die voor hun voortbeweging 
van motorische kracht afhankelijk zijn, dan wel veroorzaakt door hun lading en aanhangers.

2.3.  Varend of drijvend materieel alsmede draglines, bulldozers, hijskranen en andere mechanisch aangedreven 
transportmiddelen alsmede motorrijtuigen.

2.4.  Kosten voor verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, alsmede extra kosten door het gebruik van 
materialen van andere soort of kwaliteit dan de beschadigde, verbeterde en/of veranderde werkwijze, constructie e.d.

2.5.  Bedrijfsschade, onverschillig van welke aard en hoe ook omschreven.
03 Alle risico's die niet door de CAR-verzekering worden gedekt, komen ten laste van de partij(en) voor wiens risico de 

schade is op grond van de overeenkomst, de wet en jurisprudentie.

Schade in diverse fasen van het uitvoeringsproces:
a. Schade zich voordoende na het opstellen van een eventueel onderhoudsopname rapport en voor uitplaatsing 
gebruiker indien deze wordt uitgeplaatst en tot aan de startuitvoering komt niet voor rekening van de aannemer;
b. Schade aan een in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgeefster, door de aannemer voldoende 
*dichtgeplankte* opstal, voor start uitvoering is niet voor rekening van de aannemer. Eventueel opnamerapport van 
(grote) schade voor start uitvoering in vergelijking tot onderhoudsopname-rapport van punt 3.a.
c. Schade aan opstal na startuitvoering:
- Schade aan de opstal (in de ruimste zin) valt onder verantwoordelijkheid van de aannemer (tot de oplevering);
- De aannemer dient, in alle redelijkheid, maatregelen te nemen ter voorkoming van schade;
- Schade door brand, ontploffing-, blikseminslag- en vliegtuigschade aan de bestaande opstal is gedekt onder de 
opstalverzekering.
d. Eigen risico: zie lid 5.

04 Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat bij schade de kosten van opruiming, het herstel of vervanging van wat 
is beschadigd of verloren gegaan, evenals de door de opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van 
voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie, architect, adviseurs en constructeurs, zijn gedekt.
In ieder geval zullen voor zover niet al begrepen in de reparatiekosten of andere wijze van schadevergoeding zelfs boven 
de verzekerde som worden meeverzekerd:

- De kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen en/of verwijderen respectievelijk van weer aanbrengen 
en/of opnieuw monteren en/of plaatsen van enig onderdeel van de verzekerde objecten, voor zover deze kosten 
noodzakelijkerwijze gemaakt moeten worden in verband met een verzekerd risico;
- De honoraria, mits redelijk vastgesteld, van architecten, inspecteurs en technische adviseurs, alsmede de kosten van 
toezicht welke kosten redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het vervangen, weder opbouwen respectievelijk in 
vroegere toestand terugbrengen van het werk;
- De kosten van de in verband met vorengenoemde vervanging, wederopbouw of herstel nieuw te maken tekeningen 
en bestekken, alsmede de kosten van aanbesteding;
- De kosten van wegruimen van materialen en/of puin alsmede van het noodzakelijk slopen en/of verwijderen van 
enig deel van de beschadigde verzekerde objecten;

05 Op de afgesloten verzekering zijn eigen risico's van toepassing voor, onder andere, schade aan het werk, persoonlijke 
eigendommen van de bouwdirectie en van personeel in dienst van een der verzekerde partijen, aansprakelijkheid voor 
door derden geleden schade en bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Ten aanzien van aansprakelijkheid voor 
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door derden geleden schade geldt het eigen risico niet bij letselschade. 
Alle op deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico's komen altijd voor rekening van de aannemer.

06 De opdrachtgever betaalt, met inachtneming van het in voorgaande leden gestelde, de vergoeding van de verzekerde 
schade door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert.

07 Schadegevallen dienen direct door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie van het bouwwerk 
(project). Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te 
delen aan de directie. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de schade dient de 
aannemer een gespecificeerde begroting van herstel- c.q. vervangingskosten in bij de directie. 
Door derden geleden schade, die het gevolg is van of in verband staat met de uitvoering van de werkzaamheden, meldt 
de aannemer binnen 3 dagen aan bij zijn eigen AVB of CAR-verzekeraar. Aannemer is gehouden al hetgeen redelijkerwijs 
nodig is te doen om een snelle en zorgvuldige afhandeling van de schademelding door zijn verzekeraar te bevorderen. 
Indien aannemer niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk aan deze verplichtingen voldoet, dan verbeurt aannemer aan 
opdrachtgever een bedrag van € 500 per dag dat aannemer niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk aan deze verplichtingen 
voldoet.
In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en 
andere daarvoor in aanmerking komende instanties. De directie zorgt voor directe melding en toezending van de hiervoor 
bedoelde gegevens aan de Afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort.

08 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk uitsluitend gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge 
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en waarbij tevens aansprakelijkheid voor schade aan 
ondergrondse leidingen e.d. niet mag worden uitgesloten. 
Indien gebruik wordt gemaakt van gehuurd materieel dan dient onder de verzekering de aansprakelijkheid van de huurder 
te zijn mee gedekt.

09 Een kopie van de polis van de CAR-verzekering ligt bij de (bouw) directie van het bouwwerk (project) en de Afdeling 
Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort ter inzage.

01 16 04 BIJZONDERE VOORWAARDEN TBV OPNAME IN BESTEKKEN MBT SLOOPWERKZAAMHEDEN

01 De aannemer van sloopwerken is aansprakelijk voor alle directe schade en indirecte materiële en/of persoonlijke schade 
die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan derden, waaronder de gemeente Amersfoort, wordt 
toegebracht, voor zover deze schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de 
aannemer. De aannemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake van deze schade.

02 Verzekering.

2.1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer sluit de opdrachtgeefster voor haar 
rekening een CAR-verzekering (verzekering van bouwrisico's) voor:

2.2. Het in het bestek omschreven sloopwerk ten behoeve van nieuwbouw c.q. deelsloop.

2.3. De ten behoeve van het werk op het bouwterrein aanwezige hulpconstructies en (tijdelijke) hulpwerken (zoals 
steigers, stut- en stempelwerk, damwanden, e.d.), doch exclusief werktuigen e.d. Zie voor de uitsluitingen lid 2. 

2.4. De op het bouwterrein, of nabije omgeving, aanwezige persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van 
personeel in dienst van één der verzekerde partijen.

2.5. De aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade. De dekking is uitsluitend voor de gemeente 
Amersfoort primair, voor de (onder)aannemers secundair.
In dit verband dient de aannemer een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven(AVB) af te sluiten, met een primaire 
dekking en een minimaal verzekerde som van € 1.134.451-, waarbij naast de aannemer ook onderaannemers zijn 
medeverzekerd.

2.6. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgeefster, zowel roerende als onroerende zaken.
03 UITGESLOTEN van de verzekering zijn onder meer:

3.1. Ketens, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, zomede de inhoud daarvan, machines, gereedschappen, 
werktuigen evenals mechanisch voortbewogen transportmiddelen.

3.2. Schade veroorzaakt door (lucht)vaartuigen, (hijs)kranen, werkmateriaal en voertuigen, die voor hun voortbeweging 
van motorische kracht afhankelijk zijn, dan wel veroorzaakt door hun lading en aanhangers.

3.3. Varend of drijvend materieel evenals draglines, bulldozers, hijskranen en andere mechanisch aangedreven 
transportmiddelen evenals motorrijtuigen.

3.4. Kosten voor verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, evenals extra kosten door het gebruik van materialen 
van andere soort of kwaliteit dan de beschadigde, verbeterde en/of veranderde werkwijze, constructie e.d.

3.5. Bedrijfsschade, onverschillig van welke aard en hoe ook omschreven.
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04 Alle risico's die niet door de CAR-verzekering, worden gedekt, komen ten laste van de partij(en) voor wiens risico de 
schade is op grond van de overeenkomst, de wet en jurisprudentie.

05 Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, als in redelijkheid valt te verwachten, dat bij schade de kosten van 
opruiming, het herstel of vervanging van wat is beschadigd of verloren gegaan, evenals de door de opruiming, het herstel 
of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie, architect, adviseurs en 
constructeurs, zijn gedekt.
In ieder geval zullen voor zover niet al begrepen in de reparatiekosten of andere wijze van schadevergoeding zelfs boven 
de verzekerde som worden meeverzekerd:

a. De kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen en/of verwijderen resp. van weer aanbrengen en/of 
opnieuw monteren en/of plaatsen van enig onderdeel van de verzekerde objecten, voor zover deze kosten 
noodzakelijkerwijze gemaakt moeten worden in verband met een verzekerd gevaar;

b. De honoraria, mits redelijk vastgesteld, van architecten, inspecteurs en technische adviseurs, evenals de kosten van 
toezicht welke kosten redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het vervangen, weer opbouwen resp. in vroegere 
toestand terugbrengen van het werk;

c. De kosten van de in verband met voren genoemde vervanging, wederopbouw of herstel nieuw te maken tekeningen 
en bestekken, evenals de kosten van aanbesteding;

d. De kosten van wegruimen van materialen en/of puin evenals van het noodzakelijk slopen en/of verwijderen van 
enig deel van de beschadigde verzekerde objecten.

06 Op de afgesloten verzekering zijn eigen risico's van toepassing voor, onder andere, schade aan het werk, persoonlijke 
eigendommen van de bouwdirectie en van personeel in dienst van een der verzekerde partijen, aansprakelijkheid voor 
door derden geleden schade en bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Ten aanzien van aansprakelijkheid voor 
door derden geleden schade geldt het eigen risico niet bij letselschade.
Alle op deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico's komen altijd voor rekening van de aannemer.

07 a. Schadegevallen dienen direct door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie van het bouwwerk 
(project). Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te 
delen aan de directie.
Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de schade dient de aannemer een gespecificeerde 
begroting van herstel- c.q. vervangingskosten in bij de directie.

b. Door derden geleden schade, die het gevolg is van of in verband staat met de uitvoering van de werkzaamheden, 
meldt de aannemer  binnen 3 dagen aan bij zijn eigen AVB of CAR-verzekeraar. Aannemer  is gehouden al hetgeen 
redelijkerwijs nodig is te doen om een snelle en zorgvuldige afhandeling van de schademelding door zijn verzekeraar te 
bevorderen. Indien aannemer niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk aan deze verplichtingen voldoet, dan verbeurt aannemer 
aan opdrachtgever een bedrag van € 500 per dag dat aannemer niet,  niet-tijdig of niet-behoorlijk aan deze 
verplichtingen voldoet.

c. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie 
en andere daarvoor in aanmerking komende instanties.
De directie zorgt voor directe melding en toezending van de hiervoor bedoelde gegevens aan de afdeling Juridische Zaken 
van de gemeente Amersfoort.

08 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk uitsluitend gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering als gevolg 
van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en waarbij tevens aansprakelijkheid voor schade aan 
ondergrondse leidingen e.d. niet mag worden uitgesloten.
Indien gebruik wordt gemaakt van gehuurd materieel dan dient onder de verzekering de aansprakelijkheid van de huurder 
te zijn meegedekt.

09 Een kopie van de polis van de CAR-verzekering ligt bij de (bouw) directie van het bouwwerk (project) en de afdeling 
Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort ter inzage.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

02 Uit het werk vrijgekomen chemisch afval, zoals lampen en PCB houdende VSA's dienen te worden afgevoerd naar en 
ingeleverd bij een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
Alle overige uit het werk vrijgekomen materiaal behoudens materiaal uit lid 06 en 07 vervalt aan de aannemer.

03 Vernietigingskosten van chemisch afval dienen verdisconteerd te zijn in de leveringskosten.

04 De aannemer verstrekt de directie tijdens het overleg het door regelgeving van bevoegd gezag voorgeschreven bewijs 
van ontvangst van vrijgekomen materialen die rechtstreeks zijn afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende 
inrichting. Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.

05 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag 
erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving 
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van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen. Het 'omschrijvingsformulier 
bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.

06 In bepaalde aangewezen gevallen dienen vrijgekomen materialen, op verzoek van de directie door de aannemer in opslag 
te worden genomen om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.
Alle kosten die het transport met zich meebrengt zijn voor rekening van de aannemer.

07 De nog bruikbare armaturen dienen aan de directie aangeboden te worden. Deze bepaald in overleg met beheer of de 
armaturen afgevoerd kunnen worden.

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar 
materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

09 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden voor hergebruik door middel van C2C.
Kosten die voortkomen uit de leden 02-09 dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

11 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een certificaat 
voor de productie van recyclinggranulaat volgens BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in 
beton.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar 
materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

07 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een certificaat 
voor de productie van recyclinggranulaat volgens BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in 
beton.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07
lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
-  Asfaltbeton;
-  Grond;
-  Bestratingsmateriaal;
-  Straatmeubilair;

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

04 volgens artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van 
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende 
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van 
de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van 
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als 
toeslag materiaal in beton.

01 17 10 HERGEBRUIK MATERIALEN

01 Alle in het bestek genoemde te hergebruiken materialen dient de aannemer zorgvuldig te behandelen en de kans op 
beschadiging, breuk en uitval te minimaliseren d.m.v. daarvoor te gebruiken werkmethoden.

02 Onder vrijkomende te hergebruiken materialen worden zowel vaste materialen als grond verstaan.

03 Indien vrijkomende materialen niet direct hergebruikt kunnen worden op de locatie of in de situatie van hergebruik, dan 
dient de aannemer ze naar soort gescheiden en op een ordelijke wijze in een depot op te slaan. Het depot dient 
afgesloten te zijn voor het publiek en uitsluitend toegankelijk voor de aannemer en zijn personeel dan wel de directie.

04 Alle activiteiten met betrekking tot het tussentijds opslaan van te hergebruiken materialen, dienen in de prijs per eenheid 
van de bestekspost voor het verwijderen, opnemen of anderszins geformuleerd of de bestekspost voor het verwerken van 
het materiaal te zijn inbegrepen. Hieronder wordt dus verstaan: vervoer naar en van het depot, het opslaan in depot, het 
laden vanuit depot, onderhouds- maatregelen indien noodzakelijk.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 02 BOOMBESCHERMINGSPLAN (UITVOERINGSFASE)

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 van de Standaard RAW Bepalingen wordt van de aannemer een 
boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan, als bedoeld 
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet dit plan inzage geven in de uitvoeringswijze van de 
bestekswerkzaamheden en/of beschermende maatregelen verwoord in het als besteksbijlage bijgevoegde 
boombeschermingsplan (ontwerpfase) en het volgens artikel 01.01.01 lid 05 van dit bestek van toepassing zijnde  
"Handboek Bomen" 2018.

03 Bij de uitwerking van de boombeschermende maatregelen, afgestemd op de uitvoeringswijze van de 
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bestekswerkzaamheden, dienen tevens de tijdelijke door de aannemer te bepalen hulpmiddelen (paragraaf 23 van de UAV 
2012) te worden uitgewerkt.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In tegenstelling op het bepaalde in 01.18.05 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen wordt per toegebrachte schade per 
boom een korting opgelegd ter waarde van € 500,-. Schades worden in alle gevallen verhaald op de aannemer. Indien 
geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie hoger is/(zijn) dan € 500,-, dan wordt deze getaxeerd. 
Taxaties worden getaxeerd
volgens de Taxatiemethode NVTB, zoals die drie maanden voor de inschrijving geldt. Taxaties
worden uitgevoerd door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.

02 In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 02 van de Standaard worden de aanschafkosten
overeenkomstig de rekenmethode NVTB bij de taxatie meegenomen.

03 Onder schade worden de onderstaande schadegevallen verstaan:
- Wortelschade;
- Stamschade;
- Kroonschade;
- Snoei van takken dikker dan 2 cm diameter;
- Wortelkap van wortels dikker dan 2 cm diameter.
Wortelschade, snoei en kap dikker dan 2 cm diameter, kan na overleg door de directie toegestaan
worden. Indien hierover geen overleg heeft plaatsgevonden kan dit als schade worden aangemerkt.

04 In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen komen de taxatiekosten voor 
rekening van de aannemer.

05 Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die tijdens de werkzaamheden of binnen 3 jaar na 
oplevering aan het licht komen, en die aantoonbaar het gevolg zijn van het niet naleven van de
randvoorwaarden van hoofdstuk 2 Handboek Bomen 2018, wordt de aannemer verantwoordelijk
gehouden voor de schade.

06 Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt door opdrachtgever de nulsituatie vastgelegd. Alle
bomen worden rondom gefotografeerd om aanwezige schades vast te leggen. Deze nulmeting
wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer geaccodeerd en dient als bewijslast bij eventuele
schades tijdens of na de werkzaamheden.

01 18 05 BEGRIP: KWETSBARE ZONE

01 Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet direct zichtbare) zone waarbinnen restricties gelden. Wanneer 
voor de betrokken bomen in het bestek of op bijbehorende tekeningen geen specifieke aanduiding van de kwetsbare zone 
is opgenomen, geldt als kwetsbare zone het gebied vanaf het hart van de stam tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. 
Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen het aangegeven gebied.

01 18 08 NALEVING BOOMBESCHERMINGSPLAN (UITVOERINGSFASE)

01 Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) opgenomen verplichtingen en/of 
door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd 
EURO (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 18 09 WERKZAAMHEDEN BINNEN DE KWETSBARE ZONE VAN BOMEN

01 Werkzaamheden binnen de kwetsbare zone van bomen mogen alleen worden uitgevoerd door of
onder directe begeleiding van een boomdeskundige (boomverzorger met Tree Workercertificaat of
boomtechnisch raadgever zijnde een ETT - European Tree Technician), die specifiek en
vakinhoudelijk op de hoogte is van de in het bestek en Boombeschermingsplan opgenomen
randvoorwaarden en kwaliteitseisen ten aanzien van werkzaamheden rond bomen.
Hij of zij moet in staat zijn om zelfstandig de randvoorwaarden in het Boombeschermingsplan en
het bestek uit te voeren, te controleren en indien nodig (in overleg met de directievoerder) bij te
stellen.
Restricties binnen de kwetsbare zone zijn: verdichting voorkomen en schade aan stam, kroon en
beworteling dikker dan 2 centimeter diameter voorkomen.

02 De kosten van de in lid 01 bedoelde deskundige dienen te zijn begrepen in de eenheidsprijs voor bedoelde besteksposten 
en werkzaamheden zoals omschreven in deel 2.2 van dit bestek. 

01 18 10 VERBODSBEPALINGEN

01 Het (tijdelijk) tegen of op de wortelvoet of plantspiegel, stam of kroon plaatsen van materiaal of materieel is niet 
toegestaan, ook niet wanneer deze is voorzien van een lokale afscherming.

02 Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet toegestaan.

03 Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei, voor zover niet 
specifiek door de directie goedgekeurd, is niet toegestaan.

04 Voor het niet naleven van de in lid 01 t/m 03 opgenomen bepalingen zal per overtreding een korting volgens het gestelde 
in artikel 01.18.08 worden toegepast.
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01 18 11 OPSLAG EN TRANSPORT

01 Wanneer een volledige afscherming van de kwetsbare zones rond de boom niet mogelijk is en binnen het niet 
afgeschermde deel van de kwetsbare zone moet de opslag van materiaal/materieel dan wel transport plaatsvinden, dan is 
voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: de opslag van materiaal of materieel 
c.q. de uitvoering van transport mogen geen schade veroorzaken aan de boom of zijn groeiplaats en/of de duurzame 
instandhouding van de boom in gevaar brengen.

02 In het volgens artikel 01.18.02 op te stellen "Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)" geeft de aannemer aan welke 
maatregelen er worden genomen om aan deze primaire randvoorwaarde te kunnen voldoen.

03 Onder transport en opslag wordt ook verstaan tijdelijke opslag en het parkeren van voertuigen alsmede 
voertuigverplaatsingen (het berijden van het maaiveld).

01 18 12 BOOMTECHNISCH TOEZICHTHOUDER

01 Voor het project moet een boomtechnisch toezichthouder worden aangesteld. De boomtechnisch
toezichthouder heeft specialistische kennis op het gebied van bomen op het niveau European Tree
Technician (ETT) of vergelijkbaar.

02 Bij alle werkzaamheden of activiteiten binnen de beschermde zone moet de boomtechnisch
toezichthouder aanwezig zijn. De boomtechnisch toezichthouder legt alle bevindingen vast in een
logboek en stelt hiervan een kort briefrapport op.

03 De boomtechnisch toezichthouder moet door opdrachtnemer gemachtigd zijn om het werk stil te
leggen wanneer hij of zij vermoed dat de werkzaamheden of handelingen schade aan de bomen
veroorzaken.

04 De boomtechnisch toezichthouder staat in nauw contact met de toezichthouder van de gemeente
Amersfoort.

05 De kosten voor de inzet van een boomtechnisch toezichthouder worden geacht te zijn verwerkt in
de aanneemsom.

01 18 13 INSTRUCTIE

03 De aannemer waarborgt dat er de poster 'Werken rond bomen' zoals opgenomen als bijlage bij
het bestek te allen tijde zichtbaar is in de directiekeet en schaftgelegenheid en elke groeiplaatslocatie op het werk.

04 De poster moet onderdeel uitmaken van de toolboxmeetings voor het project. Iedereen die vanuit 
professioneel oogpunt het projectgebied betreedt moet door de uitvoerder geïnstrueerd worden 
aan de hand van de poster 'Werken bij bomen'. Indien deze instructie wordt verzaakt, wordt een 
korting van € 250,= per geconstateerde overtreding van deze bepaling opgelegd zonder 
voorafgaande ingebrekestelling.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in deze bepaling, of de boombescherming niet
toepast zoals bepaald in 01.18.01 van de Standaard RAW Bepalingen is de directie bevoegd het werk stil te leggen totdat 
de aannemer aan zijn verplichting voldoet. De aannemer kan geen aanspraak maken op stagnatiekosten of andere naar 
zijn mening kostenverhogende omstandigheden. De directie legt een korting op ter waarde van € 1000,- per 
geconstateerde overtreding per dag zonder
voorafgaande ingebrekestelling.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
De aannemer van dit bestek wordt aangesteld als coördinerend coördinator voor de volgende uitvoeringsonderdelen:
- Het verwijderen/(ver)leggen van kabels en/of leidingen;
- Werkzaamheden t.b.v. het verwijderen/wijzigen/aanbrengen van bewegwijzering, verkeersregelinstallaties.

03 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt 
door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 03 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een 
boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat 
en/of European Tree Technician certificaat:
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     - Het verbeteren van de groeiplaats.
07 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician als genoemd in lid 03 van dit artikel, dienen te 

zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, 
vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van 
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet 
(WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, 
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 0,5% van zijn loonsom inzetten voor social return.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een 
voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op 
andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de 
overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van 
het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan 
worden toegerekend.

01 26 05 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer 
Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau . of volgens een gelijkwaardige certificering.

02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste 
certificaat.

03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen 
na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.

04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van 
toepassing.

01 26 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere 
wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de 
invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de 
aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien 
werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. 
Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan 
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worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een 
bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een 
opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken 
om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma's en/of een voorschakeltraject 
voor de geselecteerde personen.

01 26 08 SOCIAL RETURN

01 De opdrachtnemer verplicht zich om bij gunning 0,5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor Social 
Return activiteiten. De activiteiten mogen binnen de opdracht worden uitgevoerd, maar ook in de bedrijfsvoering van de 
inschrijver of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit 
betreft en dat deze activiteit alleen bij gemeente Amersfoort wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde 
activiteiten worden niet meegenomen.
Zie voor nadere informatie de bij de inschrijvingsleidraad behorende bijlage Social Return.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 27 01 ALGEMEEN

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende 
artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader 
omschreven.

02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, 
hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

03 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn 
begrepen in de bestekspostnr. 812010 [t.b.s. werkenadministrateur].

04 De bouwverslagen dienen door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden geleverd binnen 3 
werkdagen na de gehouden bouwvergadering.

01 27 02 DAGRAPPORTEN

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer dagrapporten verlangd. Een door 
de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft
verstrekking van dagrapporten is ter beoordeling van de directie.

02 In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
-  Algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
-  Weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
-  Vermelding dag en datum;
-  Opgave van een percentage werkbare uren;
-  Activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;
-  Activiteiten door derden, afspraken met derden;
-  Opsomming van feitelijke gegevens;
-  Afspraken gemaakt met toezichthouder;
-  Leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
-  Schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
-  Wijzigingen t.o.v. bestek;
-  Bijzonderheden zich op het werk voordoend;
-  Opmerkingen aannemer;
-  Opmerkingen opdrachtgever.

03 De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en ondertekend, dagelijks aan de directie 
verstrekken.

01 27 03 WEEKOVERZICHTEN/-RAPPORTEN

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten als 
weekoverzichten verlangd.

02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, 
inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de 
directie.
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03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de 
tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden 
verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen 
tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden 
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 04 TERMIJNSTATEN

01 De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 40 geschiedt in 4 wekelijkse termijnen.

02 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.

03 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking 
hebben worden verstrekt.

01 27 05 METINGEN EN BEREKENINGEN TBV (NIET)VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 Van een verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde gegevens 
omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid 
resultaatsverplichting worden verstrekt.

03 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid naar het oordeel van de directie 
niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door 
een gezamenlijke hermeting.
De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer.

01 27 06 OMGAAN MET GEGEVENS ONDERGROND IN HET KADER VAN WET BRO

01 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor 
Gemeente Amersfoort voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Gemeente 
Amersfoort uitvoering geven aan de leverplicht, de gebruiksplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

02 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante 
gegevens. Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de 
Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Gemeente Amersfoort, 
onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO en de Opdrachtgever volgens de daarvoor geldende 
procedure. 

03 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan 
de eisen en het format van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor bronhouderportaal zijn te vinden op 
https://basisregistratieondergrond.nl/. Als kvk-nummer van de bronhouder dient 32160938 te worden ingevuld in de 
metadata.

04 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren 
aan www.bronhouderportaal-bro.nl en tevens de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Om te kunnen leveren 
dient de opdrachtnemer in te loggen met e-herkenning 2+. 

05 Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos en binnen 
4 werkdagen na ontvangst van het brondocument deze onjuistheid te corrigeren (inzake artikel 12.2 van de Wet 
basisregistratie ondergrond).

01 28 GELUIDSHINDER

01 28 01 GELUIDSHINDER

01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische voorzieningen 
en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties 
zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige 
geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van dichtbij gelegen woningen 
(afstand tot meest dichtbijgelegen woningen invullen) niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

03 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn 
van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden,
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten 
equivalente geluidsniveau LAeq.
Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld 
volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai module A t/m D, te downloaden op de site van het Ministerie 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks (http://www.vrom.nl)

01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

https://basisregistratieondergrond.nl/
www.bronhouderportaal-bro.nl
www.bronhouderportaal-bro.nl
www.bronhouderportaal-bro.nl
http://www.vrom.nl
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01 29 01 IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 10 dagen voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan maken van riolering 
en/of inritten.

01 29 02 INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval (huisvuil, PMD-afval, 
GFT-afval en oud papier), geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, 
ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het huishoudelijk afval (huisvuil, PMD-
afval, GFT-afval en oud papier) aangeboden dient te worden op een voor de betreffende ophaaldienst (voor huisvuil, 
PMD-afval, GFT-afval en oud papier) bereikbaar centraal punt.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het op te halen huishoudelijk afval (huisvuil, 
PMD-afval, GFT-afval en oud papier) contact op te nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

01 30 ONDERAANNEMING

01 30 01 GEGEVENS ONDERAANNEMER

01 Onder onderaanneming wordt verstaan zowel de inzet op bepaalde werkzaamheden door derden als wel inhuur van 
mensen en materieel van derden. 
Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
werk, tot aan de oplevering. De aannemer blijft ook verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen voortkomende 
uit de inschrijving.

02 In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen, dat de onderaannemer(s) wekelijks aan en ten genoegen 
van de aannemer gegevens verstrekt/verstrekken, waaruit blijkt:
a. Welke personen in dienst van de onderaannemer(s) op het desbetreffende object werkzaam zijn;
b. Dat door de onderaannemer(s) is voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van inhouding en afdracht 
van belastingen en sociale verzekeringspremies. 

01 30 02 INFORMATIEOVERDRACHT ONDERAANNEMING

01 De aannemer is verplicht een informatiedossier aan te leggen en periodiek te actualiseren betreffende het in 
onderaanneming uit laten voeren van werkzaamheden of werkonderdelen.

02 Het informatiedossier dient minimaal te bevatten:
a. Gegevens: de naam van het bedrijf, de bedrijfsgegevens en fiscale gegevens van de in te zetten onderaannemer;
b. Werkzaamheden: een specificatie van werkzaamheden en/of werkonderdelen die door de onderaannemer worden 
uitgevoerd; 
c. Contracteren: de wijze waarop de onderaannemer is geselecteerd: vastlegging gestelde voorwaarden en eisen 
aannemer versus onderaannemer, wijze van beoordeling en motivatie van keuze onderaannemer;
d. Instructie: de wijze waarop de aannemer de onderaannemer instrueert middels overleg, planning, kwaliteitsborging, 
bewaking van arbo, veiligheid en milieu.
e. Ondertekening: een ondertekend contract / document tussen aannemer en onderaannemer. 

03 De aannemer is verplicht het in lid 02 bedoelde informatiedossier voorafgaande aan de uitvoering van elke deelopdracht 
van de onderaannemer te overleggen aan en door de directie te laten goedkeuren. 

04 Indien het volledige informatiedossier betreffend een in te zetten onderaannemer afgekeurd wordt mag onderaanneming 
niet aanvangen. De aannemer kan zich op geen enkele wijze beroepen op financiële vergoeding ten gevolge van 
mogelijke vertraging. 

05 Indien een deel van het informatiedossier door de directie wordt afgekeurd, mag onderaanneming onder voorbehoud 
aanvangen. De aannemer is verplicht om binnen 3 dagen het informatiedossier aan te passen en ter goedkeuring aan de 
directie te overleggen. 

06 Op het uitblijven van een informatiedossier of de verplichtingen van de aannemer voortvloeiend uit bovenstaande leden 
zal de opdrachtgever een sanctie opleggen van 1,5 maal het bedrag dat gemoeid is met de werkzaamheden van de 
onderaanneming.  Het bedrag van de sanctie wordt ingehouden op de eerst volgende termijnbetaling of de in 
behandeling maar nog niet betaalde termijn. 

01 31 WERKTERREIN

01 31 01 OPRUIMEN WERKTERREIN

01 De aannemer dient het totale werkterrein (elke locatie waar een groeiplaats wordt gerealiseerd) alsmede het direct 
aangrenzende terrein dat in verband met de werkzaamheden tijdelijk wordt gebruikt, dagelijks te schonen van zwerfvuil, 
ongerechtigheden, op te nemen en af te voeren bouwstoffen e.d. tot aan de oplevering.

02 Nieuw te verwerken en te herbruiken bouwstoffen dienen zoveel als mogelijk vandaalbestendig te worden opgeslagen. Bij 
voorkeur binnen een afgesloten depot en slechts met goedkeuring van de directie buiten het depot. In het laatste geval 
dienen de bouwstoffen aan het einde van de werkdag vandaalbestendig te worden achtergelaten. 
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03 Indien er schade op welke wijze dan ook, ontstaat door nalatigheid, het niet opvolgen van het bepaalde in lid 01 en 02 en 
aanwijzingen van de directie, zal de aannemer aansprakelijk gesteld worden en de geleden schade dienen te vergoeden. 

01 31 02 PROTOCOL SPONTAAN AANTREFFEN NGE

01 Ten gevolge van militair handelen gedurende de Tweede Wereldoorlog, zijn een aantal locaties binnen de gemeente 
Amersfoort, verdacht met Niet Gesprongen Explosieven (NGE).
Tijdens de voorbereiding van projecten voert de opdrachtgever een bureauonderzoek uit om vast te stellen wat het risico 
is op het aantreffen van NGE in het werkterrein of delen daarvan. Indien noodzakelijk vindt er een veldonderzoek plaats.

02 Indien op het werkterrein of delen daarvan onverhoopt toch NGE wordt aangetroffen dient de aannemer onderstaand 
"Protocol spontaan aantreffen" te volgen: 
- Leg het werk ter plaatse van de vindplaats stil; 
- Houdt de omgeving vrij van werknemers en toeschouwers; 
- Neem contact op met de politie (0900-8844) en meldt de vondst van NGE; 
- Bel bij een noodsituatie 112. 
Na het melden van de vondst neemt de politie contact op met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Deze 
organiseert de ruiming van de aangetroffen NGE in. 
De EOD geeft, indien nodig, aan de burgemeester of de politie namens deze advies over de in acht te nemen 
veiligheidsmaatregelen.

01 31 03 PROTOCOL AANTREFFEN DUIZENDKNOOP

01 Bij het aantreffen van Japanse, Boheemse, Sachalinse en/of Bastaard Duizendknoop is de aannemer verplicht om terstond 
melding te maken van deze groeiplaats bij de directie. Voor meer informatie zie www.amersfoort.nl.

02 In geval van aantreffen van Japanse, Boheemse, Sachalinse en/of Bastaard Duizendknoop, vervalt de locatie voor alle 
activiteiten zoals in het bestek genoemd.  

01 32 MKI-BEREKENING

01 32 01 MKI-BEREKENING

01 Bij oplevering toont de opdrachtnemer de gerealiseerde MKI-waarde aan. De opdrachtnemer dient een aparte MKI-
berekening te maken, met behulp van het As-Built format genaamd “Rekenmodule As-built”, dat na opdrachtverstrekking 
aan de opdrachtnemer door de opdrachtgever wordt verstrekt. 

Bij oplevering dienen daartoe de volgende bewijslasten ingediend te worden:
1. Excel document “Rekenmodule As-built”, waarbij het document is aangevuld met “As-Built” gegevens zoals:
• ·Toegepaste producten
• ·Toegepaste mengsels
• ·Geleverde hoeveelheden
• ·Transportafstand
• ·Ingezette transportstukken 
• ·Ingezette materieelstukken
• ·Indien van toepassing, voor module A1-A3 geverifieerde EPD’s/LCA’s welke voldoen aan de vereisten zoals 
gedefinieerd in paragraaf 1.9 van het “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde”. 

2. Een mappenstructuur met bijbehorende bewijslasten behorende bij het Excel document “Rekenmodule As-built”, 
waarmee navolgbaar en verifieerbaar de werkelijk gerealiseerde MKI-waarde kan worden getoetst. In de basis kan 
hiervoor worden uitgegaan van het standaard opleverdossier, welke informatie bevat om de berekening te controleren 
(aanvoerregistratie, pak-/weegbonnen, dag-/ weekrapportage). Geverifieerde EPD’s/LCA’s, tankbonnen & bewijs groene 
energielevering (indien van toepassing) zijn hier aanvullend op. 

10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 DEELHOOFDSTUK 10.0

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 02 OPSLAG VAN MATERIALEN

01 Ter voorkoming van rommelige situaties en omwille van een veilige bouwplaats moeten kleinere materialen en klein 
materieel op werk in uitvoering worden opgeslagen in materieelcontainers danwel achter bouwhekken.
Ook voor speelplaatsen geldt, omwille van de veiligheid, afsluiting d.m.v. bouwhekken, zolang deze speelplaatsen niet 
gereed zijn voor gebruik/bespeling.
Hiervoor wordt verwezen naar de betreffende bestekposten m.b.t. inrichten resp. opruimen werkterrein en de betreffende 
bestekposten m.b.t. toepassen bouwhekken.

02 Onder kleinere materialen wordt onder andere verstaan:
PVC-rioolbuizen en -hulpstukken, kolken, wegmeubilair, elementen van elementenverhardingen en kantopsluitingen etc.

www.amersfoort.nl
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10 02 03 VAN TOEPASSING ZIJNDE ALGEMENE UITVOERINGSEIS

01 Aan het einde van iedere werkdag dienen de werkzaamheden zodanig te zijn afgerond dat er geen hinder en/of geen 
gevaar ontstaat voor de openbare veiligheid tijdens de avond- en nachtelijke uren.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERK ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard RAW 
Bepalingen bedraagt ten hoogste 0,02 m.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.01 van de Standaard RAW Bepalingen moeten wortels haaks op de 
ontwikkelingsrichting, voorafgaande aan de mechanische graafwerkzaamheden, worden doorgestoken of 
doorgezaagd door een European Treetechnician, tot een maximale diameter van 5 cm.

03 Het onderholen / stutten van wortels met een diameter van 5 cm en groter en het veroorzaken van een 
wortelreductie van meer dan 20% dient te worden afgestemd op het volgens artikel 01.18.02 op te stellen 
boombeschermingsplan (uitvoeringsfase).

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING

01 In afwijking van art. 22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen moet zowel de gemiddelde als de individuele 
verdichtingsgraad (3) ten minste 98 % bedragen.

22 02 20 ONTGRAVINGEN

01 De aannemer dient ontgravingen uit te voeren met inachtneming van de 
Nota bodembeheer gemeente Amersfoort 2021 - 2031 d.d. 12 november 2020. 
Zie: https://amersfoort.raadsinformatie.nl/document/10319068/1

Inhoudelijk betreft het gescheiden / niet gescheiden ontgraven van grond m.b.t. de bodemkwaliteit. Zie o.a. kaartbijlage 
3: Ontgravingenkaart bovengrond en ondergrond van de Nota Bodembeheer.

02 De Nota Bodembeheer maakt voor de chemische milieukwaliteit onderscheid in laagdikte en ontgravingsklasse. Het 
betreft:
- Laagdikte:
1. Bovengrond (0,0-0,5 m -/- maaiveld) en
2. Ondergrond (0,5-2,5 m -/- maaiveld).

- Ontgravingsklasse:
1. Industrie;
2. Landbouw / natuur (gebiedspecifiek);
3. Landbouw / natuur;
4. Wonen en
5.  Uitgezonderde gebieden.

03 De aannemer dient per locatie vast te stellen welke ontgravingsklasse per laagdikte wordt ontgraven. Ontgravingen 
scheiden in ontgravingsklasse Industrie (1), Uitgezonderde gebieden (5) en overige klassen (2 t/m 4).

04 Grond met ontgravingsklasse Industrie en Uitgezonderde gebieden vervoeren naar een erkend be- of 
(eind)verwerkingsbedrijf. 
Acceptatiekosten worden door de opdrachtgever voldaan na overdracht van stortbewijzen door de aannemer.

05 Grond met ontgravingsklasse Landbouw / natuur (gebiedspecifiek), Landbouw / natuur en Wonen (2 t/m 4) vervoeren 
naar gronddepot Nijkerkerstraat t.h.v. huisnr. 33 te Amersfoort.

22 02 23 BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Wanneer er graafwerkzaamheden moeten worden gerealiseerd binnen de kwetsbare zones van te handhaven bomen dan 
is voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: de uitvoering van 
graafwerkzaamheden mag slechts in beperkte mate schade veroorzaken aan de boom (wortels) en zijn groeiplaats en 
mag de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen. Zie artikel 01.18.09, deel 3 van dit bestek.
 De werkzaamheden dienen in samenwerking met de boomtechnisch toezichthouder te gebeuren.

02 In het volgens artikel 01.18.02 op te stellen "Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)" geeft de aannemer aan welke 
maatregelen er worden genomen om aan deze primaire randvoorwaarde te kunnen voldoen.

03 Voor bodembewerking gelden de volgende randvoorwaarden. Binnen de kwetsbare zones en buiten de in overleg met de 
directie te bepalen afstanden mag bodembewerking rond de boom alleen in de toplaag plaatsvinden (tot max. 0,10 m -
m.v.), wanneer hierbij geen (verhoute) wortels worden beschadigd met een diameter groter 
dan 5 cm centimeter.

https://amersfoort.raadsinformatie.nl/document/10319068/1
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22 03 INFORMATIEOVERDRACHT

22 03 10 REVISIEGEGEVENS

01 Aan het waterschap dienen binnen 4 weken na gereedkomen van de werkzaamheden 
revisietekeningen te worden aangeleverd, welke zijn gebaseerd op veldmetingen. 
Daartoe dienen elementen te worden ingemeten zoals ze aangelegd zijn, volgens de 
volgende eisen: 
 alle hoogtes in meters t.o.v. N.A.P. 
 de locaties en contouren in R.D. 
 insteek wateren als lijnobject in R.D. 
 waterlijn als gesloten vlak in R.D.
 beschoeiing of oeververdediging als lijnobject in R.D, plus hoogte en soort 
 dwarsprofielen van links naar rechts (met de stroomrichting in de rug) 
 dwarsprofielen zoals ze aangelegd zijn (op logische plekken) 
 kunstwerken zoals ze aangelegd zijn

02 De gevraagde gegevens dienen digitaal te worden aangeleverd in  
 3-D shapelijnen, 
 3-D shapepunten en 
 3-D shapevlakken bestand

03 Van gemeten profielen de informatie bij voorkeur aanleveren als  
 *.MET bestand 
Als dat niet kan dan: 
 een Excel bestand met daarin per gemeten punt de informatie per kolom: 
1. Profiel 
2. Profielnummer 
3. Code punt 
4. X (RD) 
5. Y (RD) 
6. Z (meter NAP) 

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters, voor zover daaraan eisen 
gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een CE-markering, in afwijking van het bepaalde in 
paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een 
goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door 
derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het 
gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.

22 04 02 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en roosters. Hij stelt de 
directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.
Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke 500 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.06.04 lid 01 
sub a, b en c van de Standaard RAW Bepalingen genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven 
onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke 500 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.06.05 lid 01 van 
de Standaard RAW Bepalingen genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 04 03 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel 22.03.04 lid 01, continue 
te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 23 BEDRIJFSCONTROLE

01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag van 0,50 m bedrijfscontrole verrichten naar de 
verdichtingsgraad.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERK, ALGEMEEN
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22 06 01 HERKOMST GROND/ZAND

01 Te leveren grond en/of zand mag niet verontreinigd zijn; eventueel aanwezige stoffen mogen de streefwaarde (S) als 
bedoeld in de "Circulaire Bodemsanering" uit 2013 gepubliceerd in de Staatscourant op 1 juli 2013 niet overschrijden.

02 Door de directie afgekeurd grond en/of zand moet door de aannemer teruggebracht worden naar de plaats van herkomst.

22 06 04 GEOTEXTIEL

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.06.04 van de Standaard RAW Bepalingen dient de toe te passen geotextiel, 
voor zover het geotextiel dienst doet als scheiding van grondlagen, alleen aan de volgende productspecificaties te 
voldoen:
     a. karakteristieke poriegrootte : <100 µm (NEN-EN-ISO 12956).
     b. permittiviteit : >50 l/m2/s (NEN-EN-ISO 11058).
     c. treksterkte : >24 kN/m (NEN-EN-ISO 10319).
     d. CBR doordrukkracht : > 4 kN (NEN-EN-ISO 1236).

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN,  ALGEMEEN

22 07 01 VERDICHTINGSGRAAD, ZANDLAAG KLEINER DAN 5000 M2

01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad (3) dichtheidsmetingen verrichten op zoveel plaatsen als de 
oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m2 is, met een minimum van drie metingen. De plaats van de 
metingen wordt door de directie aselect bepaald.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 12 EISEN EN UITVOERING

22 12 13 OPHOGEN BESTAANDE OPEN MAAIVELD

01 Wanneer er ophogingen van het bestaande open maaiveld moeten worden gerealiseerd binnen de kwetsbare zones van 
te handhaven bomen dan is voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: de 
uitvoering van ophogingen van het maaiveld mag geen schade veroorzaken aan de boom of zijn groeiplaats en / of de 
duurzame instandhouding van de boom in gevaar brengen.
De werkzaamheden dienen onder directe begeleiding van een boomdeskundige (boomverzorger 
met Tree Workercertificaat  met minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring of boomtechnisch raadgever 
zijnde een ETT - European Tree Technician) te gebeuren.

02 In het volgens artikel 01.18.02 op te stellen "Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)" geeft de aannemer aan welke 
maatregelen er worden genomen om aan deze primaire randvoorwaarde te kunnen voldoen.

03 Bij ophoging van een open en/of gesloten maaiveld mag het toegepaste ophoogsubstraat geen contact maken met het 
schorsweefsel van de wortelvoet of stam.

22 12 14 DEMPEN VAN SLOTEN EN WATERGANGEN

01 Wanneer er dempingen van sloten of watergangen moeten worden gerealiseerd binnen de kwetsbare zones van te 
handhaven bomen dan is voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: het dempen 
van sloten of watergangen mag geen schade veroorzaken aan de boom of zijn groeiplaats en / of de duurzame 
instandhouding van de boom in gevaar brengen.

02 In het volgens artikel 01.18.02 op te stellen "Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)" geeft de aannemer aan welke 
maatregelen er worden genomen om aan deze primaire randvoorwaarde te kunnen voldoen.

22 2 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 22 EISEN EN UITVOERING - GRONDBEWERKING ALGEMEEN

22 22 01 GRONDBEWERKINGEN

01 De bewerkingen van de grond moeten worden uitgevoerd op een tijdstip dat de grond voldoende droog is.

02 Voor die gedeelten waar geen of onvoldoende teelaarde aanwezig is moet een uitwisseling van grond plaats vinden.

03 De bewerkte terreinen moeten zodanig worden geëgaliseerd dat over het geheel een egaal oppervlak wordt verkregen.

04 Na het afwerken van de terreinen mag hierover geen transport meer plaatsvinden.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING
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24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 Ontgravingen moeten voldoende ruim, doch niet te ruim worden uitgevoerd.
Waar nodig moet de sleuf worden gestempeld of bekist op zodanige wijze dat afschuiving van grond en schade aan 
eigendommen van derden worden voorkomen.

02 Te diep ontgraven sleuven worden, op kosten van de aannemer, door hem tot het gewenste profiel aangevuld met zand.

03 Puin, steen en dergelijke tot minimaal 0,25 m onder de onderkant van de leiding verwijderen. Ontstane gaten met zand 
aanvullen.

04 Ter plaatse van de verbindingen de sleufbodem zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding draagt. Het 
bodemprofiel zodanig afwerken, dat de buis over de volle lengte draagt.

05 De breedte van de sleufbodem bij inspectieputten bedraagt tenminste 0,50 m langs alle zijden. Voor grote samen te 
stellen inspectieputten bedraagt de breedte tenminste 1,00 m.

06 Alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de (wortels van) te handhaven bomen en beplantingen worden 
beschadigd.

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.01 van de Standaard RAW Bepalingen moeten wortels haaks op de 
ontwikkelingsrichting, voorafgaande aan de mechanische graafwerkzaamheden, worden doorgestoken of doorgezaagd 
door een boomdeskundige/treeworker - dit tot maximale diameter van 8 cm.

08 Het onderholen/stutten van wortels met een diameter van 5 cm en groter en het veroorzaken van een wortelreductie van 
meer dan 20 % dient te worden afgestemd op het volgens artikel 01.18.02 op te stellen boombeschermingsplan 
(uitvoeringsfase).

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 Zonder toestemming van de directie mag geen aanvulling plaatsvinden.

02 Aanvulling en verdichting rondom metselwerken mogen niet eerder dan 48 uur na voltooiing van die metselwerken 
plaatsvinden.

03 Indien het zand te weinig vocht bevat, moet zoveel water worden toegevoegd, dat een goede verdichting mogelijk is.

04 Indien het zand te nat is voor het verkrijgen van een goede verdichting, moet het verdichten worden uitgesteld totdat het 
vochtgehalte geschikt is.

05 Het slempen van zand is niet toegestaan.

06 De ontgraven leidingsleuf dezelfde dag voorzien van de te leggen leiding en aanvullen.
Maximaal mag 10 m sleuf open blijven liggen.

07 Met de sleufaanvulling niet eerder beginnen dan nadat:
- De gegevens ten behoeve van de revisie zijn opgetekend;
- Gecontroleerd is of de verbindingen goed in elkaar zijn geschoven.

08 De aanvullingen laagsgewijs aanbrengen en elke laag afzonderlijk uitvlakken en verdichten.

09 Vanaf de sleufbodem tot 0,30 m boven de buis bedraagt de dikte van de aanvulling maximaal 0,30 m per laag.

10 Voor het aanbrengen van de verharding moet de zandbaan- funderingslaag onder het juiste profiel en op de juiste hoogte 
worden afgewerkt.

11 Waar PVC-leidingen buiten de cunetten komen te liggen, moeten de sleuven vanaf de sleufbodem tot 0,50 m boven de 
buis worden aangevuld met zand.
Daarboven moet de aanvulling geschieden met grond.

12 De ontgraven leidingsleuf veilig afzetten d.m.v. bouwhekken.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 02 SLEUFDIEPTE, SLEUFBREEDTE EN DEKKING

01 Onder de, in deel 2.2 van het bestek gebruikte, ontgravingshoogte respectievelijk aanvullingshoogte wordt verstaan:
- De totale ontgravingshoogte respectievelijk aanvullingshoogte van maaiveld tot bodem cunet respectievelijk bodem 
sleuf, of waar van toepassing;
- De totale ontgravingshoogte respectievelijk aanvullingshoogte van onderkant wegcunet tot sleufbodem.

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

01 Lid 03 en lid 04 van art. 24.07.05 van de Standaard RAW Bepalingen zijn niet van toepassing.

02 De uitgevoerde hoeveelheden grondwerk worden bepaald aan de hand van het in het bestek vermelde theoretische 
profiel en aan de hand van de in het werk gemeten lengte, waarvoor dit grondwerk nodig is.

03 De in het bestek vermelde hoeveelheden zijn vaste kubieke meters. Bij de aanvulling is de inhoud van de riolen en de 
rioolputten in mindering gebracht.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 RIOLERINGEN, ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING
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25 02 02 EISEN EN UITVOERING

01 De te inspecteren en te reinigen riolen alleen afsluiten indien dit de reiniging en/of inspectie ten goede komt.

02 Bij droogzetten RWA-riolen de rioolstrengen afsluiten t.p.v. lozingspunten 
vijver/watergangen, ter voorkoming dat vijver leegloopt. Droogzetten door middel van
pompinstallatie, door schuiven bij lozingspunten dicht te zetten, door schuiven in first-
flush putten open te zetten of door een combinatie van deze werkzaamheden.
De kosten van het droogzetten inclusief transport en (de)montage worden geacht te zijn begrepen in de bestekspostnr. 
3101.

03 Het toepassen van rioolafsluiters binnen het rioolstelsel dient binnen de posten voor het 
reinigen/inspecteren opgenomen te worden.
Aan het einde van elke werkdag dienen:
- Alle geplaatste afsluiters verwijderd te worden;
- Alle dichtgedraaide schuiven geopend te worden.

Open gedraaide schuiven in first-flush putten mogen gedurende meerdere dagen 
open blijven staan. Aan het eind van de werkzaamheden dienen deze wel weer dichtgedraaid te worden.

04 Tijdens (verwachte) regenval kunnen RWA-/DWA riolen niet gereinigd/geïnspecteerd worden. 
Stilstand, afbreken van werkzaamheden, wijziging van de planning geeft geen recht op
verrekening.
Aanvullend hierop geldt:
- Indien het KNMI voor de dag van het reinigen, inspecteren (en/of frezen) 1 mm of meer neerslag in 24 uur verwacht, 
dienen de werkzaamheden aan de grote gemengde en RWA riolen te worden uitgesteld.
Als uitgangspunt geldt hiervoor een diameter >= Ø 1000 mm of een nat oppervlak equivalent bij ei-vormige buizen en/of 
rechthoekige kokers.
Tijdens regenval dienen afgesloten RWA/DWA riolen geopend te worden.

05 In alle gescheiden en verbeterd gescheiden stelsels tijdens het reinigen en het 
inspecteren scherp zijn op foute aansluitingen. Verdenking van foute aansluitingen
vermelden in het beheersysteem en op tekening.

06 Indien een inspectieput geblokkeerd is dient de aannemer op minimaal drie 
verschillende werkdagen te controleren of de inspectieput bereikbaar is en alsnog
de reiniging/inspectie uit te voeren of de reiniging/inspectie uit te voeren vanaf de andere zijde.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 ONDERBREKING WERKZAAMHEDEN

01 Bij het onderbreken van de legwerkzaamheden, de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen verontreinigingen of 
losse voorwerpen kunnen komen.

25 05 02 VERWIJDEREN LEIDING

01 Gesloopte en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PP en PE leidingsystemen dienen, ontdaan van aanhangend vuil, grond 
en vrij van chemische verontreinigingen te worden afgevoerd middels het door BureauLeiding te Den Haag.
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en 
recycling.

25 05 03 REVISIEGEGEVENS

01 De aannemer maakt revisie van:
- Alle inlaten in het riool t.o.v. midden laagst gelegen inspectieput;
- Tracé, hulpstukken, binnenonderkant buis maten t.o.v. N.A.P.
- De uiteinden van alle gelegde leidingen, onmiddellijk na  goedkeuring van de directie inmeten ten opzichte van de 
putten en/of gevels.
Deze meetgegevens binnen 14 dagen overhandigen aan de directie.

02 Door de aannemer dient een revisietekening te worden gemaakt ten behoeve van de aan te brengen PP- en of PVC buis-
leidingen met de toegepaste hulpstukken. Revisiegegevens dienen analoog en digitaal op USB (in dwg-formaat) te worden 
aangeleverd.
Verrekening van de hulpstukken geschiedt d.m.v. deze revisietekening.

03 Gegevens digitaal verwerken op besteks- en detailtekeningen volgens de Nederlandse CAD Standaard voor de GWW 
(NLCS)

25 05 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 De aannemer verzekerd zichzelf ervan dat alle huis- en kolkaansluitingen van het bestaand riool zijn afgekoppeld alvorens 
de te vervallen rioolleidingen volgeschuimd mag worden.

25 05 05 DRUKLEIDINGEN

01 Alle werkzaamheden aan drukleidingen en pompputten in het drukriool moeten worden uitgevoerd in overleg met de 



RAW0881-155522 Bladnr. 142 van 197Herinrichting Indische Buurt incl. NvI 08-01
GAm2502-B01
Tendernummer: TN543438
Gemeente Amersfoort

HFD  PAR  ART LID

ROVA-Amersfoort.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

25 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 Artikel 25.12.01 lid 06 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt, en wordt vervangen door:
"De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en dwarsrichting, of volgens 
door de directie aan te geven richting en hoogte."
De putafdekkingen onder de bouwwegen bestaande uit menggranulaat dienen 0,30 m onder de hoogte van de bouwweg 
te worden aangebracht.

02 De te leggen buis zowel in horizontale als in verticale richting recht voor de reeds gelegde buis stellen.

03 Alle niet te gebruiken PVC-aansluitingen met bijpassende hulpstukken waterdicht dichtzetten.

04 De buizen moeten over de volle lengte op de sleufbodem dragen; kragen moeten worden ingegraven.

05 Niet gebruikte betonnen uitleggers moeten aan het eind worden afgesloten door een schildmuur, waarin een fles (van 
glas) moet worden gemetseld. De schildmuur mag niet in de mof gemetseld worden. In de moffen mogen geen 
specieresten achterblijven.

25 12 04 KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

01 De kolken bij de oplevering schoonmaken, hetgeen aan het einde van de onderhoudstermijn moet worden herhaald.

02 De aansluiting van de kunststofbuizen op de kolken moet geschieden door middel van minimaal twee bochtstukken.

03 De aansluiting van de kunststofbuizen op het hoofdriool moet geschieden door middel van een zettingsmof.

04 De trottoir- en straatkolken dienen te bestaan uit:
- Klasse D400;
- Nodulair gietijzer;
- Aansluiting PP diameter 160 mm;
- Inbouwgarnituur 96a;
- SBR-rubberelement;
- Conische zandvang en voorzien van een stankscherm;
De kolken betrekken van TBS-SVA GROEP te Nederweert.

25 12 08 BETONBUIZEN

01 Voor het maken van de verbindingen het mof- en spie-einde geheel ontdoen van vet, zand en andere verontreinigingen.

02 De rubberringen zodanig aanbrengen dat:
- De spanning gelijkmatig over de omtrek van de buis is verdeeld;
- Dat verdraaien bij het invoeren van de buis wordt voorkomen.

03 Eenmaal gebruikte rubberringen niet hergebruiken.

04 Direct na montage van een buis de rubberring controleren op de juiste ligging.

05 De verbinding tussen de inspectieputten bestaat uit betonnen mof-spie buizen met aansluitend op elke inspectieput een 
pasbuis. De aan de inspectieputten aansluitende pasbuizen mogen niet langer zijn dan 1,00 m (bij buizen > diameter 250 
mm: lang 1,50 m).

25 12 09 KUNSTSTOFBUIZEN VRIJVERVALLEIDING

01 De buiseinden en boorgaten schuin afslijpen. De braam aan de binnenzijde zorgvuldig verwijderen.

02 Om het glijden van koppelingen, moffen, hulpstukken, enz. te bevorderen, de rubbermanchetten vooraf met een 
glijmiddel insmeren. Alle hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven, ter controle hiervan een markeringsstreep 
op de buis aanbrengen.

25 12 10 KUNSTSTOFBUIZEN DRUKLEIDINGEN

01 Circa 0,30 m boven de gelegde drukleiding een groen PVC waarschuwingslint met opschrift "Rioolwater-Persleiding" 
aanbrengen.

02 Voor de juiste situering van persleiding voorgevormde bochten en passtukken toepassen.

03 Na het leggen van de kunststofbuizen maatregelen treffen om horizontale verplaatsing van de leiding tegen te gaan 
zonodig verankering toepassen.

04 Tijdens het maken van de verbindingen alle onderdelen schoon en droog maken.

05 Na het leggen van de buis deze tijdelijk afsluiten om inlopen van water en vuil te voorkomen.
De afsluiting pas verwijderen juist voor het leggen van de volgende buis.

06 De drukleiding in de sleuf monteren. De montage en het leggen dient door ter zake kundig personeel te geschieden.

07 De maximale neerwaartse helling van de leiding in de stroomrichting bedraagt max. 5 graden en de opwaartse helling 
max. 2,5 graden.

08 Verbindingen maken volgens voorschriften van de fabrikant.
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09 Flauwe bochten zowel in horizontale als in verticale vlak uitvoeren door buigen van de buizen.
De bochtstraal mag niet kleiner zijn dan 400 x diameter van de buis.

10 Voor de juiste situering van bochten e.d. passtukken toepassen.

25 12 11 BETONPUTTEN

01 De putten moeten voldoen aan NEN-EN 1917. Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten 
samengesteld uit losse elementen, constructief wapenen.

02 De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande leiding op een put 
bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN-EN 1917
toegestane afwijking, 10 mm voor buizen tot en met diameter 1000 mm.
Voor buizen groter dan diameter 1000 mm bedraagt de toegestane afwijking 1% van de buisdiameter, met een maximum 
van 20 mm.

03 De minimale hoogte per onderdeel bedraagt 500 mm.

04 Alle blinde kanten van de betonputten zijn voorzien van een PVC-inlaat ø 160 mm met stootrand (tenzij anders vermeld).
(Hoogte b.o.k. inlaat is 1,30 m onder bouwweghoogte).

25 13 INFORMATIE OVERDRACHT LEIDINGWERK

25 13 01 BUIZEN- EN PUTTENSTAAT

01 De aannemer moet een buizen- en puttenstaat, van de in het werk aan te brengen betonnen inspectieputten en 
rioolbuizen, ter controle aan de directie overleggen voordat de buizen en putten worden besteld.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

01 Aan artikel 25.15 van de Standaard RAW Bepalingen wordt een nieuw artikel toegevoegd:
"02  lid 01 Indien het voor de reiniging/inspectie van de riolen en voor de uitvoering van de werkzaamheden in de 
rioolgemalen (reinigen ontvangstkelders), beter is dat de aanwezige rioolgemalen tijdelijk IN/UIT geschakeld worden, 
dient de aannemer zich in verbinding te stellen met de heer A. Goedhart van Rova Amersfoort.

02 De aannemer dient te voldoen aan de richtlijn Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer en volgens de eisen en 
voorwaarden gesteld door de Rova. 

25 16 BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN

25 16 03 BETONBUIZEN

01 De inlaten zijn in de fabriek in de buizen aangebracht.

02 Rubberringen zijn van synthetisch rubber, kwaliteit S.B.R.

03 De twee componentenkit op bitumenbasis moet zijn: Hydrolan FKN of gelijkwaardig.

04 De betonbuizen moeten voldoen aan de volgende specifieke eisen:
- Gemiddelde druksterkte ca. 75 N/mm2;
- Watercementfactor 0,35 ± 5%;
- Poriënvolume ca. 3,5%;
- Slakgehalte hoogovencement > 70 %.

25 16 04 KUNSTSTOFBUIZEN PERSLEIDINGEN

01 Alle toe te passen materialen moeten afkomstig zijn van de door de directie goed te keuren bekende fabrieken of 
leveranciers. Bewijzen van herkomst moeten daartoe, desgevraagd, worden overlegd.

02 PE 100 / SDR17 buizen en hulpstukken moeten zijn:
- Drukklasse PN 10;
- Kleur zwart. 

04 Markeringslint moet zijn: groen PVC lint, breed 0,04 m met als opschrift:
 "Rioolwater-Persleiding".

25 16 05 BETONPUTTEN

01 De onderdelen van de putten welke gesteld moeten worden moeten zijn voorzien van:
- Hijsgaten tot de halve wanddikte, of;
- Hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen, of;
- Een in de wand verzonken hijsconstructie.
Hijsogen mogen niet worden toegepast.

02 De onderbakken van de putten zoals vermeld in deel 2.2 van dit bestek  voorzien van uitsparingen voor in te storten spie-
einden ten behoeve van aansluitende riolen.

03 Cement voor metselspecie t.b.v. schildmuren en stellagen moet zijn:
hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS en rivierzand.
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04 Bitumineuze verf voor bescherming van gietijzer moet zijn Inertol van de kwaliteit "standaard dik".

06 De betonputten moeten voldoen aan de volgende eisen: 
- Gemiddelde druksterkte ca. 65 N/mm2;
- Watercementfactor ca. 0,38;
- Poriënvolume ca. 3,5%;
- Slakgehalte hoogovencement > 70 %.

07 Tussen de samenstellende delen moet een geïntegreerde rubberen afdichting worden toegepast.

25 16 06 PUTRANDEN EN DEKSELS

01 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn: grijs gietijzer van tenminste kwaliteit GG 25 volgens 
NEN 6002 A.

02 De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- of styreenbutadieenrubber. De hardheid moet 
tenminste 60 Shore-A durometereenheden bedragen.

03 De putranden en deksels betrekken van TBS-SVA GROEP te Nederweert.

25 17 MEET EN VERREKENMETHODE - PERSLEIDING

25 17 02 MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING

01 Voordat met de beproeving wordt begonnen, de leidingen:
 - Voorzien van blindflenzen met vul- en ontluchtingsopeningen;
- Vullen met schoon water (dit behoeft geen drinkwater te zijn);
- Geheel ontluchten.

02 Een leiding mag in gedeelten worden beproefd, maar een beproeving daarna van het gehele vernieuwde gedeelte van de 
leiding is verplicht. Tijdens de beproeving de einden van de leiding voldoende stempelen.

03 Op beide einden (bij voorkeur ter plaatse van een ontluchtingsconstructie), van het beproevingsgedeelte een geijkte 
manometer en tevens op een einde een schrijvende
manometer aanbrengen. De apparatuur behoeft de goedkeuring  van de directie.

04 Te beginnen met de beproeving nadat de leiding gedurende twee etmalen geheel gevuld is gehouden onder een druk van 
circa 0,3 MPa. In deze periode regelmatig ontluchten. Tevens moet de sleuf zijn aangevuld.

05 De beproevingsdruk bedraagt 0,6 MPa op het hoogste punt van de leiding. De beproevingsdruk aanbrengen in etappes 
van 0,1 MPa. Tussen de etappes 10  minuten wachten.

06 Nadat de beproevingsdruk bereikt is, na twee uur de aanwezige druk in de persleiding controleren.

07 Is de drukafname na twee uur groter dan 0,05 MPa dan de beproevingsdruk weer aanbrengen en na twee uur weer 
controleren.

08 Is de drukafname na twee uur kleiner of gelijk aan 0,05 MPa, dan kan de beproeving gestopt worden. Het beproefde 
leidinggedeelte voldoet aan de beproevingseis.

09 Wanneer de drukafname na twee uur groot is (ter indicatie groter dan 0,2 MPa) of wanneer na circa 14 uur nog niet aan 
de beproevingseis is voldaan, dan de oorzaak hiervan opsporen en verhelpen.

10 Reparaties aan de persleiding niet eerder uitvoeren dan wanneer druk in de leiding ter plaatse atmosferisch is.

11 Na het repareren de beproevingsprocedure opnieuw beginnen.

12 Van de beproevingsprocedure wordt door de aannemer een verslag opgemaakt, waarop de  druk in de persleiding per 
tijdvak van twee uur wordt opgetekend. Het verslag wordt aan de directie ter hand gesteld.

25 2 RIOOLRENOVATIE

25 23 INFORMATIEOVERDRACHT

25 23 01 VRIJGEKOMEN STYREEN

01 De aannemer dient twee weken voor aanvang van de reliningswerkzaamheden de volgende gegevens te overleggen aan 
de directie:
- hoeveelheid eventueel vrijkomend afvalwater;
- de te verwachten concentratie styreen ug/l (minder dan 1mg/l);
- de eventueel toe te passen zuiveringstechnische voorziening;
- geplande tijdstip van lozing;
- procesbeschrijving (aangeven of er ook gebufferd wordt).

02 Van toepassing is de VROM publicatie "Rioolrenovatie met kousmethoden" van maart 2008.
Tijdens "de werkzaamheden" dient er met een PID-meter gemeten te worden welke concentraties styreen voorkomen in 
de lucht. Met "de werkzaamheden" wordt bedoeld het moment van aanbrengen van de kous tot en met het verwijderen 
van de kappen in de tussenputten. Elk half uur dient een meting bij alle inspectieputten te worden uitgevoerd, de 
voorkeur gaat 
uit naar continue metingen.De metingen dienen bij alle tussenputten te worden uitgevoerd en de data dienen beschikbaar 
te zijn voor de directiefvoerder tijdens het meten. Na afloop van het werk dient een databestand/grafiekte worden 
aangeleverd met daarin verwerkt alle meetgegevens.
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25 23 04 EISEN AAN WANDSTIJFHEIDSBEREKENINGEN

01 De benodigde wandstijfheid en/of momentcapaciteit van de aan te brengen liners is berekend door de opdrachtgever. Op 
basis hiervan dient een liner aangebracht te worden die voldoet aan een van de klassen die vermeld staan in de 
betrokken bijlage. De benodigde klasse staat vermeld in de betreffende besteksposten.

02 Gelijktijdig met het aanleveren van de berekening dient een in het nederlands opgestelde 10.000 urentest van de 
combinatie van toegepaste materialen (laminaat + harsen) te worden aangeleverd. Deze test dient door een 
geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd volgens de NEN EN 761 en mag niet ouder zijn dan 5 jaar geteld vanaf de 
dag van afgifte tot de 
dag van aanbesteding.

03 Indien de 10.000 urentest niet voldoet aan de gestelde eisen zoals gesteld in de norm NEN EN 761 wordt als kruipfactor 
voor naaldvilten kousen 0,45 en voor glasvezel 0,60 gehanteerd. 

04 Tevens dient een omschrijving van de opbouw van de kous te worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoelt het aantal 
lagen en de dikte van de afzonderlijke lagen. Dit dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde instantie.

05 De verhouding tussen de harsen en het dragermateriaal en de vulstoffen dient vooraf te worden aangegeven.. Dit in 
verband met het bepalen van het gehalte reststyreen van het harsaandeel en/of de soortelijke massa.

06 De handleiding voor de "berekening van de wanddikte" is te vinden als bijlage bij dit bestek.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLRENOVATIE

25 24 01 GARANTIEVERKLARING RIOOLRENOVATIE 

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in  paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, voor een termijn van 
zoals hierna aangegeven na oplevering van het werk. Indien er een door een onafhankelijke organisatie afgegeven 10.000 
uur testcertificaat kan worden overlegd (waaruit blijkt hoe het materiaal zich op de lange termijn gedraagt ten gevolge 
van uitwendige druk op de kous) dient een garantieverklaring van minimaal 10 jaar te worden afgegeven. Zonder een 
dergelijk certificaat dient een garantieverklaring van minimaal 20 jaar te worden afgegeven. In de garantieverklaring dient 
te worden opgenomen dat directe en bijkomende kosten, verbonden aan het herstel van het eindproduct, door de 
opdrachtnemer worden betaald. De garantie dient ook bij verkoop of fusie van het bedrijf en/of verandering van 
bedrijfsnaam of bedrijfsonderdeel te worden gehandhaafd.

De garantieverklaring van 10 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten aanzien van:
- Relinen (kousen/liners);
- Repareren (deelliners/pointliners/deelrenovaties).

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten :
- Mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het bestek te voldoen);
- Chemische resistentie;
- Waterdichtheid;
- Slijtvastheid;
- Geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.
De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebrachte bekleding inclusief de bijkomende werkzaamheden.
De garantie vervalt indien onderhavige rioolgedeelten worden blootgesteld aan andere omstandigheden dan die waarop 
het onderliggende bestek van toepassing mag worden geacht. De garantieverklaring moet voor aanvang van het werk 
worden overlegd.

02 De garantieperiode van 10 jaar vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Het 
werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er uit de na-inspecties geen gebreken meer worden aangetroffen aan de 
uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten.

03 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan 
objecten constateert of er zijn aanwijzingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan 
schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand worden 
opgenomen waarin de onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. De 
toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet aangevuld met 
inspectieresultaten.

04 Indien de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de onderhoudsmaatregelen aan objecten gewenst maakt, stelt 
de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een termijn van 4 weken uit te voeren. Deze 
maatregelen omvatten het vervangen c.q. repareren van de onderhoudsmaatregelen aan objecten inclusief alle 
bijkomende werkzaamheden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer.

05 De definitieve goedkeuring van het gerenoveerde riool vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport. Indien uit 
de bestudering van de rapporten blijkt, dat er schades aan het riool voorkomen van schadeklasse 2 of hoger welke zijn 
ontstaan na het behandelen van de strengen, maar binnen de termijn van de garantie- verklaring, dienen deze op eerste 
aanzegging van de directie en op kosten van de aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de 
herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze waarop 
hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie, alvorens hij aan de herstelwerkzaamheden begint. Na de 
herstel- werkzaamheden dient op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie uit te worden gevoerd.

06 Plooivorming
Acceptabele afwijkingen in de kous door plooivorming (maattolerantie) bedragen:



RAW0881-155522 Bladnr. 146 van 197Herinrichting Indische Buurt incl. NvI 08-01
GAm2502-B01
Tendernummer: TN543438
Gemeente Amersfoort

HFD  PAR  ART LID

- Maximale afwijking in rechtstanden: 1% van de minimale diameter m.u.v. locaties met inhangend voegwerk, hier is 
deze eis niet van toepassing;
- Maximale afwijking in de bochten, hoeken en diameter veranderingen: 5 % van de minimale diameter;
- In het stroomprofiel (tussen 4 uur en 8 uur) mogen geen plooien aanwezig zijn;
- Mochten er in een willekeurige streng toch hoeken, bochten en diameter veranderingen zijn is punt 2 leidend over 
punt 3;
- Als er excentrisch/radiale verplaatsingen vooraf geconstateerd zijn, zijn de eisen m.b.t. plooien niet van toepassing;
- Blaarvorming of loshangende delen zijn nooit toegestaan.

07 Er dienen op aanwijzing van de directie proefstukken te worden gezaagd, dit ter controle van de nieuw aangebrachte 
kous. Per locatie met een of meerdere tussenput(ten) dient ten minste 1 proefstuk gemaakt te worden. Deze 
proefstukken worden door de opdrachtgever gewaarmerkt en aan een nader aan te wijzen onafhankelijke instelling ter 
beproeving aangeboden. De proefstukken worden beproefd op de E-modulus en buigspanning van het kousmateriaal 
(korte duur). Verder worden de waterdichtheid, de dikte en uitharding van de aangebrachte kous bepaald. Nadat deze 
rekenparameters verkregen zijn zullen de waarden meegenomen worden om de EI en Mcap te berekenen, volgens de 
toelichting.
Bij tussenputten dient een standaard afmeting van het proefstuk  van 300 mm en 20x de wanddikte radiaal genomen 
worden.
Wanneer er geen tussenputten zijn dan bij een begin- of eindput dient het proefstuk van voldoende grootte te zijn om 
een ring met een breedte van 60 mm te testen.
Er mogen geen naden, deukjes en/of niet homogene oppervlakken in het proefstuk aanwezig zijn.

25 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 25 09 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

01 Indien het voor de reiniging/inspectie van de riolen en voor de uitvoering van uw werkzaamheden beter is dat de 
aanwezige rioolgemalen tijdelijk IN/UIT geschakeld worden, dient de aannemer zich voor de gemeente Amersfoort in 
verbinding te stellen met de heer A. Goedhart van Rova Amersfoort.

02 Tijdens de werkzaamheden dient de aannemer 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar te zijn voor politie, 
hulpdiensten en de directie voor problemen t.g.v. verkeer en/of pompinstallaties.

25 27 MEET- EN VERREKENMETHODE RIOOLRENOVATIE

25 27 04 MEETMETHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING

01 De vermelde lengte van de te relinen rioolstrengen zoals genoemd in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart 
rioolput.

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING

25 32 01 EISEN AAN RIOOLREINIGING

05 De reinigingsploeg die de reinigingswerkzaamheden uitvoert, moet minimaal uit twee personen bestaan.

06  De riolen reinigen met de daarvoor geschikte hogedrukspoelapparaten/ vacuümwagen(s) c.q. hogedrukzuig-
combinatiewagen(s).

07 Spoelwater mag alleen onttrokken worden vanuit open water, dus niet via een standpijp vanuit het drinkwaterleidingnet. 
In de nabijheid van de werklocatie bevindt zich op ca. 2 km afstand oppervlaktewater.

08 Bij het reinigen van de riolering de leiding zand- en slibvrijmaken.

09 Het reinigen van de controleputten/schachten tot maximaal 0,40 m onder de laagste b.o.b. tot maximaal 5,00 m 
totaaldiepte, inclusief de stroomprofielen.
De putdeksels en putranden vrijmaken van vuil.

10 Werkvolgorde reinigen (en inspecteren) van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels (DWA en RWA):
- Eerst RWA-riolen reinigen (en inspecteren);
- RWA-riolen dicht/droog zetten;
- Water aflaten alleen in DWA- en/of gemengde riolen;

- Daarna DWA- en/of gemengde riolen reinigen (en inspecteren).
11 De te repareren danwel renoveren rioolleidingen dienen vooraf door middel van hoge  waterdruk gereinigd te worden. 

Alle in het profiel aanwezige obstakels (voegenkit, wortels, doorgestoken inlaten e.d.) dienen met behulp vaneen 
robotfrees of -cutter verwijderd te worden. Het is niet toegestaan om een ketting- of wielfrees toe te passen. Nadat alle 
obstakels 
verwijderd zijn dient de streng nogmaals onder hoge waterdruk gereinigd te worden waarna een inspectie kan 
plaatsvinden. 

12 Het uitkomende Riool-, Kolken- en Gemalenzand en rioolslib afvoeren naar een betreffende erkende 
be- of (eind)verwerkingsinrichting.
Voor de afvoer naar de bewerkingsinrichting moet gebruik gemaakt worden van een transportgeleidebiljet, met
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vermelding van het afvalstroomnummer en de Eural code (20.03.03 en 20.03.06). Deze biljetten dienen door de
Directievoerder, voor aanvang van het transport, ondertekend te worden.
Bewerkingskosten van het RKG-slib verrekenen volgens stelposten 950020.

13 Bij nieuwe en al bestaande (deel) renovaties mag de werkdruk van de reinigingsinstallatie niet meer zijn dan 80 bar.

25 33 INFORMATIE OVERDRACHT, RIOOLREINIGING

25 33 02 RIOOLREINIGING: MELDINGSPLICHT

01 Artikel 25.33.02 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen wordt vervangen door:
Worden tijdens de werkzaamheden vaste ongeregeldheden zoals puin, beton, hout, grond e.d. aangetroffen of treedt er 
stagnatie op door andere verontreinigingen, dan dient, in verband met het opheffen van deze storingen, de directie direct 
op de hoogte te worden gesteld.

25 33 03 RAPPORTAGE

01 Artikel 25.33.03 van de Standaard RAW Bepalingen wordt vervangen door:
"De aannemer moet het rioleringsstelsel controleren door middel van inspectie met een videocamera." Bij deze video-
opnamen moet ook een rapportage gevoegd worden bestaande uit:
a. Datum en plaats inspectie;
b. Putnummers;
c. Putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
d. Strenglengten, buismateriaal, buisafmeting;
e. Hoogte en ligging van eventuele verzakkingen;
f. Omvang van voegafwijkingen, lekkage, storing en andere onvolkomenheden;
g. Conditie van verbindingen tussen de buizen en putten;
h. De algemene conditie van het geïnspecteerde riool;
i.   Locatie alle huis- en kolkinlaten.

02 De voortgangsrapportage dient overzichtelijk per straat en per gereinigde rioolstreng te zijn, gebruikmakend van door de 
opdrachtgever aangeleverde putnummers.

03 De plaatsen van de afwijkingen moeten op 10 cm nauwkeurig worden aangegeven.

04 Een omschrijving van de ernst van gebreken en mate van vervuiling van de objecten.

05 De rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van deze overeenkomst moet i.t.t. hetgeen omschreven staat in de NEN-EN 
13508-2+A1:2011 zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden, (RIONED-RIBx). 
Afwijkingen van het RIBx-bestand moeten door de aannemer, op zijn kosten, worden hersteld.
Dit bestand dient door de aannemer foutloos door de laatste versie van het controleprogramma van de Stichting RIONED 
gesluisd te worden alvorens de rapportage aan de directie wordt overhandigd. Zie hiervoor de website van Stichting 
RIONED.

06 Inspectiegegevens en rapporten dienen op maximaal 1 medium van voldoende volume (2,5" of kleiner formaat harde 
schijf met minimaal een USB 3.0 aansluiting) alles aangeleverd te worden evenals een rapportage in pdf-formaat.
Tevens alle (besteks/werk)tekeningen waarin/waarop alle opmerkingen van de inspecteur(s) en reinigers zijn aangegeven.

07 Alle rapporten inclusief de foto's, usb-stick of harde schijf met de vastgelegde beelden worden eigendom van de afdeling 
Leefomgeving van de gemeente Amersfoort.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING, RIOOLINSPECTIE

25 42 02 EISEN AAN INSPECTIE

01 Aan artikel 25.42.02 van de Standaard RAW Bepalingen wordt een nieuw lid toegevoegd:
"08 De inspectieploeg die de inspectiewerkzaamheden uitvoert, moet minimaal uit twee personen bestaan."

02 Deze inspectie heeft tot doel het controleren op het reinigingsresultaat en het vastleggen van de inlaten.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 43 03 RIOOLINSPECTIE: INSPECTIERAPPORT

01 De rapportage vermeldt ten minste de volgende gegevens:
- het bestek- en rapportnummer;
- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding; 
- datum en plaats inspectie; 
- dorpskern en straatnaam; 
- profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal; 
- putafmetingen, putopbouw en putmateriaal; 
- gebreken aan het riool en vervuiling van riool; 
- harddisknummer met begin- en eindstanden; 
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- strenglengte, begin- en eindput; 
- type stelsel; 
- b.o.b. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst); 
-     diameters van de buizen; 
-     doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 cm);
- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport; 
- weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de  inspectierichting is aangegeven.
De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het bijbehorende RibX, wordt opgeslagen.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te zijn opgesteld in het Standaard 
UitwisselingsFormaat voor Riool Inspectiebestanden (laatste versie geldend als op 3 maanden voor de datum van de 
aanbesteding).

03 De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:
- de inspectie in kleur wordt uitgevoerd middels vastlegging op een externe harddisk; 
- gegevens volgens RibX (versie als omschreven in lid 2) systeem inclusief digitale foto's op een externe harddisk;

04 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat toestandsaspecten 
vanuit het digitale beeldmateriaal eenvoudig zijn te herkennen en te classificeren.
Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog medium.

05 Het leveren van het digitale beeldmateriaal van de geïnspecteerde leidingen op een externe harde schijf met min. 500GB 
met USB 3.0 aansluiting, voeding via USB kabel. De resolutie van de filmfragmenten dient minimaal 720x576 pixels te 
bedragen. De aangeleverde bestanden dienen afspeelbaar te zijn met Microsoft Media Speler 8 of hoger.
Het beeldmateriaal dient bij het afspelen gekoppeld te zijn aan de informatie van het RibX (versie als omschreven in lid 2)  
bestand. Het opslag medium wordt eigendom van de opdrachtgever.
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

- De beelden van één geïnspecteerde leiding dienen in één videobestand te worden opgeslagen waarbij de naam dient 
overeen te komen met de naam in het RibX 

(versie als omschreven in lid 2) bestand. 
(Veldnaam : videopakketreferentie van het riool record)

- De tellerstand van ieder videobestand dient zowel op de video als in het inspectiebestand op '00:00:00' \ (hh:mm:ss) 
te beginnen
- In de naam van het inspectiebestand dient minimaal het jaar van inspectie voor te komen.
- Het RIBx bestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in één map op het 
opslagmedium geplaatst te worden, waarbij de naam van de map overeenkomt met de naam van het RIBx-bestand;
- Van de tijdens de inspectie gebruikte werktekening(en) wordt een pdf in kleur gemaakt, welke op het opslagmedium 
wordt opgeslagen.
- Van het rapport inclusief de hellingmeting wordt een pdf gemaakt, welke op het opslagmedium wordt opgeslagen.

06 Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten dient als (niet beveiligde) pdf meegeleverd te worden.

07 De opdrachtnemer dient direct na het constateren van mogelijk meer- of minderwerk de toezichthouder van de 
opdrachtgever in kennis te stellen. 

08 De data dient gekoppeld te zijn aan een RIBx viewer.

09 Indien een inspectie is afgebroken en er wordt vanaf de eindput een tegeninspectie uitgevoerd, dan dient dit in het RIBx 
bestand te worden teruggekoppeld.

10 Per rioolstreng is één inspectievideo per inspectierichting toegestaan. Dit houdt in dat er per streng maximaal twee videos 
aanwezig mogen zijn. Indien een tegeninspectie noodzakelijk is dient dit gemeld te worden aan de 
toezichthouder/directievoerder met reden waarom. 

11 De digitale rapportage en werktekeningen dienen uiterlijk twee weken na het verrichten van de laatste, in de planning 
vastgestelde, inspectiedag bij opdrachtgever  te worden ingeleverd ter beoordeling van het inspectierapport.

12 Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in het rapport te worden 
vermeld. 

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 0 WEGBEBAKENING ALGEMEEN

32 02 VERKEERSBORDEN

32 02 01 EISEN AANBRENGEN VERKEERSBORDEN

01 Verkeersborden zoveel mogelijk combineren met montage op lichtmasten, met inachtneming
van het aanbrengen van kunststof beschermband breed 25 mm (grijs) tussen de bevestigings- beugel en de lichtmast. 
Verkeersborden c.a. buiten de looproute plaatsen, doch op een
minimum hoogte van 2200 mm gerekend van onderkant onderste bord tot het verharding
c.q. maaiveld, deze hoogte mag minder zijn indien het bord is geplaatst op een verkeerseiland
of buiten een pad of trottoir, doch bedraagt dan tenminste 1200 mm.
Plaatsing moet voldoen aan de plaatsingsvoorschriften zoals vermeld in de wegenverkeerswet
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en het BABW en de meest recente versie van de uitvoeringsvoorschriften.
Bij aanbrengen/bevestigen aan lichtmasten, lichtmastbeugels (bandbeugel) met klemplaat
model 8 gebruiken. Met inachtneming van kunststof beschermband breed 25 mm grijs tussen bevestigingsmiddelen en 
lichtmast.

02 De verkeersborden dienen te voldoen aan alle eisen van NEN-3381 en de Uitvoeringsvoorschriften 
BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) inzake verkeerstekens en het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Borden zijn aan de achterzijde voorzien van de wettelijk 
verplichte kwartaalsticker. Op de sticker dient de naam van de fabrikant, 
productiedatum/maand/kwartaal/ jaar, garantietermijn en vervangingsdatum te zijn vermeld. De sticker mag maximaal 
een afmeting hebben van 95x35mm. 

03 De borden worden uitgevoerd met de oppervlakte van de afbeelding in retroreflecterend meteriaal
klasse 3M met een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken. 
De garantie op kleurvastheid en retorreflectie moet minimaal 12 jaar zijn. 

04 De technische levensduur is tenminste 12 jaar. 

05 De borden worden wat betreft de maatvoering ten minste uitgevoerd overeenkomstig de typen 0, I, II, en III zoals 
omschreven en opgenomen in de NEN 3381. 

06 De borden zijn van aluminium, dik 1,8-2,4 mm en voorzien van een Dubbel Omgezette Rand (DOR) of gelijkwaardig. 
Achterzijde van bord is voorzien van poedercoating in de kleur grijs conform het RVV 1990. De rand van het bord in de 
kleur van het bord. 
Borden dienen voorzien te zijn van een afwateringsgat Ø 8 mm en positioneringgaten. 

07 De borden en beugels dienen zodanig op elkaar te zijn afgestemd dat het bord altijd recht en
gecentreerd hangt , d.m.v. dubbele positioneringgaten met een steek van minimaal 115 (of 82?) mm. 

08 Borden binnen de bebouwde kom worden gecombineerd in de volgorde van bijlage 1 van het
RVV 1990, dat wil zeggen dat een bord geplaatst wordt onder een verderop in die bijlage genoemd bord.
Een bord staat tenminste buiten het profiel van vrije ruimte van de rijbaan. De afstand tussen  de rand van het bord en 
de kant van de rijbaan dan wel de kant van de verharding bedraagt bij voorkeur tenminste 600 mm en ten hoogste 3600 
mm. Op wegen buiten de kom, zonder parkeer-of vluchtstrook , bedraagt de minimum afstand 1800 mm.
Verder dienen de plaatsingsvoorschriften zoals genoemd in het BABW en de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake 
verkeerstekens te worden nageleefd.
De bordcodes dienen te worden vermeld volgens de nieuwe codes zoals deze zijn vermeld in het “Bordenboek januari 
2006” uitgegeven door de VNVF (Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten)

09 Bevestigingsmiddelen:
- voor bevestiging aan buispalen rond 48 mm een scharnierbeugel model 1 48/82 standaard gebruiken;
- voor ruglingsbevestiging aan buispalen rond 48 mm een scharnierbeugel model 4 48/82
  dubbel gebruiken;
- voor bevestiging aan lichtmasten  een (bandbeugel) met klemplaat model 8 steek 82 gebruiken.     Met inachtneming 
van beschermband grijs tussen bevestigingsmiddelen en lichtmast;
- voor bevestiging van de bandbeugel aan de lichtmast, moet worden gebruik gemaakt van de
   HI-Torque lichtmastklem, voor 8 mm sleutel;
- kunststof grijs beschermband 25 mm breed.  

10 De RVS bouten, moeren en aluminiumbeugel mogen niet vast corroderen en moeten na 10 jaar nog steeds gebruikt 
kunnen worden. Het demonteren van aluminiumbeugels moet na 10 jaar kunnen geschieden zonder slijp- en breekwerk 
en zonder schade toe te brengen aan de beugels, bouten en moeren. 

11 Onderborden:
De retroreflectieklasse moet gelijk zijn aan bovenhangend bord. 
Kwaliteit dient te voldoen aan kwaliteit als genoemd onder 'omschrijving verkeersborden'. 
De afmeting moet voldoen aan maatvoeringstapel 6 en 7 van het VNVF-bordenboekje van 2012. 

32 02 02 EISEN AANBRENGEN  VERKEERSBORDPALEN

01 Palen worden geleverd zonder vast grondanker. Grondankers dienen los geleverd te worden. 
De palen, paalankers, beugels en borden dienen zodanig op elkaar te zijn afgestemd zodat dit een 
“hufterproof/vandalisme bestendig” geheel is. De montage dient simpel door 1 persoon te kunnen worden uitgevoerd.  

02 De verankering, paal en bord dienen een geheel te vormen zodanig dat de paal of bord niet kan draaien als men probeert 
het verkeers-/straatnaambord te draaien. De paal met verankering dient te kunnen worden aanbracht door het 
verwijderen van 1 trottoirtegel waarbij het paalanker direct onder de tegel in de grond zit. De paal dient in de hoek van 
de tegel te komen zodat er alleen een hoek uit de trottoirtegel geknipt hoeft te worden waarna de tegel terug geplaatst 
kan worden en er niet rondom de hele paal herstraat hoeft te worden. 

03 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als hals versterkte flespaal, met losse buisankers en kunststof afdekdop. 
Thermisch verzinkt staal volgens NEN 1275 met een wanddikte van 2,5 mm. 
Minimaal 800 mm de grond inbrengen.
De flespalen zijn inwendig hals versterkt met een gelaste verjonging, de onderzijde van de buispaal heeft een diameter 
van ø 76 mm dat verloopt naar een diameter van rond ø 48 mm; 
De lasnaad van deze verjonging zijn  gelast volgens EN 10210 of EN 10219 
De flespaal heeft een minimale staalkwaliteit van S235JR.
Paal L = 2200 mm: lengte 1200 mm diameter 48 mm en 1000 mm diameter 76 mm thermisch verzinkt staal.  
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Paal L = 2500 mm: lengte 1300 mm diameter 48 mm en 1200 mm diameter 76 mm thermisch verzinkt staal.  
Paal L = 3000 mm: lengte 1400 mm diameter 48 mm en 1800 mm diameter 76 mm thermisch verzinkt staal.   
Paal L = 3300 mm: lengte 1500 mm diameter 48 mm en 1800 mm diameter 76 mm thermisch verzinkt staal.  
Paal L = 3600 mm: lengte 1800 mm diameter 48 mm en 1800 mm diameter 76 mm thermisch verzinkt staal. 
Paal L = 3900 mm: lengte 1600 mm diameter 48 mm en 2300 mm diameter 76 mm thermisch verzinkt staal.  

04 Poedercoating wijken Amersfoort:
RAL 9005 zwart: Vathorst, Kattenbroek, Nieuwland, Velden ( Vathorst ).
RAL 7016 antraciet: Binnenstad.
RAL 9010 wit met ijzer glimmer: De Bron ( Vathorst ).
RAL 9007: Standaard kleur 

- 2 laags poedercoaten (duplex systeem);
- Palen worden met een inert straalmiddel gestraald;
- Palen worden na het stralen chemisch voorbehandelt (online);
- De eerste coating laag is een goede epoxy poederprimer;
- De tweede laag is een polyester poedercoating in de desbetreffende kleur RAL standaard
  glans 85 (+/-10) eenheden;
- Aangebracht volgens de VISEM richtlijnen.

32 03 VERWERKEN GEGEVENS

32 03 01 EISEN AAN HET RESULTAAT DIGITAAL LOGBOEK

01 De wegbebakening is in Amersfoort opgenomen in een gedigitaliseerd systeem.
De gemeente Amersfoort gebruikt hiervoor het digitaal logboek 'Geovisia'. 

02 In het logboek wordt per aanwezig item minimaal op datum bijgehouden:
- ***

32 1 MARKERINGEN

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 Het in artikel 32.13.03 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen bedoelde bewijs van oorsprong moet zijn een certificaat 
van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat.

02 Artikel 32.13.03 de leden 01 t/m 04 van de Standaard RAW Bepalingen wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie een kopie van het Komo-productcertificaat van de door hem te leveren (reflecterende) 
wegenverf, glasparels en verdunningsmiddelen voor aanvang van de markeringswerkzaamheden."

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch materiaal.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van twee jaar.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

32 15 01 EISEN UITZETTEN MARKERING

01 Voor de aanvang van de werkzaamheden verstrekt de directie markerings- en RVV-bebordingstekeningen aan de 
aannemer.

02 De aannemer zet d.m.v. stippen de hartlijn van een as- of kantstreep uit.

03 De onderlinge afstand tussen de stippen waarmee een hartlijn is uitgezet, bedraagt in rechtstanden ten hoogste 5 m, voor 
bogen ten hoogste 2 m.

04 Uitzetten van markering verrichten voor openstelling van het overlaagde wegvak.

34 VERLICHTING

34 1 VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 06 DEFINITIEF

01 Te verstaan is onder:
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01. Verlichtingsobject:
Een object dat geheel of gedeeltelijk onmiskenbaar deel uit maakt van de installatie dat is aangesloten op het OVL net.
Hieronder vallen onder andere: masten, armaturen, uithouders, ANWB vlaggen, lichtmast reclame.

02. Lichtpunt:
Een onderdeel van de openbare verlichtingsinstallatie, deze kan onder andere bestaan uit een mast met armatuur en 
lamp (lichtbron).

03. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van de) installatie.

04. Correctief onderhoud.
Het herstellen van storingen, of spoedeisende storingen en schades aan de openbare verlichtingsinstallaties als gevolg van 
o.a. ouderdom, aanrijdingen en/of vandalisme.

05. Storing:
Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object.

06. Buitenverlichting:
Verlichting van woon- en verblijfsgebieden, wegen en terreinen;

07. Energiegrondkabel:
Grondkabel vanaf het voedingspunt.

08. Energiegrondkabel voor openbare verlichting:
Grondkabel vanaf het voedingspunt van de installatie voor openbare verlichting.

09. Gecombineerde energiegrondkabel:
Energiegrondkabel die tevens energiegrondkabel voor openbare verlichting is.

10. Aansluitkabel:
- Kabel tussen de energiegrondkabel en de aansluitklemmen;
- Verdeelkabel welke wordt aangesloten op de aansluitklemmen of de kabel tussen het aftakpunt van de 
energiegrondkabel en de aansluitklemmen;
- Kabel die de energiegrondkabel en de aansluiting van het verlichtingsobject verbindt;
- Kabel die een distributiekabel en een aansluiting verbindt.

11. Montageplaat:
Plaat in een lichtmast waarop onderdelen van een verlichtingsinstallatie kunnen worden gemonteerd.

12. Aansluitsnoer:
Buigzame leiding tussen het aansluitpunt in de lichtmast en het armatuur.

23. Klein materiaal:
Benodigd materiaal waarvan de financiële waarde per stuk minimaal is.
Onder klein materiaal wordt o.a. verstaan:
- (Smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Bouten;
- Ringen;
- Aderhulzen.

24. Service levensduur:
De combinatie van uitval en lichtterugval van een representatieve groep lampen waarbij ten minste 80% van het 
lichtniveau behouden blijft.

25. Corrigeren stand lichtmast.
Het weer correct neerzetten van een lichtmast zodat het verlichtingsobject weer het bedoelde gebied verlicht, dit kan o.a. 
door het rechtzetten en/of draaien van een lichtmast.

28. Kabelbeveiligingssysteem:
Onder een kabelbeveiligingssysteem wordt verstaan een systeem dat in de schakel- en verdeelinrichting van de installatie 
het afgaande kabelnet (eindgroepen voor openbare verlichting) beveiligt zonder dat in deze kabels onderbeveiligingen zijn 
aangebracht.
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34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT EN OPSLAG LICHTMASTEN

04 De opdrachtnemer dient bij het handelen met lichtmasten dusdanig zijn werk uit te voeren dat er geen beschadigingen of 
deuken aan de mast kunnen ontstaan.

05 Indien er toch beschadigingen ontstaan aan de lichtmast, dient de opdrachtnemer contact op te nemen met de directie.
Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

06 Bij grote beschadigingen (beschadigingen die de integriteit van de mast op lange termijn in gevaar kunnen brengen) aan 
een nieuwe mast kan / mag de directie de fabrikant van de lichtmast om advies vragen hoe de beschadiging hersteld 
moet worden.

07 Alle kosten voor het herstellen van de door de opdrachtnemer veroorzaakte beschadigingen zijn voor rekening van de 
opdrachtnemer.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

01 De afstand van de lichtmast ten opzichte van de rijbaan / verharding dient in overleg met de directie te worden 
vastgesteld.

03 Gaten ten behoeve van het plaatsen van lichtmasten met handkracht graven.

04 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper en met behulp van nylon stroppen. Voor zover een 
haak wordt gebruikt, mag deze uitsluitend in het kabelgat worden bevestigd.

05 Lichtmasten moeten dusdanig worden geplaatst, dat bij het openen van het toegangsdeurtje tot het montagebord men 
altijd in de richting van het aankomende verkeer kijkt.

06 De aansluitleiding en eventuele afgaande leiding dienen bij iedere lichtmast minstens 3,0 meter op slag te worden gelegd.

08 Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het plaatsen gevuld te worden 
met zand tot 0,10 m boven het maaiveld.

09 Daar waar mogelijk masten plaatsen in een rechte c.q. vloeiende lijn langs de weg, tenzij de plantekening anders uitwijst.

10 Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in dit artikel staat voorgeschreven, op de verkeerde locatie zijn 
geplaatst, dienen zonder verrekening verplaatst te worden naar de correctie locatie.

13 Masten dienen dusdanig te worden geplaatst, dat er geen contact mogelijk is met omliggende objecten zoals stoeptegels.

14 Lichtmasten 0,60 m achter de trottoirband plaatsen tenzij anders is aangegeven.

15 In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en / of hoogspanningsmasten elke geplaatste lichtmast voorzien van een 
waarschuwingsbordje. Het waarschuwingsbordje moet voldoen aan de door de netbeheerder gestelde eisen en op 1 
meter onder het armatuur bevestigd te worden, tenzij de beheerder anders bepaald.
De bordjes worden verrekend op stelpost 951020

16 Bij het plaatsen van een verlichtingsobject dienen de voorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd.

17 Grondbescherming
Bij lichtmasten met een lichtpunthoogte van 4 < lph < 6m  moet 0,10 à 0,15 m boven het maaiveld uitsteken.
Bij lichtmasten met een lichtpunthoogte van 7,5 < lph < 12m moet 0,20 à 0,30 m boven het maaiveld uitsteken.

18
Masten minimaal 5 m uit het hart van een boom van de 2e grootte plaatsen.
Masten minimaal 6 m uit het hart van een boom van de 1e grootte plaatsen.
Masten minimaal 8 m uit het hart van een boom plaatsen als het gebied wordt aangelegd volgens het Politie Keurmerk 
Veilig Wonen.
Tenzij op de bij het bestek behorende tekening anders wordt aangegeven.

19
Bij plaatsing in de nabijheid van woningen, indien mogelijk de mast plaatsen op de perceel- scheiding van woningen.
Tenzij op de bij het bestek behorende tekening anders is aangegeven.

20
Indien in de nabijheid een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te 
worden geplaatst
Tenzij de plantekening anders uitwijst.

21
De lichtmasten verwijderen, [her]plaatsen inclusief de coördinatie door de aannemer met Stedin of NUON i.v.m. de 
elektrische aansluiting. Het aan- en afkoppelen geschiedt door Stedin of NUON (De opdracht moet geschieden in overleg 
met de gemeente). Hieronder valt tevens het aan- en afkoppelen van de laagspanningskabel van het zekeringkastje in de 
lichtmast.

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGARMATUREN

02 Dubbele geïsoleerde armaturen niet aarden.

03 Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:
- Boven het aansluitblok in de mast geen bedrading in een lus.
- In de mast mag geen bedrading in een bos of knoop.
- Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond.
- Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit op 
de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.
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- De uiteinden van de bedrading dienen te zijn voorzien van juiste aderhulzen.

34 12 04 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGARMATUREN

02 De toe te passen voedingskabels: type EO-YmvKaszh 06/1kV OV, aantal aders 4 x 10 mm² / 4 x 6 mm² of anders indien 
voorgeschreven met de volgende aderkleur toepassen. Bruin fase L1, Zwart fase L2, Grijs fase L3 en Blauw nul. Ten 
behoeve van de aarding, moet er een aardlitze of aardscherm in de kabel aanwezig zijn.

34 12 05 REGELAPPARATUUR

02 De aannemer dient in overleg met de directie de schakel- / dimstanden in te stellen van de dimmodules, in de lichtpunten 
als zowel de schakel- en verdeelinrichting.
De volgende instellingen voor het schakelen / dimmen van de dimmodules worden gehanteerd:

Dimprofiel 3b
"ontsteken - 22.00 uur" 90%
"22.00 - 24.00 uur" 70%
"0.00 - 05.00 uur" 50%
"05.00 - 06.00 uur" 70%
"06.00 uur - doven" 90%

Dimprofiel LS6
"ontsteken - 24.00 uur" 100%
"24.00 - 06.00 uur" 50%
"06.00 uur - doven" 100%

Dimprofiel LS8
"ontsteken - 22.00 uur" 100%
"22.00 - 06.00 uur" 50%
"06.00 uur - doven" 100%

Dimprofiel LS10
"ontsteken - 20.00 uur" 100%
"20.00 - 06.00 uur" 50%
"06.00 uur - doven" 100%

Deze instellingen kunnen voor realisatie nog gewijzigd worden. Dit zal tijdig met de opdrachtnemer gecommuniceerd 
worden.

03 De aannemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakel- / dimstanden van de dimmodules correct zijn 
uitgevoerd volgend lid 2. De garantie gaat in nadat het volledige systeem werkend is opgeleverd van het (deel)project. De 
garantie is gelijk gesteld op 3 maanden.

04 Hierbij dient alle documentatie en handleidingen overhandigd zijn aan de directie.

05 Kosten die voortkomen uit de leden 1 t/m 4 dienen in de prijs te zijn inbegrepen bij de desbetreffende bestekspost.

34 12 06 FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING

01 Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een werkdag de werkzaamheden zodanig zijn 
afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze tijdens de avond- en nachtelijke uren kan functioneren.

34 12 07 VERPLAATSEN LICHTMASTEN

01 Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte beschikt dient een 
verlengmof te worden toegepast, dit in overleg met de directie.

02 De aansluitleiding en eventuele afgaande leiding dienen bij iedere lichtmast minstens 3,0 meter op slag te worden gelegd.

34 12 08 VERWIJDEREN LICHTMASTEN

01 Bij het verwijderen van een lichtmast dient de aansluitkabel volgens voorschriften netbeheerder (en indien van 
toepassing: door een door de netbeheerder erkende aannemer) afgewerkt te worden.

34 12 09 NUMMEREN VAN LICHTMASTEN

01 Het nummeren van de lichtmasten is niet in dit werk opgenomen en zal geschieden door de opdrachtgever na de 
oplevering van het werk.

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Indien een te vervallen / vervangen / verplaatsen lichtmast voorzien is van bebording wordt deze in overleg met de 
directie overgezet op een lichtmast in de nabijheid.

02 Als eigenaar van de installatie heeft de opdrachtgever het recht op diverse soorten aanhangsels aan de lichtmasten te 
(laten) bevestigen.
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03 Indien het overzetten van een aanhangsel niet mogelijk is dient deze te worden afgevoerd naar het opslagterrein van de 
opdrachtnemer.
Tevens dient hij deze te voorzien van de oorspronkelijk locatie zonder deze te beschadigen, dit adres wordt 
gecommuniceerd met de directie.

Reclamebak - locatie op boven- of zijkant
(verkeers)bord - locatie op achterkant bord

04 Lichtmasten die worden voorzien van lichtmastreclame dienen hiertoe voldoende te zijn gedimensioneerd.

05 De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal:
- Binnen de bebouwde kom: 2,25 m;
De hoogte mag minder zijn indien het bord is geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad of trottoir, doch 

bedraagt dan tenminste 1,20 m.
- Buiten de bebouwde kom: 1,20 m;
De afstand van de zijkant van het bord tot de zijkant van de verharding moet minstens 1,80 m bedragen. Met 

verharde bermen of stroken bedraagt de minimum afstand 0,60 m
De hoogte van de onderkant van lichtmastreclame ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal:

- Binnen de bebouwde kom: 4,20 m;
06 Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het bevestigingsmateriaal van het bord een 

isolatieplaat of ring te worden aan gebracht met de volgende kwaliteiten:
- Zware belasting (Reclamebakken):
Rubber type FPR (flooring rubbers).
- Lichte belasting (verkeers- en straatnaamborden):
Neopreenrubber type HPC 2 mm.
- Overige borden:
In overleg met de directie.

07 Schade aan de aanhangsels die door de opdrachtnemer is veroorzaakt wordt door de opdrachtnemer vergoed.

08 De aannemer plaatst de straatnaamborden, verkeersborden en aanwijsborden binnen 24 uur terug.
Indien dit niet mogelijk is dan dient de opdrachtnemer in overleg met de directie een flespaal (levering directie) te 
plaatsen en de van de lichtmast afkomstige bebording te monteren. Bij terugplaatsen lichtmast vice versa.

09 Reclameborden moeten aan de van het armatuur afgekeerde zijde van de lichtmast worden bevestigd, in het verlengde 
van het armatuur.
Bij twee armaturen dient deze recht onder het armatuur te komen.

10 Het invoeren van de aansluitkabel van het reclamebord dient te geschieden door het aanwezige gat met afdichtdop, bij 
het gebruik van dit gat dient men een tule toe te passen. Zodat via de kabel geen vocht in de lichtmast kan komen.

11 Alle bevestigde reclameborden dienen op het mutatieformulier van de lichtmasten te worden gemeld.

34 12 11 HERSTEL STRAATWERK

01 Het definitief herstellen van het straatwerk gebeurd door een door de opdrachtgever aangestelde bedrijf.

02 De opdrachtnemer mag zelf het straatwerk openmaken en het graafwerk weer vullen met het uit het werk vrijgekomen 
zand. 
De opdrachtnemer neemt contact op met de directie voor het definitef herstel van het straatwerk.
Meldingen via de webapplicatie MOOR

03 In dien nodig dient de opdrachtnemer het tijdelijk herstelde straatwerk af te zetten.

04 De door de opdrachtgever aangestelde bedrijf voor het definitief herstellen van het straatwerk brengt de herstelkosten in 
rekening bij de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer verrekend deze kosten op de betreffende stelpost.
De rekening voor het herstellen dient te worden overgedragen aan de directie.

05 Alle kosten van de opdrachtnemer (communicatief en administratief) voortkomend uit de bovenstaande leden dienen in 
de betreffende posten verdisconteerd te zijn.

34 12 12 MELDING EN REGISTRATIE WERKZAAMHEDEN

01 Vooraf overlegt de aannemer met de directie, over de werkzaamheden, die moeten worden uitgevoerd. Ook levert de 
aannemer gegevens aan over de veiligheidsmaatregelen die genomen worden voor het bouw- en overige verkeer. 
Binnen de gemeente Amersfoort vindt de aanlevering van deze gegevens plaats via het geautomatiseerde 
registratiesysteem MOOR via de site http://meldpunt.gemeenten.opbrekingen.nl
Voor eventuele vragen over het MOOR-systeem zelf kunt u contact opnemen met de MOOR helpdesk per e-mail via 
helpdeskMOOR@psms.nu of telefonisch onder nummer 035-5248904.

02 Ten minste 5 werkdagen voor de geplande aanvang van uw werkzaamheden moet de melding in MOOR zijn ingevoerd. 

34 12 13 DESKUNDIGHEID AANNEMER

01 De aannemer wordt geacht met kennis van zaken te handelen, zodat lichtmasten niet op onhandige locaties komen te 
staan of uitnodigen tot criminaliteit. De aannemer dient de directie onverwijld mee te delen wanneer dit wel dreigt te 
gebeuren.

34 12 14 MONTAGEKAST/AANSLUITKAST

http://meldpunt.gemeenten.opbrekingen.nl


RAW0881-155522 Bladnr. 155 van 197Herinrichting Indische Buurt incl. NvI 08-01
GAm2502-B01
Tendernummer: TN543438
Gemeente Amersfoort

HFD  PAR  ART LID

01 De aansluiting op zekeringhouder (type Langmatz EK480-G3S2d) in de mast is als volgt:
Achter de eerste zekering zal in volgorde, de fase L1, L2, of L3 worden aangesloten en achter de tweede zekering zit de 
schakeldraad, deze afzekeren met 2 Ampère.
(Deze alleen toepassen bij dimmen).

02 De aansluiting op zekeringhouder (type Langmatz EK480-G3S2d) in de mast is als volgt:
Achter de zekering zal in volgorde, de fase L1, L2, of L3 worden aangesloten.

03 De mast wordt geaard op het aardscherm of aardlitze van de aansluitkabel (in afwijking op de NEN 1010:2003). Het 
armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer.

04 De lichtmasten worden gevoed door een driefasenet, de lichtmasten dienen dan achtereenvolgens op L1, L2 en L3 
aangesloten te worden.

05 De montagekast/aansluitkast moet onderstaande componenten bevatten:
- Trekontlasting voor meerdere kabels;
- Trekontlasting aansluitsnoer;
- Zekeringhouder(s)inclusief 2A smeltpatroon per armatuur;
- Fase wisselaar;
- Bevestigingsmateriaal.

06 De montagekast/aansluitkast moet onderstaande componenten bevatten:
- Trekontlasting voor meerdere kabels;
- Trekontlasting aansluitsnoer;
- Zekeringhouder(s)inclusief 2A smeltpatroon per armatuur;
- Fase wisselaar;
- Bevestigingsmateriaal.

34 12 15 TOEGANKELIJKHEID

01 Om een goede en gemakkelijke toegankelijkheid van de masten en armaturen te behouden dient de aannemer de 
volgende handelingen te verrichten:
- De bouten van de mastdeuren in vetten met grafiet of koperslip;
- De rubbers van de armaturen behandelen met talkpoeder.

34 12 16 VERBINDINGSMOFFEN

01 De te leggen kabel moeten zodanig worden geleverd dat deze zonder toepassing van verbindingsmoffen kunnen worden 
aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde 
lengte om praktische redenen niet is in zijn geheel is te verwerken.
De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

34 12 17 AANLEG KABELNET T.B.V. AANSLUITEN LICHTMASTEN

01 Bij het transport en de opslag van kabels en bij de uitvoering van kabelwerkzaamheden, de voorschriften en 
aanbevelingen van de producent volgen.

02 Het uitzetten van sleuven geschiedt door de aannemer volgens aanwijzingen van de directie.
De aannemer stelt hiervoor de benodigde hulpmiddelen ter beschikking.

03 De bodem van de sleuf ontdoen van puin en/of andere scherpe voorwerpen.

04 Ter plaatse van kruising van kabels of van kabels met leidingen, moet de onderlinge verticale afstand tenminste 0,10 m 
bedragen.

05 Moffen in een grondkabel niet situeren onder trottoir- of opsluitbanden, ter plaatse van kruisingen met andere kabels of 
leidingen of binnen de in het bestek vermelde afstand van het uiteinde van een kabelbuis, -koker of -invoering.

06 Direct na het aanbrengen van een grondkabel (laagspanningskabel) het einde, waaraan getrokken is, openen en de 
mantel en geleider(s) controleren op beschadigingen. Ingeval van beschadiging bepaalt de directie, na overleg met de 
aannemer, de te nemen maatregelen. Nadien het kabeleind opnieuw afsluiten.

07 Na het aanbrengen mag in een grondkabel (laagspanningskabel) geen trekspanning aanwezig zijn.

08 Direct na het aanbrengen van de grondkabel (laagspanningskabel), de kabelzegels aanbrengen, om de 5,00 m en bij 
aftakking om de 1,00 m.

09 Kabelzegels zodanig aanbrengen dat de op de zegels vermelde gegevens zichtbaar zijn.

10 De sleuf dient aan het einde van iedere werkdag te worden aangevuld. Indien de sleuf zich in de klinker- of 
tegelbestrating bevindt, dient ook de bestrating te zijn gesloten.
Als de bestrating niet hoeft te worden aangebracht, dient de sleuf te worden afgezet.

11 Nadat de kabel op de bodem van de sleuf is gelegd, de sleuf eerst aanvullen met tenminste 0,10 m uitkomend zand of 
grond. Deze laag niet mechanisch verdichten.

12 Voor het aanvullen van de sleuf mag gebruik gemaakt worden van de uitkomende grond. Deze grond aanvullen in lagen 
van 30 cm en verdichten tot een dichtheid is verkregen van 98 %.

13 Uitkomende materialen zoals puin e.d. zo spoedig mogelijk van het terrein afvoeren.

14 T.g.v. de werkzaamheden opgetreden uitspoelingen en verzakkingen herstellen.

34 12 18 INMETEN COÖRDINATEN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 De aannemer dient met een door een bevoegd gezag erkende instantie gekalibreerd meetapparaat de x en de y positie 
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per lichtmast in te meten. Gegevens over het meetapparaat en het calibratierapport dienen binnen 5 werkdagen na 
gedane verzoek te worden overhandigd aan de directie.

02 Het inmeten geschiedt bij het plaatsen en verplaatsen van verlichtingsobjecten of op verzoek van de directie in combinatie 
met andere werkzaamheden.

03 De coördinaten dienen conform het Rijksdriehoekscoördinaten te worden ingemeten

04 De meetgegevens dienen overeenkomstig de eisen van BGT ingemeten te worden.

05 De volgende gegevens dienen per lichtmast te worden bijgehouden.
- Straatnaam;
- Mastnummer;
- x en de y coördinaat (9 cijferig).

06 De meetgegevens dienen gezamenlijk met de revisiegegevens te worden ingediend in een .xls bestand.

07 Verlichtingsobjecten waarvan de mastnummers niet te achterhalen zijn, dient door de aannemer per object een duidelijke 
situatieschets te worden gemaakt, deze gegevens dienen te worden overhandigd gezamenlijk met de rest van de 
gegevens van lid 06.

08 De aannemer garandeert de accuraatheid en de nauwkeurigheid van de door hem ingemeten verlichtingsobjecten.

10 De ingemeten gegevens moeten voldoen aan de specificaties van de gemeente.

34 12 19 AANSLUITEN WANDARMATUREN

01 Aftakkabels ten behoeve van de wandarmaturen, dienen door een gegalvaniseerde buis tegen de gevel naar de 
zekeringhouder te worden geleid en ingevoerd.
De toe te passen zekeringhouder is van het fabrikaat GURO type EKM 1261.

02 De gegalvaniseerde buis moet tenminste 2,00 m hoog zijn ten opzichte van het maaiveld. De buis dient minimaal om de 
700 mm met gegalvaniseerde beugels te worden gezadeld en waar nodig in de kleur van de gevel te worden geschilderd.

03 Bij nieuwbouwprojecten dient in de gevel een RVS kastje te worden aangebracht t.b.v. de zekeringhouder voor het 
aansluiten van het wandarmatuur, de PVC mantelbuizen ten behoeve van de aansluitkabels dienen in de spouw van de 
gevel te worden aangebracht  en vast gelijmd aan de uit - ingangsspruiten van het  RVS kastje. Het RVS kastje moet zijn 
van 
leverancier Avedko, artikelnummer 530992 tekeningnummer 540.1602.01.

04 Bij nieuwbouwprojecten moet de stijgleiding van uit het RVS kastje ten behoeve van het wandarmatuur tenminste 4,00 m 
vanuit het maaiveld uit de gevel komen, de in of uitgaande mantelbuis voor het aansluiten moet tenminste 0,60 m onder 
het maaiveld eindigen.

34 12 20 BODEMGESTELDHEID

01 Indien de bodemgesteldheid sterk afwijkt van de locale bodemgesteldheid, kan de aannemer in goed overleg met de 
directie het meerwerk van graafwerkzaamheden verrekenen op betreffende stelpost in deel 2.2.

34 12 21 GRONDWERK NA AANVULLEN EN VERDICHTEN

05 Op het einde van de werkdag moeten alle sleuven en de mastgat conform lid 06 zijn verdicht.

06 De grond verdichten dan wel aanstampen tot dat dezelfde dichtheid is bereikt als de omliggende grondslag.

34 12 22 MANTELBUIZEN EN KOKERS

01 De te gebruiken materialen voor mantelbuizen zijn:
PE type Novotub bij het graven van een open sleuf, kleur van de mantelbuizen is rood.
PE bij een boring, dus gesloten sleuf.

02 Mislukte of niet gebruikte persboringen moeten worden dichtgeschuimd en worden niet verrekend.

03 De mantelbuizen moeten na het aanbrengen deugdelijk worden afgedopt. Na het invoeren van de kabels moeten de 
mantelbuizen aan beide zijden worden afgedicht met afdichtingsmiddel fabrikaat Stopaq of gelijkwaardig.

04 Bij het in- en uitvoeren van grondkabels in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke, moeten de grondkabels worden 
onderstopt.

05 De mantelbuis dient voorzien te zijn van een polypropyleen (PP) trekdraad en een mof voor onderlinge verbindingen.

34 12 23 ONDERDOORGANG VERLICHTING

01 Onderdoorgangverlichting bij bestaande bebouwing dient bij voorkeur aangebracht te worden in de hoek van plafond en 
wand.

02 Bij nieuwbouw van een onderdoorgang of tunnel is een speciale uitsparing, welke voldoet aan de maten van de gekozen 
armaturen en de ruimte voor de aansluitkabels, een vereiste.

34 12 24 AANBRENGEN AARDING SCHAKELKAST EN LICHTMAST

01 Aardelektroden moeten ten minste zo ver in de grond zijn gedreven dat zij alleen met bijzonder hulpmiddelen daaruit 
kunnen worden verwijderd.
Aardnetten en bijbehorende leidingen moeten op een diepte van ten minste 0,60 m liggen.

Aardstaven van zwaar verzinkt staal of van daarmee onder de voorhanden omstandigheden gelijk te stellen materiaal 
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moet een middellijn van ten minste 12 mm hebben.
Aardstaven met een middellijn van minder dan 19 mm mogen alleen zijn toegepast indien aan de volgende voorwaarden 
is voldaan:

a) Zij mogen uitsluitend in de grond zijn gedreven overeenkomstig de door de fabrikant voorschreven 
werkmethode;

b) Het materiaal en constructie van de koppeling moeten zijn aangepast aan die van de staven;
c) De deugdelijkheid van de koppeling tussen de staven moet zijn aangetoond;
d) Dde minimale waarde is 1 Ohm.

02 Aarding aansluiten op betreffende voorziening in lichtmast of schakelkast.

34 12 25 VRIJKOMENDE OVL MATERIALEN

01 Materialen die vrijkomen en nog bruikbaar zijn, geldt dat deze materialen gedemonteerd moeten worden en opgeslagen 
moeten worden op het terrein van de onderhouds aannemer OVL in de regio Amersfoort.

02 De onder lid 01 vrijgekomen materialen zijn doorgaans masten die niet ouder zijn als 15 jaar en armaturen die niet ouder 
zijn als 10 jaar.

03 Kosten dien verwerkt te zijn in de betreffende posten.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

03 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2015. Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van 
verlichtingsobjecten op de energiegrondkabel van de netbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de 
netbeheerder van toepassing.

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan generlei hinder in de netten van het 
stroomleverend bedrijf, de diverse communicatienetten zoals telefonie, data, etc. of daarop aangesloten installaties 
veroorzaakt.

03 Het verwijderen van delen van de bestaande installatie dient zodanig te geschieden dat de verlichting op de hoofdbaan 
zoveel als mogelijk blijft gewaarborgd. Hierbij mag maximaal één richting op de hoofdbaan gelijktijdig buiten bedrijf 
worden gesteld.

04 De aannemer doet tijdig voorstellen indien herstel van storingen speciale maatregelen en of voorbereiding vergt.

34 13 08 RAPPORTAGE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

01 De opdrachtnemer dient een gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per opdracht, 
per bestekspost en per locatie bij te houden. De opdrachtnemer rapporteert dit overzicht maandelijks aan opdrachtgever.
Rapportage uiterlijk 3 werkdagen na verstrijken van de maand indienen bij de directie.
De rapportage dient digitaal in Excel te geschieden.

02 Rapportage zoals omschreven in lid 01:
De aannemer dient de voor hem gemarkeerde velden in te vullen.
Tevens dient hij het mutatie formulier in te vullen.
NB De aannemer dient deze gegevens nader af te stemmen met de gemeente voor correcte opname in GeoVisia. Bij een 
nieuwe mast draagt de directie zorg voor een mutatieformulier.

03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die maand betrekking hebbende maandrapport 
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in dat geval worden 
de hoeveelheden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

04 Deelopdrachten worden deels verstrekt met behulp van digitale werkbonnen. Op deze bonnen wordt vermeld de uit te 
voeren werkzaamheden met de betreffende besteksposten, de locatie en nadere bijzonderheden. De bonnen dienen 
binnen 5 werkdagen na afloop van de werkzaamheden geretourneerd te worden aan de directie.

34 13 18 REVISIEBESCHEIDEN

01 De aannemer verstrekt uiterlijk 6 weken voor oplevering (deel)project aan de directie revisietekeningen in pdf ter 
beoordeling.

02 Binnen 3 weken na goedkeuring directie verstrekt de aannemer de digitale bestanden in dwg en dxf formaat ACAD 2010 
of hoger en in pdf formaat.
Tekenwijze conform eisen opdrachtgever. 
Alle genoemde informatie weergeven in aparte lagen.

04 Op de revisietekeningen moet worden aangegeven:
- De kabeltrace en de plaats van alle onderdelen van de installatie ten opzichte van vaste objecten;
- De doorsnede en het type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;
- Constructie en hoogte masten;
- Fabrikaat en type armatuur;
- Vermogen en type lampen;
- Nummers van de lichtmasten overeenkomstig mutatie formulier;
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nummering van de lichtmasten in chronologische volgorde, te beginnen met nummer 1;
- Projectnummer(s);
- Fase aanduiding per lichtmast, zoals aangegeven op de ontwerptekening(en).

05 Kabellijst waarop is aangegeven:
- Soort kabel;
- Startpunt van de kabel;
- Eindpunt van de kabel;
- Lengte van de kabel.

06 De revisie aanleveren conform hoofdstuk 3 van Ontwerp en uitvoeringseisen Openbare verlichting van de Gemeente 
Amersfoort.

34 13 20 LICHTMASTEN

01 Indien de aannemer een ander type en of fabrikaat lichtmast wenst te leveren dan in deel 2.2 staan omschreven, dient de 
aannemer sterkteberekeningen ter goedkeuring aan te bieden aan de directie.

02 De directie zal deze beoordelen en binnen 10 werkdagen uitsluitsel geven, over de voorgestelde materialen.

03 De opdrachtgever is milieu bewust en willen dat alle nieuwe masten milieuneutraal (niet milieubelastend) zijn en worden 
gemaakt van recyclebaar materiaal en geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van gerecycled materiaal, dit dient te worden 
aangetoond door middel van een document van de mast leverancier, dit document dient aan de directie te worden 
overhandigd.

34 13 21 ARMATUREN

01 Indien de aannemer een ander type en of fabrikaat armatuur wenst te leveren dan in deel 2.2 staan omschreven, dient 
de aannemer gelijkwaardigheidsrapport, van een onafhankelijke instantie ter goedkeuring aan te bieden aan de directie.

02 De directie zal deze beoordelen en binnen 10 werkdagen uitsluitsel geven, over de voorgestelde materialen.

03 De opdrachtgever is milieu bewust en willen dat alle nieuwe armaturen een minimaal milieu belastend zijn, ook valt hier 
het transport onder.

04 Motivering assembleren kap op armaturen op locatie verwerking.
Dit draagt bij aan het verminderen van de milieu belasting doordat er minder CO2 uitstoot nodig is.

05 Let op! bij het genoemde onder lid 04 dienen de instructies van de leverancier te worden opgevolgd.

34 13 22 GELIJKWAARDIGHEID

01 Gelijkwaardigheid van materialen moet worden aangetoond door een erkend onafhankelijk onderzoeksbureau. De kosten 
van dit onderzoek komen geheel ten laste van de aannemer.
(let wel: de in deel 2.2 genoemde armatuur typen zijn bepaald middels proefopstellingen en/of gekozen door vormgevers 
van de gemeente).

02 De opdrachtnemer geeft alle benodigde documentatie en informatie door aan de directie.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 02 VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN

01 In tegenstelling tot het gestelde in 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2015 is de garantieperiode voor alle lampen / 
lichtbronnen gelijk gesteld op 12 maanden.

02 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor het einde 
van de garantieperiode van de lampen defect raken. Deze lampen worden geacht lampen met een fabricagefout te zijn. 
Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor het vervangen van bovengenoemde lampen zijn voor rekening 
van de 
aannemer.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 WERKVOORBEREIDING

01 De aannemer dient op verzoek van de directie te assisteren bij het uitzetten van het werk.

34 15 05 PROCEDURE

02 Voor de duur van het werk is de aannemer binnen het werkgebied verantwoordelijk voor het instandhouden van zowel de 
bestaande als de nieuwe openbare verlichting.

03 De rekening van Stedin of NUON voor het aan- en afkoppelen worden rechtstreeks door de gemeente voldaan.

04 Zowel ten behoeve van de af te koppelen lichtmasten als ook de aan te sluiten lichtmasten moet per mast een 
mutatieformulier worden ingediend waarop minimaal het lichtmastnummer vermeld op de tekening, het tekeningnummer, 
de datum van afsluiting/aansluiting en de locatie van de betreffende mast wordt vermeld. Deze mutatieformulieren 
worden door de 
directie ter beschikking gesteld.

05 Bij de oplevering van het werk moeten alle mutatieformulieren, inspectie rapporten met revisietekeningen bij de directie 
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worden ingeleverd.
06 De aannemer blijft verantwoordelijk voor de openbare verlichtingsinstallatie tot op het moment van opleveren en 

goedbevinden.
07 De aannemer overlegt de mutatieformulieren van de nieuw aan te leggen of definitief te verwijderen lichtmasten, volgens 

de door de opdrachtgever aangegeven periodieken.
08 De aannemer meldt minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan graafwerkzaamheden deze graafwerkzaamheden bij de 

Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) in de regio van de locatie van het werk en coördineert de binnengekomen 
informatie.
Bescherming kabels enz. t.o.v. derden tijdens de aanleg is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

09 Tot de oplevering behoordt ook het uitvoeren van een eerste electrotechische inspectie conform bijlage 61F 
(inspectierapport) van de NEN1010. In het rapport moet ten minste zijn vermeld:
- de gebruikte apparatuur met vermelding tot welke datum het apparaat is gecertificeerd
- de instellingen van de betreffende apparatuur
- de datum van inspectie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): in tweevoud
- goedgekeurde (st.): in drievoud
Vorm van verstrekking: op witdruk en verzending per mail
Tijdstip van verstrekking: bij de revisie bescheiden.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 05 EISEN OPENBARE VERLICHTING

01 De geplaatste verlichting dient te voldoen aan de Vigerende richtlijn "Ontwerp- en uitvoeringseisen Openbare Verlichting 
gemeente Amersfoort" laatste versie 

02 Bovenstaande is vantoepassing op 
- Ontwerp zowel lichttechnisch als electrotechnisch, 
- Uitvoering,
- Materialisatie,
- Norm en regelgeving,
- Levensduur,
- Uitvoeringsvormen,
- Duurzaamheid,
- Efficiëntie,
- Functionaliteit, 
- Veiligheid,
- e.t.c.

34 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

34 17 01 AFWIJKING KABEL

01 De verwerkte hoeveelheden grondkabels (laagspanningskabels) worden bepaald aan de hand van de in het bestek 
vermelde gegevens. Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de desbetreffende 
hoeveelheden bepaald door meting in het werk.

34 17 02 OVERLENGTE KABELS EN SNOEREN

01 Per lichtmast wordt per armatuur de volgende lengte aansluitsnoer gerekend. 
Paaltop: Masthoogte + hoogte aansluitpunt in armatuur.
Uithouder: Masthoogte + lengte uithouder.

02 Bij de aansluiting van een lichtmast dient elke ingaande en afgaande grondkabel voldoende overlengte op de vereiste 
kabeldiepte in lus te hebben.

Overlengte bij mast = 3,00 m bij ingaande kabel en 3,00 m bij uitgaande kabel
Overlengte bij kast = 5,00 m
Overlengte bij mof = 1,50 m bij de aansluitkabel.
Overlengte bij stijgleiding in overleg met de directie.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
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h. wapeningsdoek: drukverdelend doek voor het scheiden van bodemlagen met 
water- en luchtdoorlatende eigenschappen.

j.  bomengrond: substraat geschikt als groeimedium voor bomen.
02 Te verstaan onder bomensubstraten: alle bouwstoffen gericht op het inrichten van een duurzame groeiplaats voor te 

planten bomen of verbeteren van een groeiplaats van bestaande bomen. 
Bomensubstraten kunnen zijn (niet uitputtend):
- bomengrond
- bomenzand
- bomengranulaat (lava 16/32, grauwacke)
Ook voor specifieke benamingen gegeven door producenten en/of leveranciers zoals:
- Urbansand
- Urbangranulaat

03 In alle artikelen van zowel de Standaard 2020, de Errata als deel 3 van het Moederbestek Bomen waar alleen teelgrond, 
bodemverbeteraar en bomenzand etc. is aangegeven is het begrip bomensubstraat in algemene zin van toepassing.

51 01 02 BOMEN IN INFRASTRUCTUUR

01 Te verstaan is onder:
     h. wapeningsdoek: drukverdelend doek voor het scheiden van bodemlagen met 
   water- en luchtdoorlatende eigenschappen.

51 01 03 VERWIJDEREN VAN ZWERF- EN GROFVUIL EN OVERIG AFVAL 

01 Het verwijderen van blad en bloesem betreft het verwijderen van ophopingen voor roosters of putopeningen, zodat de 
waterafvoer niet wordt gestremd.
Paden en wegen vrijhouden van blad indien de verkeersveiligheid (gladheid) in het geding is c.q. kan komen. Na afloop 
van de bladvalperiode het blad van verhardingen en gazons verwijderen in samenwerking met de ROVA (machinaal 
vegen).

51 01 04 ONKRUIDBESTRIJDING IN BEPLANTING

01 Onder onkruidbestrijding wordt verstaan het verwijderen van concurrerende kruiden en grassen uit beplantingen, 
haagvoeten en boomspiegels. Hieronder wordt ook begrepen het verwijderen van zaad- en wortelopslag van bomen en 
struiken die geen deel uitmaken van het aangeplante sortiment en/of de aanwezige evenwichtige soortenverhouding 
verstoren.
Naast opslag van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik moeten in dit verband worden genoemd Esdoorn, Kastanje, 
Lijsterbes, Veldiep e.d.

03 In dit lid wordt bepaald dat bij onderhoud de volgende kruiden niet als onkruiden worden aangemerkt:
- Speenkruid, Hondsdraf, Klimop, Koekoeksbloem, Kleine Veldkers, Look zonder Look, Stinkende Gouwe, 
Dovenetel, Robertskruid, Vingerhoedskruid, Akelei en Toorts;
- De herkenbare bewust aangebrachte overige beplantingen, waar onder meer toe behoren Bonte Netel, 
Dovenetel, Maagdenpalm, Vrouwenmantel, Penningkruid, Pachysandra, Waldsteinia en Tiarella;
- Alle 68 bij Koninklijk Besluit beschermde plantensoorten;
- Alle 36 inheemse soorten orchideeën.
Deze beplanting handhaven als gewilde gewassen.
Daarnaast alle op aanwijzing van de directie inheemse flora, bollen- en knollenloof sparen.

51 01 05 VAKBEKWAAMHEID UITVOEREND PERSONEEL

01 Het personeel van de aannemer dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit te hebben met de 
gevraagde werkzaamheden. Per ploeg dient minimaal één personeelslid in het bezit te zijn van het 
certificaat Flora- en Faunawet niveau 1 of minimaal gelijkwaardig.

02 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de 
uitvoering dienen minimaal een middelbare beroepsopleiding te hebben gevolgd, in het bezit te 
zijn van het certificaat Flora- en Faunawet niveau 2 of minimaal gelijkwaardig en affiniteit te hebben 
met administratief gericht werk.

03 Het personeel dat het kwaliteitsplan Flora en fauna maakt dient over een certificaat Flora- en 
Faunawet niveau 3 of minimaal gelijkwaardig te beschikken.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

09 De aanvulling niet verdichten.

10 Voor het aanvullen de bodem 0,20 m diep losspitten.

11 Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.

12 Indien het geval moeten de werkzaamheden (tijdelijk) en zolang als nodig worden onderbroken. 
In overleg met en na goedkeuring van de directie mogen de werkzaamheden worden hervat.  

13 Grondwerkzaamheden en bodembewerking ten behoeve van de aanleg (realisatie) of het bewerken van groeiplaatsen, 
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zoals graven, zuigen, mengen, woelen, spitten, egaliseren, bestraten, aftrillen et cetera mogen niet onder te natte (lees: 
verzadigde) of te droge met sneeuw bedekte of bevroren bodem omstandigheden worden uitgevoerd.
Grondwerkzaamheden mogen nooit leiden tot bodemverslemping of structuurbederf van de bodem.

51 02 02 GRONDWERK BINNEN HET WORTELGESTEL

01 Ontgraven wortels beschermen tegen uitdrogen en vorst.

02 De ontgravingen binnen het wortelgestel dezelfde dag weer aanvullen.

09 Ter plaatse van het wortelgestel mogen geen bouwstoffen worden opgeslagen en geen werkterrein worden ingericht.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN

01 Voor de bomen geldt een inboet garantie van 3 jaar.

02 De eerste oplevering van door de opdrachtnemer verrichte aanplantwerkzaamheden bomen vindt plaats na afloop van het 
plantseizoen voor bomen. De eindoplevering vindt plaats 3 jaar na de inboet.

03 Bomen met kluit moeten bij voorkeur in november of december worden gepland, doch uiterlijk vóór 1 maart en altijd bij 
vorstvrij weer.
Bomen, getransporteerd en geleverd in plastic zak, moeten in november of december worden geplant, bij vorstvrij weer.

04 De perioden waarin voor de verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de resultaats- verplichting voldaan moet zijn, 
zijn waar mogelijk in de 'Nadere Beschrijving" paragraaf 2.2 vermeld.

05 De aannemer dient met de aanvang van de werkzaamheden rekening te houden met hetgeen in artikel 51.51.06 lid 01 is 
bepaald. De opdrachtgever bindt de aannemer aan dit artikel voor alle beplantingen vanaf de eerste dag van de 
voorgeschreven periode, met uitzondering van bosplantsoen en bloembakken, die vanaf de eerste dag van week 17 aan 
artikel 51.51.06 lid 01 dienen te voldoen.

06 De aannemer dient met de planning van zijn werkzaamheden inzake onkruidbeheersing rekening te houden met de 
bijbehorende verplichting dat gedurende alle werkdagen in de voorgeschreven onderhoudsperiode hoveniers in dienst van 
de aannemer aanwezig en werkzaam dienen te zijn binnen het aangegeven areaal.

07 De aannemer dient de inzet van zijn medewerkers zodanig te plannen dat gedurende de in de bestekspost vermelde 
periode zo min mogelijk resten van onkruidbegroeiing afgevoerd worden.

08 De directie behoud zich het recht voor de data, volgorde en route van uitvoering te wijzigen.

51 02 11 VERWERKING BOMENZAND 

01 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen niet dieper ontgraven dan tot 0,15 m boven de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand of tot 0.10 m boven de bovenkant van de gereduceerde zone. 

02 Indien de hoeveelheid bomenzand niet verwerkt kan worden i.v.m. beperkte diepte, compenseren door groeiplaats breder 
uit te graven, e.e.a. in overleg met opdrachtgever of diens bevoegd verantwoordelijke. 

03 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen niet dieper ontgraven dan tot 0,15 m boven de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand of tot 0,10 m boven de bovenkant van de gereduceerde zone. 

04 Bomenzand niet verwerken als het percentage droge stof (NEN - EN 13040) minder dan 80% bedraagt. 

05 Bomenzand aanbrengen in lagen van ten hoogste 0,30 m. 

06 Bomenzand per laag verdichten met een sleuvenstamper. Na verdichting moet de indringingsweerstand van elke laag 
liggen tussen 1,2 – en 1,5 MPa conusweerstand. 
Dus zeker niet met trilplaat of d.m.v. aanrijden met shovel of mobiele kraan. Bomenzand niet verdichten bij of kort na 
zware regenval.

07 Na het aanbrengen en het verdichten van bomenzand in een groeiplaats, moet de indringingsweerstand van de 
onderliggende laag bomenzand tot één week na aanbrengen liggen tussen 1,5 en 2,0 MPa. 

08 Het Bomenzand mag niet nat verdicht worden, max. 17% gewichtsprocent vocht, en er mag geen water onder in de 
groeiplaats staan bij verwerking. Na zware regenval wachten met dichtstraten tot het Bomenzand de normale 
veldcapaciteit (vocht) weer heeft bereikt (17%) 

09 In een groeiplaats aangebracht bomenzand dezelfde dag verdichten. 

10 Aangebracht bomenzand na verdichten tegen ontmenging en uitspoeling van organisch materiaal beschermen door 
afdekken. 

11 Ter voorkoming van verdichting een groeiplaats niet berijden. Indien nodig, een groeiplaats afzetten, voorzien van 
rijplaten dan wel andere maatregelen treffen. 

12 Het verdichten door middel van aanplempen of inwateren is niet toegestaan.  

13  Aangevoerd bomenzand afdekken, indien niet direct gebruikt. 

14 Bomenzand droog vervoeren, droog opslaan en onder droge omstandigheden verwerken.  

15 Bomenzand niet verwerken bij vorst of als de grond bevroren is. 

16 De zijkanten van de groeiplaats openwerken, voor een goede uitwisseling van lucht en water tussen lokale bodem en 
aangebrachte bomenzand. 
Eventueel storende lagen moeten ook worden opengewerkt. 
Bodem wortelstraat losspitten alvorens bomengrond aan te vullen.

17 Bomenzand verwerken volgens verwerkingsvoorschriften van de leverancier. 

18 Afmeting groeiplaats is 20m3 goed doorwortelbare ruimte, diepte is afhankelijk van de GHGz, Hier moet altijd 
bovengebleven worden met het inrichten van een groeiplaats.
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51 02 12 VERWERKING BOMENGROND

01 Grond voor teelgrond met een organische stofgehalte of lutum gehalte van vijf gewichtsprocenten of meer op het werk 
niet hoger opslaan dan 1 m. 

02 Indien tijdens de uitvoering de voorgeschreven bewerkingsdiepte plaatselijk moet worden gewijzigd, zal hierop geen 
verrekening geschieden indien deze wijziging niet meer bedraagt dan 30% van de voorgeschreven bewerkingsdiepte tot 
ten hoogste 0,10 m en voor zover deze wijziging met het reeds ingezette materiaal kan worden uitgevoerd. 

03 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen niet dieper ontgraven dan tot 0,15 m boven de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand of tot 0,10 m boven de bovenkant van de gereduceerde zone. 

04 Na afloop van het grondwerk of de grondbewerking mag de indringingsweerstand van grond in groeiplaats ten hoogste 
1,5 MPa bedragen. 

05 Indien de hoeveelheid bomengrond niet verwerkt kan worden i.v.m. beperkte diepte, compenseren door groeiplaats 
breder uit te graven, e.e.a. in overleg met opdrachtgever of diens bevoegd verantwoordelijke. 

07 Bomengrond niet verwerken als het percentage droge stof (NEN - EN 13040) minder dan 70% bedraagt. 

08 Bomengrond mag niet nat verwerkt worden, max. 17% gewichtsprocent vocht, en er mag geen water onder in de 
groeiplaats staan bij verwerking.  

09 Ter voorkoming van verdichting een groeiplaats niet berijden. Indien nodig, een groeiplaats afzetten, dan wel andere 
maatregelen treffen. 

10 Aangevoerde bomengrond afdekken, indien niet direct gebruikt. 

11 Bomengrond droog vervoeren, droog opslaan en onder droge omstandigheden verwerken. 

12 Bomengrond niet verwerken bij vorst of als de grond bevroren is. 

13 De zijkanten van de groeiplaats openwerken, voor een goede uitwisseling van lucht en water tussen lokale bodem en 
aangebrachte bomengrond zonder aanvullen van geroerde grond. Indien nodig opentrekken met een hark. 
Eventueel storende lagen moeten ook worden opengewerkt. 
Bodem wortelstraat losspitten alvorens bomengrond aan te vullen.

14 Het bomengrondmengsel laagsgewijs aanbrengen in drie lagen van ca. 0,30 m. Elke laag verdichten tot maximaal 2,0 
Mpa. Dus zeker niet met trilplaat of d.m.v. aanrijden met shovel of mobiele kraan. Bomengrond niet verdichten bij of kort 
na zware regenval.

15 Bomengrond verwerken volgens verwerkingsvoorschriften van de leverancier. 

16 Afmeting groeiplaats is 20m3 goed doorwortelbare ruimte, diepte is afhankelijk van de GHGz, Hier moet altijd 
bovengebleven worden met het inrichten van een groeiplaats.

51 02 13 VERWERKING BOMENGRANULAAT 

01 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen, deze grond niet dieper ontgraven dan 0,15 m boven de 
gemiddelde hoogste grondwaterstand of dan 0,10 m boven de bovenkant van de gereduceerde zone. 

02 Indien de hoeveelheid bomengranulaat niet verwerkt kan worden i.v.m. beperkte diepte, compenseren door groeiplaats 
breder uit te graven, e.e.a. in overleg met opdrachtgever of diens bevoegd verantwoordelijke. 

03 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen niet dieper ontgraven dan tot 0,15 m boven de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand of tot 0,10 m boven de bovenkant van de gereduceerde zone. 

04 Bomengranulaat niet verwerken als van dit materiaal het gehalte aan droge stof (NEN-EN 13040) minder dan 95% 
bedraagt.  

05 Bomengranulaat verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m.  

06 Bomengranulaat niet nat verdichten, max. 17% gewichtsprocent vocht in de aanwezige voedingsgrond, en er mag geen 
water onder in de groeiplaats staan bij verwerking. Na zware regenval wachten met dichtstraten tot de voedingsgrond de 
normale veldcapaciteit (vocht) weer heeft bereikt (17%). 

07 Van aangebrachte bomengranulaat mag de verdichtingsgraad (proef 10) van de bovenste 0,20 m niet kleiner zijn dan 
95% en niet groter zijn dan 100%. 

08 Bomengranulaat droog vervoeren, droog opslaan en onder droge omstandigheden verwerken. 

09 Bomengranulaat per aangebrachte laag verdichten op de dag van aanbrengen.  

10 Bomengranulaat na het verdichten niet berijden en beschermen tegen verdere verdichting. 

11 Bomengranulaat niet verdichten door middel van aanplempen of inwateren. 

12 Bomengranulaat na het verdichten bij regen tijdelijk afdekken met een niet-waterdoorlatend materiaal.  

13 Bomengranulaat niet verwerken bij vorst of als de grond bevroren is.  

14 De eerste 0,10 m – 0,20 m bomengranulaat op de bodem van de groeiplaats doorwerken met de onderste 0,05 m – 0,10 
m van de aanwezige grond in de groeiplaats. Dit om een capillaire breuk in de ondergrond te voorkomen. 

15 De zijkanten van de groeiplaats openwerken, voor een goede uitwisseling van lucht en water tussen lokale bodem en 
aangebrachte bomengranulaat. Indien nodig opentrekken met een hark.  
Eventueel storende lagen moeten ook worden opengewerkt. 
Bodem wortelstraat losspitten alvorens bomengrond aan te vullen.

16 Bomengranulaat verwerken volgens verwerkingsvoorschriften van de leverancier.  

17 Bomengranulaat dat niet op de dag verwerkt wordt (voorraad) afdekken met een niet-waterdoorlatend materiaal. Dit om 
eventuele latere vochtproblemen te voorkomen.

18 Afmeting groeiplaats is 20m3 goed doorwortelbare ruimte, diepte is afhankelijk van de GHGz, Hier moet altijd 
bovengebleven worden met het inrichten van een groeiplaats.
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51 02 14 VERWERKING BOUWSTOFFEN GROEIPLAATS

01 Bouwstoffen voor groeiplaatsen van bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking 
gesteld. De aannemer dient ze te verwerken volgens de voorschriften van de leverancier van een
betreffende bouwstof. 

02 Voor de aanleg en verwerking van bouwstoffen voor groeiplaatsen is hoofdstuk 4 Handboek
Bomen 2022 van toepassing.

51 02 15 BELUCHTINGSSYSTEEM 

01 Op de onderste laag in de groeiplaats, voorbewerkt volgens artikel 51.02.10 lid 13, wordt het beluchtingssysteem 
aangebracht. Na aanbrengen aanvullen en verdichten met een laagdikte van 0,30 m. 

51 02 17 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROEIPLAATSEN, ALGEMEEN

09 Bomensubstraten alsmede andere te verwerken grond- en bodemmengsels moeten bij verwerking volledig homogeen 
(gelijkmatig) zijn opgemengd. Vrij zijn van kruiden die zich door
wortelstok kunnen vermeerderen en vrij zijn van grondkluiten (maximale kluitdiameter 10 cm) en ongerechtigheden zoals 
puin, stenen, bouwhout, metaal, glasscherven, plastic en ongerechligheden die de groei van de boom (kunnen) hinderen. 
Aangetroffen ongerechtigheden worden beschouwd als vrijkomend materiaal (waarvan de aannemer eigenaar wordt).

10 Bomensubstraten en in het bijzonder bomenzand en bomengranulaat moeten na verwerking zodanig zijn ingesloten in een 
gestabiliseerd (omliggend) bodemprofiel dat ze niet zijdelings of neerwaarts kunnen verschuiven of wegzakken.

11 Bomensubstraten mogen niet boven een maximum van 17% gewichtsprocent vocht, worden verwerkt en er mag geen 
water onder in de groeiplaats staan bij verwerking.  

12 Aangevoerde bomensubstraten die niet direct verwerkt in een groeiplaats verwerkt worden dienen afgedekt te worden.

13 Ter voorkoming van verdichting een groeiplaats niet berijden. Indien nodig, een groeiplaats afzetten, dan wel andere 
maatregelen treffen. 

14 Indien tijdens de uitvoering de voorgeschreven bewerkingsdiepte plaatselijk moet worden gewijzigd, zal hierop geen 
verrekening geschieden indien deze wijziging niet meer bedraagt dan 30% van de voorgeschreven bewerkingsdiepte tot 
ten hoogste 0,10 m en voor zover deze wijziging met het reeds ingezette materiaal kan worden uitgevoerd. 

15 Bomensubstraten droog vervoeren, droog opslaan en onder droge omstandigheden verwerken. 

16 Bomensubstraten niet verwerken bij vorst of als de grond bevroren is. 

17 Bomensubstraten van bomen worden die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld dienen verwerkt te worden 
conform de voorschriften van de leverancier van een betreffende bouwstof. 

18 De zijkanten van de groeiplaats open werken, voor een goede uitwisseling van lucht en water tussen lokale bodem en 
aangebrachte bomensubstraten zonder aanvullen van geroerde grond. Indien nodig open trekken met een hark. 
Eventueel storende lagen moeten ook worden open gewerkt. 
De bodem van een groeiplaats losspitten alvorens bouwstoffen aan te vullen.

19 Grond voor teelgrond met een organische stofgehalte of lutum gehalte van vijf gewichtsprocenten of meer op het werk 
niet hoger opslaan dan 1 m. 

51 02 18 KWALITEITSBORGING WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Voor de uitvoering m.b.t. grondbewerking, het verwijderen, aanbrengen en onderhouden van
groenvoorzieningen dient de aannemer in het bezit te zijn van een geldig Groenkeur-certificaat op basis van BRL 
Groenvoorziening of gelijkwaardig.
Indien de aannemer bedoeld certificaat niet bezit dan is hij verplicht betreffende werkzaamheden in onderaanneming uit 
te laten voeren. De onderaannemer dient dan in het bezit te zijn van een geldig Groenkeur-certificaat op basis van BRL 
Groenvoorziening of gelijkwaardig.

02 Gelijkwaardig aan het Groenkeur-certificaat wordt erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een 
onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering, waarmee de aannemer aantoont 
volledig te voldoen aan de gestelde eisen uit de BRL die ten grondslag ligt aan het gevraagde certificaat. Als bewijsstuk 
dient bij de aannemer een kopie van het Groenkeurcertificaat op basis van BRL Groenvoorziening (of gelijkwaardige 
vervanger daarvan) binnen 3 dagen aan te leveren nadat de directie het verzoek daartoe heeft gedaan.

51 02 19 KWALITEITSBORGING WERKZAAMHEDEN, SPECIFIEK

01 De aanleg van groeiplaatsen en het planten van bomen volgens profieltype A en B (bomengrond en open grond) moeten 
onder directe begeleiding van een boomdeskundige zijnde ETW-er (European Tree Worker) uitgevoerd worden. 

02 Onder directe begeleiding wordt verstaan. De boomdeskundige dient de kwaliteit van uit te voeren en uitgevoerde 
werkzaamheden te keuren aan de bepalingen van het bestek (vastgelegd in deel 2.2 en deel 3), de Standaard 2020 e.d.

03 De boomdeskundige dient daartoe de keuringen voorzien van opmerkingen en herstelpunten op een inzichtelijke wijze te 
registreren. 
Bedoelde registratie is onderdeel van de dagrapporten volgens artikel 01.27.02.

04 Werkzaamheden die elkaar opvolgen mogen uitsluitend aanvangen als voorgaande werkzaam- heden door de 
boomdeskundige zijn goedgekeurd. 
Voorbeeld. Bomensubstraten dienen in meerdere lagen verwerkt te worden. De opvolgende laag mag pas verwerkt 
worden als de verdichting van de eerdere laag voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld. 
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09 De kosten van de in dit artikel bedoelde deskundigen dienen te zijn begrepen in de eenheidsprijs voor bedoelde 
bestekposten en werkzaamheden zoals omschreven in deel 2.2 van dit bestek. 

51 02 20 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL, EISEN

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden binnen dit bestek mag ten hoogste 20 mm 
bedragen bij gazons, 30 mm bij beplantingen en 5 mm bij (half)verhardingen.

02 De bodemdruk van materieel moet zodanig zijn dat geen blijvende spoorvorming (diepe rij- en sleepsporen) ontstaan. 
Onder diepe rij- en sleepsporen wordt verstaan:
- Sporen dieper dan aangegeven in lid 01, verticaal te meten tussen de zolen van twee schoenen, de ene op 
maaiveld en de andere in het spoor, en langer dan 10 m totaal. De meting daartoe dient binnen 7 dagen na het ontstaan 
daarvan uitgevoerd en geregistreerd te worden in het bijzin van de directie. 
- Het oppervlak op maaiveld (vegetatiedek, grond of verharding) is losgescheurd van dat in het spoor.
- Het oppervlak is horizontaal verschoven.

03 Indien profielverstoringen dreigen of optreden tijdens de werkzaamheden dient de aannemer direct  in overleg met de 
directie maatregelen te treffen ter voorkoming of beperking hiervan. De reeds ontstane profielverstoringen en gevolgen 
daarvan dienen in overleg met en binnen een door de directie vast te stellen termijn hersteld te worden. 

04 Verdichten van de ondergrond door trillingen (zoals met draaiende motor stilstaande machine) dienen voorkomen te 
worden.

05 Machines mogen tijdens de werkzaamheden niet over wortels van te handhaven bomen rijden.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 BEWIJS VAN OORSPRONG BOMENSUBSTRAAT

01 Bomensubstraten moeten voorzien zijn van een deugdelijk bewijs van oorsprong. Het bewijs van oorsprong vermeldt de 
identiteitscodering (artikel 51.07.04) van de geleverde partij, de herkomst en de producent. Het bewijs van oorsprong 
moet het, desgewenst, mogelijk maken de herkomst, samenstelling en samenvoeging van alle deelstromen van het 
geleverde bomensubstraat te herleiden.

02 Elke levering moet voorzien zijn van een deugdelijk leveranciersdocument (afleveringsbon) met minimaal de volgende 
gegevens:

Opdrachtgever:
- Opdrachtgever
- Opdrachtnummer (opdrachtbon) 
- Vermelding: Levering volgens kwaliteitseisen (Handboek Bomen 2022, H3 Leveren bomensubstraten)

Opdrachtnemer:
- Opdrachtnemer (leverancier) 
- Leveringsadres, datum en lijd (conform opdracht/afspraak) 
- Transporteur
- Laden en lossen (herleidbare: datum, tijd en laad-en losplaats) 

Documenten bomensubstraat (of herleidbare vermelding):
- Erkende kwaliteitsverklaring
- Bewijs van oorsprong
- Analyserapport
- Respiratieproef

Geleverde bomensubslraat: 
- Bomensubstraat (type): naamgeving en codering volgens indeling Handboek Bomen 2022
- Partijcodering en depot 
- Hoeveelheid (vracht), vochtgehalte volgens verwerkingseisen 
- Volume (totaal) NEN-EN 12580 (= uitvraag) m3 
- Bulkdichtheid NEN-EN 12580 of NEN-EN 13040 kg/m3
- Tonnage (totaal) weging (weegbon) ton
- Omrekeningsfactor 1 m3 verwerkt / verdicht = ... ton
(... door aannemer in te vullen, per soort substraat verschillend)
- Volume verwerkte (verdichte) kuubs m3

51 05 07 BEMONSTERING BODEMSUBSTRATEN

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren bomensubstraten dient door de leverancier te 
worden aangetoond door laboratorium proeven. De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten 
onderzoeken conform paragraaf 18 van de U.A.V. 2012.

02 Bomensubstraat dat door de aannemer aangeboden wordt als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het laboratorium op 
dezelfde wijze onderzocht te zijn als gesteld onder de aanvulling op artikelen zoals opgenomen in paragraaf 51 06 van de 
Standaard 2020 en in deel 3 van dit bestek.
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03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 dienen minimaal 3 weken voor de start van 
het project aan een European Tree Technician in dienst of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te worden.

04 De aannemer is verplicht een EC en pH (H2O) meting te verrichten van elk der deelvrachten met bomensubstraten. Het 
controle monster dient door de aannemer tenminste een half jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole. Bij 
eerste aanvraag moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

51 05 08 BEMONSTERING MESTSTOFFEN

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van te leveren meststof dient door de leverancier te worden 
aangetoond door laboratorium proeven.
De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18 van de U.A.V. 2012.

02 Meststoffen die door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig, worden geacht in het door de 
opdrachtgever gekozen laboratorium op kosten van de aannemer op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in 
paragraaf 51.06.18 en 51.06.19 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel dienen minimaal 3 weken 
voor de start van het project aan de directie voorgelegd te worden. Zo niet dan worden enkel de producten van DCM 
geaccepteerd.

04 De aannemer is verplicht een controlemonster te nemen van de (deel-)leveringen van de meststof.
Het controlemonster dient door de aannemer tenminste een half jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole. 
Bij eerste aanvraag moeten deze gegevens en de monsters beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

51 06 01 TEELgrond

01 Teelgrond moet voldoen aan de volgende eisen:
Teelaarde samengesteld uit zandige grond met toevoeging van hoogwaardige compost als organisch bestanddeel, zonder 
enige toevoeging van veen, turf of veenhoudende materialen.
Het product voldoet aan de eisen die gesteld worden in het Handboek Bomen 2022.

51 06 03 BOMENZAND

01 Het bepaalde in artikel 51.06.03 lid 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 en 13 van de Standaard 2020 is niet van 
toepassing. 

14 Bomenzand betreft zand van natuurlijke oorsprong.

15 Chemische eigenschappen:
- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
- EC  : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)

Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof)     : 40 - 160 mg/100 gr d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 15 - 60 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
- MgO (magnesium)  : 120 - 360 mg/l (EN13651)

16 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : 10 - 20% (EN 13040)
- Organische stof  : 4,0 - 5,0% d.s. (EN 13039)
- Lutum : 1,5 - 5,0% d.s. (NEN 5753)
- M50 : 280 - 420 µm (NEN 5753)
- korrels : hoekig, niet rond
- D60/D10 : < 2,5 (NEN 5753)
- CBR-waarde  : > 8% (proef 98, gemiddelde uit minimaal 2 metingen)
- Dichtheid na verwerking : 1.400 - 1.500 kg/m³ (NEN-EN 1097-3:1998)
- Poriënvolume na verwerking : 40 - 45% (NEN-EN 1097-6)

17 Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid  : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN-EN 16087-1)

18 Bomenzand moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, 
plastics, ijzer en glas. 

19 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

51 06 04 BOMENZAND SD (OF GELIJKWAARDIGE BENAMING)

01 Het bepaalde in artikel 51.06.03 lid 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 en 13 van de Standaard 2020 is niet van 
toepassing. 

14 Bomenzand betreft zand van natuurlijke oorsprong.

15 Met toevoeging van schimmel dominante stoffen (SD).

16 Chemische eigenschappen:
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- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
- EC  : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)

Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof)     : 40 - 160 mg/100 gr d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 15 - 60 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
- MgO (magnesium)  : 120 - 360 mg/l (EN13651)

17 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : 10 - 20% (EN 13040)
- Organische stof  : 4,0 - 5,0% d.s. (EN 13039)
- Lutum : 1,5 - 5,0% d.s. (NEN 5753)
- M50 : 280 - 420 µm (NEN 5753)
- korrels : hoekig, niet rond
- D60/D10 : < 2,5 (NEN 5753)
- CBR-waarde  : > 8% (proef 98, gemiddelde uit minimaal 2 metingen)
- Dichtheid na verwerking : 1.400 - 1.500 kg/m³ (NEN-EN 1097-3:1998)
- Poriënvolume na verwerking : 40 - 45% (NEN-EN 1097-6)

18 Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid  : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN-EN 16087-1)
- Shannondiversiteit (OTU) : > 0,25
- Schimmelbiomassa : > 25 µg/g
- Amoeben (n) : > 1.000 per gram substraat 
- Agaroccomyceten : aanwezig
- Acinomyceten : aanwezig
- Rhizobiales : aanwezig

19 Bomenzand moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, 
plastics, ijzer en glas. 

20 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

51 06 05 GRANULAAT HARDSTEEN (ZWARE VERKEERSBELASTING)

01 Specifiek samengesteld granulaatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding met 
hoge belastbaarheid door hardsteen / drager: zwaar belaste rijwegen en parkeerterreinen met CBR > 65%.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het basismateriaal, met een 
maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte moet het substraat minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen:
- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
- EC  : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80 - 240 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 20 - 80 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
- MgO (magnesium)  : 120 - 360 mg/l (EN13651)

05 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : 20 - 35% (EN 13040)
- Organische stof : 9,0 - 14,0% d.s. (EN 13039)
- Lutum : 3,0 - 8,0% d.s. (NEN 5753)
- LWD-waarde : 50 - 80 MPa of
- CBR-waarde : > 65% (NEN-EN 13286-47)
- Dichtheid na verwerking : 1.700 - 1.800 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
- Poriënvolume : > 30% (NEN-EN 1097-6)
- Gebroken oppervlak C95/1 (drager) : > 95% (NEN-EN 933-5)
- Korrelgradering : 16 - 40 mm (NEN-EN 933-1)
- Mengverhouding (volume) : 4 : 1 (drager : voedingsgrond)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

07 Granulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, 
plastics, ijzer en glas. 

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 06 GRANULAAT HARDSTEEN (ZWARE VERKEERSBELASTING) SD (OF GELIJKWAARDIGE BENAMING)

01 Specifiek samengesteld granulaatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding met 
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hoge belastbaarheid door hardsteen / drager: zwaar belaste rijwegen en parkeerterreinen met CBR > 65%.
02 Met toevoeging van schimmel dominante stoffen (SD).

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het basismateriaal, met een 
maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte moet het substraat minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen:
- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
- EC  : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80 - 240 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 20 - 80 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
- MgO (magnesium)  : 120 - 360 mg/l (EN13651)

05 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : 20 - 35% (m/m) (EN 13040)
- Organische stof : 9,0 - 14,0% d.s. (EN 13039)
- Lutum : 3,0 - 8,0% d.s. (NEN 5753)
- LWD-waarde : 50 - 80 MPa of
- CBR-waarde : > 65% (NEN-EN 13286-47)
- Dichtheid na verwerking : 1.700 - 1.800 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
- Poriënvolume : > 30% (NEN-EN 1097-6)
- Gebroken oppervlak C95/1 (drager) : > 95% (NEN-EN 933-5)
- Korrelgradering : 16 - 40 mm (NEN-EN 933-1)
- Mengverhouding (volume) : 4 : 1 (drager : voedingsgrond)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)
- Shannondiversiteit (OTU) : > 0,25
- Schimmelbiomassa : > 25 µg/g
- Amoeben (n) : > 1.000 per gram substraat 
- Agaroccomyceten : aanwezig
- Acinomyceten : aanwezig
- Rhizobiales : aanwezig

07 Granulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, 
plastics, ijzer en glas. 

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 07 FIJN GRIND (LAGE VERKEERSBELASTING)

01 Specifiek samengesteld bomensubstraatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding 
met lichte belastbaarheid o.b.v. fijn hoekig grind / split: licht belaste verhardingen zoals fiets- en voetpaden met CBR > 
10%.

04 Chemische eigenschappen:
- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
- EC  : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof)    : 60 - 200 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 20 - 80 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
- MgO (magnesium)  : 120 - 360 mg/l (EN13651)

05 Nota van Inlichtingen: wijziging CBR-waarde in LWD-waarde : 20 - 30 MPa

Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : < 10% (EN 13040)
- Organische stof : 2,0 - 4,0% d.s. (EN 13039)
- Lutum : 2,0 - 4,0% d.s. (NEN 5753)
- Lutum + organische stof : 4,0 - 8,0% d.s. (NEN 57540 of NEN 13039)
- Korrelgradering : 2 - 6 mm (NEN-EN 933-1)
- LWD-waarde  : 20 - 30 MPa
- Dichtheid na verwerking : 1.600 - 1.750 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
- Poriënvolume na verwerking : 35 - 40% (NEN-EN 1097-6)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

07 Bomensubstraat o.b.v. fijn grind moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals 
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puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas. 
08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 08 FIJN GRIND (LAGE VERKEERSBELASTING) SD (OF GELIJKWAARDIGE BENAMING)

01 Specifiek samengesteld bomensubstraatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding 
met lichte belastbaarheid o.b.v. fijn hoekig grind / split: licht belaste verhardingen zoals fiets- en voetpaden met CBR > 
10%.

Specifiek samengesteld bomensubstraatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding 
met lichte belastbaarheid o.b.v. fijn grind: licht belaste verhardingen zoals fiets- en voetpaden met CBR > 10%.

02 Met toevoeging van schimmel dominante stoffen (SD).

04 Chemische eigenschappen:
- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
- EC  : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof)    : 60 - 200 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 20 - 80 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
- MgO (magnesium)  : 120 - 360 mg/l (EN13651)

05 Nota van Inlichtingen: wijziging CBR-waarde in LWD-waarde : 20 - 30 MPa

Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : < 10% (EN 13040)
- Organische stof : 2,0 - 4,0% d.s. (EN 13039)
- Lutum : 2,0 - 4,0% d.s. (NEN 5753)
- Lutum + organische stof : 4,0 - 8,0% d.s. (NEN 57540 of NEN 13039)
- Korrelgradering : 2 - 6 mm (NEN-EN 933-1)
- LWD-waarde  : 20 - 30 MPa
- Dichtheid na verwerking : 1.600 - 1.750 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
- Poriënvolume na verwerking : 35 - 40% (NEN-EN 1097-6)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)
- Shannondiversiteit (OTU) : > 0,25
- Schimmelbiomassa : > 25 µg/g
- Amoeben (n) : > 1.000 per gram substraat 
- Agaroccomyceten : aanwezig
- Acinomyceten : aanwezig
- Rhizobiales : aanwezig

07 Bomensubstraat o.b.v. fijn grind  moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals 
puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas. 

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 09 BOMENGROND

01 Chemische eigenschappen:
- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,5 - 6,0 (NEN-ISO 10390)
- EC  : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)

Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof)    : 60 - 180 mg/100 gr d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 25 - 100 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium)   : 150 - 400 mg/l (EN 13651)
- MgO (magnesium)  : 150 - 500 mg/l (EN 13651)

02 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : 15 - 30% (NEN 5754)
- Organische stof  : 6,0 - 9,0% d.s. (NEN 5754 of NEN 13039)
- Lutum : 3,0 - 8,0% d.s. (NEN 5753)
- M50  : 250 - 350 µm (NEN 5753)
- D60/D10 : < 3,0 (NEN 5753)

03 Nota van Inlichtingen: wijziging Onkruiddruk < 15 stuks per m3 (RHP Onkruidtoets) in 
< 15 stuks per m2 (RHP Onkruidtoets)
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Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid  : < 5 mmol O2 / kg / o.s. / uur
- Onkruiddruk : < 15 stuks per m2 (RHP Onkruidtoets)

04 Bomengrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, 
plastics, ijzer en glas.

05 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

51 06 10 BOMENGROND SD

01 Chemische eigenschappen:
- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
-  pH (KCl) : 5,5 - 6,0 (NEN-ISO 10390)
- EC  : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)

Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof)    : 60 - 180 mg/100 gr d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 25 - 100 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium)  : 150 - 400 mg/l (EN 13651)
- MgO (magnesium)  : 150 - 500 mg/l (EN 13651)

02 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : 15 -30% (NEN 5754)
- Organische stof  : 6,0 - 9,0% d.s. (NEN 5754)
- Lutum : 3,0 - 8,0 % d.s. (NEN 5753)
- M50  : 250 - 350 µm (NEN 5753)
- D60/D10 : < 3,0 (NEN 5753)

03 Nota van Inlichtingen: wijziging Onkruiddruk < 15 stuks per m3 (RHP Onkruidtoets) in 
< 15 stuks per m2 (RHP Onkruidtoets)

Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid  : < 5 mmol O2 / kg / o.s. / uur
- Onkruiddruk : < 15 stuks per m2 (RHP Onkruidtoets)

04 Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid  : < 5 mmol O2 / kg / o.s. / uur
- Shannondiversiteit (OTU) : > 0,25
- Schimmelbiomassa : > 25 µg/g
- Amoeben (n) : > 1.000 per gram substraat 
- Agaroccomyceten : aanwezig
- Acinomyceten : aanwezig
- Rhizobiales : aanwezig

05 Bomengrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, 
plastics, ijzer en glas.

06 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

51 06 13 GRANULAAT LAVA 16-32 (LAGE VERKEERSBELASTING) 

01 Specifiek samengesteld granulaatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding met 
lichte belastbaarheid door grover deel zand: licht belaste verhardingen zoals fiets- en voetpaden met CBR > 35%.

04 Chemische eigenschappen:
- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
- EC  : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80 - 240 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 20 - 80 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
- MgO (magnesium)  : 120 - 360 mg/l (EN13651)

05 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : 20 - 35% (NEN-EN 1097-5)
- Organische stof : 9,0 - 14,0% d.s. (NEN 5754, op voedingsgrond)
- Lutum : 3,0 - 8,0% d.s. (NEN 5753, op voedingsgrond)
- LWD-waarde : 30 - 50 MPa of
- CBR-waarde : > 35% (NEN-EN 13286-47)
- Dichtheid na verwerking : 1.450 - 1.550 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
- Poriënvolume : > 30% (NEN-EN 1097-6)
- Gebroken oppervlak C95/1 (drager) : > 95% (NEN-EN 933-5)
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- Korrelgradering : 16 - 32 mm (NEN-EN 933-1)
- Mengverhouding (volume) : 4 : 1 (drager : voedingsgrond)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

07 Granulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, 
plastics, ijzer en glas. 

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 14 GRANULAAT LAVA 16-32 (LAGE VERKEERSBELASTING) SD (OF GELIJKWAARDIGE BENAMING) 

01 Specifiek samengesteld granulaatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding met 
lichte belastbaarheid door grover deel zand: licht belaste verhardingen zoals fiets- en voetpaden met CBR > 35%.

02 Met toevoeging van schimmel dominante stoffen (SD).

04 Chemische eigenschappen:
- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
- EC  : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80 - 240 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 20 - 80 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
- MgO (magnesium)  : 120 - 360 mg/l (EN13651)

05 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : 20 - 35% (NEN-EN 1097-5)
- Organische stof : 9,0 - 14,0% d.s. (NEN 5754, op voedingsgrond)
- Lutum : 3,0 - 8,0% d.s. (NEN 5753, op voedingsgrond)
- LWD-waarde : 30 - 50 MPa of
- CBR-waarde : > 35% (NEN-EN 13286-47)
- Dichtheid na verwerking : 1.450 - 1.550 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
- Poriënvolume : > 30% (NEN-EN 1097-6)
- Gebroken oppervlak C95/1 (drager) : > 95% (NEN-EN 933-5)
- Korrelgradering : 16 - 32 mm (NEN-EN 933-1)
- Mengverhouding (volume) : 4 : 1 (drager : voedingsgrond)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)
- Shannondiversiteit (OTU) : > 0,25
- Schimmelbiomassa : > 25 µg/g
- Amoeben (n) : > 1.000 per gram substraat 
- Agaroccomyceten : aanwezig
- Acinomyceten : aanwezig
- Rhizobiales : aanwezig

07 Granulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, 
plastics, ijzer en glas. 

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 15 BOMENGROND AMERSFOORT 

01 Chemische eigenschappen:
- pH (H2O) : 5,5 - 7,5 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 4,7 - 6,7 (NEN-EN 5750)
- EC 9mS/m (25° C) : > 0,3 - < 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 330 mg/l (NEN-EN 13652) 

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1 op 2 extractie:
- Ptot (fosfor) : > 0,01 mmol/l
- K+ (kalium) : > 0,1 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : > 0,1 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : > 0,1 mmol/l
- SO42-  (sulfaat) : < 3,0 mmol/l
- Si (silicide) : -
- HCO3- (waterstofcarbonaat) : < 2,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : < 1,0 mmol/l
- Cl- (chloor) : < 3,0 mmol/l

Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof)     : 80 -240 mg / kg d.s. (NEN-EN 13654)
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- P-Al getal (fosfaat) : 50 - 200 mg / 100 gr. d.s. (EN 1189)
- K (kaliumgehalte)    : 120 - 300 mg / 100 gr. d.s. (K-HCl)
- Mg (magnesium)  : 100 -300 mg / kg d.s. (Mg-CaCl)
- CaCO3 (koolzure kalk) : < 1,5% kg / kg d.s. (bij pH-KCL< 6 dan maximaal 0,5%) 
(NEN-ISO 10693)
- Cl (chloridegehalte) : < 350 mg / l substraat (EN13652)

02 Fysische eigenschappen:
- Organische stof  : 7,0 - 10,0 m/m % d.s. (proef 28)
- Organische stof + lutum : 9,0 - 15,0 m/m % d.s. (proef 28 + 29)
- Lutumgehalte : 2,0 - 5,0% m/m % d.s. (proef 29)
- M50-cijfer : 150 - 400 um (10^-6 m) (Handboek Bomen 2022, proef 290)
- D60/D10 cijfer : > 1 en < 10
- Bulkdichtheid  / veldcapaciteit : > 600 - < 1.300 kg / m3
- Vochtgehalte  bij de kwaliteits- : 15-20% keuring door opdrachtnemer

03 Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2 / kg / o.s. / uur
- Schimmelbiomassa (OTU) : > 25 µg / g (10^-6 g)

04 Bomengrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, 
plastics, ijzer en glas.
Na zeven op zeefmaat 0 - 20 mm < 1 % en < 20 mm.

05 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

51 06 16 ALGEMEEN

01 Bomensubstraten mogen geen aanleiding zijn voor de verspreiding van (planten)ziekten en dienen (nagenoeg) vrij te zijn 
vrij te zijn van overblijvende onkruiden en geheel vrij van invasieve (on)kruiden, en vrij van alle Aziatische duizendknopen 
(Fallopia x) en andere kruiden die zich door wortelstok kunnen vermeerderen.

02 Bomensubstraten moeten, met uitzondering van fijne hout- en takdeeltjes (zeefdiameter kleiner of gelijk aan 20 mm) en 
de skelet fractie (drager) van lava en hardsteen in het bomengranulaat, vrij zijn van ongerechtigheden zoals puin, stenen, 
bouwhout. metaal, glasscherven, plastic et cetera en ongerechtigheden die de groei van de boom (kunnen) hinderen.

03 Bomensubstraten van verschillende herkomst (niet-uniforme partijen) mogen niet (zonder expliciete toestemming) met 
elkaar worden (op)gemengd.

51 06 18 BODEMVERBETERAAR DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL (OF GELIJKWAARDIG)

01 Nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden als puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en 
dergelijke

02 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties; 
DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL:
Een organisch bodemverbeterend middel dat op het moment van leveren voldoet aan de hieronder opgegeven waarden 
en eigenschappen.
- Organisch bodemverbeterend middel op basis van tuinturf, gecomposteerde naaldhoutschors,
druivenpittenkoek, gedroogde kippenmest en gedroogde koemest.
- Tuinturf verwerkt in het middel dient gewonnen te zijn op plaatsen speciaal aangewezen door de landelijke 
overheden van de betreffende locaties. Dus wordt er niet geproduceerd in een gebied toegewezen door de autoriteiten als 
natuurreservaat, of zoals gekwalificeerd onder de Ramser Convention of in de zaak van ruwe materialen winning in 
landen van de EU en aangesloten landen onder EU besluit 79/409/EEC en 92/43/EEC. Daarnaast is een regeling van 
kracht, die ervoor zorgt dat het exploiterende bedrijf na de veenwinning het gebied weer volledig in de natuurlijke staat 
terug brengt.
- Bevat bacteriën: Bacillus sp.; maken bodemfosfor vrij en opneembaar voor plantenwortels voor een betere 
opname van voedingselementen.
- Bevat enkel grondstoffen toegestaan volgens de Verordening (EG) nr. 889/2008 en zijn wijzigingen inzake de 
biologische productiemethode. 

Fysische eigenschappen:

- Droge stof (d.s.) : 40,0 - 50,0% (NEN-EN 5754)
- Organische stof (O.S.) : 40,0 - 60,0% d.s. (NEN-EN 5754)
- Lutum : 0,0 - 5,0% (NEN-EN 5753)
- Vochtgehalte : 45,0 - 65,0 %
- Poriënvolume : 80,0 - 90,0 %
- Soortelijk gewicht : 350 - 500 kg / m3

Biologische eigenschappen:

- Respiratiesnelheid : 0,0 - 5,0 mmol O2 / kg O.S./uur (NEN-EN 16087-1)
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Chemische eigenschappen:

- pH (H2O) : 6,0 - 6,5 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,0 - 6,0 (NEN-EN 5750)
- EC : 0,5 - 1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- N (stikstof) : 750 - 1250 mg / 100 g d.s. (NEN-EN 13654)
- P-Al (fosfaat) : 100 - 200 mg / 100 g.(NEN-EN 5793)
- K (HCl) (kalium) : 200 - 400 mg / 100 g d.s.
- Mg (NaCl2) (magnesium) : 500 - 1200 mg / 100 g d.s.
- Cl (chloor) : < 250 mg / l substraat (NEN-EN 13652)
- CaCO3 (koolzure kalk) : < 0,5 % d.s. (ISO 10693)

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie (i.p.v. standaard 1:5 extractie):

- NO3- (nitraat) : 0,0 - 0,5 mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,5 - 1,5 mmol/l
- H2PO4- (fosfaat) : 0,5 - 1,5 mmol/l
- K+ (kalium) : 1,0 - 2,5 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,0 - 0,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,2 - 1,2 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1 - 0,8 mmol/l
- HCO3- (waterstofcarbonaat) : 0,0 - 0,2 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,5 - 1,5 mmol/l
- Cl- (chloor) : 1,5 - 3,0 mmol/l
- Fe (ijzer) : 5,0 - 25,0 umol/l
- Mn (mangaan) : 2,5 - 5,0 umol/l
- Zn (zink) : 0,5 - 2,0 umol/l
- B (boor) : 10,0 - 30,0 umol/l
- Cu (koper) : 0,1 - 1,0 umol/l
- Mo (molybdeen) : 0,0 - 0,2 umol/l

51 06 19 ORGANISCHE MESTSTOFFEN DCM ACTIVATOR (OF GELIJKWAARDIG)

01 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties;
DCM ACTIVATOR:
Basisbemesting op basis van een samengestelde, rustige langwerkende organische meststof die speciaal voor 
aanlegtoepassingen ontwikkeld is en die voldoet aan de hieronder opgegeven waarden en eigenschappen.
- NPK 4-3-5.
- Met zowel stikstof, fosfor en kalium volledig afkomstig van organische oorsprong.
- Bevat 10 verschillende organische grondstoffen.
- Met lavameel, met van nature de volgende sporenelementen: SiO2, Fe, Bo, Co, Cu, Zn.
- Vrij van onkruidzaden, ziektekiemen en onrechtmatigheden.
- Product toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw cfr. EU 889/2008.
- Organische stofpercentage: 60%.
- Geproduceerd in een productie-eenheid met een gecertificeerd milieuzorgsysteem cfr. ISO 14001.
- In een homogeen samengesteld microgranulaat (geen mengsel van verschillende meststofsoorten) om hiermee 
een homogeen strooibeeld te verkrijgen.
- Korrelgrootte: afmetingen microgranulaat tussen 800 en 2500 micron, waarvan ten minste 80 % tussen 1.000 en 
2.000 micron.
- +/- 350 korreltjes/gram.
- Korrel met ruw oppervlak waardoor wegrollen voorkomen wordt.

51 06 20 PLANTMATERIAAL

01 Te leveren en te verwerken plantmateriaal heeft als uitgangspunt dat het biologisch geteeld dient te zijn. Indien 
aantoonbaar is dat geen of onvoldoende biologisch plantmateriaal geleverd kan worden, dient het plantmateriaal 
duurzaam geteeld te zijn. 
Ontheffing op het niet leveren van biologisch of duurzaam geteeld plantmateriaal is alleen toegestaan na overleg en 
schriftelijke goedkeuring van de directie.

02 Onder plantmateriaal wordt verstaan: alle houtige gewassen (bomen, bos-, haag- en sierplantsoen), alle kruidachtige 
gewassen (vaste planten, bol- en knolgewassen) en alle zaadmengsels (gras- en kruidenmengsels). 

03 Redenen om geen biologisch of duurzaam geteeld plantmateriaal te leveren zijn uitsluitend:
- Soort(en), aangegeven maat, kwaliteit en aantal(len) zijn niet beschikbaar. 
Notabene. Indien een deel van het de planten soort(en) qua maat en kwaliteit in een beperkt aantal beschikbaar is (zijn), 
dient dit aantal wel biologisch of duurzaam geteeld geleverd te worden.
- Soort(en) voldoet(n) niet aan gestelde EU-fytosanitaire voorschriften en EU-richtlijnen. Zie ook artikel 01.14.03 
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lid 01.
04 Onder biologisch geteeld wordt verstaan: onder SKAL of Eko-keurmerk.

Onder duurzaam geteeld wordt verstaan: onder Milieukeur, Groenkeur, MPS Bewijs Duurzaamheid of MPS Florimark 
Production.

51 06 21 KUNSTSTOF ELEMENTEN SANDWICHCONSTRUCTIE

01 De kunststof elementen van de sandwichconstructie dienen onder andere aan de volgende productspecificaties te 
voldoen: 
     - Materiaal : gerecycled polypropyleen (100% recyclebaar)
     - Elementhoogte : 50 - 150 mm
     - Hoogte openluchtruimte : > 40 mm
     - Open ruimte : > 80%
     - Perforatie oppervlak : > 50%
     - Druksterkte : > 700 kN/m²  

51 06 22 WAPENINGSDOEK

01 Wapeningsdoek dient onder andere aan de volgende productspecificaties te voldoen:
     a. karakteristieke poriegrootte : < 200 µm (NEN-EN-ISO 12956).
     b. permittiviteit : > 50 l/m2/s (NEN-EN-ISO 11058).
     c. treksterkte : > 30 kN/m (NEN-EN-ISO 10319).
     d. nominale rek : < 3% (NEN-EN-ISO 10319).

51 06 23 SCHEIDINGSDOEK

01 Scheidingsdoek dient onder andere aan de volgende productspecificaties te voldoen:
     a. karakteristieke poriegrootte : < 200 µm (NEN-EN-ISO 12956).
     b. permittiviteit : > 50 l/m2/s (NEN-EN-ISO 11058).
     c. treksterkte : > 24 kN/m (NEN-EN-ISO 10319).
     d. CBR doordrukkracht : > 4 kN (NEN-EN-ISO 1236.

51 06 24 BOMENGRANULAAT

01 Boomgranulaat Fijn 2-6 HBB 

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN

51 07 04 KEURING BOUWSTOFFEN

04 Bomensubstraten moeten voorzien zijn van een deugdelijk bewijs van oorsprong (artikel 51.05.06). 

05 Elke partij moet uniform ziin van samenstelling en herkomst. Indien een partij bomensubstraat wordt uitgeleverd vanaf 
verschillende depots, dan wordt deze als niet-uniform beschouwd. 

06 Bomensubstraten moeten voldoen aan de milieu(hygiënische) eisen in het kader van het 'Besluit bodemkwaliteit'. 
Geleverde substraten moeten zijn voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring. Voor granulaten keuring niet 
vormgegeven bouwstoffen (of BRL 9341), voor bomengrond en/of bomenzand een (partijkeuring AP04/AS1000 (of BRL 
9335-4). Voor substraten met een organische stofgehalte groter of gelijk dan 10% (waaronder het mengsubstraat bomen 
met een organische stofgehalte van 20 - 30% als ook 'Verrijkte bomengrond 10 - 13% met een organische stofgehalte 
van groter of gelijk dan 10% een erkende BGM (Besluit gebruik meststoffen).

07 Bomensubstraten moeten voorzien zijn van een deugdelijk analyse rapport, met een herleidbare
vermelding: 'Waar, wanneer, op welke wijze en door wie de bemonstering is verricht'. De analyse moet zijn voorzien van 
de naam van het laboratorium waar de analyses zijn uitgevoerd alsmede de accreditatie voor de toegepaste analyse 
methodiek, idem contramonster, 
Als controle en waarborg van de gestelde kwaliteitseisen moet van elke analyse (een controle c.q. controlemonster 
(monstergrootte ten minste 5 liter) verzegeld en geconditioneerd tot (ten minste) 1 jaar na levering bewaard worden.

08 Analyse rapporten mogen, mits (nog) representatief voor de te leveren partij, ten hoogste 6 maanden oud zijn en moeten 
uiterlijk 3 weken voor de levering (ter goedkeuring) worden aangeleverd. Gestelde documenten moeten eveneens worden 
bijgevoegd aan het leveranciers document of met een herleidbare vermelding binnen het leveranciers document zijn 
opgenomen.

51 07 09 ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTING: MEETMETHODE

01 In afwijking van artikel 51.07.13 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen kan een meetvak bestaan uit meerdere, in de 
directe nabijheid gelegen, kleinere meetvakken met een oppervlakte van ten minste 1 m².

51 07 10 ONKRUIDBEHEERSING VERHARDING: MEETMETHODE

01 In afwijking van artikel 51.07.14 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen kan een meetvak bestaan uit meerdere, in de 
directe nabijheid gelegen, kleinere meetvakken met een oppervlakte van ten minste 1 m².

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN
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51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 24 02 ZAAIEN GRASZAAD / KRUIDENZAAD

02 Indien het inzaaien in verband met het seizoen niet voor de opleveringsdatum kan worden uitgevoerd, mag dit gedurende 
de onderhoudstermijn geschieden, welke termijn daartoe eventueel wordt verlengd tot het graszaad voldoende is 
opgekomen.

03 Zaaien op arme, gebiedseigen grond, dan wel aangevoerd zoutvrij zand 40-60 cm dik.
Gebiedseigen grond moet vrij zijn van plantendelen en ongewenste onkruidzaden zijn.
Aangevoerd zand moet vrij zijn van plantendelen en ongewenste onkruidzaden zijn.

04 Maximaal 48 uur na de laatste grondbewerking inzaaien.
Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 
tot 30 mm.

05 Meng het zaad met compost met een hoog organisch stofgehalte in een dosering van 40 tot 50 m3 per ha. Zodanig 
mengen dat het zaad regelmatig verspreid in de compost aanwezig is. Geen graszaad bijmengen.

06 De helft van dit compost-/zadenmengsel regelmatig uitstrooien. Niet mesten. Heel licht inharken (0 tot 1 cm). Aanrollen, 
behalve als de grond aan de rol plakt. De andere helft van het compostmengsel regelmatig over het terrein verspreiden.
Met water besproeien totdat het compostmengsel het vloeipunt bereikt. Grote oppervlakken kunnen met behulp van een 
hydroseerder gezaaid worden.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 25 02 GRONDWERK EXTENSIEF [NATUURLIJK] BEHEERDE GRASVEGETATIE

01 Renovatie /  herstel na (kleine) werken:
a. Afvoeren bovengronds losliggend materiaal: zo min mogelijk organische stof;
b. Maak een zorgvuldig voorbereid zaaibed. Zaaibed tot 40 cm diepte 
losmaken, vrijmaken van plantendelen en ongewenste onkruidzaden. 
Afwerken met arme, gebiedseigen grond. Bijvoorbeeld door in sleuven de humusrijke
bovengrond onder in de sleuf te doen en de humusarme grond boven;
c. Direct na de laatste grondbewerking en maximaal binnen 2 werkdagen inzaaien;
d. Meng het zaad met compost met een hoog organisch stofgehalte in een dosering van 40 tot 50 m3 per ha.
Zodanig mengen dat het zaad regelmatig verspreid in de compost aanwezig is. Geen graszaad bijmengen;
e. De helft van dit compost-/zadenmengsel regelmatig uitstrooien over het vooraf met zorg bereide
zaaibed. Niet mesten;
f. Heel licht inharken (0-10 mm);
g. Aanrollen, behalve als de grond aan de rol plakt;
h. De andere helft van het compostmengsel regelmatig over het terrein verspreiden;
i. Met water besproeien totdat het compostmengsel het vloeipunt bereikt.

51 26 BOUWSTOFFEN

51 26 03 ZAADMENGSELS

01 In het geval van een gazon en/of korte grasvegetatie moet een parkmengsel, recreatiemengsel of
langzaamgroeiend grasmengsel ingezaaid worden wat niet behandeld is met schadelijke
chemische bestrijdingsmiddelen.
Wordt het werk uitgevoerd in een extensief beheerde grasvegetatie (dat twee keer per jaar of minder wordt gemaaid), 
dan dient u een keuze te maken uit onderstaande mengsel A, B of C volgens lid 02 t/m 04.

02 A. Mengsel voor droge bermen van de Gelderse Vallei en Eemland. 
Voor het grootste deel van Amersfoort, waaronder ook Vathorst. De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels 
zijn toegestaan:
Medigran:
- "Berm en Dijkflora FD-85" met toevoeging van kleine ratelaar, zonder de grassen (of gelijkwaardig vervangend 
mengsel op advies van de leverancier).
Hoeveelheid: 20 kg/ha;
- "Landschapsflora LZ-1", met uitsluiting van jacobskruiskruid en met toevoeging van kleine ratelaar. Hoeveelheid: 
20 kg/ha.

03 B. Mengsel voor vochtige plekken en oevers van de Gelderse Vallei / Eemland. 
Voor het grootste deel van Amersfoort, waaronder ook Vathorst, maar uitsluitend voor de waterkanten, natuuroevers en 
vochtige plekken.
De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:
- Pleijboza: mengsel voor vochtige bodem 0501. Hoeveelheid: 25 kg/ha.

04 C. Mengsel voor droge bermen van de Heuvelrug. 
Voor de Berg, Nimmerdor, Leusderkwartier, Birkhoven-Bokkeduinen.
De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:
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- Biodivers: Zandblauwtjesmengsel nr. 101. Hoeveelheid: 35 kg/ha.
05 Leveranciers

- Medigran, Kernweg 21, 1627 LH Hoorn. Telefoon: 0229 - 279 840.
- Pleijboza Wildbloemenzaden, Marconistraat 13, 6902 PC Zevenaar. Telefoon 0316 - 523 783.
- Biodivers BV, Hoenkoopse Buurtweg 51, 3421 GB Oudewater. Telefoon: 0348 - 560 286.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

51 42 30 EISEN GESTELD BIJ ONKRUIDBESTRIJDING IN BEPLANTING

01 Frezen is niet toegestaan.

02 In afwijking op artikel 51.42.16 van de Standaard RAW Bepalingen dienen de vakken bij iedere onderhoudsbeurt volledig 
van onkruiden zijn geschoond.

03 Materiaal vrijkomend bij onkruidbeheersing boomspiegels en beplantingsvakken sierbeplanting dagelijks verzamelen en 
afvoeren.

04 Losgeschoffelde onkruiden in beplantingsvakken dienen minimaal na de eerste en bij de laatste onkruidbestrijdingsronde 
te worden geruimd. Bij vochtige weersomstandigheden, naar oordeel van de directie, dient het losgeschoffeld onkruid te 
worden geruimd.

51 42 36 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 De aanvulling niet verdichten tenzij anders in de besteksposten vermeld.

02 Voor het aanvullen de bodem 0,20 m diep los spitten, tenzij anders in de besteksposten vermeld.

51 42 37 GRONDWERK BINNEN HET WORTELGESTEL

01 Ontgraven wortels beschermen tegen uitdrogen en vorst.

02 De ontgravingen binnen het wortelgestel dezelfde dag weer aanvullen.

03 Ter plaatse van het wortelgestel mogen geen bouwstoffen worden opgeslagen en geen
werkterrein worden ingericht.

51 42 38 VERVOEREN PLANTMATERIAAL

01 Het transport op het werk zodanig uitvoeren dat beschadigingen niet mogelijk zijn.

51 42 39 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

01 De aannemer mag niet meer bomen aanvoeren dan in een dagproductie kan worden geplant.

02 Het laden, lossen en inkuilen van het plantmateriaal is voor rekening van de aannemer.

03 Gebundeld plantmateriaal direct na aankomst losmaken

04 Het plantmateriaal direct na aankomst lossen en inkuilen. Met inkuilen mag niet worden aangevangen alvorens het 
aangevoerde plantmateriaal door de directie is goedgekeurd

05 Vanaf het ogenblik van goedkeuring door de directie blijft de aannemer verantwoordelijk voor het plantmateriaal. Deze 
verantwoordelijkheid omvat onder meer: het beschadigen of onbruikbaar worden van het plantmateriaal ten gevolge van 
een niet doelmatige wijze van lossen, opslag enz. of andere nalatigheden van de aannemer, zijn werknemers of 
onderaannemer en het om enige andere reden tenietgaan of zoek raken van het plantmateriaal. Zoekgeraakt of 
onbruikbaar materiaal moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen.

08 Bij aanhoudend droog weer de wortels van het plantmateriaal vochtig houden.

51 42 40 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

05 Bij plantgaten van heesters moet de grootte zodanig zijn, dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of 
knikken van de wortels in het plantgat is niet toegestaan. De plantgaten in handkracht maken. Het gebruik van een 
plantboor of plantmachine is niet toegestaan.

06 Bij plantgaten van heesters moet de grootte zodanig zijn, dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of 
knikken van de wortels in het plantgat is niet toegestaan. De plantgaten in handkracht maken. Het gebruik van een 
plantboor of plantmachine is niet toegestaan.

51 42 41 TAK- EN WORTELSNOEI

01 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien, na goedkeuring van de directie mag de 
aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

02 Overhangende takken langs voetpaden dienen te worden teruggenomen wanneer zij meer dan 1/3 over de breedte van 
het pad uitsteken. Bij fietspaden en verkeerswegen mogen zij niet verder uitsteken dan de zijkant van de verharding.
Bij overschrijding van de aangegeven maatvoering moeten heesters in zijn geheel worden teruggezet of i.o.m. de directie 
worden verwijderd.

03 Het snoeien moet direct voorafgaand aan het planten worden uitgevoerd.
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04 Voor het planten beschadigde wortels bijsnijden en het wortelgestel en kroon met elkaar in verhouding brengen. Heesters 
na overleg met de directie snoeien.

05 Ten aanzien van tak- en wortelsnoei wordt uitgegaan van vakbekwaam personeel, echter
t.a.v. van te planten bomen geldt het volgende:
- Boom "op kop zetten" en onderste takken wegnemen, zodat het aantal te verwijderen takken
later minimaal kan zijn;
- Indien een "dubbele top" aanwezig is of dreigt te ontstaan, een top verwijderen;
- Schuurtakken wegnemen en
- Aanwezige waterlot (zuigers) wegnemen.

06 In aanvulling op 51.42.06 lid 01 van de Standaard 2020: "De heesters moeten bij het snoeien individueel behandeld 
worden, uitgezonderd éénsoortige bodembedekkende heesters die i.o.m. de directie als vak kunnen worden behandeld."

51 42 42 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Eventuele schade, ten gevolge van het inplanten, dient direct door de opdrachtnemer aan de directie te worden gemeld.

02 De aannemer houdt er rekening mee, dat de directie hoge eisen stelt aan de wijze van planten, behandeling van het 
plantmateriaal e.d. De genoemde werkzaamheden uitsluitend door vakbekwaam personeel laten uitvoeren.

03 Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de inkuilplaatsen wordt gerooid tot het tijdstip van planten, geen 
plantmateriaal in water zetten.

04 Bij droog weer en/of droge grond kluitgoed en containerplanten voor het planten met water verzadigen.

05 Bij kluitgoed het gaaslinnen losknopen of knippen nadat de kluit in het plantgat is geplaatst.
Van containerplanten de plastic pot of zak los knippen en verwijderen. Alvorens te planten de kluit enigszins deformeren.
Niet verteerbaar materiaal van het werk verwijderen, alsmede wortels, stronken, takken.

06 Na het planten de grond cultivateren.

51 42 43 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

01 Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 42 44 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN

01 Voor haag- en sierplantsoen en kruidachtige gewassen geldt een inboet garantie van één jaar.

02 De eerste oplevering van door de opdrachtnemer verrichte plantwerkzaamheden voor sierplantsoen, haagplantsoen, rozen 
en klimplanten vindt plaats na afloop van het plantseizoen. De eindoplevering vindt plaats één jaar na de inboet.

03 De perioden waarin voor de verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de resultaats- verplichting voldaan moet zijn, 
zijn waar mogelijk in de 'Nadere Beschrijving" paragraaf 2.2 vermeld.

04 De aannemer dient met de aanvang van de werkzaamheden rekening te houden met hetgeen in artikel 51.01.05 lid 01 is 
bepaald. De opdrachtgever bindt de aannemer aan dit artikel voor alle beplantingen vanaf de eerste dag van de 
voorgeschreven periode dienen te voldoen.

05 De aannemer dient met de planning van zijn werkzaamheden inzake onkruidbeheersing rekening te houden met de 
bijbehorende verplichting dat gedurende alle werkdagen in de voorgeschreven onderhoudsperiode hoveniers in dienst van 
de aannemer aanwezig en werkzaam dienen te zijn binnen het aangegeven areaal.

06 De aannemer dient de inzet van zijn medewerkers zodanig te plannen dat gedurende de in de bestekspost vermelde 
periode zo min mogelijk resten van onkruidbegroeiing afgevoerd worden.

07 De directie behoud zich het recht voor de data, volgorde en route van uitvoering te wijzigen.

51 42 46 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 42 47 BUNDELINGEN

01 In bundelingen voorgeschreven activiteiten dienen binnen 2 x 24 uur te zijn verricht. 

51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT BEPLANTINGEN 

51 43 01 PLANTMATERIAAL

01 Het benodigde plantmateriaal dient door de opdrachtnemer te worden geleverd, en dient van eerste kwaliteit te zijn en bij 
voorkeur betrekken van in de branche goed bekend staande kwekers.

02 De leverantie dient te voldoen aan de op aangegeven inboetlijst met daarop genoemde soorten, variëteiten en maten.

03 Afschriften van de geleidebrieven van het geleverd plantmateriaal worden door de aannemer aan de directie verstrekt.

04 De aannemer controleert of het aangevoerde plantmateriaal, wat betreft hoeveelheden, afmetingen en leeftijd, 
overeenstemt met de gegevens op de geleidebrieven. Bovendien controleert deze of het plantmateriaal niet is beschadigd 
(zowel mechanisch als door vorst of verdroging).

05 Afwijkingen op de geleidebrieven aantekenen en onmiddellijk schriftelijk aan de directie doorgeven.

51 43 03 INBOETEN BEPLANTINGEN

01 De aannemer neemt de inboet op en verwerkt deze in door de directie verstrekte inboetlijsten. Opname in de periode van 
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half tot eind september.
02 De maatvoering van de te inboeten beplanting moeten op de inboetlijsten worden aangegeven, maar dienen minimaal te 

voldoen aan het gestelde in de besteksposten.

51 43 04 BEWIJS VAN OORSPRONG PLANTMATERIAAL 

01 Plantmateriaal betreffende van oorsprong inheemse soorten dient te zijn opgekweekt uit inheemse zaden. De aannemer 
dient voorafgaande aan het vastleggen van het voor het werk benodigd inheemse plantmateriaal, een verklaring, 
certificaat of bewijsstuk te overleggen dat uitsluitend plantmateriaal wordt verwerkt dat is gekweekt uit bedoelde zaden. 
Indien plantmateriaal niet leverbaar is conform het gestelde in dit lid, of slechts een deel daarvan,  mag de aannemer 
uitsluitend vervangen na overleg met en goedkeuring van de directie.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEPLANTINGEN

51 44 03 RISICOVERDELING EN GARANTIES

01 In dit artikel wordt onder beplanting verstaan het geheel van de plant zelve in combinatie met het gemaakte plantgat en 
bijbehorende (hulp)voorzieningen. 

02 Voor bos-, sier- en haagplantsoen geldt een termijn van 1 jaar, ingaande direct na tussentijdse oplevering van het werk 
of een deel daarvan. 

03 De garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken aan de beplanting te zullen herstellen waarbij het 
bepaalde in de navolgende leden van toepassing zal zijn. Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is niet van 
toepassing.

04 De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van 
de U.A.V. 2012 als opgeleverd wordt beschouwd.

05 Indien bij onthouding van de goedkeuring als bedoeld in lid 3 van paragraaf 9 van de U.A.V. 2012, de beplanting wel in 
gebruik is of wordt genomen, gaat de garantieperiode voor beplantings- gedeelten die geen reden voor onthouding van 
de goedkeuring zijn, in onmiddellijk na de dag
waarop de in lid 3 van paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 bedoelde schriftelijke mededeling aan de aannemer is verzonden.

06 Voor beplantingsdelen die wel reden voor onthouding van goedkeuring waren en daarna zijn verbeterd of vernieuwd, gaat 
de garantieperiode in op het in lid 04 bedoelde tijdstip. Indien ondanks deze verbetering of vernieuwing de goedkeuring 
aan het werk wordt onthouden, is het bepaalde in lid 04 wederom van toepassing.

07 Indien voor beplantingsdelen alsnog aanvaarding volgt zonder dat verbetering of vernieuwing heeft plaatsgevonden, 
wordt de garantieperiode voor deze gedeelten geacht te zijn ingegaan op het in lid 05 bedoelde tijdstip.

08 Indien gedurende de garantieperiode één van de partijen gebreken aan de beplanting constateert of er aanwijzingen zijn 
dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor 
het verstrijken van de garantieperiode nemen
opdrachtgever en aannemer gezamenlijk de toestand op waarin de beplanting verkeert. De opdrachtgever neemt daartoe 
het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door partijen te ondertekenen proces-verbaal.
Paragraaf 48 van de U.A.V. 2012 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

51 44 04 GARANTIE INHOUDELIJK

01 De garantie voor beplanting omvat ziek, kwijnend en dood plantmateriaal en is de inboet verplichting van de aannemer. 
Aantoonbaar vandalisme, schade door aanrijdingen en beschadigingen door derden is de inboet verplichting van de 
opdrachtgever en is uitgesloten van deze bepaling.

02 Indien de opdrachtgever plantmateriaal ter beschikking heeft gesteld dan draagt zij ook zorg voor de levering van het in 
te boeten plantmateriaal.

03 Per in te boeten exemplaar wordt, als gevolg van de garantie naast de herstelverplichting, door de opdrachtgever een 
bedrag van € 5,= excl. BTW (sierplantsoen),  € 2,50 excl. BTW (bos- en haagplantsoen) en € 7,50 excl. BTW (klimplant) 
in rekening gebracht bij de aannemer. 
Deze bedragen worden in mindering gebracht op de eerstvolgende termijnbetaling(en) van de aannemer. 

04 De aannemer stelt de opdrachtgever minimaal 48 uur, voorafgaande aan verwerking van de beplanting, op de hoogte van 
het tijdstip en plaats van aanvoer.

05 De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld de in te boeten beplanting te keuren. Gelijktijdig dient ook de 
aannemer de beplanting te keuren. Afkeuring mag plaatsvinden op basis van gezond- heid / ziekten, ontwikkeling van het 
wortelgestel, kwaliteit.  

06 De in dit artikel genoemde garantievoorwaarden zijn ook van toepassing op de inboet beplanting die vallen onder de 
inboetplicht van de aannemer. Na inboet is sprake van een telkens weder- kerende hergroeigarantie en inboetplicht.

07 In afwijking op het bepaalde in lid 05 geldt dat inboet beplanting die minder dan 1 jaar voorafgaand aan de 
eindoplevering geplant wordt, gegarandeerd dient te zijn tot 1 december van het jaar volgend op de eindoplevering.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTINGEN

51 45 01 NAZORG OF ONDERHOUD

03 Tot onkruidbestrijding wordt tevens gerekend het voorafgaand aan de onkruidbestrijding met wortel en al uitrieken van 
kweekgrassen, haag- en akkerwinden.
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Aanvullend op artikel 51.44.02 van de Standaard RAW Bepalingen mag in het aangegeven oppervlak geen bedekking door 
verspreid voorkomende resten van deze soorten voorkomen.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING BOMEN

51 52 01 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 Plantgaten t.b.v. inboet bomen in gazons en beplantingen moeten een grootte hebben van minimaal 0,80 x 0,80 x 0,80 
m. De verwijderde teelaarde mag worden gemengd met overige uitkomende grond. Er dient 25 liter bomenmest te 
worden bijgemengd. De ondergrond goed doorspitten.

02 Plantgaten t.b.v. de inboet van bomen in verharding moeten een minimale inhoud van 20 m3 en een diepte van 1,00 m 
bezitten. In afwijking hiervan kan in overleg met de directie de diepte van de plantgaten groter worden dan 1,00 m. De 
grond goed doorspitten.Het plantgat moet worden voorzien van een ontluchtings- / watergeefsysteem op de volgende 
wijze: 
Aan de buitenrand van de kluit op een hoogte van 0,40 m minus maaiveld een geperforeerde PVC-ribbeldrain, doorsnede 
0,08 m aanbrengen. Een uiteinde boven de grond uit laten komen.

03 Bij het planten van bomen in handkracht moeten de plantgaten, in verhouding tot de omvang van het wortelgestel, 
voldoende ruim zijn (minimaal 0,60 x 0,60 x 0,60 m1).

04 Bij plantgaten van heesters moet de grootte zodanig zijn, dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of 
knikken van de wortels in het plantgat is niet toegestaan. De plantgaten in handkracht maken. Het gebruik van een 
plantboor of plantmachine is niet toegestaan.

51 52 06 VERANKEREN VAN BOMEN

04 Het aanbinden (bevestigen) van een boom aan een boompaal (bovengrondse verankering) en het
daarbij gebruikte bevestigingsmateriaal moeten voldoen aan de onderstaande eisen:
- De boom wordt aan elke boompaal op uniforme wijze, afzonderlijk aangebonden (bevestigd).
- Het bevestigingsmateriaal (bij de toepassing van 2 boompalen) wordt 5 respectievelijk 10 cm onder de kop van 
de boompaal aan de boompaal bevestigd (aanhechtingshoogte) en moet zodanig worden aangebracht dat deze vanaf de 
boompaal naar de boom horizontaal loopt en dat deze de boom goede steun biedt en gemakkelijk later) kan worden 
bijgesteld (strakker en losser) ten behoeve van de nazorg.
- Het bevestigingsmateriaal moet over de gehele breedte van het materiaal, ter hoogte van het contactvlak, 
volledig contact maken met de stam, zonder dat dit, ook bij hogere (wind)belastingen de stam afknelt, insnijdt of 
beschadigt.

05 Een ondergrondse (kluit)verankering moet de kluit stabiliseren en fixeren zonder dat de kluit of stamvoet daarbij (ook op 
termijn) insnijdt, afknelt of beschadigt. De toepassing van een ondergrondse verankering mag nooit leiden tot het te diep 
planten van de boom (geen grondcontact met bestaand stam- of schorsweefsel, 'wortelhals vrij').

06 Boompalen plaatsen voordat de bomen worden geplant, buiten de maat van de kluit of de wortelpruik tot 1,60 m boven 
het maaiveld.

07 De boompalen in dezelfde lijn plaatsen als de bomenrij staat.

08 Het voorboren van gaten om boompalen aan te brengen, is in stevige of niet geroerde grond toegestaan tot 0,30 m 
boven de diepte tot welke de boompaal moet worden ingeslagen. Het geboorde gat mag maximaal 90% van de kleinste 
diameter van de boompaal groot zijn.

09 Boompalen dienen per boom onderling en in geval van bomen in een rij of groep, op gelijke hoogte boven maaiveld 
aangebracht te worden. Indien na uitvoering dat niet mogelijk is, dient de aannemer de boompalen op gelijke hoogte af 
te zagen en de kop van de boompalen te verjongen.

51 52 25 BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 In het geval van maaiwerkzaamheden is de kwetsbare zone beperkt tot het gebied rond de boom waar wortels aan de 
oppervlakte komen. Het is niet toegestaan te maaien binnen deze zone.

02 Het is niet toegestaan de stam, wortels of wortelaanlopen te raken met enig deel van de maaimachine. Het maaiblad 
moet afgeschermd zijn met een beschermkap.

03 In het buitengebied en in natuurgebieden moet het gras in een straal van 1 m rond de wortelvoet blijven staan. Binnen 
de bebouwde kom moet deze zone handmatig worden bijgemaaid met een bosmaaier of een handmaaier met 
beschermingsbeugel.

04 Bij maaien in de bebouwde kom mag een rand van 0,10 cm breed gras rondom de stam blijven staan.

05 Het is niet toegestaan takken te snoeien ten behoeve van de maaiwerkzaamheden.
Snoeiwerk aan de bomen is voorbehouden aan de gemeentelijk boomverzorgers of aan bedrijven die in het kader van het 
bomenbeheer de opdracht hebben ontvangen tot snoeien.

51 52 26 TAK- EN WORTELSNOEI

01 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien, na goedkeuring van de directie mag de 
aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

02 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette bomen mag niet versnipperd worden.
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03 Te versnipperen snoeisel dient in een gelijkmatige laag van maximaal 0,07 m in bos- of heesterbeplanting te worden 
opgebracht. De grootte van de snippers dient max. 0,04 m te bedragen. Al het snoeihout dient dagelijks van paden en 
wegen te worden verwijderd.

04 Het snoeien van bomen dient uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel met een aantoonbare opleiding als 
boomverzorger en een minimale ervaring van 3 jaar.

05 Overhangende takken langs voetpaden dienen te worden teruggenomen wanneer zij meer dan 1/3 over de breedte van 
het pad uitsteken. Bij fietspaden en verkeerswegen mogen zij niet verder uitsteken dan de zijkant van de verharding.
Bij overschrijding van de aangegeven maatvoering moeten struiken in zijn geheel worden teruggezet of i.o.m. de directie 
worden verwijderd.

06 Het snoeien moet direct voorafgaand aan het planten worden uitgevoerd.

07 Voor het planten beschadigde wortels bijsnijden en het wortelgestel en kroon met elkaar in verhouding brengen. Heesters 
na overleg met de directie snoeien.

08 Ten aanzien van tak- en wortelsnoei wordt uitgegaan van vakbekwaam personeel, echter t.a.v. van bomen geldt het 
volgende:
- Boom "op kop zetten" en onderste takken wegnemen, zodat het aantal te verwijderen takken later minimaal kan zijn;
- Indien een "dubbele top" aanwezig is of dreigt te ontstaan, een top verwijderen;
- Schuurtakken wegnemen;
- Aanwezige waterlot (zuigers) wegnemen.

51 52 27 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Eventuele schade, ten gevolge van het inplanten, dient direct door de opdrachtnemer aan de directie te worden gemeld.

02 De aannemer houdt er rekening mee, dat de directie hoge eisen stelt aan de wijze van planten, behandeling van het 
plantmateriaal e.d. De genoemde werkzaamheden uitsluitend door een erkend vakbekwaam hovenier laten uitvoeren.

03 Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de inkuilplaatsen wordt gerooid tot het tijdstip van planten, geen 
plantmateriaal in water zetten.

04 De boom voldoende stevig in de grond planten, waarbij tevens rekening wordt gehouden met enig nazakken van de 
grond. Na het inklinken dient de grond in de boomspiegel op gelijke hoogte te zijn met het maaiveld.

05 Bij het planten van bomen, de fijnere wortels uitleggen.
De bomen tijdens het aanvullen van de plantgaten op en neer bewegen, zodat de grond goed tussen de wortels komt. De 
boom op vergelijkbare diepte planten als plantdiepte op kwekerij. Zode of andere begroeiing niet om de wortels 
aanbrengen.

06 Bij droog weer en/of droge grond kluitgoed en containerplanten voor het planten met water verzadigen.

07 Bij kluitgoed het gaaslinnen losknopen of knippen nadat de kluit in het plantgat is geplaatst. Van containerplanten de 
plastic pot of zak los knippen en verwijderen.
Alvorens te planten de kluit enigszins deformeren.
Niet verteerbaar materiaal van het werk verwijderen, alsmede wortels, stronken, takken.

08 Na het planten de grond cultivateren.

09 Halfwas bomen zonodig voorzien van jute tegen zonnebrand en uitdroging.
Bomen met dunne bast insmeren met Arboflex, denk hierbij minimaal aan de volgende boomsoort: Acer, Fagus, 
Laburnum, Liriodendron, Magnolia, Styphnolobium, Tilia, bij twijfel over de dunne bast, vraag advies bij de boom 
adviseurs bij Leefomgeving

10 Bomen dienen geplant te worden volgens de eisen en bepalingen zoals gesteld in hoofdstuk 6, 
Handboek Bomen 2022.

11 De boom voldoende stevig in de grond planten, waarbij tevens rekening wordt gehouden met enig nazakken van de 
grond. Na het inklinken dient de grond in de boomspiegel op gelijke hoogte te zijn met het maaiveld.

12 Bij het planten van bomen (wortelgoed), de fijnere wortels uitleggen. De bomen tijdens het aanvullen van de plantgaten 
op en neer bewegen, zodat de grond goed tussen de wortels valt. De boom op vergelijkbare diepte planten als 
plantdiepte op kwekerij. Zode of andere begroeiing niet om de wortels aanbrengen.

51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT BOMEN

51 53 01 PLANTMATERIAAL

04 Leverantie van bomen dient te geschieden onder de bepalingen en eisen zoals gesteld in hoofdstuk 5 Handboek Bomen 
2022.

05 Het benodigde plantmateriaal dient door de aannemer te worden geleverd, en dient
van eerste kwaliteit te zijn.

06 De af te nemen bomen moeten gekweekt zijn in minimaal dezelfde winterhardheidszone als waarin de boom zal worden 
geplant. 

07 Beuken en bomen met vlezige wortels moeten met kluit worden geleverd, overige soorten moeten in plastic zak worden 
geleverd.

08 De (grond)kluit van bomen en eventueel bij te leveren grond dient aantoonbaar vrij te zijn van Japanse, Boheemse, 
Sachalinse en Bastaard Duizendknoop. 
De locatie van herkomst / winning (bronlocatie) dient daartoe minimaal tweemaal geschouwd te zijn met een specifieke 
rapportage van Duizenknoop.

09 De aannemer dient voor de feitelijke bestelling aan de directie aan te geven van welke kweker hij het plantmateriaal wil 
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betrekken. De directie keurt eventueel in een vroegtijdig stadium het plantmateriaal op de kwekerij voordat tot de 
feitelijke bestelling kan worden overgegaan.
De directie (taakopzichter bomen) beoordeelt de bomen o.a. op maat van de boom, vitaliteit van de kroon, wortelgestel 
en soortechtheid.
Indien de directie akkoord is met het te leveren plantmateriaal kan de aannemer tot bestelling overgaan.

10 Halfwas bomen dienen door de aannemer samen met een vertegenwoordiger van de directie, op locatie van herkomst 
worden gekeurd en gemerkt.

11 Leverantie van ziekte gevoelige boomsoorten mag uitsluitend na keuring en vastlegging door de directie op de kwekerij.

12 Bomen gekweekt tussen de buitenrijen van percelen kunnen gevoelig zijn voor zonnebrand. Indien het geval dan dient de 
aannemer voorafgaand aan leverantie de stam te beschermen met daartoe adequate middelen. 

13 Bomen mogen geen gekloonde exemplaren zijn. Indien een soort alleen gekloond gekweekt en te leveren is, dient de 
aannemer daarvoor bewijslast aan te leveren. Tevens dient de aannemer de directie om schriftelijk akkoord te verzoeken.

17 De leverantie dient te voldoen aan de op aangegeven inboetlijst met daarop genoemde soorten, variëteiten en maten.

18 Afschriften van de geleidebrieven van het geleverd plantmateriaal worden door de aannemer aan de directie verstrekt.

19 De aannemer controleert of het aangevoerde plantmateriaal, wat betreft soort, hoeveelheid, afmetingen en leeftijd, 
overeenstemt met de gegevens op de geleidebrieven. Bovendien controleert deze of het plantmateriaal niet is beschadigd 
(zowel mechanisch als door vorst of verdroging).

20 Afwijkingen op de geleidebrieven aantekenen en onmiddellijk schriftelijk aan de directie doorgeven.

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES BOMEN

51 54 10 HERGROEIGARANTIE BOMEN, INHOUD

01 De garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken aan de beplanting te zullen herstellen waarbij het 
bepaalde in de navolgende leden van toepassing zal zijn. Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is niet van 
toepassing.

02 De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van 
de U.A.V. 2012 als opgeleverd wordt beschouwd.

03 Indien bij onthouding van de goedkeuring als bedoeld in lid 3 van paragraaf 9 van de U.A.V. 2012, de beplanting wel in 
gebruik is of wordt genomen, gaat de garantieperiode voor beplantings- gedeelten die geen reden voor onthouding van 
de goedkeuring zijn, in onmiddellijk na de dag
waarop de in lid 3 van paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 bedoelde schriftelijke mededeling aan de aannemer is verzonden.

04 Voor beplantingsdelen die wel reden voor onthouding van goedkeuring waren en daarna zijn verbeterd of vernieuwd, gaat 
de garantieperiode in op het in lid 04 bedoelde tijdstip. Indien ondanks deze verbetering of vernieuwing de goedkeuring 
aan het werk wordt onthouden, is het bepaalde in lid 04 wederom van toepassing.

05 Indien voor beplantingsdelen alsnog aanvaarding volgt zonder dat verbetering of vernieuwing heeft plaatsgevonden, 
wordt de garantieperiode voor deze gedeelten geacht te zijn ingegaan op het in lid 05 bedoelde tijdstip.

06 Indien gedurende de garantieperiode één van de partijen gebreken aan de beplanting constateert of er aanwijzingen zijn 
dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor 
het verstrijken van de garantieperiode nemen
opdrachtgever en aannemer gezamenlijk de toestand op waarin de beplanting verkeert. De opdrachtgever neemt daartoe 
het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door partijen te ondertekenen proces-verbaal.
Paragraaf 48 van de U.A.V. 2012 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

07 Indien de opdrachtgever de bomen ter beschikking stelt, dient de aannemer de bomen te keuren voorafgaande aan de 
levering. De aannemer dient daartoe in contact te treden en afspraken te maken met de leverancier. Afkeuring kan alleen 
op basis van de gestelde eisen in artikel 01 14 02, 51 43 07 en 51 46 07 en dient schriftelijk te worden vastgelegd.

51 54 11 HERGROEIGARANTIE BOMEN, TOETS MOMENTEN

01 De nazorg dient als waarborg voor een structurele hergroei van de aangeplante of
verplante bomen die vallen onder de nazorg. De standaard aan de nazorg gekoppelde hergroeigaranlie staal hiervoor 
garant. Voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven, geldt dat de hergroeigaranlie standaard is gekoppeld aan de 
nazorg. De uitvraag voor nazorg is daarmee dus automatisch gekoppeld aan een hergroeigarantie.

02 De hergroeigarantie houdt in dat, gedurende de voorgeschreven nazorgperiode, alle bomen nazorg ontvangen en als 
waarborg op het jaarlijkse toetsingsmoment (2e helft september) ten minste voldoen aan de hergroeiklasse-indeling 
'voldoende' of 'goed' volgens artikel 51.57.02. 

03 Nazorgbomen die (tijdens het jaarlijkse toetsingsmoment 2e helft september niet voldoen aan de gestelde 
toetsingsnormen en dus vallen in de klasse 'onvoldoende' of 'slecht' moeten in het kader van de hergroeigarantie worden 
ingeboet. Uitgezonderd daarvan zijn bomen volgens lid 4.

04 Bomen met een meerjarige hergroeigarantie waarbij in het 1e groeiseizoen na aanplant de hergroei onvoldoende is 
mogen, mits onbeschadigd, eenmalig een extra groeiseizoen worden aangehouden, mits verwacht en schriftelijk 
onderbouwd (ter goedkeuring van de directie) kan worden dat een structureel herstel van de hergroei in het volgende 
groei seizoen reëel is.

05 Het jaarlijkse toetsingsmoment in het kader van de hergroeigarantie voor de beoordeling van de hergroei vindt (steeds) 
plaats in de 2e helft van september (periode 15 tot en met 30 september). De aannemer moet de resultaten van het 
jaarlijks toetsingsmoment vastleggen in een registratie volgens artikel 51.54.12 onder vermelding van 'toetsmoment 2e 
helft september + jaartal' en bijbehorende datum en jaartal en deze steeds schriftelijk rapporteren bij de opdrachtgever.
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06 Bomen die tijdens het finale toetsmoment (2e helft september) vallen binnen de hergroeiklasse 'onvoldoende' en 
waarvoor de hergroeigaranlie binnen 12 maanden na het toetsmomenl eindigt, moeten in het najaar van hetzelfde 
kalenderjaar vervangen worden.

07 Bomen die in het kader van de hergroeigarantie (moeten) worden ingeboet, moeten (na overleg met en goedkeuring van 
de directie) als inboetmateriaal voldoen aan dezelfde eisen en specificaties van het oorspronkelijke plantmateriaal: 
identiek in soort, plantmaat, bewortelingstype, habitus, herkomst et cetera. en ten minste voldoen aan de oorspronkelijk 
gestelde boommaat. 

08 Bomen die als gevolg van (verkeerde) nazorg of snoei zijn beschadigd of verkeren in een verwaarloosd boombeeld 
moeten eveneens worden ingeboet.

09 Voor verplante bomen die vallen onder de hergroeigarantie gelden, voor zover niet specifiek anders voorgeschreven, 
dezelfde toetseisen voor de indeling van de hergroeiklasse. 

10 Alle relevante factoren en 'noemenswaardigheden' die invloed hebben op de hergroeigarantie dienen tijdig door de 
aannemer schriftelijk gemeld te worden aan de directie.
Een te geringe neerslag (droogte) is van het bovenstaande uitgesloten. Immers, het tijdig en naar behoefte water geven 
betreft een standaard onderdeel van de aan de hergroeigarantie gekoppelde, nazorg.
Ook ziekten en/of aantasting die tijdens de garantieperiode zijn ontstaan als gevolg van een verminderde conditie of niet 
adequate ziektebestrijding vallen buiten de externe factoren. fmmers ook het controleren en met behulp van gepaste 
maatregelen corrigeren van de conditie vormt een onlosmakelijk onderdeel van de nazorg. 

11 Niet of niet tijdig door de aannemer gemelde noemenswaardigheden' kunnen door de aannemer niet worden aangevoerd 
als grond waarop de verplichtingen van de hergroeigarantie worden beperkt of beïnvloed.

12 Externe factoren die, in het kader van de nazorg, volgens de aannemer vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
nazorg en hergroeigarantie (bijvoorbeeld buitengewone externe factoren als extreme klimatologische omstandigheden, 
niet zijnde droogte, vandalisme, beschadiging van de boom of de groei- en standplaats door derden et cetera) moeten 
direct schriftelijk worden gemeld en afgestemd met de directie, zodat duidelijk wordt welke gevolgen deze factoren 
contractueel hebben voor de inspanningsverplichting van de aannemer. Te maken afspraken over herstel en vergoeding 
moeten schriftelijk worden vastgelegd en worden geaccordeerd door de directie.

20 De nazorg omvat tevens, ook als geen resultaatsverplichtingen in deel 2.2 zijn opgenomen, voor zover njet specifiek 
anders voorgeschreven, het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden. Gedurende de gehele nazorgperiode moeten de 
nazorgbomen vrij zijn van probleemtakken in het kader van de veiligheid. waaronder ook de borging van voldoende 
'vereiste' vrije doorgang. AIle nazorgbomen moeten (einde nazorgperiode) met een 'Aanvaard' boombeeld worden 
opgeleverd.

21 Nazorgbomen met een snoeibehoefte worden als uitgangspunt direct bij de aanvang van de nazorgperiode gesnoeid en er 
mag gedurende de verdere nazorgperiode geen sprake zijn van een achterstallig (of verwaarloosd) boombeeld.
Voor hel uitvoeren van snoeiwerkzaamheden (en de indeling van genoemde boombeelden) gelden de eisen zoals 
beschreven in Handboek Bomen 2022, hoofdstuk 8 Snoeien bomen en hoofdstuk 9 Specifieke (vorm)snoei bomen.

22 Het innemen van de kroon (snoei), bijvoorbeeld ten behoeve van een 'correctie' van de kroon-wortelverhouding, is (voor 
zover niet specifiek anders is voorgeschreven) binnen de nazorg niet toegestaan. Het selectief reduceren van (sterk 
ontwikkeld) eenjarig (laatst gevormd) twijghout mag uitsluitend in overleg met en na toestemming van de directie.

30 Het (aanvullend) toedienen van (kunst)meststoffen als ook andere toevoegingen zoals bodemverbeteraars, compost. 
mulchlaag, regenwormen, mycorrhizae et cetera binnen de nazorg, al dan niet opgelost in water, mag alleen na overleg 
met en goedkeuring van de directie plaats vinden. 
Het (met goedkeuring) toedienen van stikstofhoudende meststoffen is slechts toegestaan tot maximaal 1 gram zuivere N 
per cm stamdiameter (ø gemeten op 1,30 m hoogte) per boom per groeiseizoen.

40 De nazorg omvat tevens het, zo vaak als nodig, controleren, bijstellen en functioneel houden van de boomverankering. Dit 
op zodanige wijze dat de verticale stand van de boom gedurende de nazorgperiode gewaarborgd wordt, zonder dat deze 
de boom beschadigt of belemmert in de
groei. Het verankeringsmateriaal mag de boom of wortelkluit nooit afknellen of ingroeien maar mag ook geen speling 
hebben waardoor schade door schuren, insnijden of stoten kan ontstaan.

51 54 12 HERGROEIGARANTIE BOMEN, MONITOREN

01 In de verplichting van hergroeigarantie is het monitoren van de conditie en hergroei. Het monitoren
van de conditie en hergroei dient (primair) plaats te vinden op de 'zichtbare symptomen' volgens de hergroeiklasse-
indeling volgens artikel 51.75.02 (ook Handboek Bomen overzicht 7.23). 

02 Monitoring van de conditie en hergroei moeten in de maanden mei tot en met september periodiek en zo vaak als nodig 
plaatsvinden. Nazorgbomen met een onvoldoende, slechte of zeer slechte beoordeling (indeling hergroeiklasse) moeten 
steeds direct aansluitend op de monitoring in een logboek worden geregistreerd.

03 Na het eerste jaar van nazorg wordt naast de 'zichtbare symptomen' ook de meetbare trend 'scheutlengte' gebruikt 
binnen de indeling van de hergroeiklasse. De beoordeling meetbare trend 'scheutlengte' (als onderdeel van de indeling 
hergroeiklasse) is in beginsel alleen aanvullend aan de orde indien er (onderling tussen opdrachtgever en aannemer) 
onduidelijkheid bestaat over de hergroeiklasse-indeling van de betreffende nazorgboom.

04 Nazorgbomen die vallen in de hergroeiklasse onvoldoende, slecht of zeer slecht moeten naast de registratie en melding, 
onverlet de resultaatsverplichting tevens worden voorzien van een
motivering van toedracht en benodigde (aanvullende) maatregelen.
De aannemer borgt dat deze (aanvullende) werkzaamheden, binnen de bestaande opdracht van de nazorg worden 
gerealiseerd.

05 Melding en motivering van de toedracht van een verminderde hergroeiklasse (hergroeiklasse onvoldoende, slecht of zeer 
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stecht) moeten ten minste twee keer per jaar (toetsmomenten 2e helft juni en 2e helft september) door de aannemer 
schriftelijk worden gerapporteerd. 
Van de bomen (en 'noemenswaardigheden') die niet (of niet tijdig) zijn gemeld, wordt verondersteld dat zij voldoen aan 
de gestelde resultaatsverplichting en dus ten minste vallen binnen de hergroeiklasse 'voldoende'.

51 54 13 HERGROEIGARANTIE BOMEN, REGISTRATIE

01 Van de controle zoals in de resultaatsverplichtingen in deel 2.2 opgenomen, de monitoring volgens artikel 51.54.11 moet 
de aannemer een registratie per boom ter inzage bijhouden. In het logboek moeten chronologisch (op data) tevens de 
voor de nazorg relevante werkzaamheden worden vermeld die in elke nazorg ronde zijn uitgevoerd.

02 Minimale inhoud registratie / logboek.

Algemeen:
- Naam opdrachtgever en werk-/opdrachtnummer
- Naam organisatie (rechtspersoon) die nazorg uitvoert (opdrachtnemer)
- Achternaam uitvoerder nazorg
- Contactgegevens opdrachtgever en opdrachtnemer
- Vermelding: Slop- en contactmoment
- Vermelding gemaakte (aanvullende) afspraken in het kader van de nazorg: 'noemenswaardigheden'

Controle bomen en groel- en standplaats (bij aanvang van de nazorg periode):
- Resultaten controle bomen en groei- en standplaats
- Vermelding gemaakte (aanvullende) afspraken in het kader van controle 'noemenswaardigheden'

Registratie nazorg (bij elke nazorg ronde):
- Datum en plaats uitgevoerde nazorgronden (chronologisch)
- Boom(nummers ID) waarbij nazorg is uitgevoerd (herleidbaar naar boomnummers op een overzichtskaart)
- Uitgevoerde nazorg en relevante werkzaamheden/maatregelen per boom of bomengroep

Monitoring (na aanvang periodiek en zo vaak als nodig):
- Vermelding (en tijdige melding) bomen met onvoldoende of slechte conditie/hergroei
- Vermelding (en tijdige melding) aangetroffen 'noemenswaardigheden' die invloed hebben op de nazorg
- Vermelding gemaakte (aanvullende) afspraken in het kader van de monitoring 'noemenswaardigheden'

Toetsmomenten (datum + jaartal):
- Resultaten jaarlijkse toetsmomenten 2e helft juni en 1e helft september
- Vermelding gemaakte (aanvullende) afspraken in het kader van toetsmomenten "noemenswaardigheden'

51 54 14 HERGROEIGARANTIE BOMEN, INBOET

01 Vanuit de hergroeigarantie volgt de inboet verplichting van de aannemer. Buitengewone externe factoren als extreme 
klimatologische omstandigheden, niet zijnde droogte, vandalisme, beschadiging van de boom of de groei- en standplaats 
door derden, is uitgesloten van deze bepaling.

02 Indien de opdrachtgever plantmateriaal ter beschikking heeft gesteld dan draagt zij ook zorg voor de levering van het in 
te boeten plantmateriaal.

03 Per in te boeten boom kan, als gevolg van de hergroeigarantie naast de herstelverplichting, door de opdrachtgever een 
bedrag van € 250,= excl. BTW in rekening gebracht bij de aannemer. 

04 De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld de in te boeten beplanting te keuren. Gelijktijdig dient ook de 
aannemer de beplanting te keuren.

05 De in dit artikel genoemde garantievoorwaarden zijn ook van toepassing op de inboet beplanting die vallen onder de 
inboetplicht van de aannemer. Na inboet is sprake van een telkens weder- kerende hergroeigarantie en inboetplicht.

51 54 15 HERGROEIGARANTIE BOMEN, WATER GEVEN

01 De nazorg omvat tevens het geven van voldoende water. Het water geven moet tijdig en zo vaak
als nodig is voor het waarborgen van een structurele hergroei plaatsvinden. Het water geven moet steeds de 
nazorgbomen (kunstmatig) voorzien van een toereikende, voor bomen geschikte en gecontroleerde watergift.

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BOMEN

51 55 01 NAZORG OF ONDERHOUD

01 De bomen die met inboetplicht worden aangeschaft en beplant worden de eerste drie groeiseizoenen door de 
opdrachtnemer verzorgd. Na het derde groeiseizoen worden de bomen gesnoeid (snoei 3e jaar) opgeleverd.

02 In aanvulling op artikel 51.55.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen wordt tot het verwijderen van blad tevens 
gerekend het verwijderen van grofvuil; blad en grofvuil hierbij gescheiden houden.

51 56 BOUWSTOFFEN BOMEN
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51 56 04 MESTSTOF BOMEN

01 De toe te passen meststof bij het planten van bomen mag uitsluitend zijn:
Bomenstarter, schimmeldominant van leverancier Orgapower 's Hertogenbosch of Vivimus DCM.

02 Samenstelling Bomenstarter, schimmeldominant:
- Schimmelstammen Trichoderma harzianum T22
- Stabiele Baltische witveenvezels
- Vochtbinder Fytocell
- Uitgerijpte houtkeurcompost

03 De te verwerken hoeveelheid Bomenstarter is afgestemd op de stamomvang van de te planten
bomen:
- ø 16-18: 0,10 m³
- ø 18-20: 0,15 m³
- ø 20-25: 0,20 m³
- ø 25-30: 0,25 m³
- ø 30-35: 0,30 m³
- ø 35-40: 0,35 m³

04 Bomenstarter homogeen mengen met uitkomende grond plantgat en uitsluitend boven de
hangwaterzone verwerken.

51 56 06 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 Niet-verduurzaamde palen, wigvormig gepunt en gekruind, lengte 1,60 m boven maaiveld en met een diameter van 0,09 
m gemeten op 0,10 m onder de kop.

02 De boompalen dienen, afhankelijk van de soort en in overleg met de opdrachtgever, na 5 jaar te zijn verwijderd.

03 De boompalen dienen minimaal 4 jaar aan de functie te kunnen voldoen. Indien de boompalen door rotting eerder 
moeten worden vervangen dan zal dat op kosten van de aannemer geschieden.

51 56 08 BOOMPALEN

01 Niet-verduurzaamde palen, wigvormig gepunt en gekruind, lengte 1,60 m boven maaiveld en met een diameter van 0,09 
m gemeten op 0,10 m onder de kop.

02 De boompalen dienen, afhankelijk van de soort en in overleg met de opdrachtgever na het einde van de 
onderhoudsperiode te worden verwijderd.

03 De boompalen dienen minimaal 4 jaar aan de functie te kunnen voldoen. Indien de boompalen door rotting eerder 
moeten worden vervangen dan zal dat op kosten van de aannemer geschieden.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 1 WERK ALGEMENE AARD

62 11 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN

62 11 01 OMLEIDINGEN

01 Onder "omleidingen" wordt verstaan:
een samenstel van alle maatregelen die voor de duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan, wordt getroffen 
c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

62 11 04 TOEPASSEN OMLEIDING

01 Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het aanvoeren, het plaatsen, het 
instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleiding benodigde hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het 
toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen 
van die omleiding.

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

01 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden 
afdekken, afdraaien of verwijderen.

02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie 
tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

03 Verkeersplannen en wegafsluitingen moeten gemeld worden aan tab@amersfoort.nl.

62 12 02 STAKEN WERKZAAMHEDEN
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01 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen is op overeenkomstige wijze van toepassing op 
omleidingen.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 13 02 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan indienen voor de 
uitvoer van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring aan 
de directie voorleggen.
Het verkeersplan opstellen i.o.m. de directie het Team Amersfoort Bereikbaar (tab@amersfoort.nl) van de gemeente 
Amersfoort.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 Tijdens de spitstijden mogen geen werkzaamheden plaats vinden aan de hoofdinfrastructuur, uitgezonderd de 
erftoegangswegen. Na toestemming van de directie zijn de toegestane werktijden aan de hoofdinfrastructuur van 9.00 tot 
16.00 uur tenzij anders genoemd.

03 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. De in te stellen omleidingsroutes;
c. De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan 
zal worden afgesloten;
d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst verwijderd, of in het geval van een tijdelijke 
wegafzetting in gebruik is;
e. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, 
bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met het 
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;
g. De betrokkenen die worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk op te treden hinder 
m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.

04 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden zoals die 
vermeld zijn in de bij dit bestek behorende bijlage.
OF
Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden zoals die 
vermeld zijn in de CROW publicatie 96a/96b.

05 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2 weken tevoren de 
directie schriftelijk inlichten.

06 ROVA
De aannemer moet ervoor zorgen dat de klico-bakken [Rova] zonder problemen naar een punt kunnen worden gebracht 
waar zij door de vuilniswagen kunnen worden geleegd. Indien nodig moet de aannemer assistentie verlenen met het 
verrijden van de bakken van- en naar het verzamelpunt. De uren hiervoor worden volgens bestekspostnr. 811010 [t.b.s. 
werknemers] verrekend.

62 13 03 INFORMATIE AAN DERDEN

01 De aannemer moet namens de directie informatie per brief aan direct betrokkenen verstrekken in verband met de uit te 
voeren werkzaamheden. Direct betrokkenen kunnen zijn aanwonenden alsook aanliggende bedrijven.

02 Het verspreidingsgebied wordt in overleg met  de directie vastgesteld.

03 De informatie moet 10 werkdagen voor de start van het werk worden verstrekt. Bij wijzigingen in de planning zo snel als 
de informatie bekend is. Bij herhalingsberichten (oproep tot verplaatsen auto's e.d.) twee werkdagen van te voren.

04 De brief moet altijd de volgende informatie bevatten:
- Omschrijving project (context) en de werkzaamheden;
- Eventuele gevolgen voor bereikbaarheid en omleidingen;
- Start van het werk (week);
- Contactpersoon, e-mail en telefoonnummer voor werkzaamheden;
( - Gemeente : opzichter/directievoerder)
( - Aannemer: uitvoerder).

05 Van de brieven moet een kopie worden verstrekt aan de opzichter.

06 De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen worden verrekend op de 
stelpostnr. 950030.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 
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kan per geval en per dag een korting van € 450,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

02 Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van aanliggende woningen en/of bedrijven moeten 
minimaal 1,20 m breed zijn.
Loopschotten dagelijks controleren + schoonhouden

62 17 mEET- EN VERREKENMETHODEN

62 17 03 vERREKENING VAN VOORBEREIDING EN TREFFEN VAN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

03 In afwijking van het gestelde in art. 62.17.03 lid 03 van de Standaard vindt de verrekening van het opstellen van de 
verkeerstekening(en) en het treffen van de tijdelijke verkeersmaatregelen plaats op de in het bestek opgenomen 
besteksposten.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 16 BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 16 01 KORRELVERDELING 

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen moet de korrelverdeling, 
bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, 
menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
sortering 0/80      20/80
door zeef massapercentage
(mm) min. max. min. max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet 
zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de 
voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.02 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen moet de korrelverdeling van 
hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
sortering 0/60
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50

80 16 02 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT 

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard RAW Bepalingen moet de korrelverdeling, bepaald 
volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
sortering 4/31,5
categorie tabel norm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
0
sortering 4/31,5
door zeef massapercentage



RAW0881-155522 Bladnr. 186 van 197Herinrichting Indische Buurt incl. NvI 08-01
GAm2502-B01
Tendernummer: TN543438
Gemeente Amersfoort

HFD  PAR  ART LID

(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard RAW Bepalingen is van toepassing op de in lid 01 bedoelde 
sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing op de in lid 01 
bedoelde sortering van het menggranulaat.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 11 BEGRIPPEN

81 11 01 FREZEN VAN VERHARDINGEN

02 Onder profielfrezen wordt verstaan het onder profiel brengen van een bestaande verharding welke d.m.v. uitcijferen weer 
aan het gewenst profiel voldoet. Hier wordt het asfalt op verschillende diktes gefreesd.

81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 01 FREZEN VAN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN

03 In aanvulling hierop is het frezen van verhardingen inclusief het verwijderen (d.m.v.vegen en opnemen) van het 
materiaal.

04 Freesnaden dienen recht, haaks en op diepte conform aangegeven laagdikte gemaakt te worden.

05 Bij profielfrezen rekening houden dat het profiel conform 81.11.01 lid 02 middelscijfers op de weg aangegeven dient te 
worden. Verrekening vind plaats in deel 2.2.
In het dwarsprofiel cijfers in de as en aan beide kanten van de weg aanbrengen.
Deze 3 cijfers in het langs profiel om de 10 m aanbrengen.

06 Het begin- en eindpunt van het (de) freesvak(ken) dient in dwarsrichting op volledige diepte, genoemd in het (de) 
betreffende bestekspost(en), te worden uitgevoerd. Met dien verstaande dat wordt voldaan aan het gestelde in artikel 81 
22 06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen.

07 Freesnaden in rechte lijnen uitvoeren. Uitzetwerk is vereist.

08 Aansluitingen rondom op hoogte gestelde putafdekkingen in asfaltverhardingen, dienen altijd minimaal d.m.v. een 
getrapte aansluiting in 2 lagen (inclusief de deklaag) van elk 0,5 m breed uitgevoerd te worden.

09 Na de uitvoering van freeswerkzaamheden dienen direct aansluitend achtergebleven asfaltresten opgeruimd te worden, 
zowel van de gefreesde asfaltverharding, als ook in naastgelegen bermen.

10 Het is de aannemer niet toegestaan om met de frees in de berm te rijden zonder daar voorzieningen voor te treffen. Deze 
kosten dienen in de prijs in te zitten.

11 Het is de aannemer niet toegestaan freesmateriaal van de asfaltverhardingen in de bermen te vegen.

12 Bij het frezen van teerhoudende verharding dient de aannemer rekening te houden dat vrijgekomen materiaal niet tijdelijk 
op de verharding van de openbare ruimte mag worden gestort, het dient direct afgevoerd te worden naar een erkende 
verwerker (thermisch reinigen is in deze verplicht). Dit geldt ook voor vrijkomend water en waterslurry van de veeg/zuig 
auto of wegdekreiniger. Verontreinigd water mag niet in de bermen terecht komen maar dient opgevangen en afgevoerd 
te worden.

13 Daar waar bij freeswerkzaamheden hoogteverschillen ontstaan met aansluitende verhardingen welke niet op dezelfde 
werkdag worden opgeheven, dienen deze te worden voorzien van een zogenaamde scheg van (koud) asfalt. Deze scheg 
uitvoeren in een vloeiende overgang over een lengte van tenminste 25 cm per centimeter hoogte verschil en over de volle 
breedte van de weg. Er zal geen verrekening plaats vinden indien dit een uitvoeringskeuze van de aannemer is.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 21 BEGRIPPEN

81 21 03 UITVOERINGSEENHEID

01 In aanvulling op de uitvoeringseenheid 81.21.03 van de Standaard RAW Bepalingen wordt de eventuele tussenkomst van 
een of meerdere (dag)las(sen) gezien als één aaneengesloten verharding.

81 21 12 COMBINATIEDEKLAAG

01 Onder een combinatiedeklaag wordt verstaan een constructieve laag, die is opgebouwd uit een zeer open asfaltbeton 
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(ZOAB) waarvan de holle ruimten zijn gevuld met een cementeuze stabilisatiemortel.

81 21 19 AC 16 BIN TDL (TIJDELIJKE DEKLAAG)

01 Onder AC 16 bin TDL wordt verstaan een tijdelijke deklaag die 3 tot 5 jaar door het verkeer kan worden bereden zonder 
dat deze enige rafeling vertoont. 

81 22 EISEN EN UITVOERING 

81 22 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 
hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

04 In aanvulling hierop, ook geen kleeflaag aanbrengen (of tijdens proces) direct voor of tijdens neerslag.

08 De aannemer dient zodanige maatregelen te nemen dat tijdens het aanbrengen van de bitumenemulsie, en tijdens het 
verwerken het asfalt, er geen verontreinigingen op welke manier dan ook hiervan zichtbaar aanwezig zijn op het (rood) 
asfalt en of op de aanwezige verhardingen rond de aan te brengen asfaltverhardingen, nadat het asfalt is aangebracht. 

09 Kleeflagen dienen direct voorafgaand aan het aanbrengen van het asfalt te worden aangebracht op een schone en 
stofvrije ondergrond. Ondergrond desnoods reinigen middels een hogedruk wegdekreiniger. Controle vind plaats d.m.v. 
een stoppunt.

10 Bitumenemulsie zo ver, op de juiste dikte conform bestek, aanbrengen als dat er asfalt wordt aangebracht. Controle vind 
visueel plaats door de directie d.m.v. van een bijwoonpunt. 

11 Het is de aannemer niet toegestaan om het openbare verkeer over een gekleefde asfalt verhardingen te laten rijden.

12 De kleeflaag onder de dunne geluid reducerende deklaag is een SBS polymeer gemodificeerde bitumenemulsie ter keuze 
aannemer. 

13 Een bitumenemulsie mag niet worden afgestrooid met grof toeslagmateriaal of brekerzand.

81 22 03 VERWERKING VAN ASFALT; ALGEMEEN

01 Alle voor de in dit lid gemaakte kosten zijn voor rekening aannemer. Deze kosten dienen in de prijs te zijn verwerkt of in 
de uitvoeringskosten te zijn meegenomen.

04 De deklaag van de rijbaan (zwart) en de deklaag van de fietsstrook (rood) dienen 'warm-in-warm' tegen elkaar 
aangebracht te worden.

81 22 06 VERWERKING VAN ASFALT

01 In aanvulling hierop dient al het asfalt machinaal aangebracht te worden, handwerk dient voorafgaand aan de verwerking 
op tekening ter goedkeuring aan de directie te worden overhandigd.

02 In aanvulling hierop worden stoppunten en of onderbrekingen verrekend conform 81 22 06 lid 15.

08 Bij neerslag geen deklagen aanbrengen. Dit wordt gezien als onvoldoend werk en wordt conform de bepalingen in deel 3 
behandeld. 
In de doorgaande rijbaan (alle rijstroken) mogen tijdens de verwerking geen "onnodige" stilstand ontstaan. Asfalt 
aansluitingen (zijwegen en inritten)  dienen te allen tijde vooraf over de breedte gemaakt te worden. Deze dienen (d.m.v. 
een frees of mobiele kraan) recht gemaakt te worden voorafgaand aan het asfalteren van de hoofdrijbaan.

09 Deklagen dienen te allen tijde naadloos te worden aangebracht. Dit is echter technisch niet altijd mogelijk. De aannemer 
dient hiervoor een nadenplan aan te leveren met daarop aangegeven de locaties van de naden ter goedkeuring van de 
directie. Indien er meerdere asfalt spreidmachines worden ingezet is de eis hierin is een maximaal verschil in tijd van 
aanbrengen (verwerken en walsen) tussen de aansluitende asfaltlagen van 5 minuten, dan wel een maximale onderlinge 
afstand van 15m. Dit geldt ook bij verwerking van aansluitende deklagen van verschillende asfaltmengsels. Toepassen 
van een naadverwarmer is hier niet toegestaan. 

10 Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de
directie de kwaliteit aangaande de dikte, verdichtingsgraad, holle ruimte en samenstelling van de onderliggende asfaltlaag 
heeft goedgekeurd aan de hand van de bedrijfscontrole (conform 81.24.01 lid 01) van de aannemer of een eigen 
onderzoek. (zie stoppunt kwaliteitsregistratie).

11 In aanvulling op 81.22.06 lid 01 dient er bij een visueel ongelijke matige textuur van het asfalt  de aannemer de 
opdrachtgever aan te tonen dat de kwaliteit voldoet middels verdichtingsgraad (proef 66) en de holle ruimte (proef 69). ( 
Doel ISO 9001 klant tevredenheid).

12 De lassen en kantlagen dienen apart gekleefd te worden. De kosten hiervan dienen bij de prijs van aanbrengen kleef in te 
zitten.

13 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele wegbreedte 
van en door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen aaneengesloten is aangebracht.

14 De aannemer dient te allen tijde de afwatering van het nieuwe aangebrachte asfalt te waarborgen door voldoende afschot 
hierin te creëren. Indien dit niet kan worden gewaarborgd dient hij dit tijdig te melden bij de directie. Indien dit niet 
gebeurt wordt dit gezien als onvoldoend werk. Dit ongeacht het door de OG op de tekening foutief is aangegeven.

15 Bij constatering door de directie van onnodige (dag)lassen in de deklaag , als gevolg van reparatie en/of ontoereikend 
transport, volgt per (dag)las, per laag asfalt een boete van €1000,00 per naad. Bij constatering door de directie van 
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onnodige (dag)lassen in de onder- en tussenlaag , als gevolg van reparatie en/of ontoereikend transport, volgt per 
(dag)las, per laag asfalt een boete van €500,00 per naad. Calamiteiten behoren tot risico van de aannemer. Onnodig 
wordt hier gedefinieerd als stilstand (langer dan maximaal 10 minuten) en dit wordt door de OG gemonitord. Deze boete 
wordt verbeurdverklaard zonder dat er een in gebreke stelling nodig is. Aannemer dient deze stoplocaties buiten zelf aan 
te geven op het asfalt middels een spuitbus.

16 Bij constatering door de directie van onvoldoend werk, dient rekening te worden gehouden met een reparatie van ten 
minste 25 m1 over de volle wegbreedte. Indien de tussen liggende afstand van deze reparaties kleiner zijn dan 100 m¹ 
wordt dit als één reparatie gezien. Dit geldt voor alle deklagen ook indien aanliggend rode fietsstroken zijn aangebracht. 
Voor de onder en tussenlagen geldt een tussenliggende afstand van 50 m¹.

17 Indien in het kader van het bestek rijbaan breed een nieuwe deklaag wordt aangebracht geldt dat de samenstelling van 
de deklaag rijbaan breed gelijk moet zijn. De aan te brengen deklaag moet gebaseerd zijn op hetzelfde type onderzoek.

18 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich meebrengt, het 
aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen. Ontmenging wordt 
gedefinieerd als plaatselijk aanwezigheid van grove steenslag (in het betreffende mengsel aanwezige bovenmaat van de 
steenslag). Dit betekent ook dat er niet voldaan wordt aan de eis 81.22.06 lid 01.

19 In aanvulling op de 81.22.06 lid 02 dient voor de onderbreking een tijdsbestek aan gehouden te worden van maximaal 5 
min.

20 Het is de aannemer niet toegestaan om het asfalt voor de spreidmachine op de bestaande verharding voorafgaand aan de 
verwerking neer te gooien en vervolgens te spreiden en te verdichten.

21 Asfalt wat niet rechtstreeks vanuit de auto in de hopper van de spreidmachine wordt gegooid mag niet meer verwerkt 
worden. Dit dient afgevoerd te worden naar een erkende verwerker. Bij constatering van deze handeling wordt dit gezien 
als onvoldoend werk. Uitzondering hierop is het laden van de hopper met een mobiele kraan of laadschop ter goedkeuring 
van de directie.

22 Voor de goedkeuring van de asfaltverharding voor oplevering gaat de opdrachtgever bij onvoldoend werk niet akkoord 
met onderhoudsmaatregelen of reparaties aan het asfalt. Indien er schade in de vorm van rafeling of scheurvorming is 
opgetreden dienen deze vervangen te worden. Rekening houdend met de bepalingen in deel 3 van dit bestek 81.22.06 lid 
16.

24 Afwerkmachines moeten zijn voorzien van VBW-kantijzers.

25 Dunne geluid reducerende deklagen alleen aanbrengen indien er geen zand- of grondtransporten in het kader van het 
bestek meer plaatsvinden.

26 Vrachtauto's en afwerkmachines reinigen op daarvoor speciaal in te richten locaties. De locatie zo inrichten dat geen 
asfaltresten of antikleefmiddelen in bermen of op wegverhardingen terecht komen. De aannemer instrueert de chauffeurs 
van de vrachtauto's over het juiste gebruik van de reinigingslocatie.
Voor het wegvak wordt opengesteld voor verkeer verwijderd de aannemer de reinigingslocaties zonder dat verontreiniging 
van de locatie en omgeving plaatsvindt.

27 Asfalt afgekoeld tot beneden de minimale verwerkingstemperatuur, zoals deze is vermeld in de prestatieverklaring van het 
bindmiddel, niet verwerken.

81 22 13 EISEN AAN HET RESULTAAT: LAAGDIKTE

01 In afwijking van tabel 81.2.02 van de Standaard RAW bepalingen 2020 dient bij vermoeden van onvoldoend werk na 
toepassen van de bedrijfscontrole de volgende aanpassing te worden gelezen. Hier dient bij "onthouden van goedkeuring" 
van één monster de tolerantie van "één monster" aangehouden te worden als ondergrens.

81 22 14 EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE 

01 In afwijking van tabel 81.2.04 van de Standaard RAW bepalingen 2020 dient bij vermoeden van onvoldoend werk na 
toepassen van de bedrijfscontrole de volgende aanpassing te worden gelezen. Hier dient bij "onthouden van goedkeuring" 
van één monster de tolerantie van "één monster" aangehouden te worden als ondergrens.

08 Voor alle asfaltlagen geldt dat de uitvoeringseenheid voor de beoordeling van de gemiddelde verdichtingsgraad in 
afwijking van artikel 81.21.03 als volgt wordt vastgesteld: 
onder uitvoeringseenheid ten behoeve van de bepaling van de gemiddelde verdichtingsgraad wordt verstaan een 
aaneengesloten verharding bestaande uit dezelfde laag met dezelfde dikte volgens het bestek en dezelfde plaats in de 
constructie. 

14 Van AC 16 bin TDL moet de verdichtingsgraad (proef 66) 100% bedragen. De afwijking van de verdichtingsgraad mag 
niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.3 aangegeven waarden voor asfaltbeton. Van AC 16 bin TDL (tijdelijke deklaag) 
moet de holle ruimte (proef 69) gelijk zijn aan het bij het typeonderzoek bepaalde holle
ruimte, mag de afwijking van de holle ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden 
voor asfaltbeton en mag de afwijking van de gemiddelde holle ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan de in tabel 
81.2.4 aangegeven waarden voor asfaltbeton.

81 22 25 EISEN KWALITEIT CEMENTEUZE MORTEL 

02 Alle basiscomponenten van de vulmortel dienen fabrieksmatig voorgemengd te zijn. Kwaliteitswaarborging 
overeenkomstig ISO 9002.

03 De vulmortel moet zelfpenetrerend zijn. Het gebruik van een trilwals tijdens het afvullen van het ZOAB is om technische 
redenen niet toegestaan.

04 De vulmortel moet dusdanige eigenschappen bezitten, dat deze zich vrijwel niet kan vermengen met resten van 
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regenwater in het ZOAB skelet. Hiervan is sprake als minimaal 95% van het regenwater door de mortel wordt 
uitgedreven. Beproeving middels de Water Displacement Ability Test (WDAT methode).

05 De cementeuze vulmortel dient na één etmaal een druksterkte te hebben van tenminste 50 MPa. De 28 daagse 
druksterkte bedraagt tenminste 110 MPa. Metingen overeenkomstig de EN 12190. De cilinderhoogte van het proefstuk 
dient gelijk te zijn aan twee maal de diameter.

06 Het maximaal toelaatbare luchtgehalte in de gemengde vulmortel bedraagt 1%. Metingen overeenkomstig DIN 18555, 
deel 2.

07 wijzigingen en aanvullingen, welke zijn opgenomen in de hierna volgende artikelen voor tenminste 5 MPa. De 28 daagse 
druksterkte bedraagt tenminste 8 MPa. Metingen overeenkomstig de BS 1881. De cilinderhoogte van het proefstuk dient 
gelijk te zijn aan de diameter. Hiertoe uit de verharding per 2000 m2 op willekeurige plaatsen 3 boorkernen nemen rond 
100 mm met een minimum van 3.

08 De toelaatbare waterabsorptie van de uitgeharde vulmortel mag maximaal 10% m/m bedragen. Metingen overeenkomstig 
DIN 52103.

09 De uitgeharde vulmortel moet vallen binnen de classificatie "zeer goed" voor wat betreft de bestandigheid tegen de vries- 
en dooicyclus. Metingen overeenkomstig Swedish Standard 137244, met inwerking van dooizouten (methode II A).

81 22 26 EISEN UITVOERING CEMENTEUZE MORTEL

01 Binnen drie (3) dagen na het aanbrengen van het zeer open asfaltbeton deze "vol" en "zat" penetreren met de 
cementeuze mortel. De te bereiken vullingsgraad bedraagt gemiddeld 98% over de volledige deklaagdikte.

02 Alvorens wordt gestart met het penetreren dienen maatregelen te worden genomen om het wegvloeien van de 
cementeuze mortel aan de niet ingesloten zijden van het ZOAB te voorkomen. Denk daarbij aan het opwerpen van 
zanddijkjes tegen de zijkanten. Tevens dienen drainageputten en dergelijke waterdicht afgeplakt te worden, opdat ook 
daarin geen mortel kan wegvloeien. Blijvend schoon werk, zoals betonnen opsluitbanden of aansluitende verhardingen, 
dient afgeplakt te worden opdat de mortel niet kan aanhechten.

03 Direct na het penetreren wordt het oppervlak strak afgewist met zacht rubberen wissers. Daarna dienen de 
bitumenkopjes vrij aan het oppervlak te liggen. Indien nodig mechanisch nabezemen.

04 Direct na het afwissen van het oppervlak zoals bedoeld onder het vorige item dient het oppervlak nabehandeld te worden 
met een, gelet op de verwerkingsomstandigheden en de gebruikstoepassing, geschikt nabehandelingsmiddel.

05 De vulmortel dient door een daartoe gespecialiseerd en erkend bedrijf en onder toezicht van de fabrikant / leverancier 
gemengd en aangebracht te worden.

06 De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt +5º C. Tijdens de eerste 72 uren na het aanbrengen dienen zo nodig 
maatregelen genomen te worden om de verharding vrij te houden van vorst. De maximale verwerkingstemperatuur is 
afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden, zulks ter beoordeling van de fabrikant / leverancier van de cementeuze 
vulmortel.

81 23  INFORMATIE-OVERDRACHT

81 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING

01 In 81.23.01 lid 01 komt desgevraagd te vervallen.

02 In 81.23.01 lid 02 komt desgevraagd te vervallen. 

03 In afwijking op lid 02 verstrekt de aannemer de directie binnen twee weken na het gereedkomen van de bovenste laag 
volgens het bestek en of uiterlijk 2 weken voor oplevering gegevens omtrent de plaats en omvang van de 
uitvoeringseenheden.
Deze gegevens aanleveren in twee fout op papier (schets) en digitaal als pdf. Dit incl. bijbehorende asfalt certificaten, 
mengselnummers en besteksposten. Een duidelijk compleet verhaal aanleveren zodat dit een op een extern kan worden 
beoordeeld.

81 24  RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 01 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op artikel 81.24.01. lid 01 van de Standaard dient er naast de bedrijfscontrole van de ON een verificatie 
plaats te vinden d.m.v. een oplevercontrole.
a. De oplevercontrole dient door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland Raad van 
Accreditatie (RvA)) geaccrediteerd bedrijf uitgevoerd te worden. 
Het boren van de boorkernen (conform procedure A en B): 
- Kan uitgevoerd worden door het geaccrediteerd bedrijf. 
- Indien de aannemer zelf boort, dient een medewerker van het geaccrediteerde bedrijf aanwezig te zijn 
om de boorkernen in ontvangst te nemen en dient dit aan de directe medegedeeld te worden. 
De rapportage dient ter beschikking gesteld te worden aan de directe overeenkomstig het gestelde in 
artikel 81.24.01 lid 09 van dit bestek. 
Per uitvoeringseenheid met bijbehorende boorvakken en boring(en) dienen alle asfaltlagen onderzocht 
te worden, dit op de volgende onderdelen volgens deze kwaliteitsborging: 
- Dikte van de lagen 
- Verdichtingsgraad en holle ruimte 
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- Korrelverdeling 
- Bindmiddelgehalte 
Tevens dient de aannemer vooraf een voorstel van het concept boorplan op te stellen aan de hand van 
de uitvoeringseenheden en in te dienen bij de directie ter goedkeuring. De boringen dienen aselect 
genomen te worden en de oppervlakten van de boorvakken dienen tussen de 500 en 1000 m2 te zijn. 
OG is bevoegd het boorplan (aselect) aan te passen (indeling) naar wens. 
b. De aannemer dient in zijn kwaliteitsplan de resultaten vast te leggen van onderlagen, tussenlagen, 
die binnen indeling van de boorvakken- uitvoeringseenheden van de deklaag vallen. 
c. De aannemer dient in zijn kwaliteitsplan op te nemen daar waar het gaat om onder- en tussenlagen, 
de tussentijdse kwaliteitscontrole uit te voeren op: 
- Laagdikte 
- Verdichtingsgraad en holle ruimte. 

02 Aanvulling op artikel 81.24.01: lid 02: De aannemer stelt een plan op ten behoeve van de bedrijfscontrole, waarin zowel 
de productie- als de verwerkingscontrole van het product worden uitgewerkt.

09 De aannemer dient alle gegevens betreffende de asfaltconstructie in te dienen bij het door Raad van Accreditatie (RvA) 
geaccrediteerd bedrijf, zodat er een onafhankelijke controle uitgevoerd kan worden op het gemaakte asfaltwerk. Voor 
deze oplevercontrole dient onder andere aangeleverd te worden: 
- Weegbon(nen); 
- CE-bladen; 
- DoP; 
- Verkort verslag ITT; 
- Formulier referentiesamenstelling; 
- Dit bestek 
- Goedkeuringsformulier opdrachtgever 
- Een (duidelijke) tekening(en) met daarop de boorlocaties (GPS-coördinaten) met de boorvakken en de  
uitvoeringseenheden in PDF op schaal (na te meten). 

Gemaakt kosten voor dit onderzoek worden verrekend in deel 2.2 en of conform RAW 81.24.01 lid 07. 

Het geaccrediteerde bedrijf dient na gereedkomen van de resultaten, zowel de aannemer als de 
directie tegelijkertijd zijn bevindingen (rapportage) te berichten via E-mail (kortom gelijktijdig 
informeren). Het is de ON niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de rapportage. Resultaten uit 
het onderzoek zijn bindend voor beide partijen. 
De bevindingen dienen alleen aan te geven dat het betreffende boorvak per asfaltlaag: 
- Voldoet (Geen afwijkingen gevonden); 
- In de korting valt, tevens wat dan de korting inhoud; 
- Niet voldoet (Onthouding van goedkeuring) 

10 In afwijking op 01.13.02 van de RAW 2020 komt tekstueel "asfaltverhardingen" en "81.24.01 lid 01" te vervallen. 

11 In aanvulling op de RAW 2020  01.20.02 lid 02 dient de aannemer een kwaliteitsplan aan te leveren welke ten minste 
moet voldoen aan de in 81.24.01 lid 01 gestelde eisen.  

12 De aannemer dient expliciet aan te geven hoe het proces van zijn bedrijfscontrole verloopt. Hierin dient te worden 
omschreven hoe hij bij ontmenging en of textuur afwijkingen van het asfalt omgaat met controles in de in 81.24.01 
gestelde eisen. 

13 Aannemer dient in zijn bedrijfscontrole rekening te houden met een gezamenlijke (ON en OG) beoordeling van de 
kwaliteit van de verharding. Voor de duidelijkheid dient de aannemer hier niet a-selectief te onderzoeken, maar selectief 
te boren naar eventuele zichtbare gebreken in zijn werk, vermoeden van onvoldoend werk. 

14 Bij een homogeen uiterlijk van de verharding is a-selectief boren een toegestane werkwijze. Bij een niet homogeen 
uiterlijk dient in ieder visueel slecht vak onafhankelijk de kwaliteit beoordeeld te worden.

15 Iedere asfalt laag onafhankelijk beoordelen, de resultaten hiervan overhandigen ter beoordeling, alvorens een volgende 
laag aan brengen is een eis.

16 Ter beoordeling van het verwerkingsproces dient de aannemer vooraf aan te geven wat de inzet van zijn transport met 
bijbehorende afstand zal zijn. 

17 De opdrachtgever accepteert geen resultaten van de troxler (nucleaire meting) voor de bedrijfscontroles. 

18 In aanvulling op lid 01 geldt: de aannemer geeft in het kwaliteitsplan specifiek voor alle asfaltlagen aan hoe de 
productiecapaciteit, transportcapaciteit en verwerkingscapaciteit op elkaar zijn afgestemd zodat stopplekken worden 
voorkomen. Het kwaliteitsplan moet minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie 
worden overhandigd.

81 24 02 BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE VERHARDING

03 In aanvulling op 81 24 02 lid 3, de bedoeling van dit onderzoek is dat de OG een onafhankelijke verificatie controle wil 
laten uitvoeren op de bedrijfscontrole van de aannemer. 

81 24 05 ONDERZOEKRESULTATEN

08 Toevoegen aan lid 05 regel 7 na "of vernieuwen" tot de plaats waar aan de gestelde eis wordt voldaan.

09 In aanvulling op lid 05 geldt: het positieve verschil tussen de voorgeschreven laagdikte en werkelijke laagdikte van 
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deklagen mag, voor het bepalen van de omvang van het te verbeteren of te vernieuwen gedeelte, niet als compensatie 
worden gebruikt voor een tekort aan laagdikte van de aangebrachte onder- en tussenlagen.

81 24 09 GARANTIE

03 In afwijking van art. 81.24.09 lid 03 van de Standaard RAW bepalingen garandeert de aannemer de verharding 
gedurende een periode van zeven jaar.

09 In afwijking op art. 81.24.09 lid 09 van de standaard RAW bepalingen dient de aannemer de verharding te garanderen tot 
ten hoogste 8 jaar.

12 De garantie houdt in dat de aannemer zich, in afwijking van artikel 01.15.02 - 01 van de standaard RAW bepalingen, 
verbindt op eigen kosten asfalt te vervangen indien gedurende de garantieperiode er rafeling wordt vastgesteld van 0,5 
m2 en groter.
Rafeling wordt tijdens de garantieperiode bepaald, conform CROW- systematiek voor visuele weginspectie publicatie 146, 
door een onafhankelijk gediplomeerde inspecteur. De uitslag hiervan is bindend. 

13 Bij het uitvoeren van herstelmaatregelen gelden de volgende voorwaarden:
- Minimum lengte van een reparatievak bedraagt 25 meter.
- Reparatievak is over de volle breedte van de weg (eventueel incl. rode fietsstroken).
- Afstand tussen twee reparatievakken moet minimaal 100 meter bedragen. Kortere tussenliggende vakken worden als 
reparatievak beschouwd, en dienen ook te worden vervangen.
- De herstelwerkzaamheden dienen binnen zes maanden na vaststelling van het schadebeeld uitgevoerd te worden.
- Indien de verkeersveiligheid in gevaar komt dient de herstelmaatregel terstond uitgevoerd te worden. Indien dit niet 
mogelijk is dient er tijdelijk herstel plaats te vinden vooruitlopend op de definitieve herstelmaatregel dit ter goedkeuring 
van de directie UAV.

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTING

81 25 03 ALGEMEEN

02 Aannemer dient rekening te houden dat in de herfst periode bladval nadelig kan zijn voor de verwerking. Hij dient op 
eigen kosten de weg schoon en vrij te houden van blad e.d. kosten dienen in de prijs van het aanbrengen asfalt in te 
zitten. 
Aannemer dient rekening te houden dat indien hij geen dagproducties vanwege b.v. faseringen kan maken hij er wel voor 
zorgt dat de asfaltverwerking continu verloopt. (zie stoppunten in de verwerking).

81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

81 26 02 ASFALTBETON

08 In asfaltbeton voor deklagen, asfaltbeton voor tussenlagen of asfaltbeton voor onderlagen waar volgens het bestek een 
gemodificeerd bindmiddel is voorgeschreven, mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

81 26 11 ROOD ASFALT

01 Rood asfalt dient 3% rode pigment te bevatten, Bayferrox of gelijkwaardig.
Steenslag in rood asfalt dient rood te zijn, tillred of gelijkwaardig. Rood asfalt dient geen blanke bitumen te bevatten.

02 Aannemer dient een kleur in de vorm van een boorkern monster van het asfalt te overleggen voorafgaand aan de 
werkzaamheden. Dit monster dient dezelfde doelsamenstelling te bevatten als het voorgeschreven mengsel.

03 Opdrachtnemer dient op het CE blad het percentage pigment aan te geven.

04 Opdrachtnemer dient vooraf aan te tonen wat het percentage PR in het asfalt conform bestek is. Dit ter goedkeuring van 
de directie.

05 In aanvulling op 81.26.11 lid 07 van de Standaard RAW bepalingen mag er in asfaltbeton voor deklagen geen 
asfaltgranulaat of bitumengranulaat worden toegepast. In tussen en onderlagen van asfaltbeton mag ten hoogste 50 % 
asfaltgranulaat worden toegepast en geen bitumengranulaat. 

81 26 22 AC 16 BIN TDL (TIJDELIJKE DEKLAAG)

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 lid 01 moet asfalt voor AC 16 bin
TDL voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-1, met inachtneming van het
bepaalde in de navolgende leden.

02 De korrelverdeling als bedoeld in 5.2.1.2 van NEN-EN 13108-1 wordt bepaald met
behulp van de basis zeefset plus set 1 volgens 4.1.2 van NEN-EN 13043.

03 Voor de weerstand tegen afslijting door spijkerbanden volgens 5.2.5 van NEN-EN
13108-1 geldt categorie Abr ANR (geen eis).

04 Het bepaalde in 5.2.6 van NEN-EN 13108-1 (wielspoorproef) is niet van toepassing.

05 Voor AC 16 bin TDL grof toeslagmateriaal steenslag 2 toepassen.

06 De samenstelling van AC 16 bin TDL moet voldoen aan de in tabel 81.2.38
vermelde eisen.

07 De in het verkort verslag vermelde eigenschappen van AC 16 bin TDL moeten voor
de betreffende toepassing voldoen aan de in tabel 81.2.7 genoemde eisen.
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08 Voor AC 16 bin TDL minimaal 5,0% bitumen toepassen (Bmin5,0).

09 In AC 16 bin TDL maximaal 30% asfaltgranulaat toepassen.

10 In AC 16 bin TDL als in deel 2.2 een polymeer gemodificeerd bitumen is
voorgeschreven geen asfaltgranulaat toepassen.

Tabel 81.2.38 Samenstelling van AC bin TDL (%m/m)
I-------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Door zeef I AC 16 bin TDL-IB I AC 16 bin TDL-B I AC 16 bij TDL-C I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 22,4 mm I 100 I 100 I 100 I
I 16 mm I 94 - 100 I 94 - 100 I 94 - 100 I
I 11,2 mm I 80 - 90 I 80 - 90 I 80 - 90 I
I 8 mm I I I I
I 5,6 mm I 50 - 65 I 50 - 65 I 50 - 65 I
I 2 mm I 30 - 36 I 30 - 36 I 30 - 36 I
I 0,5 mm I DV I DV I DV I
I 0,063 mm I 5,0 - 7,0 I 5,0 - 7,0 I 5,0 - 7,0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I DV: Declared Value; door de producent op te geven waarde. I
I Opmerking: Als karakteristieke grove zeef is in afwijking van het bepaalde in I
I NEN-EN 13108-7 niet zeef D/2 voorgeschreven. I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------------I

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte en dwarsprofiel worden gemeten door middel van 
waterpassing en vergeleken met de op tekening aangegeven hoogtes. Bij constatering van onvoldoend werk zal de 
opdrachtgever een HSRP meting laten uitvoeren op basis van kosten ongelijk. 

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Rond straatpotten, kolken en palen is het knippen of zagen van betontegels NIET toegestaan.
Alle resthoeken moeten worden aangestraat met betonstraatstenen (waalformaat) in de overeenkomende kleur. Minimale 
maat 0,15 m (strek plus halve steen).
Het toepassen van halve tegels in resthoeken is niet toegestaan. Uitgezonderd hiervan zijn gidslijntegels.

02 Indien de stellaag dunner is dan 0,03 m, het beton vervangen door cementspecie.

03 De stelspecie en het beton binnen 3 uur na aanmaak verwerken en na verwerking gedurende minstens 3 dagen tegen 
uitdrogen beschermen door middel van afdekken.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITING EN GOTEN

01 Na uitvoering van de bestratingswerkzaamheden rondom boomkransen de verharding hoogstens éénmaal aantrillen.

02 Bij fietsoversteken moet de klik aan de goottegel, band, tegels en asfalt (of straatsteen) maximaal 5 mm zijn, zonder dat 
er water blijft staan.

03 Een streklaag van grijze betonstraatstenen moet rondom de putdeksels van inspectieputten en putafdekkingen van 
drainagecontroleputten worden aangebracht.

83 12 04 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW- publicatie 
324 "mechanisch aanbrengen van elementenverharding", zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en 
aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als 
verschijningsdatum.

83 12 05 AFSTROOIZAND                                                 

01 Zand gebruikt voor het afstrooien en invoegen van straatwerk moet zijn:
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- gebakken materialen en natuursteen: invegen met brekerzand;
- betonmaterialen: invegen met straatzand.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en 
ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming 
te zijn met CROW-publicatie 324.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een 
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

03 bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende 
randvoorwaarden:

 a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen
     vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 324:
1  Ruimte:
- Beperking in werkruimte door.......................
- Geen beperking in werkruimte
- Beperking in werkruimte door verkeer en door derden te bouwen woningen met bijkomende werkzaamheden als 
plaatsen gemetselde erfscheidingsmuren, gevellijn en schuttingen, in belangrijke mate voorkomend.

2  Talud:
- Niet van toepassing

3  Verband:
- Rijbaan in keperverband
- Parkeervakken in elleboogverband
- Belijning parkeervakken in halfsteensverband
- Trottoirs in halfsteensverband in stroomlagen
- Aansluitingen op dikkere tegel gootsteen en markeringsstenen parkeervakken en bij mindervalide voorziening
4  Materialen:
- Betontegels, betonstraatstenen, betonbanden;
Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in de meeste gevallen beschikbaar naast de locatie van de te 
leggen elementenverharding.

c. wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de in 
navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding, af te roepen 
bij de aangegeven producent/leverancier ervan

Bouwstof Producent/leverancier
.......................... ...............................
.......................... ...............................

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
- nader te bepalen a.h.v. fasering aannemer

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft 
ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een 
schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn 
straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders 
van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek 
bestratingswerk verlangd.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN

01 Tot het aanbrengen van een bestrating en herstraten behoort tevens het op hoogte te stellen van aanwezige straatpotten 
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en merkstenen.
02 Brandkraan- en afsluiterputjes direct in het straatwerk opnemen en niet onder de verharding laten verdwijnen.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 03 STRAATBAKSTENEN

01 De straatbakstenen dienen afkomstig te zijn van een door de directie goed te keuren leverancier (bijvoorbeeld 
Wienerberger), minimale klasse 4-12.

83 16 04 STRAATBAKSTENEN

09 Aangeboden alternatieven in bestratingsmaterialen worden getoetst aan technische kwaliteiten, productcertificaten en het 
proefvak bij de leverancier. Het gevraagde merk / type steen in het bestek is met de grootst mogelijke zorg in uitgebreide 
commissie geselecteerd, op technische en esthetische kwaliteiten, afgestemd op bestaande verharding, 
kleurovereenkomsten met natuursteen en gevels. Alternatieven worden zeer kritisch beoordeeld op een exact gelijke 
technische kwaliteiten, afmetingen en kleursamenstelling.

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen 
aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

02 Betonstraatstenen voorzien van een toeslagmateriaal van basalt m.u.v. de kleur wit.

83 16 07 BETONTEGELS

01 De betontegels, kleur lichtgrijs met een toeslag van basalt.

83 16 08 BETONBANDEN

01 Trottoir- en inritbanden voorzien van een splintervrije kop en kleur: lichtgrijs.

02 De kwaliteitseisen, inclusief de facultatieve eisen, voor trottoir- en opsluitbanden van beton dienen te voldoen aan de in 
NEN 7015 gestelde eisen voor materialen met kwaliteit I.

03 Alle banden voorzien van een hol-dol verbinding.
Uitgezonderd de betonbanden genoemd onder paragraaf 11 van deel 1 (Raamovereenkomst bestratingsmateriaal) van dit 
bestek.

83 16 09 BETON VOOR STEUNRUGGEN

01 De sterkteklasse van het beton voor het stellen van trottoirbanden en geleideblokken moet zijn C20/25, milieuklasse 3 
met een nominale korrel van 16 mm en consistentiegebied 1 (aardvochtig).

83 3 DRAINVOEG

83 31 DRAINVOEG, TECHNISCHE BEPALINGEN

83 31 01 DEFINITIE

01 Drainvoeg: Een kunststof strip die tussen straatstenen/tegels wordt aangebracht als voegvulling om het straatwerk 
waterpasserend te maken en dient tevens als afstandhouder. 
Afmeting: n.t.b., afhankelijk van steen- of tegelsoort.

83 31 02 MATERIAAL DRAINVOEG

01 Materiaal: 100% polyolefine draden, met verschillende vezeldiktes, onderling verbonden door middel van 
poederpuntlassen.

02 Chemische bestandheid: koolwaterstoffen, glyfosaten (roundup) en strooizouten
Waterdoorlatendheid: 1 strekkende meter drainvoeg 4 mm heeft een waterdoorlatendheid van 150 liter per uur, 1 
strekkende meter drainvoeg 8 mm heeft een waterdoorlatendheid van 300 liter per uur  (berekend inclusief de 
veiligheidsfactor uit BRL 2317).

03 Treksterkte bij breuk (MD):  22 KN/m1. Strain (MD): 105%.

04 Vorstbestendigheid continue: -20°C. 

05 Warmtebestendigheid continue:+60°C.
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83 31 03 EISEN DRAINVOEG T.A.V. DE UITVOERING

01 Aanbrengen handmatig of middels machinale pakketten volgens werkinstructies leverancier

02 Op een straatlaag volgens eigen bestekspost die voldoende waterdoorlatend is.

03 Drainvoeg - eventueel voorzien van gaten om de remkrachten op te vangen in het geval van langsvoegen

04 Na het aanbrengen zorgvuldig invegen met (morene) niet kalkhoudend split 1-3 of NL steenslag > 1 mm , en aftrillen, 
indien nodig navullen en/of inwateren. 

05 In straatlaag op een waterbufferende of voldoende infiltrerende funderingslaag zonder toepassing van kunststofinlage  
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AANPASSINGEN

2015 tot tot januari 2021
Diverse aanpassingen, o.a.:
- toevoegen ronde inspectieputkoppen
- toevoegen Duurzaam Beton
- teksten BRO
- diverse tekstuele aanpassingen  

vanaf januari 2021
- omzetten naar RAW 2020

Deel 2.2
- besteksposten PP en PVC omgewisseld i.v.m. voorkeur voor PP
- diverse tekstuele aanpassingen  
- toevoegen tekst onder 3662
- 345 + 39250 aanpassen type putafdekking naar aangepast type
Deel 3:
- toevoegen lid 10 onder 01 13 06 
- aanpassen tekst onder 25.33.03 
- verwijderen paragraaf 25.03.01 (verplaatst naar 25.03.02) 
25.12.03 PVC-buizen vervangen door kunststofbuizen

deel 3 hfst 62
- aanpassing tekst tijden en contact team Tab

Oktober 2021
- toepassen / toevoegen (besteks-) teksten m.b.t. de Raamovereenkomst bestratingsmateriaal in deel 1, 2.2 en deel 
3.

November 2021
Deel 1:
verwijderen verbinding banden

Deel 3: 
83.16.03 toevoegen tekst m.b.t. leveranciers
83.16.03 toevoegen lid 04

Januari 2022
- hfst 8 en 9 aangepast naar 2020 posten
- overzetten naar 2021-versie

Mei 2022
- Leverancier Kijlstra verwijderd in posten 345110, 345210, 345220, 345230, 345310, 359250.
- 3455 toegevoegd
- bij frezen 155 tekst mbt afvoer toegevoegd

Augustus 2022
aanpassen bestekspost 950070 mbt Duurzaambeton april 2022
aanpassen 01.14.09 Duurzaam beton deel 3

November 2022
Diverse tekstuele aanpassingen + aanpassen contactgegevens ROVA

December 2022
Deel 3 25.43.03 2mm aanpassen naar 2cm

Januari 2023
Overzetten naar RAW 2022 -> overzetten, aanpassen posten m.b.t. frezen

juni 2023
- Aanpassen raamovereenkomst bestratingsmateriaal
- 712 tekst m.b.t. bemesting vervangen door "Elke boom voorzien van bemesting Vivimus DCM 0,10 m3 per boom"
- Past Performance er uit

juli 2023
Bas Hagen contactpersoon Depot Nijkerkerstraat
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Augustus 2023
- posten 346 hernummeren --> aparte post ronde putdeksels is asfalt

November 2023
- posten m.b.t. bomen (bemesten bomen) aangepast
- deel 3 artikel 510612, 510618 en 510619 toegevoegd

mei 2024
- diverse tekstuele aanpassingen (lev.+aanbr. --> leveren en aanbrengen, bijv.)

augustus 2024
- omzetten de RAW 2023
- diverse aanpassingen / verbetering na controle gemeente Amersfoort (update)

- aanpassen CAR-verzekering
- aanpassingen hfdst 34 Verlichting en 81 Asfalt

- toevoegen 731410
- catalogus hfdst 72 verwerken in het bestek

September 2024
- catalogus hfdst 72 verwerken in het bestek
- toevoegen paragraaf 12 SEB in deel 1

Nov 2024
- aanpassen diverse posten / paragraven m.b.t. groen / bomen

December 2024
- aanpassingen deel 3
- 950070 verwijderd (nooit afgerekend binnen de gemeente)
- deel 3 01 23: VISI verwijderd (niet toegepast)

feb 2025
Toevoegen besteksposten en deel 3 bebording 
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Behoort bij: GAm2502 

Herinrichting Indische Buurt 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GAm2502 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: GAm2502 

Herinrichting Indische Buurt

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 OPRUIMINGS- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

110 COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE DERDEN

1101 Communicatie en coördinatie

110110 Communicatie en coördinatie derden. EUR N

111 OPSCHONEN TERREIN

1111 Opschonen terrein, zwerfvuil

111110 Schonen terrein, zwerfvuil, inclusief stortkosten. EUR N

112 BOUWKUNDIGE OPNAME

112010 Bouwkundige vooropname. EUR N

112020 Bouwkundige na opname. EUR N

13 OPNEMEN LEIDINGWERK

131 CONTROLE, INSPECTIE EN REINIGEN

1311 Bestaande leiding reinigen onder hoge druk

131110 Riool reinigen onder hoge druk (rond) 300 mm. m 1.650,00 V

131120 Riool reinigen onder hoge druk (rond) 400 mm. m 175,00 V

131130 Riool reinigen onder hoge druk (rond) 500 mm. m 190,00 V

131140 Riool reinigen onder hoge druk (rond) 300 mm, IT. m 65,00 V

131150 Riool reinigen onder hoge druk (rond) 250 mm, gerelined. m 735,00 V

131160 Riool reinigen onder hoge druk (rond) 300 mm, gerelined. m 185,00 V

131170 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 300-450,
gerelined.

m 375,00 V

1313 Reinigen kolken

131310 Reinigen kolken. st 325,00 V

133 VERWIJDEREN LEIDING VAN KUNSTSTOF/GRES

1331 Gres kolkaansluiting, inclusief grondwerk

133110 Verwijderen gres-buis, ø 125 mm, inclusief afvoer/stort. m 630,00 V

1332 PVC kolkaansluiting, inclusief grondwerk

133210 Verwijderen PVC-buis, ø 125 mm, inclusief afvoer/stort. m 1.470,00 V

1333 Dichtzetten kolkaansluitingen

133310 Lev en aanbr renovatieblok. st 200,00 V

1334 Gres huisaansluitingen, inclusief grondwerk

133410 Verwijderen gresbuis, ø 125 mm, huisaansl inclusief
afvoer/stort.

m 1.050,00 V

1335 PVC huisaansluiting, inclusief grondwerk

133510 Verwijderen PVC-buis, ø 125 mm, huisaansl inclusief
afvoer/stort.

m 1.050,00 V

135 VERWIJDEREN KOLKEN

1351 Straatkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk

135110 Verwijderen straatkolk, eendelig, beton/gij. incl. grondwerk. st 15,00 V
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1352 Trottoirkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk

135210 Verwijderen trottoirkolk, eendelig, beton/gij. incl. grondwerk. st 308,00 V

1353 Combikolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk

135310 Verwijderen combikolk, eendelig, beton/gij. incl. grondwerk. st 2,00 V

15 OPNEMEN WEGVERHARDINGEN

151 VERWIJDEREN STRAATLAAG

1511 Verwijderen straatlaag

151110 Verwijderen straatlaag. m2 6.620,00 V

152 VERWIJDEREN SCHONE FUNDERINGS- EN
HALFVERHARDINGEN

1521 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Ambonstraat

152110 Verwijderen metselpuin, dik 200 mm br >3,0m. m2 835,00 V

1522 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Balistraat

152210 Verwijderen puinfundering, dik 120 mm br >3,0m. m2 2.600,00 V

1523 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Boeroestraat

152310 Verwijderen metselpuin, dik 210 mm br >3,0m. m2 610,00 V

1524 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Borneoplein

152410 Verwijderen menggranulaat, dik 340 mm br >3,0m. m2 650,00 V

1525 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Kapelweg

152530 Verwijderen puinfundering, dik 80 mm br >3,0m. m2 2.400,00 V

1526 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Timorstraat

152610 Verwijderen puinfundering, dik 190 mm br >3,0m. m2 1.130,00 V

153 VERWIJDEREN VERVUILDE FUNDERINGS- EN
HALFVERHARDINGEN

1531 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Bankastraat

153110 Verwijderen teerhoudende funderingslaag, asfalthoudend, dik
150 mm br >3,0m

m2 190,00 V

1532 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Borneoplein

153210 Verwijderen teerhoudende funderingslaag, slakken, dik 210 mm
br >3,0m

m2 1.550,00 V

1534 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Celebesstraat

153410 Verwijderen teerhoudende funderingslaag, baksteen, dik 210
mm br >3,0m

m2 315,00 V

1535 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Ceramstraat

153510 Verwijderen teerhoudende funderingslaag, baksteen, dik 270
mm br >3,0m

m2 875,00 V

1536 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Kapelweg

153610 Verwijderen teerhoudende funderingslaag, baksteen, dik 260
mm br >3,0m.

m2 5.185,00 V

153620 Verwijderen teerhoudende funderingslaag, slakken, dik 220 mm
br >3,0m

m2 2.400,00 V
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153630 Verwijderen teerhoudende funderingslaag, asfalt, dik 100 mm br
>3,0m

m2 175,00 V

153640 Verwijderen teerhoudende funderingslaag, bakstenen, dik 300
mm br >3,0m

m2 200,00 V

1537 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Madoerastraat

153710 Verwijderen teerhoudende funderingslaag, bakstenen, dik 140
mm br >3,0m

m2 675,00 V

153720 Verwijderen teerhoudende funderingslaag, bakstenen sintels, dik
240 mm br >3,0m.

m2 475,00 V

1538 Verwijderen funderings- en halfverhardingen wandelpad langs
N227

153810 Verwijderen licht gebonden verhardingslaag. m2 160,00 V

154 OPNEMEN KANTOPSLUITINGEN

1540 Opsluitbanden 60x200 mm

154020 Opsluitbanden 60 x 200 mm. m 750,00 V

1541 Opsluitbanden 100 x 200 mm

154110 Opbreken opsluitband 100 x 200 mm. m 850,00 V

1543 Opsluitbanden 150 x 250 mm

154310 Opbreken opsluitband 150 x 2500 mm. m 380,00 V

1544 Trottoirbanden 130/150 mm

154430 Betonbanden 130/150 x 250 mm, inclusief fundering en rug. m 7.530,00 V

1548 Trottoirbanden, inritbanden

154810 Inritbanden -450 x 200 x 500 mm-, inclusief fundering en rug. m 303,50 V

154820 Inritbanden -450 x 180 x 750 mm-, inclusief fundering en rug. m 83,25 V

154830 Inritbanden -750 x 200 x 500 mm-, inclusief fundering en rug. m 3,00 V

1549 Banden diversen

154910 Opnemen schrikblokken, 500 x 600 x 400 mm. st 2,00 V

154920 Opbreken rijwielpadband 30/120 x 200 mm. m 6,00 V

155 OPNEMEN ELEMENTVERHARDINGEN

1550 Opbreken straatbakstenen

155010 Opbreken straatbakstenen, KF, breedte 1,5-3 m. m2 35,00 V

155050 Opbreken straatbakstenen, WF, breedte 1,5-3 m. m2 12,50 V

1551 Opbreken betonstraatstenen

155110 Opbreken betonstraatstenen, KF, br 1,5-3 m. m2 3.725,00 V

155120 Opbreken betonstraatstenen, KF, br >3 m. m2 85,00 V

155150 Opbreken betonstraatstenen, WF, br >3 m. m2 440,00 V

155170 Opbreken betonstraatstenen, dubbelklinker, br 1,5-3 m, grijs. m2 220,00 V

1554 Opbreken betontegels 300x300 mm / 150x300 mm

155420 Opbreken betontegels, d=45 mm, br 1,5-3 m. grijs. m2 2.530,00 V

1556 Opbreken bijzondere tegels

155620 Opbreken betontegels, d=60 mm, br <1,5 m, noppentegel. m2 13,95 V

155630 Opbreken betontegels, d=60 mm, br <1,5 m, geleidelijntegel. m2 9,63 V

1557 Opbreken goot

155710 Opbreken goot, goottegels 150 x 300 x 60 mm. m 3.740,00 V
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155720 Opbreken goot, betonstraatstenen. m 1.550,00 V

155730 Opbreken goot, betonstraatstenen. m 40,00 V

155740 Opbreken goot, straatbakstenen. m 8,50 V

156 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1560 Zagen asfaltverhardingen

156010 Zagen verharding -asfalt- diep 170 mm. m 300,00 V

1561 Opbreken asfalt rijbaan, teervrij, inclusief afvoer, rijbaan

156110 Asfaltverh. dik 60 mm, teervrij, rijbaan, br. >3,0 m. m2 875,00 V

156120 Asfaltverh. dik 80 mm, teervrij, rijbaan, br. >3,0 m. m2 1.485,00 V

156130 Asfaltverh. dik 110 mm, teervrij, rijbaan, br. >3,0 m. m2 2.345,00 V

156140 Asfaltverh. dik 120 mm, teervrij, rijbaan, br. >3,0 m. m2 630,00 V

156150 Asfaltverh. dik 150 mm, teervrij, rijbaan, br. >3,0 m. m2 1.100,00 V

156160 Asfaltverh. dik 160 mm, teervrij, rijbaan, br. >3,0 m. m2 7.250,00 V

1562 Opbreken asfalt rijbaan, teervrij, inclusief afvoer, voetpad

156210 Asfaltverh. dik 50 mm, teervrij, voetpad, br. 1,5-3,0 m. m2 590,00 V

156220 Asfaltverh. dik 60 mm, teervrij, voetpad, br. 1,5-3,0 m. m2 45,00 V

156230 Asfaltverh. dik 70 mm, teervrij, voetpad, br. 1,5-3,0 m. m2 600,00 V

156240 Asfaltverh. dik 80 mm, teervrij, voetpad, br. 1,5-3,0 m. m2 280,00 V

156250 Asfaltverh. dik 100 mm, teervrij, voetpad, br. 1,5-3,0 m. m2 645,00 V

1563 Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, rijbaan

156330 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, rijbaan,
50mm > 3,00 m.

m2 1.445,00 V

156340 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, rijbaan,
80mm > 3,00 m.

m2 7.975,00 V

156350 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, rijbaan,
110mm > 3,00 m.

m2 1.800,00 V

1564 Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, voetpad

156410 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad,
30mm 1,50-3,00 m.

m2 362,00 V

156420 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad,
40mm 1,50-3,00 m.

m2 170,00 V

156430 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad,
50mm 1,50-3,00 m.

m2 2.170,00 V

156440 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad,
60mm 1,50-3,00 m.

m2 230,00 V

156450 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad,
70mm 1,50-3,00 m.

m2 1.390,00 V

156460 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad,
80mm 1,50-3,00 m.

m2 1.235,00 V

156470 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad,
100mm 1,50-3,00 m.

m2 10,00 V

1565 Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, fietspad

156510 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, fiets, ca
70mm  1,50-3,00 m.

m2 70,00 V

16 TERREININRICHTING, MARKERING EN
WEGBEBAKENING

161 OPNEMEN TERREININRICHTING

1612 Afrastering, inclusief afvoer/stort en grondwerk

161210 Verwijderen plantsoenhekwerk, inclusief afvoer en stort. m 50,00 V
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162 VERWIJDEREN MARKERINGEN

1623 Frezen thermoplast markering inclusief afvoer/stort

162310 Frezen markering, thermoplast, inclusief afvoer en stort. m2 65,00 V

1624 Verwijderen elementenmarkering, steenformaat

162410 Opbreken markering van betonstraatstenen, KF, wit m2 9,20 V

163 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

1631 Verkeersborden

163110 Verwijderen verkeersborden, type 1. st 67,00 V

1632 Verkeersbordpalen

163210 Verwijderen verkeersbordpalen, lengte 3-4 m, uit asfalt. st 15,00 V

163220 Verwijderen verkeersbordpalen, lengte 3-4 m, uit tegels. st 8,00 V

163230 Verwijderen verkeersbordpalen, lengte 3-4 m, uit
betonstraatstenen.

st 7,00 V

163240 Verwijderen verkeersbordpalen, lengte 3-4 m, uit berm. st 9,00 V

164 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

1641 Stalen palen

164110 Verwijderen stalen afzetpaal. st 1,00 V

1642 Gerecyclede diamantpaal.

164210 Verwijderen gerecyclede diamantkoppaal. st 20,00 V

1643 Betonpalen

164310 Verwijderen betonpaal, incusief grondwerk. st 10,00 V

1645 Zitbank, inclusief grondwerk

164510 Verwijderen zitbank inclusief grondwerk. st 3,00 V

1646 Afvalbak, inclusief grondwerk

164610 Verwijderen afvalbak, inclusief betonvoet en grondwerk. st 6,00 V

165 VERWIJDEREN SPEELTOESTELLEN

1651 Verwijderen speeltoestellen, inclusief afvoer

165110 Verwijderen speeltoestel. st 1,00 V

166 VERPLAATSEN OF VERWIJDEREN LICHTMASTEN.

1661 Verwijderen lichtmasten, inclusief grondwerk.

166110 Verplaatsen verlichtingsobject. st 14,00 V

166120 Verwijderen verlichtingsobject 5m enkele uith.. st 108,00 V

166130 Verwijderen verlichtingsobject 7,5m enkele uith.. st 39,00 V

17 OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN

171 OPNEMEN BEGROEIING EN HAGEN

1710 Begroeiing, inclusief afvoer/stort

171010 Verwijderen begroeiing, inclusief afvoer en stort. are 1,50 V

1711 Haag, inclusief afvoer/stort

171110 Verwijderen haag, inclusief afvoer en stort. are 0,80 V
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174 VERWIJDEREN BOMEN

1740 Bomen, inclusief stobben inclusief afvoer/stort

174010 Verw. bomen, ø <25 cm, incl gaten aanvullen en stort st 4,00 V

174020 Verw. bomen, ø 0,25-0,50 cm, incl gaten aanvullen en stort. st 4,00 V

2 GRONDWERK

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

210 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

2101 Toepassen boombescherming

210110 Opstellen van een boombeschermingsplan. EUR N

212 MAAIEN EN FREZEN GRASMAT

2121 Maaien en frezen grasmat

212110 Maaien gewas, inclusief afvoer en stort. are 40,00 V

212120 Frezen. are 40,00 V

213 KABELS EN LEIDINGEN

2130 Voorzieningen kabels en leidingen

213010 Ondersteunen/ophangen kabels en leidingen. EUR N

214 PROEFSLEUVEN

2140 Graven proefsleuven

214010 Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1,20 m). m 50,00 V

23 GRONDWERK LEIDINGWERK

232 ONTGRAVEN EN LADEN SLEUVEN [RIOOL]

2325 Grond ontgraven en laden dik 1,00-2,00 m

232510 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 1,50 diep, 490,0 m3. m3 490,00 V

232520 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 1,70 diep, 1740,0 m3. m3 1.740,00 V

232530 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,00 diep, 215,0 m3. m3 215,00 V

2326 Grond ontgraven en laden dik 2,00-4,00 m

232610 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,10 diep, 1085,0 m3. m3 1.085,00 V

232620 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,20 diep, 1030,0 m3. m3 1.030,00 V

232630 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,30 diep, 1700,0 m3. m3 1.700,00 V

232640 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,50 diep, 3275,0 m3. m3 3.275,00 V

232650 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 3,00 diep, 5285,0 m3. m3 5.285,00 V

232660 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 3,20 diep, 625,0 m3. m3 625,00 V

232670 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 3,50 diep, 635,0 m3. m3 635,00 V

236 GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF

2361 Aanbrengen en verdichten rioolsleuf

236110 Aanbrengen rioolsleuf, dik 1,50 m, 490,0 m3. m3 490,00 V

236120 Aanbrengen rioolsleuf, dik 1,70 m, 1740,0 m3. m3 1.740,00 V

236130 Aanbrengen rioolsleuf, dik 2,00 m, 215,0 m3. m3 215,00 V

236140 Aanbrengen rioolsleuf, dik 2,10 m, 1085,0 m3. m3 1.085,00 V

236150 Aanbrengen rioolsleuf, dik 2,20 m, 1085,0 m3. m3 1.030,00 V
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236160 Aanbrengen rioolsleuf, dik 2,30 m, 1700,0 m3. m3 1.700,00 V

236170 Aanbrengen rioolsleuf, dik 2,50 m, 3275,0 m3. m3 3.275,00 V

236180 Aanbrengen rioolsleuf, dik 3,00 m, 5285,0 m3. m3 5.285,00 V

236190 Aanbrengen rioolsleuf, dik 3,20 m, 625,0 m3. m3 625,00 V

236200 Aanbrengen rioolsleuf, dik 3,50 m, 635,0 m3. m3 635,00 V

24 GRONDWERK TERREIN

243 GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN

243010 Grond ontgraven uit berm, 0,30 m, 420,0 m3. m3 420,00 V

243020 Profileren van wadi. m2 420,00 V

25 GRONDWERK VERHARDINGEN [CUNETTEN]

252 GROND ONTGRAVEN EN OPLADEN

2523 Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,25 - 0,50 m

252310 Grond ontgraven uit cunet, dik 0,45 m, opladen, 1350,0 m3. m3 1.350,00 V

253 GROND ONTGRAVEN EN OPLADEN

2531 Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,50 - 1,00 m

253110 Grond ontgraven uit cunet, dik 0,75 m, ernstig vervuild,
opladen.

m3 10,00 V

253120 Grond ontgraven uit cunet, dik 0,80 m, ernstig vervuild,
opladen.

m3 40,00 V

258 PROFILEREN / VERDICHTEN VAN ZAND/GROND

2582 Profileren en verdichten zandbed

258210 Verdichten zand, dik 0 - 0,60 m. m2 24.890,00 V

26 PLANTVAKKEN EN BERMEN

260 ONTGRAVEN PLANTVAKKEN T.B.V. HEESTERS

2602 Grond ontgraven en laden plantvakken

260210 Grond ontgr. uit plantvak heesters, dik 0,40 m laden, 1730,0
m3.

m3 1.730,00 V

261 AANBRENGEN PLANTVAKKEN T.B.V. HEESTERS EN
GAZON

2616 Aanbrengen teelgrond in plantvakken

261610 Teelaarde verwerken in plantvaken, inclusief profileren, 1730,0
m3.

m3 1.730,00 V

264 GROEIPLAATSVERBETERING VOOR BOMEN

2640 Aanbrengen bomengranulaat

264010 Aanbrengen bomengranulaat. m3 270,00 V

264020 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 43,00 V

264030 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 780,00 V

264040 Straatzand verwerken op scheidingsdoek. m3 21,07 V

264050 Afwerken zandbed. m2 301,00 V

264060 Aanbrengen bomenzand. m3 117,00 V

2648 Aanbrengen bomengrond

264810 Grondverbeteren tbv te planten bomen, bomengrond m3 513,00 V
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265 WORTELSCHERM

2651 Leveren en aanbrengen wortelscherm

265110 Leveren en aanbrengen wortelscherm. m 215,00 V

28 VERVOEREN GROND

281 GROND VERVOEREN

2811 Grond vervoeren binnen het werk

281120 Grond vervoeren, binnen het werk. m3 16.080,00 V

2812 Grond vervoeren locatie buiten het werk

281210 Straatzand vervoeren, naar depot gemeente, < 10 km. m3 331,00 V

281230 Grond vervoeren, naar depot gemeente, < 10 km. m3 4.717,00 V

281240 Grond afvoeren. m3 50,00 V

2813 Teelaarde vervoeren naar het werk

281310 Teelaarde vervoeren, van depot gemeente naar werk, < 10 km. m3 1.730,00 V

2814 Bomengrond vervoeren naar het werk

281410 Bomengrond vervoeren, van depot gemeente naar werk, < 10
km.

m3 513,00 V

29 GROND / ZAND/ TEELAARDE LEVERANTIE

292 LEVERANTIE GROND

2920 Leverantie bomengranulaat

292010 Leveren bomengranulaat. m3 270,00 V

2921 Leverantie bomenzand

292110 Leveren bomenzand. m3 117,00 V

3 AANBRENGEN LEIDINGWERK

32 AANBRENGEN RIOLERING BETON

320 ONGEWAPENDE BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK

3201 Aanbrengen ongewapende betonbuis

320110 Leveren en aanbrengen betonbuis, mof-spie, ø 1000 mm. m 7,20 V

322 INFILTRATIERIOOL-BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK

322010 Leveren en aanbrengen IT-betonbuis, zonder inlaat, mof-spie, ø
400 mm.

m 1.780,00 V

322020 Leveren en aanbrengen IT-betonbuis, mof-spie, ø 500 mm. m 14,00 V

322030 Leveren en aanbrengen IT-betonbuis, mof-spie, ø 600 mm. m 640,00 V

322040 Leveren en aanbrengen IT-betonbuis, mof-spie, ø 1000 mm. m 115,00 V

323 DIVERSEN T.B.V. BETONRIOLERINGEN

3231 Maken PVC-inlaat betonbuis

323110 Maken PVC-inlaat betonbuis, boren, ø 160 mm. st 20,00 V

3232 Leveren en aanbrengen passtukken

323210 Lev en aanbr HWA IT riool passtuk mof-spie bt ø400. m 72,00 V
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323220 Lev en aanbr HWA IT riool passtuk mof-spie bt ø600. m 22,00 V

323230 Lev en aanbr HWA IT riool passtuk mof-spie bt ø1000. m 6,00 V

33 AANBRENGEN RIOLERING KUNSTSTOF

330 AANBRENGEN PP-RIOOL

3301 PP ø 200 mm, SN8, excl. grondwerk

330110 Leveren en aanbrengen PP-buis, ø200 mm. m 16,00 V

330120 Leveren en aanbrengen PP-hulpstuk SN8, ø 200 mm. st 16,00 V

3302 PP ø 250 mm, SN8, excl. grondwerk

330210 Leveren en aanbrengen PP-buis, ø250 mm. m 14,00 V

330220 Leveren en aanbrengen PP-hulpstuk SN8, ø 250 mm. st 2,00 V

3303 PP ø 315 mm, SN8, excl. grondwerk

330310 Leveren en aanbrengen PP-buis, ø315 mm. m 15,00 V

330320 Leveren en aanbrengen PP-hulpstuk SN8, ø 315 mm. st 2,00 V

3304 PP ø 400 mm, SN8, excl. grondwerk

330410 Leveren en aanbrengen IT-PP-buis, ø400 mm. m 765,00 V

330420 Leveren en aanbrengen PP-buis, ø400 mm. m 122,00 V

330440 Leveren en aanbrengen PP-hulpstuk SN8, ø 400 mm. st 10,00 V

332 DIVERSEN T.B.V. KUNSTSTOFRIOOL

3321 Leveren en aanboren PVC-knevelinlaat

332110 Maken inlaat PP-buis, boren. st 152,00 V

333 PERSING

3331 AANBRENGEN LEIDING MIDDELS PERSING OF BORING

333110 Lev en aanbr persing PP ø355. m 30,00 V

333120 Lev en aanbr persing PP ø355. m 43,00 V

333130 Lev en aanbr bochten PP ø355. st 8,00 V

3332 WERKPUTTEN

333220 Graven en aanvullen werkput. st 4,00 V

34 PUTTEN, PUTAFDEKKINGEN, POMPPUTTEN E.D.

340 PUTTEN, OVERSTORTEN, POMPPUTTEN EXCL.
GRONDWERK

3400 Leveren en aanbrengen prefab inspectieput

340010 Leveren en aanbrengen RWA-put van prefab betonelementen,
800x800.

st 26,00 V

340020 Leveren en aanbrengen RWA-put van prefab betonelementen,
1000x1000.

st 10,00 V

340030 Leveren en aanbrengen RWA-put van prefab betonelementen,
1500x1500.

st 2,00 V

3402 Leveren en aanbrengen prefab overstort inspectieput

340210 Leveren en aanbrengen overstort RWA-put van prefab
betonelementen, 800x800.

st 25,00 V

340220 Leveren en aanbrengen overstort RWA-put van prefab
betonelementen, 1250x1250.

st 1,00 V

340230 Leveren en aanbrengen overstort RWA-put van prefab
betonelementen, 1500x1500.

st 4,00 V
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345 PUTAFDEKKINGEN (VIERKANT)

3451 Aanbrengen putafdekkingen

345110 Aanbrengen vierkante putrand met deksel. st 160,00 V

345120 Leveren vierkante putrand met dichte deksel. st 90,00 V

345130 Leveren vierkante putrand met roosterdeksel. st 70,00 V

35 AANBRENGEN AFWATERING

351 AANBRENGEN KOLKEN

3510 Aanbrengen kolken, inclusief grondwerk

351010 Aanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer comb. TRK 4717. st 64,00 V

351020 Aanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer comb. TRK 4720. st 272,00 V

351030 Aanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer comb. RWS 2000. st 4,00 V

3514 Leverantie kolken

351410 Leveren trottoirkolk, TRK 4717. st 64,00 V

351420 Leveren geleidekolk, TRK 4720 st 272,00 V

351430 Leveren trottoirkolk, RWS 2000. st 4,00 V

352 AANBRENGEN KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN

3521 Lev. en aanbr. aansluiting PP ø 125 mm, inclusief grondwerk

352110 Leveren en aanbrengen PP-buis t.b.v. VWA. m 2.100,00 V

3522 Leveren en aanbrengen hulpstukken PP ø125 mm

352210 Leveren en aanbrengen PP-bochtstuk, ø125 mm. st 840,00 V

352220 Leveren en aanbrengen PP-flexibel T-stuk, ø125 mm. st 420,00 V

352230 Leveren en aanbrengen verloop gres-PVC, ø125 mm. st 210,00 V

3523 Lev. en aanbr. aansluiting PP ø160 mm, inclusief grondwerk

352310 Leveren en aanbrengen PP-buis t.b.v. kolkaansl. m 1.700,00 V

3524 Aanbrengen hulpstukken PP ø160 mm

352410 Leveren en aanbrengen PP-bochtstuk, ø160 mm. st 680,00 V

352420 Leveren en aanbrengen PP-flexibel T-stuk, ø160 mm. st 125,00 V

36 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

361 SCHILDMUREN

3610 Aanbrengen schildmuur

361010 Leveren en aanbrengen schildmuur van metselwerk, tot 0,25m2. st 2,00 V

366 REINIGEN EN INSPECTIE

3663 Reinigen, PP

366310 Riool reinigen onder hoge druk (rond 200), PP. m 16,00 V

366320 Riool reinigen onder hoge druk (rond 250), PP. m 14,00 V

366330 Riool reinigen onder hoge druk (rond 315), PP. m 15,00 V

366340 Riool reinigen onder hoge druk (rond 400), PP. m 122,00 V

3664 Inspecteren, PP

366410 Maken video-opnamen vanuit riool, PP rond 200. m 16,00 V

366420 Maken video-opnamen vanuit riool, PP rond 250. m 14,00 V

366430 Maken video-opnamen vanuit riool, PP rond 315. m 15,00 V
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366440 Maken video-opnamen vanuit riool, PP rond 400. m 122,00 V

3665 Reinigen, IT-riolering

366510 Riool reinigen onder hoge druk (rond 400), IT-beton. m 1.780,00 V

366520 Riool reinigen onder hoge druk (rond 500), IT-beton. m 14,00 V

366530 Riool reinigen onder hoge druk (rond 600), IT-beton. m 640,00 V

366540 Riool reinigen onder hoge druk (rond 1000), IT-beton. m 115,00 V

366550 Riool reinigen onder hoge druk (rond 400), IT-PP. m 765,00 V

3666 Inspecteren, IT-riolering

366610 Maken video-opnamen vanuit riool, IT-beton rond 400. m 1.780,00 V

366620 Maken video-opnamen vanuit riool, IT-beton rond 500. m 14,00 V

366630 Maken video-opnamen vanuit riool, IT-beton rond 600. m 640,00 V

366640 Maken video-opnamen vanuit riool, IT-beton rond 1000. m 115,00 V

366650 Maken video-opnamen vanuit riool, IT-PP rond 300. m 675,00 V

3667 Reinigen kolken

366710 Reinigen kolken, inclusief afvoer en stort. st 64,00 V

368 DIVERSEN T.B.V. BIJKOMENDE WERKZ.HEDEN

3681 Maken revisietekeningen riolering/duiker/persleid.

368110 Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering). EUR N

37 AANBRENGEN UITSTROOMVOORZIENING

371 Aanbrengen uitstroombak

371010 Leveren en aanbrengen prefab uitstroombak, ø400mm. st 2,00 V

38 LEIDINGWERK DIVERSEN

3800 Op hoogte brengen opbouwgarnituur

380010 Op hoogte brengen opbouwgarnituur, straatpotten. st 70,00 V

5 VERHARDINGEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5101 Boombeschermende maatregelen

52 AANBRENGEN FUNDERINGEN

521 STEENMENGSELS, MENGGRANULAAT

5212 Leveren en aanbrengen menggranulaat

521210 Leveren en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, d= 0,25 m. m2 24.890,00 V

5214 Leveren en aanbrengen fundering van ongebonden
steenmengsel

521410 Leveren+aanbrengen Urban Grastegelfundatie 70-45, check
afwijking 15

m2 3.000,00 V

525 HALFVERHARDING

5251 Leveren en aanbrengen halfverharding

525110 Lev. en aanbr. halfverharding met bindmiddelemulsie <2.00m. m2 1.725,00 V

525120 Lev. en aanbr. halfverharding met bindmiddelemulsie <2.00m. m2 10,00 V

525130 Lev. en aanbr. halfverharding met bindmiddelemulsie <2.00m. m2 160,00 V
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53 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

531 OPSLUITBANDEN 60X150 MM / 60X200 MM

5310 Aanbrengen in zand

531010 Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm. m 6,00 V

5311 Leverantie opsluitbanden 60x200 mm

531110 Leveren rechte opsluitband 60x200 mm. st 5,00 V

532 OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM

5322 Aanbrengen in zand (nieuw)

532210 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm zand. m 8.170,00 V

532230 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm zand, bocht. m 75,00 V

5328 Leverantie opsluitbanden 100 x 200 mm

532810 Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, lichtgrijs. st 8.620,00 V

532820 Leveren bochtband - opsluitband 100 x 200 mm, lichtgrijs. st 90,00 V

535 OPSLUITBANDEN 150 X 250 MM

5356 Aanbrengen in specie (nieuw)

535610 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, recht. m 450,00 V

535620 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, bocht. m 65,00 V

5358 Leverantie opsluitbanden 150 x 250 mm

535810 Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm, kleur grijs. st 415,00 V

535820 Leveren bochtband - opsluitband 150 x 250 mm, kleur grijs. st 80,00 V

537 OPSLUITBANDEN 200 X 250 MM

5377 Aanbrengen in specie (nieuw)

537710 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, recht. m 385,00 V

537720 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, bocht. m 260,00 V

5378 Leverantie opsluitbanden 200 x 250 mm

537810 Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm. st 420,00 V

537820 Leveren gebogen opsluitband 200 x 250 mm. st 320,00 V

538 RIJWIELPADBAND 40/120 X 250 MM

5380 Aanbrengen in zand (hergebruik)

538010 Aanbrengen rijwielpadband 40/120 x 250 mm, zand, recht. m 6,00 V

5381 Leverantie rijwielpadband 40/120 x 250 mm

538110 Leveren rechte rijwielpadband 40/120 x 250 mm. st 1,00 V

539 DIVERSEN T.B.V. OPSLUITBANDEN [OA. PASMAKEN]

5391 Pasmaken opsluitbanden

539110 Pasmaken van betonbanden 60x200 mm, zagen. st 1,00 V

539120 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm, zagen. st 430,00 V

539140 Pasmaken van betonbanden 150 x 250 mm, zagen. st 40,00 V

539150 Pasmaken van betonbanden 200 x 250 mm, zagen. st 75,00 V

539160 Pasmaken van betonbanden rijwielbandpad, zagen. st 1,00 V
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54 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

540 AANBRENGEN TROTTOIRBAND 130/150 MM

5406 Aanbrengen 130/150 x 250 mm, recht

540670 Aanbr. banden afm.130/150 x 250 mm, recht specie (nieuw). m 1.190,00 V

540690 Leveren rechte trottoirband van beton 130/150 x 250 mm. st 1.280,00 V

5407 Aanbrengen 130/150 x 250 mm, bocht

540770 Aanbr. banden afm.130/150 x 250 mm, bocht specie (nieuw). m 200,00 V

540790 Leveren gebogen trott.band 130/150 x 250 mm. st 200,00 V

5408 Aanbrengen 130/150 x 250 mm, diversen

540810 Lev. en aanbr. inritverloopband beh. bij 130/150 mm. m 26,00 V

540820 Lev./aanb. trottoirband 130/150x250mm-150x250 verloopstuk. m 16,00 V

540830 Lev./aanb. trottoirband 130/150x250mm-50/20x250
verloopstuk.

m 33,00 V

540870 Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm hoekstuk. m 4,00 V

540890 Leveren hulpstuk - trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekstuk. st 4,00 V

542 AANBRENGEN TROTTOIRBAND 115/225 MM

5426 Aanbrengen 115/225 x 250 mm, recht

542650 Aanbrengen banden afm. 115/225 x 250 mm, recht specie. m 80,00 V

542690 Leveren rechte trottoirband van beton 115/225 x 250 mm. st 95,00 V

5427 Aanbrengen 115/225 x 250 mm, bocht

542750 Aanbrengen banden afm.115/225 x 240 mm, bocht specie. m 13,00 V

542790 Leveren gebogen trottoirband 115/225 x 250 mm. st 23,00 V

543 AANBRENGEN INRITBANDEN

5431 Aanbrengen inritbanden

543160 Leveren en aanbrengen inritband afm. 500 x 160 x 500 mm. m 30,50 V

544 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN

5440 Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm

544010 Aanbrengen geleidebanden, afm. 50/200 x 250 mm recht,
specie.

m 4.690,00 V

544020 Leveren rechte geleidebanden, afm. 50/200 x 250 mm. st 4.725,00 V

544030 Lev. en aanbr. inritverloopband beh. bij 50/200 mm. m 20,00 V

5441 Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm, bocht

544110 Aanbr. geleidebanden, 50/200 x 250 mm, bocht specie. m 125,00 V

544120 Leveren gebogen geleidebanden afm. 50/200 x 250 mm. st 130,00 V

549 DIVERSEN (O.A. GOTEN / PASMAKEN)

5491 Pasmaken trottoirbanden

549120 Pasmaken van trottoirband 130/150 x 250 mm, zagen. st 210,00 V

549160 Pasmaken van RWS-band 115/225 x 250 mm, zagen. st 27,00 V

549170 Pasmaken van geleideband, 50/200 x 250 mm, zagen. st 300,00 V

5493 Aanbrengen gootelementen

549310 Aanbrengen kantopsluiting van straatbakstenen, Ardeche
roodbruin.

m 4.920,00 V

549320 Aanbrengen kantopsluiting van straatbakstenen, Marone bruin. m 1.820,00 V
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5497 Leverantie gootelementen

549720 Leveren straatbakstenen t.b.v. strek, keiformaat, Ardeche
roodbruin.

st 22.953,00 V

549730 Leveren straatbakstenen t.b.v. strek, keiformaat, Marone bruin. st 8.667,00 V

55 AANBRENGEN STRAATELEMENTEN [BSS/ STRAATB.ST]

550 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5501 Leveren en aanbrengen straatlaag

550110 Leveren en aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm. m2 24.828,00 V

550120 Leveren en aanbrengen straatlaag, legbedsubstraat, dik 50 mm. m2 3.000,00 V

551 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT

5517 Leveren en aanbrengen  straatbakstenen, kf, keperverband

551710 Leveren en aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, Ardeche
roodbruin.

m2 11.050,00 V

551720 Leveren en aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, Marone
bruin.

m2 2.850,00 V

551730 Leveren en aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, plateau's. m2 690,00 V

553 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT

5535 Leveren en aanbrengen straatbakstenen, wf, ½-steensverband

553510 Lev. en aanbr. straatbakstenen, waalformaat, kleur Montana
Giallo geel, <1,5m.

m2 2.725,00 V

553520 Lev. en aanbr. straatbakstenen, waalformaat, kleur Montana
Giallo geel, 1,5-3,0m.

m2 3.320,00 V

553530 Lev. en aanbr. straatbakstenen, waalformaat, kleur Montana
Giallo, >3,0m.

m2 4.550,00 V

557 AANBRENGEN BETONSTRAATSTEEN, WAALFORMAAT

5575 Leveren en aanbrengen betonstraatstenen wf, ½-steensverband

557510 Lev. en aanbr. betonstraatstenen, wf, dik 80 mm, kleur grijs m2 50,00 V

56 ALLE NIET-STRAATSTEENELEMENTEN

562 BETONTEGELS 300 X 300 MM / 150 X 300 MM

5621 Aanbrengen tegels dik 45 mm (nieuw)

562120 Aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br 1,5-3,0 m. m2 385,00 V

5629 Leverantie tegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm

562910 Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, kleur grijs. st 3.850,00 V

562920 Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, kleur grijs. st 855,00 V

565 BETONTEGELS T.B.V. SLECHTZIENDEN

5653 Lev. + aanbr. geleidelijn-, gids-, noppentegels

565310 Leveren en aanbrengen tegels 300 x 300 x 60, noppentegel, wit. m2 8,64 V

565320 Leveren en aanbrengen tegels 300 x 300 x 60, geleidelijn, kl. wit m2 4,68 V

566 BIJZONDERE TEGELS

5664 Aanbrengen open verhardingen
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566410 Leveren en aanbrengen Grasklinker Greenflow, kf, Oker
Camello.

m2 3.000,00 V

566420 Vullen van grastegels m2 3.000,00 V

57 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING

571 AANBRENGEN ASFALT OP RIJBANEN

5713 Rijbaan onderlaag op funderingslaag

571320 Leveren en aanbrengen AC 22 base OL-B d 80 mm. >2,5 m. ton 120,00 V

5714 Rijbaan tussenlaag

571420 Leveren en aanbrengen AC 16 bind TL-B d 50 mm. >2,5 m. ton 75,00 V

5716 Rijbaan deklaag

571610 Leveren en aanbrengen deklaag van asfaltbeton, AC 11 surf. ton 60,00 V

572 AANBRENGEN ASFALT OP FIETSPADEN

5723 Fietspad onderlaag op funderingslaag

572320 Leveren en aanbrengen AC 16 base OL-A , d 50 mm >2,50 m. ton 15,00 V

572330 Leveren en aanbrengen AC 16 base OL-A , d 80 mm 1,00-2,50
m.

ton 34,00 V

5724 Fietspad tussenlaag

572420 Leveren en aanbrengen AC 16 bind TL-B d 50 mm. >2,5 m. ton 21,25 V

5726 Fietspad deklaag

572620 Lev. en aanbr. deklaag, SMA-NL 8B dik 35 mm. kleur zwart. ton 4,38 V

572630 Lev. en aanbr. deklaag, SMA-NL 8B dik 40 mm. kleur rood. ton 21,25 V

572640 Lev. en aanbr. deklaag, SMA-NL 8B dik 35 mm. kleur rood. ton 6,13 V

575 BIJKOM. WERKZ.HEDEN (KLEEFLAAG, STEENSLAG E.D.)

5751 Aanbrengen kleeflaag

575110 Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2. m2 1.436,50 V

59 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING

590 HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN

5902 Herstraten betonstraatstenen, keiformaat, keperverband

590210 Herstraten betonstraatstenen, kf, keperverband. m2 130,00 V

594 HERSTRATEN BETONTEGELS

5942 Herstraten tegels 300 x 300 mm /150 x 300 mm

594210 Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm, <1,50 m. m2 100,00 V

595 OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN OPSLUITBANDEN

5950 Opsluitbanden 60 x 200 mm

595010 Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm. m 10,00 V

5951 Opsluitbanden 100 x 200 mm

595110 Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht. m 10,00 V

595120 Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. m 5,00 V
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596 OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN TROTTOIRBANDEN

5960 Trottoirbanden 130/150 mm

596050 Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht. m 20,00 V

596060 Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bocht. m 10,00 V

597 HERSTRATEN PARTICULIERE VERHARDINGEN

597010 Herstraten sierbestrating. m2 1.260,00 V

597020 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. m 840,00 V

599 LEVERANTIE TEKORTKOMEND MATERIAAL

5990 Leverantie betonstraatstenen

599010 Leveren betonstraatstenen, keiformaat. st 5.850,00 V

5993 Leverantie betontegels

599320 Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, kleur grijs. st 1.000,00 V

599330 Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, kleur grijs. st 225,00 V

5995 Leverantie opsluitbanden

599510 Leveren opsluitband 60 x 200 mm, recht. st 11,00 V

599520 Leveren opsluitband 100 x 200 mm, recht. st 11,00 V

599530 Leveren opsluitband 100 x 200 mm, bocht. st 6,00 V

5997 Leverantie trottoirbanden

599750 Leveren rechte trott.band 130/150 x 250 mm. st 22,00 V

599760 Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm. st 11,00 V

6 TERREININRICHTING, MARKERING EN
WEGBEBAKENING

62 AANBRENGEN BELIJNING EN MARKERING

622 MARKERING THERMOPLASTISCH MATERIAAL

6221 Leveren en aanbrengen lengtemarkering thermoplast

622120 Lev. en aanbr. lengtem. thermopl., streep br. 0,10 m 1-1 wit. km 0,03 V

622130 Lev en aanbr markering thermo, figuraties. m2 7,80 V

625 ELEMENTEN MARKERING

6251 Lev. en aanbr. markering; betonstraatstenen keiformaat.

625110 Lev en aanbr taludmarkering, bss kf wit. m2 16,00 V

628 MARKERING TABLEAU'S / SYMBOLEN

628010 Lev en aanbr taludmarkering, bss kf wit. m2 55,00 V

63 AANBRENGEN WEGBEBAKENING

631 VOORZIENING WEGBEBAKENING

6312 Leveren en aanbrengen verkeerszuil

631210 Lev en aanbr verkeerszuil D02ro_BB22. st 1,00 V

633 VERKEERSBORDPALEN

6336 Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen

633610 Leveren+aanbrengen verkeersbordpalen. st 23,00 V
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634 VERKEERSBORDEN

6341 Aanbrengen verkeersbord, rond model

634110 Aanbrengen verkeersborden, flespaal. st 25,00 V

634120 Aanbrengen verkeersborden, aan lichtmast. st 46,00 V

634190 Leveren verkeersborden. st 71,00 V

635 VERWERKEN REVISIE BEBORDING

6351 Verwerken uitgevoerde werkzaamheden

635110 Verwerken gegevens beborden en palen. EUR N

64 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

641 AANBRENGEN AFZETMATERIALEN

6411 Leveren en aanbrengen afzetmaterialen

641180 Leveren en aanbrengen diamantkoppalen. st 10,00 V

644 AANBRENGEN MEUBILAIR

6441 Aanbrengen zitbank

644120 Leveren en aanbrengen picknicktafel, inclusief grondwerk. st 2,00 V

645 AANBRENGEN VOORZIENINGEN

6451 Aanbrengen fietsvoorziening

645130 Leveren en aanbrengen fietsparkeervoorziening, incl.
grondwerk.

st 3,00 V

646 FAUNAPASSAGE

646010 Aanbrengen faunatunnel - groot st 34,00 V

65 OPENBARE VERLICHTING / LICHTMASTEN

652 AANBRENGEN LICHTMASTEN

6520 Aanbrengen lichtmasten inclusief grondwerk.

652010 Aanbrengen verlichtingsobject XA 4,0m paaltop. st 45,00 V

652020 Aanbrengen verlichtingsobject XB 6,0m enkel. st 122,00 V

653 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

6530 Leveren + aanbrengen mantelbuis.

653010 Lev+aanbr. kabelbuis in sleuf grond st 58,00 V

654 KABELWERKZAAMHEDEN

6541 Graven en aanvullen sleuf

654110 Graven en aanvullen sleuf nieuw (diepte tot 1 m). m 3.683,00 V

654120 Graven en aanvullen sleuf bestaand (diepte tot 1 m). m 460,00 V

6542 Aanbrengen grondkabels

654210 Lev.+aanbrengen energiegrondkabel 4x6mm. m 946,00 V

654220 Lev.+aanbrengen energiegrondkabel 4x10mm. m 4.633,00 V

654230 Lev+aanbr. enkele splitsmof in energiegrondkabel. st 38,00 V

654240 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, ls st 2,00 V
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6543 verwijderen grondkabels

654310 Verwijderen grondkabel 4x10mm2. m 460,00 V

655 MONTAGEWERKZAAMHEDEN.

6550 Aansluiten

655010 Aansluiten kabel in kast 4x10 mm² st 2,00 V

655020 Aansluiten kabel in lichtmast 4x6mm² st 29,00 V

655030 Aansluiten kabel in lichtmast 4x10 mm² st 12,00 V

655040 Aansluiten kabel in/uit lichtmast 4x6 mm² st 14,00 V

655050 Aansluiten kabel in/uit lichtmast 4x10 mm² st 112,00 V

655060 Aanbrengen schone aarding in lichtmast. st 6,00 V

655070 Aanbrengen schone aarding in voedingskast. st 1,00 V

655080 Aanbrengen schone aarde ster. st 3,00 V

656 OV-MEETVERDEELINRICHTINGEN

6560 OV-meetverdeelinrichtingen

656010 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V

656020 Leveren en aanbrengen fundatie korrels st 1,00 V

657 DIVERSEN T.B.V. OPENBARE VERLICHTING

657010 Het invullen en leveren van mutatieformulieren. st 328,00 V

657020 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

657030 Inspecteren schakel- en verdeelinrichting NEN1010. st 1,00 V

657040 Opstellen aardingplan. EUR N

657050 Nummering lichtmasten. EUR N

7 GROENVOORZIENINGEN

71 GROENVOORZIENINGEN AANLEG

711 PLANTEN BOMEN IN VERHARDING

7111 Planten bomen in verharding

711110 Leveren en aanbrengen bomen in verharding, incl.
palen/banden.

st 43,00 V

712 PLANTEN BOMEN IN GRAS

7121 Planten bomen in gras

712110 Leveren en aanbrengen bomen in gazon, incl. palen/banden, st 53,00 V

713 PLANTEN BODEMBEDEKKERS

7131 Leveren en planten van sierplantsoen, bodembedekker.

713110 Leveren en planten van sierplantsoen, bodembedekker. st 35.226,00 V

714 PLANTEN SIERPLANTSOEN

7141 Leveren en planten van sierplantsoen.

714110 Leveren en planten van sierplantsoen/heesters. st 39,00 V

714120 Leveren en planten van sierplantsoen/heesters. st 628,00 V

714130 Leveren en planten van bolgewassen. st 5.303,00 V

714140 Leveren en planten van klimplanten. st 16,00 V

714150 Planten van haagplantsoen. st 507,00 V
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715 INZAAIEN GRONDOPPERVLAK

7150 Intensieve terreinen

715010 Zaaien, recreatieve grasvelden en bermen. are 2,50 V

7151 Extensieve terreinen

715110 Zaaien, bloemrijk gras. are 60,00 V

72 GROEIPLAATSVERBETERING BESTAANDE BOMEN

721 LUCHTDRUKINJECTIES (PLOFFEN)

7211 Ploffen bij bomen

721110 Ploffen bij bestaande bomen. st 227,00 V

73 GROENVOORZIENING ONDERHOUD NA AANLEG

731 ONDERHOUD VAN BOMEN 3 JAAR NA AANPLANT

7311 Bomen

731110 Controleren bomen, minimaal 2x per jaar. keer 6,00 V

731120 Water geven bomen. st 1.920,00 V

731130 Inboeten bomen, bomen met kluit. st 10,00 V

7312 Boomspiegels

731220 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 156,00 V

731230 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. week 156,00 V

7314 Werkzaamheden bomen voorafgaande oplevering

731410 Opleverbeurt bomen na garantieperiode. st 96,00 V

732 ONDERHOUD BEPLANTING

7321 Hagen

732110 Beheersen onkruid-beplanting, haagbeplanting. week 52,00 V

732120 Inboeten haagplantsoen. st 51,00 V

732130 Knippen van hagen. m2 75,00 V

732140 Watergeven hagen. m 75,00 V

7322 Bodembedekker

732210 Beheersen onkruid-beplanting, sierplantsoen. week 52,00 V

732220 Watergeven bodembedekkers. are 41,00 V

733 ONDERHOUD GRASVELDEN

7331 Maaien gras, gazon

733110 Maaien grasveld, gazons. are 2,50 V

7332 Rollen grasveld

733210 Rollen grasveld. are 2,50 V

7333 Maaien rondom bomen e.d.

733310 Bijmaaien rondom bomen. st 10,00 V

8 WERK ALGEMENE AARD

81 INZETTEN WERKNEMERS
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811 WERKNEMERS BOUWBEDRIJF

811010 Inzetten werknemer bouwbedrijf A. uur 80,00 V

811020 Inzetten werknemer bouwbedrijf B uur 80,00 V

811030 Inzetten werknemer bouwbedrijf C. uur 40,00 V

811040 Inzetten werknemer bouwbedrijf C, TreeWorker. uur 40,00 V

811050 Inzetten werknemer bouwbedrijf C, TreeTechnician. uur 20,00 V

812 WERKNEMERS ALGEMEEN

812010 T.b.s. werknemer, werkadministrateur. EUR N

82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

821 GRAAFMACHINE

821010 Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel. uur 80,00 V

821020 Inzetten hydraulische graafmachine, rups. uur 80,00 V

822 VRACHTWAGEN

822010 Inzetten vrachtauto. uur 80,00 V

823 WIELLADER

823010 Inzetten wiellader. uur 80,00 V

824 COMPRESSOR

824010 Inzetten compressor. uur 8,00 V

86 VERKEERSMAATREGELEN

860060 Faseringskosten. EUR N

860090 Toepassen verkeersregelaars. uur 40,00 V

87 MAATREGELEN UIT BLVC-PLAN

871 BEREIKBAARHEID

8711 verkeersplan

871110 Opstellen verkeersplan. EUR N

871120 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

8715 diverse bereikbaarheid

871510 Toepassen kunststof platen t. b. v. voetgangers. EUR N

871520 Toepassen rijplaten. EUR N

871530 Bereikbaarheid. EUR N

872 LEEFBAARHEID

8722 flora en fauna

872210 Toepassen stamommanteling. st 250,00 V

8723 diverse leefbaarheid

872310 Leefbaarheid. EUR N

873 VEILIGHEID

8731 bouwhekken

873110 Toepassen bouwhekken, afzetting rioolsleuf. EUR N

8732 diverse veiligheid

873210 Veiligheid. EUR N
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874 COMMUNICATIE

8741 tekst- en bouwborden

874110 Toepassen vooraankondiging. EUR N

874120 Toepassen bouwbord. st 3,00 V

8742 omgevingscommunicatie

874210 Informatieverstrekking aanliggende percelen. EUR N

874220 Toepassen Omgevingsapp. EUR N

8743 diverse communicatie

874310 Communicatie. EUR N

88 DIVERSEN

882 MKI-BEREKENING

882010 Opstellen MKI-As-Builtberekening. EUR N

89 DIGITALE VERWERKING GEGEVENS

891 GROEIPLAATSEN EN BOMEN

8911 Opnamegegevens

891110 Verwerken gegevens in paspoorten. st 96,00 V

892 KABELS EN LEIDINGEN

8923 Revisiegegevens

892320 Leveren van revisiegegevens cfm IMKL van het WIBON. EUR N

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N

910020 Opruimen werkterrein. EUR N

910050 Nulmeting bomen. EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost, leveranties en werkzaamheden. EUR 15.000,00 V

950020 Stelpost, acceptatie/stortkosten. EUR 7.500,00 V

950050 Stelpost , kosten archeologie. EUR 25.000,00 V

950060 Stelpost , saneringen. EUR 25.000,00 V

950070 Stelpost , duurzaamheid MKI. EUR 15.000,00 V

950080 Stelpost , aanwezigheid ETW. EUR 5.000,00 V

950090 Stelpost , afzettingen en omleidingen. EUR 15.000,00 V

950100 Stelpost , boombeschermende maatregelen. EUR 5.000,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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