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Ref. Nr. [Onderwerp Vraag Antwoord
Hoeveelheid van 750m3 aanvullen terwijl bij De groenvakken vallen deels samen met de bestaande te
bestekposten 123010 + 123020 300m3 ontgraven verwijderen funderingslagen. Hierdoor onstaat er een verchil tussen
wordt, welke is coorect ? ontgraven en aanvullen van de groenvakken.
1|Bestekpost 123040
Ik mis de ontgravingsposten voor de aan te brengen Zie de posten 122010, 122020 en 122030 en 122040 voor de
kolken ontgraving en aanvulling van de werkgaten t.b.v. de plaatsing van de
2|Bestekposten 130210 en 130220 kolken.
Volgens bestek 1m2 ? Ja, bestekspost 152010 is aangast.
3[Bestekpost 152010 Moet dit niet 2275m2 zijn ?
Kunnen we ervanuit gaan dat enkel rekening gehouden |Ja.
dient te worden met het organiseren en houden van
een toolboxmeeting door een deskundige en dat de
(eventuele) overige kosten ten gevolge van het
aantreffen van OO worden verrekend conform stelpost
4|Bestekpost 670010 9500407
Kunt u aangegeven wat hierbij gewenst is? Uitgangspunt is dat de voorziening doorgang biedt voor
calamiteitendiensten vanuit de Niersprinkstaat en
Koninginnesstraat richting de Koningsweg tijdens de
carnvalsoptocht. De voorziening is ter keuze van de aannemer.
De voorziening moet tevens normaal verkeer kunnen doorlaten dat
binnen het gebied van de optocht is ingesloten.
5|Bestekpost 620080
Kunt u de leverancier aangeven die deze De leverancier is ter keuze van de aannemer.
6|Bestekpost 180020 muurelementen levert?
De hoeveelheid levering ter inlichting is onjuist. Kunt u |Ja, besteksposten 155810, 155820 en 155830 is aangepast.
7|Bestekpost 155810 t/m 155830 dit aanpassen?
Er ontbreekt een hoeveelheid levering ter inlichting. Ja, bestekpost 155110 is aangepast.
8|Bestekpost 155110 Kunt u deze toevoegen?
Er staat een hoeveelheid levering ter inlichting terwijl  |Ja, bestekpost 153010 is aangepast.
het bijleveren geschiedt volgens bestekpost 153020 en
153030. Kunt u dit aanpassen?
9|Bestekpost 153010
De hoeveelheid resultaatsverplichting is onjuist. Dit Ja, bestekspost 152010 is aangast.
dient 2.275 m” te zijn. Kunt u dit aanpassen?
10|Bestekpost 152010
Er ontbreekt een hoeveelheid levering ter inlichting. Ja, besteksposten 151520 en 151620 zijn aangepast.
11|Bestekpost 151520, 151620 Kunt u deze toevoegen?
Kunt u de wijze van verwijderen wijzigen in “ter keuze  |Ja, besteksposten 114110, 114120, 114130 en 114140 zijn
12 (Bestekpost 114110 t/m 114140 van de aannemer”? aangepast.
Mag de asfaltdeklaag over het gehele projectin 1fase |Het magin 1fase mits voldoende tijdelijke markeringen zijn
worden aangebracht of moer dit per hoofdfase ? aangebracht in de tussenfasen.
13|Bestekpost 151440
Mogen de markering in 1 fase worden aangebracht of |Het magin 1 fase mits voldoende tijdelijke markeringen zijn
14|[Sectie 161 markeringen moet dit per hoofdfase? aangebracht in de tussenfasen.
Mogen de coatings in 1 fase worden aangebracht of Het mag in 1 fase mits voldoende tijdelijke markeringen zijn
15|Sectie 162 Coatings moet dit per hoofdfase? aangebracht in de tussenfasen.




