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Aanbesteding
inspanningsgericht onderhoud 

E&W-installaties
Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch

Museumkwartier



Gebouw met een monumentale status dat 
     in gebruik is door een politieke organisatie

Opening 12 november 1971

Hoogte 103,5 m

Bruto vloeroppervlak ca. 47.300 m2
Hoofdgebouw 40.000 m2
N-gebouw 6.000 m2
Atoombunker 1.300 m2

Op termijn wordt een 5-tal Steunpunten 
Wegbeheer aan contract toegevoegd.

Provinciehuis



Grootste museumcomplex van Zuid-Nederland

Gebouwen uit de 18e tot 21e eeuw

Bruto vloeroppervlak ca. 15.375 m2
Griffie 5.465 m2
Noordbrabants Museum 5.785 m2
Designmuseum 4.125 m2

Museumkwartier



Ons doel
Grotere klanttevredenheid (bij gebruikers, medewerkers en   

    bezoekers)

Snelle afhandeling van storingen

Minimale verstoring van het bedrijfsproces bij de   
    onderhoudsactiviteiten

Een relatie met opdrachtnemer die gericht is op partnerschap

Ontlasten / optimaal invullen van de beheerorganisatie

Energiereductie (bij de exploitatie van de gebouwen en de interne 
     organisatie)

Korte communicatielijnen

Transparantie in kosten

Inzicht in kwaliteit van dienstverlening



De opdracht
Inspanningsgericht onderhoud 

Elektrotechnische installaties
Werktuigbouwkundige installaties
Brandveiligheidsinstallaties

KPI’s
Proces (respons- en hersteltijden)
Systeem (storingsoplossing, planning, facturatie en    

            samenwerking)

NEN 2767 conditiemeting



De overeenkomst
Ondertekenen overeenkomst: november 2025

Ingangsdatum overeenkomst: 1 januari 2026

Contractduur van de overeenkomst: maximaal 10 jaar



Het traject 
Europese openbare procedure 
Gunning op basis van BPKV (Prijs, Kwaliteit) 

Publicatie TenderNed (wk 33, 11 aug.)
Schouw (wk 35, 25 aug.)
Inleveren vragen (wk 36)
Versturen Nota van Inlichtingen  (wk 36) 
Indienen inschrijvingen (wk 42)
Voorlopige gunning (wk 43)
Tekenen overeenkomst (wk 47)



Samen, slagvaardig en slim 
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