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Algemene informatie

Aanbesteding: Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Referentie: 31212460

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Informatiebijeenkomst

Vraag:
Why do you combine these completely different procurements into this 
tender?

Antwoord:
The tender contains two separate lots. Combining them into one procedure is 
efficient and not uncommon. It avoids running two parallel tenders while 
still allowing suppliers to compete per lot and is in line with EU procurement 
rules concerning the use of lots.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 27 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Informatiebijeenkomst

Vraag:
Can a tenderer apply for only one lot?
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Antwoord:
No. Tenderer may submit a bid for both the lots. If a Tenderer has submitted 
bids for both lots (is highest in ranking for both lots) and is the only tenderer 
for one of the lots, RWS may decide to award both lots to that tenderer. If 
this is not the case, the lot will be awarded to the next Tenderer in the 
ranking. If Tenderer wishes to tender for both lots, a preferred Lot should be 
indicated.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 27 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Informatiebijeenkomst

Vraag:
In the presentation it was indicated that the technical requirements could be 
changed. Which members or parties within RWS are part of making changes 
on the technical requirements?

Antwoord:
The technical requirements can be adjusted, in consultation with the 
supplier, on initiative of RWS or the supplier. Within RWS remote sensing 
experts are in charge of this proces. Any adjustments will always remain 
within the scope and framework defined in the tender documents.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 27 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Informatiebijeenkomst

Vraag:
Is all InSAR procurement going into this contract? Is it the intention to 
procure all InSAR data for RWS through this contract or also outside it?

Antwoord:
No, performing object monitoring based on InSAR analysis for 
Rijkswaterstaat is not exclusively reserved for this contract.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 27 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Informatiebijeenkomst

Vraag:
Why is the total potential value limited for lot 1?

Antwoord:
The quantities indicated are intended as a guideline and are determined by 
the expected demands and needs.
Frameworkcontracts (Lot 1) are by law allocated a maximum value.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 27 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Informatiebijeenkomst

Vraag:
Why can a Tenderer only win one of the two lots?

Antwoord:
To safeguard competition, avoid dependency, and stimulate innovation, 
RWS has chosen that one supplier cannot win both lots. If the Tenderer has 
already been awarded 1 lot and there are no other interested parties to whom 
the remaining lot can be awarded, RWS retains the right to award the 
remaining lot to the same Tenderer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 27 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Informatiebijeenkomst



Nota van inlichtingen Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse

Pagina 5 van 40 Datum genereren nota van inlichtingen: 12 dec 2025

Vraag:
Will the people who wrote the tender also be part of the evaluation team?

Antwoord:
Yes. RWS evaluates on the basis of expert opinion. The technical experts 
who helped prepare the tender documents will also take part in the 
evaluation, as their expertise is required to assess the technical quality of the 
submissions. The evaluation will be performed in accordance with the 
procedures and criteria described in the Tender Documents.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 27 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Informatiebijeenkomst

Vraag:
Lot 1 seems to consist of 2 different type of contracts. How does this work? 
Who gets the second contract?

Antwoord:
Lot 1 consists of a framework agreement under which RWS calls off further 
specific agreements (NOKs). After completion of the tender procedure, the 
winner of Lot 1 signs both the framework agreement and, at the same time, 
NOK-1 for the monitoring of 3 tunnels. The analyses for additional objects 
(NOK-2, -3, -4, etc.) are also assigned to the winner of Lot 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse

Beantwoord op: 27 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Informatiebijeenkomst

Vraag:
After awarding Lot 1 to a supplier. Could different supplier get the other 
objects/contracts in Lot 1 if the first supplier fails?

Antwoord:
No, the other objects/contracts under Lot 1 cannot be awarded to another 
supplier. If the supplier does not deliver according to the Technical 
requirements and Project description the general terms and conditions 
(ARVODI-2025) are applicable.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 27 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Informatiebijeenkomst

Vraag:
In the presentation it was indicated that RWS may terminate the contract if 
the maximum quantity is reached — can you give an example?

Antwoord:
As stated in Article 2.4 of the Framework Agreement, in addition to 
ARVODI-2025 Article 21, the Contracting Authority may terminate the 
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Framework Agreement with immediate effect if the maximum quantity and
/or maximum contract value described in the Tender Documents has been 
reached, or would be exceeded by awarding the next Call-off.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 27 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Informatiebijeenkomst

Vraag:
Why are these specific millimetre requirements included in the documents?

Antwoord:
In Dutch rail and road infrastructure a 3 to 5 mm change is indicated as 
"significant deformation" and a 10 mm change an indication of "possible 
failure" within the construction. To be able to correctly identify such small 
changes from point to point in time, measurement accuracies must be a 
factor 3 to 5 smaller. This why the measurement accuracies of 1mm per 
individual measurement are mentioned in the documents. The InSAR 
analysis should aim to get as close as possible to this target but it is not 
formulated as a hard technical requirement and thus not included in the 
Technical Requirements.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 1 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Level 3 data

Vraag:
Voor de level-3 data, is de aanname dat de elementen alleen horizontaal 
bewegen in de lengterichting van de tunnel bevestigd door middel van in-situ 
metingen, of is dit uitsluitend afgeleid uit overwegingen van het mechanisch 
gedrag van de tunnel?

Antwoord:
The elements of open tunnels can move in all directions but mainly move in 
longitudinal direction. This is confirmed by experts and in-situ 
measurements. For this processing the assumption is that the elements only 
move longitudinal and vertical.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Algemeen meethistorie tunnels

Vraag:
Meer algemeen, zijn de vervormingen van tunnelelementen zoals gemeten 
bij eerdere contacten gecontroleerd met behulp van in-situ metingen? Indien 
dat inderdaad het geval is, hoe zijn deze tegenstrijdige metingen uitgevoerd?

Antwoord:
Yes, in-situ measurements are available for several tunnels from total 
stations and displacement sensors on the expansion joints. This allows for a 
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match-up between the datasets.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Budget

Vraag:
Wat is het geplande budget voor het gehele perceel 2? Het document 
vermeldt alleen het budget voor Fase 3 – productie en testen, en sluit Fase 1 
– onderzoek op vijf objecten, en Fase 2 – generalisatie uit.

Antwoord:
It is not entirely clear to RWS what is meant precisely by ‘exclude’. For Lot 
2, no maximum budget (taakstellend) has been set for phases 1 and 2; 
tenderers are required to submit an offer for these phases based on the scope 
of work described in the tender documents.

For phase 3, a maximum budget (taakstellend) has been set. Tenderers must 
indicate how many additional objects (on top of the first five objects from 
phases 1 and 2) can be analysed within this budget.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten
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Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 Budge

Vraag:
Dit betreft een contractverlenging. Is het geplande budget voor perceel 1 
gelijk aan het vorige budget voor perceel 1 (aangepast indien nodig voor het 
aantal te monitoren objecten), of is het aanzienlijk anders? En als dat het 
geval is, is het hoger of lager en wat is de reden voor deze wijziging?

Antwoord:
The question is based on an incorrect assumption. This does not concern a 
contract extension but a new contract in the form of a framework agreement 
for Lot 1. A comparison with any "previous" budget for Lot 1 is therefore 
not applicable.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Kwaliteitscriterium 1, Perceel 2

Vraag:
Voor dit perceel dient een aanzienlijke inspanning geleverd te worden voor 
het BPKV-criterium. U vraagt om een plan van aanpak te schrijven van 8 
pagina's A4. In relatie tot het voorziene budget voor dit perceel, achten wij 
de vereiste inspanning om te komen tot een aanbieding niet in verhouding. 
Graag dit terugbrengen tot een plan van aanpak van maximaal 3 pagina's

Antwoord:
No, the maximum number of pages remains unchanged, as the assignment as 
a whole consists of three phases: phase 1 (research), phase 2 (generalisation) 
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and phase 3 (production and testing). The maximum budget (taakstellend) of 
EUR 50,000 applies only to phase 3; the other phases must be priced by the 
tenderer. In addition, eight pages is the maximum number of pages permitted.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bijlage 6

Vraag:
In cel K11 staat 'aantal objecten' 1 opgenomen. In het beschrijvend 
document (hoofdstuk 5.3.1) staat echter omschreven dat de prijs voor fase 1 
gedeeld wordt door 5 objecten. Kunt u aangeven welke van de twee klopt?

Antwoord:
Correct, there is an error in the Descriptive Document section 5.3.1 
(Beschrijvend document). The pricing sheet (Annex 6) is leading and is 
correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
18 Beschrijvend document 7.18

Vraag:
Hier wordt de ARVODI-2018 genoemd. Kunt u bevestigen dat voor deze 
opdracht de ARVODI-2025 geldt?

Antwoord:
Yes, ARVODI-2025 applies to this assignment.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Beschrijvend document 6.4

Vraag:
In 6.4 lijkt er een uitsluitingsgrond op basis van een minimale 
kwaliteitsscore te missen. Op deze manier loopt Rijkswaterstaat bij weinig 
geschikte inschrijvingen het risico de LOT te moeten gunnen aan een 
leverancier met onvoldoende kwaliteit, gezien leveranciers slechts 1 LOT 
kunnen winnen bij meer dan 1 inschrijver. Voorstel om hier een minimale 
kwaliteitsscore toe te voegen

Antwoord:
No, a knock-out criterion will not be applied. Given the limited number of 
companies active in this market, it has been decided not to include such a 
criterion. Furthermore, the contract will be awarded on the basis of price and 
multiple quality criteria. Therefor, no changes will be made in this respect.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Beschrijvend document 7.14

Vraag:
Is het mogelijk om voor LOT1 in te schrijven met een andere combinatie
/consortium dan voor LOT2? Hoe werkt dit wat betreft de inschrijving en de 
in te vullen documenten?

Antwoord:
Yes, that is allowed. The lots are separate contracts and tenderers are free to 
decide on which lots they submit a tender. The composition of a consortium 
submitting an offer for Lot 1 does not have to be the same as the consortium 
submitting an offer for Lot 2. Sections 7.12 to 7.15 of the Descriptive 
Document set out the requirements regarding the form and content of each 
tender.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bijlage F 4.4
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Vraag:
Staat opdrachtgever ervoor open om een jaarlijkse indexatieclausule toe te 
voegen aan het contract? Zoals bijvoorbeeld in Bijlage F1, artikel 4.3

Antwoord:
No, an (annual) indexation clause will not be added due to the duration of 2
(+1) years of the windowcontract. 

In the draft version of Annex F1 – Concept Overeenkomst NOK1 Perceel 1 
an incorrect indexation clause has been inadvertently included. This will be 
corrected in the new version "Bijlage F1 Concept Overeenkomst NOK1 
Perceel 1 v1.1".

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 ARVODI-2025 19.2

Vraag:
Kunt u akkoord gaan met het definiëren van 'opdrachtwaarde' als de waarde 
van de opdracht onder de NOK waar de schade beperking op heeft?

Antwoord:
Yes, ‘contract value’ may be interpreted as the value of the relevant contract.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bijlage G 5

Vraag:
Gezien het hier een onderzoek/ontwikkel opdracht betreft, is de overgang 
van het Intellectueel Eigendom van de resultaten naar Opdrachtgever 
onwenselijk. Het ligt in de lijn der verwachting dat leveranciers nieuwe 
software en methodieken zullen ontwikkelen voor deze opdracht, welke 
mogelijk integraal verweven zijn met bestaande software van leverancier. 
Leverancier dient vrij te zijn om het bestaande en ontwikkelde Intellectueel 
Eigendom op andere manieren te exploiteren. Mogelijke oplossingsrichting 
is een andere definitie van 'Resultaat' onder deze opdracht door het artikel 
alleen van toepassing te verklaren op de geleverde bestanden ('deliverables'). 
Staat u hiervoor open?

Antwoord:
Developed strategies for mitigating the following challenges must be shared 
in a public report with Rijkswaterstaat to enable knowledge transfer 
(deliverable D), though only general methodological approaches and 
principles need be disclosed rather than proprietary technical details or 
specific implementations. The IP of pre-existing proprietary software, tools 
or other components remain with the contractor. 
Furthermore, academic publication of methods and anonymised results is 
permitted but requires our approval.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
24 Publication

Vraag:
For LOT2, can data, methods and results be published in academic 
publications?

Antwoord:
See the answer to question 23

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Project description perceel 2

Vraag:
Can you clarify whether Rijkswaterstaat will be assessing the outcomes of 
phase 1 and, if yes, with respect to which metrics? Can you clarify whether 
phase 2 and 3 are still executed after a negative assessment?

Antwoord:
The products of phase 1 will be assessed on the criteria in the tender 
documents by both InSAR and geotechnical experts of Rijkswaterstaat. 
Phase 2 and 3 will be started when plausible results are achieved for all 5 
objects in phase 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 Project description perceel 2

Vraag:
Referring to the text below the tables in paragraph 1.9 (p.8). Can 
Rijkwaterstaat specify the required delivery frequency for phase 3?

Antwoord:
The exact delivery frequency is related to the number of object complexes 
that will be processed in phase 3, but the aim is to spread out deliveries to 
ensure a balanced workload and timely feedback. A guideline is 6 deliveries 
a year.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bijlage B Project Description v1.0 perceel 2

Vraag:
2.1, pagina 9. OG biedt 1 partij de kans om een oplossing te ontwikkelen in 
perceel 2. Dit leidt mogelijk tot een vendor lock-in voor OG. Hoe gaat OG 
zorgen voor een level-playingfield richting toekomstige aanbestedingen?

Antwoord:
The result is to develop recommended processing strategies that are 
documented and transferable. Therefore, we expect to have adequately 
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limited the risks regarding potential vendor lock-in.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bijlage B Project Description v1.0 perceel 2

Vraag:
2.1, pagina 9. Er dient een publieke rapportage te worden opgeleverd met 
daarin de 'generieke' aanpak. Kan OG aangeven welke richtlijnen er gebruikt 
worden te toetsen wat 'generiek' is en wat 'specifiek'?

Antwoord:
The term 'generic' refers to methodological principles and approaches that 
enables knowledge transfer of the developed processing strategies, such as 
descriptions of workflows, assumptions and decision criteria. The term 
'specific' refers to proprietary technical details, such as source code, which 
do not need to be disclosed. The end goal of this lot is to overcome 
implementation barriers and allow for knowledge transfer regarding the 
recommended processing strategies.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten
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Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bijlage B Project Description v1.0 perceel 2

Vraag:
Hoofdstuk 5. Waarom beoordeelt OG percelen 1 en 2 met dezelfde criteria 
(40% prijs / 60% kwaliteit), terwijl perceel 2 veel meer gericht is op 
ontwikkeling dan perceel 1. Verzoek om perceel 2 meer op kwaliteit te 
beoordelen. Bij opdrachten met een dergelijke maat van innovatie zoals in 
LOT2 zien we vaak een taakstellend budget voor alle fases, samen met een 
100% beoordeling op kwaliteit. Hoe kijkt u hier naar m.b.t. LOT2?

Antwoord:
For both Lot 1 and Lot 2, quality is essential in achieving Rijkswaterstaat’s 
objectives. For that reason, the award criteria and their respective weightings 
have been set identically for both lots.

Rijkswaterstaat sees no reason to adjust the price–quality ratio(s).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bijlage H (ARVODI-2025), Artikel 3

Vraag:
Dit artikel benoemd dat de uit te voeren Diensten “geschikt moeten zijn voor 
het beoogd gebruik zoals dat uit de Overeenkomst voortvloeit.” Deze 
formulering duidt op een fit-for-purpose bepaling, hetgeen een vergaande 
resultaatsverplichting inhoudt. Voor onderhavige dienstverlening is dat niet 
passend: advies en ingenieursdiensten zijn naar hun aard 
inspanningsverplichtingen (intellectuele dienstverlening) en geen 
resultaatsverplichtingen (zoals het tot stand brengen van werken of het 
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leveren van materialen). Een resultaatsverplichting houdt bovendien in dat 
een enkele tekortkoming al leidt tot schadeplichtigheid, ongeacht of die 
tekortkoming aan ons kan worden toegerekend. Daarmee wordt onze 
aansprakelijkheid aanzienlijk verruimd ten opzichte van de wettelijke 
regeling. Een dergelijk aansprakelijkheidsverruimend beding is bovendien 
niet verzekerbaar. Bent u bereid te bevestigen dat géén fit-for-purpose 
verplichting geldt voor onderhavige opdracht?

Antwoord:
Rijkswaterstaat confirms that this provision does not create a fit-for-purpose 
result obligation. The services under this contract are best-efforts obligations.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 Bijlage H (ARVODI-2025), Algemeen

Vraag:
In het beschrijvend document wordt verwezen naar ARVODI-2018. In de 
documenten (lees: bijlagen) zelf wordt telkens verwezen naar ARVODI-
2025. Klopt het dat ARVODI-2025 toepassing heeft?

Antwoord:
Yes, ARVODI-2025 applies to this assignment.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Bijlage F (Artikel 7.1) en Bijlage G (Artikel 5), in combinatie met artikel 23 

ARVODI

Vraag:
Dit artikel benoemt dat auteursrechten en databankrechten op de resultaten 
van de Diensten worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Kunt u 
bevestigen dat deze overdracht uitsluitend betrekking heeft op resultaten die 
in het kader van deze opdracht worden gecreëerd, en niet op pre-existente 
intellectuele eigendom van de opdrachtnemer (zoals eigen software, 
algoritmes en methodieken)?

Antwoord:
See answer to question 23

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 Bijlage C, par. 4.2 (2) pg. 9

Vraag:
It is stated: “A (weighted) method must be used to derive representative 
level 3 time series from the level 2 time series.”
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Could you please clarify the following:
What is meant by “level 3 time series” in this context? Does this refer to the 
time series before or after decomposition?
If it refers to before decomposition, are you requesting information on the 
selection criteria for level 2 time series that will be used in the 
decomposition?

Antwoord:
Level 3 time series refers to aggregated, representative deformation time 
series for structural elements, derived from Level 2 measurements using a 
weighted approach. This can be deformation time-series in line-of-sight for a 
single track and decomposed time-series. We require information on your 
strategy with regards to the computation of a representative weighted 
average from time-series of measurement points to deformation time-series 
of level-3 elements.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Bijlage C, par. 4.2 (1) pg. 9

Vraag:
It is stated: "Only measurement points inside a polygon may be used for the 
decomposition of the deformation of the respective polygon."
Could you please clarify the reason for this requirement? In our experience, 
including only measurement points inside the polygons may limit the final 
results. Would you kindly consider removing this requirement?

Antwoord:
No, this requirement will not be removed. Failure (or an indication thereof) 
of parts of an structure are seen by a shift in position or in behavior in 
respect to other parts of the same structure/object. The polygons represent 
those different parts of the structrure. Including points from outside this 
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structural element would mix signals from different parts of the structure, 
thereby removing the signal we are searching for.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bijlage C, par. 3.1.2, pg. 6

Vraag:
It is stated "The level 3 polygon deformation." Could you please clarify the 
definition of a polygon in this context? Does the term refer to the individual 
elements of the provided bridge, or is it meant to represent something else?

Antwoord:
Level 3 polygons should reflect elements that can, more or less, move 
individually.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
36 Bijlage B, par. 2.3, pg. 10

Vraag:
It is stated: "The delivery of the line of sight, horizontal and vertical 
displacement time-series of the object in (if applicable) uniformly moving 
segments…"
Relative deformations can be observed within a segment. Could you clarify 
what is meant by "uniformly moving segments"?

Antwoord:
Level 3 segmentation is based upon expected behavior containing uniformly 
moving segments, ie segments moving in its entirety. However, if level 2 
measurements show other patterns (e.g., relative deformations within 
segments), segmentation can be adjusted to address this, but requires our 
approval before final level-3 processing as is mentioned in the 
tenderdocuments.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Bijlage B, par. 2.1, pg. 9

Vraag:
It is requested to develop "… method(s) where phase differences between 
bridge decks will not cause problems." Could you clarify what is meant by 
phase differences between bridge decks?

Antwoord:
Bridges experience displacements that may strongly vary in the longitudinal 
direction of the bridge resulting in phase differences. Expansion joints allow 
for buffering displacements (e.g., thermal expansion). Adjacent bridge decks 
(separate segments) can move in different directions resulting in phase 
differences between bridge decks. This should be accounted for as some 
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unwrapping strategies rely on spatial correlation.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 Beschrijvend document, par. 4.3.2.1

Vraag:
In Kerncompetenties P1-1 en P2-1 vraagt u specifiek om 1 infraproject 
deformatiemetingen o.b.v. InSAR-technieken op basis van hoge resolutie 
satellietbeelden (3x3 meter). Dit is dusdanig specifiek, dat het aantal 
inschrijvers wat hieraan voldoet beperkt wordt. Hoewel een hogere resolutie 
doorgaans leidt tot meer beschikbare pixels voor de uiteindelijke Level-3 
analyse, is het verschil in verwerking tussen 3x3m en 5x5m satellietbeelden 
in de praktijk gering. De essentie van de techniek schuilt immers vooral in 
het omzetten van deze data naar bruikbare en betrouwbare informatie. Door 
de kerncompetentie nu heel specifiek aan 3x3m te verbinden wordt de 
mededinging onnodig belemmerd aangezien de geschiktheid wordt 
afgemeten aan de gebruikte input data in projecten en niet aan de 
competenties. De eis is om die reden naar onze mening niet proportioneel.
Kunt u instemmen met de wijziging dat ‘1 infraproject deformatiemetingen o.
b.v. InSAR-technieken op basis van hoge resolutie satellietbeelden (5 x 5 
meter) succesvol zijn toegepast’?

Antwoord:
In our view, the differences between processing 3x3m and 5x5m satellite 
images are not minimal. Correctly handling the differences in wavelength, 
resolution and noise, and extracting the added value of working at a higher 
resolution, is not trivial. Therefor RWS will not change the core 
competencies as stated in 4.3.2.1 (of Bescrijvend document).

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
39 Beschrijvend document

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten wordt voor het gebruik van door 
Rijkswaterstaat aangeleverde satellietdata verwezen naar de EULA’s (End 
user license agreement) van Airbus en e-GEOS (bijlage I en J). De 
opdrachtnemer dient zich van Rijkswaterstaat te baseren op deze data, terwijl 
de beide leveranciers in hun voorwaarden expliciet aangeven dat zij niet 
instaan voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de data. Het is 
dan ook moeilijk voor te stellen dat de opdrachtnemer daar dan wel voor 
instaat. 
Kunt u bevestigen dat:
1. De opdrachtnemer niet aansprakelijk wordt gehouden voor onjuistheden 
en onvolledigheden in door Rijkswaterstaat aangeleverde data (zoals 
satellietdata van Airbus en e-GEOS)?
2. Rijkswaterstaat bereid is om in de overeenkomst een vrijwaringsclausule 
op te nemen waarin wordt vastgelegd dat de opdrachtnemer wordt 
gevrijwaard van aanspraken van derden (waaronder ook Rijkswaterstaat) die 
voortvloeien uit gebreken in door Rijkswaterstaat aangeleverde data (zoals 
satellietdata van Airbus en e-GEOS)?

Antwoord:
The Contractor will not be held liable for inaccuracies or incompleteness in 
satellite data provided by Rijkswaterstaat. RWS is willing to include a clause 
in the agreement, stating that the contractor will be indemnified against 
claims from third parties (including RWS) arising from defects in satellite 
data provided by Rijkswaterstaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 C. Technische eisen

Vraag:
In sectie 4.1 van de technische eisen wordt vermeld dat DS-InSAR vereist is 
om de puntdichtheid en dekking te maximaliseren.
Voor tunnels en andere civieltechnische constructies wordt echter over het 
algemeen verwacht dat men vertrouwt op PS in plaats van DS, waarvan de 
nauwkeurigheid van vervormingsmetingen doorgaans lager is. In dezelfde 
zin wordt impliciet vereist dat reflectiepunten van goede kwaliteit behouden 
blijven.
Moet de analyse in gelijke mate steunen op zowel PS-InSAR als DS-InSAR, 
of – indien voldoende PS wordt geïdentificeerd – voornamelijk op PS-
InSAR?

Antwoord:
Rijkswaterstaat requires both PS-InSAR and DS-InSAR to extract the 
movement of the structures for the mentioned reasons. An approach using 
only PS-InSAR is not permitted.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 
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InSAR-analysis (ID: 31212460) >> Hoofdstuk 2 – Evaluation Procedure 
(beschrijving DAR, geen criteria genoemd)

Vraag:
Kan Rijkswaterstaat drempelwaarden geven die worden gebruikt in het 
Delivery Assessment Report (DAR) om producten goed of af te keuren? 
Bijvoorbeeld voor “Point location”, “Spatial coverage” etc.

Antwoord:
No, the Delivery Assessment Report provides descriptions of our data 
quality checks. As results can vary per object, we do not provide thresholds.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 4.1 punt 5 en 5.2.2 Elevation Data 
(AHN als bron genoemd, geen versievoorkeur)

Vraag:
Welke AHN-versie moet worden gebruikt voor georeferencing en height-
snapping, en hoe moet worden omgegaan met verschillen tussen AHN2/3/4 
binnen één AOI?

Antwoord:
As stated in Technical Requirements 4.1.5: The product must be 
georeferenced with recent Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) data 
and spatially referenced. Any manual shifting must be reported and justified.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 4.1 punt 2 (suggesties voor referencing 
genoemd)

Vraag:
Is er een voorkeursmethode voor het refereren van Level 2 tijdseries 
(referentiegebieden vs. meerdere referentiepunten), of is volledige vrijheid 
toegestaan mits onderbouwd?

Antwoord:
No specific referencing method is prescribed. Suggested methods include 
referencing based on reference areas or multiple stable reference points. 
Estimated uncertainty in the reference must be documented by contractor.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 4.2 punt 1 en >> 5.1.1 AOI & 
objectpolygons

Vraag:
Mag de opdrachtnemer object- of AOI-polygons splitsen, samenvoegen of 
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corrigeren wanneer de reflectiegeometrie dat noodzakelijk maakt, of moeten 
de aangeleverde polygons strikt worden gevolgd?

Antwoord:
No, in principle the provided level-3 polygons should be used as stated in 
2.2.3 (Project Description Lot 2). The contractor must identify uniformly 
moving segments prior to level-3 processing. This segmentation must be 
based on provided and/or public data (e.g., DTB) and InSAR-derived 
deformation patterns and requires Rijkswaterstaat approval before level-3 
processing. This approval process is designed as a single review cycle 
(initial submission plus one possible revision) based on technical justification

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - 4.2 punt 2 + punt 3 (kwaliteit verwerkt via 
gewichten en parameters, maar geen threshold)

Vraag:
Wat is de minimale point density en minimale kwaliteitsdrempel die RWS 
vereist voordat een Level 3 tijdreeks als representatief wordt beschouwd?

Antwoord:
As this can vary per object, we do not provide a minimum point density or 
quality threshold. Contractors are expected to aim for the highest possible 
point density and quality within the scope of the assignment to ensure 
representative and usable results.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 4.2 punt 2 + punt 3 (kwaliteit verwerkt 
via gewichten en parameters, maar geen threshold)

Vraag:
Is de gewogen methode verplicht of staat RWS open voor een andere aanpak 
die in geest van het project hetzelfde of beter resultaat bereikt?

Antwoord:
Alterations can be made to the Technical Requirements based on progressive 
insight, decided in mutual agreement. The contractor may propose better 
methods if this leads to improvements, but this should always be discussed 
and agreed upon before implementation.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
47 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 4.1 punt 9 en >> 4.2 punt 3
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Vraag:
Zijn er verplichte drempelwaarden, ranges of definities voor de Level 2 en 
Level 3 kwaliteitsparameters zoals opgenomen in Tabel 3 en 4?

Antwoord:
There are no mandatory threshold values, ranges, or definitions for Level 2 
and Level 3 quality parameters as listed in Tables 3 and 4.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 5.2 Auxiliary Sources (verplichte 
bronnen genoemd; geen beperking op extra bronnen)

Vraag:
Zijn er beperkingen op het gebruik van aanvullende externe databronnen 
(bijv. commerciële LiDAR, luchtfoto’s of extra geodata) om producten 
verder te verbeteren naast de bronnen uit sectie 5.2?

Antwoord:
There is no limitation on the use of additional external data sources. If 
additional sources are used, the contractor must explain in the delivery 
documentation how these sources were applied and how they have 
influenced the processing and results.

Rijkswaterstaat may request access to such sources to the extent legally and 
contractually permitted, solely for the purpose of verifying the results. If 
licensing terms of the external data do not allow redistribution, the 
contractor shall provide Rijkswaterstaat with sufficient information to enable 
verification without transferring the licensed data itself.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> Hoofdstuk 2 – Evaluation Procedure 
(controle beschreven, maar geen KPI’s)

Vraag:
Hoe definieert Rijkswaterstaat ‘projectsucces’ binnen perceel 1, en welke 
KPI’s zijn hiervoor leidend (kwaliteit, dichtheid, tijdigheid, bruikbaarheid 
voor assetmanagement)?

Antwoord:
Requirements are stated in the tenderdocuments. If these are met, the project 
is a success.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 
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InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 3.2.1 Project Report en >> 5.1.1 AOI 
& objectpolygons

Vraag:
Zijn er objecten bij die strategisch extra belangrijk zijn voor RWS en waar 
hogere kwaliteit of dichtheid gewenst is?

Antwoord:
No, the choice of all the objects in both lots and their requirements are a 
reflection of RWS' priorities.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
51 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 5.1.2 Object Information

Vraag:
In hoeverre staat RWS toe dat de opdrachtnemer afwijkt van standaard 
verwerkingsmethoden of vereisten als dit aantoonbaar betere resultaten 
oplevert?

Antwoord:
Alterations can be made to the Technical Requirements based on progressive 
insight, decided in mutual agreement. The contractor may propose better 
methods if this leads to improvements, but this should always be discussed 
and agreed upon before implementation.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> Hoofdstuk 2 – Evaluation Procedure 
(DAR wordt gedeeld; geen procesafspraken)

Vraag:
Hoe ziet RWS de samenwerking tijdens de uitvoering: vaste inhoudelijke 
reviews, iteraties, tussentijdse kwaliteitschecks of periodieke 
overlegmomenten?

Antwoord:
For both Lot 1 and Lot 2, collaboration requirements are defined in the 
contract documents, ie Annex F par 5.2 / Annex G par 4.2.
In addition to the formal requirements, Rijkswaterstaat is open to 
supplementary interaction or improvements in collaboration where beneficial 
to the project. Such adjustments can be agreed upon by both parties and 
incorporated into the periodic review of the Technical Requirements, subject 
to prior approval by RWS.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
53 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 3.2.1 Project Report (voor asset 
managers) en >> 3.2.2 Quality Report (voor geodeten)

Vraag:
Wat is de rolverdeling tussen opdrachtnemer en RWS-experts bij de 
interpretatie van atypische of complexe vervormingspatronen?

Antwoord:
Atypical deformation is defined by Rijkswaterstaat's geotechnical experts. 
The contractor must ensure that InSAR data processing does not smooth out 
these anamolies, so they remain detectable.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
54 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> Niet expliciet beschreven (geen sectie 
over risico’s)

Vraag:
Welke strategische risico’s ziet RWS zelf bij grootschalige InSAR-
monitoring, en welke mitigaties verwacht men dat de opdrachtnemer 
standaard implementeert?

Antwoord:
This issue will not be adressed at this time, but will be part of the internal 
review of the project in two years time.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
55 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 5.1.1 AOI & objectpolygons (worden 
geleverd vooraf, maar geen wijzigingsproces genoemd)

Vraag:
Kunnen AOI’s of objectpolygons tijdens de contractperiode worden 
aangepast, en wat is dan de verwachting rond impact op planning, 
datavolumes en kosten?

Antwoord:
During the project only a few minor adjustments are expected.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 4.1.1 en 4.2.1 (functionele eisen, geen 
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beperking op methode-keuze)

Vraag:
Is er ruimte om innovatieve technieken (bijv. geautomatiseerde 
anomaliedetectie, AI-gedreven filtering, nieuwe unwrapping-methoden) te 
implementeren binnen de opdracht?

Antwoord:
Yes, there is room for innovation. However, this project does not contain 
budget to facilitate trials by the contractor. It is up to the contractor to decide 
to innovate or change the processing chain. As long the technical 
requirements are met and results remain consistant, retraceable and 
reproduceable.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
57 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 3.2.1 Project Report en >> 2 
Evaluation Procedure

Vraag:
Hecht RWS waarde aan aanvullende inzichten zoals risico-indicators, 
gedragscurves per objecttype of vroegsignalering, en kunnen dergelijke 
extra’s strategisch meetellen in de beoordeling?

Antwoord:
The contractor is free to develop or provide risk indicators, behavior curves 
per object type and early detection based on InSAR in combination with 
other techniques. The results will be assessed based on the stated 
requirements as outlined in the tender documents.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
58 Technical Requirements for InSAR Processing Object Monitoring based on 

InSAR-analysis (ID: 31212460) - >> 3.2.1 en 3.2.2 (doelgroepen benoemd, 
maar geen gebruiksproces uitgewerkt)

Vraag:
Welke RWS-afdelingen gebruiken de Level 2 en Level 3 data strategisch, en 
hoe worden de gegevens doorgaans ingezet in beleidsvorming, 
onderhoudsplanning of inspecties?

Antwoord:
These questions are not relevant to this tender.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Beantwoord op: 10 dec 2025

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
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M1 Foutief format vragen

Inhoud mededeling:
De deadline voor het indienen van vragen wordt verschoven zodat reeds 
ingediende vragen via het juiste format aangeboden kunnen worden. 
Gegadigde is hierover geïnformeerd. Zodoende zal ook de beantwoording 
onderdeel uitmaken van de Nvi.

Er worden geen nieuwe vragen geaccepteerd ter beantwoording.

Percelen: P  1 Object Monitoring o.b.v. InSAR analyse
P  2 Ontwikkeling en toepassing InSAR Analyse voor 
bruggen en viaducten

Aangemaakt op: 3 dec 2025


