

Bijlage 1 Aangepaste planning

In verband met een aanpassing in de interne planning is de voorlopige planning van de aanbesteding met één week verschoven vanaf het moment van verzending van de voorlopige gunningsbeslissing. Onderstaand treft u de geactualiseerde planning. De wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie zijn gemarkeerd in geel in het planningsoverzicht.

Voorlopige planning	Datum
Verzending aankondiging TenderNed en Selectiedocument beschikbaar op TenderNed	Vrijdag 6 juni 2025
Uiterste datum indienen schriftelijke vragen voor 1^e Nota van Inlichtingen	Vrijdag 20 juni 2025 voor 12:00 uur
Publicatie 1^e Nota van Inlichtingen	Vrijdag 27 juni 2025
Uiterste datum indienen schriftelijke vragen voor 2^e Nota van Inlichtingen	Vrijdag 4 juli 2025 voor 12:00 uur
Publicatie 2^e Nota van Inlichtingen	Vrijdag 11 juli 2025
Uiterste termijn indienen inschrijving	Dinsdag 2 september 2025 voor 12:00 uur
Aanleveren test uitruklaarzen/veiligheidsschoenen	Donderdag 4 september 2025
Testdagen	Woensdag 10 september 2025 en donderdag 11 september 2025
Verzending (voorlopige) gunningsbeslissing	Vrijdag 26 september 2025
Verificatiegesprek	Dinsdag 30 september 2025 tijdstip volgt
Einde Alcatel 20 dagen	Donderdag 16 oktober september 2025
Definitieve gunning	Vrijdag 17 oktober 2025
Start overeenkomst	Maandag 20 oktober 2025