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Verloop instroom 2022 t/m 2024

De grafieken in figuur 1, 2 en 3 laten een overzicht zien van de instroom per regeling. Dit biedt
een weergave van de instroomverdeling, evenals de fluctuaties waarmee een opdrachtnemer
wordt geconfronteerd. Door middel van een taakstelling, welke op dit moment 12 weken
vooruitkijkt, worden de grootste fluctuaties opgevangen.

VES betreft de regeling waarin een aanvrager een forfaitaire financiéle vergoeding ontvangt. De
data voor maatwerk, betreft zowel de maatwerkregeling waarin een aanvrager een financiéle
vergoeding ontvangt over alle vastgestelde causale schades, alsmede de regeling waarin een
Aanvrager kiest voor herstellen van de schades. In de huidige situatie geldt voor beide een
uniform adviesrapport; om deze reden is herstel nog niet gefilterd in de data. De data is niet
gespecificeerd naar Reguliere dossiers of Special dossiers. Gemiddeld 7% van de instroom binnen
de maatwerkprocedure is af te leiden naar Special dossiers.

De instroom is in de afgelopen jaren mede beinvloed door nieuwe bevingen, wijzigingen van

regelingen, de verruiming van het gebied en het tijdelijk dichtzetten van onze aanvraagportal. Dit
zorgt voor onvoorspelbare fluctuaties. Ook in de toekomst kunnen deze situaties zich voordoen.
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Figuur 1: instroom 2022 per week
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Figuur 2: instroom 2023 per week

In week 51 van 2023 t/m week 26 van 2024 geldt een lagere instroom door de pauzeknop. Lees
hier meer over via de link: https://www.schadedoormijnbouw.nl/regelingen/nieuwe-aanpak-
schadeafhandeling/lopende-of-gepauzeerde-aanvraag
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Figuur 3: instroom 2024 week 1 t/m 43
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