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Algemene informatie

Aanbesteding: Installatiewerkzaamheden Tramsystemen
Aanbestedende Dienst: GVB Infra B.V.
Referentie: 2025-18

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Uitstel

Vraag:
Wij zijn zeer geïnteresseerd in deze uitvraag. We zien binnen onze 
organisatie mogelijkheden om dit te kunnen bedienen. 

Helaas hebben we ons op deze tender door gebrek aan beschikbare 
forecasting niet kunnen voorbereiden. 

Gezien de EMVI-inspanning en het korte traject tot aanbesteding half juli 
zijn er geen mogelijkheden deze klantvraag te kunnen behandelen. Met een 
start van de aanbesteding na de zomer en een langere doorlooptijd tot 
aanbesteding, zo hopelijk wel passend te maken zijn.

Kunt u akkoord gaan met ons verzoek tot uitstel?

Antwoord:
Dit is niet akkoord. Wij hanteren de huidige planning.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Installatiewerkzaamheden Tramsystemen

Beantwoord op: 17 jun. 2025


