
Ref. nr. Onderwerp: Vraag: Antwoord: 

118 Reactie op vraag 104 NvI1 In vraag 104 wordt in het antwoordt gegeven dat de afstandbesturing wordt behartigd door de 

provincie. Welke gevolgen heeft dit voor de lokale installatie?

De lokale brugbesturing ligt geheel bij de gemeente Assen. De brug dient ook lokaal bedient 

te kunnen worden. Er wordt een apart kastdeel ter beschikking gesteld aan de Provincie 

Drenthe. De afstandsbediening wordt toegevoegd als een aparte installatie met eigen 

verantwoordelijkheden en onafhankelijkheden. 

119 Reactie op vraag 104 NvI1 In vraag 104 wordt in het antwoordt gegeven dat de afstandbesturing wordt behartigd door de 

provincie. Wordt met de afstandbesturing, bediening op afstand bedoeld?

Ja. Dit wordt bedoelt.

120 Reactie op vraag 104 NvI1 In vraag 104 wordt in het antwoordt gegeven dat de afstandbesturing wordt behartigd door de 

provincie. Op welke manier is de interface met de afstandbesturing vastgelegd?

De communicatie tussen brugbesturing en de afstandsbediening dient met een ‘Koppel PLC’ 

te gebeuren. Beide PLC’s kunnen aan elkaar gekoppeld worden met een ethernetkabel (dus 

geen fysieke I/O bedrading).  

De scope voor de nieuwe brug is dat de aannemer deze zaken alvast installeert:

Cameramasten (plaats en hoogte afhankelijk van een LOR)

Apparatenkastdeel voor de afstandsbediening apparatuur 

Bekabeling naar deze masten (voeding, video en audio)

Koppelvlak PLC brug <> PLC afstand (in apparatenkast) 

PLC type onze zijde n.t.b.

Eventueel aanmeldknoppen

121 Reactie op vraag 104 NvI1 In vraag 104 wordt in het antwoordt gegeven dat de afstandbesturing wordt behartigd door de 

provincie, betreft dit de provincie Drenthe?

Ja, dit betreft de provincie Drenthe.

122 Bijlage 1   ontwerpvrijheid We zien een 2 middenliggers met eigen hoofddraaipunt. Dit lijkt geen optimale constructie in 

ogenschouwnemen van onder andere de temperatuurgradient. In hoeverre is hier nog 

ontwerpvrijheid voor het RO en het ontwerp van de aannemende partij?

Het brugprincipe, de esthetica, verschijningsvorm en de beeldkwaliteit moet in tact blijven en 

daar moet het ingenieursbureau achter kunnen staan als opdrachtnemer, maar 

functioneel/technische optimalisatie is wel mogelijk ofwel (soms) zelfs wenselijk in de nadere 

uitwerking van detaillering en materialisaties.

123 Bijlage 1  technische haalbaarheidIs in het SO/VO ontwerp van IPV Delft de technische haalbaarheid meegenomen? M.a.w. kan 

inschrijver ervan uit gaan dat deze oplossing maakbaar is?

IPV heeft dit op basis van haar expertise globaal gedaan, waarbij extra voorzieningen nodig 

werden geacht in relatie tot de aandrijving en combinatie met een lage (3x 80A) 

stroomaansluiting, wellicht in een vorm van b.v. peak-shaver. Het ingenieursbureau wordt 

echter geacht de volledig functioneel/technische en constructieve haalbaarheid mee te 

nemen om te voorkomen dat iets onrealistisch in de markt wordt gezet. Hierbij kan de 

aannnemer verdere uitwerkingen en verantwoordelijkheid krijgen in het licht van de keuze 

van het niveau van het referentieontwerp (RO) om te komen tot een aantrekkelijke 

aanbesteding met voldoende concurrentie/marktconformiteit.

124 Bijlage 1 verantwoordelijkhedenAls we uit moeten gaan van het huidige ontwerp, wat kunnen onze verantwoordelijkheden dan 

nog zijn?

Functioneel/technische en constructieve uitwerking afhankelijk waar de verantwoordelijkheid 

wordt overgedragen aan de aannemer in het licht van een aantrekkelijke aanbesteding met 

voldoende concurrentie/marktconformiteit.

125 Bijlage 1 doorvaartbreedte Wat is de te hanteren minimum doorvaartbreedte tijdens de bouw van het tussensteunpunt in 

het water?

De doorvaartbreedte tijdens de bouwfase is minimaal 5 meter.

126 Bijlage 1 bodemonderzoek Er zijn geen sonderingen beschikbaar ter plaaste van de kanaalbodem. Wordt aanvullend 

bodemonderzoek ter plaatse van de tussensteunpunten in de ontwerpfase uitgevoerd?

Wanneer het ingenieursbureau van onderhavige uitvraag dit in het licht van de vraagstelling 

relevant vind is het antwoord "ja", waarbij ingenieursbureau uitvraag en begeleiding verzorgt 

en de kosten van het sondeerbedrijf rechtstreeks aan gemeente kan worden gefactureerd 

(kosten sondeerbedrijf zijn dus geen onderdeel van de inschrijving van ingenieursbureau, de 

begeleidingskosten door ingenieursbureau zijn wel onderdeel van de inschrijving). 

127 Bijlage 1 ontwerpbodempeil Wat is ontwerpbodempeil van het Drentse hoofdvaart? Het ontwerpbodempeil is +8.90NAP, voortvloeiend uit een kanaalpeil van +11,40NAP met in 

achtneming van 2,50 m1 waterdiepte in het vaarprofiel.



128 Reactie op vraag 77 NvI1 Op welke wijze garandeert de opdrachtgever dat de sleutelfunctionarissen aan hun kant 

gecommitteerd zijn aan het project ?

De gemeente Assen heeft belang bij een goede en tijdig opgeleverde brug. Er is de gemeente 

Assen er alles aangelegen om het beste team beschikbaar te stellen en te behouden.

129 Reactie op vraag 72 NvI1 Gegadigde wil de aanbestedende dienst erop wijzen dat flexibiliteit ook een spiegelzijde heeft, 

namelijk dat door het flexibel inspelen op de behoeftes van de opdrachtgever het wellicht nodig 

kan zijn dat een sleutelfunctionaris ingewisseld wordt door een ander om zodoende de 

opdrachtgever beter ter zijde te staan. Dit kan met name van toepassing zijn in een opdracht die 

meerdere fasen van een project beslaan. Kan aanbestedende dienst aangeven dat ook deze mate 

van flexibiliteit door opdrachtgever geapprecieerd wordt en dat dit meegenomen wordt in de 

beoordeling van de uitoefening van de opdracht door opdrachtnemer ?

Tijdens het proces kunnen er wijzigingen optreden die normaliter een soortgelijke 

competentie vragen, hierdoor is het onwenselijk sleutelfunctionarissen te vervangen i.v.m. 

informatieverlies etc. (zie uitleg vraag 39 1e NvI). In het uitzonderlijke geval wanneer er 

dusdanige wijzigingen optreden die een andere competentie vragen, zal opdrachtgever in dat 

uitzonderlijke geval een "qua competentie" betere sleutelfunctionaris positief waarderen bij 

de benoemde prestatiemeting tijdens de opdracht.

130 Reactie op vraag 65 NvI1 De door de aanbestedende dienst gegeven antwoord gaat niet op de gestelde vraag waarom dit 

proportioneel is. Het feit dat dit in het verleden afgestemd is met een select gezelschap, geeft 

geen reden waarom dit voor de huidige groep van gegadigden proportioneel zou zijn. Resultaten 

uit het verleden bieden nu eenmaal geen garanties voor de toekomst. We vragen u alsnog in te 

gaan op de gestelde vraag ?

De gemeente is van mening dat er geen sprake is van een onbeperkte aansprakelijkheid en 

dat er daardoor ook geen sprake is van een disproportionele bepaling. Het betreft namelijk 

vrijwaringen die partijen op basis van de algemene inkoopvoorwaarden en/of de nog te 

ondertekenen overeenkomst aan elkaar hebben verleend of gaan verlenen. Dit betekent al 

een verregaande inperking van de vrijwaringen.

131 Reactie op vraag 39 NvI1 Overmacht als gevolg van ziekte' is wel heel beperkt. Voorstel is om dit te verruimen naar 

'legitimerende persoonlijke omstandigheden', zodat er ook andere omstandigheden eronder 

zullen vallen die een langere afwezigheid rechtvaardigen (zorg over naaste, overlijden in directe 

omgeving, etc.) ?

Wanneer er daadwerkelijk sprake is van onvoorziene omstandigheden waarbij niet kan 

worden gewerkt wil opdrachtgever "ziekte" wel verruimen naar "legitimerende persoonlijke 

omstandigheden" voor de gevallen "zorg over naasten" en "overlijden in directe omgeving". 

132 Reactie op vraag 34 NvI1 Vraagsteller gaat in zijn vraag in op de toepassing van effectiviteit in de opdracht en voor de 

opdrachtgever, terwijl de bonusregeling ziet op planning, kwaliteit en deskundigheid en pro-

activteiten van de projectteamleden. Daarmee is het toepassen van effectieve maatregelen geen 

onderdeel van de bonusregeling, tenzij opdrachtgever het bedoelt als een vergaarbak van 

positieve gevolgen ? In dat geval is het aan de voorkant voor de inschrijvers onduidelijk wat nu 

wel en wat niet in aanmerking komt voor de bonusregeling, want blijkbaar kan opdrachtgever er 

naar hartelust van alles onderschuiven, zolang deze er een positief gevoel bij krijgt.

Opdrachtgever heeft een andere visie dan gegadigde in haar vraagstelling neerlegt. Wanneer 

het toepassen van effectieve maatregelen tijdens het proces de kwaliteit van producten c.q. 

documenten vergroot, maakt dit onder punt 2 bij paragraaf 2.5.5 wel degelijk onderdeel uit 

van de prestatiemeting. 

133 Reactie op vraag 33 NvI1 Indien u openlaat of een aanbestedingsprocedure voor specifieke gevallen toegepast mag 

worden in deze opdracht, wilt u dan ook in de uitvraag rekening houden met de onvoorziene 

uitgangspunten die u hiermee crëert: de inzet van een ingenieursbureau voor een reguliere 

procedure is essentieel minder dan voor bijvoorbeeld een concurrentiegerichte dialoog of een 

onderhandelingsprocedure? Dat is niet met elkaar te vergelijken en op deze wijze creërt u een 

ongelijk speelveld, aangezien de contracteringsstrategie voor het uitvoeringscontract niet 

vaststaat. Wilt u overwegen om voor dit onderdeel van de werkzaamheden een 

gestandaardiseerd inzetprofiel af te spreken, waar alle inschrijvers vanuit dienen te gaan ?

Zie antwoord op vraag 134.

134 Reactie op vraag 33 NvI1 Met een reguliere aanbestedingsprocedure wordt erop gedoeld dat hier sprake gaat zijn van een 

openbare en/of niet-openbare aanbestedingsprocedure en niet van een aanbestedingsprocedure 

voor specifieke gevallen, bijvoorbeeld een concurrentiegerichte dialoog of een 

onderhandelingsprocedure ? Dit is met name van belang om de inzet met betrekking tot het 

begeleiden van de aanbestedingsprocedure te bepalen, aangezien een concurrentiegerichte 

dialoog of een onderhandelingsprocedure meer inzet vraagt van het ingenieursbureau.

Ter verduidelijking van het antwoord op vraag 33 van de 1e NvI waar ingegaan is op het 

toepassen van een reguliere Europese aanbesteding. Hiermee wordt bedoelt dat er gekozen 

kan worden voor een Europese openbare en/of niet-openbare aanbestedingsprocedure en 

wordt daarmee aanbestedingsprocedures voor specifieke gevallen (zoals concurrentiegerichte 

dialoog of een onderhandelingsprocedure) uitgesloten. 



135 Reactie op vraag 26 NvI1 Aangezien de optimale oplossing de maximale score opleverd en de optimale oplossing een mix is 

van voorstellen uit meerdere inschrijvingen in combinatie met eigen inzichten van de 

beoordelaars, kan een inschrijver alleen maar de maximale score behalen als deze in zijn 

inschrijving alle oplossing van alle inschrijvers en van de beoordelaars omschrijft. De verwachting 

dat inschrijver dit gaat doen is nagenoeg een illusie, omdat het haast onmogelijk is om alle 

oplossingen van alle inschrijvers en beoordelaars te weten en ook nog eens op te benoemen. Het 

is derhalve onmogelijk om een maximale score te behalen en derhalve zullen alle inschrijvers op 

een lagers score dan maximaal uitkomen. Is de aanbestedende dienst zich daar bewust van en 

ook van het nivilerende effect daarvan in de beoordeling van inschrijvingen en van inschrijvers 

ten opzichte van elkaar ?

Opdrachtgever heeft een andere visie dan gegadigde in haar vraagstelling neerlegt. U stelt dat 

een inschrijver alleen een maximale score kan behalen als deze alle oplossingen van alle 

inschrijvers en beoordelaars omschrijft in haar plan van aanpak. Het gaat er volgens 

opdrachtgever om dat inschrijver zelf de beste oplossing bedenkt en dat op een goede en 

volledige wijze omschrijft in haar plan van aanpak. Als daarin kleine of grotere aspecten 

ontbreken die in combinatie wel een meerwaarde zouden geven voor opdrachtgever, is het 

logisch dat dit niet de meest optimale oplossing betreft en daarmee ook niet het maximum 

aantal punten oplevert. 

136 Reactie op vraag 11 NvI1 Welke gunningscriteria zijn reeds beoordeeld voordat de keuze wordt bepaald welke inschrijvers 

worden uitgenodigd voor de presentatie ? Is dan ook reeds het prijselement van de inschrijving 

beoordeeld ? Zo ja, hoe voorkomt u dat de prijs van de inschrijving een effect gaat hebben op de 

beoordeling van de kwaliteitscriterium presentatie / interview ? Zo nee, in welke mate weet u 

dan sowieso welke partijen geen kans maken om de EMVI te worden in deze aanbesteding en 

dient u dan niet sowieso alle inschrijvers uit te nodigen voor de presentatie / interview, 

aangezien elke kandidaat nog kans maakt ?

Ja, voor de beoordeling van het kwaliteitscriterium presentatie/interview wordt verwezen 

naar het antwoord op vraag 75 van de 1e NvI.

137 Reactie op vraag 11 NvI1 Aangezien het ook kan voorkomen dat één inschrijver in punten zo ver boven de rest uitsteekt, 

dat het gunningscriterium A2 geen onderscheid meer zal uitmaken, een vraag over het gevolg: 

wordt deze inschrijver die er bovenuit steekt als enige wel uitgenodigd om een presentatie te 

houden of wordt dan de beoordeling van dit gunningscriterium in zijn geheel overgeslagen ?

Nee, deze enige inschrijver wordt uitgenodigd om de presentatie/interview wel te houden 

omdat de waarde hiervan wordt vastgelegd als vertrekpunt van de opdracht en het 

waarmaken van de beloftes in het licht van de prestatiemeting beschreven in paragraaf 2.5.5.

138 Bijlage 1 leidend ontwerp We zien in de stukken meerdere varianten va het ruimtelijk ontwerp. Welk ontwerp van de 

omgeving is leidend?

Map 01 en 02 in bijlage 1 van de aanbestedingsleidraad.

139 Aanbestedingsleidraad Is het aanbrengen van een windmeter in de scope van het werk? Als dit vanuit de normen noodzakelijk wordt geacht, dan behoort dit tot de scope.

140 Aanbestedingsleidraad Is de wegverharding is geen scope van het werk? En daarmee ook de wegmarkering niet? Hoe 

wordt in dat geval gezorgd dat de juiste markering wordt aangebracht? (te denken aan 

stopstrepen, kruisvlakken)

De wegconstructie is voorgeschreven en meegegeven door opdrachtgever, daarmee is het 

dimensioneren ervan geen onderdeel meer van de inschrijving van ingenieursbureau. Het 

opnemen en beschrijven in het UAVgc-contract, zodat aannemer weet wat hij moet maken 

binnen de aangegeven scopegrenzen, is wel onderdeel van de onderhavige opdracht voor 

ingenieursbureau.

141 Bijlage 1 scope grens Wat is de scope grens voor het project? Zie hiervoor paragraaf 2.3 en bijlage 2 van de aanbestedingsleidraad. In beide gevallen betreft 

de scope voor de onderhavige ingenieursopdracht hetgeen binnen de "roze lijnen" aanwezig 

is.

142 Aanbestedingsleidraad Kunt u aangeven wat het aantal (verwachte) brugbewegingen per uur is? De verwachting is circa 2x per uur (circa 2.000 bootjes in vaarseizoen).

143 Aanbestedingsleidraad	Noot, Pagina 16De brug is in het huidige ontwerp ongebalanceerd. Dit vraagt veel meer energie dan een 

uitgebalanceerde brug. Dit is niet duurzaam, maar ook een probleem met de E-aansluting. Het 

lijkt erop dat vormgeving hier boven (technische) haalbaarheid, duurzaamheid en mogelijk zelfs 

veiligheid wordt gesteld. In hoeverre is er nog mogelijkheid dit ruimtelijke ontwerp aan te passen 

mochten een van deze aspecten leiden tot een - binnen redelijke grenzen - onrealiseerbaar 

ontwerp?

Zoals tevens gesteld in antwoord op vraag 122 moet het brugprincipe, de esthetica, 

verschijningsvorm en de beeldkwaliteit in tact blijven, maar moet de brug wel aan alle 

(functionele en technische) normen en eisen voldoen. Wanneer dit schuurt of strijdig is, zal in 

overleg getreden moeten worden met gemeente/IPV om oplossingen te krijgen die zo dicht 

mogelijk bij de basisprincipes blijven.

144 Bijlage 1	Vastzetvoorziening Vastzetvoorziening in open stand nodig? Waar is deze bereikbaar en hanteerbaar plaatsen? De brug moet sowieso goed onderhouden kunnen worden, om dat te kunnen dient het val in 

een onderhoudsstand te kunnen worden gezet. Daarmee wordt dit een onderdeel van de 

technische uitwerking in het verdere proces. waarbij het ingenieursbureau (IB) mede invloed 

heeft op de bereikbaarheid en hanteerheid.



145 Bijlage 1	cilinder ruimtebeslag Blokkeerkleppen/Kleppen blok/leiding op de cilinder nodig. Is hier rekening mee gehouden in het 

ruimte beslag?

Er is rekening gehouden met enige ruimte rondom de cilinder, waarbinnen verschillende 

aspecten meegenomen kunnen worden, waaronder de door uw genoemde aspecten.

146 Bijlage 1	veiligheidsvoorzieningenVoor het veilig bewegen van de het brugval zijn de beide cilinders nodig. Welke 

veiligheidsvoorzieningen zijn nodig?

Dit is onderdeel van de scope van het ingenieursbureau.

147 Bijlage 1	Tekening In de tekeningen zijn geen luidsprekers opgenomen. Betekent dit dat er geen omroep/audio 

installatie is vereist?

Omroep / audio is wel vereist, maar wordt geplaatst door de Provincie. 

Mantelbuizen, masten, bekabeling e.d. moeten worden mee genomen.

148 Bijlage 1	Tekening 'ASN.15.VO.TEK200'Op tekening 'ASN.15.VO.TEK200' staan 2 cameramasten. Is er rekening gehouden met de zichtlijn 

vanuit de Richtlijn Vaarwegen?

De huidige posities van de camaramasten zijn afgestemd met de brugbedienaars.

149 Bijlage 1	Tekening 'ASN.15.VO.TEK200'Op tekening 'ASN.15.VO.TEK200' staan 2 cameramasten. Is met het ontwerp ervan rekening 

gehouden met de geldende windbelasting en geëiste stijfheid van de mast?

Dit is nog niet uitgewerkt en is onderdeel van de scope van het ingenieursbureau. Dit komt 

voor ingenieursbureau minimaal aan de orde bij de haalbaarheidstoets en definitief in het 

verdere ontwerpproces waarbij ingenieursbureau een keuze maakt het zelf te doen (in RO) of 

door te schuiven naar de aannemer in het licht van aantrekkelijkheid van aanbesteding zoals 

eerder beschreven.

150 Bijlage 1	Tekening 'ASN.15.VO.TEK200'Op tekening 'ASN.15.VO.TEK200' staat aan de zuidzijde een zwarte lijn getekend. Wordt hier 

grond aangevuld?

Als u de dubbele zwarte lijn onder de brug bedoelt, dan wordt hier taludbekleding 

aangegeven.

151 Reactie op vraag 104 NvI1 Maakt het ontwerp van de elektrische, besturing en bedieningsinstallatie deel uit van de scope? 

En zijn hiervoor nog specifieke eisen voor vanuit de OG?

Ja, de eisen moeten worden opgehaald en vastgelegd in het programma van eisen. Voor het 

verdere ontwerpproces geldt weer hetzelfde als bij antwoord op vraag 149 dat 

ingenieursbureau een keuze moet maken het zelf te doen (in RO) of door te schuiven naar de 

aannemer in het licht van aantrekkelijkheid van aanbesteding zoals eerder beschreven.

152 antwoord op vraag 30 U stelt dat u per subcriterium schrijft welke aspecten beoordeeld worden. Voor ieder aspect 

geeft u daarbij de wensrichting (zie ook paragraaf 2.5) mee die de Opdrachtgever positief zal 

beoordelen. Verwacht u als antwoord op de gunningscriteria ook een aanpak hoe aan de 

minimale eisen voldaan wordt?

Het gaat in het plan van aanpak in beginsel om het beschrijven van de meerwaarde, echter 

kan de wijze van invulling van de minimumeisen ook een meerwaarde geven wanneer op een 

juiste (positieve) wijze invulling wordt gegeven of tegemoet gekomen wordt aan de bij de 

wensrichting beschreven "termen": zekerheid, creativiteit, flexibiliteit, degelijkheid, 

robuustheid, effectiviteit, marktconformiteit, volledigheid, aantrekkelijkheid, 

betrouwbaarheid, beheersbaarheid, maakbaarheid, realiseerbaarheid en betaalbaarheid. 

Inschrijvers die dit onderscheidend (lees: hogere meerwaarde) invullen ofwel aanbieden ten 

opzichte van andere inschrijvers, zullen daarvoor ook meer worden gewaardeerd.

153 antwoord op vraag 30 Kunt u expliciet bevestigen of inschrijvers in hun Plan van Aanpak ook mogen ingaan op eisen, 

niet-omschreven wensen of aanvullende onderwerpen die zij zelf relevant achten, naast de 

gestelde wensen? Wordt dit als meerwaarde gezien in de EMVI-beoordeling, of uitsluitend de 

gestelde wensen?

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 152. Zolang dit raakt aan en een 

meerwaarde levert in relatie tot de hierin aangegeven "termen", wordt dit als meerwaarde 

meegewogen.

154 antwoord op vragen 3 en 4: Kunt u bevestigen dat inschrijvers een alternatieve fasering mogen voorstellen, mits de 

einddatum van 31 december 2028 wordt gehaald? Zo niet: kunt u motiveren waarom niet?

Ja, dit mag maar er dient overtuigend en aantoonbaar voldoende realisatietijd over te blijven 

voor de aannemer om te brug beheerst te kunnen voorbereiden en te bouwen.

155 antwoord op vraag 20: Kunt u verduidelijken hoe de indexering voor het SCB-deel praktisch wordt toegepast? De inschrijving dient de inschrijving uiterlijk woensdag 17 december om 12.00 uur in te 

dienen, daarmee in de basis-index vastgelegd op die datum maar ook de uurtarieven die in de 

gespecificeerde prijsonderbouwingen naar voren komt voor de verschillende functies. 

Wanneer de medewerkers die ingezet worden voor de SCB in 2027 worden ingezet, worden 

alle uren die in 2027 worden gemaakt voor dit onderdeel van 17 december 2025 (ofwel Q4 

2025) geïndexeerd naar 1 juli 2027 (dan geldende indexcijfer van CBS-groep "7112 Ingenieurs 

en aanverwante technische adviseurs"). Voor alle uren in 2028 wordt geïndexeerd naar 1 juli 

2028. De indexering kan achteraf worden bepaald en betaalbaar worden gesteld op basis van 

definitieve indexcijfers. In overleg kan op basis van voorlopige indexcijfers een bijpassend 

voorschot worden verkregen.



156 antwoord op vraag 116 

(leidraad, p8: 2.3)  en Vraag 57 

(leidraad, p11: 2.5.3)

Is het positieve advies van de welstandscommissie beschikbaar voor inzage? Indien tijdens de 

uitwerking constructieve aanpassingen noodzakelijk blijken, hoe wordt geborgd dat het ontwerp 

blijft voldoen aan de verwachtingen van welstand zonder aanvullende beeldkwaliteitsplannen?

Ja, deze wordt toegevoegd als bijlage aan de 2e NvI.

Zie verder tevens de antwoorden op vraag 122 en 143.

157 Vraag 116 (leidraad, p8: 2.3) Het ontwerp is positief beoordeeld door welstand en de omgevingsplantoets is eveneens positief 

beoordeeld. Kan de gemeente bevestigen dat er geen resterende risico’s zijn ten aanzien van het 

bestemmingsplan of omgevingsplan? Indien er nog aandachtspunten zijn, kunt u deze 

specificeren en aangeven hoe deze worden geborgd tijdens uitwerking?

De voortoets wordt, net als bij antwoord op vraag 156 genoemd, als bijlage toegevoegd aan 

de 2e NvI. Er kan genoemd worden dat de nadere vergunningsaanvraag nog een 

aandachtpunt is (o.a. met betrekking tot stikstof).

158 Vraag 90 (leidraad, p31: 6.2) Kunt u toelichten hoe de onderbouwing van de inschrijfprijs expliciet wordt gewaardeerd als 

kwaliteitsaspect binnen EMVI en hoe dit bijdraagt aan het voorkomen van opportunistische 

inschrijvingen?

zie antwoord op vraag 134.

159 NvI1 antwoord op vraag 34 U geeft aan het ingenieursbureau te belonen voor een optimalisatie van de resultaten van 

benodigde onderzoeken. Het zal echter niet uw bedoeling zijn om inschrijvers onnodig aannames 

te laten doen irt onderzoeksresultaten die nu al beschikbaar zijn (zoals op pagina 36 in de 

leidraad staat vermeld). Kunt u alle beschikbare onderzoeken (bodem, ecologie, kabels/leidingen) 

vóór inschrijving delen, zodat inschrijvers geen aannames hoeven doen die impact hebben op 

lumpsum en EMVI? Indien dit niet mogelijk is, mogen wij er dan vanuit gaan dat deze 

onderzoeken geen risico’s bevatten die leiden tot extra kosten of vertraging?

De onderzoeken zijn nog niet gereed en worden verstrekt na gunning. Uitgangspunt voor 

inschrijving is dat milieu en ecologie geen extra kosten met zich mee brengt. De KLIC is 

beschikbaar in de bijlage van de aanbestedingsstukken.

160 NvI1 antwoord op vraag 55 Op basis van de ontwerpen van IPV Delft zien wij dat deze in Revit zijn gemaakt. Kunt u 

bevestigen of er naast de in bijlage 1 genoemde documenten ook 3D-tekeningen of digitale 

modellen van het schetsontwerp (SO) of voorlopig ontwerp (VO) beschikbaar zijn? Indien ja, 

kunnen deze bestanden (bij voorkeur in een gangbaar formaat zoals RVT, DWG of IFC) worden 

toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten om consistentie in raakvlakken en clash detection 

te waarborgen? Aanvullend ook graag digitale modellen van de aansluitende infrastructuur van 

Roelofs

Ja, na gunning worden deze geleverd, het is mogelijk om deze in DWG of IFC te leveren.


