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Opdrachtgever

DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, namens deze, 
Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
Afdeling Realisatie Regionaal Oost
Dhr. H. Koevoet
Spoorbaan 175, 5038 CB Tilburg
henry.koevoet@rijksoverheid.nl

Algemene omschrijving van het werk: Groot Onderhoud van de PI Roermond, het hoofdgebouw / cellencomplex G01 
en bijgebouw G02 (BBA)

.
Situering/adres van het werk: gelegen aan de Keulsebaan 530, 6045 GL Roermond

Projectnummer: 20652

Besteknummer: 2024002-2 v2

Datum: 16-05-2025

Kadastrale gegevens perceel: 
Gemeente Roermond. 
Sectie: RMD00-S-419.

Directie: zie opdrachtbrief

Adviseur:

Dietvorst Bouw-Advies BV
Rijpersweg 73C, 4751 AR Oud Gastel
Dhr. A. Bronk
arie@dietvorstbouwadvies.nl

Dit bestekboek omvat, naast de niet-genummerde hier genoemde pagina's
Bestekomslag, Titelpagina (2 pagina's), Overzicht bijlagen (1 pagina) en
Inhoudsopgave (3 pagina's), tevens110 aaneengesloten genummerde pagina's
voorzien van eenzelfde datum aanduiding.



Bij de beschrijving van het werk behorende tekening(en)
Zoals aangegeven op de bijgaande documentenlijst d.d. 16-05-2025
De in de separaat toegevoegde documentenlijst genoemde tekeningen zijn alle
tekeningen zoals genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012.
Overige bijlagen:
- veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) : 20240805 VG plan verbouw renovatie versie 1.0 juni 2024 proj nr 
20652

- afwerkstaat interieur en exterieur
- PI Roermond inspectie en advies d.d. van het bestek
- Situatie tekening R-S-1.dwg d.d. 01-03-2001
- Gedragsregelsformulier PI Zuid-Oost 2024 versie 1.6  zullen bij de startvergadering nader toegelicht worden.
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00 ALGEMEEN

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING

Het werk omvat :
1- Pantry's vervangen.
2- Schilderwerk interieur. (cellen/kantoren/trappen/gangen)
3- Schilderwerk exterieur. (kozijnwerk)
4- Diverse vloeren. (troffel- en gietvloeren)
5- Integraal renoveren toiletten werkzalen.
6- Integraal renoveren gezamenlijke doucheruimten afdelingen inclusief lekkageproblematiek
oplossen.
7- Alle werkbladen wastafels in de cellen vervangen waarbij de wasbakken en kranen 
remonteren.
8- Balie's vervangen. 
9- Vervangen mechanische ventilatie doucheruimtes 
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de STABU-Standaard 
2019 uitgegeven door Stichting STABU te Ede, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is 
afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 
werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 (versie 2025)), zoals deze zijn 
gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896, d.d. 26 februari 2025.

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN
01. AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN

Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of als zodanig aangeduide 
gebouwen of delen daarvan, welke door de opdrachtgever aan de aannemer voor de realisatie 
van het werk ter beschikking gesteld wordt.
Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw waarop, waarin of waaronder 
het werk moet worden uitgevoerd.

09. WERKTERREIN VERBOUW
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of 
delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd.

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
02. TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische normvoorschriften worden 
verstaan de van toepassing verklaarde normen, richtlijnen en andere publicaties.
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is deze van toepassing 
zoals deze drie maanden voor "de dag van de prijsaanbieding" luidt.

09. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uit maakt, is aangegaan met 
twee of meer ondernemers die gezamenlijk hebben ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al 
die ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen.

01.02.03 DIRECTIE
01. AANGEWEZEN DIRECTIE

Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt aangewezen: zie 
opdrachtbrief

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
01. BOUWBESPREKING

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, wordt gehouden.

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
19. VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE

Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in 
de Nederlandse taal te geschieden.

29. BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN
De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan 
derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, 
beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een 
onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van 
medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct 
dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de 
opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met 
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onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
31. RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie 
een door een makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de 
onderstaande belendingen verkeren.
Belendingen: 
a: geheel gebouw G01, binnen- en buitenzijde.
b: geheel gebouw G02, buitenzijde en intern de trappenhuizen

33. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend 
te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om 
vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt 
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de 
bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk 
aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen 
en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het 
kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig 
moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de 
aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander 
orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze 
op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de 
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een 
eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

34. ONGEVALLEN
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle ongevallen op het 
bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

35. ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM
Ter ondersteuning aan de V&G-coördinator(en), dient de aannemer een aantoonbaar actief 
beleid te voeren op het gebied van veiligheid en gezondheid. De aannemer dient het actieve 
beleid aan te tonen door middel van een:
- VCA certificaat.

36. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer voornemens is 
werkzaamheden te laten verrichten buiten deze overeengekomen werktijden:
- Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te 
verrichten buiten de werktijden zoals opgenomen in dit bestek, dient hij hier uiterlijk .... [invullen] 
dagen voorafgaand aan het geplande moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de 
directie. 
- Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden buiten de gestelde 
werktijden bespreekbaar onder het agendapunt -Planning- tijdens de bouwvergaderingen.

41. VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de 
belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, 
alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die 
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met (een deel van) het werk zullen worden belast.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze 
bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

42. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de 
opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn 
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De 
aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)
overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door 
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

92. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de 
uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.
b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van 
het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot 
deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.
d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de 
door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met 
het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten 
behoeve van de uitvoering van het werk.
e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen 
te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)
overeenkomsten op te nemen.

01.02.07 DATUM VAN AANVANG
01. DATUM VAN AANVANG

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang 
worden aangemerkt: 1e kwartaal 2025

02. AANVANG WERKZAAMHEDEN
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang.

09. START WERKZAAMHEDEN BOUWOBJECT
De werkzaamheden aan het te (ver)bouwen object kunnen niet eerder starten dan ..... 
[invulinstructie: invullen]

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING
01. OPLEVERINGSTERMIJN

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in:
- in kalendermaanden: 12

03. DATUM VAN OPLEVERING
Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op:
Uitgaande van een verwachte aanvangsdatum: in overleg en verbandhoudend met de 
startdatum

52. BEPROEVING
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik worden 
genomen, moeten zijn beproefd:
Technisch(e) installatiewerk(en): mechanische ventilatie (hfdst 61)
Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden beproefd.
De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring in voor de wijze waarop de 
beproeving wordt uitgevoerd. 
Integrale beproeving:
- Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan een integrale beproeving van 
het gebouw met installaties. 
- De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke onderdelen met goed resultaat zijn 
beproefd. 
- Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd wordt of sturingen, 
respectievelijk storingen van een installatie en/of gebouwdeel de overeengekomen acties 
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genereren bij andere installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct worden uitgevoerd. 
- Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn van het werk volgens het 
bestek, alsmede van werken van derden en van bestaande installaties of gebouwdelen. 
- De aannemer coördineert de voorbereiding en uitvoering van de integrale beproeving. 
- De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een door de directie aangewezen 
persoon. 
- Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de integrale beproeving.
- De onderdelen van het gebouw met installaties die integraal worden beproefd staan vermeld 
in het protocol. 
- De locaties waar de resultaten van de integrale beproeving worden gecontroleerd worden 
door de directie uiterlijk op de datum van de integrale beproeving aan de aannemer bekend 
gemaakt. 
- De integrale beproeving moet tot het einde van de beproeving, aaneengesloten worden 
uitgevoerd.
Indien op grond van de integrale beproeving is vastgesteld dat het gebouw met installaties wel 
voldoet aan hetgeen is overeengekomen, maar niet de werking heeft die de opdrachtgever 
heeft beoogd, zal, nadat de aannemer de nodige wijzigingen heeft aangebracht, de beproeving 
worden herhaald, c.q. kan de directie besluiten de "herbeproeving" slechts gedeeltelijk uit te 
voeren. 
Op deze "herbeproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV 2012 alsmede het 
hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de 
kosten, bestaande uit kosten voor personeel van de aannemer, de kosten van materieel, water 
en energie, in afwijking van paragraaf 8a lid 3 en 5 van de UAV 2012, alsmede de kosten van 
de aannemer als gevolg van een eventueel uitstel van oplevering, voor rekening van de 
opdrachtgever zijn. 
Tevens wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a lid 4 van de UAV 2012, de directie het 
rapport opstelt waarin het beproevingsresultaat is opgenomen.

91. AANVULLEND MBT PLANNING
De gegunde aannemer zorgt voor de kick-off voor een nader (concept) werkplan per 
Luchtplaats en gevel e.e.a. iom beveiliging definitief maken; tijdens project kick-off met 
gegunde partij nader uit te werken.

01.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING
09. VERZOEK TOT OPNEMING

In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie kan genoegen nemen 
met een mondelinge mededeling, welke in het dagboek of weekrapport, bedoeld in paragraaf 
27, wordt aangetekend".
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:
"1a. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal slechts in overweging kunnen worden 
genomen indien de aanvrage ten minste tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het 
werk of een onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de 
directie is bezorgd."

01.02.10 OPLEVERING
90. OPLEVERING, AANVULLENDE VOORWAARDEN

Aanvullend op §10 lid 1a, Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de 
opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken met betrekking tot het 
bouwkundige werk, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het 
bouwkundige werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag 
waarop het bouwkundige werk als opgeleverd wordt beschouwd. Indien in het bestek is 
voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen met betrekking tot het 
bouwkundige werk zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag 
waarop het bouwkundig werk als opgeleverd wordt beschouwd.

91. VASTGOEDINFORMATIE - OVERDRACHT
Ten behoeve van het vastgoeddossier moet de aannemer de nodige gegevens van het 
gebouw inclusief technische installaties en omliggende infra verzamelen en aan de Directie 
verstrekken.
De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen:
- Afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het gebouw;
- Overzichten van de toegepaste materialen van de hoofdcomponenten; en
- Installatie gegevens als merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie, vermogens en 
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dergelijke.
De aannemer moet de gegevens, stukken, bestanden e.d. volgens de RVB-standaarden te 
verstrekken volgens:
- 2D-tekenwerk volgens: RVB CAD Specificatie v1.01 inclusief bijlagen 
(https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/).
- 3D-tekenwerk, BIM: RVB BIM Norm v1.1 inclusief bijlagen 
(https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/).
- RVB Revisie Standaard 2024 (RRS-2024-01) [Let op: dit is nog niet bestaand], of
- Overdrachtsprotocol, invulinstructie checklijsten en documenten: project specifiek 
opgenomen als bijlage van dit bestek.
Verstrekkingstermijn overeenkomstig §10 lid 1a van het UAV 2012, tenzij anders 
overeengekomen en schriftelijk is vastgesteld.

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN
01. ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
- 1 jaar

09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de aannemer, gedurende 
de in voornoemde lid 1, ONDERHOUDSTERMIJN, tijdens de daarin genoemde termijn, tevens 
het preventieve en correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde installaties conform 
de geldende voorschriften van de fabrikant/leverancier uit te voeren.

01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING
90. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING

- In afwijking van paragraaf 12 lid 1 van de UAV 2012: De tekst in lid 1 wordt geschrapt en 
vervangen door: "De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het 
werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen."
- In afwijking van paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012: Lid 2 komt te vervallen.

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen, zoals bedoeld in 
paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

01.02.15 WERKTERREIN
01. AANDUIDING WERKTERREIN

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op: de situatietekening R-S-1.dwg d.d. 01-03-
2001

09. TOEGANGSREGELING
Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling. 
De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de 
aannemer ter hand gesteld.

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME
04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van 
medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de 
opdrachtgever noodzakelijk.

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
06. HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

Voor zover in het bestek niet anders is bepaald:
- toepassen van nieuwe materialen, excl. de genoemde gedemonteerde her te gebruiken 
materialen

09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT
- Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch 
Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de 
handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (zie: 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html).
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- Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een certificeringssysteem 
dat door de voor dit dossier verantwoordelijke staatssecretaris is toegelaten tot het 
inkoopbeleid. Voor toegelaten certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 
'judgements' op: http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html.
- Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer de directie 
bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of pakbonnen van hout en houtproducten, 
waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan.
- Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan van de op de 
levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon, voorzien van:
a. naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer;
b. datum uitgifte;
c. houtsoort en/of productbeschrijving;
d. volume of aantal van het geleverd product;
e. de naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd); en
f. chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier.
- Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren waaruit blijkt dat aan 
de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij het leveren van alternatief bewijs kan de 
inschrijver gebruik maken van "Documents for Category B evidence" op 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html.
- Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage "Registratieformulier Duurzaam 
Hout" gedurende de uitvoering van het project invullen en bij oplevering zowel analoog als 
digitaal in PDF formaat aan de directie aanleveren.

19. HERGEBRUIKT HOUT
Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden hergebruikt, worden deze door 
de opdrachtgever als substituut voor duurzaam geproduceerd hout geaccepteerd.
Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan 
te tonen dat:
- in het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer materiaal, ofwel hout dat vrijkomt 
als restmateriaal uit het productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het 
criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout";
- in het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig is uit producten of 
toepassingen die zijn gebruikt voor hun oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is 
verifieerbaar op grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de aannemer 
aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens moeten eveneens worden opgenomen op 
het Registratieformulier als aangegeven in bepaling 09. De legaliteit van de oorsprong wordt in 
dit geval niet in beschouwing genomen; en
- in het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de toegepaste 
verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de vigerende wet- en regelgeving. 

29. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM
- In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek genoemde fabricaten en/of 
merknamen achter deze fabricaten en/of merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'.
- Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide 
vergelijkende technische documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de 
gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische/functionele specificaties aantoont. De hieruit 
voortvloeiende kosten zijn voor de aannemer.

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN
14. BESLUIT BODEMKWALITEIT

De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten 
bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit 
voldoet.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie 
afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt 
gehouden.

15. MONSTERS TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een 
monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd:
- zie in de desbetreffende hoofdstukken post  xx.14.10
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01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN
03. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN

Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de 
opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
09. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

De aannemer draagt er zorg voor dat:
- Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal plaatsvinden overeenkomstig de 
richtlijnen zoals deze zijn vermeld in de documentatie van de leverancier en/of fabrikant zodat 
dit een goede verwerking van de bouwstoffen ten goede komt; 
- Bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat verlies, vermissing of 
beschadiging wordt voorkomen.

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de aannemer, die 
door deze moeten worden weggevoerd:
- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen 
zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer.
- De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet 
milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever.

09. AFVOER AFVALSTOFFEN
- Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en op kosten van de 
aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. 
- Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te worden uitgevoerd 
door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende 
afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting. 
- Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende 
verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te 
Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een gesloten 
ketenbeheer en recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: info@bureauleiding.nl).
- Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in eigendom worden 
overgedragen aan, een inrichting voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt in 
Nederland.

19. BEWIJS VAN ONTVANGST
- Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de 
Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen 
derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit 
die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de 
vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en 
omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in 
te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst.
- De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs 
van ontvangst van de aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst 
zijn de gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede de 
locatie van herkomst.

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop 
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: zie hieronder
- te garanderen door: de aannemer
- garantieperiode: 
* hout 7 jaar
* schilderwerk hout en staal 5 jaar 
* muurverf 5 jaar
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* kozijnen, ramen en deuren 10 jaar
* dakbedekkingsconstructie 10 jaar
* kitwerk 6 jaar
* stucadoorwerk 5 jaar
* tegelwerk 6 jaar
* (systeem-)plafonds 5 jaar
* troffelvloer 6 jaar 
* installaties (verwarming, ventilatie, water, electra) 2 jaar

05. GARANTIEVERKLARING
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer 
of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model 
overgelegd te worden aan de:
opdrachtgever.
Bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen van, het gegarandeerde 
onderdeel. In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 van de UAV 2012, worden de 
garantievoorwaarden van de onderaannemer en/of leverancier niet geaccepteerd door de 
opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in dit bestek. Indien de (onder)aannemer en/of 
leverancier hiervoor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode 
moet verrichten om de garantie gestand te kunnen doen wordt geacht dat deze kosten in de 
aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen.

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in:
- kalenderdagen.

06. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, wordt 
verlangd
voor: 
- zoals in de betreffende hoofdstukken van het bestek is beschreven (xx.12.30)
Eisen werkplan: 
op basis van de navolgende basisgegevens: 
- aantal cellen tegelijk aanpakken: max. -3-
- aantal afdelingsdouches tegelijk aanpakken: max. -1- 
- buitenschilderwerk aanvang febr/maart 2027; gereed september 2027
- aantal bouwstromen tegelijk mogelijk: n.t.b. (Dit wordt bekend gemaakt via de NvI)
Het werkplan dient in concept aangeleverd te worden en voor goedkeuring eerst besproken 
met de gebruiker van de locatie de projectleiding en de directie.
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in:
- kalenderdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: z.s.m. na gunning c.q. 
opdrachtverstrekking

08. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen door de aannemer te worden 
opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het 
gedetailleerde werkplan.
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de opdrachtgever bedoelde derden binden aan het 
door hen voor akkoord te ondertekenen algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan.

09. GEEN OPSTELLING ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE AANNEMER
In afwijking van paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 behoeft de aannemer geen algemeen 
tijdschema op te stellen.
Het opgestelde tijdschema is aan het bestek gehecht als bijlage.

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN
07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd.
08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN

De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden verlangd.
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09. BOUWVERGADERINGEN
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden 
gehouden:
- één keer per vier weken.

90. AANTEKENINGEN
In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de aannemer de aantekeningen voor 
het opmaken van het weekrapport.
Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van 
de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN
01. ROOILIJN

De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) door of namens de directie in het werk 
aangegeven.

02. PEIL
Als peil P geldt:
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van: de entree in de gebouwen

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Door derden worden uitgevoerd:
- de E-installaties

02. COÖRDINATIE
De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in paragraaf 31 lid 2 UAV 2012. 
geschiedt door:
- de directie.

05. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van 
hem te treffen voorzieningen.

06. DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN
De aannemer moet de voorzieningen die door of namens de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo 
spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van 
die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond 
in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van 
vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover 
hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.

07. MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN
Door de aannemer aan te brengen meetpunten of -lijnen ten behoeve van door derden in het 
werk te brengen onderdelen:
- E-installatie in sanitaire ruimtes
De meetpunten of -lijnen dienen gedurende het werk onderhouden te worden door: de 
aannemer.

09. MEDEWERKING AANNEMER
De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn 
opleveringstermijn aanspraak kan maken.
Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van 
vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan 
de directie kenbaar maken.

19. COÖRDINATIEVERPLICHTINGEN
1. Coördinatie verplichting algemeen.
Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan 
het samenstellen van het overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde
werkplan, alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen 
werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in 
overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan.
2. Verplichting van de coördinator.
- De coördinator is belast met:
  a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar 
afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen genoemd onder 01 
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van deze bestekbepaling (de zgn. "tijdscoördinatie"), alsmede met het toezicht op de naleving
van het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan;
  b. de coördinatie van de door deze partijen in het werk aan te brengen sparingen (indien van 
toepassing);
  c. de coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen;
  d. het bij bouwvergaderingen agenderen van "coördinatie" indien naar zijn inzicht nodig;
  e. invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit deze bestekbepaling.
- De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de 
bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste 
kunnen in te spannen. De door de coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen 
vergoeding, is integraal onderdeel van de overeengekomen aanneemsom. 
3. Algemene verplichtingen en algemeen tijdschema:
- Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd onder 01 van deze 
bestekbepaling volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het in de 
bestekken genoemde algemene tijdschema en/of gedetailleerHet werkplan, daartoe alle 
vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen 
geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de 
directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerHet werkplan.
- Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerHet werkplan wordt door alle 
partijen genoemd onder 01 van deze bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het 
bestek van aannemer. Dit laat onverlet de overige verplichtingen uit dit bestek (en/of de bijlagen 
daarbij).
4. Handelswijze bij verwachte vertragingen:
- Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke kunnen leiden tot 
schadelijke gevolgen voor haar of andere partijen genoemd onder 01 van deze bestekbepaling, 
bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij, als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, 
achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden algemene tijdschema en/of 
gedetailleerHet werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich 
belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de 
opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld 
mededeling te doen aan de coördinator. De coördinator stelt hiervan de directie op de hoogte.
5. Handelswijze bij ontstane vertragingen:
- Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij, als benoemd in 01 van deze 
bestekbepaling, achterblijft op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerHet 
werkplan of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te 
rekenen aan de opdrachtgever, is aannemer gehouden van het feit en van de oorzaak van de 
vertraging schriftelijk mededeling te doen:
a. aan de coördinator,
b. aan de directie,
c. aan alle andere partijen, en
d. een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever.
6. Coördinatievergadering:
- In geval van een melding als bedoeld in 04 of 05 van deze bestekbepaling is de coördinator 
gehouden onverwijld met alle partijen als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, evenals de 
directie in geval van een ontstane vertraging, een vergadering te houden.
- Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering te houden, is de meest 
gerede partij bevoegd om de andere partijen als benoemd in 01 van deze bestekbepaling op 
korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen.
- Op deze vergadering zullen de partijen als bedoeld in 01 van deze bestekbepaling onder 
leiding van de coördinator een zodanige regeling treffen, dat, onverminderd ieders 
besteksverplichtingen, het project op de meest efficiënte wijze, dat wil zeggen met zo min 
mogelijk vertraging en zo min mogelijk extra kosten, kan worden voortgezet en voltooid.
- Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of 
gedetailleerHet werkplan noodzakelijk maakt, legt de coördinator aan de directie en de 
opdrachtgever een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan voor, zulks 
met inachtneming van het gestelde in dit bestek hiervoor.
- De andere partijen als bedoeld in 01 van deze bestekbepaling verplichten zich aan deze 
wijzigingen hun medewerking te verlenen.
- De coördinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder der partijen en de directie 
zal worden toegezonden.
- Bij afwezigheid van de coördinator zal deze worden vervangen door de Directie.
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7. Werkzaamheden derden:
- Bij de afstemming van de werkzaamheden van alle partijen zoals genoemd in dit bestek dient 
tevens rekening te worden gehouden met de werkzaamheden van derden die op en/of in de 
nabijheid van het werk worden uitgevoerd. Er moet in ieder geval worden gerekend met derden 
zoals genoemd in dit bestek. 
8. Gevolgen vertragingen:
- Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van opdrachtgever voortvloeiende uit 
paragraaf 46 evenals paragraaf 42 van de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van 
opdrachtnemer voortvloeiende uit paragraaf 8 van de UAV 2012 onverlet.

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN
09. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN

Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d. blijven eigendom van de 
opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn.

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

- Ter invulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de verrekening van het meer en het 
minder werk of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk.
- De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een afzonderlijke rekening in.
- Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de 
eindafrekening.
- Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk, zulks uitsluitend als 
gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt dan 5% van de aannemingssom, 
ontvangt de aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5% van de 
aannemingssom.
Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van een normale 
termijnbetaling.

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN
02. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 2 
van de UAV 2012
is voorbehouden aan de opdrachtgever.

09. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN
De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen samengesteld te zijn uit:
a. de netto kosten van de bouwstoffen;
b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voor zover deze 
rechtstreeks op het verwerken van de onder a. Bedoelde bouwstoffen betrekking heeft;
c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. bedoelde netto kosten, ter 
dekking van de bouwplaatskosten, winst en risico en algemene kosten, die voor al het meer- 
en minderwerk wordt gesteld op 10%.

01.02.38 HOEVEELHEDEN
01. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN

De verrekenbaar gestelde hoeveelheden zoals bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012 
zijn de volgende:
12 st radiatoren (60.41.11-a.01)

05. METING HOEVEELHEDEN
Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 
3699:1993/C1:1994.

01.02.40 BETALING
02. BETALING IN TERMIJNEN

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met afroep(bank)garantie.
De aannemer dient een betalingsschema in bestaande uit minimaal 10 termijnen, waarvan de
laatste termijn groot 5% van de aanneemsom, zodra 100% van het werk is uitgevoerd.
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06. DECLARATIES
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.
Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie.
- De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder 
vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.
- Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter.
- In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen 
door 30 dagen

14. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING
De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling moeten afzonderlijk en 
uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste officiële publicatie van de daarvoor benodigde 
loon- en materiaalindices is verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie 
ingediend worden.

01.02.42 KORTINGEN
02. KORTINGSBEDRAG

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt
per dag: Euro: 500

09. LIMITERING KORTINGEN
Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit hoofde van paragraaf 42 
van de UAV 2012 bedraagt maximaal 5% van de aannemingssom

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING
01. BANKGARANTIE

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk 
voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij 
afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever.
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is 
opgenomen.

09. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen moet de aannemer 
de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij 
de opdrachtgever indienen.
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage 
bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door een kredietinstelling of 
verzekeringsonderneming die:
1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht; of
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van:
a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht; of
b. het Verenigd Koninkrijk.
De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): 
(zie contract).
Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg worden 
ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-
bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening met 
beveiligingsniveau IV (PKI-overheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van de 
borg die de zekerheid heeft afgegeven.
Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet aan de 
eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de 
daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de 
bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden 
verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg zal zijn 
ontvangen.
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: 
Rijksvastgoedbedrijf 
T.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst.
Postbus 16169/2500BD/Den Haag
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, 
worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan 
de aannemer geretourneerd.
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19. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER
09. IN GEBREKE BLIJVEN OPDRACHTGEVER

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... wordt het in het 
voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en 
...' niet van toepassing.

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
09. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT

In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012: Het scheidsgerecht bestaat steeds uit 
drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het College van Arbiters van 
de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het scheidsgerecht.

01.03 VERZEKERINGEN

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)
verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging 
onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 
Burgerlijk Wetboek.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de: 
opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop 
het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt 
(worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in 
aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat 
de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- maximaal 25.000 Euro.
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade 
(inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een 
verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal:
- 2.500.000 Euro.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- maximaal 25.000 Euro.
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, 
ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten 
opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: alle materiële schade 
en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor 
hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de 
uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van 
minimaal:
- 2.500.000 Euro.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- maximaal 25.000 Euro.

02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden 
vermeld:
- de opdrachtgever.
- de architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk.
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een 
renteloze lening.
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Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal 
te voorzien in een renteloze lening.
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn 
opgenomen.
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade 
verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen 
risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen 
voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10 lid 
1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt 
(eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of 
vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de 
onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging 
welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt:
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance).
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten 
spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is 
opgedragen, aan de:
opdrachtgever.
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende 
verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever 
mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien 
dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten 
van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien 
hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

03. CAR-VERZEKERING AANNEMER, DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1 lid 2 van de UAV 
2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op 
het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.

09. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van 
2.500.000,- Euro per schadegeval, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 
Burgerlijk Wetboek.
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 01.03.10-19. en 01.03.10-29. In 
afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 
doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van:
- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in verband staande werken, 
en
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, 
voor zover deze aanspraken een bedrag van: 2.500.000,- Euro per schadegeval te boven gaan.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de 
opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop 
het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd 
wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in 
aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en).

19. WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten 
spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is 
opgedragen, aan de opdrachtgever.
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, dat op 
het werk een verzekering is afgesloten met inachtname van de bepalingen 01.03.10-09, -19 en 
-29 van dit bestek.

29. WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 
2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op 
het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.
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01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
- loonkosten.
- materiaalprijzen.
- brandstofprijzen.
- huren.
- vrachten.
- valutawijzigingen of koersrisico.

90. VERREKENING EXPERTISE, ADVIES- EN BEGELEIDINGSKOSTEN
Verrekening van expertise-, advies- en begeleidingskosten zal plaatsvinden gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden en binnen de garantietermijn zoals onder 01.02.22-90
omschreven wanneer, volgens de directie door minder goede hoedanigheid of gebrekkige
uitvoering van de aannemer, diens onderaannemer of fabrikant van toe te passen materialen 
enproducten, extra en aanvullende werkzaamheden door de opdrachtgever noodzakelijk zijn. 
De hiervoor door de opdrachtgever te maken kosten komen volledig voor rekening van de
aannemer.

91. VERREKENING WACHTUREN CALAMITEITEN
Wachturen als gevolg van calamiteiten of anderszins buiten de schuld van de aannemende 
partij kunnen, mits voldoende aantoonbaar en voorzien van data, tijdstip en tijdsduur 
(geverifieerd door de gebouw beheerder en de beveiligingsdienst van de gebruiker van het/de 
gebouw(en)), voor vergoeding bij de directie worden ingediend. De toekenning van een 
vergoeding (volgens de opgegeven staat van verrekenprijzen) berust bij de opdrachtgever.
De opgave geldt alleen voor te werk gesteld personeel van de aannemer en diens
onderaannemer(s).

92. WACHTUREN OMZETTEN/VERPLAATSEN STEIGER(S)
Wachturen als gevolg van het omzetten en verplaatsen van steiger(s), hoogwerkers e.d. komen 
niet voor vergoeding in aanmerking.

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
01. VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de 
aannemer kosteloos digitaal verstrekt.
Verstrekkingsvorm:
- PDF.
- DWG.
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening.

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem 
gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij 
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden.

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens paragraaf 6 lid 2 UAV 2012, 
gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde, tekeningen, worden aangebracht, wordt dit op het 
origineel aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer 
registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van de tekeningen komen na de 
goedkeuring door de directie te vervallen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt 
hij dit de directie schriftelijk mede.

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem 
gemaakte berekeningen, tenzij toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou 
leiden.
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05. DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN TEKENINGEN
Door de aannemer te verstrekken tekening(en).
- Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de directie gecontroleerd en 
teruggezonden. 
- Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de directie op de tekeningen 
vermelde opmerkingen worden verwerkt.
- De bijgewerkte tekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie 
verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de door de directie voorgestelde 
wijzigingen meldt hij dit schriftelijk.
De door de aannemer te verstekken/vervaardigen tekeningen en revisietekeningen dienen te 
voldoen aan de eisen gesteld in de:
- RVB CAD Specificatie (RCS). Deze is gepubliceerd op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-specificatie-v1.01
- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/04/01/rvb-bim-specificatie-v1.1-c
De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig op de datum van het 
moment van de uitnodiging tot inschrijving of de aankondiging in geval van de openbare 
aanbestedingsprocedure.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring : digitaal
- goedgekeurd (st): 3, witdruk op formaat gevouwen en digitaal
Verstrekkingsvorm : digitaal en witdruk gevouwen
Tijdstip van verstrekking : ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht

06. DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN BEREKENINGEN
Door de aannemer te verstrekken berekening(en).
- De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan de directie verstrekken.
- Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de gecontroleerde berekeningen terug. 
Indien de berekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de directie in de berekeningen 
vermelde opmerkingen worden verwerkt. 
- De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie 
verstrekken. 
- Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie voorgestelde wijzigingen 
meldt hij dit schriftelijk.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring : digitaal
- goedgekeurd (st): 3, witdruk op formaat gevouwen en digitaal
Verstrekkingsvorm : digitaal en witdruk gevouwen
Tijdstip van verstrekking : ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht

19. INSTALLATIETEKENING
De bij het bestek behorende tekening(en) geeft/geven het algemeen schema weer van de te 
maken installatie(s), alsmede bij benadering de plaatsen van de tot de installatie(s) 
behorende toestellen en componenten.
In overleg met de directie kunnen, indien dit voor een goede uitvoering van het werk 
noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen in het schema worden aangebracht zonder dat ter zake 
van de veroorzaakte wijzigingen verrekening zal plaats hebben, tenzij in het totale aantal c.q. de 
samenstelling van de toestellen, aansluitpunten, schakel- en verdeelinrichtingen, 
componenten c.a. of in de totale lengte van de leidingen c.a. wijzigingen worden aangebracht.

29. REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN
Door de aannemer te verstrekken gegevens:
- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke 
ontwerp (bestektekening).
- De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de kleur rood, met de nodige 
maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens de digitale 
revisietekening gemaakt kan worden.
- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de uitbreidingen c.q. 
wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.
- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal worden verwerkt in de door 
hem te maken revisietekening(en)en aan de directie ter goedkeuring worden aangeboden.
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- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie gecontroleerd en 
teruggezonden. Indien de tekening niet is goedgekeurd, moet de door de directie op de 
tekening vermelde opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening binnen 
twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden verstrekt. 
De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen aan technisch (revisie) 
tekenwerk, zoals is vastgelegd in de: 
- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-specificatie-v1.01 
- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/04/01/rvb-bim-specificatie-v1.1-c
De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig op de datum van het 
moment van de uitnodiging tot inschrijving of de aankondiging in geval van de openbare 
aanbestedingsprocedure. 
Tijdstip van verstrekking:
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de onderhoudsperiode, danwel bij het 
ontbreken van een onderhoudsperiode vóór de oplevering. 
Aard van de verstrekking: 
- digitaal + witdruk gevouwen met de revisiegegevens.

01.05.19 ONDERHOUDS-/ BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES
09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle volgens dit bestek te 
leveren installaties, zoals:
- binnenriolering;
- waterinstallaties;
- sanitair;
- verwarmingsinstallaties;
- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties;
Per installatieonderdeel dient te zijn aangegeven wat de onderhoudswerkzaamheden moeten 
zijn. Het onderhoudsvoorschrift dient tenminste te bevatten:
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparaat-codering; in geval van 
regel- en beveiligingsapparatuur moet de stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde 
waarden, zoals klepstanden, schakeldifferenties, schakeltijden e.d.;
- documentatie van de aangebrachte apparatuur; 
Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste apparatuur 
duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd;
- principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar installatiedelen; op de principeschema's 
moet de apparatuur met de code-aanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven;
- een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop aangegeven met welke 
frequentie de diverse onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st): 2; en
- goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat.
Tijdstip van verstrekking:
- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel 
daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

01.05.39 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN
01. OVERDRACHTSDOCUMENT

De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument.
Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:
- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief materiaalspecificaties) en 
installaties.
- Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN 2767 "Conditiemeting van bouw- en 
installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt alleen voor de onderdelen die niet zijn gerenoveerd.
- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften.
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02. INSTANDHOUDINGPLAN
De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin de te nemen 
onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van het werk staan weergegeven. Het plan 
dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:
- Beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen;
- Beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en onderhoudsintervallen voor het gehele 
gebouw inclusief installaties, met bijbehorende instructies (tenminste beschrijving 
inspectiepunten, methodes, onderhoudswerkzaamheden en benodigde materialen).

05. OBJECT ELEMENTEN LIJST (OEL)
Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, dient de aannemer, 
drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, een Object 
Elementen Lijst (OEL) overeenkomstig de RVB/BOEI®- systematiek (Brandveiligheid, 
Onderhoud, Energieprestatie, Inzicht Wet- en regelgeving) aan de opdrachtgever te verstrekken. 
Deze rapportage dient te worden opgesteld door de in bepaling 01.02.06-27. van dit bestek 
genoemde voorgeschreven onderaannemer(s) en wel overeenkomstig de tussen deze 
voorgeschreven onderaannemer(s) en de Rijksvastgoedbedrijf overeengekomen voorwaarden 
en vergoeding. 
Bovengenoemde werkzaamheden worden beschouwd als ondergeschikte werkzaamheden in 
het kader van paragraaf 13, lid 1 sub a van de UAV 2012.

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de 
aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze 
coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03. V&G-COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit worden één of 
meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering 
geven aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht door de:
- De aannemer van besteknummer ......... voor ............... stelt een of meer coördinatoren voor 
uitvoeringsfase (V&G coördinatoren) als bedoeld in bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken 
genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
- In aanvulling daarop geeft de coördinator bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd 
ten aanzien van veiligheidsplan voor de omgeving als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Bbl 
(2024).

90. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN AANVULLENDE VOORWAARDEN
- Het veiligheids- en gezondheidsplan omvat tevens restrisico's omtrent omgevingsveiligheid.
- De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn 
eigen V&G-plan voor de uitvoeringsfase en, voor zover deze betrekking hebben op 
omgevingsveiligheid, in het veiligheidsplan.
- Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de 
aannemer het door hem aangevulde V&G-plan in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden 
aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

91. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER
- Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 
en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451), maakt deel uit van dit bestek.
- De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij de oplevering van het 
werk aanleveren samen met de revisiebescheiden en gegevens.

92. VEILIGHEIDSPLAN
Indien het V&G-plan sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het bevoegd gezag 
dit verlangt, stelt de aannemer een veiligheidsplan voor de omgeving als bedoeld in hoofdstuk 
7 van het Bbl (2024). 
De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het 
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bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan van deze indiening en 
van het plan zelf een afschrift aan de directie.
In het geval volgens het V&G-plan sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het 
bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een 
Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het 
werk is opgedragen. Dit Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd 
werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

93. MELDEN VAN ONGEVALLEN
De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie, en 
schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de 
wijze van afhandeling.

94. V&G-COMMUNICATIE
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en gezondheid op het werk 
en in de omgeving" wordt geagendeerd.

96. ELEKTRONISCHE KENNISGEVING
Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en 
conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen 
totstandbrenging van het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.

01.06.19 VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN
09. VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema 
Veiligheidsladder.
2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig 
(SCL certificaat of SCL Light statement of Approved Self Assessment) op ten minste het 
vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een 
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval 
gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project. 
3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de 
Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of leveranciers onder 
verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:
a. De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers 
beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix.
b. Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers 
voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.
c. De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: 
https://safetycultureladder.com/certificaat-register/
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00 ALGEMEEN

05.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
91. OUDE BOUWSTOFFEN

Bouwmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats. 
Hierin worden onderscheiden:
- materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden hergebruikt, die op de 
bouw, of -aantoonbaar- elders, worden gescheiden in 'waardestromen'. Deze materialen 
(grondstoffen) worden zo hoogwaardig mogelijk in de productieketen teruggebracht.
- materialen die op productniveau vrijkomen, hergebruikt worden en bijvoorbeeld aangeboden 
worden op circulaire marktplaatsen.

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende 
beperkingen:
- Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden werkzaamheden in of nabij 
ruimten welke in gebruik zijn, buiten de uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten;
- De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet ontruimde 
gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en overeenkomstig hun bestemming 
voortgezet kan worden;
- De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten mag gedurende de 
uitvoering van het werk niet worden belemmerd. In overleg met de directie de werkzaamheden 
zodanig regelen dat daarvan door het publiek zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden;
- Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke het gevolg zijn van het 
werken buiten de normale werktijden, zullen de daaruit voortvloeiende kosten worden vergoed 
overeenkomstig de volgens de C.A.O. verplichte overwerktoeslagen.
- Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden verricht, moet steeds namens 
de aannemer een leidinggevend en verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn;
- De eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van  de directie regelen;
- De ten aanzien van de toegang en het gebruik van het werkterrein geldende beperkingen zijn 
als bijlage bij dit bestek gevoegd;
- Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in aparte voor opslag 
geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor de voor verwerking aangewezen personen.

02. AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).
- steenachtig sloopafval.
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal.
- bitumineuze dakbedekking.
- teerhoudende dakbedekking.
- teerhoudend asfalt.
- niet-teerhoudend asfalt.
- dakgrind.
- restafval.
- metalen.
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen.
- vlak glas.
- papier en karton (emballage).
- PVC- en PE leidingen en hulpstukken.
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.
Vrijkomende materialen die niet op productniveau worden hergebruikt in het werk, indien 
aanwezig, scheiden in waardestromen:
- schoon betonpuin¹, herbruikbaar op grondstoffenniveau.
- mengpuin².
- schoon keramisch materiaal, herbruikbaar op grondstoffenniveau.
- kalkzandsteen.
- gas-/ schuimbeton.
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- gipshoudende producten (gipsplaten, -blokken, -pleister, anhydrietvloeren, ed.).
- synthetische dakrubbers (EPDM, TPO).
- A-hout (niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout)
- B-hout (hout dat is geverfd, gelakt en/of verlijmd)
- C-hout (hout dat is geïmpregneerd, bijv. gewolmaniseerd / geteerd)
- kunststof leidingen en hulpstukken.
- overige harde kunststoffen, kunststof gevelelementen, ed., (acceptatievoorwaarden van 
toepassing o.a. geen polyester e.d.)
- zachte kunststoffen (emballage).
- isolatieschuim (EPS, EPP) en EPE-schuim.
- XPS-isolatie.
- PUR-isolatie.
- steenwol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog).
- glaswol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog).
- biologisch (volledig) afbreekbare isolatie.
- electronische afval (E-waste o.a. lampen en armaturen).
- vloerbedekking, tapijt.
- textiel.
- zand, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging.
-grond, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging.

¹ Betonpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en kunstwerken van beton. 
Betonpuin bestaat voor ten minste 80% uit beton en voor ten hoogste 10% m/m uit 
metselwerksteen, keramiek, kalkzandsteen en lichtbeton.

² Mengpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en kunstwerken van metselwerk 
en beton. Mengpuin bestaat voor ten minste 45% m/m uit beton.
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs: en/ of bewijs van afgifte voor oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie 
van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer
- bewijs van afgifte: voor de genoemde waardestromen. 
Waardestromen afvoeren van het werkterrein/ bouwplaats.

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan.

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking van de aannemer 
gesteld:
- elektrische energie: 
- water
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van
de opdrachtgever.
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van storingen 
in de levering van water, gas en/of van elektrische energie.
- De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het verwarmen, c.q. droogstoken 
van het werk.
- De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten 
behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie, alsmede de telefoon/ 
data aansluiting, zijn voor rekening van de aannemer.
- Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor de oplevering van het 
werk, demonteren van voornoemde aansluitingen alsmede voor het terugbrengen van het 
terrein in de oorspronkelijke staat.
- Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen en kabels, ten behoeve van 
voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie, tussenmeters worden geplaatst. 
- Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van de aannemer worden 
teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Groot Onderhoud PI Roermond               Projectno: 20652 22 van 110
16-05-2025

Besteknummer: 2024002-2 v2 Licentiehouder: L86.37.03.E
Print datum: 16-05-2025 13:50u RVB RRU 2012-2024-1



05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
19. VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN (BOUW)WEGEN

- De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beeindiging van de werkzaamheden ter 
plaatse van en/of in de omgeving van het werk, alle aldaar aanwezige losse (al dan niet 
vrijgekomen uit het werk dan wel voor het werk nieuw aangevoerde) materialen zijn afgevoerd, 
of dat deze materialen zijn opgeslagen in afsluitbare containers.
- Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit het werk komende materialen, 
alsmede bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over bouw en/ of openbare wegen 
geschiedt, moet ingeval van verontreiniging van deze wegen als gevolg daarvan de aannemer 
zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging.
- Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van het verkeer gegeven 
opdrachten niet nakomt kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, 
waarbij de daaraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen, zonder dat 
deswege een in gebreke stelling nodig is.

29. GEHEIMHOUDING
- De aannemer en de door hem gecontracteerde partijen (onderaannemers, leveranciers, etc.) 
zijn verplicht alle op het werk betrekking hebbende gegevens en vervaardigde tekeningen 
zorgvuldig te behandelen. Hiertoe dienen, voor zover van toepassing, de op het werk betrekking 
hebbende stukken:
a. In een veilige inbraakwerende kast te worden bewaard;
b. Doorlopend te zijn genummerd;
c. Het aantal kopieen van elk stuk te zijn vastgelegd;
d. Het verloren gaan van stukken dient onmiddellijk aan de directie te worden gemeld;
e. De stukken niet onbeheerd in de auto, tijdens vervoer. Digitaal op een beveiligd medium 
transporteren.
- De aannemer moet binnen zijn bedrijf gedurende werktijd toestaan,dat de daartoe 
gemachtigde personen te allen tijde controle op de genoemde maatregelen kunnen en mogen 
uitoefenen.
- De aannemer mag uitsluitend die personen bij het werk aan de inbraakdetectie installatie 
betrekken, waartegen de directie op grond van veiligheidsoverwegingen geen bezwaren heeft.
- De aannemer dient 2 weken voor de aanvang van het werk bij de directie een lijst in te dienen 
waarop alle namen, adressen, geboorteplaats en functie van de personen vermeld staan die 
zijdelings en/ of rechtstreeks bij het werk zullen worden betrokken. Mutaties mogen uitsluitend 
onder goedkeuring van de directie totstandkomen.
- Voor alle op het werk in te zetten personeel dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te 
worden afgegeven, niet ouder dan drie maanden en geldigheidsduur 12 maanden.
- Op het werk dient de aannemer een opbergmogelijkheid ter beschikking te stellen, waarin de 
tekeningen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moeten worden bewaard.

90. TOEGESTANE EMISSIENIVEAUS BOUWMATERIEEL (SEB-EISEN)
Bouwmaterieel per vermogensklasse:
- Het "referentiedocument SEB basis" geeft de toegestane emissieniveaus voor bouwmaterieel 
per vermogensklasse weer. 
Dit document is te raadplegen via: 
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-
functionele-eisen

91. TOEGESTANE EMISSIENIVEAUS BOUWLOGISTIEK (SEB-EISEN)
Het "referentiedocument SEB basis" geeft de toegestane emissieniveaus voor logistiek 
materieel per vermogensklasse weer. 
Dit document is te raadplegen via: 
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-
functionele-eisen
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05.12 WERKBESCHEIDEN

05.12.10-a TEKENINGEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
0. TEKENING BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

Door de aannemer te verstrekken tekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- plaats en maatvoering van voorzieningen.
- plaats van tijdelijke installaties met aansluitingen.
- Overzicht van (fasering van) voorzieningen die de aanwezige natuurwaarden beschermen 
volgens de gefaseerde bouwplanning*. (bijv. type verlichting, tijdelijke afrastering, afscherming, 
afsluiting, doorgangen, verbindingen, ed.)
Voor de procedure indiening en het aantal te verstrekken exemplaren, zie par. 01.05.10.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
De tekening van de bouwplaatsvoorzieningen inclusief maatregelen in het kader van Natuur-
inclusief-bouwen*.

05.12.30-a WERKPLANNEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN

Door de aannemer te verstrekken plan.
Het plan moet de volgende gegevens bevatten:
- De begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met toegangsvoorzieningen.
- De situering van het bouwwerk t.o.v. aangrenzende wegen, bouwwerken en dergelijke.
- De situering van het bouwwerk c.q. bouwlocatie(s).
- De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwwerkzaamheden, het laden en lossen 
daaronder begrepen, zullen plaatsvinden.
- De aan- en afvoerroutes;
- Het ontwerp en de plaats van keten en loodsen;
- De opstelling van materieel;
- De rijbanen voor hoogwerkers rondom de gebouwen
- De laad- en loszone.
- De in of op de bodem van het bouwperceel aanwezige leidingen.
- De plaats van (hulp)materiaal/ -materieel.
- Het ontwerp en de plaats van het directieverblijf;
- Het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen;
- De rioleringsvoorzieningen;
- De plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen van af te voeren uit het werk 
komende bouwstoffen, afval en verpakkingsmateriaal;
- De aansluitpunten van bouwstroom en -water;
- De afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting.
- De beschermende voorzieningen voor aanwezige natuurwaarden* (bijv. afrastering ter plaatse 
van de bestaande beplanting, afsluiting, doorgangen, verbindingen t.b.v. soorten fauna).
- De opstelling en aard van terreinverlichting, faunavriendelijk uitgevoerd*.
- De parkeerplaats(en) voor voertuigen en dagelijks voor materieel, zoals hoogwerkers
- De nodige verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen, zodat tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden een goede verkeersafhandeling wordt gegarandeerd.
- De naam en het correspondentie adres van de (hoofd)aannemer.
Schaal van de tekening: ten minste 1:500
Voor de procedure indiening en het aantal te verstrekken exemplaren, zie par. 01.05.10. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het werkterrein inrichtingsplan inclusief maatregelen in het kader van Natuur-inclusief-bouwen*.

05.12.30-b WERKPLANNEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN

Door de aannemer te verstrekken plan.
Het plan moet de volgende gegevens bevatten:
- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object worden door de directie 
aan de aannemer bekend gesteld.
- Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze routes kunnen afwijken van de snelste 
dan wel de kortste route van en naar het werkterrein.
- De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het bouwproces worden gewijzigd.
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- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object dienen door de aannemer 
te worden bewegwijzerd.
- De aannemer draagt er voor zorg dat verkeer gebruik maakt van de aan- en afvoerroutes.
Voor de procedure indiening en het aantal te verstrekken exemplaren, zie par. 01.05.10.

9. PARKEREN
De aannemer draagt er voor zorg dat het parkeren plaatsvindt op het ter beschikking gestelde 
werkterrein.
Indien dit niet toereikend is, zal in overleg met de directie een (tijdelijke) locatie worden 
toegewezen.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
De aan- en afvoerroutes alsmede het parkeren op het werkterrein.

05.31 LOODSEN EN KETEN

05.31.20-a BOUWLOODS
0. BOUWLOODS

Vloeroppervlak (m²): volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring 
directie/opdrachtgever
Tijdstip van verwijderen: voor oplevering

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De opslagloods(en) op het terrein.

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL

05.32.09-a VEILIGHEIDSHELM, BESCHIKBAARSTELLING
0. VEILIGHEIDSHELM, BESCHIKBAARSTELLING

Uitvoering:
- Volgens de eisen van de veiligheidsinspectie.
Tijdsduur:
- tot aan de oplevering.
Aantal: 5 stuks.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Ten behoeve van het gebruik door bezoekers.

05.32.09-b GEHOORBESCHERMER, BESCHIKBAARSTELLING
0. GEHOORBESCHERMER, BESCHIKBAARSTELLING

Uitvoering:
- Volgens de eisen van de veiligheidsinspectie.
Tijdsduur:
- tot aan de oplevering.
Aantal: 5 stuks.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Ten behoeve van het gebruik door bezoekers.

05.32.20-a INSTRUMENT
0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING

Waterpasinstrument: met statief.
Meetlint: lengte 30 meter.
E-baak.
Jalons: 10 stuks.
Dubbel pentagoonprisma met loodstaaf.
Meetpennen, 10 stuks.
Maximum/ minimum buitenthermometer.
Laagdiktemeter, voor de meting van de dikte van verflagen.
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in pleisterwerk en
dekvloeren.
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in hout.
Tijdsduur: tot aan de oplevering. 
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de directie.
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede staat worden 
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gehouden en wettelijk zijn gekeurd. 
.01 TIJDELIJKE VOORZIENING

De instrumenten ten behoeve van de directie.

05.32.30-a AFVALCONTAINER
0. BESCHIKBAARSTELLING AFVALCONTAINER

Container (type): ter keuze aannemer.
Constructie: ter keuze aannemer.
Afsluiting: ter keuze van de aannemer.
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van bouwafval en chemisch 
bouwafval volgens de bijlage van beschikking 2014/955/EG.
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken ter voorkoming van 
verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de wegen.
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer.
Tijdsduur: tot aan de oplevering.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van bouwafval en chemisch bouwafval.

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN
0. SCHOON OPLEVEREN

De aannemer dient het gebouw (inclusief verborgen ruimten, kruipruimten, kanalen, kokers, 
putten, enz.) en het werkterrein waaraan in het kader van dit bestek werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd, de in gebruik gegeven ruimten en de ten gevolge van de uitvoering van het 
werk verontreinigde eigendommen en werken van de opdrachtgever en van derden schoon op 
te leveren.
Hieronder wordt verstaan:
- Het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden;
- Het opruimen en het vegen/stofzuigen van de vloeren;
- Het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en vlekken op alle oppervlakken;
- Het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken;
- Het schrobben van tegelvloeren met een (milieuvriendelijk) reinigingsmiddel en dweilen;
- Het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken;
- Het stofvrij maken van de plafonds;
- Het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen, bijbehorende artikelen en 
beglazingen;
- Het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen;
- Het reinigen en poetsen van glimmend materiaal;
- Het reinigen en zemen van spiegels;
- Het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking;
- Het boenen en in de was zetten van nieuw aangebracht linoleum vloeren, het systeem 
afgestemd op het onderhoudsprogramma van de gebruiker;
- Het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazing inclusief de omlijstingen;
- Het verwijderen van stof op smetplank, lijsten, plinten en dergelijke; en
- Het schoonmaken van binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren, vensterbanken, dorpels, 
aanrechten, betimmeringen, vaste kasten, balies,stellingen en dergelijke en de in het zicht 
blijvende delen van de technische installatie zoals radiatoren, leidingen, kasten en kanalen.

Bij werkzaamheden in bestaande bouw moeten naast de spijkervaste delen van de ruimten 
ook de roerende zaken welke zich in de ruimten bevinden overeenkomstig bovenstaande 
criteria worden gereinigd indien zij door de werkzaamheden van de aannemer zijn vervuild.     

De schoon te maken onderdelen moeten geheel stof- en vlekvrij worden opgeleverd en een 
egale uitstraling hebben. 
Onder vlekvrij wordt verstaan:
- Het compleet verwijderen van vlekken, waarbij het uitsmeren van vlekken niet is toegestaan.
Onder stofvrij wordt verstaan:
- Het geheel niet aanwezig zijn van verspreide dan wel een aaneengesloten laag stofdeeltjes.
Onder een egale uitstraling wordt verstaan:
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- Zowel de kleur als de glans van het gehele onderdeel moet over het gehele oppervlak egaal 
en hetzelfde zijn.
- Nat te reinigen onderdelen, zoals ruiten, spiegels, keramische tegels en sanitair en 
glanzende metalen onderdelen mogen na reiniging geen reinigingsstrepen bevatten

9. REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF
- De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken(milieuvriendelijk) reinigingsmiddelen en 
gereedschap dienen afgestemd te zijn op de aard en hoedanigheid van de te reinigen 
ondergrond, overeenkomstig de voorschriften/ adviezen van de fabrikant/ leverancier van de 
ondergrond, welke voorschriften/ adviezen door de aannemer aan de directie moeten worden 
verstrekt. 
- Specifieke vloersystemen en -afwerkingen reinigen volgens het onderhoudsvoorschrift van de 
leverancier (bij computer- of halfgeleidende vloeren).
- Voor bestaande ondergronden moet dit zijn afgestemd op het onderhoudsprogramma van de 
gebruiker.
- De aannemer, dan wel het door de aannemer in te schakelen schoonmaakbedrijf t.b.v. het 
schoonmaken moet in het bezit zijn van het Keurmerk Schoon (voorheen OSB-keurmerk) van 
de schoonmaaksector. Het kwaliteitmeetsysteem welke het schoonmaakbedrijf hanteert en 
waarmee de kwaliteit van de schoonmaak activiteiten dient te worden beoordeeld moet aan de 
directie bekend worden gesteld. 

.02 SCHOONMAAK T.B.V. OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD
Alle beschikbaar gestelde ruimten in het gebouw.

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME

05.42.21-a STOFSCHOT
0. STOFSCHOT

Stofdicht, naden afplakken.
Constructie ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de directie.
De stofschotten ter afsluiting van gevelopeningen moeten wind- en waterdicht zijn en een 
goede weerstand tegen inbraak bieden.
Eventueel voorzien van loopdeuren.
Tijdstip van verwijderen: in overleg met de directie. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Op alle plaatsen tussen werkgebied en gebruikersgebied stofschotten plaatsen.

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS

Vorm overeenkomstig de gegevens op de toepasselijke bijlage:
Model Rijksvastgoedbedrijf Naamsaanduiding Bouwplaats:
- Openbare weg.
- Openbare terreinen.
- Onderhoud.
- Steigerdoek.
Tijdstip van verwijderen direct na de oplevering of zoveel als nodig op aangeven van de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Het algemene reclamebord op of nabij het werkterrein.

Groot Onderhoud PI Roermond               Projectno: 20652 27 van 110
16-05-2025

Besteknummer: 2024002-2 v2 Licentiehouder: L86.37.03.E
Print datum: 16-05-2025 13:50u RVB RRU 2012-2024-1



06 BOUWWERKBESCHEIDEN

06.10 OVERDRACHTSBESCHEIDEN

06.10.20-a OPLEVERBESCHEIDEN
9. REMONTAGEPLAN

De aannemer levert een remontageplan voor alle losmaakbare, herbruikbare producten.
Dit plan beschrijft:
- de remontabele onderdelen en hun positie in het ontwerp,
- de losmaakbaarheid
- de bereikbaarheid/demontagewijze/-volgorde/handelingswijze, indien dit niet vanzelfsprekend 
is,
- de voor demontage en transport benodigde middelen (gereedschappen, 
beschermingsmiddelen, transport/verpakkingswijze)

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Materialen paspoort en een remontageplan van bouwelement zoals aangegeven op tekening.

06.12 WERKBESCHEIDEN

06.12.19-a TEKENING
0. TEKENING

Door de aannemer te vervaardigen:
Van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van installatiedelen door 
(sub)brand- en rookwerende scheidingen (zie ook hfdst 49)
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- De brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en rookcompartimenten met WBDBO-
eis in plattegrond(en) en vertikale doorsnede(n);
- De materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, kanaal, kabel, etc.;
- De plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en manchetten;
- Het fabricaat en type van de brandafdichtingen, appendages, brandkleppen en manchetten;
- Alle brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten en dergelijke voorzien van 
een codering;
- Renvooi/ verklaring opnemen van de brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, 
manchetten en dergelijke;
- De wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages, brandkleppen, manchetten en 
ophangingen van leidingen, kabelgoten en kanalen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 3 stuks witdruk.
- goedgekeurd: 1x witdruk A4 gevouwen. Digitaal in pdf-format en in AutoCad-dwg-formaat.
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100
Verstrekkingsvorm: witdruk A4 gevouwen.
Tijdstip van verstrekking: tenminste 2 weken voor de uitvoering van de betreffende 
werkzaamheden.

.02 GEBOUW
De tekeningen van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en appendages per gebouw.

06.17 REVISIEBESCHEIDEN

06.17.19-a REVISIETEKENING
0. REVISIETEKENING

Door de aannemer te vervaardigen:
Van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van installatiedelen door 
(sub)brand- en rookwerende scheidingen.
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven:
- Brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en rookcompartimenten met WBDBO-eis 
in plattegrond(en) en vertikale doorsnede(n);
- Materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, kanaal, kabel etc.;
- Plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en manchetten.
- Fabricaat en typen van de brandafdichtingen, appendages, brandkleppen en manchetten;
- Codering van brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten en dergelijke;
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- Renvooi/verklaring brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten en dergelijke;
- Wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages, brandkleppen, manchetten en 
ophangingen van leidingen, kabelgoten en kanalen.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurd: 3 stuks.
Verstrekkingsvorm:
- Goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen.
- Digitaal in AutoCad-DWG-formaat.
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100.
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.

.02 GEBOUW
De revisietekeningen van alle brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en appendages per 
gebouw

06.17.29-a LOGBOEK
0. LOGBOEK

Door de aannemer te vervaardigen logboek brandveiligheidsvoorzieningen:
Van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van installatiedelen door 
(sub)brand- en rookwerende scheidingen.
In het logboek moet zijn opgenomen:
- Inhoudsopgave;
- Algemene project c.q. gebouwgegevens;
- Overzichtstekening(en) met de uitgevoerde brandveiligheidsvoorzieningen appendages t.p.v. 
brand- en rookscheidingen;
- Fotorapportage van alle gecodeerde brandafdichtingen, appendages, brandkleppen en 
manchetten; 
- Alle goedgekeurde documenten samengevat in een ordner. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 1 exemplaar digitaal in pdf-formaat.
- goedgekeurd: 1 exemplaar digiaal in pdf-formaat en 1 exemplaar als een ordnermap met 
inhoud.
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering.

.01 GEBOUW
Het logboek met foto's van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en appendages per 
gebouw.

06.17.39-a AANDUIDINGEN
0. AANDUIDINGEN

Door de aannemer aan te brengen aanduidingen van de brandscheidingen.
Middels door een door de aannemer te maken sjabloon moeten op de brandscheidende 
wanden, aan beide zijden van de wand, boven de plafonds de volgende tekst worden 
aangebracht:
- "30 minuten brandscheiding", bij een 30 minuten brandscheiding;
- "60 minuten brandscheiding", bij een 60 minuten brandscheiding. 
Deze tekst moet om de 1,5 m worden herhaald. 
Tekst hoogte minimaal 100 mm in kleur:
- Rood voor de 30 minuten brandwerendheid.
- Groen voor de 60 minuten brandwerendheid.

.02 GEBOUW
Ter plaatse van alle brandscheidende wanden.
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10 STUT- EN SLOOPWERK

10.00 ALGEMEEN

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09. SELECTIEF SLOPEN/ DEMONTEREN

Zodanig slopen dat onderlinge vervuiling van materialen wordt voorkomen en selectieve afvoer 
van materialen mogelijk is.

19. VOORSLOOP/ -DEMONTAGE
Een gebouw ontdoen van niet-constructieve niet-steenachtige materialen.

29. SELECTIEVE AFVOER
Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats waar wordt gesloopt 
naar de plaats waar het materiaal wordt verwerkt.

39. CIRCULAIR SLOPEN
Circulair Slopen = oogsten = demonteren = amoveren = ruimte maken = ontmantelen = 
deconstrueren = delven.
Bij Circulair Slopen worden de vrijkomende materialen:
- Als bouwproduct of productonderdeel direct hergebruikt of aangeboden op een marktplaats.
- Tot kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstoffen gerecycled door gekwalificeerde 
sorteer- en recyclingbedrijven.

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. VERWERKEN/AFVOEREN VAN VRIJKOMENDE STOFFEN

Indien er op het werk gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke inrichting, die niet onder de Wet 
milieubeheer en het Activiteitenbesluit valt, moeten op het werk voorzieningen zijn getroffen om 
verschillende soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te slaan 
dan wel gescheiden af te voeren. 
Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op de 
locatie van uitvoering voorzieningen worden getroffen.

19. UITVOERING VAN VOORSLOOP/ -DEMONTAGE
De aannemer verplicht zich tot het uitvoeren van een voorsloop/ -demontage. 
Hierbij dient te worden aangegeven dat producten en materialen die in zijn geheel kunnen 
worden hergebruikt, ook werkelijk worden afgezet.

29. SLOPEN EN AFVOEREN VAN STEENACHTIGE AFVALSTOFFEN
- Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden 
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor 
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.".
- De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals 
bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

69. BESCHADIGINGEN
Alle beschadigingen aan het bestaand werk als gevolg van de uitvoering van de in dit bestek 
beschreven werkzaamheden, ook al zijn deze een onvermijdelijk gevolg daarvan, moeten 
zonder verrekening worden hersteld overeenkomstig de aard van het werk.

93. TIJDSTIP VAN UITVOERING
Het tijdstip van het buiten bedrijfstellen van installaties of installatiedelen dient te geschieden 
in overleg met de directie.

94. OPSLAG MATERIALEN VOOR HERGEBRUIK
Het verwijderen van de in het bestek of op tekening her-te-gebruiken materialen moet op 
zorgvuldige wijze gereinigd en opgeslagen worden.
De opslag hiervan dient te geschieden in overleg met de directie. 
Indien niet anders bepaald, wordt geacht dat alle vrijkomende materialen voor de 
opdrachtgever geen waarde hebben.

95. BESCHERMING
Ten behoeve van de sloop- en demontage werkzaamheden dienen de volgende maatregelen 
te worden getroffen:
- Tijdens het aftappen van installaties of installatiedelen moeten maatregelen getroffen worden 
opdat er geen schade voortvloeit uit deze werkzaamheden.
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96. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Alle bouwkundige werkzaamheden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 
werkzaamheden zoals omschreven in dit bestekdeel, behoren tot de werkzaamheden van dit 
bestekdeel.
Het drukloos, water, gas en spanningsvrij maken behoort tot de werkzaamheden van dit 
bestek.

10.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. HERGEBRUIK/OPSLAG BOUWSTOFFEN

Bouwstoffen welke moeten worden hergebruikt, moeten worden gereinigd.
Bij hergebruik van bouwstoffen moeten steeds de meest gave onderdelen of elementen 
worden toegepast.
Het verwijderen en/ of tijdelijk opslaan van daartoe in het bestek en/ of tekening aangegeven 
materialen, welke moeten worden gereserveerd voor hergebruik, moet door zorg van de 
aannemer geschieden.

10.12 WERKBESCHEIDEN

10.12.30-a WERKPLANNEN STUT- EN SLOOPWERK
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN STUT- EN SLOOPWERK

Door de aannemer te verstrekken plan.
Te verstrekken door de aannemer.
Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 
van de UAV 2012.
Het plan moet de volgende gegevens bevatten:
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het sloopplan de volgende 
gegevens bevatten:
- Een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het werk komende oude 
bouwstoffen met opgave van het verwerkingsbedrijf.
- De te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen;
- De te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid.
- 
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking : tenminste 2 weken voor de uitvoering van de betreffende 
werkzaamheden.

.01 GEBOUW
Het werkplan van de sloop- en demontage werkzaamheden

10.12.30-b WERKPLANNEN STUT- EN SLOOPWERK
0. SLOOPPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 
van de UAV 2012.
Het plan moet de volgende gegevens bevatten:
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het sloopplan de volgende 
gegevens bevatten:
- Een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het werk komende oude 
bouwstoffen met opgave van het verwerkingsbedrijf.
- De te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen;
- De te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid.
- 
Verstrekkingsvorm : digitaal

.01 GEBOUW
De sloopplan van de sloop- en demontage werkzaamheden
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10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK

10.32.30-a SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL
0. SLOOPWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Materiaalgegevens : hout 
Omvang sloopwerk : het geheel verwijderen van de deur
Voorzieningen omgeving : afdoende bescherming om schade en stofverplaatsing te 
voorkomen.
Opslag uitkomend onderdeel : cilinder t.b.v. hergebruik
Afvoer uitkomend onderdeel 
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De buitendeur in kozijn. van gebouw G02, zoals o.a. op kozijnstaat is aangegeven.

10.32.30-b SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL

Materiaalgegevens : 
- pantryblok, bestaande uit 2 onderkasten, werkblad met spoelbak
- open bovenkasten 
Omvang sloopwerk : geheel verwijderen
Voorzieningen omgeving : wandtegelwerk handhaven
Afvoer uitkomend materiaal 
Afwerking sloopplaats : vloer en wanden opschonen
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 KEUKENINRICHTING
Pantry inrichting in de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

10.32.30-c SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL
0. NIET-DESTRUCTIEVE VERWIJDERING ONDERDEEL

Constructiegegevens : hout op staalconstructie
Materiaalgegevens : hardhouten trap-/bordestreden 
Wijze van verwijderen : demonteren voor schilderwerk
Hermonteren na schilderwerk
Afvoer uitkomend materiaal : bevestigingsmiddelen
Toebehoren:
- nieuwe bevestigingsmiddelen

.01 TRAPTREDE
Van de te schilderen trappen, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

.02 TRAPBORDES
Van de te schilderen bordessen, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

10.32.30-d SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL
0. SLOOPWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Gegevens kozijnen, ramen en deuren : beschadigde HPL deuren
Omvang sloopwerk : geheel verwijderen; hang- en sluitwerk demonteren t.b.v. hergebruik
Opslag uitkomend onderdeel : hang- en sluitwerk t.b.v. hergebruik
Afvoer uitkomend onderdeel 
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 BINNENDEUR
De binnendeuren in/tussen de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

10.32.30-f SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL
0. NIET-DESTRUCTIEVE VERWIJDERING ONDERDEEL

Materiaalgegevens : houten plaat met afwerking, RVS spoelbak met kraan en afvoergarnituur
Wijze van verwijderen : geheel demonteren en wasbak, incl. toebehoren opslaan t.b.v. 
hermontage.
- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
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maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening.
Voorzieningen aansluitingen:
- de door deze demontage in vrijkomende loze leidingen volledig los nemen uit de installatie.
Voorzieningen aan het onderdeel : leidingen tijdelijk afdoppen
Opslag uitkomend materiaal : wasbak, incl. toebehoren
Afvoer uitkomend materiaal 
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 WERKBLAD
De werkbladen in de cellen, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

10.32.30-g SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL
0. NIET-DESTRUCTIEVE VERWIJDERING ONDERDEEL

Materiaalgegevens : baliemeubels, hout/metaal
Wijze van verwijderen : geheel demonteren 
- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening.
Afvoer uitkomend materiaal 
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 BALIE
De balie bij de centrale controle post, bij de entree en bij de bezoekafdeling

10.32.41-a SLOOPWERK PLAAT-/PROFIELBEKLEDING
0. DEMONTAGE PLAAT-/PROFIELBEKLEDING

Bevestigingswijze : losliggend in draagconstructie
Beschadigde systeemplafondplaten
Omvang demontage : verwijderen
Afvoer afkomend materiaal 
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 BINNENPLAFOND
De platen in de kantoorruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

10.32.41-b SLOOPWERK PLAAT-/PROFIELBEKLEDING
0. DEMONTAGE PLAAT-/PROFIELBEKLEDING

Bevestigingswijze : geschroefd
Materiaalgegevens : HPL / Volkern platen
Omvang demontage : verwijderen
Afvoer afkomend materiaal 
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 BINNENWAND
De wandafwerking in de kantoorruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

10.32.41-c SLOOPWERK PLAAT-/PROFIELBEKLEDING
0. DEMONTAGE PLAAT-/PROFIELBEKLEDING

Bevestigingswijze : geschroefd
Materiaalgegevens : hardhout
Omvang demontage : demonteren t.b.v. schilderwerk
Omgedraaid hermonteren op dezelfde locatie.
Afvoer afkomend materiaal : bevestigingsmiddelen
Toebehoren:
- nieuwe bevestigingsmiddelen (slotbouten)
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 BANKEN
De banken in wachtruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.
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10.32.41-d SLOOPWERK PLAAT-/PROFIELBEKLEDING
0. DEMONTAGE PLAAT-/PROFIELBEKLEDING

Constructiegegevens : diverse plafondbetimmeringen
Materiaalgegevens : divers
Omvang demontage : beplating verwijderen; incl. ophangconstructie.
Voorzieningen omgeving : de- en monteren E-installatie door derden, excl. de 
verlichtingsarmaturen, zie 10.32.59-b
Afvoer afkomend materiaal 
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 BINNENPLAFOND
Het plafond in de gezamenlijke doucheruimte gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.02 BINNENPLAFOND
Het plafond in de toiletruimte gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

10.32.41-e SLOOPWERK PLAAT-/PROFIELBEKLEDING
0. DEMONTAGE PLAAT-/PROFIELBEKLEDING

Constructiegegevens : beplating, incl. bevestigingsmaterialen
Materiaalgegevens : divers
Omvang demontage :cabines verwijderen; incl. montageconstructies.
Afvoer afkomend materiaal 
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 DOUCHECABINE
De douchecabines, zoals o.a. op (detail-)tekeningen aangegeven.

10.32.44-a SLOOPWERK TEGELWERK
0. SLOOPWERK TEGELWERK

Materiaalgegevens:
- vlakke wandtegels.
Omvang sloopwerk: tegelwerk, incl. lijm-/specieresten en kitwerk.
Afvoer afkomend materiaal
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 BINNENWAND
De wandtegels in de toilet- + voorruimte van het personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.02 BINNENWAND
De wandtegels in de toilet- + voorruimte van de gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.03 BINNENWAND
De wandtegels in de gezamenlijke doucheruimte van de gedetineerden, zoals in de 
ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

.04 BINNENWAND
De wandtegels in de gezamenlijke doucheruimte van het personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

10.32.44-b SLOOPWERK TEGELWERK
0. SLOOPWERK TEGELWERK

Materiaalgegevens:
- vlakke vloertegels.
Omvang sloopwerk: tegelwerk, incl. lijm-/dekvloer
Afvoer afkomend materiaal
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De vloertegels in de toilet- + voorruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.
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.02 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De vloertegels in de doucheruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

10.32.53-a VERWIJDEREN PUT/TANK
0. VERWIJDEREN PUT/TANK

Materiaalgegevens : kunststof
Omvang sloopwerk : put uithakken en loskoppelen van de binnenriolering
Afvoer uitkomend materiaal 
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 PUT
De afvoerput in de vloer van de toilet- en docheruimtes personeel

.02 PUT
De afvoerput in de vloer van de toilet- en doucheruimtes gedetineerden

10.32.59-a DEMONTAGE MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
0. DEMONTAGE MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 

Leidingtrajectgegevens : zie hfdst 61 en zoals o.a. op (detail-)tekeningen aangegeven.
Omvang demontage :
- alle installatiedelen die binnen het project buiten gebruik worden gesteld, dan wel komen te
vervallen moeten volledig worden gedemonteerd. 
- ongebruikte doorvoeringen moeten worden afgesloten en beschadigingen t.g.v. de 
demontagewerkzaamheden moeten worden hersteld.
Afvoer uitkomend materiaal 
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatie in de ruimtes A0-07, A0-08, A2-03, A3-03, B2-06, B3-06, C0-17, C0-18, C2-06, C3-06, 
D2-06 en D3-06.

10.32.59-b DEMONTAGE VERLICHTINGSARMATUREN
0. DEMONTAGE VERLICHTINGSARMATUREN

Omvang demontage :
- ontkoppelen en demonteren alle verlichtingsarmaturen 
Opslag uitkomend materiaal t.b.v. hergebruik (zie hfdst 70)
Te verstrekken gegevens:
- plafondtekeningen met daarin gemaatvoerd de plaats van deze armaturen.

.01 BINNENPLAFOND
In alle te vervangen plafonds, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

10.32.62-b VERWIJDERING TOESTEL
0. VERWIJDERING TOESTEL

Materiaalgegevens : CV-radiator, incl. appendages
Omvang demontage:
- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening
Voorzieningen aansluiting(en) : 
- tijdelijk afsluiten
Afvoer afkomend materiaal 
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De radiator in de gezamenlijke doucheruimte van de gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.
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10.32.69-a VERWIJDERING SANITAIR
0. VERWIJDERING SANITAIR

Opstellingsgegevens:
Situering:
- als aangegeven op tekening
Omvang demontage:
- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening.
Voorzieningen aansluitingen:
- de door deze demontage in vrijkomende loze leidingen volledig los nemen uit de installatie.
Materiaalgegevens : keramische fonteinset met kraan
Voorzieningen aansluiting(en) : tijdelijk afsluiten
Afvoer afkomend materiaal
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

.01 CLOSET
De fonteinset in de toilet voorruimte personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

10.32.69-b VERWIJDERING SANITAIR
0. VERWIJDERING SANITAIR

Opstellingsgegevens:
Situering:
- als aangegeven op tekening
Omvang demontage:
- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening.
Voorzieningen aansluitingen:
- de door deze demontage in vrijkomende loze leidingen volledig los nemen uit de installatie.
Materiaalgegevens : keramische toiletpot met spoelwaterreservoir
Voorzieningen aansluiting(en) : tijdelijk afsluiten
Afvoer afkomend materiaal
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

.01 CLOSET
De toiletset in de toiletruimte personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

10.32.69-c VERWIJDERING SANITAIR
0. VERWIJDERING SANITAIR

Opstellingsgegevens:
Situering:
- als aangegeven op tekening
Omvang demontage:
- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening.
Voorzieningen aansluitingen:
- de door deze demontage in vrijkomende loze leidingen volledig los nemen uit de installatie.
Materiaalgegevens : keramisch urinoir, incl. urinoirspoeler
Voorzieningen aansluiting(en) : tijdelijk afsluiten
Afvoer afkomend materiaal
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

.02 URINOIR
Het urinoir in de toiletruimte van de gedetineerden

10.32.69-d VERWIJDERING SANITAIR
0. VERWIJDERING SANITAIR

Opstellingsgegevens:
Situering:
- als aangegeven op tekening
Omvang demontage:
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- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening.
Voorzieningen aansluitingen:
- de door deze demontage in vrijkomende loze leidingen volledig los nemen uit de installatie.
Materiaalgegevens : keramisch wastafel met mengkraan
Voorzieningen aansluiting(en) : tijdelijk afsluiten
Afvoer afkomend materiaal
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

.01 WASTAFEL/FONTEIN
De wastafel in de toiletruimte van de gedetineerden

.02 WASTAFEL/FONTEIN
De wastafel in de douceruimte van het personeel

10.32.69-e VERWIJDERING SANITAIR
0. VERWIJDERING SANITAIR

Opstellingsgegevens:
Situering:
- als aangegeven op tekening
Omvang demontage:
- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening.
Voorzieningen aansluitingen:
- de door deze demontage in vrijkomende loze leidingen volledig los nemen uit de installatie.
Materiaalgegevens : keramisch wandcloset met inbouw waterreservoir (incl. omkleding)
Voorzieningen aansluiting(en) : tijdelijk afsluiten
Afvoer afkomend materiaal
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

.01 CLOSET
De toiletset in de toiletruimte gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

10.32.69-f VERWIJDERING SANITAIR
0. VERWIJDERING SANITAIR

Opstellingsgegevens:
Situering:
- als aangegeven op tekening
Omvang demontage:
- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening.
Voorzieningen aansluitingen:
- de door deze demontage in vrijkomende loze leidingen volledig los nemen uit de installatie.
Materiaalgegevens : inbouw vaste douchekop met muurkraan
Voorzieningen aansluiting(en) : tijdelijk afsluiten
Afvoer afkomend materiaal
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

.01 DOUCHEKOP
De douchekop en de muurkraan in de gezamenlijke doucheruimtes van de gedetineerden

10.32.69-g VERWIJDERING SANITAIR
0. VERWIJDERING SANITAIR

Opstellingsgegevens:
Situering:
- als aangegeven op tekening
Omvang demontage:
- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening.
Voorzieningen aansluitingen:
- de door deze demontage in vrijkomende loze leidingen volledig los nemen uit de installatie.
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Materiaalgegevens : douchekraan met showerset
Voorzieningen aansluiting(en) : tijdelijk afsluiten
Afvoer afkomend materiaal
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

.01 DOUCHESET
De doucheset in de gezamenlijke doucheruimtes van het personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

10.32.69-s VERWIJDERING SANITAIR TOEBEHOREN
0. VERWIJDERING SANITAIR TOEBEHOREN

Opstellingsgegevens:
Situering:
- als aangegeven op tekening
Omvang demontage:
- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening.
Materiaalgegevens : metalen toiletrolhouder
Afvoer afkomend materiaal
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

.01 SANITAIR TOEBEHOREN
De toiletrolhouder in de toiletruimte van de gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

10.32.69-t VERWIJDERING SANITAIR TOEBEHOREN
0. VERWIJDERING SANITAIR TOEBEHOREN

Opstellingsgegevens:
Situering:
- als aangegeven op tekening
Omvang demontage:
- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening.
Materiaalgegevens : metalen planchet
Afvoer afkomend materiaal
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

.01 SANITAIR TOEBEHOREN
Het planchet in de toilet voorruimte van de gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

10.32.69-u VERWIJDERING SANITAIR TOEBEHOREN
0. VERWIJDERING SANITAIR TOEBEHOREN

Opstellingsgegevens:
Situering:
- als aangegeven op tekening
Omvang demontage:
- voor het bepalen van de omvang van de demontage, dient de aannemer een vergelijking te 
maken tussen de bestaande en de te maken installatie als aangegeven op de tekening.
Materiaalgegevens : keramisch schaamschot
Afvoer afkomend materiaal
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

.01 SANITAIR TOEBEHOREN
Het schaamschot in de toiletruimte van de gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.
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10.50 HAK- EN BREEKWERK

10.50.11-a HAK- EN BREEKWERK, GATEN
0. HAK- EN BREEKWERK, GATEN

Diameter (mm): volgens opgave installateur
Diepte (mm): volgens opgave installateur
Aantal (st.): volgens opgave installateur
O.a. t.b.v. het aanpassen op bestaande aansluitingen

.01 INSTALLATIES
T.b.v. de installaties

10.50.12-a HAK- EN BREEKWERK, SLEUVEN
0. HAK- EN BREEKWERK, SLEUVEN

Breedte (mm): volgens opgave installateur
Diepte (mm): volgens opgave installateur
Lengte (m): volgens opgave installateur
O.a. t.b.v. het aanpassen op bestaande aansluitingen

.01 INSTALLATIES
T.b.v. de installaties
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00 ALGEMEEN

30.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN EN RICHTLIJNEN

De volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing op uitvoering van de werkzaamheden:
- NEN 5088 Inbraakveiligheid van gebouwen, Bouwtechnische beveiliging van woningen, 
Toepassen van hang- en sluitwerk
- NEN 5089 Inbraakveiligheid van gebouwen, Inbraakwerend hang- en sluitwerk, Eisen en 
beproevingsmethoden
De van alle hierboven genoemde normen en richtlijnen dient op de datum van dit bestek de 
geldende versie gehanteerd te worden.

30.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

30.12 WERKBESCHEIDEN

30.12.10-a TEKENINGEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
0. TEKENING KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Door de aannemer te verstrekken tekening(en).
Van de te vervangen deuren
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- model en type
- het hang- en sluitwerk van de deuren
Voor de procedure indiening en het aantal te verstrekken exemplaren, zie par. 01.05.10.

9. CONTROLE TEKENINGEN
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de aannemer vervaardigde 
berekeningen te controleren en te retourneren.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De werktekeningen van de buitendeuren

.02 BINNENKOZIJN/-PUI
De werktekeningen van de binnendeuren

30.12.30-a WERKPLANNEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Door de aannemer te verstrekken plan.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het werkplan de volgende 
gegevens bevatten:
........
Voor de procedure indiening en het aantal te verstrekken exemplaren, zie par. 01.05.10.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De buitendeuren

.02 BINNENKOZIJN/-PUI
De binnendeuren

30.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN

30.14.10-a MONSTERS KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
0. MONSTER KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Door de aannemer te verstrekken monster(s).
Van:
- hang- en sluitwerken
- de bevestigingsmiddelen.
- de deurpanelen 
- het afdichtingsband tussen kozijnen en stelkozijnen.
- de beglazingsmethode.
Beoordelingskenmerken:
- vorm.
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- kwaliteit van het hang- en sluitwerk.
- bouwfysische kenmerken als dichting van de profielen.
- oppervlak.
- kleur.
Aantal monsters: ...

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De buitendeuren

.02 BINNENKOZIJN/-PUI
De binnendeuren

30.17 REVISIEBESCHEIDEN

30.17.10-a REVISIETEKENINGEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
0. REVISIETEKENING KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en).
Van: de in dit hoofdstuk omschreven leveringen en werkzaamheden
- specificaties van de toegepaste materialen (productbladen).
- handleidingen en onderhoudsvoorschriften.
- certificaten waarin de gevraagde inbraakwerendheid in combinatie met brandwerendheid en 
kogelwerendheid wordt aangetoond. Deze certificaten voor bestellen van de producten ter 
goedkeuring indienen.
- Tekeningen van de nieuwe kozijnen.
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat.
Tijdstip van verstrekking: ....

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De buitendeuren

.02 BINNENKOZIJN/-PUI
De binnendeuren

30.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en).
Van: de in dit hoofdstuk genoemde bouwdelen....
Voor de procedure indiening en het aantal te verstrekken exemplaren, zie par. 01.05.10.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De buitendeuren

.02 BINNENKOZIJN/-PUI
De binnendeuren

30.18 GARANTIES

30.18.10-a GARANTIE KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
0. GARANTIE KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Onderdeel: kozijnen, ramen en deuren.
Voor garantie, zie 01.02.22.01

3. GARANTIEVERKLARING KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, dient een 
garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de:
Voor garantieverklaring, zie 01.02.22.05

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De buitendeuren

.02 BINNENKOZIJN/-PUI
De binnendeuren
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30.22 REINIGEN BESTAANDE KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.22.19-a REINIGEN VETILATIEROOSTER
0. REINIGEN VETILATIEROOSTER

Onderdeel: ventilatierooster
Reinigen: in- en uitwendig

.01 WANDROOSTER, BUITEN
De ventilatieroosters in de buitenkozijnen

30.33 DEUREN

30.33.11-a HOUTEN DEUR
0. BINNENDEUR, SPAANPLAATVULLING

Fabricaat /type: conform bestaand, volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring 
directie/opdrachtgever
Model : vlak
Vulling: spaanplaat.
Breedte (mm) : conform bestaand
Hoogte (mm) : conform bestaand
Dikte (mm) : conform bestaand
Kantuitvoering: stomp.
Deklaag / toplaag: HPL conform bestaand
Afwerking kopse kanten: geschilderd in de kleur van het HPL.
Kleur : conform bestaand
Geluidwering (NEN 5077+c12) (dB): zoals o.a. op (detail-)tekeningen aangegeven.
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 0/30/60, zoals o.a. op (detail-)tekeningen aangegeven.
Bij de bepaling van de definitieve maatvoering van de deuren rekening houden met een door 
de W-installateur te bepalen spleethoogte t.b.v. doorvoer van ventilatielucht. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en) 
- hergebruik gedemonteerd hang- en sluitwerk

4. RUBBER KIERAFDICHTINGSPROFIEL
Rubber afdichtingsprofielen leveren onder KOMO-productcertificaat overeenkomstig BRL 0809.
Type : passend bij de geluidisolatiewaarde van deur, volgens nadere uitwerking aannemer, ter 
goedkeuring directie/opdrachtgever

.01 BINNENDEUR
De vlakke binnendeuren tussen de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

30.33.11-b HOUTEN DEUR
0. BINNENDEUR, SPAANPLAATVULLING

Fabricaat /type: conform bestaand, volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring 
directie/opdrachtgever
Model : met glasopening
Vulling: spaanplaat.
Breedte (mm) : conform bestaand
Hoogte (mm) : conform bestaand
Dikte (mm) : conform bestaand
Kantuitvoering: stomp.
Deklaag / toplaag: HPL conform bestaand
Afwerking kopse kanten en glaslatten: geschilderd in de kleur van het HPL.
Kleur : conform bestaand
Glasopening : conform bestaand
Beglazing : conform bestaand
Beglazingssysteem : conform bestaand
Glas- en sponninglatten : conform bestaand
Geluidwering (NEN 5077+c12) (dB): zoals o.a. op (detail-)tekeningen aangegeven.
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 0/30/60, zoals o.a. op (detail-)tekeningen aangegeven.
Bij de bepaling van de definitieve maatvoering van de deuren rekening houden met een door 
de W-installateur te bepalen spleethoogte t.b.v. doorvoer van ventilatielucht. 
Toebehoren:
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- bevestigingsmiddel(en) 
- hergebruik gedemonteerd hang- en sluitwerk

4. RUBBER KIERAFDICHTINGSPROFIEL
Rubber afdichtingsprofielen leveren onder KOMO-productcertificaat overeenkomstig BRL 0809.
Type : passend bij de geluidisolatiewaarde van deur, volgens nadere uitwerking aannemer, ter 
goedkeuring directie/opdrachtgever

.01 BINNENDEUR
De binnendeuren met glasopening in/tussen de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

30.33.11-c HOUTEN DEUR
0. HOUTEN DEUR

Fabrikaat: : conform bestaand, volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring 
directie/opdrachtgever
Type : buitendeur conform bestaand
Model: vlak
Inbraakwerendheid (NEN 5096-12) (weerst.klasse): 2.
Hout : conform bestaand
Vulling : conform bestaand
Afmeting: conform tekening.
Kantuitvoering: stomp.
Oppervlaktebehandeling : gegrond
Afwerking : dekkend schilderwerk
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk : conform bestaand
- dubbele afdichtingen.
- scharnieren : conform bestaand
- deurgarnituur: conform bestaand
- slot: conform bestaand
- slotcilinder: hergebruik gedemonteerde cilinder
- bevestigingsmiddelen.

4. RUBBER KIERAFDICHTINGSPROFIEL
Type: ter keuze aan de aannemer, passend bij de geluidisolatiewaarde van deur.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De buitendeur in kozijn type 6 van gebouw G02, zoals o.a. op de kozijnstaat is aangegeven.
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33 DAKBEDEKKINGEN

33.00 ALGEMEEN

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
59. PRODUCT INFORMATIE BLADEN (PIB)

De eisen gesteld in de PI-Bladen voor de betreffende valbeveiliging zijn van toepassing. De PI-
Bladen zijn te vinden op internet: Rijksvastgoedbedrijf.nl met zoekopdracht "Veilig werken op 
hoogte". 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2016/04/05/veilig-werken-op-hoogte-
vwoh-product-informatiebladen-pib

90. LOSMAAKBAARHEID
- Nieuwe (hoofd)draagconstructies zijn eenvoudig en zonder schade losmaakbaar en 
herbruikbaar. Lokale uitzonderingen zijn toegestaan.
- Nieuwe materialen in gevels en dakpakketten (isolatie en dakbedekking) zijn eenvoudig en 
zonder schade losmaak en herbruikbaar. Lokale uitzonderingen zijn toegestaan.

33.12 WERKBESCHEIDEN

33.12.30-a WERKPLANNEN DAKBEDEKKINGEN
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN DAKBEDEKKINGEN

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van de aanheling van de dakbedekkingsconstructie rondom de dakventilatoren
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het werkplan de volgende 
gegevens bevatten:

Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: 4 weken voor uitvoering

.02 PLAT DAK
De aanheling van de dakbedekkingsconstructie rondom de dakventilatoren

33.17 REVISIEBESCHEIDEN

33.17.10-a REVISIETEKENINGEN DAKBEDEKKINGEN
0. REVISIETEKENING DAKBEDEKKINGEN

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en).
Van: de aanheling
Verstrekkingsvorm: digitaal 
Tijdstip van verstrekking: voor oplevering

.01 PLAT DAK
De aanheling van de dakbedekkingsconstructie rondom de dakventilatoren

33.18 GARANTIES

33.18.10-a GARANTIE DAKBEDEKKINGEN
0. GARANTIE DAKBEDEKKINGEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Onderdeel: de dakbedekkingsconstructie
Voor garantie, zie 01.02.22.01

3. GARANTIEVERKLARING DAKBEDEKKINGEN
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, dient een 
garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de:
- opdrachtgever.
Voor garantieverklaring, zie 01.02.22.05
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.01 PLAT DAK
De aanheling van de dakbedekkingsconstructie rondom de dakventilatoren

33.25 HERSTELLEN BESTAANDE DAKBEDEKKING

33.25.59-a HERSTELLEN DAKBEDEKKING, BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIE
0. HERSTELLEN DAKBEDEKKING

Na het vervangen van de dakventilatoren de dakbedekkingsconstructie aanhelen en 
ventilatoren inplakken.

1. BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIE
Type : conform bestaand.
Materialen : conform bestaand.

.01 PLAT DAK
De aanheling van de dakbedekkingsconstructie rondom de dakventilatoren
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36 VOEGVULLING

36.00 ALGEMEEN

36.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. VOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJNEN EN SBR-PUBLICATIES

De navolgende voorschriften en richtlijnen met betrekking tot kitten zijn van toepassing:
- "Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en aanverwante producten"
- "Keuringsmethoden voor verven en aanverwante producten" uitgegeven door de Stichting 
Centrum voor Oppervlaktetechnologie (COT).
De navolgende Nederlandse SBR-publicaties met betrekking tot kitten zijn van toepassing:
- SBR-publicatie 64 "Afdichten van voegen in gevels met banden en profielen"
- SBR-publicatie 67 "Handleiding voor de keuze van voegkitten" uitgegeven door de Stichting 
Bouwresearch.

19. VOORBEHANDELING HECHTVLAKKEN
Alvorens de voorbehandeling van hechtvlakken mag plaatsvinden dient de vochtigheid van de 
hechtvlakken onderstaande waarde niet te overschrijden:
- hout: ten hoogste 17%
- beton/steen: ten hoogste 6%.

36.12 WERKBESCHEIDEN

36.12.30-a WERKPLANNEN VOEGVULLING
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN VOEGVULLING

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van: de voegwerken
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het werkplan de volgende 
gegevens bevatten:

Verstrekkingsvorm: digitaal.
Tijdstip van verstrekking: 4 weken voor start van deze werkzaamheden....

.01 KITWERKEN
De kitwerken, zoals in dit hoofdstuk omschreven

36.17 REVISIEBESCHEIDEN

36.17.20-a REVISIEGEGEVENS VOEGVULLING
0. REVISIEGEGEVENS VOEGVULLING

Door de aannemer te verstrekken gegevens.
Van de kitwerken....
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten:
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen.
Voor de procedure indiening en het aantal te verstrekken exemplaren, zie par. 01.05.10.

.01 KITWERKEN
De kitwerken, zoals in dit hoofdstuk omschreven

36.18 GARANTIES

36.18.10-a GARANTIE VOEGVULLING
0. GARANTIE VOEGVULLING

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Onderdeel: voegvulling beschreven in dit hoofdstuk 
De garantieverstrekker: de aannemer.
De garantieperiode bedraagt: 10 jaar. met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor 
rekening van de aannemer komen:
a. binnen vijf jaar na de oplevering 100%.
b. in het zesde jaar na de oplevering 85%.
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c. in het zevende jaar na de oplevering 65%.
d. in het achtste jaar na de oplevering 50%.
e. in het negende jaar na de oplevering 30%.
f. in het tiende jaar na de oplevering 15%.

3. GARANTIEVERKLARING VOEGVULLING
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, dient een 
garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de:
- opdrachtgever.
Voor garantieverklaring, zie 01.02.22.05

.01 KITWERKEN
De kitwerken, zoals in dit hoofdstuk omschreven

36.25 HERSTELLEN BESTAANDE VOEGVULLING

36.25.09-a VERVANGEN VOEGVULLING MET GEÏMPREGNEERDE SCHUIMBAND
0. VERVANGEN VOEGVULLING MET GEÏMPREGNEERDE SCHUIMBAND

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.

1. MAVOTEX 600 GEÏMPREGNEERD COMPRESSIEBAND
Leverancier: Mavotrans.
Type: Mavotex 600.
Beoogd gebruik: voegafdichting tussen gevelelementen (enkelvoudige voeg).
Materiaal: opencellig polyurethaan schuifstofband, geïmpregneerd met een brandvertragende, 
milieuvriendelijke kunsthars.
Compressie: voorgecomprimeerd.
Kleeflaag: enkelzijdig.
Kleur: zwart.
Temperatuurbestendigheid: -30/+90.
Slagregendichtheid, ramen en deuren (NEN-EN 1027): = 600 Pa.
UV-bestendigheid: volledig bestand.
Weerbestendigheid: volledig bestand.
Luchtdoorlatendheid (a) (NEN-EN 12114) (m³/m¹.h bij 10 Pa): = 1,0.
Voegbreedte (mm): conform bestaand

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De voegvulling rondom de buitenkozijnen, daar waar deze ontbreekt
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40 STUKADOORSWERK

40.00 ALGEMEEN

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN

Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-materialen hiervan vrijhouden 
door middel van stucstop-profielen of snijvoegen.

19. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- TBA-richtlijnen voor stukadoorswerk, uitgegeven door het bedrijfschap Afbouw.
- "Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk Binnen" uitgegeven door Technisch Bureau 
Afbouw.

29. PLEISTERWERK
Pleisterwerk op wanden in ruimten met een systeemplafond, tenminste 100 mm boven het 
plafond doorzetten.

39. INSNIJDINGEN
Stucwerk met inwendige hoekaansluitingen tussen wanden onderling en tussen wanden en 
plafonds moeten worden losgesneden.

49. STUCWERK
Aangrenzende bouwdelen, zoals kozijnen en schoon metselwerk beschermen tegen 
smetvorming.

59. AANVANG WERKZAAMHEDEN
Voordat met het stukadoorswerk mag worden begonnen moeten alle in de wanden en 
plafonds op te nemen leidingen, (wandcontact)dozen e.d. van de technische installaties zijn 
aangebracht en aangewerkt.

40.12 WERKBESCHEIDEN

40.12.30-a WERKPLANNEN STUKADOORSWERK
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN STUKADOORSWERK

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van: de stucwerken
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het werkplan de volgende 
gegevens bevatten:
- werkvolgorde.
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: 4 weken voor aanvang werkzaamheden

.01 BINNENWAND
Het werkplan t.b.v. de raaplaag t.b.v. wandtegelwerk in de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

40.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN

40.14.30-a PROEFVLAKKEN STUKADOORSWERK
0. PROEFVLAK STUKADOORSWERK

Door de aannemer te verzorgen proefvlak(ken).
Van de raaplaag
Beoordelingskenmerken:
- oppervlakte.
- kleur...
Afmeting(en): 1 m²

.01 BINNENWAND
De raaplaag t.b.v. wandtegelwerk in de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.
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40.40 PLEISTERWERK

40.40.10-a RAAPWERK
0. RAAPWERK (STABU STANDAARD)

Ondergrond : steenachtig
Raaplaagdikte(n) (mm) : in het werk te bepalen, volgens nadere uitwerking aannemer, ter 
goedkeuring directie/opdrachtgever
Oppervlaktebeoordelingscriteria (STABU Standaard, hoofdstuk 40, bijlage A) (groep): binnen 
groep 2.

3. IMPREGNEERMIDDEL VOOR PLEISTERWERK
Fabricaat : Bostik 
Type : Ardagrip Classic primer
Materiaal : avrylaat dispersie
Kleur : licht groen

5. CEMENTMORTEL, VOOR ALGEMENE TOEPASSING (GP) - BINNENTOEPASSING (NEN-EN 
998-1:2016)
Fabricaat : Bostik
Type : Stucco W-140
Cement gebonden uitvlakmortel
Kleur : grijs

.01 BINNENWAND
De raaplaag t.b.v. wandtegelwerk in de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.
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41 TEGELWERK

41.00 ALGEMEEN

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. AANSLUITINGEN OP DE ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN

Aansluitingen van tegelwerk op andere constructiedelen/-materialen hiervan vrijhouden door 
middel van tegelwerk eindprofielen, eindtegel of een voeg.

19. VERWERKING
- Wandtegels in horizontale richting en vloertegels in beide richtingen symetrisch op het 
betegelde vlak aanbrengen.
- Pastegels kleiner dan een een halve tegel alleen na goedkeuring van de directie toepassen.
- De zijkanten van pastegels moeten glad en recht zijn.
- Tegelwerken in de neggekanten van de kozijnen en doorgangen doorzetten.
- Tegelwerk op wanden in ruimten met een systeemplafond, tenminste 100 mm boven het 
plafond doorzetten.

29. AANSLUITINGEN
Ter plaatse van inwendige hoeken en bij aansluitingen tegen constructies c.q. materialen, het 
tegelwerk 3 mm vrijgehouden.
Deze aansluitingen voorzien van een flexibele voegvulling.

39. SPARINGEN
Ten behoeve van de installatie-delen zoals schakelaars, (wandcontact)dozen, kranen e.d. 
moeten in het tegelwerk passende ronde openingen worden gemaakt c.q. vrijgehouden. Deze 
openingen moeten, indien mogelijk, worden gemaakt op voegkruisingen.

41.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90. PROJECTBEGELEIDING

Tijdig voor de aanvang van het tegelwerk meldt de aannemer het project aan bij de leverancier 
van de tegellijmsystemen.
Deze verstrekt, eventueel na opname van het werk, een gericht projectadvies voor de verlijming 
van het tegelwerk. 
Tijdens de uitvoering stelt de aannemer de leverancier in de gelegenheid controle uit te 
oefenen op de naleving van het lijmadvies, de besteksbepalingen en de verwerkingsrichtlijnen.
Na gereedkoming van het tegelwerk verstrekt de leverancier het certificaat voor de 10 jaar 
verzekerde garantie.

41.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. VERPAKKING

Tegels moeten worden geleverd in de originele verpakking van de fabrikant, waarbij soort, 
kwaliteit en productie-nummer moet zijn vermeld.

41.12 WERKBESCHEIDEN

41.12.30-a WERKPLANNEN TEGELWERK
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN TEGELWERK

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van: de tegelwerken
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het werkplan de volgende 
gegevens bevatten:

Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: 4 weken voor aanvang werkzaamheden

.01 BINNENWAND
Het werkplan van de wandtegels in de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.
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41.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN

41.14.10-a MONSTERS TEGELWERK
0. MONSTER TEGELWERK

Door de aannemer te verstrekken monster(s).
Van de hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster 
genoemde kenmerken.
Monster: 
- wandtegels.
Beoordelingskenmerken:
- oppervlak.
- kleur.
- afmeting.
Aantal monsters: 5 stuks/tegel/ per type.
Tijdstip van verstrekking: ...

.01 BINNENWAND
De wandtegels in de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

41.18 GARANTIES

41.18.10-a GARANTIE TEGELWERK
0. GARANTIE TEGELWERK

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Onderdeel: hechting en waterdichtheid van het tegelwerk.
Voor garantie, zie 01.02.22.01

3. GARANTIEVERKLARING TEGELWERK
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, dient een 
garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de:
- opdrachtgever.
Voor garantieverklaring, zie 01.02.22.05

.01 BINNENWAND
De wandtegels in de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

41.30 VOORBEHANDELEN ONDERGROND

41.30.10-a TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN

Ondergrond: steenachtige ondergrond
Ondergrond reinigen en aanbrengen voorstrijkmiddel.
Verbruik voorstrijkmiddel (kg/m²): 0,1-0,15 per laag.

4. VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK
Fabricaat: Forbo Eurocol BV.
Type: 099 Dispersieprimer.
Materiaal: acrylaatdispersie.
Classificatie: EC1+ conform EN 13999-2/4.
Kleur: lichtroze.

.01 BINNENWAND
De wandtegels in de toilet- + voorruimte van het personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.02 BINNENWAND
De wandtegels in de toilet- + voorruimte van de gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.03 BINNENWAND
De wandtegels in de gezamenlijke doucheruimte van de gedetineerden, zoals in de 
ruimte-/afwerkstaat aangegeven.
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41.30.20-a TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
0. TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN

Ondergrond: steenachtige ondergrond
Toelaatbare onvlakheid: 
oppervlakgroeptabel 8, klasse A (NEN 6722-02).
Laagdikte (mm): 2 (maximaal 15).
Verbruik (kg/m²): 1,5 per mm laagdikte.

4. EGALISEERMIDDEL, CEMENTGEBONDEN
Fabricaat: Forbo Eurocol BV.
Type: 658 Wandoforte.
Bindmiddel, cement: met toeslagstoffen.
Classificatie: CSIV conform NEN-EN 998-1.
Kleur: grijs.

.01 BINNENWAND
De wandtegels in de toilet- + voorruimte van het personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.02 BINNENWAND
De wandtegels in de toilet- + voorruimte van de gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.03 BINNENWAND
De wandtegels in de gezamenlijke doucheruimte van de gedetineerden, zoals in de 
ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

41.30.40-a TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTE LAAG
0. TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTE LAAG

Ondergrond: steenachtige ondergrond
Ondergrond van verticale hoeken, wand- vloeraansluitingen en leidingdoorvoeren 
schoonmaken en aanbrengen van afdichtingspasta.
Kimband aanbrengen in de nog natte pasta.
Vervolgens afsmeren met tweede laag afdichtingspasta.
Verbruik vochtscherm (kg/m²): 0,25 tot 0,35.

4. VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK
Fabricaat: Forbo Eurocol BV.
Type: 685 Eurocoat.
Materiaal: acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Classificatie: DM conform NEN-EN 14891.
Kleur: roze.
Toebehoren: 063 Euroband.
Materiaal: naaldvlies met als vezelsamenstelling polyester/polypropyleen.

.03 BINNENWAND
De wandtegels in de gezamenlijke doucheruimte van de gedetineerden, zoals in de 
ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

41.32 WANDTEGELWERK

41.32.12-b WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD

Ondergrond: raaplaag
Patroon: symmetrisch tegelwerk.
Voegbreedte (mm): 3.
Oppervlaktegroep (STABU Standaard, Hfst 41, bijlage A): 1.
Tegels per wand verdelen, tegels kleiner dan een halve tegel mogen niet worden toegepast, 
tenzij in het werk met de directievoerder anders wordt afgesproken.
Hoogte tegelwerk: vanaf vloer, bij epoxy vloer vanaf ca. 70mm boven vloer tot plafond, tenzij op 
tekening anders is aangegeven.
Onderaan beginnen met een hele tegel. 
Verlijming: bovenste lijmrillen horizontaal trekken.
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1. DROOGGEPERSTE TEGEL (NEN-EN 14411:2016)
Drooggeperste tegels leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring overeenkomstig BRL 1010.
Fabricaat: Koninklijke Mosa bv.
Type: B, drooggeperste tegel (dry-pressed).
Niet vorstbestendig.
Groep: Groep: BIII.
Afmetingen (lxb) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 147x297.
Dikte (d) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 7
Serie: Global Collection / Globalgrip.
Artikelnummer: 16900-1530.
Kleur: accent wit (16900).
Oppervlaktestructuur: glanzend uni.
Reflectiewaarde: 85.
Geglazuurd.
Modulariteit: modulair.
Zijkanten: korte, geglazuurde zijkant.
Niet gerectificeerd.
Scherfsamenstelling: witte scherf.
Cradle to Cradle certificaat: Gold.

4. TEGELLIJM, PASTA
Fabricaat: Forbo Eurocol BV.
Type: 682 Majolicol.
Lijmsoort: pastategellijm.
Materiaal: acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Classificatie: D2TE conform NEN-EN 12004.
Kleur: Geel.
Voorzien van DUBOkeur certificaat..

.01 BINNENWAND
De wandtegels in de toilet- + voorruimte van het personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.02 BINNENWAND
De wandtegels in de toilet- + voorruimte van de gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.03 BINNENWAND
De wandtegels in de gezamenlijke doucheruimte van de gedetineerden, zoals in de 
ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

.04 BINNENWAND
De wandtegels in de gezamenlijke doucheruimte van het personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

41.71 VOEGWERK

41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING

Verwijderen van de overtollige tegellijm en aanbrengen van de voegmortel. 
Overtollig voegmateriaal verwijderen en tegels reinigen.
Verbruik voegmortel (kg/m²): 0,6-2,7 bij verbruiksfactor 1,2.

4. TEGELVOEGMORTEL
Fabricaat: Forbo Eurocol BV.
Type: 703 Lijm- en Voegepoxy.
Kleur: grijs.
Materiaal: 2-componenten voegmateriaal op epoxybasis, bestaande uit een harscomponent en 
een vloeibare harder.
Classificatie: RG conform NEN-EN 13888 en R2 conform NEN-EN 12004.

.01 BINNENWAND
De wandtegels in de toilet- + voorruimte van het personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.
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.02 BINNENWAND
De wandtegels in de toilet- + voorruimte van de gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.03 BINNENWAND
De wandtegels in de gezamenlijke doucheruimte van de gedetineerden, zoals in de 
ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

41.71.20-a VOEGVULLING MET SANITAIRE KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken met primer.
- voegoppervlak: strak afwerken met geëigend gereedschap en afgladden met behulp van 
zeepwater zonder citroenzuur en glansmiddel.

4. SANITAIRE KIT (NEN-EN 15651-3:2012)
Fabricaat: Forbo Eurocol BV.
Type: 880 Euroseal silicone.
Duurzaam toelaatbare vervorming: 25%.
Materiaal: siliconen.
Kleur: Grijs.
Schimmelwerend: U.V.-, vocht-, weer-, waterbestendig, volgens ISO 846 A+B.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel

.01 BINNENWAND
De wandtegels in de toilet- + voorruimte van het personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.02 BINNENWAND
De wandtegels in de toilet- + voorruimte van de gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.03 BINNENWAND
De wandtegels in de gezamenlijke doucheruimte van de gedetineerden, zoals in de 
ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

41.83 PROFIELEN

41.83.13-a STUC-/TEGELPROFIEL
0. TEGELPROFIEL

Fabricaat / model: volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring 
directie/opdrachtgever
Type : hoekprofiel
Materiaal : RVS
Afmeting : n.t.b.

.01 BINNENWAND
Op de uitwendige hoeken van het wandtegelwerk in de ruimten, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.00 ALGEMEEN

42.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09. NORMAAL TOESLAGMATERIAAL

Onder een normaal toeslagmateriaal wordt verstaan een  toeslagmateriaal bestaande uit 
korrels met een Mohshardheid van 6 of 7.

42.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

42.12 WERKBESCHEIDEN

42.12.10-a TEKENINGEN DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
0. TEKENING VLOERSYSTEMEN

Door de aannemer te verstrekken tekening(en).
Van alle vloersystemen, zoals in dit hoofdstuk omschreven
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- een overzicht van het vloersysteem met afwerking en hoogtematen.
- de opbouw van het vloersysteem.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van wand- en hoekaansluitingen, 
doorvoeren, luiken.

- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten.
Voor de procedure indiening en het aantal te verstrekken exemplaren, zie par. 01.05.10.

.01 VLOERAFWERKING
Alle vloerafwerkingen en -systemen, zoals in dit hoofdstuk beschreven

42.12.30-a WERKPLANNEN DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van: alle vloerafwerking/-systemen
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het werkplan de volgende 
gegevens bevatten:

Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: 4 weken voor aanvang werkzaamheden

.01 VLOERAFWERKING
Alle vloerafwerkingen en -systemen, zoals in dit hoofdstuk beschreven

42.12.30-b WERKPLANNEN DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
0. MONTAGEPLAN DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van alle vloersystemen, zoals in dit hoofdstuk omschreven
Voor de procedure indiening en het aantal te verstrekken exemplaren, zie par. 01.05.10.

.01 DIVERSE MATERIALEN/BOUWDELEN
Alle vloerafwerkingen en -systemen, zoals in dit hoofdstuk beschreven

42.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN

42.14.10-a MONSTERS DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
0. MONSTER DEKVLOEREN

Door de aannemer te verstrekken monster(s).
Van de dekvloeren
Beoordelingskenmerken:
- vorm 
- kwaliteit 
- bouwfysische kenmerken 
- samenstelling 
- oppervlak 

Groot Onderhoud PI Roermond               Projectno: 20652 55 van 110
16-05-2025

Besteknummer: 2024002-2 v2 Licentiehouder: L86.37.03.E
Print datum: 16-05-2025 13:50u RVB RRU 2012-2024-1



- kleur 
Aantal monsters : n.t.b.
Afmeting(en) : n.t.b.
Tijdstip van verstrekking : ruim voor bestelling

.01 DIVERSE MATERIALEN/BOUWDELEN
Alle vloerafwerkingen, zoals in dit hoofdstuk beschreven

42.14.10-b MONSTERS DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
0. MONSTER VLOERSYSTEMEN

Door de aannemer te verstrekken monster(s).
Van alle vloersystemen, zoals in dit hoofdstuk omschreven
Beoordelingskenmerken:
- vorm 
- kwaliteit 
- bouwfysische kenmerken 
- samenstelling 
- oppervlak 
- kleur 
Aantal monsters : n.t.b.
Afmeting(en) : n.t.b.
Tijdstip van verstrekking : ruim voor bestelling

.01 DIVERSE MATERIALEN/BOUWDELEN
Alle vloersystemen, zoals in dit hoofdstuk beschreven

42.18 GARANTIES

42.18.10-a GARANTIE DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
0. GARANTIE VLOERSYSTEMEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Voor garantie, zie 01.02.22.01

3. GARANTIEVERKLARING VLOERSYSTEMEN
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, dient een 
garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de:
- opdrachtgever.
Voor garantieverklaring, zie 01.02.22.05

.01 VLOERAFWERKING
De vloerafwerkingen en -systemen, zoals in dit hoofdstuk beschreven

42.18.10-b GARANTIE DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
0. GARANTIE DEKVLOEREN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Voor garantie, zie 01.02.22.01

3. GARANTIEVERKLARING DEKVLOEREN
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, dient een 
garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de:
- opdrachtgever.
Voor garantieverklaring, zie 01.02.22.05

.01 DEKVLOEREN
De dekvloeren, zoals in dit hoofdstuk beschreven
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42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN

42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER
0. GEHECHTE MORTELDEKVLOER

Draagvloer: gestorte beton.
Dekvloerdikte (mm) : zoals o.a. op (detail-)tekeningen aangegeven.
Dekvloerklasse (NEN 2741): Cw30.
Vlakheidsklasse (NEN 2747) (tabel 1): 2.
Afgewerkt: met een vlindermachine.
Schijnvoegen ingezaagd in vakken van : volgens opgave leverancier
Inclusief
- isolatiestrookje tussen vloer/wand/kozijn
- slijtvast toeslagmateriaal

4. CEMENTGEBONDEN DEKVLOERMORTEL (NEN-EN 13813:2002)
Cementgebonden vloermortels leveren onder KOMO-Productcertificaat, overeenkomstig BRL 
1904.
Type : dekvloer
Druksterkte (C) (NEN-EN 13892-2) (N/mm²): C40.
Slijtvast toeslagmateriaal : volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring 
directie/opdrachtgever
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel volgens voorschrift fabrikant

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De vloeren van in de doucheruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

42.31.10-b GEHECHTE MORTELDEKVLOER
0. GEHECHTE MORTELDEKVLOER

Draagvloer : steenachtig
Dekvloerdikte (mm) : conform bestaand
Dekvloerklasse (NEN 2741): Cw30.
Vlakheidsklasse (NEN 2747) (tabel 1): 2.

4. CEMENTGEBONDEN DEKVLOERMORTEL (NEN-EN 13813:2002)
Cementgebonden vloermortels leveren onder KOMO-Productcertificaat, overeenkomstig BRL 
1904.
Fabricaat : Sika Nederland B.V.
Type : SikaScreed HardTop-60
Druksterkte (C) (NEN-EN 13892-2) (N/mm²): C30.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel volgens voorschrift fabrikant

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De vloeren van in de toiletruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ

Ondergrond : SikaScreed HardTop-60 ondervloer
Dikte (mm): 2,0 - 3,0
Systeem: Sika Comfortfloor PS-24
- 1 primerlaag. 
- 1 alifatische pu gietlaag, spaarzaam instrooien met chips. 
- 1-2 transparante seallagen. 
Brandklasse (EN 13501-1): Bfl - s1. 
Shore hardheid (DIN 53 505): A80. 
Volgens de eisen van BREEAM NL. 
Oppervlaktestructuur overeenkomstig een proefvlak van 0,5 m2.
Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een compleet voorstel van een 
leverancier te overleggen waarin opgenomen het te gebruiken systeem, de te gebruiken 
producten, de te verwerken hoeveelheden per m² en de technische specificaties (waaronder 
hardheid, droogtijd en slijtvastheid).
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Verwerkingen conform voorschriften van de leverancier.
Tegen de wanden een holplint, h=70mm onder de tegelwerken.
Verdiept aanbrengen in de doucheruimtes en douchecabines.

3. PRIMER STEENACHTIG, OPLOSMIDDELVRIJ
Fabrikant: Sika Nederland B.V. 
Type: Sikafloor-151.  
Bindmiddel : 2 componenten oplosmiddelvrij
Kleur : transparant. 
Toebehoren: 
- Sikadur-508.

4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Sika Nederland B.V.
Type: Sikafloor-3000
Bindmiddel: 2 componenten oplosmiddelvrije
Elastische alifatische polyurethaan gietlaag. 
Kleur: gekleurd
Toebehoren: 
- spaarzaam instrooien met Sika Colourflakes 1mm.

7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Sika Nederland B.V.
Type: Sikafloor-304 W (MATT) / 306 W
Bindmiddel : 2 component watergedragen coating op polyurethaan-basis.
Kleur: transparant.
Glansgraad: mat.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De troffelvloerafwerking in de ruimten, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.00 ALGEMEEN

44.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. AANVANG MONTAGE

Montage van systeemplafonds- en wanden mag niet eerder aanvangen nadat de ruimte waarin 
deze worden gemonteerd droog, wind en waterdicht is.
Ophangconstructies van de systeemplafonds pas aanbrengen nadat de benodigde kanalen, 
leidingen e.d. boven het systeemplafond zijn aangebracht.

19. MONTAGE ALGEMEEN
De in het zicht blijvende aansluitingen en beëindigingen moeten strak en passend zijn.
In het zicht blijvende zijkanten en vellingkanten van de afgewerkte vulelementen moeten 
dezelfde kleur hebben als de zichtzijde van de vulelementen.

29. DRAAGCONSTRUCTIE PANELENPLAFONDS
De draagconstructie van panelenplafonds met vulelementen van mineraalplaat moet zonder 
deze vulelementen stabiel zijn.

49. INDELING SYSTEEMPLAFONDS
De indeling van systeemplafonds moet voor elke ruimte afzonderlijk worden bepaald, hierbij 
geldt dat:
- De indeling symetrisch vanuit het midden van de ruimte maken.
- Passtukken bij de randen niet kleiner mogen zijn dan een halve tegel.

90. LOSMAAKBAARHEID
Nieuwe, niet-dragende, binnenwanden zijn eenvoudig en zonder schade losmaakbaar en 
herbruikbaar. Lokale uitzonderingen zijn alleen toegestaan indien andere eisen (bijv. 
geluidsisolatie) aantoonbaar conflicteren.

44.12 WERKBESCHEIDEN

44.12.30-a WERKPLANNEN PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van: de plafonds.
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het werkplan de volgende 
gegevens bevatten:

Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: 4 weken voor aanvang werkzaamheden en/of bestelling

.01 BINNENPLAFOND
Het werkplan t.b.v. de plafonds

44.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN

44.14.10-a MONSTERS PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
0. MONSTER PLAFONDSYSTEMEN

Door de aannemer te verstrekken monster(s).
Van systeemplafond systemen.
Beoordelingskenmerken:
- oppervlak.
- kleur.
Aantal monsters (st.): 2.
Afmeting(en): min. 0,3 x 0,3 m
Tijdstip van verstrekking 4 weken voor bestelling.

.01 BINNENPLAFOND
De bemonstering van plafondsystemen
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44.18 GARANTIES

44.18.10-a GARANTIE PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
0. GARANTIE PLAFONDSYSTEMEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Onderdeel: de plafondsystemen 
Voor garantie, zie 01.02.22.01

3. GARANTIEVERKLARING PLAFONDSYSTEMEN
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, dient een 
garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de:
- opdrachtgever.
Voor garantieverklaring, zie 01.02.22.05

.01 BINNENPLAFOND
De garantie t.b.v. systeemplafonds

44.31 PANELENPLAFONDS

44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
0. PANELENPLAFOND

Vrijhangend systeemplafond met ophangsysteem.
Moduulmaat (mm):  conform bestaand
- afstand (h.o.h.) (mm): 1800.
Panelen:
- de afmetingen en plaatsing van de panelen zodanig dat een blijvende oplegging is 
gewaarborgd.
- panelen plaatsen overeenkomstig de op de panelen aangegeven legrichting.
Voorzieningen:
- inbouwcomponent en zodanig monteren dat hierdoor de aangegeven maximale belasting van 
panelen en systeem niet wordt overschreden.

1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
Fabricaat en type : conform bestaand, volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring 
directie/opdrachtgever
Materiaal : conform bestaand
Kanten : conform bestaand
Oppervlaktebehandeling : conform bestaand
Dikte (mm): conform bestaand
Lengte x breedte (mm): conform bestaand

9. VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN
De uit de te vervangen plafonds gedemonteerde en opgeslagen verlichtingsarmaturen 
remonteren en aansluiten.

.01 BINNENPLAFOND
De platen in de kantoorruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.
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45 AFBOUWTIMMERWERK

45.00 ALGEMEEN

45.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. BEVESTIGINGEN

Voor zover in dit bestek niet anders is bepaald, moeten:
- In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen moeten ten minste van 
roestvast staal zijn.
- Niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen moeten ten minste 
thermisch verzinkt zijn.
- Bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste van verzinkt of geel 
gepassiveerd staal zijn.
- In het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een regelmatig patroon worden 
aangebracht.
- Bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper dan de kopdikte 
souvereinen.
- Als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of vervormingen zoals 
indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn.

19. BESCHERMING TEGEN ZONLICHT
Blank blijvende onderdelen tot aan het aanbrengen in het werk beschermen tegen zonlicht 
zodat geen onregelmatige verkleuring optreedt

45.12 WERKBESCHEIDEN

45.12.30-a WERKPLANNEN AFBOUWTIMMERWERK
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN AFBOUWTIMMERWERK

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van: de in dit hoofdstuk opgenomen bouwdelen
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het werkplan de volgende 
gegevens bevatten:

Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking : 4 weken voor aanvang werkzaamheden en/of bestelling.

.02 BINNENPLAFOND
De werkplannen t.b.v. plafonds

45.17 REVISIEBESCHEIDEN

45.17.10-a REVISIETEKENINGEN AFBOUWTIMMERWERK
0. REVISIETEKENING AFBOUWTIMMERWERK

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en).
Van de plafonds
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven:
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking : voor oplevering

.01 BINNENPLAFOND
De plafonds in de gezamenlijke doucheruimtes

45.28 ONDERHOUDEN BESTAAND AFBOUWTIMMERWERK

45.28.39-a REINIGEN HPL-/VOLKERNPLAAT
0. REINIGEN HPL-/VOLKERNPLAAT

Onderdeel : wandbeplating/lambrisering
Materiaal: HPL / Volkern
Oppervlaktebehandeling : volledig reinigen
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.01 BINNENWAND
De lambrisering in de personeelsgangen, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

45.45 PANEELBEKLEDINGEN

45.45.12-a PANEELBEKLEDING, HOUT/KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL
0. PANEELBEKLEDING

Onderconstructie: geventileerd.
Bevestigingswijze: TS150 Demontabele zichtbare bevestiging met RVS Torx schroeven voor 
Trespa® Meteon® panelen op een houten achterconstructie.
Montage volgens montagerichtlijnen Trespa International B.V. en conform het KOMO-attest-
met-productcertificaat GB-001.
Afdichtingswijze:  voegen gesloten
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen geen onregelmatigheden 
of vervormingen zichtbaar zijn.
De platen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van 
optredende vormveranderingen optreden.
Achterconstructie:
- tussen- / eindstijlen min. (mm): 45x34.
- voegstijlen min. (mm): 95x34.
Plafondluiken: aantal en afmeting conform bestaande toestand, volgens nadere uitwerking 
aannemer, ter goedkeuring directie/opdrachtgever

1. HOUT-/HPL BEKLEDINGSPANEEL (NEN-EN 438-7:2005)
HPL toplaag gevelbekledingspaneel leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat 
overeenkomstig BRL 4101-4.
Fabricaat: Trespa®.
Type: Meteon®.
Uitvoering: standaard.
Draagplaat: thermohardende harsen, homogeen versterkt met op hout gebaseerde vezels, 
vervaardigd onder hoge druk en temperatuur.
Toplaag: geïntegreerd decoratief oppervlak, met behulp van de EBC-technologie.
Oppervlak: enkelzijdig decoratief.
Oppervlaktestructuur: satin.
Kanten: recht.
Kleur: Pure White.
Kleurcode: A05.0.0.
Weerstand tegen kunstmatige verwering (EN 438-2:29): grijsschaal 4 - 5 (ISO 105 A02).
Dikte (mm): 6.
Breedte (mm): in het werk te bepalen, volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring 
directie/opdrachtgever
Lengte (mm): in het werk te bepalen, volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring 
directie/opdrachtgever
Hulpstukken:
- plafondluiken
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en): RVS Torx montageschroeven voor Trespa® Meteon® panelen 
- afdichtingsmateriaal: EPDM voegband.
HPL toplaag gevelbekleding leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig 
BRL 4104-1.

9. VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN
De uit de te vervangen plafonds gedemonteerde en opgeslagen verlichtingsarmaturen 
remonteren en aansluiten.

.01 BINNENPLAFOND
Het plafond in de gezamenlijke doucheruimte gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

.02 BINNENPLAFOND
Het plafond in de toiletruimte gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.
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46 SCHILDERWERK

46.00 ALGEMEEN

46.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09. DEFINITIE HOUT

Onder hout wordt mede begrepen houtachtige materialen zoals triplex, spaanplaat, 
boardplaten, brandwerende bekledingsplaten e.d.

19. PLAATSELIJK SCHILDEREN
Indien plaatselijk schilderen meer dan 25% van het oppervlak bedraagt wordt dit in een 
percentage in dit bestek aangegeven.

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. VERWIJDEREN VERFLAGEN

Het verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is toegestaan.
Afbranden is niet toegestaan.

19. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te schilderen elementen 
zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk zijn afgenomen en voor de oplevering 
op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd.

29. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1 mm op het glas 
schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals condensprofielen, geanodiseerd aluminium 
glaslatten, rubberprofielen e.d.

39. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN
De onder- en bovenzijde van buitenramen en deuren van doucheruimten en badkamers en van 
de buitendeuren moeten zijn meegeschilderd.
Openslaande ramen en deuren dienen, nadat er een verflaag op is aangebracht, open blijven 
totdat de verf is door gedroogd. Gaten voor afvoer van condenswater mogen niet door de verf of 
dergelijke worden verstopt.

49. VERFADVIES
De aannemer moet op basis van de in dit bestek genoemde specificaties een verfadvies per 
verfsysteem door de verffabrikant/ leverancier op laten maken en deze ter goedkeuring aan de 
directie voor leggen.
Eerst na de verkregen goedkeuring van de directie mag de aannemer de uitvoering van enig 
schilderwerk ter hand nemen.

59. VERFPRODUCTEN PER SYSTEEM
Verfproducten moeten per systeem van een en hetzelfde fabrikaat zijn.

69. SCHILDERWERK, STAALWERK
Oppervlakken van stalen onderdelen die niet zijn verzinkt, ontroesten en ontdoen van de 
walshuid, hierbij een inert straalmiddel gebruiken.
Na het stralen behoort het gehele oppervlak een gelijkmatig uiterlijk te hebben.
Thermisch verzinkt staal aanstralen met een inert straalmiddel.

79. KLEINE BESCHADIGINGEN
Mede tot het schilderwerk behoren het repareren van kleine beschadigingen in de ondergrond.
Gebreken in het te behandelen bouwdeel en bouwmateriaal dienen te worden hersteld in de 
structuur van de ondergrond.
Indien dit in een voorkomend geval niet mogelijk is, dan zullen de technische normen 
prevaleren boven de esthetische.

89. AFSCHERMING
De aannemer draagt er voor zorg dat onderdelen van de bouw welke niet moeten worden 
geschilderd en de hierin geplaatste inventaris vrij blijven van verontreinigingen als gevolg van 
de uitvoering van de schilderwerkzaamheden. De directie kan daartoe eisen dat de aannemer 
deze zaken op een deugdelijke wijze afdekt/ afschermt.

90. ONDEUGDELIJKE VERFLAGEN
Onder ondeugdelijke verflagen wordt verstaan: verflagen die craquelé of barsten vertonen, 
onvoldoende hechten of bladderen/blaren/blazen en daardoor geen goede drager zijn voor het 
aanbrengen van nieuwe verflagen. Ondeugdelijke verflagen dienen te worden verwijderd totdat 
een gezonde ondergrond en een goed hechtvlak is verkregen.
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91. ONDEUGDELIJKE KITZOMEN
Onder ondeugdelijke kitzomen wordt verstaan: kitzomen die craquelé of barsten vertonen, 
onvoldoende hechten en/ of niet afwaterend zijn. Ondeugdelijke kitzomen dienen te worden 
vervangen.

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. CHROOM-6 ONDERZOEK

Indien op bouwdelen (bij nader extern onderzoek i.o.v. de aannemer) chroom-6 wordt 
aangetroffen wordt verwezen naar het advies van de VVVF over Chroom 6 en onderstaande link 
waarin de meest recente versie van het beheersregime Chroom 6 staat vermeld. Dit is 
opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2020 /02/05/beheersregime-chroom-6. 
Verder dient de juiste ademhalingsbescherming gedragen te worden bij het schuren van 
verflagen, zoals vermeld staat in rubriek 8 van de Sikkens veiligheidsinformatiebladen.
Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het werkterrein te 
verwerken. 

19. VERFPRODUCTEN
Verfproducten, op basis van de in dit bestek genoemde specificaties moeten worden betrokken 
bij een fabrikant/ leverancier van bouwverven waarbij de verfproducten "aantoonbaar geschikt" 
dienen te zijn. Het aantonen dient te geschieden door het overleggen van een IFO-
gecertificeerde bedrijven certificaat (of vergelijkbaar bewijsmiddel)

29. CIRCULAIRE MUURVERVEN
Het is toegestaan om muurverfrestanten, na te zijn gezuiverd en gefilterd en daardoor geschikt 
te zijn gemaakt, als grondstof in nieuw te maken muurverf te gebruiken en toe te passen in dit 
project, indien de kwaliteit van deze nieuwe verf voldoet aan de in 46.00.60-19. genoemde 
kwaliteitseisen voor muurverven en hier een IFO-goedkeuring van kan worden overlegd.

39. KLEURSTELLING
De huidige kleurstelling wordt niet gewijzigd. Er is uitgegaan van het feit dat de huidige 
kleurstelling gehandhaafd wordt. Bij een eventuele kleurwijziging kan het noodzakelijk zijn, dat 
er extra lagen aangebracht moeten worden om tot voldoende dekking te komen.

46.12 WERKBESCHEIDEN

46.12.30-a WERKPLANNEN SCHILDERWERK
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN SCHILDERWERK

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van: ....
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het werkplan de volgende 
gegevens bevatten o.a.:
- De werkwijze voortvloeiend uit het 'Beheersregime Chroom6 RWS, RVB en ProRail', zie 
https://www.arboportaal.nl/.
- ....
Verstrekkingsvorm digitaal 
Tijdstip van verstrekking: 4 weken voor aanvang werkzaamheden

.01 GEBOUW
Het werkplan t.b.v. het totale schilderwerk in/aan gebouw G01

.02 GEBOUW
Het werkplan t.b.v. het totale schilderwerk in/aan gebouw G02

46.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING

46.13.10-a BEPROEVING SCHILDERWERK
0. BEPROEVING SCHILDERWERK

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en).
Van hechting van het verfsysteem.
De aannemer moet in het bijzijn van de directie de hechting, van het aangebrachte verfsysteem 
op de ondergrond en tussen de lagen onderling, aantonen middels een hechtingsproef.
Methode:
- NEN-EN-ISO 2409:2020 (houten ondergronden)
- SKH publicatie 05-01:2018 (houten ondergronden)
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- ASTM D3359, methode A (metalen en steenachtige ondergronden)
- ISO 4624:2023 (vloercoating, brandwerende coatings, stuclagen, dekvloeren) 
Uitgangspunten:
- proef methode vaststellen.
Aantal metingen per verf/ coating systeem: 5.
Plaats: willekeurig gekozen.

.01 GEBOUW
Het totale schilderwerk in/aan gebouw G01

.02 GEBOUW
Het totale schilderwerk in/aan gebouw G02

46.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN

46.14.30-a PROEFVLAKKEN SCHILDERWERK
0. PROEFVLAK SCHILDERWERK

Door de aannemer op te zetten referentievlakken.
Van het schilderwerk van alle in dit hoofdstuk opgenomen verfsystemen.
Voordat met de uitvoering van het gehele werk wordt begonnen, dient een referentievlak te 
worden opgezet. 
Deze referentie dient door de opdrachtgever goedgekeurd te worden. 
Nadat het referentievlak is goedgekeurd, dient het gedurende de werkzaamheden zichtbaar te 
blijven.
Beoordelingskenmerken:
- kwaliteit.
- oppervlak.
- kleur.
- hechting
- slipvastheid bij vloeren
- esthetica
Afmeting(en) min.: ca. 0,3 x 0,3 m schilderwerk, 1,0 m² sauswerk.

.01 GEBOUW
De referentievlakken van alle verfsystemen, zoals in dit hoofdstuk opgenomen in gebouw G01

.02 GEBOUW
De referentievlakken van alle verfsystemen, zoals in dit hoofdstuk opgenomen in gebouw G02

46.17 REVISIEBESCHEIDEN

46.17.20-a REVISIEGEGEVENS SCHILDERWERK
0. REVISIEGEGEVENS SCHILDERWERK

Door de aannemer te verstrekken gegevens.
Van: alle schilderwerken.
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten:
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen.
......
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: voor oplevering

.01 GEBOUW
De revisie gegevens t.b.v. het schilderwerk gebouw G01

.02 GEBOUW
De revisie gegevens t.b.v. het schilderwerk gebouw G01
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46.18 GARANTIES

46.18.10-a GARANTIE SCHILDERWERK
0. GARANTIE SCHILDERWERK

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Onderdeel: het dekkend binnen schilderwerk
De garantieverstrekker: de aannemer.
De garantieperiode bedraagt: 5 jaar.

3. GARANTIEVERKLARING SCHILDERWERK
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, dient een 
garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de:
- opdrachtgever.
Voor garantieverklaring, zie 01.02.22.05

.01 GEBOUW
De garantieverklaring t.b.v. de dekkende binnen schilderwerken gebouw G01

.02 GEBOUW
De garantieverklaring t.b.v. de dekkende binnen schilderwerken gebouw G02

46.18.10-b GARANTIE SCHILDERWERK
0. GARANTIE SCHILDERWERK

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Onderdeel: het tot het buitenschilderwerk behorende vochtregulerende dekkende verfwerk.
De garantieverstrekker: de aannemer.
De garantieperiode bedraagt: 3 jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor 
rekening van de aannemer komen:
a. binnen één jaar na de oplevering 100%.
b. in het tweede jaar na de oplevering 60%.
c. in het derde jaar na de oplevering 30%.

3. GARANTIEVERKLARING SCHILDERWERK
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, dient een 
garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de:
- opdrachtgever.
Voor garantieverklaring, zie 01.02.22.05

.01 GEBOUW
De garantieverklaring t.b.v. de buiten schilderwerken gebouw G01

.02 GEBOUW
De garantieverklaring t.b.v. de buiten schilderwerken gebouw G02

46.18.10-c GARANTIE SCHILDERWERK
0. GARANTIE SCHILDERWERK

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Onderdeel:
- het tot het buitenwerk behorende lak- en muurverfwerk.
De garantieverstrekker: de aannemer.
De garantieperiode bedraagt: 5 jaar, met dien verstande dat terzake
van herstelkosten voor rekening van de aannemer komen:
a. binnen twee jaar na de oplevering 100%.
b. in het derde jaar na de oplevering 60%.
c. in het vierde jaar na de oplevering 40%.
d. in het vijfde jaar na de oplevering 20%.

3. GARANTIEVERKLARING SCHILDERWERK
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, dient een 
garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de:
- opdrachtgever.
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Voor garantieverklaring, zie 01.02.22.05
.01 GEBOUW

De garantieverklaring t.b.v. de buiten schilderwerken gebouw G01
.02 GEBOUW

De garantieverklaring t.b.v. de buiten schilderwerken gebouw G02

46.18.10-d GARANTIE SCHILDERWERK
0. GARANTIE SCHILDERWERK

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Onderdeel:
- Het tot het buitenschilderwerk behorende vernis en vochtregulerende transparante verfwerk.
De garantieverstrekker: de aannemer.
De garantieperiode bedraagt: 2 jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor 
rekening van de aannemer komen:
a. binnen één jaar na de oplevering 100%.
b. in het tweede jaar na de oplevering 50%.

3. GARANTIEVERKLARING SCHILDERWERK
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, dient een 
garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de:
- opdrachtgever.

.01 GEBOUW
De garantieverklaring t.b.v. de transparante binnen schilderwerken gebouw G01

.02 GEBOUW
De garantieverklaring t.b.v. de transparante binnen schilderwerken gebouw G02

46.20 HERSTELLEN BESTAANDE ONDERGROND

46.20.09-a HERSTELLEN BESTAANDE ONDERGR. STEEN
0. HERSTELLEN BESTAANDE ONDERGR. STEEN

Vullen en repareren van vertikale oppervlakken (Wanden)
Op het zuivere, droge en vetvrije oppervlak, waar nodig, gietgallen, luchtholtes en
kleine oneffenheden vullen/egaliseren tot een poriënvrij oppervlak met Polyfilla
PRO F120.
Het systeem vervolgen na volledige doorharding en droging.

.01 BINNENWAND
Alle werkzaamheden en voorzieningen die benodigd zijn voor het herstellen van de
bestaande steenachtige ondergronden voor het uitvoeren van deugdelijk schilderwerk.
Indien gebreken niet worden hersteld, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de
prestaties van het verfsysteem.

46.20.10-a HERSTELLEN BESTAANDE ONDERGR. HOUT , OPLOSM. VRIJ
0. HERSTELLEN BESTAANDE ONDERGR. HOUT, OPLOSM.VRIJ

Herstel kleine houtaantasting, mechanische schade < 10 cm3, schroef- en
spijkergaten.
Algemene voorbehandeling
Ondeugdelijke verflagen, verweerd hout e.d. verwijderen en het geheel reinigen
met S600.
Meet het houtvochtgehalte dit mag niet meer dan 18% zijn.
Keuze voor reparatie met Urethaan Acrylaat
Ondergrond opzuiveren, gebreken repareren met W350 2K Sneldrogende
houtreparatiepasta.
Na droging de reparatie vlak schuren volgens het schuurschema.
Keuze voor reparatie met Epoxy
Ondergrond opzuiveren, gebreken repareren met W325 2K Sneldrogende
Houtreparatiepasta Epoxy door
plamuren en/ of volzetten.
Na droging de reparatie vlak schuren volgens het schuurschema.
Opmerkingen
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Schroeven en spijkers (buiten), minimaal 5 mm in het hout drevelen.
Urethaan Acrylaat en Epoxy producten niet door elkaar gebruiken.

Herstel kleine houtaantasting 10 cm3 - 50 cm3
Algemene voorbehandeling
Verwijder (10 cm rondom de plek) alle aanwezige verflagen.
Meet het houtvochtpercentage, deze mag niet hoger zijn dan 18%.
Verwijder aangetast hout door middel van frezen/zagen, inclusief enige
centimeters van het gezonde hout, zodanig totdat er een stabiele ondergrond is verkregen.
Frees/zaag gelijktijdig een hoek van 45 graden aan de grensvlakken van de
gecreëerde reparatie.
Verwijder de loszittende, opstaande vezels in en rondom de reparatieplek d.m.v.
schuren en maak de reparatie goed schoon, stofvrij.
Keuze voor reparatie met Urethaan Acrylaat
Polyfilla PRO W340 2K Houtprimer dun aanbrengen en minimaal 10 minuten in
laten trekken bij zachthout en 30 minuten bij hardhout.
Overtollig materiaal verwijderen met een pluisvrije doek. Maximale droogtijd 2,5
uur.
De reparatie aanbranden zgn. 'nat in nat' met Polyfilla PRO W370 2K Grote
Houtreparatiepasta eerst goed aanbranden en daarna volzetten en daarbij
 luchtinsluiting voorkomen.
Na droging de reparatie vlak schuren volgens het schuurschema.
Eventuele onvolkomenheden repareren/bijplamuren met Polyfilla PRO W350 2K
Sneldrogende Houtreparatiepasta.
Na droging de reparatie vlak schuren volgens het schuurschema.
Of keuze voor reparatie met Epoxy
W320 2K Houtprimer Epoxy dun aanbrengen en minimaal 10 minuten in laten
trekken bij zachthout en 30 minuten bij hardhout.
Overtollig materiaal verwijderen met een pluisvrije doek. Maximale droogtijd 6 uur.
De reparatie aanbranden zgn. 'nat in nat' met W330 2K Houtreparatiepasta
Epoxy of W333 2K
Houtreparatiepasta Epoxy 16, eerst goed aanbranden en daarna volzetten en
daarbij luchtinsluiting voorkomen.
Na droging de reparatie vlak schuren volgens het schuurschema.
Eventuele onvolkomenheden repareren/bijplamuren met W325 2K Sneldrogende
Houtreparatiepasta Epoxy.
Na droging de reparatie vlak schuren volgens het schuurschema.
Opmerking
Urethaan Acrylaat en Epoxy producten niet door elkaar gebruiken.

Afdichten van openstaande naden en verbindingen (buiten)
Algemene voorbehandeling
Controleer met behulp van een voelermaat van 0,2 mm de verbinding.
Als het voelermaatje circa 15 mm in de verbindingen gestoken kan worden, dan
is er sprake van een open verbinding.
Verwijder (minimaal 2 cm) rondom de verbinding alle aanwezige verflagen en
aangetast hout.
Meet het houtvochtpercentage, deze mag niet hoger zijn dan 18%.
Frees of zaag de verbinding uit tot minimaal 10 mm diepte en minimaal 10 mm in
de breedte (50% in de stijl en 50% in de dorpel) en frees en zaag gelijktijdig een
hoek van 45 graden aan de grensvlakken van de reparatie.
Keuze voor reparatie met Urethaan Acrylaat
W340 2K Houtprimer dun aanbrengen.
De verbinding aanbranden en volzetten met W360 2K Houtreparatiepasta of
W370 2K Grote Houtreparatiepasta aan in de nog "natte" primer.
Na droging de reparatie vlak schuren volgens het schuurschema.
Eventueel glad afwerken met W350 2K Sneldrogende houtreparatiepasta.
Na droging de reparatie vlak schuren volgens het schuurschema.
Of keuze voor reparatie met Epoxy
W320 2K Houtprimer Epoxy dun aanbrengen.
De verbinding aanbranden en volzetten met W330 2K Houtreparatiepasta Epoxy
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of W333 2K Houtreparatiepasta Epoxy 16 aan in de nog "natte" primer.
Na droging de reparatie vlak schuren volgens het schuurschema.
Eventueel glad afwerken met W325 2K Sneldrogende Houtreparatiepasta Epoxy.
Na droging de reparatie vlak schuren volgens het schuurschema.
Opmerkingen
Indien gewerkt wordt met W325 2K Sneldrogende Houtreparatiepasta Epoxy na
het frezen niet primeren, hierbij volstaat een naad van 5 mm breedte en 10 cm
diepte.
Urethaan Acrylaat en Epoxy producten niet door elkaar gebruiken.
Bij draaiende delen waarop grote krachten worden uitgeoefend is het wenselijk
om ook de binnenzijde te behandelen."

Afdichten openstaande verbindingen (d.m.v. afkitten, buiten)
Controleer met behulp van een voelermaat van circa 0,2 mm. Als het voelermaatje circa 15 mm 
in de verbindingen gestoken kan worden, dan is er
sprake van een open verbinding.
Verwijder (minimaal 2 cm rondom de plek) alle aanwezige verflagen en verwijder
aangetast hout.
Meet het houtvochtpercentage, deze mag niet hoger zijn dan 18%.
De verbinding uitfrezen/zagen (met een stiftfrees) tot minimaal 10 mm diepte en 5
mm in de breedte.
Maak de reparatie goed schoon en stofvrij.
Het kale hout primeren met een (sneldrogende) waterverdunbare grondverf, deze
laten drogen.
De verbinding afdichten met Meesterhand Glas- en afdichtkit en strak en glad
afmessen.
Let op: Voorwaarde bij toepassing van dit systeem is dat het hout niet is
aangetast door schimmels en/of houtrot.

Afdichten porierijk hout met Polyfilla PRO W205
De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
Polyfilla PRO W205 Houtvulmiddel aanbrengen met plamuurmes, doek of spons.
Polyfilla PRO W205 kan direct uit de tube gebruikt worden.

.01 HERSTEL HOUTEN VULLING WANDOPENINGEN (BINNEN/BUITEN)
Alle werkzaamheden en voorzieningen die benodigd zijn voor het herstellen van de
bestaande houten ondergronden voor het uitvoeren van deugdelijk schilderwerk.
Indien gebreken niet worden hersteld, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de
prestaties van het verfsysteem.

46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT

46.21.11-a BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen
- Bijwerken, 1 laag grondverf
- Bijwerken, 1 laag dekverf
- Geheel, 1 laag dekverf.
Voorbehandeling
Het geheel reinigen met een schuurspons en Polyfilla PRO S600 verdund met schoon 
leidingwater.
Voor details over de mengverhouding zie de technical data sheet.
Ondeugdelijke verflagen in afgebakende gedeelten verwijderen door bijv. schrappen en/of 
schuren.
Overgangen van kaal gekomen plaatsen naar intacte verflagen randverlopend vlakmaken door 
schrappen en/of schuren.
Het geheel schuren volgens bijgevoegd schuurschema.
Opzuiveren en stofvrij maken. 
Afwerking
Beschadigde en kale plaatsen gronden met Rubbol BL Endurance Primer.
Bijgewerkte plaatsen voorlakken met Rubbol BL Endurance High Gloss.
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Het geheel aflakken met Rubbol BL Endurance High Gloss.
Let op; om zichtbare schuurkrassen te voorkomen wordt aangeraden met Siavlies te schuren. 
Opmerking
Er is hier bewust gekozen voor een watergdragen hoogglans afwerking i.v.m. duurzaamheid 
maar ook vanwege dat meerder lagen op een dag kunnen worden aangebracht i.v.m. snelle 
droging. 
Onder bijwerken wordt tevens verstaan dat het gehele liggende werk, inclusief 30 cm door de 
verstekken omhoog, dient voorzien te worden van een extra laag grondverf.
Applicatie verfsysteem: kwasten / rollen Laagdikte:
- grondverf: droog: 30 micrometer = nat: 80 micrometer.
- dekverf: droog: 32 micrometer = nat: 80 micrometer.

3. GRONDVERF HOUT, WATERGEDRAGEN
Fabrikant : Sikkens.
Type: Rubbol BL Endurance Primer.

4. DEKVERF HOUT, WATERGEDRAGEN
Fabrikant : Sikkens.
Type: Rubbol BL Endurance High Gloss.
Bindmiddel: acrylaat.
Glansgraad: hoogglans.

.01 HOUT - BESTAAND - BUITEN
Kozijnen en ramen (Hoofdgebouw G01).

46.21.11-b BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen
- Bijwerken, 1 laag grondverf
- Geheel, 1 laag grondverf
- Geheel, 1 laag dekverf.
Voorbehandeling
Het geheel reinigen met een schuurspons en Polyfilla PRO S600 verdund met schoon 
leidingwater.
Voor details over de mengverhouding zie de technical data sheet.
Ondeugdelijke verflagen in afgebakende gedeelten verwijderen door bijv. schrappen en/of 
schuren.
Overgangen van kaal gekomen plaatsen naar intacte verflagen randverlopend vlakmaken door 
schrappen en/of schuren.
Het geheel machinaal schuren om de springlagen te verwijderen volgens bijgevoegd 
schuurschema.
Het geheel opzuiveren.
Afwerking
Beschadigde en kale plaatsen gronden met Rubbol BL Endurance Primer.
Het geheel voorlakken met Rubbol BL Endurance High Gloss.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Endurance High Gloss.
Opmerking
Onder bijwerken wordt tevens verstaan dat het gehele liggende werk op de zuid- en westgevel, 
inclusief 30 cm door de verstekken omhoog, dient voorzien te worden van een extra laag 
grondverf. 
Applicatie verfsysteem: kwasten / rollen Laagdikte:
- grondverf: droog: 30 micrometer = nat: 80 micrometer.
- dekverf: droog: 32 micrometer = nat: 80 micrometer.

3. GRONDVERF HOUT, WATERGEDRAGEN
Fabrikant : Sikkens.
Type: Rubbol BL Endurance Primer.

4. DEKVERF HOUT, WATERGEDRAGEN
Fabrikant : Sikkens.
Type: Rubbol BL Endurance High Gloss.
Bindmiddel: acrylaat.
Glansgraad: hoogglans.

Groot Onderhoud PI Roermond               Projectno: 20652 70 van 110
16-05-2025

Besteknummer: 2024002-2 v2 Licentiehouder: L86.37.03.E
Print datum: 16-05-2025 13:50u RVB RRU 2012-2024-1



.01 HOUT - BESTAAND - BUITEN
Kozijnen, ramen en deuren (Gebouw BBA G02).

46.21.11-c BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen
- Bijwerken, 1 laag grondverf.
- Bijwerken, 1 laag grondverf.
- Geheel, 1 laag dekverf.
- Geheel, 1 laag dekverf. 
Voorbehandeling
Het geheel reinigen met een schuurspons en Polyfilla PRO S600 verdund met schoon 
leidingwater.
Voor details over de mengverhouding zie de technical data sheet.
Ondeugdelijke verflagen in afgebakende gedeelten verwijderen door bijv. schrappen en/of 
schuren.
Overgangen van kaal gekomen plaatsen naar intacte verflagen randverlopend vlakmaken door 
schrappen en/of schuren.
Het geheel schuren volgens bijgevoegd schuurschema.
Opzuiveren en stofvrij maken. 
Afwerking
Beschadigde en kale plaatsen gronden met Rubbol BL Rezisto Primer.
Bijgewerkte plaatsen overgronden met Rubbol BL Rezisto Primer.
Het geheel voorlakken met Rubbol BL Rezisto Semi-gloss.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Rezisto Semi-gloss.
Applicatie: kwast- /rolverwerking.
Laagdikte:
- grondverf per laag (µm): 30.
- dekverf per laag (µm): 30.

3. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Rubbol BL Rezisto Primer.

4. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Rubbol BL Rezisto Semi-gloss.
Glansgraad (ISO 2813): halfglans.

.01 HOUT - BESTAAND - BINNEN
Kozijnen, ramen, plinten en betimmeringen (Dekkend).

46.21.21-a BEST. ONDERGR. HOUT, TRANSPAR. SYSTEEM, WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. HOUT, VERNISSYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- Bijwerken, 1 laag tr. grondverf.
- Geheel, 1 laag tr. aflak.
- Geheel, 1 laag tr. aflak. 
Voorbehandeling
Het geheel reinigen met een schuurspons en Polyfilla PRO S600 verdund met schoon 
leidingwater.
Voor details over de mengverhouding zie de technical data sheet.
Het geheel machinaal matteren volgens bijgevoegd schuurschema.
De ondergrond opzuiveren. 
Afwerking
Kaal gekomen plaatsen gronden met Cetol BL Decor.
Het geheel tweemaal afschilderen met Cetol BL Decor.
Applicatie: kwast- /rolverwerking.
Laagdikte:
- grondverf per laag (µm): 20.
- dekverf per laag (µm): 20.
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4. TRANSPARANTE GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Cetol BL Decor.
Kleur: nader te bepalen kleur uit de Cetol Colour Card.

6. VERNIS, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Cetol BL Decor.
Kleur: nader te bepalen kleur uit de Cetol Colour Card.
Glansgraad: (ISO 2813): zijdeglans.

.01 HOUT - BESTAAND - BINNEN
Glaslatten in deuren, betimmeringen en banken (Transparant).

46.21.21-b BEST. ONDERGR. HOUT, TRANSPAR. SYSTEEM, WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. HOUT, VERNISSYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- Bijwerken, 1 laag tr. grondverf.
- Bijwerken, 1 laag tr. grondverf.
- Geheel, 1 laag tr. aflak
- Geheel, 1 laag tr. aflak. 
Voorbehandeling
Het geheel reinigen met een schuurspons en Polyfilla PRO S600 verdund met schoon 
leidingwater.
Voor details over de mengverhouding zie de technical data sheet.
Het geheel machinaal matteren volgens bijgevoegd schuurschema.
De ondergrond opzuiveren. 
Afwerking
Kale plaatsen 2x bijwerken met Cetol BL Decor.
Het geheel tweemaal afwerken met Glitsa Parket Eiglans.
Applicatie: kwast- /rolverwerking.
Laagdikte:
- grondverf per laag (µm): 20.
- dekverf per laag (µm): 20.

4. TRANSPARANTE GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Cetol BL Decor.
Kleur: nader te bepalen kleur uit de Cetol Colour Card.

6. VERNIS, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: AkzoNobel.
Type: Glitsa Parket Eiglans.
Kleur: blank.
Glansgraad: (ISO 2813): eiglans = zijdeglans.

.01 HOUT - BESTAAND - BINNEN
Trappen en bordessen (Transparant).

46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL

46.22.11-a BEST. ONDERGR. STAAL, WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. STAAL, WATERGEDR.

Systeem:
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen
- Bijwerken, 1 laag primer.
- Bijwerken, 1 laag primer.
- Geheel, 1 laag dekverf.
- Geheel, 1 laag dekverf. 
Voorbehandeling
Het geheel reinigen met een schuurspons en Polyfilla PRO S600 verdund met schoon 
leidingwater.
Voor details over de mengverhouding zie de technical data sheet.
Ondeugdelijke verflagen in afgebakende gedeelten verwijderen door bijv. schrappen en/of 
schuren.
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Overgangen van kaal gekomen plaatsen naar intacte verflagen randverlopend vlakmaken door 
schrappen en/of schuren.
Het geheel schuren volgens bijgevoegd schuurschema.
Opzuiveren en stofvrij maken. 
Afwerking
Beschadigde en kale plaatsen gronden met Redox BL Metal Protect.
Bijgewerkte plaatsen overgronden met Redox BL Metal Protect.
Het geheel voorlakken met Rubbol BL Rezisto Semi-gloss.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Rezisto Semi-gloss.
Applicatie: kwast- /rolverwerking.
Laagdikte:
- grondverf per laag (µm): 30.
- dekverf per laag (µm): 30.

3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Redox BL Metal Protect.

5. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type:Rubbol BL Rezisto Semi-gloss.
Glansgraad (ISO 2813): halfglans.

.01 METAAL - BESTAAND - BINNEN
Kozijnen, deuren, radiatoren en leidingen.

46.22.11-b BEST. ONDERGR. STAAL, WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. STAAL, WATERGEDR.

Systeem:
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen
- Bijwerken, 1 laag primer.
- Geheel, 1 laag dekverf.
- Geheel, 1 laag dekverf. 
Voorbehandeling
Het geheel reinigen met een schuurspons en Polyfilla PRO S600 verdund met schoon 
leidingwater.
Voor details over de mengverhouding zie de technical data sheet.
Ondeugdelijke verflagen in afgebakende gedeelten verwijderen door bijv. schrappen en/of 
schuren.
Overgangen van kaal gekomen plaatsen naar intacte verflagen randverlopend vlakmaken door 
schrappen en/of schuren.
Het geheel schuren volgens bijgevoegd schuurschema.
Opzuiveren en stofvrij maken. 
Afwerking
Beschadigde en kale plaatsen gronden met Redox BL Forte.
Het geheel voorlakken met Redox BL Forte. 
Het geheel aflakken met Redox BL Forte. 
Applicatie: kwast- /rolverwerking.
Laagdikte:
- grondverf per laag (µm): 50.
- dekverf per laag (µm): 50.

3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Redox BL Forte.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

5. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Redox BL Forte.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Glansgraad (ISO 2813): lage zijdeglans.

.01 METAAL - BESTAAND - BINNEN
Celdeuren en leuningen trappen.
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46.22.12-a BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND
0. BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND

Systeem:
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen
- Bijwerken, 1 laag primer.
- Bijwerken, 1 laag primer.
- Geheel, 1 laag dekverf.
- Geheel, 1 laag dekverf. 
Voorbehandeling
Het geheel reinigen met een schuurspons en Polyfilla PRO S600 verdund met schoon 
leidingwater.
Voor details over de mengverhouding zie de technical data sheet.
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Eventuele zinkzouten verwijderen met water en kunststofborstels.
Eventueel roest verwijderen met bijvoorbeeld roterende borstels en/of schuurschijven tot 
reinheidsgraad St 3 volgens ISO 8501-1.
Ondeugdelijke topverflagen verwijderen door machinaal schuren volgens bijgevoegd 
schuurschema.
Overgangen van kaal gekomen plaatsen naar intacte verflagen randverlopend vlakmaken door 
machinaal schuren.
Het geheel schuren zodanig dat een goed hechtvlak ontstaat.
Opzuiveren en stofvrij maken. 
Afwerking
Beschadigde en kale plaatsen gronden met Redox EP Multi Primer.
Bijgewerkte plaatsen overgronden met Redox EP Multi Primer.
Het geheel voorlakken met Redox PUR Finish Gloss. 
Het geheel aflakken met Redox PUR Finish Gloss. 
Applicatie verfsysteem: kwasten / rollen Laagdikte:
- primer per laag (µm): 50.
- dekverf per laag (µm): 50.

3. PRIMER, METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Redox EP Multi Primer.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

6. DEKVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven 
Type: Redox PUR Finish Gloss.
Bindmiddel: 2-componenten polyurethan.
Glansgraad (NEN 941+a88): hoogglanzend.

.01 METAAL - BESTAAND - BUITEN
Kozijnen en deuren

46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.23.21-a BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.

Systeem:
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen.
- bijwerken, 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel.
- geheel, 2 lagen dekverf. 
Voorbehandeling
De gehele ondergrond ontdoen van alle losse delen, stof en vuil.
Afwerking
Bij poederende ondergronden, kaalgekomen plaatsen bijwerken met Alpha Fix.
Bijgewerkte plaatsen overgronden met Alpha Rezisto Easy Clean.
Het geheel afwerken met Alpha Rezisto Easy Clean. 
Applicatie: kwast-/rolverwerking.
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3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Productkeuze voorstrijk / dekkende grondverf afstemmen op de ondergrond in het werk.
Type: Alpha Fix.

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Alpha Rezisto Easy Clean; matte, vlekafstotende en makkelijk reinigbare binnenmuurverf, 
schrobvast volgens DIN EN 13300
klasse 1, decontamineerbaar.
Glansgraad (ISO 2813): mat.

.01 STEEN - BESTAAND - BINNEN
Wanden in de personeelsruimten.

46.23.21-b BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.

Systeem:
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen.
- bijwerken, 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel.
- geheel, 2 lagen dekverf. 
Voorbehandeling
De gehele ondergrond ontdoen van alle losse delen, stof en vuil.
Afwerking
Kale delen gronden met Wapex 650, verdund met maximaal 50-100% schoon leidingwater.
Het geheel afwerken met Wapex 650.
Het geheel nogmaals afwerken met Wapex 650. 
Applicatie: kwast-/rolverwerking.

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Wapex 650, verdund met maximaal 50-100% schoon leidingwater.

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Wapex 650.
Glansgraad (ISO 2813): zijdeglans.

.01 STEEN - BESTAAND - BINNEN
Wanden en plafonds (Cellen)

46.23.21-c BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.

Systeem:
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen.
- bijwerken, 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel.
- geheel, 2 lagen dekverf. 
Voorbehandeling
De gehele ondergrond ontdoen van alle losse delen, stof en vuil.
Afwerking boven lambrisering 
Bij poederende ondergronden, kaalgekomen plaatsen bijwerken met Alpha Fix.
Bijgewerkte plaatsen overgronden met Alpha Projecttex.
Het geheel afwerken met Alpha Projecttex. 
Afwerking lambrisering
Bij poederende ondergronden, kaalgekomen plaatsen bijwerken met Alpha Fix.
Bijgewerkte plaatsen overgronden met Alpha Rezisto Anti Marks.
Het geheel afwerken met Alpha Rezisto Anti Marks. 
Applicatie: kwast-/rolverwerking.

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Productkeuze voorstrijk / dekkende grondverf afstemmen op de ondergrond in het werk.
Type: Alpha Fix.
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6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type:
Afwerking lambrisering
Alpha Rezisto Anti Marks; extreem bestand tegen strepen, vegen en stoten van bijvoorbeeld 
schoenen en tassen, met extra lange beschermingsduur, schrobvast volgens DIN EN 13300 
klasse 1. 
Afwerking boven lambrisering 
Alpha Projecttex; zeer matte en zeer goed dekkende binnenmuurverf, schrobvast volgens EN 
13300, klasse 2.
Glansgraad (ISO 2813): mat.

.01 STEEN - BESTAAND - BINNEN
Wanden (gangen personeelsruimten)

46.23.21-d BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.

Systeem:
- geheel, aantal lagen dekverf als benodigd voor dekkend afwerken HWC platen. 
Voorbehandeling
De gehele ondergrond ontdoen van alle losse delen, stof en vuil.
Afwerking
Het geheel dekkend afwerken met Alpha Projecttex. 
Applicatie: kwast-/rolverwerking.

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Alpha Projecttex; zeer matte en zeer goed dekkende binnenmuurverf, schrobvast volgens 
EN 13300, klasse 2.
Glansgraad (ISO 2813): mat.

.01 STEEN - BESTAAND - BINNEN
Plafonds (Houtwolcementplaten)

46.23.21-e BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR.

Voorbehandeling
De gehele ondergrond ontdoen van alle losse delen, stof en vuil.
Afwerking
Kale delen gronden met Wapex 660, verdund met maximaal 10% schoon leidingwater.
Het geheel afwerken met Wapex 660, verdund met maximaal 3% schoon leidingwater.
Wapex 660 is overschilderbaar na minimaal 16 uur bij 20 °C en overschilderbaar tot maximaal 
72 uur. 
Applicatie: kwast-/rolverwerking.

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Wapex 660, verdund met maximaal 10% schoon leidingwater.

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Wapex 660.
Glansgraad (ISO 2813): zijdeglans.

.01 STEEN - BESTAAND - BINNEN
Wanden en plafonds (overige)

46.23.51-a BEST. ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.
3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.

Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Productkeuze voorstrijk / dekkende grondverf afstemmen op de ondergrond in het werk.
Type: Alpha Superfix; voorstrijk voor zuigende en poederende ondergronden, binnen en buiten.
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4. WEEFSELLIJM, WATERGEDR.
Fabrikaat: Meesterhand.
Type: meesterhand glasweefsellijm extra, transparant.

5. WEEFSEL
Fabrikaat: Meesterhand.
Type: MH nader te bepalen door opdrachtgever
Materiaal: glasweefsel.

7. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Alphacryl Pure Mat SF; schrobvast volgens DIN EN 13300 klasse 1, niet opglanzend, 
spanningsarm, licht isolerend en decontamineerbaar.
Glansgraad (ISO 2813): mat.

.01 STEEN - BESTAAND - BINNEN
Wanden in de kantoren.

46.23.73-a BEST. ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. OPLOSM.VRIJ
0. BEST. ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. OPLOSM.VRIJ

Voorbehandeling
Het geheel reinigen met een oplossing van Vista Viamond 704 in water volgens voorschrift van 
de fabrikant.
Het middel na aanbrengen activeren door schrobben en enkele minuten laten inwerken. 
Het geheel ruim naspoelen en goed laten drogen. 
Plaatselijke ondeugdelijke coatinglagen verwijderen door roterend schuren.
Overgangen van kaal gekomen plaatsen naar intacte verflagen randverlopend vlakmaken door 
machinaal schuren.
Intacte lagen roterend schuren. 
Het geheel opzuiveren.
Afwerking
Kale delen gronden met Wapex 660, verdund met maximaal 10% schoon leidingwater. 
De bestaande gietvloer aanhelen met Crafco QF PUR NC opgedikt met zilverzand in een 
maximale laagdikte van
1mm per laag. Dit herhalen totdat niveau verschillen zijn weggewerkt. 
Het geheel tweemaal afwerken met Wapex 660, verdund met maximaal 3% schoon 
leidingwater. 
Wapex 660 is overschilderbaar na minimaal 16 uur bij 20 gr C en overschilderbaar tot 
maximaal 72 uur.
Opmerking
Kleuren uit basis N00 zijn niet geschikt voor vloertoepassing, zonder een geschikte 
transparante seallaag aan te brengen

3. PRIMER STEENACHTIG, OPLOSMIDDELVRIJ
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Wapex 660, verdund met maximaal 10% schoon leidingwater.

4. VLOERVERF STEENACHTIG, OPLOSMIDDELVRIJ
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Wapex 660.
Glansgraad (ISO 2813): zijdeglans.

.01 STEEN - BESTAAND - BINNEN
Vloeren (plaatselijk herstel gietvloer)

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.73-a NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. OPLOSM.VRIJ
0. NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. OPLOSM.VRIJ

Voorbehandeling
De ondergrond opzuiveren en stofvrij maken. 
N.B.
De structuur van het oppervlak zodanig voorbehandelen dat een minimale hechtsterkte van het 
aan te brengen coatingsysteem van 1,5 N/mm2 wordt bereikt (oppervlak visueel vergelijkbaar 
met schuurpapier P80).
Voorzieningen
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De ondergrond primeren met Crafco UP. Op de natte primer verder werken.
Met Crafco UP + troffelzand (10:90) een opstaande holplint of kimopstand formeren met behulp 
van hiervoor geschikt gereedschap. Ter verkrijging van een optimale verdichting dient tijdens 
het aanbrengen regelmatig een behandeld gedeelte met behulp van een droge twee 
componenten rolborstel te worden nagerold. 
Afwerking egaliseerlaag
Egaliseren Crafco UP - zilverzand. Lichte onregelmatigheden in de vloer egaliseren/primeren 
met een spaanlaag Crafco UP.
De primer met maximaal 20% (v.v.) schoon en droog zilverzand (wapex 505) verschralen. 
Afwerking spaanlaag en toplaag Crafco QF PUR NC aanbrengen in een minimale laagdikte 
van 2 mm door middel van spanen. 
Direkt ontluchten door narollen met een stekelwals.
Binnen 24 uur afwerken met de volgende laag. 
Bij afwerking na 24 uur het geheel oppervlak schuren en stof vrij maken.
Het geheel afwerken met Wapex 660 verdund met 3% schoon leidingwater of Crafco PTC 
verdund met 3% schoon leidingwater. (Crafco PTC heeft een hogere glans beleving dan Wapex 
660) Voeg tevens, al roerend, 4% volume Vista Polypropyleenkorrels toe aan het (gemengde) 
product.
Deze laag in een egale en kruislingse laag aanbrengen.
Voor een decoratief effect kan in de nog natte toplaag (met Chiron lagedruk spuitapparatuur) 
Wapex Flakes worden ingespoten.
Opmerkingen
Kleuren uit basis N00 zijn niet geschikt voor vloertoepassing, zonder een geschikte 
transparante seallaag aan te brengen.
De douche ruimten kunnen pas na 7 dagen uitharding van de laatst laag weer in gebruik 
genomen worden.
Bij het coaten en drogen dient voldoende ventilatie te worden gewaarborgd om 
verdampingswater uit de coating te kunnen afvoeren. 
Gezien het hier een PI betreft en ramen of deuren naar buiten niet geopend kunnen worden 
adviseren wij mechanische afzuiging met slangen naar buiten te realiseren. 
Raadpleeg de technische documentatiebladen op www.sikkens.nl.

3. PRIMER STEENACHTIG, OPLOSMIDDELVRIJ
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Crafco UP.

4. VLOERVERF STEENACHTIG, OPLOSMIDDELVRIJ
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type:
- spaanlaag: Crafco QF PUR NC.
- toplaag: Wapex 660 / Crafco PTC. 
Glansgraad (ISO 2813): zijdeglans.

.01 STEEN - NIEUW - BINNEN
De vloeren van in de doucheruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.
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47 BINNENINRICHTING

47.12 WERKBESCHEIDEN

47.12.10-a TEKENINGEN BINNENINRICHTING
0. TEKENING BINNENINRICHTING

Door de aannemer te verstrekken tekening(en).
Van de werkbladen en balies
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- een overzicht met maatvoering.
- de vorm en uitvoering van het inrichtingselement met maatvoering.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen, voorzieningen, gaten.
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking : ruim voor bestelling

.01 WERKBLAD
De werktekeningen van de nieuwe werkbladen in de cellen

.02 BALIE
De werktekeningen van de balie bij de centrale controle post, bij de entree en bij de bezoekafdeling

47.12.10-b TEKENINGEN BINNENINRICHTING
0. TEKENING BINNENINRICHTING

Door de aannemer te verstrekken tekening(en).
Van de pantry's
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- een overzicht met maatvoering.
- de vorm en uitvoering van het inrichtingselement met maatvoering.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen, voorzieningen, gaten.
- de mogelijke opstelling van apparatuur
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking : ruim voor bestelling

.01 KEUKENINRICHTING
De werktekeningen van de pantry inrichting in de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven.

47.12.30-a WERKPLANNEN BINNENINRICHTING
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN BINNENINRICHTING

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van: de pantry's.
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het werkplan de volgende 
gegevens bevatten:
....
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: 4 weken voor de bestelling

.02 KEUKENINRICHTING
De werkplannen van de pantry inrichting in de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

47.12.30-b WERKPLANNEN BINNENINRICHTING
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN BINNENINRICHTING

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van: de werkbladen en balies
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het werkplan de volgende 
gegevens bevatten:
....
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: 4 weken voor de bestelling

.01 WERKBLAD
De werkplannen van de nieuwe werkbladen in de cellen
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.02 BALIE
De werkplannen van de balie bij de centrale controle post, bij de entree en bij de bezoekafdeling

47.17 REVISIEBESCHEIDEN

47.17.20-a REVISIEGEGEVENS BINNENINRICHTING
0. REVISIEGEGEVENS BINNENINRICHTING

Door de aannemer te verstrekken gegevens.
Van: devin dit hoofdstuk omschreven bouwdelen
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten:
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen.
- tekeningen
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: voor oplevering

.01 KEUKENINRICHTING
De pantry inrichting in de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

.02 WERKBLAD
De nieuwe werkbladen in de cellen

.03 BALIE
De balie bij de centrale controle post, bij de entree en bij de bezoekafdeling

47.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN BINNENINRICHTING
0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN BINNENINRICHTING

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en).
Van:
- van het keukenblok.
- van het aanrechtblad.
- van de werkbladen
- van de balies 
Verstrekkingsvorm: digitaal 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering.

.01 KEUKENINRICHTING
De pantry inrichting in de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

.02 WERKBLAD
De nieuwe werkbladen in de cellen

.03 BALIE
De balie bij de centrale controle post, bij de entree en bij de bezoekafdeling

47.31 KASTEN

47.31.19-a ATLAS PROJECT, PANTRYKASTEN
0. ATLAS PROJECT, PANTRYKASTEN

Fabrikant: Bruynzeel Keukens B.V./ DKG.
Serie: Traditioneel, met greep
Assortiment: Bruynzeel Project 780
Front type: Atlas Laser
Samenstelling:
- OGE60RO Gootsteenkast 1 st
- OD60RO Onderkast 1 st
- BPM6045RO Bovenkast t.b.v. magnetron 1 st
- BP60RO Bovenkast 2 st
- CTL48 Alum ondersteuningsprofiel voor werkblad 2 st
- CPS1412Z Zijplint 1 st
- CPS1312V Voorplint 1 st
- XAP090  Plinthoekprofiel 1 st
- 9BLKSTMD01 Werkblad 1 st
- SA1211 Spoelbak met korfplug1 st 
Romp: melamine kunststof op spaanplaat, voorgemonteerd.
Hoogte romp gootsteenkast en onderkast, met sokkel: 780.
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Materiaal: spaanplaat.
Dikte materiaal: 19.
Afwerking: melamine.
Kleur: wit.
Bodem gootsteenkast : aluminium
Stijl/deurtype: gestructureerd oppervlak.
Randafwerking: stootvast ABS
Front: vast paneel voor gootsteenkast, lade in onderkast
Deur: draaiend.
Lade uitvoering: M-box licht grijs 
Scharnieren: clipscharnier 107° zelfsluitend, volmetaal.
Greep : D-beugel Capri
Kleur : n.t.b. 
Werkblad :
- materiaal: kunststof
- werkblad dikte (mm):  32
- kleur: F 8340MP Midnight dream
- afwerking: standaard; kitwerk tegen wandtegelwerk
- kantafwerking voorzijde: Solid 10
- kantafwerking linker- + rechterzijde: ABS
- kantafwerking achterzijde: n.v.t.
- werk hoogte (mm): 942
- FSC keurmerk: Greengridz (Greenpanel (FSC Mix 70%) 
Plint : zwart melamine, hoog 130mm

.01 KEUKENINRICHTING
Pantry inrichting in de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

47.41 AANRECHT-, WERK- EN BUFFETBLADEN

47.41.39-a HOUTEN AANRECHT-/WERK-/BUFFETBLAD, WASBAK (NEN-EN 14688:2006+A1:2018)
0. HOUTEN AANRECHT-/WERK-/BUFFETBLAD

Fabricaat : maatwerk, volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring 
directie/opdrachtgever
Type : werkblad met sparing t.b.v. wasbak en kraangat
Prefabriceren, ecxl. aanbrengen kraangat.
Hout: multiplex.
Oppervlaktebehandeling / afwerking: HPL toplaag met waterkering
Kanten voorzien van blanke lak.
Vorm : conform bestaand
Kleur (RAL) : conform bestaand
Dikte (d) (mm) : 32
Breedte (b) (mm) : conform bestaand
Lengte (l) (mm) : conform bestaand
Hoogte (mm) : conform bestaand
Sparing : wasbak
Onderdelen:
Spoelbak : hermonteren van de bestaande wasbak, incl. toebehoren, zoals kraan en 
afvoergarnituur.
Aannemer dient rekening te houden met 10% vervanging.
Toebehoren:
- montage hoekprofielen

2. WASBAK (NEN-EN 14688:2006+A1:2018)
Fabricaat : HorecaTraders
Type : wasbak (HT133167)
Uitvoering: wasbak, inbouw/inleg.
Materiaal : RVS, AISI 304, dikte 0,8mm
Afwerking : geborsteld.
Universele rooster afvoerplug 1 ¼" met rubberen stop en ketting, incl. overloop en 
overloopgarnituur. Inclusief sifon.
Waterafvoer: Ø 32 mm.
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3. WASTAFELKRAAN, ZELFSLUITEND (NEN-EN 816:2017)
Fabricaat : Delabie
Leverancier: Uninorm
Type : TEMPOSTOP zelfsluitende kraan  745100
Uitvoering: tafelmodel.
Aansluitdiameter (inch): 1/2.
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.  
Drukklasse: 10.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening: drukknop.
Sluiting : zelfsluiting na ~7 seconden.
Kraanmondstuk : voorzien van een vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.
Uitloop: vast.
Kraanmondstuk: met perlator.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel : contramoer.

4. STELLEN WERKBLAD
Bevestigingswijze : wandmontage, conform bestaand, volgens nadere uitwerking aannemer, 
ter goedkeuring directie/opdrachtgever
Montagehoogte (mm) : conform bestaand
Wandaansluiting: afgekit.
Uitsparing(en): fabrieksmatig aangebracht.
Spoelbak: inleg.
Montageframe 

.01 WERKBLAD
De nieuwe werkbladen in de cellen

47.42 BALIES

47.42.10-a BALIEMEUBEL
0. BALIEMEUBEL

Fabricaat / type: volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring directie/opdrachtgever
Vorm: conform bestaand of n.t.b.
Materiaal : multiplex
Afwerking : HPL
Afmeting (mm): conform bestaand of n.t.b. 
Voorzijde opgedikt : 50mm
Afwerking: monocoat, passend bij de HPL
Onderdelen:
Werkblad : 
- bij de centrale controle post, 4 st werkplekken
- bij de entree 2 st werkplekken
- bij de bezoekafdeling 4 st werkplekken
Werkbladen voorzien van n.t.b. sparingen t.b.v. ICT-apparatuur i.o.m. de directie. 
Electrisch in hoogte verstelbare onderstellen, in zwart, zilver of wit.
Verstelbaar van 65-128 cm., voorzien van display met geheugen en memory functie.

.01 BALIE
De balie bij de centrale controle post, bij de entree en bij de bezoekafdeling
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49 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

49.12 WERKBESCHEIDEN

49.12.30-a GEDETAILLEERD WERKPLAN AFDICHTINGEN
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN AFDICHTINGEN

Door de aannemer te verstrekken plan.
Zie hfdst 06.

.01 DIVERSE DETAILS
De afdichtingen in de brandscheidingen, zoals o.a. op (detail-)tekeningen aangegeven.

49.17 REVISIEBESCHEIDEN

49.17.19-a REVISIEGEGEVENS
0. REVISIEGEGEVENS

Door de aannemer te verstrekken gegevens.
Zie hfdst 06

.01 DIVERSE AFDICHTINGEN
De afdichtingen in de brandscheidingenen overige wanden en plafonds

49.29 AFDICHTINGEN 

49.29.09-a GECERTIFICEERDE BRANDWERENDE AFDICHTINGEN, 
0. AFDICHTEN DOORVOERINGEN EN SPARINGEN

Doorvoeringen van kabels- en leidingen, naden en sparingen brandvertragend en 
vuurafdichtend afwerken
Producten: conform de richtlijn ETAG 026 'Fire Stopping and Fire Seaking products'

1. GECERTIFICEERDE VERWERKER
Applicateur: volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring opdrachtgever

.01 DIVERSE AFDICHTINGEN
De afdichtingen in de brandscheidingen en overige wanden en plafonds
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51 BINNENRIOLERING

51.00 ALGEMEEN

51.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen 
buiten het installatie-onderdeel steken.

90. LEIDINGBELOOP
- In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn gemonteerd. 
- Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal dan wel onder het vereiste afschot. 
- Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten volgens 
een regelmatig patroon worden aangebracht.

51.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL

De aansluiting van de hemelwaterafvoeren en de riolering op het openbaar riool wordt door 
derden verzorgd.
Plaats van de aansluiting(en): volgens tekening.

51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN

51.11.10-a BINNENRIOLERING
0. BINNENRIOLERING

Uitvoering:
- overeenkomstig NEN 3215+C1+A1:2018 
- overeenkomstig ISSO publicatie 3216 
Volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring directie/opdrachtgever

.01 BINNENRIOLERING
De binnenrioleringsinstallaties, aanpassingen bij vervanging en/of plaatsing sanitaire toestellen, 
goten en putten.

51.12 WERKBESCHEIDEN

51.12.10-a TEKENINGEN BINNENRIOLERING
0. TEKENING BINNENRIOLERING

Door de aannemer te verstrekken tekening(en).
Van de binnenriolering.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- het materiaal van de leiding.
- plaats van de appendages.
- de plaats van vuilwaterpompunits.
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders.
- de maatvoering.
- te isoleren delen.
Uitgangspunten:
- Het op de bestektekening aangegeven schematische leidingbeloop.
- De installatieberekening.
- De aan te sluiten sanitaire toestellen.
- Aansluitdiameters (mm):

* watercloset: ø 110 mm.
* wastafel: ø 50 mm.
* urinoir: ø 50 mm.

Verstrekkingsvorm: digitaal
Tijdstip van verstrekking: minimaal 4 weken voor aanvang werkzaamheden
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.01 BINNENRIOLERING
De binnenrioleringsinstallaties, aanpassingen bij vervanging en/of plaatsing sanitaire toestellen, 
goten en putten.

51.12.20-a BEREKENINGEN BINNENRIOLERING
0. BEREKENING BINNENRIOLERING

Door de aannemer te verstrekken berekening(en).
Van: de binnenrioleringsinstallaties.
Berekeningsmethode (NTR 3216): ...
Uitgangspunten:
- Het op de bestektekening aangegeven schematische leidingbeloop.
- De aan te sluiten sanitaire toestellen.
- Aansluitdiameters (mm):

* watercloset: ø 110 mm.
* wastafel: ø 50 mm.
* urinoir: ø 50 mm.

Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: minimaal 4 weken voor aanvang werkzaamheden

.01 BINNENRIOLERING
De binnenrioleringsinstallaties, aanpassingen bij vervanging en/of plaatsing sanitaire toestellen, 
goten en putten.

51.12.30-a WERKPLANNEN BINNENRIOLERING
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN BINNENRIOLERING

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van : de binnenrioleringsinstallaties.
Het plan moet de volgende gegevens bevatten:
- Het op de bestektekening aangegeven schematische leidingbeloop.
- De aan te sluiten sanitaire toestellen.
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking : minimaal 4 weken voor aanvang werkzaamheden

.01 BINNENRIOLERING
De binnenrioleringsinstallaties, aanpassingen bij vervanging en/of plaatsing sanitaire toestellen, 
goten en putten.

51.17 REVISIEBESCHEIDEN

51.17.10-a REVISIETEKENINGEN BINNENRIOLERING
0. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en).
Van: binnenrioleringsinstallaties
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- het materiaal van de leiding.
- plaats en type van hulpstukken/appendages.
- de plaats van vuilwaterpompunits.
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders.
- de maatvoering.
- delen voorzien van isolatie.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Verstrekkingsvorm : dgitaal
Tijdstip van verstrekking: voor oplevering

.02 BINNENRIOLERING
De binnenrioleringsinstallaties, aanpassingen bij vervanging en/of plaatsing sanitaire toestellen, 
goten en putten.
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51.41 GOTEN

51.41.20-a VLOERGOOTELEMENT, METAAL
0. METALEN VLOERGOOTELEMENT, ROOSTERGOOT (NEN-EN 1253-1:2015)

Fabricaat : Hoginox
Type : roostervloer KR150/6 FL met afschot
Met omlopende hechtflenzen 15/50mm
Materiaal afvoergoot corrosievast staal (AISI 316L).
Materiaal dikte (mm): 2 
Lengte element (l) (mm) : n.t.b.
Uitwendige breedte (mm) : 150 (excl. hechtflenzen)
Uitwendige goothoogte (mm) : vanaf 45 (max. 55)
Materiaal rooster corrosievast staal (AISI 316L).
Materiaal dikte (mm): 3
Roostertype : dwars-sleuven verspringend, vlak, antislip geslepen
Oppervlaktebehandeling: chemisch gebeitst
Hulpstukken:
- afstandhouders
- afvoerput met horizontale uitloop, diameter 50 mm 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en) : roostervergrendeling middels verzonken Torx schroeven
- hoogtenivellerend stelsysteem uit corrosievast staal
- buigzame instortankers

.01 BINNENRIOLERING
De roostergoten in de douchecabines en in de doucheruimtes

51.42 PUTTEN

51.42.10-a VLOERAFVOERPUT
0. VLOERAFVOERPUT (NEN-EN 1253-1:2015)

Leverancier : Internorm
Type : vloerput 415V RVS 316 klokput met vastgeschroefd rooster
Materiaal afvoerput : RVS 316
Materiaal rooster : RVS 316
Oppervlakte-afwerking : geborsteld
Systeemmaat (lxb) (mm): 150x150.
Afmeting(en) (mm): 150x150; dikte rooster (mm): 5
Nominale diameter (DN) (mm): 50.
Aansluitmaat (mm): diam. 50
Toebehoren:
- vandaalbestendig RVS rooster

.01 BINNENRIOLERING
De vloerputten in de toiletruimtes
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52 WATERINSTALLATIES

52.00 ALGEMEEN

52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen 
buiten het installatie-onderdeel steken.

39. VOORWAARDEN (ONDER) AANNEMER ONDERGRONDSE INFRA
Werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur, zowel kabel-infrastructuur als gas- en 
waterdistributie systemen, moeten worden uitgevoerd door (onder) aannemers welke 
beschikken over het 'Erkenningscertificaat', afgegeven door de Stichting Certificatieregeling 
Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Voor volgens dit project uit te voeren 
werkzaamheden met het 'Erkenningscertificaat' zijn gebaseerd voor de 'Scope 
Kabelinfrastructuur' en 'Scope Buizenlegbedrijven'.

90. BEUGELS EN VERBINDINGEN
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten op gelijke 
plaatsen zijn aangebracht. Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in 
hetzelfde vlak moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.

91. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging zonder aftappen van de 
installatie mogelijk is.

52.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. DIENSTLEIDING WATERLEVEREND BEDRIJF

De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van het 
waterleverend bedrijf wordt door derden aangelegd.

52.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN

52.11.10-a WATERTAPINSTALLATIE
0. WATERTAPINSTALLATIE

Uitvoering:
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwaterleverend bedrijf.
- overeenkomstig NEN 1006+A1:2018 
Volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring directie/opdrachtgever

.01 WATERLEIDINGNET
De waterleidinginstallaties, aanpassingen bij vervanging en/of plaatsing toestellen.

52.12 WERKBESCHEIDEN

52.12.30-a WERKPLANNEN WATERINSTALLATIES
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN WATERINSTALLATIES

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van de waterleidingsinstallaties
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking : minimaal 4 weken voor aanvang werkzaamheden

.01 WATERLEIDINGNET
De waterleidinginstallaties, aanpassingen bij vervanging en/of plaatsing toestellen.
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52.17 REVISIEBESCHEIDEN

52.17.10-a REVISIETEKENINGEN WATERINSTALLATIES
0. REVISIETEKENING WATERINSTALLATIES

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en).
Van: waterleidinginstallaties
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- de materialen.
- de plaats van appendages.
- de plaats van de drukverhogingsinstallatie.
- de maatvoering.
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: voor oplevering

.01 WATERLEIDINGNET
De waterleidinginstallaties, aanpassingen bij vervanging en/of plaatsing toestellen.
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53 SANITAIR

53.00 ALGEMEEN

53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
91. BEPROEVING OP WATERDICHTHEID

De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op waterdichtheid worden 
beproefd.

92. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging zonder aftappen van de 
installatie mogelijk is.

53.12 WERKBESCHEIDEN

53.12.30-a WERKPLANNEN SANITAIR
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN SANITAIR

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van de sanitaire toestellen
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking : minimaal 4 weken voor aanvang werkzaamheden en/of bestellingen

.01 SANITAIR
De sanitaire toestellen, zoals omschreven in dit hoofdstuk

53.17 REVISIEBESCHEIDEN

53.17.20-a REVISIEGEGEVENS SANITAIR
0. REVISIEGEGEVENS SANITAIR

Door de aannemer te verstrekken gegevens.
Van: ....
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten:
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen.
- tekeningen
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: voor oplevering

.01 SANITAIR
De sanitaire toestellen, zoals omschreven in dit hoofdstuk

53.27 HERPLAATSEN BESTAAND SANITAIR

53.27.09-a DE- EN MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN, SPIEGEL, RVS SANITAIRE 
VOORZIENINGEN (CWS)
0. DE- EN MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN

De- en montagewijze:
- de-/montage: wandmontage, c.q. los op vloer.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) : comform bestaand.
Bevestigingswijze:
- bevestiging(en) : conform bestaand
Aannemer dient een vooropname te doen om de conditie vast te stellen; wanneer beschadigd 
de directie hiervan in kennis stellen. 

1. SPIEGEL
Bestaande spiegel
Spiegel:
Vorm : rechthoekig
Bevestigingsgarnituur:
Constructie : vast, geschroefd
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2. RVS SANITAIRE VOORZIENINGEN (CWS)
Bestaande RVS zeepdispenser, papierhanddoekdispenser en afvalbak

.01 TOILET TOEBEHOREN
In de toilet voorruimte personeel

53.31 CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11-a CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR
0. BE CLOSETPOT GA

Fabrikant: BE 
Type: wandcloset GA Rimless
Vorm: rechthoekig diepspoel.
Materiaal: keramiek.
Kleur: wit.
Afmetingen (lxb) (mm): 520x360.
WC-aansluiting: achterzijde.
Spoeltechniek: zonder spoelrand

1. GEBERIT, SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW, DUOFIX
Fabrikant: Geberit BV.
Constructie: inbouwreservoir, metaalframe, systeem Duofix.
Samenstelling: frontbediening, voorzetwandelement.
Reservoir:
Inhoud: 7,5.
Spoeling: 2 - 3 - 4 /4 - 4,5 - 6 -7,5, instelbaar.
Bedieningspaneel:
Constructie: plaat, Sigma 01.
Samenstelling: Sigmaplaat voor toiletblokhouder.
Kleur: wit.
Bediening:
Wijze: 2 druktoetsen, hand.
Constructie: vlotterkraan, hoekstopkraan.
Diameter: 3/8, 1/2.
Constructie: geluidsisolatiemat.
Constructie: inbouwframe Duofix.

4. BE CLOSETZITTING SOFTCLOSE
Fabrikant: BE
Type: softclose met quick release
Kleur: wit

6. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) : 430 (zonder bril)
Aansluitingen:
- aansluiting(en) op leidingen 
- aansluiting(en) water en afvoer op bestaande leidingen volgens nadere uitwerking aannemer, 
ter goedkeuring directie/opdrachtgever

.01 CLOSET
De toiletset in de toiletruimte personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

.02 CLOSET
De toiletset in de doucheruimte personeel, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

53.31.11-b CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR
0. WANDCLOSET

Fabricaat : Delabie
Leverancier : Internorm (6663)
Type: S21 S hangtoilet met spoelrand en gesloten onderkant (Norm EN 997)
Materiaal : RVS 304
Afwerking: gesatineerd
Afmeting (mm): 360x350x535, dikte RVS 1,5 mm
Aansluiting(en) : 
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Horizontale toevoer Ø 55 mm. 
Horizontale afvoer Ø 100 mm.
Toiletzitting:
- voorgemonteerde zitstukken
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: RVS anti-diefstal TORX schroeven
- bebestigingsplaat :  RVS

1. INBOUW SPOELWATERRESERVOIR (NEN-EN 14055:2018)
Fabricaat : Delabie
Leverancier : Internorm (6797)
Type : TEMPOFIX 3 frame voorwandsysteem op netspanning met muurbevestiging voor 
electronisch hangtoilet . Conform de norm NF D12-208
Materiaal 
Kleur : zwart
Toilethoogte standaard + 60 mm 
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m). 
- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm  
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55. 
- Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten. 
Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het 
waternet.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en) 

5. SPOELING
Fabricaat : Delabie
Leverancier : Internorm (6797) 
Type : TEMPOMATIC elektronische kraan met dubbele bediening 464SBOX-464000
Bediening : electronisch
Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.
Toebehoren:
- luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos. 
- stopkraan met debiet regeling.
- waterdichte inbouwdoos 

6. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) : 430 (zonder bril)
Aansluitingen:
- aansluiting(en) op leidingen 
- aansluiting(en) water en afvoer op bestaande leidingen volgens nadere uitwerking aannemer, 
ter goedkeuring directie/opdrachtgever. 

.01 CLOSET
De toiletset in de toiletruimte gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.

53.31.22-a URINOIR, DRUKSPOELER
0. WANDURINOIR, BESTURINGSSYTSTEEM

Leverancier : Internorm
Type/model: urinoir kom 3718  SE040028 
Materiaal : RVS 304
Met achterinlaat
Besturing:
- wijze: drukknop.
Afmetingen (mm) : 375x600x330
Afwerking : satin finish mat 
Watertoevoer 0,5" aan de boven- of achterzijde 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en) 

1. URINOIRSPOELER, INBOUW
Fabricaat : Delabie
Leverancier : Internorm (3601)
Type: Tempostop 779427 zelfsluitende urinoirkraan 
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Model: wand.
Aansluitdiameter (inch) : 1/2
Spoelvolume (CL) (liter) : 0.25l/sec bij 3 bar, aanpasbaar
Bediening:
- vorm: knop met afdekplaat.
- sluittijd (s) : 7
Toebehoren:
- RVS afdekplaat afm. (mm): 160x160; afwerking: gesatineerd
- bevestigingsmiddelen : RVS 

5. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) : 650 (laagste punt van de komvormige 
opening)

Aansluitingen:
- aansluiting(en) op leidingen 
- aansluiting(en) water en afvoer op bestaande leidingen volgens nadere uitwerking aannemer, 
ter goedkeuring directie/opdrachtgever.
Urinoir spoeler:
Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de 
aannemer/installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er
ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de
inbouwruimte kan weglopen.

.01 URINOIR
T.b.v. het urinoir in de toiletruimte van de gedetineerden

53.32 DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES

53.32.32-a BAD, BAD-DOUCHEMENGKRAAN
0. BAD
1. BAD-DOUCHEMENGKRAAN
2. AFVOERGARNITUUR
3. VASTE DOUCHEKOP (NEN-EN 1112:2008)

Fabricaat : De Melker
Type : 6S - vandaalbestendige en waterbesparende douchekop
Uitvoering: voor wandmontage.
Aansluiting: uitwendige draad.
Aansluitdiameter (inch): 1/2.
Stroomsnelheid (l/min.) : 6
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Straalvorm: vast.
Straalrichting: vast.
Sproeihoek: vast.
Toebehoren:
- rozet /muurplaat
- bevestigingsmiddelen

4. MUURKRAAN 
Fabricaat: Delabie
Type : TEMPOSTOP 749628  
Uitvoering : zelfregelende douchekraan
Materiaal: messing, verchroomd.
Afmeting(en) aansluiting(en) aanvoer (G) (inch) : 1/2
Bediening: knop.
Stroomsnelheid (l/s) : 12 bij 3 bar, aanpasbaar
Toebehoren:
- RVS afdekplaat afm. (mm): 160x160
- bevestigingsmiddelen : RVS anti-diefstal TORX schroeven
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5. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) : kraan: 1100, douchekop conform bestaand
Aansluitingen:
- aansluiting(en) op leidingen 
- aansluiting(en) water op bestaande leidingen volgens nadere uitwerking aannemer, ter 
goedkeuring directie/opdrachtgever
 Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de 
aannemer/installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er
ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de
inbouwruimte kan weglopen

.01 DOUCHEKOP
De douchecombinatie in de gezamenlijke doucheruimtes van de gedetineerden

53.32.32-b BAD, BAD-DOUCHEMENGKRAAN
0. BAD
1. THERMOSTATISCHE BAD-/DOUCHEMENGKRAAN (TMV) (NEN-EN 1111:2017)

Fabricaat : Grohe
Type : 34 195 001 Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan 1/2" met 
douchegarnituur; bestaat uit:
• Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 001)
• Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001) 
Uitvoering : wandmodel
Aansluitdiameter (inch): 1/2.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening: draaiknop.
Toebehoren:
- doucheslang 
- douchekop 
- glijstang 

2. AFVOERGARNITUUR
5. MONTAGE SANITAIR

Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) : 1100
Aansluitingen:
- aansluiting(en) op leidingen 
- aansluiting(en) k+w water op bestaande leidingen volgens nadere uitwerking aannemer, ter 
goedkeuring directie/opdrachtgever.

.01 DOUCHESET
De doucheset in de gezamenlijke doucheruimtes van het personeel

53.33 WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES

53.33.11-a WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN
0. FONTEINBAK (NEN-EN 14688:2006+A1:2018)

Fabricaat : Mueller
Type : Mini Apa rechts fontein
Onderdeel van One Pack Mini Apa rechthoekige fonteinset
Uitvoering: wandmodel.
Materiaal: verglaasd keramiek.
Kleur : wit
Hoogte (mm) : 90
Breedte (mm) : 360
Diepte (mm) : 180
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en) : plugboutenset M-8 x 90
- afvoergarnituur : luxe vaste waste niet afsluitbaar 5/4" chroom.
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- sifonkap : luxe designsifon LAAG 11/4" chroom
1. FONTEINKRAAN (NEN-EN 200:2008)

Fabricaat : Mueller
Type : Amador toiletkraan 
Onderdeel van One Pack Mini Apa rechthoekige fonteinset 
Uitvoering: tafelmodel.
Aansluitdiameter (inch): 1/2.
Afsluitmechanisme: keramisch.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening: hendel.
Uitloop: vast.
Kraanmondstuk: met perlator.
Vorm uitloop : voorsprong
Lengte uitloop (mm) : 81,5
Toebehoren:
- aansluitset

2. AFVOERGARNITUUR
5. MONTAGE SANITAIR

Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) : 850
Aansluitingen:
- aansluiting(en) op leidingen 
- aansluiting(en) water en afvoer op bestaande leidingen volgens nadere uitwerking aannemer, 
ter goedkeuring directie/opdrachtgever

.01 CLOSET
De fonteinset in de toilet voorruimte personeel

53.33.11-b WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN
0. WASTAFEL (NEN-EN 14688:2006+A1:2018)

Fabricaat : HorecaTraders
Type : wastafel met kraangat HT133009
Uitvoering: wandmodel op consoles.
Materiaal: corrosievast staal.
Hoogte (mm) : 150
Breedte (mm) : 560
Diepte (mm) : 420
Afwerking : geborsteld
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en) 
- aluminium muurconsoles 
- afvoergarnituur : rooster afvoerplug 1  ½" met rubberen stop en ketting, incl. overloop, 
overloopgarnituur en sifon.

1. WASTAFELKRAAN, ZELFSLUITEND (NEN-EN 816:2017)
Fabricaat : Grohe
Type : Euroeco Cosmopolitan T  36265000
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 
seconden (drukafhankelijk)
Uitvoering: tafelmodel.
Drukklasse: 10.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening: drukknop.
Sluiting: door middel van waterdruk.
Uitloop: vast.
Kraanmondstuk: met perlator.

2. AFVOERGARNITUUR
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5. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) : 850
Aansluitingen:
- aansluiting(en) op leidingen 
- aansluiting(en) water en afvoer op bestaande leidingen volgens nadere uitwerking aannemer, 
ter goedkeuring directie/opdrachtgever

.01 WASTAFEL/FONTEIN
De wastafel in de toiletruimte van de gedetineerden

.02 WASTAFEL/FONTEIN
De wastafel in de gezamenlijke doucheruimte van de gedetineerden  (8 st)

53.33.11-c WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN
0. WASTAFEL (NEN-EN 14688:2006+A1:2018)

Fabricaat : Duravit
Type : wastafel Compact, 2343600000
Uitvoering: wandmodel.
Materiaal: verglaasd keramiek.
Kleur : wit hoogglans, 
Breedte (mm) : 600
Diepte (mm) : 400
Maatvoering aansluitmaten en -gaten: overeenkomstig NEN-EN 31.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en) 
- afvoergarnituur : met push-openventiel, incl. overloop, overloopgarnituur en sifon.

1. WASTAFELKRAAN (NEN-EN 200:2008)
Fabricaat : Grohe
Type : Start - Wastafelkraan M-Size met push-open waste - Energiebesparend - Chroom 
23552002
Uitvoering: tafelmodel.
Afsluitmechanisme : GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische 
schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening: hendel.
Uitloop: vast.
Kraanmondstuk: met perlator.
Trekwaste 1 1/4"
Toebehoren:
- GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

2. AFVOERGARNITUUR
5. MONTAGE SANITAIR

Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) : 850
Aansluitingen:
- aansluiting(en) op leidingen 
- aansluiting(en) water en afvoer op bestaande leidingen volgens nadere uitwerking aannemer, 
ter goedkeuring directie/opdrachtgever

.02 WASTAFEL/FONTEIN
De wastafel in de gezamenlijke doucheruimte van het personeel
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53.60 CABINES, UNITS, PANELEN

53.60.20-a DOUCHECABINE
0. DOUCHECABINE

Fabricaat : Harpie BV
Type : 
Vorm : zoals o.a. op (detail-)tekeningen aangegeven.
Afmetingen (lxbxh) (mm) (cabine) :
- totale breedte gekoppelde cabines : zoals o.a. op (detail-)tekeningen aangegeven.
- breed : zoals o.a. op (detail-)tekeningen aangegeven.
- diep : 1800
- hoog : 2000 
Douchebak (NEN-EN 14527:2016+A1:2018):
- n.v.t. 
Douche-afscheiding (NEN-EN 14429:2015+A1:2018):
- materiaal frame : blank geanodiseerd aluminium profielen
- kleur : 0085 (wit)
- materiaal paneel : HPL Volkern
- dikte paneel (mm) : 13
- type deur: draaideur.
- aantal deuren (st.) : 1 per cabine
- breedte opening (mm) : 600
- hoogte deur (mm): 1010 (deuren zijn lager dan de zijpanelen) 
- scharnieren : RVS oploopscharnieren
- stelpoten: RVS
Uitrusting:
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en) 
- sluitwerk : RVS

* vrij/bezet sloten 
* deurknop 

4. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage/opstelling : vloermontage tussen bouwkundige wanden
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) : 150
Sluitingswijze deur: automatisch

.01 DOUCHECABINES
De douchecabines in de doucheruimtes, zoals o.a. op (detail-)tekeningen aangegeven.

53.80 TOEBEHOREN SANITAIR

53.80.12-a URINOIRAFSCHEIDING
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN

Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) : 1500 (bovenzijde)
Bevestigingswijze:
- bevestiging(en) geschroefd

1. SCHAAMSCHOT
Leverancier : Internorm
Type : schaamschot 4403  13007S
Materiaal : RVS 304
Afwerking: satin finish 
Hoogte (mm) : 700
Breedte (mm) : 350
Dikte (mm) : 50
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en) 
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.01 SANITAIR TOEBEHOREN
Het schaamschot in de toiletruimte van de gedetineerden

53.80.20-a SPIEGEL
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN

Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) 
Bevestigingswijze:
- bevestiging(en) : geschroefd

1. SPIEGEL
Fabricaat : Rossignol Pro
Type : wandspiegel ORA 51513
Spiegel:
Vorm : rechthoekig
Lengte (mm) : 600
Breedte (mm) : 400
Dikte (mm) : 5
Materiaal : acryl
Randen gepolijst
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: montageschroeven

.01 SANITAIR TOEBEHOREN
De spiegel in de toiletruimte gedetineerden

.02 WASTAFEL/FONTEIN
De spiegel in de gezamenlijke doucheruimte van de gedetineerden

53.80.41-a HOUDER
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN

Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) : 850
Bevestigingswijze:
- bevestiging(en) : geschroefd

1. CLOSETROLHOUDER
Fabricaat : Bobrick
 Leverancier : Internorm (3130)
Type : B543 RVS toiletrolhouder
Uitvoering : met schroefrozet
Materiaal : RVS
Afwerking: satin
Stelschroef in paal voorkomt vandalisme.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en) 

.01 SANITAIR TOEBEHOREN
De toiletrolhouder in de toiletruimte van de gedetineerden

53.80.43-a PLANCHET
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN

Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage.
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm) 
Bevestigingswijze:
- bevestiging(en) : geschroefd, verdekte bevestiging

1. PLANCHET
Fabricaat : Franke
Type : Saturn  BXSV6
Afmetingen (lxb) (mm) : 600x150
Materiaal : RVS
Oppervlaktebehandeling : mat
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Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en) 

.01 SANITAIR TOEBEHOREN
Het planchet in de toilet voorruimte van de gedetineerden

.02 WASTAFEL/FONTEIN
Het planchet in de gezamenlijke doucheruimte van de gedetineerden
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60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.00 ALGEMEEN

60.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen 
buiten het installatie-onderdeel steken.

90. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging van deze instrumenten zonder 
aftappen van de installatie mogelijk is.

60.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties 
of delen hiervan.
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: de aannemer.

60.12 WERKBESCHEIDEN

60.12.30-a WERKPLANNEN VERWARMINGSINSTALLATIES
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN VERWARMINGSINSTALLATIES

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van de te vervangen verwarmingselementen en/of plaatsing hiervan.
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking : minimaal 4 weken voor aanvang werkzaamheden en/of bestelling

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De in dit hoofdstuk omschreven verwarmingselementen

60.17 REVISIEBESCHEIDEN

60.17.20-a REVISIEGEGEVENS VERWARMINGSINSTALLATIES
0. REVISIEGEGEVENS VERWARMINGSINSTALLATIES

Door de aannemer te verstrekken gegevens.
Van: ....
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten:
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen.
- opstelling van de installatie(s).
- aanzichten van de installatie(s).
- signalerings- en bedieningstableau.
- elektrische werkingsschema's.
- tekeningen
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Verstrekkingsvorm: digitaal
Tijdstip van verstrekking : voor oplevering

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De in dit hoofdstuk omschreven verwarmingselementen

60.41 VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE

60.41.11-a RADIATOR
0. PLAATRADIATOR (NEN-EN 442-1:2014)

Fabricaat / type : volgens nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring directie/opdrachtgever
Vorm : conform bestaand
Uitvoering : conform bestaand
Materiaal : metaal
Oppervlaktebehandeling : gemoffeld
Kleur (RAL) : conform bestaand
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Lengte (mm) : conform bestaand
Breedte (mm) : conform bestaand
Hoogte (mm): conform bestaand 
Aansluiting(en) : op bestaande
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en) 
- appendages, conform bestaand

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De radiator in de gezamenlijke doucheruimte van de gedetineerden, zoals in de ruimte-/afwerkstaat 
aangegeven. (totaal 12 stuks)
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61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.00 ALGEMEEN

61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen 
buiten het installatie-onderdeel steken.

09. UITVOERINGSEISEN
Levering en montage conform het LUKA Kwaliteitshandboek. De luchtdichtheid van het aan te 
passen
kanalenstelsel dient te voldoen aan klasse C.

90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters rechtstreeks in de 
programma code zijn opgenomen, mag alleen toegepast worden indien de noodzaak hiertoe 
schriftelijk is aangetoond en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk beschermde programma code, is niet 
toegestaan.

61.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
03. GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties 
of delen hiervan.
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: de aannemer.

61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN

61.11.19-a MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE, DOORVOERINGEN, LUCHTKANALEN
0. MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE

Het werk omvat alle demontage en herstelwerkzaamheden, leveringen, montage- en 
aansluitwerkzaamheden van de ventilatie installaties ten behoeve van de te renoveren 
doucheruimten  nodig om te komen tot complete en goed functionerende installaties. Tevens 
dient de aannemer het installatieontwerp nader uit te werken.

1. DOORVOERINGEN
Bij kanaaldoorvoeren door bouwkundige scheidingsconstructies dienen de sparingen aan alle 
zijden van de kanalen minimaal 10 mm groter te zijn dan de kanaalafmetingen. Grote 
sparingen (groter dan 25 mm aan alle zijden van de kanalen) worden door de bouwkundig 
aannemer eerst aangeheeld tot 25 mm aan alle zijden van de kanalen. De (rest)sparingen 
tussen de kanaalwanden en de bouwkundige constructies (max. 25 mm van constructie tot 
kanaalwand) dienen afgewerkt te worden met minerale wol met een persing van 30 kg/m³ en 
afgewerkt te worden met een afdeklat en kit.
Doorvoeren van kanalen door brandwerende constructies moeten voorzien worden van een
brandklep en te worden opgevuld met steenwol.

2. LUCHTKANALEN
De luchtkanalen uit te voeren als verzinkt plaatstalen luchtkanalen in de kwaliteit St-02-Z, met 
een tweezijdige zinklaag aangebracht volgens het Sendzimir procedé. De luchtkanalen 
toepassen in ronde en/of rechthoekige uitvoering. Voor de ronde luchtkanalen en componenten 
dient gebruik gemaakt te worden van safe-verbindingen. De luchtdichtheid van het aan te 
passen deel van het kanalenstelsel dient te voldoen aan klasse C volgens NEN-EN 1507 en 
12237. De aan de luchtkanalen en componenten te stellen kwaliteitseisen overeenkomstig de 
LUKA-kwaliteitseisen, alsmede ISSO 17.

3. REGEL-EN BRANDKLEPPEN
Daar waar het nodig is voor het inregelen en van de luchthoeveelheden en de goede werking 
van de ventilatie installaties moeten inregel luchtregelkleppen worden aangebracht in de 
luchtkanalen. Bij het passeren van luchtkanalen door brandscheidingswanden of -vloeren, 
dienen brandkleppen te worden voorzien. De bestaande brandkleppen in de aan te passen 
ventilatiesystemen dienen geïnspecteerd en functioneel getest te worden. De brandkleppen 
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die niet goed functioneren moeten worden vervangen.
4. OPTIMALISATIE DOUCHERUIMTES A2-03, A3-03, B2-06, B3-06, C2-06, C3-06, D2-06 EN D3-

06
Voor het optimaliseren van de ventilatie in de doucheruimten worden de bestaande ventilatie 
installaties aangepast, e.e.a. zoals aangegeven op de volgende tekeningen:
- 240705 (DYN) W001 t/m W008
De aanpassingen aan de bestaande ventilatie installaties zijn op hoofdlijnen:
- het reinigen van de bestaande te handhaven afzuigroosters, deurroosters, luchtkanalen en
alle appendages (zoals brandkleppen en regelkleppen).
- het uitvoeren van een visuele inspectie van de complete ventilatie installaties en eventuele
gebreken herstellen.
- het herstellen van de gebreken die aan het licht komen na het uitvoeren van drukproeven
(lekdetectie). De drukproeven vallen buiten de scope van dit project.
- omdat meer lucht in de doucheruimten moet worden afgezogen, de afmetingen van de
bestaande luchtkanalen controleren. Zoals aangegeven op de tekeningen en waar nodig de
luchtkanalen aanpassen compleet met alle benodigde roosters, appendages, componenten
en toebehoren voor de verbindingen, ophang- en bevestigingsmateriaal.
- omdat meer lucht in de doucheruimten moet worden toegevoerd, de afmetingen van de
overstroomroosters in de deuren controleren en waar nodig deze vervangen.
- het inspecteren en functioneel testen van de brandkleppen. De brandkleppen die niet goed
functioneren vervangen.
- de bestaande afdekroosters, afzuigroosters, regelkleppen en (akoestisch) flexibele slangen
vervangen. De selectie van de overstroom- en afzuigroosters dient door de aannemer in
overleg met de adviseur te worden bepaald waarbij rekening wordt gehouden met een goede
luchtverdeling in de ruimten. De afzuigroosters worden door middel van een
geluiddempende slang aangesloten. Per aftakking naar een afzuigroosters dient een regelklep
te worden voorzien. De geperforeerde RVS afdekroosters bevestigen middels Seclock
schroeven.
- de bestaande dakafzuigventilatoren (inclusief de dakopstanden) vervangen door gelijkstroom
dakafzuigventilatoren. De afzuigcapaciteit van de dakafzuigventilatoren afstemmen op de
nieuwe luchthoeveelheden. De dakafzuigventilator van het fabricaat Systemair, type DVC o.g.
toepassen compleet met dakopstand, pakkingplaat, dakdoorvoerkoker, zelfsluitende klep,
geluiddemper (volgens berekeningen aannemer), werkschakelaar en codering.
- het aanpassen van de elektra voedingen ten behoeve van de nieuwe dakafzuigventilatoren.
- het aanpassen van de regelinstallaties voor het schakelen, sturen en doormelden (storingen /
in bedrijf) van de nieuwe dakafzuigventilatoren.
- in de regelinstallaties de kloktijden van de dakafzuigventilatoren t.b.v. de doucheruimten
loskoppelen van de kloktijden van de luchtbehandelingskasten. De kloktijden van de
dakafzuigventilatoren afstemmen op het gebruik van de doucheruimten en de overige
ruimten waarvan de afzuigroosters zijn gekoppeld op de betreffende afzuiginstallaties. Bij het
gebruik van de douches dienen de dakafzuigventilatoren op hoog toeren in bedrijf te zijn.
- het luchtzijdig meten en inregelen van de complete afzuiginstallaties inclusief rapportage. 

5. OPTIMALISATIE DOUCHERUIMTES A0-07 EN A0-08
Voor het optimaliseren van de ventilatie in de doucheruimten worden de bestaande
ventilatie installaties aangepast, e.e.a. zoals aangegeven op de tekening "240705 (DYN) W009.
De aanpassingen aan de bestaande ventilatie installaties zijn op hoofdlijnen:
- vooraf de werkzaamheden dienen op de volgende plaatsen de luchthoeveelheden toevoer
en retour te worden gemeten:

o de luchtbehandelings- en luchtafzuigkast;
o de hoofdkanalen toevoer en retour bij het uittreden uit de schacht per bouwlaag;
o de hoofdkanalen toevoer en retour voor de aftakkingen naar de ruimten;
o de hoofdkanalen toevoer en retour na de aftakkingen naar de ruimten;
o de drie toevoerroosters in de ruimten;
o de zeven retourroosters in de ruimten;

Hiervan dient een meetrapport te worden verstrekt aan de directie.
- het reinigen van de bestaande te handhaven toevoer- en afzuigroosters, luchtkanalen (tot
aan de hoofdkanalen in de gang) en alle appendages.
- het uitvoeren van een visuele inspectie van de ventilatie installatie (tot aan de hoofdkanalen
in de gang) en eventuele gebreken herstellen.
- het herstellen van de gebreken die aan het licht komen na het uitvoeren van drukproeven
(lekdetectie). De drukproeven vallen buiten de scope van dit project.
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- omdat meer lucht in de doucheruimten moet worden afgezogen, de afmetingen van de
bestaande luchtkanalen controleren. Zoals aangegeven op de tekening en waar nodig de
luchtkanalen aanpassen compleet met alle benodigde roosters, appendages, componenten
en toebehoren voor de verbindingen, ophang- en bevestigingsmateriaal.
- omdat meer lucht in de doucheruimten moet worden toegevoerd, de afmetingen van de
bestaande luchtkanalen controleren. Zoals aangegeven op de tekening en waar nodig de
luchtkanalen aanpassen compleet met alle benodigde roosters, appendages, componenten,
isolatie en toebehoren voor de verbindingen, ophang- en bevestigingsmateriaal.
- de bestaande afdekroosters, toevoerroosters, afzuigroosters, regelkleppen en (akoestisch)
flexibele slangen vervangen. De selectie van de toevoer- en afzuigroosters dient door de
aannemer in overleg met de adviseur te worden bepaald waarbij rekening wordt gehouden
met een goede luchtverdeling in de ruimten. De toevoer- en afzuigroosters worden door
middel van een geluiddempende slang aangesloten. Per aftakking naar een toevoer- en
afzuigroosters dient een regelklep te worden voorzien. De geperforeerde RVS afdekroosters
bevestigen middels Seclock schroeven.
- de kloktijden van de luchtbehandelings- en luchtafzuigkast controleren en afstemmen op het
gebruik van de doucheruimten. Bij het gebruik van de douches dient de luchtbehandelingsen 
luchtafzuigkast op hoog toeren in bedrijf te zijn.
- het optoeren van de luchtbehandelings- en luchtafzuigkast omdat meer lucht in de
doucheruimten wordt toegevoerd en afgezogen.
- het luchtzijdig meten inregelen van de ventilatie installaties inclusief rapportage. Op de
volgende plaatsen dienen de luchthoeveelheden toevoer en retour te worden gemeten en
ingeregeld:

o de luchtbehandelings- en luchtafzuigkast;
o de hoofdkanalen toevoer en retour bij het uittreden uit de schacht per bouwlaag;
o de hoofdkanalen toevoer en retour voor de aftakkingen naar de ruimten;
o de hoofdkanalen toevoer en retour na de aftakkingen naar de ruimten;
o de toevoerroosters in de ruimten;
o de zeven retourroosters in de ruimten; 

6. OPTIMALISATIE DOUCHERUIMTES C0-17 EN C0-18
Voor het optimaliseren van de ventilatie in de doucheruimten worden de bestaande
ventilatie installaties aangepast, e.e.a. zoals aangegeven op de volgende tekeningen:
- 240705 (DYN) W010a t/m c.
De aanpassingen aan de bestaande ventilatie installaties zijn op hoofdlijnen:
- vooraf de werkzaamheden dienen op de volgende plaatsen de luchthoeveelheden toevoer te
worden gemeten:

o de luchtbehandelingskast;
o de hoofdkanalen toevoer bij het uittreden uit de schacht per bouwlaag;
o het hoofdkanaal toevoer voor de aftakking naar de ruimten;
o het hoofdkanaal toevoer na de aftakking naar de ruimten;
o de vier toevoerroosters in de ruimten;

Hiervan dient een meetrapport te worden verstrekt aan de directie.
- het reinigen van de bestaande te handhaven toevoer- en afzuigroosters, deurroosters,
luchtkanalen (toevoer tot aan de hoofdkanalen in de gang) en alle appendages.
- het uitvoeren van een visuele inspectie van de ventilatie installatie (toevoer tot aan de
hoofdkanalen in de gang) en eventuele gebreken herstellen.
- het herstellen van de gebreken die aan het licht komen na het uitvoeren van drukproeven
(lekdetectie). De drukproeven vallen buiten de scope van dit project.
- omdat meer lucht in de doucheruimten moet worden afgezogen, de afmetingen van de
bestaande luchtkanalen controleren. Zoals aangegeven op bijgaande tekeningen en waar
nodig de luchtkanalen aanpassen compleet met alle benodigde roosters, appendages,
componenten en toebehoren voor de verbindingen, ophang- en bevestigingsmateriaal.
- omdat meer lucht in de doucheruimten moet worden toegevoerd, de afmetingen van de
bestaande luchtkanalen controleren. Zoals aangegeven op de tekeningen en waar nodig de
luchtkanalen aanpassen compleet met alle benodigde roosters, appendages, componenten,
isolatie en toebehoren voor de verbindingen, ophang- en bevestigingsmateriaal.
- de bestaande afdekroosters, toevoerroosters, afzuigroosters, regelkleppen en (akoestisch)
flexibele slangen vervangen. De selectie van de toevoer- en afzuigroosters dient door de
aannemer in overleg met de adviseur te worden bepaald waarbij rekening wordt gehouden
met een goede luchtverdeling in de ruimten. De toevoer- en afzuigroosters worden door
middel van een geluiddempende slang aangesloten. Per aftakking naar een toevoer- en
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afzuigroosters dient een regelklep te worden voorzien. De geperforeerde RVS afdekroosters
bevestigen middels Seclock schroeven.
- de bestaande dakafzuigventilator (inclusief de dakopstand) vervangen door een gelijkstroom
dakafzuigventilator. De afzuigcapaciteit van de dakafzuigventilator afstemmen op de nieuwe
luchthoeveelheden. De dakafzuigventilator van het fabricaat Systemair, type DVC o.g.
toepassen compleet met dakopstand, pakkingplaat, dakdoorvoerkoker, zelfsluitende klep,
geluiddemper (volgens berekeningen aannemer), werkschakelaar en codering.
- het aanpassen van de elektra voeding ten behoeve van de nieuwe dakafzuigventilator
- het aanpassen van de regelinstallatie voor het schakelen, sturen en doormelden (storingen /
in bedrijf) van de nieuwe dakafzuigventilator.
- de kloktijden van de luchtbehandelingskast en dakafzuigventilator controleren en afstemmen
op het gebruik van de doucheruimten. Bij het gebruik van de douches dient de
luchtbehandelingskast en dakafzuigventilator op hoog toeren in bedrijf te zijn.
- het optoeren van de luchtbehandelingskast omdat meer lucht in de doucheruimten wordt
toegevoerd.
- het luchtzijdig meten inregelen van de ventilatie installaties inclusief rapportage. Op de
volgende plaatsen dienen de luchthoeveelheden toevoer en retour te worden gemeten en
ingeregeld:

o de luchtbehandelingskast en dakafzuigventilator;
o de hoofdkanalen toevoer bij het uittreden uit de schacht per bouwlaag;
o het hoofdkanaal toevoer voor de aftakking naar de ruimten;
o het hoofdkanaal toevoer na de aftakking naar de ruimten;
o de toevoerroosters in de ruimten;
o de retourroosters in de ruimten C0-17, C0-18, doucheruimten, toiletruimten, pantry
en toestellenberging. 

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatie in de ruimtes A0-07, A0-08, A2-03, A3-03, B2-06, B3-06, C0-17, C0-18, C2-06, C3-06, 
D2-06 en D3-06.

61.12 WERKBESCHEIDEN

61.12.10-a TEKENINGEN VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
0. TEKENING VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Door de aannemer te verstrekken tekening(en).
Betreft:
- tekening(en) ventilatieinstallatie 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten 
- de kanaalbevestigings-, ondersteunings- en vastpuntconstructies, reinigings-, inspectie- 
luiken en meetpunten van 

- de plaats van aansluitingen voor verse buitenlucht en afvoerlucht 
- de plaats van aansluitingen van de kortsluitleiding 
- de opstelling en specificaties van ventilatie- en luchtbehandelingsapparaten en luchtroosters 
- de plaats van geluiddempers 
- de inregelgegevens van apparaten, luchtroosters en volumeregelaars 
- de plaats van meet- en regelapparatuur 
- de plaats van bedieningschakelaars 
- de indeling van opstellings- en technische ruimte 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen 
- de luchthoeveelheden en -snelheden in de luchtkanalen 
Voor de procedure indiening en het aantal te verstrekken exemplaren, zie par. 01.05.10.

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatie in de ruimtes A0-07, A0-08, A2-03, A3-03, B2-06, B3-06, C0-17, C0-18, C2-06, C3-06, 
D2-06 en D3-06.
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61.12.20-a BEREKENINGEN VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
0. BEREKENING VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Door de aannemer te verstrekken berekening(en).
Grondslag(en) : 
- bij het ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de ventilatie 
installatie dient rekening te worden gehouden met de op de betreffende installatie van 
toepassing zijnde normen en voorschriften, inclusief alle aanvullingen en wijzigingen tot op 
heden, onder andere het Bouwbesluit, NEN 1087, NEN 5063, ISSO 17 en de LUKA 
kwaliteitsnormen luchtkanalen.
Uitgangspunten 
Uitgangspunt voor de berekening van de ventilatie installaties:
- berekeningsmethode: met gebruik van het berekeningsprogramma van VABI, VA-104, laatste
versie.
Uitgangspunten voor de luchtkanalen:
- het luchtkanalensysteem dient bepaald te worden aan de hand van: berekeningsmethode
met afnemende snelheid;
- weerstandshulpstukken volgens ISSO 17.
De ventilatie installaties baseren op de luchthoeveelheden zoals aangegeven op bijgaande
tekeningen. De luchtkanalen dienen zodanig te worden gedimensioneerd dat de onderstaande
waarden niet worden overschreden:
- in technische ruimten: max. 6 m/s
- boven verlaagde plafonds in gangen: max. 5 m/s
- boven verlaagde plafonds vertrekken: max. 4 m/s
- aansluitkanalen naar roosters: max. 2,5 m/s
- in verdeel-/verzamelkanalen met kanaalroosters: max. 2 m/s
- drukval normaal: 0,5 Pa/m
- drukval plaatselijk: 1,0 Pa/m
Er geldt een maximale luchtsnelheid in de leefzone < 0,15 m/s. De leefzone is het gebied tot 
1,80 meter vanaf de vloer, 0,5 meter vanaf de gevel en 0,3 meter vanaf de binnenwanden.
De luchtsnelheid ter plaatse van overstroomvoorzieningen zoals deurspleten e.d. mag 
maximaal 1 m/s bedragen. Voor overstroomvoorzieningen in wanden en deuren mag een 
maximaal drukverlies van 10 Pa optreden. 
GELUID: 
De toelaatbare achtergrond geluidniveaus in de ruimten ten gevolge van de installaties mogen
onderstaande waarden niet overschrijden:
- doucheruimten: 45 dB(A);
- toiletten: 45 dB(A);
- sanitaire ruimten: 45 dB(A);
- bergingen: 45 dB(A);
- kantoorruimten: 35 dB(A);
- woon-/recreatieruimte: 35 dB(A).
Het toelaatbare equivalente geluidsdrukniveau op de gevel van de dichtstbijzijnde panden, dan 
wel op 50 m afstand van de inrichting, ten gevolge van technische installaties in of ten behoeve 
van de inrichting mag de maximale waarden zoals opgenomen in onderstaande tabel niet 
overschrijden.
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Daarnaast moet worden voldaan aan de geluidvoorschriften die zijn opgenomen in het
Activiteitenbesluit en gelden voor de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, 
alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten. 

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatie in de ruimtes A0-07, A0-08, A2-03, A3-03, B2-06, B3-06, C0-17, C0-18, C2-06, C3-06, 
D2-06 en D3-06.

61.12.30-a WERKPLANNEN VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Door de aannemer te verstrekken plan.
Van de mechanische ventilatie
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het werkplan de volgende 
gegevens bevatten:
- moment van afkoppeling bestaande installatie, alsmede daaraan te treffen (tijdelijke) 
voorzieningen;
- periode van afkoppeling;
- moment van (her)aansluiting;
- in het werkplan nauwkeurig aangegeven welke tussentijdse voorzieningen (provisoria) 
getroffen worden om de operationele taken bij de opdrachtgever ongestoord, dan wel met 
minimale verstoring, door te laten gaan;
- tijdstip van inspectie, voorafgaande aan onttrekking aan het zicht van tot dit hoofdstuk 
behorende onderdelen;
- periodes en wijze van afzetting en tijdelijke afdichtingen, ten behoeve van tot dit hoofdstuk 
behorende werkzaamheden;
- beoordeling tolerantie gevoelige details;
- moment van inspectie/keuring.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in 
werkbare werkdagen.
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking : binnen 4 weken na opdracht

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatie in de ruimtes A0-07, A0-08, A2-03, A3-03, B2-06, B3-06, C0-17, C0-18, C2-06, C3-06, 
D2-06 en D3-06.

61.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING

61.13.10-a BEPROEVING VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
0. BEPROEVING VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en).
Van de mechanische ventilatie-installatie (zie ook 01.02.08)
Methode en uitgangspunten:
- luchtdichtheid luchtdebiet : klasse C volgens LUKA;
- luchtverdeling en meting d.m.v. snelheidsmeting in kanalen;
- meetpunten aanbrengen in overleg met de adviseur;
- luchtdebiet d.m.v. de hoeveelheidsmetingen per rooster en per ruimte;
- luchtdebiet van de buitenlucht en afvoerlucht.
Tijdstip : voor oplevering op basis van ontwerpgegevens bij volle belasting

3. BEPROEVINGSRAPPORT VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s).
Het rapport omvat de beproeving van de mechanische ventilatie-installatie
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten:
Te verstrekken meetrapport(en) van de ventilatie installaties waarop ten minste staat vermeld:
- de gebruikte meet instrumenten schematekening met locatie van de meetpunten;
- meetwaarde per meetpunt (luchtdebiet en geluid);
- de meetwaarde per rooster, unit, afzuigventilator, luchtbehandelings- en luchtafzuigkast;
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- de van de meetwaarde afgeleide luchtdebieten;
- de luchtdebieten volgens het ontwerp;
- het geluidniveau volgens het ontwerp;
- het verschil tussen meet- en ontwerp waarden.
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking voor oplevering op basis van ontwerpgegevens bij volle belasting

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatie in de ruimtes A0-07, A0-08, A2-03, A3-03, B2-06, B3-06, C0-17, C0-18, C2-06, C3-06, 
D2-06 en D3-06.

61.16 INREGELING EN INBEDRIJFSTELLING

61.16.10-a INREGELING VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
0. INBEDRIJFSTELLING VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Door de aannemer te verzorgen inbedrijfstelling(en).
Van de mechanische ventilatie-installatie
Methode en uitgangspunten:
- luchtdichtheid luchtdebiet : klasse C volgens LUKA;
- luchtverdeling en meting d.m.v. snelheidsmeting in kanalen;
- meetpunten aanbrengen in overleg met de adviseur;
- luchtdebiet d.m.v. de hoeveelheidsmetingen per rooster en per ruimte;
- luchtdebiet van de buitenlucht en afvoerlucht.
Tijdstip : voor oplevering op basis van ontwerpgegevens bij volle belasting

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatie in de ruimtes A0-07, A0-08, A2-03, A3-03, B2-06, B3-06, C0-17, C0-18, C2-06, C3-06, 
D2-06 en D3-06.

61.16.20-a INBEDRIJFSTELLING VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
0. INBEDRIJFSTELLING VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Door de fabrikant/leverancier te verzorgen inbedrijfstelling(en).
Van de dakventilatoren van de mechanische ventilatie-installatie
Tijdstip : voor oplevering op basis van ontwerpgegevens bij volle belasting

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatie in de ruimtes A0-07, A0-08, A2-03, A3-03, B2-06, B3-06, C0-17, C0-18, C2-06, C3-06, 
D2-06 en D3-06.

61.17 REVISIEBESCHEIDEN

61.17.10-a REVISIETEKENINGEN VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
0. REVISIETEKENING VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en).
Van......
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leiding- en kanaalbeloop met afmeting(en) en peilmaten van....
- de kanaalbevestigings-, ondersteunings- en vastpuntconstructies, reinigings-, inspectie- 
luiken en meetpunten van ....
- de plaats en specificaties van ventilatie- en luchtbehandelingsapparaten en luchtroosters.
- de inregelgegevens van apparaten, luchtroosters en volumeregelaars.
-  ....
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking: voor oplevering

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatie in de ruimtes A0-07, A0-08, A2-03, A3-03, B2-06, B3-06, C0-17, C0-18, C2-06, C3-06, 
D2-06 en D3-06.
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61.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VENTILATIE- EN 
LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en).
Van luchtbehandelingsinstallatie.
Taal: Nederlands.
Verstrekkingsvorm: digitaal
Tijdstip van verstrekking: voor oplevering

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatie in de ruimtes A0-07, A0-08, A2-03, A3-03, B2-06, B3-06, C0-17, C0-18, C2-06, C3-06, 
D2-06 en D3-06.

61.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en).
Van....
Met lijst van toegepaste symbolen.
Met technische beschrijving van de installatie.
Taal: Nederlands.
Verstrekkingsvorm : digitaal
Tijdstip van verstrekking : voor oplevering

9. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen moeten ten minste 
bevatten:
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste mutatie niveau van het 
systeem. Op dit niveau moeten systeem parameters, autorisatie niveaus en andere systeem 
instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden.
- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de instellingen en parameters 
van het systeem op het moment van oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of 
Microsoft Excel of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem geschikt is 
om instellingen en/ of parameters via een databestand te laden en/of uit te lezen:
a. Het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters op het moment van 
oplevering.
b. De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde licentie(s) waarmee het 
databestand gegenereerd en gemuteerd en/ of geladen en uitgelezen kan worden.
c. De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende applicatie(s) benodigde platform(s) 
[hardware].
d Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters rechtstreeks in de 
programma code zijn opgenomen:
e De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de betreffende programma code 
op het moment van oplevering in witdruk en digitaal.
f. Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en de versie daarvan.
g. De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende programmeertaal en/ of compiler 
benodigde platform(s).

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatie in de ruimtes A0-07, A0-08, A2-03, A3-03, B2-06, B3-06, C0-17, C0-18, C2-06, C3-06, 
D2-06 en D3-06.

61.20 BESTAAND WERK

61.20.09-a OPNAME BESTAANDE INSTALLATIE
0. OPNAME BESTAANDE INSTALLATIE

De aannemer dient in overleg met de directie de situatie ter plaatse op te nemen zodat later 
geen geschillen kunnen ontstaan aangaande de uit te voeren werkzaamheden.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
In de ruimtes, zoals in de ruimte-/afwerkstaat aangegeven.
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61.20.19-a REINIGEN BESTAANDE KANALEN, INSPECTIERAPPORT / PLAN VAN AANPAK
0. REINIGEN BESTAANDE KANALEN

Het reinigen van de bestaande te handhaven luchtkanalen en appendages zoals omschreven 
in artikel 61.11.19-a.
Deze werkzaamheden dienen door een NVRL en VCA gecertificeerd bedrijf te worden 
uitgevoerd.

1. INSPECTIERAPPORT / PLAN VAN AANPAK
Voor de start van het reinigen dient op basis van een inspectie een plan van aanpak te worden 
gemaakt. Na afronding van de reinigingswerkzaamheden dient een inspectie rapportage 
inclusief foto's met locatie aanduiding te worden overlegd.

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
Het reinigen van de bestaande ventilatiesystemen in de ruimtes A0-07, A0-08, A2-03, A3-03, B2-06, 
B3-06, C0-17, C0-18, C2-06, C3-06, D2-06 en D3-06.
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Aldus opgemaakt en ondertekend: 

Datum : .................................................2025

 
Plaats : .......................................................................................

 
Namens opdrachtgever:..... Naam opdrachtgever:.....

Namens aannemer:..... Naam aannemer:.....
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