



Nota van inlichtingen 28-08-2020 – Tweede nadere inlichtingenbijeenkomst

Contractnummer 31149680

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Tijdens de tweede nadere *digitale* inlichtingen van 27 augustus 2020 vanaf 9.00 uur is een presentatie behandeld waarin aan bod gekomen zijn: de gepleegde wijzigingen in het aanbestedingsdossier alsmede het onderwerp veiligheid

Hierbij zijn een viertal vragen beantwoord:

1. Welke werkzaamheden staan momenteel nog open t.b.v. de veiligheid van het dok?
Omdat het een benoemde activiteit betreft.
Antwoord: Gedurende de uitvoeringsperiode van CHW-LVO zal moeten blijken of en zo ja welke werkzaamheden er aan het dok gepleegd moeten worden. RWS houdt graag de mogelijkheid open om zo nodig tijdens de contractperiode werkzaamheden aan het dok uit te voeren, derhalve blijft de benoemde activiteit onderdeel van het contractdossier.
2. Gaan de tijdelijke voorzieningen uit bijlage G voor camera's dan niet meer door (omdat er voldoende reserveonderdelen zijn)?
Antwoord: De tijdelijke voorzieningen uit Bijlage G blijven gehandhaafd, RWS houdt graag de mogelijkheid open om zo nodig tijdens de contractperiode deze werkzaamheden af te roepen.
3. Overbruggen peilverschil heeft een eigen definitie in de Vraagspecificatie, deze is anders dan u zojuist zei. Welke moeten wij hanteren?
Antwoord: Inschrijver dient de definitie zoals gesteld in de Vraagspecificatie Eisen te hanteren.
4. Hoeveel droogzetkuipen zijn er gemaakt?
Antwoord: Er zijn twee droogzetkuipen gemaakt.

De presentatie wordt beschikbaar gesteld en tevens de opname.

Opgemaakt te Arnhem op 28-08-2020



De heer Ing. K. Burgers
Contractmanager