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1. ALGEMEEN

St
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01 OPDRACHTGEVER
College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht
Bezoekadres: Markt 22
3351 PB Papendrecht

Postadres: Postbus 11
3350 AA Papendrecht
Telefoon: 14 078

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in
paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal optreden.

03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Papendrecht.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Verwijderen onkruid elementenverharding;
b. Verwijderen onkruid ongebonden verharding;
c. Verwijderen onkruid goten langs gebonden verhardingen.

05 TIJDSBEPALING
Deze Opdracht gaat in op de datum van ondertekening door beide Partijen voor de duur van 2 jaar met een optie,
eenzijdig uit te oefenen door Opdrachtgever, tot verlenging van deze Overeenkomst onder gelijkblijvende
voorwaarden met een periode van 2 keer 1 jaar.
Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken van de initiéle / dan geldende looptijd
van de opdracht schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door Opdrachtgever van de verlengingsoptie.

Indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt uitgeoefend eindigt de opdracht van rechtswege na het
verstrijken van de in de eerste zin van dit artikel bedoelde termijn / op dat moment geldende termijn.

Met de te late oplevering van het werk zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bedoeld het
overschrijden van de uitvoeringstermijn zoals overeengekomen in de planning. De korting bedraagt per kalenderdag:
€ 250,-. Indien door onwerkbaar weer de werkzaamheden niet binnen het gestelde termijn kunnen worden
uitgevoerd dan wordt in onderling overleg met de directie in redelijkheid en billijkheid een nieuwe datum vastgelegd
wanneer de uitvoering van de werkzaamheden wel mogelijk is.

06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:
- Kaart gebied Papendrecht — Onkruidbeheersing Verharding — West 2025-2026 d.d. 16-01-2025
- Kaart gebied Papendrecht — Onkruidbeheersing Verharding — Oost 2025-2026 d.d. 16-01-2025

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
N.v.t.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase d.d. 07-01-2025
- Arealenlijst d.d. 21-01-2025



RAWO0170-150912 Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026 Bladnr. 5 van 21
Gemeente Papendrecht 24-01-2025
Besteknummer: 2024-13

2.2. NADERE BESCHRIJVING
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

1

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 112/3/4/5/6

11

110010 518202

1
1
5
2
1
110020 |518202
2
1
5
2
1
110030 518202
9
1
5
2
1
110040 518202
9
1
5
2

OMSCHRIJVING

GEBIED INTENSIEF
OPPERVLAKKEN

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft: elementenverhardingen klinkers op begraafplaats en
winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage,
Veerpromenade, Brederodelaan)

Inclusief goten en/of randstroken

Na behandeling dient het oppervliak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft: elementenverhardingen tegels op begraafplaats en
winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage,
Veerpromenade, Brederodelaan)

Inclusief goten en/of randstroken

Na behandeling dient het oppervliak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen
met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft: trap van elementen op begraafplaats en winkelcentrum
de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade,
Brederodelaan)

Na behandeling dient het oppervliak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Betreft: trap van prefab elementen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft: natuur-/ sierbestrating op begraafplaats en
winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage,
Veerpromenade, Brederodelaan)

Inclusief goten en/of randstroken

Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Betreft: natuur-/ sierbestrating

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

EEN-
HEID

are

are

are

are

Bladnr. 7 van 21
24-01-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6.617,00\V

196,00V

15,00V

307,00V
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12

120010 |518205

120020 518299

Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
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Besteknummer: 2024-13

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Onkruidvrij maken ongebonden verharding.

Betreft: ongebonden verharding op begraafplaats en

winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage,

Veerpromenade, Brederodelaan)

Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn

Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Betreft: ongebonden verharding bestaande uit grind en split

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
2 Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

OBSTAKELS

Onkruidvrij maken rondom obstakels.

Betreft: obstakels op begraafplaats en winkelcentrum de Meent

(omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan)
Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
2 Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar ....
1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij maken langs scheidingen.

Betreft: scheidingen op begraafplaats en winkelcentrum de Meent

(omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan)
Betreft hekwerken e.d. aan beide kanten onkruidvrij maken
Na behandeling dient het oppervliak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

EEN-
HEID

are

st

m

Bladnr. 8 van 21
24-01-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

192,00V

19.280,00V

2.238,00\V
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

2

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 112/3/4/5/6

21

210010 518202

1
1
5
2
1
210020 (518202
2
1
5
2
1
210030 (518202
9
1
5
2
1
210040 (518202
9
1
5
2

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

GEBIED REGULIER
OPPERVLAKKEN

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft: elementenverhardingen klinkers in gehele gemeente excl.
begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving
Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan)

Inclusief goten en/of randstroken

Na behandeling dient het oppervliak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft: elementenverhardingen tegels in gehele gemeente excl.
begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving
Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan)

Inclusief goten en/of randstroken

Na behandeling dient het oppervliak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen
met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft: trap van elementen in gehele gemeente excl.
begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving
Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan)

Na behandeling dient het oppervliak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Betreft: trap van prefab elementen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft: natuur-/ sierbestrating in gehele gemeente excl.
begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving
Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan)

Inclusief goten en/of randstroken

Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Betreft: natuur-/ sierbestrating

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are

Bladnr. 9 van 21
24-01-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

122.336,00|V

77.856,00 V

92,00V

1.468,00V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6

210050 (518202 Onkruidvrij maken elementverharding. are

Betreft: Betreft Waterbergende- / Waterdoorlatende bestrating in
gehele gemeente excl. begraafplaats en winkelcentrum de Meent
(omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan)
Inclusief randstroken
Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46
1 Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
2 Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
210060 (518203 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are
Betreft: ongebonden verhardingen in gehele gemeente excl.
begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving
Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan)
Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

1 Betreft: ongebonden verharding bestaande uit grind en split
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
2 Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

22 GOTEN EN RANDSTROKEN
220010 |518204

Onkruidvrij maken goten. m

Betreft: goten en randen van gebonden verhardingen in gehele
gemeente excl. begraafplaats en winkelcentrum de Meent
(omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan)

Na behandeling dient het oppervliak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

1 Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen
5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
2 Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

23 OBSTAKELS
230010 518205

Onkruidvrij maken rondom obstakels. st
Betreft: obstakels in gehele gemeente excl. begraafplaats en
winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage,
Veerpromenade, Brederodelaan)
Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

6 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer

2 Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Bladnr. 10 van 21
24-01-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.678,00V

2.610,00\V

770.623,00 V

373.870,00 V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

230020 518299

230030 (518205

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Onkruidvrij maken langs scheidingen. m
Betreft: scheidingen in gehele gemeente excl. begraafplaats en
winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage,
Veerpromenade, Brederodelaan)

Betreft hekwerken e.d. aan beide kanten onkruidvrij maken

Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij maken rondom obstakels. st
Betreft: pleinplakkers op elementenverharding in gehele
gemeente excl. begraafplaats en winkelcentrum de Meent
(omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan)
Branden en borstelen over de pleinplakkers is niet toegestaan

Na behandeling dient het oppervliak 100% onkruidvrij te zijn
Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46

Rondom pleinplakker onkruid vrij maken door middel van stomen
of handmatig

Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Bladnr. 11 van 21
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134.912,00\V

980,00V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER | CODE 11213l4l5l6 VERPLICHTING
8 WERK ALGEMENE AARD

81 VERKEERSMAATREGELEN

810010 (620105 Toepassen rijdende afzetting. EUR

810020 620199

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare

ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit

bestek.

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b:

- op dubbelbaans (niet-autosnel)weg (50 Km/uur wegen)

- op enkelbaansweg (50 Km/uur wegen)

- rotondes, fiets- en voetpaden

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

Toepassen stationaire afzetting. EUR
Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare
ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit
bestek.

Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop
betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier
weken;

Stationaire afzettingen volgens

CROW-publicatiereeks 96b voor situaties:

- op dubbelbaans (niet-autosnel)weg (50 Km/uur wegen)

- op enkelbaansweg (50 Km/uur wegen)

- rotondes, fiets en voetpaden

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu=30km/h

Uitgezonderd Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in
overleg met de directie.

Met materiaal van de opdrachtnemer.

Bladnr. 12 van 21
24-01-2025
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9 STAARTPOSTEN
95 STELPOSTEN
950010 1100301 Stelpost EUR 5.000,00|V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

0101 ALGEMENE BEPALINGEN

010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024,
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN UAYV 2012

01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van
meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot
bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de
gemeente is opgesteld of ondertekend

02 1In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de
gemeente/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands.

0101 08 WIJZIGINGEN HOEVEELHEDEN

01 Indien van toepassing worden de hoeveelheden elke jaargang in het begin van het jaar herzien en gewijzigd in het
bestek. Op basis van de nieuw ontvangen areaalgegevens wordt een nieuwe staat van hoeveelheden gemaakt op
basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt. De eerste wijziging in hoeveelheden zal plaatsvinden in het
eerste kwartaal van 2025.

02 Gedurende een jaargang worden wijzigingen van hoeveelheden naar aanleiding van reconstructies niet verrekend,
uitgezonderd nieuwbouwwijken. Uitgangspunt is dat reconstructies geen grote wijzigingen in het areaal met zich
meebrengen.

010113 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De aannemer dient gedurende het gehele looptijd van het bestek inclusief eventuele verlengingen in het bezit te zijn
van een VCA* certificaat of gelijkwaardig.

Onderaannemers dienen minimaal VCA* gecertificeerd te zijn en ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van een geldig
VCA-vol diploma / -certificaat. Van ZZP-ers wordt verlangd dat gewerkt wordt volgens bijlage C uit de VCA checklist.
Dit dient aangetoond te worden middels een kopie van een geldig veiligheidssysteemcertificaat / diploma op basis
van de norm VCA* of VCA**, of een gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere lidstaten gevestigde
instanties.

010114 WET AANPAK SCHIIJNCONSTRUCTIES

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor
het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet
aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden
op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen
van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van
de werkzaamheden.

5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee
hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen
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vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten
aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

010115 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient
aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor
wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van
deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1
tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als
bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling
tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen
die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe
tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van
vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst
aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun
tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever
terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de
betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van
onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door aan de
onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de
controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de
Wav.

010116 WAADI

01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van
koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
(WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te
weigeren voor uitvoering van het werk.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
010401 INDEXERING

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. De prijzen waarmee wordt
ingeschreven zijn vast gedurende de vaste looptijd van het bestek.

Zowel de aannemer als de opdrachtgever hebben het recht de prijzen te indexeren. Indexering vindt maximaal één
keer per jaar plaats per 1 januari. De eerste mogelijkheid voor indexeren van eenheidsprijzen is 1 januari 2026. De
maximale indexering bedraagt de mutatie oktober van het voorgaande jaar ten opzichte van het jaar daarvoor van
de DPI 813 landschapsverzorging (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS. Voor de eerste
mogelijkheid tot indexen betekent dit de jaarmutatie van oktober 2025 ten opzichte van oktober 2024 van de DPI
813 landschapsverzorging.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever respectievelijk aannemer schriftelijk kenbaar
gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het
overleggen van de aangepaste eenheidsprijzen middels een aangepaste inschrijfstaat, inclusief de onderbouwing hoe
de aangepaste eenheidsprijzen tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden
gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door opdrachtgever respectievelijk aannemer. Inhaalslagen op niet
doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

0105 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
010501 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever en per mail
indienen aan r.arican@papendrecht.nl

02 De declaraties dienen voorzien te zijn van een kopie van de goedgekeurde termijnstaat.
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0107 ZEKERHEIDSTELLING
0107 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.
01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN
011101 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het
werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden
zoals reguliere onderhoudswerken. Er zijn vooralsnog geen grote werkzaamheden bekend bij de directie.

02 In verband met de door gemeentelijke diensten (0.a. begrafenissen) en door derden uit te voeren werken of
activiteiten is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen
of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of
schadevergoeding.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
011301 KWALITEITSBORGING

01 In de wijk Westpolder zijn diverse straten uitgevoerd in een waterbergende- / waterdoorlatende bestrating. Voor
aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een afspraak in te plannen voor een overleg met de
opdrachtgever over de waterbergende- / waterdoorlatende bestrating, om de werkwijze en de instructies van de
leverancier met betrekking tot het waterbergende - / waterdoorlatend pakket te bespreken.

011306 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt na gunning een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd op basis van de door de directie verstrekte planning volgens bepaling 01 13 07 van dit bestek.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van
vakantie, roostervrije dagen, e.d.

03 Binnen 2 weken na gunning, dient de aannemer een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012 in bij de directie.

04 Hetin lid 03 genoemde gedetailleerde werkplan dient de aannemer tenminste rekening te houden met de volgende
eisen:
- de route van onkruid vrij maken verhardingen;
- de route van onkruid vrij maken rondom obstakels;
- werkwijze bijmaaien en verwijderen maaisel grafstenen;
- specificatie in te zetten materieel op elementenverhardingen begraafplaats en winkelcentrum de Meent;
- specificatie in te zetten materieel op trottoirs;
- specificatie in te zetten materieel op rijwegen;
- specificatie in te zetten materieel rondom pleinplakkers.

011307 FLEXIBELE PLANNING

01 De eerste onderhoudsbeurt dient te worden uitgevoerd in week 16 de laatste in week 46. Tussenliggende rondes
dienen gelijk te worden verdeeld over de periode tussen week 16 en week 46. De aannemer neemt dit op in zijn
planning. Rondes dienen in 1 doorlopende werkgang te worden uitgevoerd. Gedurende het groeiseizoen kan de
planning door de Opdrachtgever worden aangepast in verband met de weersomstandigheden. Hiervoor gelden de
volgende voorwaarden:
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- De directie is gerechtigd om maximaal 1 week voorafgaand aan de start van elke uitvoeringsronde de start
vooruit te schuiven. Hier dient de aannemer aan mee te werken.

- 0ok is het mogelijk dat het gewenst is om de start van een ronde te vervroegen. Dit zal altijd in overleg met
de aannemer plaatsvinden.

Door wijzigingen in de planning kan het gebeuren dat één of meerdere beurt(en) meer of minder dienen te worden
uitgevoerd. Het aantal beurten meer of minder worden verrekend.

VERZEKERINGEN
WAM VERZEKERING

Voorwaarden ten aanzien van de verzekering in het kader van de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen zijn
opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

SCHADEVERGOEDING BOMEN

In aanvulling op artikel 01.18.05 van de Standaard wordt bij schade aan bomen veroorzaakt door de aannemer een
boete van € 500,- opgelegd. Deze boete wordt verbeurd zonder dat er een ingebrekestelling nodig is. Indien de
opdrachtgever van mening is dat vitaliteit van de boom ernstig is aangetast en/of een boom mogelijk moet worden

vervangen wordt overgegaan op de procedure zoals beschreven in artikel 01.18.05 van de Standaard.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade
voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxtiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGEGTATIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te
worden verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Als aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:

- de aannemer dient zelf voor huisvestiging van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de
perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvestiging dient te voldoen aan de door de
Arbeidsinspectie gestelde eisen;

- alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren.

Als aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

SCHADES OBJECTEN
ALGEMEEN

Alle schades dienen direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en een herkenbare
vastlegging van de locatie van de schade.

Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd
over de wijze van repareren/ herstel en het tijdsip c.q. de manier waarop de vergoeding.

VERHARDINGEN

Schade aan elementenverharding wordt verrekend tegen een tarief van € 50,- per m2. Deze schades worden
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door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

02 Schade aan gebonden verharding wordt verrekend tegen een tarief van € 400,- per m2. Deze schades worden
door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

012003 SCHADE AAN EIGENDOMMEN VAN DERDEN

01 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar
verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De aannemer dient bij de bouwvergadering
de globale stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schades te melden.

0125 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN
012501 WERKTIJDEN

01 Het werk moet aaneengesloten worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00
en 18.00 uur. Tevens geen werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Werkzaamheden buiten de
genoemde uren alleen uitvoeren na schriftelijke toestemming van de directie.

02 In afwijking van de genoemde werktijden in lid 01 van dit artikel dienen werkzaamheden op de volgende wegen te
worden uitgevoerd tussen 09:00 uur en 15:00 uur:
- Burgemeester Keijzerweg
- Veerweg
- Kennedylaan
- Westkil
- Noordkil
- Ketelweg
- Jan Steenlaan
- Platanenlaan

03 Indien de aannemer buiten de in lid 01 en lid 02 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten, dient hij
vooraf voor deze werkzaamheden toestemming te verkrijgen van de directie. Daartoe dient hij een gemotiveerd
verzoek in.

04 In afwijking van de genoemde werktijden in lid 01 van dit artikel dienen werkzaamheden in de nabijheid van
scholen niet te worden uitgevoerd tussen 07:45 uur en 08:45 uur.

01 26 WERKZAAMHEDEN OP BEGRAAFPLAATS
0126 01 EISEN

01 Voor alle werkzaamheden aangaande de begraafplaats geldt dat deze worden uitgevoerd in overleg met de
bedrijfsleiding van de begraafplaats en dat deze de ongestoorde voortgang van uitvaarten en
asbestemmingsplechtigheden niet mogen verstoren.

02 Van alle werknemers die werkzaamheden verrichten op de begraafplaats wordt een respectvolle houding verwacht
naar de overledenen, families en nabestaanden. Dit betekent o.a. dat op de begraafplaats
specifieke eisen gelden m.b.t. kleding (geen korte broek, geen ontbloot bovenlichaam, etc.) en geluid (niet zingen,
geen radio, etc.).

03 Voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaats dient altijd eerst contact opgenomen te
worden met de directie. De exacte periode waarbinnen geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden, wordt
door de directie bepaald.

01 27 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN
012701 VEILIGHEID EN KWALITEIT

01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel
werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

02 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te
beschikken.
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HFD PAR ART LID

01 28 BESTEKSADMINISTRATIE EN VERGADERINGEN
01 28 04 BOUWVERGADERINGEN

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat in ieder geval de volgende bouwvergaderingen worden
gehouden:
- voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een opstartbouwvergadering.
- gedurende het groeiseizoen en eenmaal per vier weken een bouwvergadering. Bij voorkeur in de eerste week
van de termijn.

02 Tevens kan de aannemer de directie verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een
dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de
directie.

03 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de UAV maakt de aannemer de verslagen van de bouwvergadering.

51 GROENVOORZIENINGEN
518 ONKRUID OP VERHARDINGEN
5182 EISEN EN UITVOERING

518201 METHODEN
01 Het gebruik van chemische middelen voor het verwijderen van onkruid op verharding is niet toegestaan.
Bij het niet voldoen aan de voorschriften volgt bij de eerste constatering een boete van € 10.000,-. Bij

een tweede constatering wordt de overeenkomst onmiddelijk beeindigd en alle daaruitvloeiende schade
verhaald op de aannemer.

02 Op natuur- / sierbestrating is de methode borstelen niet toegestaan.

03 Schade aan planten, schuttingen, paaltjes en hekwerken e.d. dient te worden voorkomen. In verband hiermee is
het niet toegestaan om langs houten en kunststof elementen open vuur toe te passen. Ook andere methoden die
schade kunnen toebrengen zijn niet toegestaan, zoals bijvoorbeeld een onkruidborstel langs gemetselde muren.
Langs de randen van tuinen en hagen dient een afstand te worden aangehouden van circa 15 cm.

04 Het is niet toegestaan om met een onkruidborstel over pleinplakkers te gaan en om nabij pleinplakkers met een
brander te werken.

51 8202 EISEN MATERIEEL
01 1In te zetten rijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de euroklasse 6 of elektrisch aangedreven motor.
02 1In te zetten bosmaaiers en bladblazers dienen elektrisch te zijn.
03 In te zetten materieel en handgereedschap dient te beschikken over de originele veiligheidsvoorziening(en).

04 Voor het rijden op trottoirs mag de wieldruk maximaal 2,5 kg per cm2 en de bandenspanning maximaal 1,4
bar zijn.

05 Indien thermische bestrijding wordt toegepast dienen per machine minimaal 2 gekeurde brandblussers op de
machine aanwezig te zijn met minimaal 5 kg blusmiddel per brandblusser.

06 Bij de uitvoering van de werkzaamheden is het voeren van een oranje veiligheidslicht verplicht.
518203 BEREIKBAARHEID
01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat niet alle soorten materieel geschikt is voor het volledige te
behandelen oppervlak. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er hoeken en randen zijn die met klein
materieel of handmatig moeten worden behandeld.
51 8204 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

01 Alle losliggende vrijgekomen materialen bij het verwijderen van onkruid dienen te worden verzameld en afgevoerd.

02 Naast plantaardig materiaal kan vrijgekomen materiaal ook bestaan uit andere materialen zoals bijvoorbeeld
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zand. (bij de methode borstelen)
OBSTAKELS

Obstakels bestaan onder andere uit paaltjes, verkeersborden, kolken, inspectieputten, lichtmasten,
straatmeubilair, speeltoestellen e.d.

INFORMATIEOVERDRACHT
ONKRUID VERWIJDEREN EN ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING
Houtsnippers behoren niet tot het areaal voor onkruidbeheersing op verhardingen.

In het areaal van dit bestek zijn ook sportterreinen meegenomen. Scholen, de kinderboerderij en het zwembad
behoren niet tot het areaal.

VERWIIDEREN VEEGVUIL

Het verwijderen van veegvuil wordt door team Wijkonderhoud uitgevoerd. Het aantal veegbeurten bedraagt 6 keer
per jaar.

ONGEBONDEN VERHARDINGEN

Ongebonden verhardingen bestaan uit grind op begraafplaats en jeu de boules baan in het centrum.

Het grind op de begraafplaats wordt minimaal 6 x per jaar losgeharkt door de eigen dienst.
VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

ALGEMEEN

De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.

De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden,
wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor

aanvullende verrekening plaats vindt.

Toe te passen borden en/of afzetmaterialen moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van
kwaliteitsklasse Ill of hoger.

Wegen mogen niet geheel worden afgesloten. Voor verkeersmaatregelen op doorgaande routes is een
vergunning van de wegbeheerder noodzakelijk. De aannemer is verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag.

Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd
dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen.
Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet

nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.



RAWO0170-150912 Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026 Bladnr. 1 van 2
Gemeente Papendrecht 24-01-2025
Besteknummer: 2024-13

Behoort bij: 2024-13
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-13
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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210020
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OMSCHRIIVING

GEBIED INTENSIEF

OPPERVLAKKEN

Onkruidvrij maken elementverharding klinkers.
Onkruidvrij maken elementverharding tegels.
Onkruidvrij maken elementverharding trap elementen.

Onkruidvrij maken elementverharding natuur-/ sierbestrating.

Onkruidvrij maken ongebonden verharding.

OBSTAKELS
Onkruidvrij maken rondom obstakels.
Onkruidvrij maken langs scheidingen.

GEBIED REGULIER

OPPERVLAKKEN

Onkruidvrij maken elementverharding klinkers.
Onkruidvrij maken elementverharding tegels.
Onkruidvrij maken elementverharding trap elementen.

Onkruidvrij maken elementverharding natuur-/ sierbestrating.

Onkruidvrij maken elementverharding waterbergende
bestrating.
Onkruidvrij maken ongebonden verharding.

GOTEN EN RANDSTROKEN
Onkruidvrij maken goten langs gebonden verharding.

OBSTAKELS

Onkruidvrij maken rondom obstakels.
Onkruidvrij maken langs scheidingen.
Onkruidvrij maken rondom pleinplakkers.

WERK ALGEMENE AARD
VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen rijdende afzetting.
Toepassen stationaire afzetting.

SUBTOTAAL

EEN-
HEID

are
are
are
are
are

st

are
are
are
are
are

are

st

st

EUR
EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

6.617,00 V
196,00 V
15,00V
307,00 V
192,00V

19.280,00|V
2.238,00V

122.336,00 V
77.856,00 V
92,00V
1.468,00|V
1.678,00 V

2.610,00|V

770.623,00 V

373.870,00 V
134.912,00 V
980,00 V

=2

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 2 van 3
24-01-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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910010
910020
910030
910040
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919990

92
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94
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95
950010
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960010
960020
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EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN
EENMALIGE KOSTEN
................................... EUR N
................................... EUR N
................................... EUR N
................................... EUR N
................................... EUR N
Overige eenmalige kosten EUR N
Korting EUR N
UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten EUR N
ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten EUR N
WINST EN RISICO
Winst en risico EUR N
STELPOSTEN
Stelpost. EUR 5.000,00|V
BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 3 van 3
24-01-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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