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Ref. nr. Onderwerp Perceel Vraag Antwoord
1 Standaard B&O contract Leveren verkeersregeltoestellen  [We nemen aan dat het invullen van de taak ‘ketencoordinatie' alleen betrekking heeft op de nieuw [Uw aanname is correct.
iVRI, artikel 0.1 inclusief 15 jaar tweedelijns geleverde systemen binnen dit contract, en niet op de complete installed base bij aanvang van het
onderhoudscontract contract. Is deze aanname juist?
2 Bestek par 01 19 03 lid 01 U stelt dat het in te zetten personeel een NEN1010 certificaat moet hebben. De NEN1010 heeft Aanbestedende dienst gaat mee in uw verzoek.
betrekking op een veilig ontwerp van een installatie en is gebonden aan het toestel, niet aan een
medewerker. We verzoeken u de NEN1010 binnen de context van dit artikel te laten vervallen.
3 Bestek, post 120050, L&A Leveren verkeersregeltoestellen (U vraagt hier om een ITS-host, deze is echter ook al in het basisregeltoestel onder 100017 Nee, dit is niet de bedoeling.
ITS-host inclusief 15 jaar tweedelijns opgenomen, is het uw bedoeling om overal 2 ITS-hosts op te nemen?
onderhoudscontract
4 Bestek, post 120030, Wifip | Leveren en aanbrengen U vraagt hier om het leveren plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van de Wifi-p antenne De RIS hoeft niet geschikt te zijn voor WiFi-p toepassingen. Bestekspost 120020 is aangepast
antenne i ies, Leveren |- Het i en het verzorgen van verkeersmaatregelen zit in perceel 1 en wordt separaat  |en bestekspost 120030 is verwijderd.
verkeersregeltoestellen inclusief ~[gegund.
15 jaar tweedeljns We verzoeken u om de plaatsingskosten en het leveren en aanbrengen van CAT6 grondkabel op te
onderhoudscontract nemen in perceel 1.
5 Bestek, post 110130, Leveren verkeersregeltoestellen | U vraagt hier om een PTP-koppeling over IP met een ander verkeersregeltoestel. Het leveren en van de tussen
Serieele koppeling inclusief 15 jaar tweedelijns - Onder welke bestekspost vallen de kosten voor het realiseren van de communicatieverbinding zelf | valt buiten de scope van dit project. In het hoeven alleen te
onderhoudscontract (glas/DSL)? worden om een tussen mogelijk te
maken.
6 Bestek, post 110110, Leveren verkeersregeltoestellen | U vraagt hier om 14 stuks Opticom-sets. Voor hoeveel richtingen moet de ph lector geschikt |4 per (1per De is aangepast.
Opticom inclusief 15 jaar tweedelijns 2ijn?
7 Bestek, post 110060, Leveren U vraagt hier ‘Aan welk soort uitgangen moeten we hier denken, lampuitgangen, | Het betreft hier I/O uitgangen.
Uitgangen inclusief 15 jaar tweedelijns 10 of iets anders?
onderhoudscontract
8 Bestek, post 110050 Leveren en aanbrengen U vraagt hier om een uitgang voor de uitsturing van een akoestische signaalgever. In principe UERT.
Leveren |komen Accross, AS3384 en de UERT in aanmerking bij de gegeven eisen.
verkeersregeltoestellen inclusief |In Perceel 1 is het leveren van de lantaarns en akoestische signaalgevers opgenomen maar dit
15 jaar tweedelijns geeft geen duidelijkheid.
onderhoudscontract - Van welk type akoestische signaalgever dienen we uit te gaan? En wanneer dit Accross is, onder
'welke bestekspost dienen we de kosten voor het leveren van de Accross tikmodules, backplanes
en voedingen op te nemen?
9 Bestekspost 340010 Leveren en aanbrengen U vraagt om RTB drukknoppen met 42V terugsignalering. Mag in plaats hiervan de meer gangbare | Dit is akkoord, de bestekspost is aangepast.
D i i 24V variant aangeboden worden?
10 bestek Leveren en Op het moment dat er kruispunten volledig vervangen moeten worden moet er dan niet een Een tjdelijke VRI wordt niet toegepast.
worden met een tijdeljjke VRI
Uit ervaring van een aantal jaar terug 2 kruispunten gedaan en toen s een tijdeljke VRI ook
ingezet.
i bestek_post 400030 Leveren en aanbrengen Doormelen van een koppelkabel. Het betreft een glasvezelverbinding.
i i aangeven uit hoeveel aders de door te meten koppelkabel bestaat tb.v.
avpruzmgv
12 bestek post 330170 Leveren en aanbrengen Hier worden matrixsignaalgever met een afmeting 600x600 gevraagd, echter de leverancier kan | De afmetingen zijn in het bestek aangepast naar 800x800x150mm.
verkeersregelinstallaties 800xB00 of 1000x1000 leveren.
Hoe hier mee om te gaan ?
13 deel 3 Leveren en aanbrengen De opdrachtgever heeft in deel 3 punten opgenomen waarvan in deel 2 geen posten voor zijn De vraag is niet geheel duideljk. Kunt u middels de tweede nota van inlichtingen aangeven
i i Om tot een gelijke inschrijving te komen dienen inschrijvers conform de RAW en het | welke werkzaamheden het betreft?
gelikheidsbeginsel de posten af te prijzen zoals deze omschreven staan. Hoe gaat de
opdrachtgever om met de onderwerpen waar nog geen post voor is? Conform de normen en
richtljnen mag het antwoord hier niet op ziin dat deze in de pris inbegrepen moeten zitten. Gaat de
opdrachtgever akkoord met het voorstel om deze naderhand op basis van VTW te verrekenen
indien deze uitgevoerd wil hebben?
4 bestek deel 1 lid 05 Leveren en aanbrengen In deel 1 van het bestek staat omschreven dat de opdrachigever een toelichting aanlevert welke | De procedure is beschreven in bepaling 01.21.06, Iid 05 in deel 3 van het bestek
verkeersregelinstallaties afgeprijsd dient te worden. Conform de RAW betekend dit dat de opdrachtgever een ontwerp De bepaling over de korting biift gehandhaafd.
aanlevert inclusief de daarbij behorende aantallen. Wordt met controle moment op ontwerptekening
bedoeld de controle van dit ontwerp en indien ja, wat is de termijn waarop deze controle plaats
moet vinden? Daarnaast ontbreekt het aan uitgangspunten waarop de korting per dag van
toepassing is. Nu is het feitelijk zo omschreven dat een opdrachtgever het werk stil kan leggen
waardoor de SAT niet gehaald kan worden, waarop de korting opgelegd kan worden. Kan de
opdrachtgever daarom dan ook de tekst dusdanig maken dat deze SMART is.
15 bestek deel 3 35 16 03 id | Leveren en aanbrengen Hier wordt aangegeven dat het onderlicht apart bekabeld dient te zijn en niet parallel aan Dit is toegestaan.
i i mag worden Is het wel om het onderlicht op aparte aders in
1 grondkabel aan te sluiten zodat deze via een eigen lampstuurunit aangestuurd kunnen worden.
16 bestek deel 3 35 03 02 fid 01 | Leveren en aanbrengen Hierin wordt aangegeven dat de opdrachtnemer bij de dlreclle dient aan te geven of: De bepaling is aangepast.
i i enkel of
Dit is niet meer van toepassing , het is led Il met AZVV
7 bestek deel 3 01 21 06 lid 05 | Leveren en aanbrengen In de planning wordt aangegeven dat de Uitvoering maximaal 3 weken magen duren week 17-19. | Eventuele uit te voeren civiele werkzaamheden zijn op dit moment nog niet bekend. Indien dit het
verkeersregelinstallaties Hoe om te gaan indien andere werkzaamheden separaat uitgevoerd dienen te worden, denk aan | geval is, wordt dit tjdig aan opdrachtnemer gecommuniceerd en wordt in goed overleg de
civiele werkzaamheden die niet conform de planning (kunnen) worden uitgevoerd. Hoe hier mee | uitvoeringsperiode bepaald.
om te gaan?
18 bestek deel 3 01 21 06 lid 05 | Leveren en aanbrengen Hoe om te gaan wanneer de te laat is met de ? De opdrachtgever conformeert zich aan de planning zoals deze is opgesteld. Indien termijnen
verkeersregelinstallaties toch niet worden gehaald, wordt in goed overleg bepaald wat de gevolgen zijn voor de planning.
19 bestek deel 1 05 lid 1 Leveren en De dient per een loel\chﬂng aan te leveren, [De procedure en aan te leveren producten is beschreven in bepaling 01.21.06, lid 05 in deel 3
verkeersregelinstallaties waarop vervolgens de deze dient te De ingen dienen vervolgens |van het bestek
uiterlijk na 2 weken te worden aangeleverd door de aannemer. Kan opdrachtnemer een ingevulde
staat verwachten. Hoe moeten opdrachtnemers dit lezen?
20 bestek post 700060 Leveren en aanbrengen In deze post wordt aangegeven dat de SAT conform de laatste vastgestelde protocol CROW dient | Voor alle vigerende documentatie geldt dat uitgegaan mag worden van de dag van inschrijving
verkeersregelinstallaties plaats te vinden, echter weet niemand hoe dit protocol er volgende jaar uitziet. Kan opdrachtgever |van deze aanbesteding.
uitgaan van de laatste versie ten tijde van inschrijving van CROW?
21 bestek post 72 Leveren en kan de hier ook een voorbeeld aantal afgeven om zodoende een homogene De kruispuntindeling is gebaseerd op CROW-publicatie 145. Hierin staan kengetallen voor de
te krijgen voor alle inschrijvers? verschillende kruispunttypen.
22 bestek post 710040 Um Leveren en aanbrengen Kan opdrachtnemer hier van normale kantoor uren uitgaan voor de prijsvorming? Ja, hiervan kan worden uitgegaan
710070 verkeersregelinstallaties
23 bestek post 60 Leveren en op of voorbeeld geven voor elk van de VRI's | Zie antwoord op vraag 21.
verkeersregelinstallaties Jodater een gelijke alpn]zlng kan plaatsvinden voor alle inschrijvers?
24 bestek post 41 Leveren en aanbrengen Kan opdrachtgever ‘een aantal voorde grondkabels opgeven om zodoende een gelijke afprijzing voor | Voor het doormeten van de bekabeling per type VRI wordl Verwezen naar CROW-publicatie 145.
i i e krijgen Voor het aansluiten van de 0120 aan het bestek.
25 bestek post 33 Leveren en aanbrengen Hier worden verkeerslantaams aan neig gevraagd inclusief aansluitsnoer. Voor het leveren en van is 410130 aan het
verkeersregelinstallaties Echter is vooraf niet te bepalen waar de lantaarn op de ligger komt met desbetreffende estek
snoerlengte.
Hoe dient de opdrachtnemer hier mee om te gaan?
26 bestek post 320090 Leveren en aanbrengen Kan opdrachtgever aangeven of openbare verlichting en of NBD-viaggen vanuit het Openbare Verlichting en bewegwijzeringsviaggen worden vanuit het netwerk van de
i i gevoed worden of dat dit via een netbeheerder plaatsvind, netbeheerder (Steding) gevoed.
27 bestek post 320050 Leveren en aanbrengen De Aanbestedende dienst bevestigt dit.

In meerdere posten wordt het overzetten van bestaande materialen (0.a. armaturen) gevraagd.
Kan

hier uitgaan dat deze materialen (0.a armaturen) buiten de
garantieverplichtingen van de aannemer vallen.
Indien nee, dient opdrachtgever aan te geven hoe hier mee om te gaan>
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bestek post 32

Leveren en aanbrengen
verkeersregelinstallaties

Hier worden opzetstukken t.b.v. OVL en NBD gevraagd voor op staanders van zweepmasten
rtalen.

Kan opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze opzetstukken alleen voor de te leveren zweepmasten

uit dit bestek gelden. Portalen worden immers niet uitgevraagd in dit bestek.

Het leveren van opzetstukken voor bestaande masten is sterk afhankelijk van type mast en

leverancier zodat dit in dit bestek niet af te prijzen valt.

Hor hier mee om te gaan?

U kunt hiervan uitgaan.

29 bestek post 31 zweepmast | Leveren en aanbrengen Hier worden met gevraagd, echter Zin er grote De lengtes van de zweepmasten zijn aangepast in het bestek
i i i in deze masten die voor risico aannemer zijn.
Kan opdrachtgever hier aparte posten opnemen voor diverse ligger lengte.
bijvoorbeeld 4 stuks van 4m en 4 stuks van 6m. zodat iedereen van hetzelfde uit kan gaan voor de
30 bestek post 230020 Leveren en aanbrengen In deze post wordl een set Thermischecamera van FLIR ( Thermican Al) gevraagd inclusief alle | Hiervan kan worden uitgegaan. De interface in het verkeersregeltoestel maakt geen onderdeel
i i ervan uitgaan dat hier alle bevestigingsmaterialen bedoeld it van dit perceel.
worden.
Tevens kan de opdrachtnemer ervan uit gaan dat e Interface in het verkeersregeltoestel GEEN
onderdeel uitmaakt van dit bestek. Graag duideljkheid.
31 bestek post 230010 Leveren en aanbrengen In deze post wordt een Opticom antenne gevraagd. Ja, hiervan kan worden uitgegaan.
verkeersregelinstallaties Bedoeld de opdrachtgever hier de Opticom-detector?
Kan opdrachtnemer ervan uitgaan dat de Opticom-selector onderdeel uitmaakt van het
verkeersregeltoestel dat geen onderdeel is van dit bestek.
graag duidelijkheid.
32 bestek post 21 Leveren en Kan voor elke post ‘aangeven hoeveel detectielussen en welk type lus (| De inzet van de slijpcombinatie wordt bepaald op basis van inzet in tiid van de slijpcombinatie.
verkeersregelinstallaties kop-, lange-, verweg en fietslus) de opdrachigever wil Deze productiecapaciteit (aantal lussen) is bij opdrachtgever onbekend en daarom kan het aantal
Om zodoende voor alle hetzelfde voor te krijgen. en type lussen niet worden aangegeven.
33 bestek 20 Leveren en Tv.m. gelj jnsel kan Voor de posten een aantal detectielussen opgeven | Zie antwoord op vraag 21.
verkeersregelinstallaties zodat iedereen voor het hetzelfde gaat aanbieden.
Tevens is dit van belang indien er selectieve detectie aanwezig is , omdat er niet door een
loopbuffer gemeten kan worden en er dus geknipt en weer nieuwe moffen aangebracht moeten
worden.
34 bestek post 320080 Leveren en aanbrengen Bestekpost 320080 De bestekspost is aangepast.
verkeersregelinstallaties Combimast VRI+NBD, 4 nivo's gaat niet bij een hoogte van 6 m, deze zal dan hoger moeten
'worden.
Hoe hier mee om te gaan?
35 bestek post 3200 Leveren en aanbrengen Eestekpasten 320040 + 320050 + 320060 + 320070 + 320080 Dit is toegestaan.
cilindrisch en dan conisch top de top, kunnen wij niet leveren en zo wie zo als er
NBD viaggen op komen, kan dit helemaal niet.
Mogen hier verloopmast aangeboden worden?
36 bestek post 320030 Leveren en aanbrengen Bestekpost 320030 combi OV en NBD. ‘Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. De bestekspost is aangepast.
verkeersregelinstallaties Bij LpH 8 m kun je geen NBD boven de ligger/zweep kwit, alleen 3 nivo's onder de ligger, dus wat
daar staat 4 nivo's is niet mogelik bij LpH 8 m.
Gaat opdrachtgever akkoord met 3 nivo's hiervoor aanbieden?
37 bestek post 320020 Leveren en aanbrengen Bestekpost 320020 is denk ik verkeerd omschreven, want anders zou deze hetzelfde zijn als Uw aanname is correct. Besteksposten 320020 en 320030 zijn aangepast.
320030. Denk dat hier alleen een combi met NBD bedoeld wordt 4 lagen NBD, dus
zonder OV Lph 8 m
Klopt dit?
38 Bouwvergaderingen Leveren en aanbrengen Kunt u bevestigen dat de bouwvergadering zoals bedoelt in 01 32 02 lid 2 alleen gedurende de Dit wordt bevestigd, de bepaling is aangepast
verkeersregelinstallaties looptijd van deelopdrachten plaats zal vinden en niet gedurende de gehele looptijd van de
39 Indexering Leveren en aanbrengen In 01 21 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING geeft u aan dat de prijs de 1e 2 jaar | Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. De bepaling is in het bestek aangepast.
verkeersregelinstallaties vast zijn. Dit is in de markt ongebruikelijk. Wij verzoeken u dit aan te passen naar 1 jaar
40 Looptijd Leveren en aanbrengen In de leidraad 1.3 staat e looptjd aangegeven van 2 ot met 2 keer een mogelijke verlenging van | De Raamovereenkomst wordt voor een vaste periode van vier (4) jaar gesloten.
verkeersregelinstallaties een jaar. In het bestek deel 0 05 staa wordt voor
een periode van vier (4) jaar (1 maart 2026 tot en met 28 fobruan 2030
Kunt u aangeven welke juist is?
41 Bestek 801 MAATREGELEN |Leveren en aanbrengen In het bestek wordt in de posten onder 801 MAATREGELEN PER FIGUURNUMMER gevraagd de | Verwezen wordt naar bepaling 01.21.05, lid 06 van het bestek. De verkeersmaatregelen dienen
PER FIGUURNUMMER verkeersregelinstallaties kosten op te voeren voor diverse verkeersmaatregeln, hierbij ontbreekt echter de duur van de te worden afgeprijsd voor de uitvoeringsperiode van 3 weken. Het bestek is hierop aangepast.
verkeersmaatregelen. Hiermee zijn deze posten niet kostenhomogeen, immers het toepassen van
verkeersmaatregelen voor een halve dagn wijken sterk af van bijvoorbeeld 2 weken. Wij verzoek u
aan te geven met welke periode inschrijver rekening dient te houden voor de verkeersmaatregelen?
2 Bestek 52 Leveren en In de posten onder post 52 dienen inschrijvers voor i i de De besteksposten zijn verwiderd. Eventuele kosten voor het werken in vervuilde grond worden
op te nemen. Met de huidige posten is dit niet mogeljk. De omvang van de via meerwerk verrekend.
werkzaamheden is voor partilen niet in te schatten. De verontreiniging kan slechts 1 meter sleuf
betreffen of de gehele kruising en daarmee de maatregelen van 1 uur tot wel 2 weken. De posten
zijn hiermee niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u de posten aan te passen of de
werkzaamheden in het werk verrekenbaar te stellen
43 Bestekposten 100010 /m | Leveren en aanbrengen Deze posten hebben betrekking op het aansluiten van grondkabels en het codrdineren van Zie antwoord op vraag 21
100040 i i De aan te sluiten is hierin afhankelijk van
het te plaatsen VRI-meubilair. Eén VOP kan meer kabels hebben dan een andere VOP. Dit maakt
deze posten niet kostenhomogeen. Wij willen AD daarom verzoeken om het aantal aan te sluiten
grondkabels in deze posten uit te specificeren om een level playingfield te behouden
44 Bestekposten 100010 tm | Leveren en aanbrengen In deze posten wordt er gesteld dat de aannemer de aanvraag voor het afkoppelen van de oude en |Ja, hiervan kan worden uitgegaan
00040 verkeersregelinstallaties het aansluiten van de nieuwe VRA dient te verzorgen. Tevens staat er in de post dat
niet dienen te worden in deze post. Kan gegadigde er vanuit
gaan dat er alleen codrdinatiekosten opgenomen dienen te worden in deze posten en de bij het
verzorgen van de aanvragen facturatiegegevens van AD ontvangt?
5 320010 Um Leveren en aanbrengen Deze bestekposten stellen dat er een uithouder met 1 of 2 armen geleverd dient te worden. Er zit | Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. De besteksposten zjn aangepast
320030 i i een tussen het leveren van een enkele uithouder en het leveren van een dubbele
uithouder. Dit maakt de posten niet kostenhomogeen. Wij verzoeken AD daarom om dit uit te
splitsen.
6 Bestekpost 320040 Um Leveren en aanbrengen In deze posten zin de gegevens omtrent en De Zijn aangepast.
20080 verkeersregelinstallaties nog leeg. Wij verzoeken AD dit aan te vullen.
47 Bestekpost 320090 Leveren en aanbrengen In deze post staat incl. het aanbrengen van een extra mastluik in de mast. Kan AD dit De aansluitvoorziening dient en het extra mastluik dienen in de fabriek te worden aangebracht.
i i Het lijkt gegadigde niet wenselijk om op locatie te trachten om een mastiuik in een | De bestekspost is aangepast
bestaande mast te slijpen. Dit i.v.m. structurele integriteit van de mast, beschadiging van de
zinklaag en conservering. Hoe ziet AD dit voor zich?
48 ‘Artikel 3.2 Leveren en aanbrengen Wij verzoeken u de maximale waarde op te nemen. Aangezien de overeenkomst eindigt bij het | Zie paragraaf 1.2.2 van de Aanbestedingsleidraad.
verkeersregelinstallaties, Leveren |bereiken van dit bedrag is het voor inschrijver van belang om de hoogte te kennen.
verkeersregeltoestellen inclusief
15 jaar tweedeljns
onderhoudscontract
49 Artikel 1.2 Leveren en aanbrengen \r\ de onder artikel 1.2 Stelt de boven de Nota | De wizigingen die voortviosien en die betrekking hebben op de Raamovereenkomst, zullen
i es, Leveren Kunt u bevestigen dat alle wilzigingen uit de nota van i verwerkt worden in de definitieve versies.
verkeersregeltoestellen inclusief mlegraa\ worden verwerkt in de Raamovereenkomst?
15 jaar tweedeljns
onderhoudscontract
50 Raamovereenkomst Artikel | Leveren en aanbrengen De verwijzing in artikel 2.5 naar 2.5 lijt niet correct. Wij nemen aan dat hier een verwijzing naar | De verwiizing betreft een verschrijving, de verwijzing is naar artikel 2.6.
23en2.4 verkeersregelinstallaties, Leveren |2.6 wordt bedoeld. Daarbij wordt door u aangegeven dat opgezegd kan worden, zonder dat Indien de uit deze aanbesteding voortvioeiende werkwilze niet leidt tot het beoogde resultaat, dan
verkeersregeltoestellen inclusief ~|inschrijver hierbij recht heeft op een schadevergoeding, in geval dat de werkwijze en vorm niet leidt |heeft Opdrachtnemer recht op betaling van de reeds uitgevoerde en goedgekeurde
15 jaar tweedeljns tot de beoogde resultaten. De vorm en werkwijze wordt bepaald door de Hierop er is geen recht op verdere schadevergoeding.
onderhoudscontract heeft inschrijver geen invioed en het opzeggen van de overeenkomst op grond hiervan kan
inschrijver ook op geen enkele wijze worden Dit geldt ook voor wilzigingen in wet- en
regelgeving. Wij verzoeken u artikel 2.6 te schrappen.
51 Raamovereenkomst Artikel | Leveren en aanbrengen Met artikel 2.4 wordt nog een exira 5 jaar aan de duur van de Wi De dienst is niet akkoord.
23en2.4 i es, Leveren u deze verlenging ook met ing van zowel als te
verkeersregeltoestellen inclusief | maken.
15 jaar tweedeljns
onderhoudscontract
52 Bestek Leveren en aanbrengen U verklaart de UAV 2012 versie 2025 hier van toepassing. Aangezien het onderwerp van deze | De Aanbestedende dienst is niet akkoord
i Leveren niet het realiseren van bouwwerken betreft (een VRI kwalificeert niet als
inclusief , verzoeken wij u de aansprakelikheidsregeling 7:758 lid 3 BW van toepassing te
15 jaar tweedeljns verklaren
onderhoudscontract
53 Leidraad 2.6.4 Leveren en aanbrengen Het bepaa\de in paragraaf 2.6.4 van de aanbestedingsleidraad is in sirjd met het bepaalde in artikelParagraaf 2.6.4 van de Aanbestedingsieidraad komt te vervallen. De Aanbestedende dienst
i Leveren | 2.7 Een merk, type, facbricaat of herkomst kan enkel worden zich aan de
verkeersregeltoestellen inclusief ~ [in hel geval dat functioneel specificeren onmogelik is. Wij verzoeken u deze paragraaf aan te
15 jaar tweedeljns passen en hierbij te voldoen aan het bepaalde in de Aanbestedingwet.
onderhoudscontract
54 Leidraad 1.3 Leveren en aanbrengen In paragraaf 1.3 van de dat de nzidig | De dienst is niet akkoord.
i ies, Leveren |vanuit Of worden verlengd. Wij velzoeken u dit aan te passen in verlenging mel
inclusief van beide partijen.

15 jaar tweedeljns
onderhoudscontract




55 Leidraad 1.3 Leveren en aanbrengen De als bilage 3 bijgevoegde Conceptovereenkomst heeft betrekking op vervanging' IVRI. Is dit de | De in bijlage 3 opgenomen concept-raamovereenkomst is van toepassing op beide percelen. Bij
i ies, Leveren voor perceel 1 of ook perceel 27 het definitief opstellen van de raamovereenkomst wordt Overweging Il aangepast aan de
inclusief [In ging Il van de concept wordt gesproken over ‘het leveren en werkzaamheden die specifiek voor het betreffende perceel gelden.
15 jaar van i ies’. Dit suggereert dat de bijgevoegde concept
enkel betrekking heeft op perceel 1. Wij verzoeken u te verduidelijen welke
raamovereenkomsten gelden voor perceel 2 en de beheer en onderhoudsovereenkomst.
56 Leidraad 1.3 Leveren en aanbrengen W s de duur ven de befier. en onderhoudsovereenkomst e fs deze als conoep bifgevoegd b | De looptjd v de beheer- en onderhaudsovercenkomst bedraagt 13 jear met de mogelikheid fof
i ies, Leveren |de verlenging van tweemaal één jaar. Het concept van de standaard beheer- en
verkeersregeltoestellen inclusief onderhoudsovereenkomst is opgenomen in bijlage 2: Bestek perceel 2.
15 jaar tweedeljns
onderhoudscontract
57 Bestekposten 35001020 | Leveren en aanbrengen Wij verzoeken AD om in deze posten het aanal Zie antwoord op vraag 21
i i etc. it te om verschil in inzichten te voorkomen en appels met appels te
vergelijken. Daamaasl verzoeken wi AD om toe te lichten wat er word bedoelt met het
en mastluik. Het is niet duidelijk
gespecmceerd Vet nioroor gedaan dient te worden en daarom niet af te prijzen.
58 Hoofdstuk 41 Leveren en aanbrengen Graag aangeven met hoeveel grondkabels gegadigde rekening dient te houden per kruisingtype. De| Zie antwoord op vraag 21.
verkeersregelinstallaties posten zijn momenteel niet meetbaar, dus niet becalculeerbaar.
59 Raamovereenkomst VRI | Leveren en aanbrengen Graag de informatie het grondstuk en nader Zie antwoord op vraag 46.
v1.0. 320070. paa. 18 i i
60 Raamovereenkomst VRI | Leveren en aanbrengen Graag de informatie het grondstuk en nader Zie antwoord op vraag 46.
v1.0. 320060. paa. 18 i i
61 Raamovereenkomst VRI | Leveren en aanbrengen Graag de informatie het grondstuk en nader Zie antwoord op vraag 46.
V1.0, 320050, pag. 18 verkeersregelinstallaties
62 Raamovereenkomst VRI | Leveren en aanbrengen Graag de informatie het grondstuk en nader Zie antwoord op vraag 46.
V1.0, 320040, pag. 17 verkeersregelinstallaties
63 Raamovereenkomst VRI Leveren en aanbrengen Welke eis in deel 3 wordt hier bedoeld? Zie bepaling 35.02.01 lid 03 in deel 3 van het bestek.
v1.0, 230010, pag. 13 verkeersregelinstallaties
64 Raamovereenkomst VRI v1.0| Leveren en Kan de een opnemen voor de tweewekeljkse De UA.V. is van toepassing. U dient deze kosten op te nemen in de staartposten.
en technische overl conform artikel 01.23.02?
65 Raamovereenkomst VRI V1.0 Geldt de verplichting om het wegdek te reinigen na het sljpen van detectielussen (conform artikel | Ja.
35.22.02) voor alle kruispunttypen binnen dit bestek, zoals VOP, T-splitsing, simpel kruispunt en
complex kruispunt?
66 Raamovereenkomst VRI v1.0|Leveren en aanbrengen Zijn er actuele en waarin de Zin | Nee, deze zijn niet beschikbaar.
67 Raamovereenkomst VRI v1.0| Leveren en aanbrengen In besteksposten 720010 Um 720040 wordt aangegeven dat er een concept revisietekening moet | De besteksposten zijn aangepast. Voor de eisen aan de revisietekening wordt verwezen naar
verkeersregelinstallaties worden opgesteld. Kunt u toelichten op welke wize en in welk formaat de definitieve deel 3
moeten worden Moeten deze voldoen aan specifieke eisen zoals
genoemd in artikel 01.27.07 ), en welke (kabelljst,
dienen daarbij te worden aangeleverd?
68 Raamovereenkomst VRI v1.0|Leveren en aanbrengen In bestekspost 710070 (T.b.s. materieel: wegdekreiniger) wordt het reinigen van het wegdek Dit wordt bevestigd
verkeersregelinstallaties inclusief chauffeur, bedienaar, transport en afvoer van materialen benoemd. Kunt u bevestigen dat
er per locatie rekening moet worden gehouden met een minimale inzet van een dagdeel van 4 uur?
69 Raamovereenkomst VRI v1.0|Leveren en aanbrengen In bestekspost 710060 (T.b.s. materieel: ZOAB-cleaner) wordt het reinigen van het wegdek Dit wordt bevestigd.
verkeersregelinstallaties inclusief chauffeur, bedienaar, transport en afvoer van materialen benoemd. Kunt u bevestigen dat
er per locatie rekening moet worden gehouden met een minimale inzet van een dagdeel van 4 uur?
70 Raamovereenkomst VRI v1.0| Leveren en aanbrengen n besteksposten 410010 Um 410040 wordt jat een complete Bj de uitvraag van een deelopdracht geen Opdrachtgever aan of een VRI compleet wordt
verkeersregelinstallaties moet worden doorgemeten, terwijl in besteksposten 600010 /m 600040 staat dat deze installaties | verwilderd of dat een vooronderzoek naar hergebruik materialen nodig is. Op basis van deze
volledig verwilderd en afgevoerd moeten worden. Daarnaast wordt in bestekpost 700120 gesproken |informatie kan een deelopdracht worden opgesteld.
over inspectie voor hergebruik van materialen. Kunt u toelichten wat de relevantie en volgorde is
tussen deze werkzaamheden? Moet het doormeten plaatsvinden voor verwijdering om hergebruik
te beoordelen, of is het uitsluitend bedoeld als controle voorafgaand aan sloop?
71 Raamovereenkomst VRI v1.0| Leveren en aanbrengen In het bestek zijn voor het mastmateriaal (zoals bij besteksposten 300010 Um 320080) geen Het betreft standaard mastmateriaal zoals opgenomen in de ASOV 2020.
i i Kunt u alle relevante tekeningen voor het mastmateriaal, inclusief
en ils, als bijlage aan het bestek toevoegen?
72 Raamovereenkomst VRI v1.0|Leveren en aanbrengen In besteksposten 320040 t/m 320080 voor het leveren en aanbrengen van combimasten ontbreken | Zie antwoord op vraag 46.
verkeersregelinstallaties de exacte waarden voor
aangeduid met ....."). Kunt u aangeven welke afmetingen en uitvoeringsspecificaties hiervoor van
toepassing zijn
73 Raamovereenkomst VRI v1.0| Leveren en aanbrengen in besteksposten 700010 Um 1000Ao en bepalmg 35 15 oe o deel 3 is opgenomen dat de Zie antwoord op vraag 44.
. . onderdee\ is van
het werk. jkertijd is de met de een van
de opdrachtgever. Kunt u bevestigen dat de opdrachtgever deze overeenkomst en de formele
afstemming met de energieleverancier verzorgt, zodat wij — conform bestek — de aanvraag bij de
netwerkbeheerder (Stedin) kunnen indienen en de planning hierop kunnen afstemmen?
74 Leidraad - Leveren en in de i is als onderdeel van de geschiktheidseisen kermncompetentie 2 Ja, ditis van toegevoegde waarde omdat de bestaande installaties verouderd zijn. Inmiddels zjn
Perceel 1 waarin wordt gevraagd om een referentie met betrekking tot het uitwerken tot nieuwe richtlijnen en normen van toepassing ten opzichte van de datum van realisatie van de
detailontwerpl-engineering, tekenen, berekenen en d tage van een bestaande installaties. Opdrachtnemer dient de nieuwe installaties te ontwerpen conform deze
Gezien de aard van de opdracht, waarbij de technische specificaties reeds in hoge mate zijn richtijnen en normen. Het onderdeel in de geschiktheidseis over het opstellen van tekeningen
vastgelegd in het RAW-bestek en bovendien actuele revisietekeningen van de bestaande vervalt. Kerncompetentie 2 wordt herzien naar:
verkeersregelinstallaties beschikbaar zin, hebben wij de indruk dat een aanvullende
mogelijk beperkt waarde heeft voor de uitvoering van het werk. | Kerncompetentie 2: Het berekenen en d teren van een bij één
Zou de opdrachtgever kunnen aangeven of deze referenti 2, iekeli
wordt geacht binnen de bedoeling en proportionaliteit van deze opdracht, en of het eventueel
mogelik is deze eis te laten vervallen?
75 Hoofdstuk 52 Leveren en aanbrengen In deze posten zijn maatregelen voor werken in vervuilde grond per keer opgenomen. Wij Zie antwoord op vraag 42.
i i AD deze posten te wilzigen naar dagen of uren. Voor deze maatregelen moet er vaak
gebruik gemaakt worden van inhuur. Daar er geen tijdsduur aan deze posten vast zt, is dit
momenteel niet meetbaar en dus niet becalculeerbaar.
76 Bestekspost 160070 Leveren verkeersregelioestellen | Vraag: U vraagt om andere aan te tonen dat de ITS-applicatie voldoet aan de gestelde Een check op afwijking is voldoende met een memo is voldoende.
Verkeerskundig inregelen  [inclusief 15 jaar n itsei
onderhoudscontract Zou u het kader toe kunnen sturen waaraan de te leveren ITS-applicaties moeten voldoen?
Wenst u een Quick Quality Scan met uitgebreide analyses en aanbevelingen, inclusief een
uitgebreide rapportage en een overleg met u waarin de bevindingen worden besproken.
Of alleen een check op afwijkingen waarbij we een memo met opmerkingen en aangepaste
parameters aan u opleveren?
77 Hoofdstuk 60 Leveren en aanbrengen Deze posten hebben betrekking op het verwijderen van diverse kruispuntiypes. Wij verzoeken AD | Zie antwoord op vraag 21.
verkeersregelinstallaties deze posten op te splitsen naar aantal meters graafwerk, aantal meters te verwijderen kabel, Te
verwijderen wegmeubilair etc etc. De posten zijn momenteel niet kostenhomogeen.
78 Bestek perceel 2, 140010~ Is de aanbestedende dienst bewust dat softwareleveranciers van de applicaties (ITS en RIS) met | Aanbestedende dienst is zich hiervan bewust. Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om
40, 120010 deze aanbesteding worden uitgesloten van deelname? De IVRI is juist in het leven geroepen om de |de ITSapp en RIS bij één leverancier uit te vragen in verband met ketenverantwoordelijkheid en
hardware en software (zowel leverantie als onderhoud) te splitsen, om alle markipartiien een het hebben van één aanspreekpunt, etc.
eerlijke kans te geven. Waarom kiest u ervoor om hiervan af te wijken? Wilt u dit herzien?
79 Bestek perceel 2, 140010- Met de komst van de IVRI zijn de interfaces / koppelviakken tussen hardware en software binnen | Zie antwoord op vraag 78.
40, 120010 het geheel van de IVRI gestandaardiseerd. Alle gecertificeerde software en hardware, ongeacht
leveranciers, kunnen met elkaar communiceren en zodanig als iVRI functioneren. Hierdoor is de
markt veranderd en kunnen opdrachtgevers een beter prijs-kwaliteit i\VRI verkrijgen en kan een
vendor lock in' worden voorkomen. Als gevolg van de standaardisering is de markt veranderd.
Naast traditionele hardware leveranciers zijn er ook software leveranciers die iVRI software (ITS en
RIS) leveren. Door het cluseren van opdrachten en het doen van een integrale uitvraag beperkt de
gemeente Stichtse Vecht het IVRI marktpotentiel. Waarom doet de gemeente dit? Wilt u dit
herzien?
80 Bestek perceel 2, 140010-40 Hier wordt voorgeschreven dat de ITS-applicatie gemaakt moet worden met een geconsolideerde | De CCOL-generator is open source en hierdoor worden geen leveranciers uitgesloten.

versie en generator van CCOL. Hiermee worden specifieke softwareleveranciers uitgesloten om te
kunnen inschrijven. Kunt u aangeven waarom u hiervoor heeft gekozen? Wilt u dit herzien?




81

Bestek perceel 2, 140010~
40, 120010

De motivatie voor het niet indelen in percelen ljkt geredeneerd te zijn vanuit de hardware en de

Zie antwoord op vraag 78. Daarnaast zijn de VRI's niet voorzien van een

installatie daarvan. Een iVRI bestaat uit 3 en daarvan.
Deze vereisen

Een iVRI bestaat it een verkeersregelautomaat (hardware), ITS Applicatie (software), RIS
(software / hardware). Door het uitvragen van de verkeersregelapplicatie op deze maner, sluit de
opdrachtgever meerdere aanbieders van software (IS en RIS) uit. Dit komt de gewenste

niet ten goede. Zijn er maar twee hardware leveranciers actief
in nederland die ook zelf software kunnen leveren en installatiewerkzaamheden verrichten. Als
gevolg hiervan zullen deze 2 aanbi o ijving met software
leveranciers. Daamaast is er een beperking door de opdrachtgever opgelegd voor het gebruik van
CCOL, terwijl de markt veel meer te bieden heeft. Is de opdrachtgever zich er van bewust dat met
deze manier van uitvragen partijen die software (ITS en RIS) leveren worden uitgesloten? Indien de
gemeente Stichtse Vecht zich hiervan bewust is, wat is de redenering om degelijke aanbieder(s) uit
te sluiten en hiermee sterk het marktpotentiel beperkt? Wilt u dit herzien?

waardoor het toepassen van cloud-oplossingen niet mogelijk zijn.

82

Bestek perceel 2, 120010

Door het uitvragen van een lokale RIS sluit u meerdere markipartijen uit. Locale RIS'en zijn tot wel
drie keer duurder dan alteratieve varianten. Indien de gemeente Stichtse Vecht zich hiervan
bewust is, wat is de redenering om degelijke aanbieder(s) uit te sluiten en hiermee sterk het
marktpotentiel beperkt? Wilt u dit herzien?

Zie antwoorden op vragen 78 en 81.




