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1         Inleidende informatie 

 
 

1.1         Missie van Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en Staatssecretaris 
van Infrastructuur en Waterstaat de nationale infrastructurele netwerken beheert en ontwikkelt 
opdat deze optimaal voldoen aan de maatschappelijke vraag. 

Rijkswaterstaat geeft hieraan invulling door te zorgen voor: 

• Droge voeten 
• Voldoende en schoon water 

• Vlot en veilig verkeer over weg en water 
• Betrouwbare en bruikbare informatie 

1.2         Uitleg Vraagspecificatie Eisen 

Deze Vraagspecificatie Eisen beschrijft het Werk, bestaande uit het systeem in de vorm van een 
verzameling geordende eisen en een beschrijving van het systeem in zijn directe omgeving. De 

Vraagspecificatie Eisen is onderdeel van de Vraagspecificatie zoals genoemd in de 

Basisovereenkomst. 

Deze Vraagspecificatie Eisen is opgesteld op basis van een vernieuwd standaardsjabloon voor de 

contractering van grootschalig variabel onderhoud aan Rijkswegen. Hierdoor kan een aantal 
onderliggende uitgangspunten afwijkend zijn van wat men gewend is uit eerdere 
overeenkomsten. In onderstaande paragrafen worden de betreffende punten nader toegelicht.  

• Definitie van ‘systeem’ 

Het systeem is in deze Overeenkomst gedefinieerd als de verzameling van objecten waaraan 

Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst moeten worden verricht. Het betreft dus een 
set van opzichzelfstaande onderdelen uit het bovenliggende weginfrasysteem. Hiermee wordt 
afgeweken van de algemene definitie van een systeem volgens Systems Engineering, aangezien 
deze deelverzameling van objecten uit het bovenliggende systeem op zichzelf géén geïntegreerd, 

functionerend geheel hoeft te zijn. Waar het in andere overeenkomsten gangbaar is dat 
bijvoorbeeld een geheel viaduct als object wordt benoemd omdat werkzaamheden moeten 
worden verricht aan een voegconstructie, de leuningen en een oplegging, zullen deze onderdelen 
in deze Overeenkomst als aparte objecten zijn aangeduid.  

De eisen zijn logischerwijs ook op dit detailniveau geformuleerd. De wijze waarop de objecten 
die tot de scope van deze Overeenkomst behoren, zijn vastgelegd, wordt onderstaand verder 
uitgelegd onder Systeemdecompositie/ Objectentabel. 

• Raakvlakken binnen en buiten het weginfrasysteem 

Doordat de objecten van het systeem geïntegreerd zijn met overige objecten van het 
weginfrasysteem om samen één functionerend geheel te vormen, zijn er veel raakvlakken 
denkbaar tussen het systeem en deze overige objecten. Voor zover raakvlakrisico’s daar in de 

optiek van de Opdrachtgever aanleiding toe geven, zijn raakvlakken opgenomen en beschreven 

in paragraaf 2.6. Aangezien raakvlakken echter ook afhankelijk kunnen zijn van keuzes die nog 
door Opdrachtnemer gemaakt worden, ligt de eindverantwoordelijkheid voor de juiste aansluiting 
en werking ter plaatse van raakvlakken bij de Opdrachtnemer. 
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Om te borgen dat door de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer geen afbreuk wordt gedaan 
aan de functionaliteit van het weginfrasysteem als geheel, is hiervoor in hoofdstuk 3 een eis aan 

het systeem opgenomen. Deze eis schrijft voor dat functies, capaciteiten en prestaties waarover 
het weginfrasysteem in de aanvangssituatie beschikt, gehandhaafd moeten blijven (tenzij uit de 
Overeenkomst anders volgt).  

Wanneer de Opdrachtnemer bijvoorbeeld een keuze maakt waardoor de constructiehoogte van 
het verhardingspakket wijzigt, dan zal hij ook de bermhoogte, hoogte van de geleiderail en de 
doorrijhoogte onder eventuele portalen of kunstwerken in beschouwing moeten nemen om te 

borgen dat het weginfrasysteem als geheel geen verlies heeft van functionaliteit zoals die in de 
aanvangssituatie aanwezig is (het afvoeren van regenwater op het wegdek, het afschermen van 
een gevarenzone voor uit koers geraakte voortuigen of het bieden van verkeersruimte aan 
voertuigen met een bepaalde afmeting). 

• Objecttype georiënteerd specificeren 

Alle objecten die onderdeel zijn van het systeem behoren tot een toegewezen objecttype. Het 
object moet in ieder geval aan alle eisen voldoen die in de Vraagspecificatie Eisen bij dit 
objecttype zijn opgenomen. Aanvullend kunnen aan het individuele object nog nadere specifieke 
eisen worden gesteld. 

Hiermee is de exacte begrenzing van een objecttype dus ook belangrijk voor de vastlegging van 
de scope in de Overeenkomst. Alles wat tot het objecttype behoort dient te voldoen aan de eisen 

die bij het objecttype zijn opgenomen. In paragraaf 2.2 wordt per paragraaf beknopt de 
functionaliteit en demarcatie van een objecttype beschreven. 

De objecttypen van verschillende objecten binnen een systeem kunnen zich op verschillende 
hiërarchische niveaus bevinden. 

• Systeemdecompositie/ Objectentabel 

Doordat het systeem zoals dat gedefinieerd is in hoofdstuk 2 geen geïntegreerd geheel vormt, is 
er geen sprake van een hiërarchische structuur. Er is maar op twee ‘niveaus’ gespecificeerd, 
namelijk dat van het systeem en dat van de objecten (grotendeels via de objecttypen).  

De decompositie van het systeem is desalniettemin opgenomen (ook al bestaat deze niet uit een 

hiërarchische structuur), omdat hiermee de scope van de Overeenkomst wordt vastgelegd met 
onderdelen van het areaal waaraan Werkzaamheden verricht moeten worden. In bijlage 1 van 
deze Vraagspecificatie Eisen is voor dit doel de objectentabel opgenomen. De objectentabel 
maakt concreet over welke objecten de eisen in de Vraagspecificatie Eisen gaan. 

De objectentabel geeft een volledige opsomming van de objecten die deel uitmaken van het 
systeem. Hierbij wordt aangegeven van welk objecttype ze zijn, waar ze zich bevinden en andere 

kenmerken zoals de TOP code of andere ID’s. 

1.3         Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving en afbakening van de objecten waaraan 
Werkzaamheden verricht moeten worden. Dit wordt gedaan aan de hand van de objecttypen die 
binnen de scope van de Overeenkomst voorkomen. Deze omschrijving bevat de functionaliteit, 

onderdelen en de relatie met de omgeving. Daarnaast is hier beschreven welke objecten van 

ieder objecttype tot de (geografische) scope behoren. 

Hoofdstuk 3 Systeemeisen bevat eisen die aan het systeem worden gesteld. 
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De Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen met 
verificatie en validatie-voorwaarden (V&V) wordt gerefereerd. In de eisen wordt slechts de naam 

van de documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde 
versie, uitgiftedatum en de uitgever van de documenten. 

De Begrippen en afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van begrippen en 

afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden. 

De Eisenindex bevat alle in deze specificatie opgenomen eisen en de pagina waarop deze staat, 

gesorteerd op Eis-ID. Dit maakt het gemakkelijker om een eis waarvan de Eis-ID bekend is, te 
vinden. 

De bijlagen bevatten zaken waarnaar in de verschillende hoofdstukken wordt verwezen. 
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2         Systeemdefinitie 

 
 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en afbakening van het systeem waaraan Werkzaamheden 

verricht moeten worden. Deze beschrijving omvat de functionaliteit, onderdelen van het systeem 
en de relatie met de omgeving. Hierdoor wordt duidelijk: 

• aan welke objecten en objecttypen de eisen in hoofdstuk 3 worden gesteld; 

• welke ontwerpkeuzes er al gemaakt zijn; 
• waar de fysieke en functionele grenzen van de objecten liggen; 
• welke interactie de objecten met hun omgeving hebben. 

De objecten binnen de scope van de Overeenkomst zijn ingedeeld naar objecttypen. Onder een 
objecttype verstaan we hier een middels generieke kenmerken (zoals de functionaliteit, 
materialisatie, beheerder etc.) te onderscheiden soort object. Objecten van hetzelfde objecttype 
dienen allemaal aan de eisen te voldoen die bij dat objecttype zijn opgenomen. Eisen die 
generiek zijn voor alle objecten van hetzelfde objecttype worden gerelateerd aan het objecttype. 
Indien zich binnen een dergelijke groep objecten een object bevindt waar afwijkende of 
aanvullende eisen op van toepassing zijn, dan worden deze eisen bij dat individuele object 
vermeld. De structuur van de systeemeisenset volgt de structuur van objecttypen. Per paragraaf 

worden eerst de systeemeisen van een objecttype weergegeven en daarna de specifieke 
systeemeisen die eventueel nog gesteld zijn aan individuele objecten van dat type. 

Alle objecten waar Werkzaamheden aan verricht moeten worden, maken onderdeel uit van het 
bovenliggende weginfrasysteem. Bij de Werkzaamheden aan objecten dient altijd in beschouwing 
te worden genomen welke bijdrage een object aan de functionaliteit van dit bovenliggende 
weginfrasysteem levert. Dit om de integrale werking van het gehele weginfrasysteem te 
waarborgen en om onnodige hinder voor gebruikers te voorkomen. Wat deze functionaliteit is en 
wat verder onder weginfrasysteem wordt verstaan, wordt toegelicht in paragraaf 2.6. 

Wanneer in de Vraagspecificatie Eisen wordt gesproken over ‘het systeem’ wordt gedoeld op het 
totaal van objecten binnen het bovenliggende weginfrasysteem waaraan Werkzaamheden in het 
kader van de Overeenkomst dienen te worden verricht. 

Bijlage 1 ‘Objectentabel’ geeft een overzicht van alle objecten binnen het systeem en de 

bijbehorende objecttypen. Deze wordt in de volgende paragrafen verder toegelicht. 

Overige objecten die raakvlakken of interacties hebben met de objecten binnen het systeem, 
worden ‘contextobjecten’ genoemd. Deze kunnen onderdeel uitmaken van het bovenliggende 
weginfrasysteem, maar kunnen zich ook daarbuiten bevinden (bijvoorbeeld kabels en leidingen 
van Derden). Door keuzes van Opdrachtnemer kan het nodig zijn aanpassingen uit te voeren aan 
contextobjecten, zodat de integrale werking van het weginfrasysteem zonder verlies van 
functionaliteit en prestaties gehandhaafd blijft. Dergelijke aanpassingen behoren tot de scope 

van de Overeenkomst. 

2.1         Systeemgrenzen 

De objecten binnen het systeem bevinden zich binnen de geografische scope van de 
Overeenkomst. In onderstaande figuur is de positie van de objecten beschreven, waarbij is 

aangegeven welke objecten onderdeel zijn van de scope van de Werkzaamheden. Met de overige 

objecten is een raakvlak. 
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De begrenzing van de betreffende objecten zelf wordt in de volgende paragraaf per objecttype 
beschreven.  

  

 

De objecten binnen het systeem bevinden zich binnen de geografische scope van de 

Overeenkomst. De begrenzing van de betreffende objecten worden in deze paragraaf 
beschreven. De objecttypen Rijksweg en Geluidsbeperkende constructie vallen onder het 
systeem Weginfrasysteem. 

Rijksweg 
Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van het objecttype Rijksweg. De 
componenten binnen de rode stippellijn maken onderdeel uit van het objecttype Rijksweg. De 
componenten buiten de rode stippellijn niet. De componenten welke buiten de rode stippellijn 
vallen, worden beschreven in de hierna volgende objecttypen en zijn onderdeel van uit te voeren 
Werkzaamheden. 

 

 
Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van het objecttype Vaste Brug. Tot 

het objecttype Vaste Brug behoren de hoofddraagconstructie bestaande uit fundatie, 
steunpunten, opleggingen en dekken zowel als taludbekleding, overgangsconstructies, 
voegovergangen en hemelwaterafvoer. 
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In de hierna volgende figuur is de grens aangegeven tussen het objecttype (Rijks)weg en 
het objecttype Vaste Brug. 
  

 

In onderstaande figuur is de grens aangegeven tussen de fysieke verschijningsvorm en de 
fysieke raakvlakken met andere objecttypen. 
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Systeemgrens tussen Verzorgingsplaats en Rijksweg 

 

De componenten binnen de rode stippellijn maken onderdeel uit van het objecttype 
Verzorgingsplaats, exclusief het verblijfsgebied in de blauwe box. 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 12 van 351 
 

 

Geluidbeperkende constructie: Geluidsscherm 

Tot het object Geluidscherm behoren, zover van toepassing, de volgende onderdelen: 

- Onderdelen die de overdracht van het geluid beperken (schermen); 
- Onderdelen die de geluidbeperkende onderdelen dragen (stijlen, fundatie); 
- Onderdelen die vluchten van weggebruikers en toegang voorhulpverleners mogelijk maken 
(vlucht- en/of service-mogelijkheden/-routes); 
- Onderdelen die vluchtroutes markeren (pictogrammen). 
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Met betrekking tot de fysieke grenzen van het object Geluidscherm wordt verwezen naar het 
referentieontwerp van betreffend Geluidsscherm. Hier is locatie specifiek (X, Y, Z) in te zien wat 

de fysieke grenzen per locatie en Geluidsscherm zijn. Een tweetal Geluidsschermen is voorzien 
van aanvullende eisen. Deze zijn in een memo ter beschikking gesteld in Annex XII Informatie. 

Locatie Document 

T063_04 - A31 HRR Referentieontwerp locatie 164 - T063_04 

T025_03 - A7 HRL  Referentieontwerp locatie 22 - T025_03 

T025_02 - A7 HRL  Referentieontwerp locatie 21 - T025_02 

T025_02 - A7 HRL  Referentieontwerp locatie 21 - T025_02 

T28_01 - A7 HRL  Referentieontwerp locatie 23 - T028_01 

T022_01 A7 HRL Referentieontwerp locatie 18 - T022_01 

T021_01 A6 HRL  Referentieontwerp locatie 17 - T021_01 

De Tike N31 HRL  Referentieontwerp de Tike N31 HRL  - T064-01 

T064_02 N31 HRL  Referentieontwerp locatie 43 - T064_02 

  

Geluidbeperkende constructie: Aardenwal 
Tot een object Aarden wal behoren, voor zover van toepassing, de volgende onderdelen: 
- Onderdelen die de overdracht van geluid beperken (grondwal); 
- Onderdelen die de geluidbeperkende onderdelen (de grondwal) dragen (ondergrond); 

- Onderdelen die vluchten van weggebruikers en toegang voorhulpverleners mogelijk maken 
(vlucht- en/of service-mogelijkheden/-routes); 
- Onderdelen die vluchtroutes markeren (pictogrammen). 

Kerende constructies zijn oeverbeschermingen die voor een deel uit een (vrijwel) verticale wand 
bestaan. Dit kan een reguliere damwand of beschoeiing zijn, met of zonder verankering,  zoals 
onderstaand weergegeven. 

  

2.2         Objecttypen 
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In deze paragraaf worden de onderstaande objecttypen beschreven. Deze beschrijving is van 
toepassing op alle objecten waarvan in Bijlage 1 ‘Objectentabel’ is aangegeven dat ze tot dat 

betreffende objecttype behoren, tenzij uit de systeemeisen expliciet anders blijkt. Binnen het 
systeem bevinden zich objecten van de volgende objecttypen: 
 

Naam 

Beplanting 

DVM Systeem 

Duiker 

Geluidbeperkende Constructie 

Kerende constructie 

Rijksweg 

Vaste Brug 

Verzorgingsplaats 

Weginfrasysteem 

 
2.2.1 Beplanting 
 
Beplanting bestaat uit het geheel van houtachtige vegetaties die de infrastructuur in de 
omgeving inpast. Hierbij worden bijbehorende voorzieningen zoals, boompalen, drainageslangen 

en markeringen tot Beplanting gerekend. 
 
De functies die objecten van het type Beplanting vervullen, zijn: 
 

Functienaam Functiebeschrijving 

Inpassen van de infrastructuur in de 
omgeving 

Beplanting heeft als doel om de gerealiseerde en 
beheerde infrastructuur op de juiste manier in te passen 
in de omgeving. 

  
2.2.2 DVM Systeem 
 
Systeem dat het proces van dynamisch verkeersmanagement ondersteunt. 
 
De functies die objecten van het type DVM Systeem vervullen, zijn: 
 

Functienaam Functiebeschrijving 

Informeren weggebruiker over route Bieden van informatie om de weggebruiker vlot en veilig 
van A naar B te begeleiden.  
 
Informatie goed zichtbaar voor weggebruiker om op tijd 
te kunnen anticiperen. 

  
2.2.3 Duiker 
 
Kunstwerk voor waterafvoer onder wegen, dijken of spoorwegen. 
 
De functies die objecten van het type Duiker vervullen, zijn: 
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Functienaam Functiebeschrijving 

(Af-)dragen belastingen Belastingen opnemen en afdragen. 

Ruimte bieden aan watersysteem Het systeem Duiker dient ruimte te bieden aan het 
doorgaande watersysteem 

  
2.2.4 Geluidbeperkende Constructie 
 
Constructie die geluidshinder langs de weg vermindert. 
 
De functies die objecten van het type Geluidbeperkende Constructie vervullen, zijn: 
 

Functienaam Functiebeschrijving 

(Af-)dragen belastingen Belastingen opnemen en afdragen. 

Vluchten Geluidbeperkende 
constructie 

De vluchtsystemen en -deuren dienen veilig vluchten 
mogelijk te maken 

Beperken overdracht geluid Contextobject: Omwonenden en fauna 
 
Input: Geluid op locatie A (bron) als gevolg van 
wegverkeer 

Output: Geluid op locatie B (ontvanger) als gevolg van 
wegverkeer 
 
Transformeren: beperken verkeersgeluid door absorptie 

en isolatie 

Inpassing Geluidbeperkende 
constructie 

De Geluidbeperkende Constructie dient door het 
aanplanten van groen te worden ingepast in de omgeving 

Voorkomen hinder Geluidbeperkende 
constructie 

De Geluidbeperkende Constructie dient hinder door licht- 
en beeldreflecties te voorkomen 

Bescherming vogels 
Geluidbeperkende constructie 

De Geluidbeperkende Constructie dient te voorkomen dat 
vogels er tegenaan vliegen 

Geluidwering Geluidbeperkende 

constructie 

De Geluidbeperkende Constructie dient geluidshinder te 

voorkomen bij de bouwkundige objecten aan de 
achterzijde van de geluidsschermen 

Inpassen van de infrastructuur in de 
omgeving 

Beplanting heeft als doel om de gerealiseerde en 
beheerde infrastructuur op de juiste manier in te passen 
in de omgeving. 

  
2.2.5 Kerende constructie 
 
Het geheel van damwand/beschoeiing, verankering en talud (inclusief eventueel vlak deel) direct 
achter de damwand/beschoeiing. Het toepassingsgebied betreft 
alleen reguliere oevers, voor kerende constructies die onderdeel zijn van kunstwerken wordt 
verwezen naar de RWS Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK). 
 
De functies die objecten van het type Kerende constructie vervullen, zijn: 
 

Functienaam Functiebeschrijving 

Keren van grond en (grond)water Kerende constructie dient grond en (grond)water te 
keren. 
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Functienaam Functiebeschrijving 

Dragen belastingen (zowel direct op 
de constructie als (boven-)belasting 
op achterliggende oever) 

Kerende constructie dient belastingen uit scheepvaart, 
(grond)waterstandsverschillen, terreingebruik en 
ijsvorming te kunnen dragen. 

Waarborgen waterveiligheid De Kerende Constructie dient waterveiligheid te 
waarborgen 

Voorkomen van erosie Kerende Constructie dient erosiebestendig te zijn. 

In stand houden van 
hoogteverschillen 

Kerende constructie dient bestand te zijn tegen 
ontgrondingen. 

  
2.2.6 Rijksweg 
 
Weg in beheer bij het rijk. 
 
De functies die objecten van het type Rijksweg vervullen, zijn: 
 

Functienaam Functiebeschrijving 

(Af-)dragen belastingen Belastingen opnemen en afdragen. 

Informeren weggebruiker over route Bieden van informatie om de weggebruiker vlot en veilig 
van A naar B te begeleiden.  
 
Informatie goed zichtbaar voor weggebruiker om op tijd 
te kunnen anticiperen. 

Afschermen obstakel of gevarenzone De Voertuigkering dient een Obstakel of Gevarenzone af 
te schermen voor uit koers geraakte voertuigen 

Informeren weggebruiker over locatie Bieden van informatie aan de weggebruiker, hulpdiensten 
en weginspecteurs met betrekking tot wegnummer en 
locatie. 

Informeren weggebruiker over 
toegestaan rijgedrag 

Tonen van verkeersregels en verkeerstekens die de 
weggebruiker duidelijk maakt wat, waar, wanneer en 
welk weggedrag moet worden toegepast. 

  
Informatie goed zichtbaar voor wegverkeer om op tijd te 
kunnen anticiperen. 

Ruimte bieden aan wegverkeer Ruimte bieden aan het zich aandienende wegverkeer. 
 
Hieronder vallen niet situaties van incidenten en 
calamiteiten en beheer en onderhoud activiteiten. 

Horizontaal geleiden wegverkeer Ruimte bieden aan uit koersgeraakte voertuigen om deze 

middels een veilige inrichting van de berm tot stilstaand 
te brengen. 

Visueel geleiden wegverkeer Geleiden van wegverkeer door het creëren van een 
eenduidig wegbeeld zodat de weggebruiker tijdig en 
veilig zijn/ haar rijtaak kan uitvoeren. 
 

Onder alle omstandigheden behoudens extreme 
weersomstandigheden. 

Afvoeren hemelwater naar 
watergang- of riool derden 

Afvoer van neerslag (hemelwater) om te voorkomen dat 
gevaarlijke situaties ontstaan.  
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Functienaam Functiebeschrijving 

 
Onder maatgevende klimatologische omstandigheden. 

Reduceren afstraling verkeersgeluid 
naar omwonenden en fauna 

Het beperken van geluidshinder op omgeving. 

  
2.2.7 Vaste Brug 
 
Zie voor de definitie paragraaf 2.1 van de Basisspecificatie Vaste Brug 
 
De functies die objecten van het type Vaste Brug vervullen, zijn: 
 

Functienaam Functiebeschrijving 

(Af-)dragen belastingen Belastingen opnemen en afdragen. 

Ruimte bieden aan onderdoorgaande 

verbinding Wegsysteem of 
Vaarwegsysteem 

Ruimte bieden aan de overgaande verbinding 

 
Actor: Kruisende verbindingen 
Input: Gebruikers van de kruisende verbindingen 
Output: Ruimte voor de gebruikers van de kruisende 
verbindingen 

Transformatie: Profiel van vrije ruimte op het object 
Vaste brug 
Precondities: 

• Eigenschappen verbindingen en gebruikers conform de 
basisspecificaties weg en ecopassage 
 - vaar-, spoor-, wegcategorie, ontwerp vaar- of 
voertuigen, profiel van vrije ruimte (PVR) 
 - waterweg, afvoercapaciteit, natte profiel 
 - ecopassage, benodigde profiel 
 - doorvoeren kabels en leidingen 
• Gebruikers vallen binnen de grenzen voor wat betreft:  

 - ontwerp vaar- of voertuigen 
 - ontwerp- en maximale snelheden 
 - intensiteit 

 - samenstelling 
 
[NTB] = afhankelijk van wat de brug verbindt dient hier 
de betreffende actor ingevuld te worden, bijvoorbeeld: 
Wegsysteem, Vaarwegsysteem, Fauna-

verbindingsysteem, Kabels en Leidingen, Watersysteem. 

Ruimte bieden aan overgaande 
verbinding Wegsysteem 

Ruimte bieden aan de onderdoorgaande verbinding 
 
Actor: Kruisende verbindingen 
Input: Gebruikers van de kruisende verbindingen 
Output: Ruimte voor de gebruikers van de kruisende 
verbindingen 
Transformatie: Profiel van vrije ruimte onder het object 

Vaste Brug 

Precondities: 
• Eigenschappen verbindingen en gebruikers conform de 
basisspecificaties weg en ecopassage 
 - vaar-, spoor-, wegcategorie, ontwerp vaar- of 
voertuigen, profiel van vrije ruimte (PVR) 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 18 van 351 
 

Functienaam Functiebeschrijving 

 - waterweg, afvoercapaciteit, natte profiel 
 - ecopassage, benodigde profiel 
 - doorvoeren kabels en leidingen 
• Gebruikers vallen binnen de grenzen voor wat betreft:  
 - ontwerp vaar- of voertuigen 
 - ontwerp- en maximale snelheden 

 - intensiteit 

 - samenstelling 
 
[NTB] = afhankelijk van wat de brug verbindt dient hier 
de betreffende actor ingevuld te worden, bijvoorbeeld: 
Wegsysteem, Vaarwegsysteem, Fauna-
verbindingsysteem, Kabels en Leidingen, Watersysteem. 

Keren van uit koers geraakte 

voertuigen 

Ruimte bieden aan uit koersgeraakte voertuigen om deze 

middels een veilige inrichting tot stilstaand te brengen. 

  
2.2.8 Verzorgingsplaats 
 
Langs de weg gelegen parkeergelegenheid, met inbegrip van de daarbij behorende verharde en 
onverharde banen en een of meer voorzieningen ten behoeve van reizigers en/of voertuigen. 
 
De functies die objecten van het type Verzorgingsplaats vervullen, zijn: 
 

Functienaam Functiebeschrijving 

Ruimte bieden aan wegverkeer Ruimte bieden aan het zich aandienende wegverkeer. 
 
Hieronder vallen niet situaties van incidenten en 
calamiteiten en beheer en onderhoud activiteiten. 

Horizontaal geleiden wegverkeer Ruimte bieden aan uit koersgeraakte voertuigen om deze 
middels een veilige inrichting van de berm tot stilstaand 

te brengen. 

(Af-)dragen belastingen Belastingen opnemen en afdragen. 

Visueel geleiden wegverkeer Geleiden van wegverkeer door het creëren van een 
eenduidig wegbeeld zodat de weggebruiker tijdig en 
veilig zijn/ haar rijtaak kan uitvoeren. 
 
Onder alle omstandigheden behoudens extreme 
weersomstandigheden. 

Afvoeren hemelwater naar 
watergang- of riool derden 

Afvoer van neerslag (hemelwater) om te voorkomen dat 
gevaarlijke situaties ontstaan.  
 
Onder maatgevende klimatologische omstandigheden. 

Informeren weggebruiker over route Bieden van informatie om de weggebruiker vlot en veilig 
van A naar B te begeleiden.  
 
Informatie goed zichtbaar voor weggebruiker om op tijd 

te kunnen anticiperen. 

Informeren weggebruiker over 
toegestaan rijgedrag 

Tonen van verkeersregels en verkeerstekens die de 
weggebruiker duidelijk maakt wat, waar, wanneer en 
welk weggedrag moet worden toegepast. 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 19 van 351 

Functienaam Functiebeschrijving 

  
Informatie goed zichtbaar voor wegverkeer om op tijd te 
kunnen anticiperen. 

Faciliteren verzorgen wegverkeer Bieden van mogelijkheden om het wegverkeer in staat te 
stellen zich te verzorgen. 

Afschermen obstakel of gevarenzone De Voertuigkering dient een Obstakel of Gevarenzone af 

te schermen voor uit koers geraakte voertuigen 

  
2.2.9 Weginfrasysteem 
 
De infrastructurele voorziening binnen het wegvervoersysteem, die de afwikkeling van 
wegverkeer faciliteert. 
 
De functies die objecten van het type Weginfrasysteem vervullen, zijn: 
 

Functienaam Functiebeschrijving 

Afwikkelen wegverkeer Het verplaatsen van wegverkeer vanaf locatie A naar 
locatie B. 

Faciliteren verzorgen wegverkeer Bieden van mogelijkheden om het wegverkeer in staat te 
stellen zich te verzorgen. 

  
 

2.3         Aanvangssituatie 

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de toestand van de objecten die deel uitmaken van 
het systeem vóór aanvang van de Werkzaamheden in de realisatiefase.  

De documenten waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen, zijn opgenomen in Annex XII De 
informatie van de Opdrachtgever of bijlagen van deze Vraagspecificatie Eisen. 

Integraal Groot Onderhoud 

De scope van deze opdracht omvat het met name rijbaanbreed groot onderhoud van wegen en 
kunstwerken op de rijkswegen in Noord Nederland in Friesland. Het betreft onderhoud van 

verhardingen dan wel vervangen van verhardingen, voertuigkeringen, kunstwerken en 
werkzaamheden aan geleidewerken zoals omschreven in de volgende paragrafen. De doelstelling 
van het groot onderhoud is om de functies (duurzaam) te vervullen tot het volgende 
interventiemoment. 

Voor de staat van het overgrote deel van het asfaltareaal zijn onderzoeken uitgevoerd en zijn de 
restlevensduren opgenomen in dit contract.  Voor andere onderdelen zijn geen onderzoeken 
uitgevoerd. 
 
Daarbij dient ook een aantal geluidsschermen vanuit het Meerjaren Programma Geluid 
gerealiseerd te worden. Op basis van akoestisch onderzoek en saneringsbesluiten zijn meerdere 
locaties binnen het areaal aangewezen voor de realisatie van geluidsschermen. Deze locaties zijn 

geselecteerd op basis van het aantal te saneren woningen, de verwachte geluidsreductie en de 

ruimtelijke inpasbaarheid van de maatregelen. 

Geluidbeperkende constructie 

Er is voor gekozen om met betrekking tot de geluidsschermen in de bijlage 16 'Fasen per locatie 
geluidsscherm' te beschrijven wat de aanvangssituatie, realisatiefase en gebruiksfase omvat. 
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Ook wordt in deze bijlage benoemd welke onderzoeken uitgevoerd zijn ten behoeve van de 
(voorbereiding van) realisatie van deze geluidsschermen.  

Voor de geluidsschermen is een aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze zijn in Annex XII 
informatie opgenomen. 

De documenten waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen, zijn opgenomen in Annex XII 
Informatie of bijlagen van deze Vraagspecificatie Eisen. 

2.4         Realisatiefase 

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de realisatiefase. Het beschrijft 
het beoogd gebruik van het bovenliggende weginfrasysteem tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden. Dit betreft bijvoorbeeld tijdelijke (verkeers)situaties die in stand gehouden 
moeten worden in deze fase. 

Voor de realisatie van het Werk zijn o.a. eisen gesteld aan de verkeersmaatregelen en 
faseringen, deze zijn opgenomen in de Vraagspecificatie Proces en Vraagspecificatie Eisen. Deze 
zijn van toepassing. 

2.5         Gebruiksfase 

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de gebruiksfase vanaf 
(tussentijdse) oplevering van het herstelde systeem conform het bepaalde in artikel 2 van de 
Basisovereenkomst. Hierbij zijn de functionaliteiten van de objecten zoals beschreven in de 
objecttypebeschrijvingen gehandhaafd. 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de Wegvakken. 

  

Wegvak Netwerkschakel RW Baan Van Tot Bijzonderheden 

IGO 1 

Beheergrens 
Midden-
Nederland (A6) - 

KP. Joure 

6 HR-R 295,800 301,900 

Inclusief: 

• Vw-a RW 6 van 

km 296,331 tot 
km  296,835; 

• Vw-b RW 6 van 
km 296,264 tot 
km 296,600; 

• Vw-a RW 6 van km 
300,040 tot km 

300,341; 
• Vw-b RW 6 van 

km 299,942 tot km 
300,200. 

Ten behoeve van wegvak IGO 
1 zijn in bijlagen 8, 9, 10 en 

12 maatregelen opgenomen 
die ook tot de 
Werkzaamheden behoren. 

Tevens bijwerken van BGT- 
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en 1GIS-bestand in verband 

met niet actuele topografie. 

IGO 2 

KP. Joure - 
Beheergrens 
Midden-
Nederland (A6) 

6 HR-L 301,900 295,800 

Inclusief:  

• Vw-c RW 6 van 
km 300,224 tot km 
299,36; 

• Vw-d RW 6 van 

km 300,392 tot km 
300,049; 

• Vw-c RW 6 van 
km 297,357 tot km 
296,790; 

• Vw-d RW 6 van 
km 297,491 tot km 
297,099. 

Ten behoeve van wegvak IGO 
2 zijn in bijlagen 8, 9, 10, 11, 

12, 14 en 15 maatregelen 
opgenomen die ook tot de 
Werkzaamheden behoren. 

Tevens bijwerken van BGT- 
en 1GIS-bestand in verband 
met niet actuele topografie. 

IGO 3 

Beheergrens 
Midden-
Nederland (A7) - 
Bushalte Folsgare 

7 HR-R 105,600 116,500 

Inclusief: 

• Vw-a RW 7 van km 
110,816 tot km 

111,083; 
• Vw-b RW 7 van km 

110,648 tot km 
111,010; 

• Vw-a RW 7 van 
km 112,300 tot km 

112,560; 
• Vw-b RW 7 van 

km 112,556 tot km 
112,845; 

• Vw-m RW 7 van 
km 113,640 tot km 
113,880; 

• Vw-p RW 7 van 
km 113,690 tot km 
113,880; 

• Vw-a RW 7 van 
km 114,970 tot km 
115,351; 

• Vw-b RW 7 van 
km 115,356 tot km 

115,780; 
• Verzorgingsplaats 

Laerd. 

Ten behoeve van wegvak IGO 
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3 zijn in bijlagen 8, 9, 10 en 

13 maatregelen opgenomen 
die ook tot de 
Werkzaamheden behoren. 

Tevens bijwerken van BGT- 
en 1GIS-bestand in verband 
met niet actuele topografie. 

IGO 9B 

Leek - KP. 
Drachten 

7 HR-L 173,500 166,600 

Inclusief: 

• Vw-c RW 7 van 

km 170,018 tot km 

169,555; 
• Vw-d RW 7 van 

km 170,095 tot km 

169,766. 

  

Ten behoeve van wegvak IGO 
9B zijn in bijlagen 8 en 9 

maatregelen opgenomen die 

ook tot de Werkzaamheden 
behoren. 

Tevens bijwerken van BGT- 
en 1GIS-bestand in verband 
met niet actuele topografie. 

KP. Drachten - 
Leek 

7 HR-R 173,200 173,500 

Ten behoeve van wegvak IGO 
9B zijn in bijlagen 8 en 9 
maatregelen opgenomen die 
ook tot de Werkzaamheden 
behoren. 

Tevens bijwerken van BGT- 
en 1GIS-bestand in verband 

met niet actuele topografie. 

IGO 9C 
KP. Drachten - 
KP. Heerenveen 

7 HR-L 154,970 149,400 

Inclusief: 

• Vw-n RW 7 van 
km 153,923 tot km 
153,358; 

• Vw-TB RW 7 van 
km 153,705 tot km 
153,670; 

• Vw-q RW 7 van 
km 153,842 tot km 
153,414; 

• Vw-y RW 7 van 
km 153,645 tot km 

153,421; 
• Vw-c RW 7 van 

km 152,249 tot km 

152,025; 
• Vw-d RW 7 van 
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km 152,425 tot km 

152,000. 
• Verzorgingsplaats De 

Vonken. 

Ten behoeve van wegvak IGO 
9c zijn in bijlagen 8, 9, 10 en 
13 maatregelen opgenomen 
die ook tot de 

Werkzaamheden behoren. 

Tevens bijwerken van BGT- 
en 1GIS-bestand in verband 
met niet actuele topografie. 

IGO 21 

KP. Werpsterhoek 
- Leeuwarden 
Oost 

  

Leeuwarden Oost 
- KP. Drachten 

31 HR-R 52,750 76,350 

Inclusief: 

• Vw-a RW 31 van 
km 52,967 tot km 
53,344; 

• Vw-b RW 31 van 
km 52,854 tot km 
52,293; 

• Vw-a RW 31 van 

km 60,990 tot km 
61,270; 

• Vw-b RW 31 van 
km 61,300 tot km 
61,535; 

• Vw-p RW 31 van 
km 62,720 tot km 
62,848; 

• Vw-a RW 31 van 
km 66,000 tot km 
66,550; 

• Vw-b RW 31 van 
km 66,520 tot km 
67,168; 

• Vw-m RW 31 van 
km 67,900 tot km 

68,341; 
• Vw-p RW 31 van 

km 68,134 tot km 
68,238; 

• Vw-TB RW 31 van 
km 68,069 tot km 
68,100; 

• Vw-x RW 31 van 

km 67,942 tot km 
68,258; 

• Vw-a RW 31 van 
km 70,456 tot km 
70,913; 

• Vw-b RW 31 van 
km 70,470 tot km 
70,761; 

• Vw-a RW 31 van 
km 74,777 tot km 
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75,147; 

• Vw-b RW 31 van 
km 74,762 tot km 
75,023; 

• Verzorgingsplaats 
Stienkamp. 

Ten behoeve van wegvak IGO 
21 zijn in bijlagen 8, 9, 10 en 

13 maatregelen opgenomen 
die ook tot de 
Werkzaamheden behoren. 

Tevens bijwerken van BGT- 
en 1GIS-bestand in verband 
met niet actuele topografie. 

IGO 22 
KP. Drachten - 
Leeuwarden Oost 

31 HR-L 76,350 66,300 

Inclusief: 

• Vw-c RW 31 van 
km 75,048 – 74,775; 

• Vw-d RW 31 van 
km 75,210 -  74,871; 

• Vw-c RW 31 van 

km 71,463 – 70,883; 
• Vw-d RW 31 van 

km 71,530 – 71,100; 
• Vw-n RW 31 van 

km 68,315 – 67,913; 
• Vw-TB RW 31 van 

km 68,153 – 68,120; 
• Vw-q RW 31 van 

km 68,085 – 67,995; 
• Vw-y RW 31 van 

km 68,274 - 67,974; 
• Vw-c RW 31 van 

km 67,105 – 66,480; 
• Verzorgingsplaats De 

Kreilen. 

Ten behoeve van wegvak IGO 
22 zijn in bijlagen 8, 9, 10, 
11 en 13 maatregelen 
opgenomen die ook tot de 

Werkzaamheden behoren. 

Tevens bijwerken van BGT- 
en 1GIS-bestand in verband 

met niet actuele topografie. 

IGO 27A 

KP. Heerenveen - 

Beheergrens 
Oost-Nederland 
(A32) 

32 HR-L 48,600 45,000 

Inclusief: 

• Vw-c RW 32 van 
km 47,065 tot 
km 46,750; 

• Vw-d RW 32 van 
km 46,760 tot 
km 46,440; 
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• Vw-c RW 32 van 

km 45,565 tot 
km 45,400. 

Ten behoeve van wegvak IGO 

27A zijn in bijlagen 8, 9, 10, 
12 en 15 maatregelen 
opgenomen die ook tot de 
Werkzaamheden behoren. 

Tevens bijwerken van BGT- 
en 1GIS-bestand in verband 
met niet actuele topografie. 

A 

Beheergrens 
Midden-
Nederland (A6) - 
KP Joure v.v. 

6 
HR-R 
en 
HR-L 

295,800 312,000 

Inclusief: 

• Verbindingswegen 

Ten behoeve van wegvak A  
zijn in bijlage 9 maatregelen 

opgenomen die ook tot de 
Werkzaamheden behoren. 

B 

Beheergrens 
Midden-
Nederland (A7) - 
Hoogkerk v.v. 

7 

HR-R 

en 
HR-L 

99,925 184,000 

Inclusief: 

• Verbindingswegen 

Ten behoeve van wegvak B 
zijn in bijlagen 8, 9, 10, 11, 
12, 13 en 14 maatregelen 
opgenomen die ook tot de 

Werkzaamheden behoren. 

C 
KP Zurich - KP 
Drachten v.v. 

31 
HR-R 
en 

HR-L 

6,545 76,335 

Inclusief: 

• Verbindingswegen 

Ten behoeve van wegvak C 

zijn in bijlagen 8, 9, 10, 11 
en 13 maatregelen 
opgenomen die ook tot de 
Werkzaamheden behoren. 

D 

Beheergrens 
Oost-Nederland 
(A32) - KP 
Werpsterhoek 

v.v. 

32 
HR-R 
en 
HR-L 

29,600 69,150 

Inclusief: 

• Verbindingswegen 

Ten behoeve van wegvak D 
zijn in bijlagen 8, 9, 10, 12, 
13 en 15 maatregelen 
opgenomen die ook tot de 
Werkzaamheden behoren. 

  

  

De volgende Vaste Bruggen behoren tot de scope: 
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Wegvak RW KM Baan 
In/over/ onder 
RW 

Vaste Brug [Objectcode] 

IGO 1 

  

6 

  

296,830 HR-R In Pasveer [15F-301-02] 

301,620 HR-R In 
Tjeukemeer – Oost [15F-101-

02] 

IGO 2 

  

6 

  

296,830 HR-L In Pasveer [15F-301-01] 

301,620 HR-L In 
Tjeukemeer – West [15F-101-

01] 

IGO 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

105,747   Onder Schrardervaart [10B-300-01] 

107,960   Over Langerahof [10E-102-01] 

110,326   Onder Makkumervaart [10E-304-01] 

110,694 HR-R In Marnezijl [10E-300-02] 

111,221   Onder 
Workumertrekweg [10E-305-
01] 

111,423 HR-R In 
Kruiswaterbruggen zuid [10E-
001-02] 

112,040   Onder Cnossenlaan [10E-302-01] 

112,565 HR-R In 
Bloemkamp – zuid [10E-303-
02] 

114,228   Onder Nijlandervaart [10E-301-01] 

115,325 HR-R In Nijland [10G-100-01] 

IGO 9B 7 167,290   Over Wytharst [11E-107-01] 

IGO 9C 

  

7 

  

154,925 HR-L In Nieuwe Vaart [11D-102-01] 

151,620   Onder Nokvaart [11D-305-01] 

IGO 21 

  

  

  

  

  

  

31 

  

  

  

  

  

  

66,500 HR-R In Nijegeasterhoeke [11B-304-02] 

68,930 HR-R In Swartfean [11B-305-01] 

70,900 HR-R In Nijtap [11E-314-01] 

72,030 HR-R In De Folgeren [11E-315-01] 

72,950   Onder Dwersfeart [11E-108-01] 

75,175 HR-R In Viadukt – West [11E-101-02] 

75,630 HR-R In Houdmare [11E-001-02] 

IGO 22 

  

31 

  

75,630 HR-L In Houdmare  [11E-001-01] 

75,175 HR-L In Viadukt – Oost [11E-101-01] 

72,950   Onder Dwersfeart [11E-108-01] 

72,030 HR-L In De Folgeren [11E-315-02] 

70,900 HR-L In Nijtap [11E-314-02] 
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68,930 HR-L In 
Swartfean – Noord [11B-305-

02] 

66,500 HR-L In Nijegeasterhoeke [11B-304-01] 

IGO 27A 

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

48,570   Onder Settinge [11D-116-01] 

48,345 HR-L In 
Kruising A7/A32 – West [11D-
108-02 ] 

47,335   Onder 
Beyma Thoe Kingmaweg [11D-
110-01] 

46,725 HR-L In K.R. Poststraat [11D-111-01] 

46,500   In It Mar [11D-112-01] 

46,500 Vw-d In It Mar [11D-112-02] 

46,160 HR-L In Atalantastraat [11D-119-02] 

45,750 HR-L In Melchior [11D-113-02] 

45,210   In Brongergea [11D-114-01] 

B 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

107,960   Over Langerahof [10E-102-01] 

110,326   Onder Makkumervaart [10E-304-01] 

110,694 HR-L In Marnezijl [10E-300-01] 

111,221   Onder 
Workumertrekweg [10E-305-
01] 

112,040   Onder Cnossenlaan [10E-302-01] 

112,565 HR-L In 
Bloemkamp - Noord [10E-303-
01] 

114,228   Onder Nijlandervaart [10E-301-01] 

117,990   Over 
De Stuiversche Kan [10H-110-
01] 

140,360   Over De Dolten [11C-104-01] 

142,757 HR-L In Spoorviadukt  [11C-002-01] 

142,757 HR-R In Spoorviadukt [11C-002-02] 

142,866 HR-L In Heeresloot [11C-001-01] 

142,866 HR-R In Heeresloot [11C-001-03] 

143,700 Vw-f Onder Menninge [11D-115-01] 

144,240   Over Katryp [11D-109-01] 

144,240   Onder Veetunnel [11D-120-01] 

151,620   Onder Nokvaart [11D-305-01] 

167,290   Over Wytharst [11E-107-01] 
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C 

  

  

  

  

31 

  

  

  

  

17,435   Onder Midlum [05G-305-01] 

32,706   Onder Mieddijk [05H-301-01] 

30,8 HR-L In 
Rypsterdijk - Noord [05H-107-
02] 

61,285   Over Waldpoarte [06D-302-01] 

72,950   Onder Dwersfeart [11E-108-01] 

D 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

  

  

  

44,500 HR-R Onder Hofmaster [11D-118-01] 

45,750 HR-R In Melchior [11D-113-01] 

45,750 HR-L In Melchior [11D-113-02] 

46,160 HR-L In Atalantastraat  [11D-119-02] 

- 46,160 OL - Atalantastraat  [11D-119-02] 

32 46,500   In It Mar [11D-112-01] 

- 46,500 OL - It Mar [11D-112-02] 

32 

  

  

  

  

46,500 Vw-a In It Mar [11D-112-03] 

47,335   Onder 
Beyma Thoe Kingmaweg [11D-

110-01] 

48,345 HR-R In 
Kruising A7/A32 – Oost [11D-
108-01] 

48,570   Onder Settinge [11D-116-01] 

48,600 Vw-s Onder Teninge [11D-117-01] 

  

De volgende Geluidsschermen behoren tot de scope: 

  

Objectnaam Omschrijving Rijksweg Richting 
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T021_01 Rijksweg A6, Lemmer 6 L 

T022_01_SN Rijksweg A6, Eesterga 6 L 

T025_01_SN 
  

Rijksweg A7, Burgemeester Praamsmalaan 7 L 

T025_02_SN Rijksweg 7, Kruiswaterbrug Bolsward 7 L 

T025_03_SN Rijksweg 7, Kruiswaterbrug Bolsward 7 L 

T028_01_SN 
Rijksweg 7, Haskerhorne 
  

7 L 

T063_04_SN 
Rijksweg A31, Dronrijp 
  

31 R 

T064_02_SN 
  

Rijksweg 31, Leidyk Opeinde 
  

31 L 

De Tike geluidsscherm Rijksweg 31, de Tike 31 L 

  

 
In onderstaande afbeelding wordt de beheergrens weergegeven van het projectgebied van IGO 

9c - Verzorgingsplaats de Vonken: 

 

In onderstaande afbeelding wordt de beheergrens weergegeven van het projectgebied van IGO 
21 - Verzorgingsplaats Stienkamp en IGO 22 - Verzorgingsplaats de Kreilen: 
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Hieronder volgt een uiteenzetting van de Werkzaamheden aan de objecten: 

Bovenbouw 
In deze Vraagspecificatie eisen zijn functionele eisen gesteld aan de Bovenbouw met 
uitzondering van het type deklaag. Het type deklaag is voorgeschreven in bijlage [Specificatie 
wegdekken] en bijlage [Uit te voeren maatregelen en locaties] van deze Vraagspecificatie.  
 
Het areaal ten behoeve van de aan te brengen Bovenbouw is opgenomen in tabel ‘Wegvakken’, 

tevens zijn er maatregelen opgenomen in bijlage [Uit te voeren maatregelen en locaties] van 
deze Vraagspecificatie. Naast de maatregelen die zijn opgedragen dienen de wegvakken volledig 
te voldoen aan de functionele Eisen Bovenbouw.  
 
Binnen alle wegvakken dienen ten minste alle bestaande deklagen volledig verwijderd te worden 

en een nieuwe deklaag aangebracht te zijn. Vanuit herontwerprestlevensduur, schadebeelden en 
wijzigende verkantingen etc. volgen (eventueel) aanvullende maatregelen, waarbij de gegevens 
in de bijlagen: [Gegevens verkeersbelasting], [Restlevensduren bestaande weggedeelten], 
[Specificatie wegdekken] en de gerefereerde documenten: ‘A01 0-dossier’, ‘A02 Doorrijprofiel’, 

‘A03 Verkantingen’, ‘A04 Breedtes’ en ‘A05 Geleiderail en langsonvlakheid’ dienen te worden 
aangehouden. Er dient te worden aangetoond dat de Wegvakken voldoen aan de Eisen 
Bovenbouw. 

Ook dient bij een aantal wegvakken de verharding te worden verbreed, waarbij de standaard 
randconstructie dient te worden gerealiseerd. De locaties zijn opgenomen in hoofdstuk 3 in de 
specifieke eisen. 
 
Binnen een aantal wegvakken dient de volledige verzorgingsplaats opnieuw te worden ingericht, 
waarbij werkzaamheden aan de verharding van parkeervoorzieningen, rijbanen en voetpaden, 
hemelwaterafvoersysteem, bebording en Openbare Verlichting zijn voorzien. 

Het hemelwaterafvoersysteem bestaat veelal uit openverharding. Tevens is de hoogtestap tussen 
rand van de deklaag en het hemelwaterafvoersysteem meer dan 7 cm. De scope ten behoeve 
van de bovenbouw is de gootconstructie van het hemelwaterafvoersysteem ontwerpen en 

realiseren zoals beschreven in de Vraagspecificatie Eisen. 
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Rondom kasten ontbreekt verharding, het ontwerpen en realiseren van verharding rondom de 
kasten is onderdeel van de scope. 

Onderbouw  
In deze Vraagspecificatie eisen zijn functionele eisen gesteld aan de Onderbouw. Binnen een 
aantal wegvakken dient de verharding te worden verbreed en worden doorsteken gerealiseerd, 

naast de Bovenbouw hoort dan ook de Onderbouw tot de Werkzaamheden in verband met de te 
realiseren nieuwe verhardingen. 
 

Binnen een aantal wegvakken dient de verzorgingsplaats opnieuw te worden ingericht, de Eisen 
Onderbouw zijn dan ook onderdeel van de Werkzaamheden in verband met de te realiseren 
nieuwe verhardingen. 
  

Voertuigkering 
De aanwezige voertuigkering voldoet niet aan normen en richtlijnen voor wat betreft: 
onderbrekingen in voertuigkering, vloeiend verloop, onjuiste hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte, 

keringsklasse, roestvorming, beginpunten en geleidelijke overgang tussen opeenvolgende 
geleideconstructies. De Werkzaamheden ten behoeve van de bestaande voertuigkering zijn: 
aanbrengen voertuigkering tussen opeenvolgende voertuigkeringen, uitrichten en op hoogte 
stellen van de voertuigkering, aanpassen van de constructietypen bij obstakels, beginpunten, 
stijfheidsovergangen aanbrengen. 

De Werkzaamheden ten behoeve van de nieuw aan te brengen Voertuigkering zijn opgenomen in 
bijlage [Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen]. In deze bijlage is de netto lengte van de 
gevarenzone weergegeven. De genoemde gevarenzones zijn na uitvoering van het Werk 
afgeschermd. Naast deze Werkzaamheden zijn zowel bij bestaande als nieuwe voertuigkering 
bijvoorbeeld stijfheidsovergangen dan wel ander soortige Werkzaamheden aan voertuigkering 
onderdeel van de scope.  

De bestaande Voertuigkering binnen de Werkzaamheden is ook een raakvlak van de Bovenbouw, 
Hemelwaterafvoersysteem en Berm en dient te voldoen aan de gestelde contracteisen in de VSE. 

Bermen 
De hoogte van de bermen voldoet niet aan de normen voor wat betreft hoogte. De bovenzijde 
van de berm ligt hoger/lager dan de bovenzijde van de hoogstgelegen watervoerende laag van 
de bovenbouw. De Werkzaamheden ten behoeve van het aanpassen van de Bermen zijn: de 

hoogteligging van de berm aanpassen. Naast deze Werkzaamheden zijn ook maatregelen 
opgenomen in bijlage [Uit te voeren maatregelen bermen]. Dit is extra ten opzichte van de 
gestelde contracteisen in de VSE. 

Beplanting 
Als gevolg van herplantplicht dient op een aantal locaties beplanting te worden aangebracht, de 
Werkzaamheden ten behoeve van Beplanting zijn opgenomen in bijlage [Bijlage beplantingsplan 
herplant GO2728 Friesland]. Daarbij dienen de te realiseren geluidschermen voorzien te worden 
van Beplanting. 

Openbare verlichting 
Het areaal ten behoeve van de aan te brengen Openbare Verlichting bij Verzorgingsplaatsen is 
opgenomen in tabel ‘Wegvakken’, tevens zijn er maatregelen opgenomen in bijlage [Uit te 
voeren maatregelen Openbare Verlichting]. 

De Werkzaamheden ten behoeve van de nieuw aan te brengen Openbare verlichting bij 
Verzorgingsplaatsen (uitgezonderd Tankstation, gemakswinkel, E-laadpunten en restaurant) 
behoort tot de Werkzaamheden. Naast deze Werkzaamheden zijn ook maatregelen opgenomen 
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in bijlage [Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting]. Dit is extra ten opzichte van de 
gestelde contracteisen in de VSE. 

Markering 
De Markeringen behoren tot de Werkzaamheden in verband met de te realiseren nieuwe 
asfaltverhardingen. 

Bewegwijzering  
De Bewegwijzering zijn een onderdeel van de Werkzaamheden en hebben een raakvlak met de 

Voertuigkering. Aan de Bewegwijzering zijn geen Werkzaamheden voorzien, tenzij aanpassing 
van de Bewegwijzering noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de gestelde contracteisen. 

Bebording verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening 

De hectometerbordjes en reflectoren voldoen niet aan normen en richtlijnen, deze ontbreken of 
zijn beschadigd. De Werkzaamheden ten behoeve van bebording zijn: Bebording ontwerpen en 
realiseren. In bijlage [Uit te voeren maatregelen Bebording, bewegwijzering en bebakening] zijn 
de Werkzaamheden aan Bebording en bebakening aangegeven, daarnaast zijn Bebording en 
bebakening onderdeel van het Werk voor zover aanpassing van de Bebording en bebakening 
noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de gestelde contracteisen in de VSE. 

Hemelwaterafvoersysteem  
Het aanwezige Hemelwaterafvoersysteem voldoet niet aan normen en richtlijnen voor wat 
betreft: de hoogtestap tussen rand van het wegdek en het hemelwaterafvoersysteem (rooster 

van de kolk of put) deze is meer dan 7 cm ten opzichte van bovenkant deklaag. De 
Werkzaamheden ten behoeve van het hemelwaterafvoersysteem zijn: Hemelwaterafvoersysteem 

ontwerpen en realiseren waarbij de hoogtestappen niet worden overschreden. De maatregelen 
zijn opgenomen in bijlage [Uit te voeren maatregelen en locaties] van deze Vraagspecificatie. Dit 
is extra ten opzichte van de gestelde contracteisen in de VSE. 

DVM  
Het DVM (detectielussen en GMS-sensoren) behoort tot de Werkzaamheden in verband met de 
te realiseren nieuwe asfaltverhardingen.  

Waterhuishoudingssysteem 
Aan het Waterhuishoudingssysteem zijn Werkzaamheden voorzien in verband met de verbreding 
van de Asfaltconstructie. Daarnaast worden aan het Waterhuishoudingssysteem geen 
Werkzaamheden voorzien behoudens dat het Waterhuishoudingssysteem als raakvlak van de 

Duiker, Damwandconstructie en profileren (droge) watergangen onderdeel is van het Werk voor 
zover aanpassing van de het Waterhuishoudingssysteem noodzakelijk is om te kunnen voldoen 
aan de gestelde contracteisen. 

Vaste Brug  
Onderdeel van het Werk zijn diverse Vaste Bruggen. Binnen een aantal wegvakken dient de 
verharding te worden verbreed, om te kunnen voldoen aan de gestelde contracteisen is: het 

ontwerpen en realiseren van stootplaten en het uitvoeren van een herberekening en realiseren 
van de daaruit voortvloeiende Werkzaamheden onderdeel van de Werkzaamheden. 

De Werkzaamheden ten behoeve van maatregelen Vast Brug zijn opgenomen in [Uit te voeren 

maatregelen Vaste Brug]. Bij oplevering van het Werk voldoen de onderdelen, waar in bijlage 
[Uit te voeren maatregelen Vaste Brug] maatregelen benoemd staan, aan de gestelde eisen in 
deze Vraagspecificatie (w.o. de gerefereerde documenten). Voor het herstel van de betondekken 

behoort herstel tot maximaal 10% van de oppervlakte van het betondek per Vaste Brug tot de 
Werkzaamheden. Afwijkingen groter dan 10% zijn voor rekening OG (behoudens de eerste 
10%). 
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De objecten Vaste Brug zijn kunstwerken die in wegen liggen en noodzakelijk zijn indien deze 
wegen niet gelijkvloers kunnen/mogen kruisen met wegen, spoor-, en/of waterwegen. Dit zijn 

bruggen, viaducten en onderdoorgangen. Waarbij voor de goede orde wordt vermeld dat er 
eisen gesteld zijn aan subsysteem Vaste Brug (in lijn met de Areaal decompositie). 

In geval van de realisatie van geluidsschermen op een kunstwerk, dient een herberekening met 

betrekking tot verkeerskundige draagconstructie uitgevoerd te worden. Uitkomsten van deze 
herberekening dienen mee genomen te worden in het Ontwerp, Realisatie en Aanbieding. 

Duikers en Beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken 
De Werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van de Duikers, Beschoeiingsconstructies, 
remming- en geleidewerken zijn opgenomen in bijlage [Uit te voeren maatregelen duikers, 
beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken]. 

Geluidsschermen 
De Werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de Geluidsschermen betreffen het 
uitwerken van het referentieontwerp naar een Definitief Ontwerp. Dit Definitief Ontwerp dient 
uitgewerkt te worden naar een Uitvoeringsontwerp. Dit Uitvoeringsontwerp dient vervolgens 
gerealiseerd te worden. In bijlage 'Fasen per locatie geluidsscherm' staat beschreven van welk 
referentieontwerp uitgegaan moet worden, welke onderzoeken uitgevoerd zijn en wat verwacht 
wordt aangaande realisatie van de geluidschermen. 

In geval van de realisatie van geluidsschermen op een kunstwerk, dient een herberekening met 

betrekking tot verkeerskundige draagconstructie uitgevoerd te worden. Uitkomsten van deze 
herberekening dienen mee genomen te worden in het Ontwerp, Realisatie en Aanbieding. 

Naast deze Werkzaamheden zijn ook maatregelen opgenomen in bijlage [Uit te voeren 
maatregelen geluidsbeperkende constructie]. Dit is extra ten opzichte van de gestelde 

contracteisen in de VSE. 

Voor de goede orde: Alle maatregelen die opgedragen zijn in de bijlagen van deze 
Vraagspecificatie zijn een integraal onderdeel van de VSE en dienen aan de gestelde 

eisen in de VSE te voldoen. 

2.6         Bovenliggend Weginfrasysteem 

2.6.1         Functiebeschrijvingen 
Het systeem maakt integraal onderdeel uit van het bovenliggende weginfrasysteem. De 
functionaliteit van dit weginfrasysteem dient geborgd te blijven. Dit is tweeledig: 

• Om de Werkzaamheden te kunnen verrichten, kunnen tijdelijk afwijkende situaties 
noodzakelijk zijn. Dit kan ertoe leiden dat functies een verminderde capaciteit hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan vermindering van de verkeersdoorstroming en de verkeershinder 
die hierdoor ontstaat. In deze VSE zijn eisen opgenomen die beperken in welke mate en 
hoe vaak een dergelijke situatie toelaatbaar is. Een tijdelijk afwijkende situatie mag ook 
niet ten koste gaan van de prestaties van het weginfrasysteem op aspecten zoals 

veiligheid.  
• De door Opdrachtnemer gekozen oplossing om een object te laten voldoen aan de eisen 

in deze VSE kan invloed hebben op de raakvlakken die dit object heeft met andere 
(context)objecten binnen het weginfrasysteem. Om de integrale werking van het 

weginfrasysteem te borgen, kan het noodzakelijk zijn om ook aan het contextobject 
aanpassingen door te voeren.  

De hierboven beschreven situaties en aanpassingen aan (context)objecten die nodig zijn om de 
integrale functionaliteit van het weginfrasysteem te handhaven, behoren tot de scope van de 
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Overeenkomst (en daarmee tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer). Hiertoe dienen 
de analyses uitgevoerd te worden zoals benoemd in H5 van de VSP. Onderstaand zijn de 

relevante functies van het weginfrasysteem opgenomen. De raakvlakken die reeds door de 
Opdrachtgever worden voorzien worden in de volgende paragraaf beschreven. 

2.6.2         Contexttabel met raakvlakken 
Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de raakvlakken met zijn omgeving te 
beschrijven, is het systeem duidelijk afgebakend en nader gedefinieerd. In onderstaande tabel 

zijn de raakvlakken aangegeven die het systeem heeft met zijn gebruikers en de objecten in de 
omgeving van het systeem, de contextobjecten.  

Raakvlakken met objecten in beheer van RWS 

Contextobject Object Raakvlakbeschrijving 

Raakvlakken met objecten in beheer van derden 

Contextobject Object Raakvlakbeschrijving 

 Verzorgingsplaats Raakvlak Verzorgingsplaats en achterland 
Afschermen Verzorgingsplaats van 

ongewenste personen, vee en fauna 
(wild) vanuit de omgeving (achterland). 

Rijksweg Verzorgingsplaats Raakvlak Verzorgingsplaats en Rijksweg 
Ruimte bieden aan wegverkeer die de 
verzorgingsplaats incl. 
(basis)voorzieningen naderen en 
verlaten. 
 

Afschermen emplacement van het 
brandstofverkooppunt voor vanaf de 
Rijksweg uit koers geraakte voertuigen. 

Rijksweg Verzorgingsplaats Rijksweg - Verzorgingsplaats Fysiek 
raakvlak 

Geluidbeperkende 
Constructie 

Brugdek Geluidbeperkende Constructie - Brugdek 
Het dek van een brug/ viaduct draagt het 

scherm. Wanneer het scherm op een 
bestaande constructie geplaatst wordt, 

dan moet deze constructie hier geschikt 
voor zijn, hetgeen met constructieve 
berekeningen aangetoond moet zijn. 

Groenstrook Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Bermen en groenstroken Bereikbaarheid 
van bermen en groenstroken kan 
gehinderd worden door een scherm, 
waardoor extra deuren of aangepaste 

locatie noodzakelijk is. 

Geluidbeperkende 
Constructie 

Faunapassage Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Faunapassage Fundering en opbouw van 

een scherm kunnen een over- of 
ondergelegen passage beïnvloeden. Dit 
kan leiden tot aangepaste stijl- en 
funderingsafstanden. 

Groenvoorziening Geluidbeperkende Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
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Contextobject Object Raakvlakbeschrijving 

Constructie Groenvoorziening Aangrenzende 
bomen/struiken kunnen de functie van 
een scherm verminderen. Akoestisch 
gezien kan reflectie van geluid tegen een 
boomkruin die is gelegen boven/naast het 
scherm, de geluidbeleving direct achter 

het scherm negatief beïnvloeden. Dit 

risico is groter bij hoge schermen en met 
woningen op kleine afstand van de weg. 
Daarnaast kunnen bomen/struiken op 
termijn schade aanbrengen aan het 
scherm. Bij transparante schermen kan 
begroeiing leiden tot versnelde 
algengroei, met als resultaat dat de 

beoogde transparantie teniet wordt 
gedaan. 

Kabels & Leidingen 
derden 

Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Kabels en Leidingen van derden Een 
scherm kan 
bereikbaarheid/vervangbaarheid van 
kabels en leidingen verminderen. Tijdens 

aanleg kan de fundering bestaande 

kabels beschadigen. Dit kan leiden tot 
afwijkende stijl- en funderingsafstanden. 

Kunstwerk Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Kunstwerk De Geluidbeperkende 
Constructie dient bij de overgang van 
aardebaan naar kunstwerk in een rechte 
lijn door te lopen. 

 Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Opstellocaties weginspecteurs Een nieuw 

scherm kan bestaande opstellocaties 
hinderen. De locatie van het scherm of de 
locatie van de opstelplaatsen moeten dan 
aangepast worden. 

Sneeuwbergplaats Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Sneeuwbergplaats Een scherm kan het 
afvoeren van sneeuw hinderen. Dit kan 
leiden tot aanpassing van de locatie van 

het scherm. 

Verkeerskundige 
Draagconstructie 

Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Verkeerskundige Draagconstructies met 
bijbehorende installaties De plaatsing van 
een nieuw scherm kan invloed uitoefenen 
op de bereikbaarheid en 
onderhoudbaarheid van verkeerskundige 
draagconstructies. 

Waterhuishoudingsysteem Geluidbeperkende 

Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 

Waterhuishoudingssysteem Een scherm 
dat doorloopt tot aan maaiveld houdt 
afstromend hemelwater tegen. Hierdoor 
kan het noodzakelijk zijn een riolering toe 
te passen. 
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Contextobject Object Raakvlakbeschrijving 

 Weginfrasysteem Weginfrasysteem - Aansluitend 
Hoofdwegennet Fysiek raakvlak 

 Weginfrasysteem Weginfrasysteem - Aansluitend 
Onderliggend Wegennet Fysiek raakvlak 

 Openbare Verlichting Raakvlak Openbare Verlichting - Camera 
Verlichting kan camerabeelden 

verbeteren en verstoren. 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Beheerders Fysiek 
+ Informatie 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Kabels en 
leidingen derden Fysiek 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Objecten zonder 
functie Fysiek 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Ongewenste 

bezoekers Krachten (vernieling) + 
Informatie 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Overig Fysiek 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Spoorweg Fysiek + 
Krachten 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Vaarweg Krachten 
+ Informatie 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Weg Fysiek + 

Krachten 

 Rijksweg Rijksweg - Aansluitende weg Fysiek 
raakvlak 

 Rijksweg Rijksweg - DVM Systeem Fysiek raakvlak 

Rijksweg Kunstwerk Rijksweg - Kunstwerk Fysiek raakvlak 

 Rijksweg Rijksweg - Natuurlijke ondergrond Fysiek 
raakvlak 

 Rijksweg Rijksweg - Omwonenden en fauna 
Geluidstrillingen (energieoverdracht) door 

de lucht (medium) 

Rijksweg Waterhuishoudingsysteem Rijksweg - Waterhuishoudingssysteem 
Fysiek raakvlak 

 Rijksweg Rijksweg - Weggebruiker Visueel zicht op 
geboden informatie 

 Rijksweg Rijksweg - Wegverkeer Fysiek Raakvlak 
 
 

 
 

 
 
Visueel zicht op geboden informatie 

Rijksweg Verzorgingsplaats Raakvlak Bovenbouw - Voertuigkering  
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Contextobject Object Raakvlakbeschrijving 

Rijksweg Verzorgingsplaats Raakvlak Bovenbouw - Berm  

Rijksweg Verzorgingsplaats Raakvlak Bovenbouw - 
Bebording/bewegwijzering  

Rijksweg Verzorgingsplaats Raakvlak Bovenbouw - 
Hemelwaterafvoersysteem  

Rijksweg Verzorgingsplaats Raakvlak Bebording - Voertuigkering  

 Beplanting Raakvlak Beplanting - bestaande 
Beplanting  

 Beplanting Beplanting - bestaande Beplanting Nieuw 
aan te brengen Beplanting kan effect 
hebben op de reeds aanwezige 
Beplanting. 

 Beplanting Beplanting - Inboet Inboet van Beplanting 
bij het niet aanslaan, moet aansluiten op 

de reeds aangeslagen Beplanting 

Raakvlakken met objecttypes 

Contextobjecttype Objecttype Raakvlakbeschrijving 

 Beplanting Beplanting - bestaande Beplanting Nieuw aan 
te brengen Beplanting kan effect hebben op 
de reeds aanwezige Beplanting. 

 Beplanting Beplanting - Inboet Inboet van Beplanting bij 
het niet aanslaan, moet aansluiten op de 
reeds aangeslagen Beplanting 

Verkeerskundige 
Draagconstructie 

Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Verkeerskundige Draagconstructies met 
bijbehorende installaties De plaatsing van een 
nieuw scherm kan invloed uitoefenen op de 
bereikbaarheid en onderhoudbaarheid van 

verkeerskundige draagconstructies. 

Sneeuwbergplaats Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Sneeuwbergplaats Een scherm kan het 
afvoeren van sneeuw hinderen. Dit kan leiden 
tot aanpassing van de locatie van het scherm. 

Waterhuishoudingsysteem Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Waterhuishoudingssysteem Een scherm dat 
doorloopt tot aan maaiveld houdt afstromend 

hemelwater tegen. Hierdoor kan het 
noodzakelijk zijn een riolering toe te passen. 

Kabels & Leidingen 
derden 

Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Kabels en Leidingen van derden Een scherm 
kan bereikbaarheid/vervangbaarheid van 
kabels en leidingen verminderen. Tijdens 
aanleg kan de fundering bestaande kabels 

beschadigen. Dit kan leiden tot afwijkende 

stijl- en funderingsafstanden. 

Brugdek Geluidbeperkende 
Constructie 

Geluidbeperkende Constructie - Brugdek Het 
dek van een brug/ viaduct draagt het scherm. 
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Contextobjecttype Objecttype Raakvlakbeschrijving 

Wanneer het scherm op een bestaande 
constructie geplaatst wordt, dan moet deze 
constructie hier geschikt voor zijn, hetgeen 
met constructieve berekeningen aangetoond 
moet zijn. 

Faunapassage Geluidbeperkende 

Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 

Faunapassage Fundering en opbouw van een 

scherm kunnen een over- of ondergelegen 
passage beïnvloeden. Dit kan leiden tot 
aangepaste stijl- en funderingsafstanden. 

Groenstrook Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Bermen en groenstroken Bereikbaarheid van 
bermen en groenstroken kan gehinderd 
worden door een scherm, waardoor extra 

deuren of aangepaste locatie noodzakelijk is. 

Groenvoorziening Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Groenvoorziening Aangrenzende 
bomen/struiken kunnen de functie van een 
scherm verminderen. Akoestisch gezien kan 
reflectie van geluid tegen een boomkruin die 

is gelegen boven/naast het scherm, de 
geluidbeleving direct achter het scherm 

negatief beïnvloeden. Dit risico is groter bij 
hoge schermen en met woningen op kleine 
afstand van de weg. Daarnaast kunnen 
bomen/struiken op termijn schade 
aanbrengen aan het scherm. Bij transparante 
schermen kan begroeiing leiden tot versnelde 
algengroei, met als resultaat dat de beoogde 
transparantie teniet wordt gedaan. 

Kunstwerk Geluidbeperkende 

Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 

Kunstwerk De Geluidbeperkende Constructie 
dient bij de overgang van aardebaan naar 
kunstwerk in een rechte lijn door te lopen. 

 Geluidbeperkende 
Constructie 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – 
Opstellocaties weginspecteurs Een nieuw 
scherm kan bestaande opstellocaties 
hinderen. De locatie van het scherm of de 
locatie van de opstelplaatsen moeten dan 

aangepast worden. 

Verzorgingsplaats Rijksweg Raakvlak Bovenbouw - Voertuigkering  

 Rijksweg Rijksweg - DVM Systeem Fysiek raakvlak 

 Rijksweg Rijksweg - Omwonenden en fauna 
Geluidstrillingen (energieoverdracht) door de 
lucht (medium) 

Kunstwerk Rijksweg Rijksweg - Kunstwerk Fysiek raakvlak 

 Rijksweg Rijksweg - Natuurlijke ondergrond Fysiek 

raakvlak 

Verzorgingsplaats Rijksweg Rijksweg - Verzorgingsplaats Fysiek raakvlak 

 Rijksweg Rijksweg - Weggebruiker Visueel zicht op 
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geboden informatie 

Verzorgingsplaats Rijksweg Raakvlak Bovenbouw - Berm  

Verzorgingsplaats Rijksweg Raakvlak Bebording - Voertuigkering  

Verzorgingsplaats Rijksweg Raakvlak Bovenbouw - 
Hemelwaterafvoersysteem  

 Rijksweg Rijksweg - Wegverkeer Fysiek Raakvlak 

 
 
 
 
 
 
Visueel zicht op geboden informatie 

Verzorgingsplaats Rijksweg Raakvlak Bovenbouw - 

Bebording/bewegwijzering  

Waterhuishoudingsysteem Rijksweg Rijksweg - Waterhuishoudingssysteem Fysiek 
raakvlak 

 Rijksweg Rijksweg - Aansluitende weg Fysiek raakvlak 

Verzorgingsplaats Rijksweg Raakvlak Verzorgingsplaats en Rijksweg 
Ruimte bieden aan wegverkeer die de 
verzorgingsplaats incl. (basis)voorzieningen 
naderen en verlaten. 

 
Afschermen emplacement van het 
brandstofverkooppunt voor vanaf de Rijksweg 
uit koers geraakte voertuigen. 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Weg Fysiek + Krachten 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Kabels en leidingen 
derden Fysiek 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Ongewenste bezoekers 

Krachten (vernieling) + Informatie 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Objecten zonder 
functie Fysiek 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Overig Fysiek 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Spoorweg Fysiek + 
Krachten 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Vaarweg Krachten + 
Informatie 

 Vaste Brug Raakvlak Vaste Brug - Beheerders Fysiek + 

Informatie 

Rijksweg Verzorgingsplaats Raakvlak Bovenbouw - Berm  

Rijksweg Verzorgingsplaats Raakvlak Bovenbouw - Voertuigkering  

Rijksweg Verzorgingsplaats Raakvlak Bovenbouw - 
Bebording/bewegwijzering  

Rijksweg Verzorgingsplaats Raakvlak Verzorgingsplaats en Rijksweg 
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Contextobjecttype Objecttype Raakvlakbeschrijving 

Ruimte bieden aan wegverkeer die de 
verzorgingsplaats incl. (basis)voorzieningen 
naderen en verlaten. 
 
Afschermen emplacement van het 
brandstofverkooppunt voor vanaf de Rijksweg 

uit koers geraakte voertuigen. 

 Verzorgingsplaats Raakvlak Verzorgingsplaats en achterland 
Afschermen Verzorgingsplaats van 
ongewenste personen, vee en fauna (wild) 
vanuit de omgeving (achterland). 

Rijksweg Verzorgingsplaats Rijksweg - Verzorgingsplaats Fysiek raakvlak 

Rijksweg Verzorgingsplaats Raakvlak Bebording - Voertuigkering  

Rijksweg Verzorgingsplaats Raakvlak Bovenbouw - 

Hemelwaterafvoersysteem  

 Weginfrasysteem Weginfrasysteem - Aansluitend 
Hoofdwegennet Fysiek raakvlak 

 Weginfrasysteem Weginfrasysteem - Aansluitend Onderliggend 
Wegennet Fysiek raakvlak 
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3         Systeemeisen 

 
 

Dit hoofdstuk bevat de eisen die in een bepaalde geldigheidsperiode (fase) aan het systeem 

gesteld worden. 
Per eis wordt de bijbehorende informatie gegeven conform onderstaande tabel. 

<Eis-ID> <Eistitel> Geldigheidsperiode(s):   <R> <G> 

<Eistekst> 

Bovenliggende 
eis(en): 

<Eis-ID van bovenliggende 
eis(en).>  

Onderliggende 
eis(en): 

<Eis-ID van onderliggende 
eis(en).>  

V&V-
voorwaarden:  

  

<Specifieke voorwaarden aan de uit te voeren verificatie(s) en/of validatie(s) aan 
deze eis> 

 

De geldigheidsperiode refereert aan de in de begrippenlijst gedefinieerde periodes waarin de 

eisen geldig worden verklaard. Waarbij: R = realisatiefase, G = gebruiksfase (incl. oplevering). 

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “R” stellen voorwaarden aan het 

systeem zoals dat in stand gehouden moet worden tijdens de realisatiefase.  

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “G” stellen voorwaarden aan het 
gewenste nieuw gerealiseerde systeem bij (tussentijdse) oplevering conform het bepaalde in 

artikel 2 van de Basisovereenkomst. Deze eisen zijn dus mede bepalend voor het wel of niet 
gereed zijn voor aanvaarding door Opdrachtgever. 

3.1     Weginfrasysteem 

Eisen uit functieanalyse systeem 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00077 Bieden ruimte Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Het Weginfrasysteem dient ruimte te bieden aan wegverkeer. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00087 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Functioneel Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Criterium: I/C ≤ 0.8 of verhouding reistijd spits / buiten spits 
≤ 1,5 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud 
 

  

Faciliteren verzorgen wegverkeer 
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SYS-00098 Verzorgen weggebruiker Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Weginfrasysteem dient een weggebruiker de gelegenheid te bieden persoonlijke 
verzorging te doen plaatsvinden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel Ontwerp 
(FO) 

Type V&V-methode: Ontwerp Validatie 

Criterium: Validatie van het 
Ontwerpproduct 
Vilststiftschets op 
het aspect Locatie 
van 
verzorgingsplaats 
[kader 
Wegontwerpproces 
paragraaf 2.1.2]. 

Toelichting op aanpak V&V: De viltstiftschets 
geeft inzicht in de 
locaties van de 
(eventuele) 
verzorgingsplaatsen. 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Integraal Inpassend 
Ontwerp (IIO) 

Type V&V-methode: Ontwerp Validatie 

Criterium: De validatie van 
het Ontwerpproduct 
IIO op de aspecten: 
Knooppunten, 
aansluitingen en 
verzorgingsplaatsen 
dienen zoveel 
mogelijk op één 
tekening blad te 
worden 
geprojecteerd ten 
behoeve van een 
goed overzicht EN 
Knooppunten, 
aansluitingen en 
verzorgingsplaatsen 
dienen op eenzelfde 
detailniveau 
uitgewerkt te 
worden als de 
hoofd- en 
parallelbanen; dit 
betekent dat de 
inrichting van 
verzorgingsplaatsen 
ook nader 
uitgewerkt dient te 
zijn 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel 
Ontwerp (FO) 
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Type V&V-methode: Ontwerp Validatie 

Criterium: Validatie van het 
Ontwerpproduct 
Rijstrokenschema 
waarop de ligging 
van de 
verzorgingsplaatsen 
moet zijn 
aangebracht. 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Elementair Ontwerp 
(EO) 

Type V&V-methode: Ontwerp Validatie 

Criterium: Validatie van het 
Ontwerpproduct 
Geometrisch 
ontwerp op het 
aspect 
Knooppunten, 
aansluitingen en 
verzorgingsplaatsen 
dienen op eenzelfde 
detailniveau 
uitgewerkt te 
worden als de 
hoofd- en 
parallelbanen; dit 
betekent dat vooral 
ligging en 
indicatieve omvang 
van 
verzorgingsplaatsen 
bekend dient te 
zijn. Tevens dienen 
knooppunten, 
aansluitingen en 
verzorgingsplaatsen 
zoveel mogelijk op 
één tekening blad 
te worden 
geprojecteerd ten 
behoeve van een 
goed overzicht; 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse systeem 

Beschikbaarheid 
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SYS-00079 Geplande niet beschikbaarheid Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Het Weginfrasysteem dient de functie ‘Afwikkelen van wegverkeer’ te vervullen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel 
Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Ontwerp Validatie 

Criterium: Validatie van het 
Ontwerpproduct 
Rijstrokenschema 
op het aspect 
Aantal rijstroken 
(inclusief 
spitsstroken, 
weefvakken, 
invoegstroken en 
uitrijstroken) 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / 
Documentinspectie / 
Review 

Criterium: Instandhoudingsplan 
zichtbaar afgeleid van 
de onderhoudsstrategie 
Assetmanagement 

Toelichting op aanpak V&V: Gebruiks- en 
instandhoudingsplan 
voor het systeem. Deze 
dient een relatie te 
hebben met de 
beschikbaarheidsanalyse 
door niet-gepland 
onderhoud.  
 
Er wordt een voorstel 
voor gepland onderhoud 
gevraagd, dat, onder 
meer, afgeleid is van de 
onderhoudsstrategie die 
gekozen is. Deze 
strategie dient ook 
gehanteerd te zijn bij de 
beschikbaarheidsanalyse 
door niet-geplande 
oorzaken. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat District 

- 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 45 van 351 

SYS-00093 Technische levensduur van onderdelen 

 Binnen het Weginfrasysteem dient de technische levensduur van onderdelen gebaseerd 
te zijn op optimale beschikbaarheid van het systeem en laagste life cycle kosten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Integraal Inpassend Ontwerp 
(IIO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Technische levensduur is vastgesteld. Voldoende 
betrouwbaarheid is aangetoond. 

Toelichting op aanpak V&V: Voor het voldoen aan deze eis zijn de volgende 
stappen gedefinieerd: 
1. Vaststellen van de technische levensduur. 
2. Aantonen van voldoende betrouwbaarheid 
middels haalbaarheid gevraagde technische 
levensduur. 
 
Ad 1) Dit of onderbouwen door of aan te tonen dat 
de levensduur gangbaar is voor vergelijkbare 
snelwegen (=Referentie) of levensduur vaststellen 
met een LCC berekening en inschatting 
verkeershinder op basis van onderhoudsplan. 
 
Ad 2) Dit onderbouwen door referenties bij andere 
projecten, waarbij ook moet worden aangetoond 
dat de omstandigheden in relatie tot levensduur 
gelijkwaardig zijn of onderbouwen met analyses en 
berekeningen . 

 

  

Onderhoudbaarheid 

SYS-00088 Onderhoudbaarheid systeem Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Weginfrasysteem dient veilig onderhoudbaar te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00082 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Verwerking 
gemaakte keuzes 

Toelichting op aanpak V&V: Review met beheer- 
en 
onderhoudspersoneel 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
District 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Verwerking 
gemaakte keuzes 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
verwerking 
gemaakte keuzes 
ontwikkelingsfase 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
District 

- 
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SYS-00082 Huidig onderhoudsregime Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Weginfrasysteem dient te kunnen worden onderhouden passend binnen het 
onderhoudsregime van de betreffende beheerder. 

Bovenl. eis(en): SYS-00088 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Integraal Inpassend Ontwerp 
(IIO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Voldoen aan genoemde criteria of uitgangspunten 

Toelichting op aanpak V&V: Op verschillende niveaus analyses uitvoeren op: 
- Passendheid binnen gangbaar regime vast 
onderhoud; Onderhoud aan onderdelen tijdens de 
betreffende levensduur is niet toegestaan, 
behoudens klein onderhoud passend binnen het 
gangbaar regime van vast onderhoud en preventief 
onderhoud.  
- Passendheid binnen regime variabel onderhoud: 
clustering; De minimale ontwerplevensduur van 
onderdelen dient in overeenstemming te zijn met 
de daarmee samenhangende onderdelen, die 
vanuit het oogpunt van beschikbaarheid c.q. 
minimale verkeershinder samen worden 
onderhouden. Onderdelen worden bij variabel 
onderhoud zoveel mogelijk in clusters vervangen.  
- Uniformiteit; Binnen een beheersgebied / corridor 
word gestreefd naar uniformiteit in onderdeeltypen. 
Dit betekent dat onderdelen die binnen een project 
worden gerealiseerd en ook binnen het 
beheersgebied aanwezig zijn, zoveel als mogelijk 
uniform (in type en onderhoud) dienen te zijn. Bijv 
verlichting, geleiderails etc.  
- Gangbaar materieel; De onderdelen van 
infrastructuur dienen zoveel mogelijk te 
onderhouden zijn met gangbaar materieel. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat District 
 

  

Veiligheid 

SYS-00096 Veilig gebruik Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Het Weginfrasysteem dient verkeersveilig in gebruik te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00083 Hulpverlening Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Het Weginfrasysteem dient veilige hulpverlening bij een incident, ongeval of pechgeval 
te faciliteren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00072 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Criterium: Maatregelen voor incidentafwikkeling uit plan zijn 
opgenomen in uitvoeringsontwerp. 
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SYS-00091 Sociaal veilig Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Weginfrasysteem dient sociaal veilig te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Integraal Inpassend Ontwerp 
(IIO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Analyse is uitgevoerd, aanbevelingen zijn verwerkt. 

Toelichting op aanpak V&V: CPTED analyse. 
 
De analyse dient uitgevoerd te zijn door een 
onafhankelijk deskundige. 

 

  

SYS-00095 Vandalismebestendig Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Weginfrasysteem dient geen losse onderdelen te bevatten of onderdelen die met 
eenvoudig handgereedschap wegneembaar zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Criterium: Analyse is uitgevoerd, aanbevelingen zijn verwerkt. 

Toelichting op aanpak V&V: Kwalitatieve analyse (door expert) op objectniveau 
van het ontwerp op vandalisme gevoelige situaties. 
 
De verificatie dient uitgevoerd te zijn door een 
onafhankelijk deskundige. 

 

  

SYS-00072 Aanrijtijden ambulances, brandweer en 
politie 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Het Weginfrasysteem dient het mogelijk te maken dat elke weglocatie binnen de 
wettelijke norm bereikbaar is voor ambulances, brandweer en politie. 

Bovenl. eis(en): SYS-00083 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00087 Onbedoeld gebruik Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Weginfrasysteem dient voorzieningen te hebben die onbedoeld gebruik 
verhinderen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00077 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Voldoen aan Verkeersveiligheids Inspectie conform 
[Kader Verkeersveiligheid, deel B, C. 
Verkeersveiligheidsinspecties] 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor openstelling van de weg. 
 
De verificatie dient uitgevoerd te zijn door een 
gecertificeerd auditor. 

 

  

Omgevingshinder 
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SYS-00080 Grenswaarden luchtkwaliteit Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Weginfrasysteem dient een luchtkwaliteit te hebben binnen de grenswaarden 
conform de [Wet milieubeheer] 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Meting levert jaarlijks 
een rapportage met 
inzicht of aan de 
grenswaarden is voldaan. 

Toelichting op aanpak V&V: RIVM Grootschalige 
Concentratiekaarten 
Nederland [GCN] 
www.luchtmeetnet.nl 
https://www.rivm.nl/gcn-
gdn-kaarten 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend 
Ontwerp (IO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Voldoen aan 
grenswaarden. 

Toelichting op aanpak V&V: Kwalitatieve 
analyse. 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Integraal 
Inpassend 
Ontwerp (IIO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Criterium: Voldoen aan 
grenswaarden. 

Toelichting op aanpak V&V: Modelberekening. 

- 
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SYS-00092 Streefwaarde geluidshinder Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Weginfrasysteem dient te voldoen aan de streefwaarde uit de [Wet geluidshinder]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Integraal Inpassend 
Ontwerp (IIO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 
/ Documentinspectie 
/ Review 

Criterium: Toepassing van 
voorgestelde 
maatregelen 

Toelichting op aanpak V&V: Analyses conform 
Wet geluidshinder. 

- 
 

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Monitoring 

Criterium: Berekening blijft onder 
geluidsproductieplafond 
rijkswegen 

Toelichting op aanpak V&V: Jaarlijkse berekening 
van de geluidwaarden. 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend 
Ontwerp (IO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Criterium: Resultaat van de 
berekening geeft 
aan waar 
overschrijding van 
de norm is. 

- 
 

  

SYS-00081 Hinder personen in gebouwen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Gebruik van het Weginfrasysteem dient hindervrij te zijn voor personen in belendende 
gebouwen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Integraal Inpassend Ontwerp 
(IIO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Criterium: Voldoen aan [SBR richtlijn B – Meet- en 
beoordelingsrichtlijn Hinder voor personen in 
gebouwen] door de toepassing van voorgestelde 
maatregelen. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud 
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SYS-00094 Trillingshinder aan gebouwen Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Gebruik van het Weginfrasysteem dient geen schade toe te brengen aan belendende 
gebouwen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Integraal Inpassend Ontwerp 
(IIO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Toepassing van voorgestelde maatregelen 

Toelichting op aanpak V&V: Voldoen aan [SBR richtlijn A – Meet- en 
beoordelingsrichtlijn Schade aan gebouwen] 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud 
 

  

Duurzaamheid 
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SYS-00071 Aangevoerde Aziatische duizendknopen 

 Weginfrasysteem dient vrij te zijn van door de Opdrachtnemer, al dan niet in grond, 
baggerspecie of bouwstoffen, aangevoerde levensvatbare Aziatische duizendknopen 
(Fallopia japonica, F. sachalinensis en F. x bohemica) of delen daarvan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Oplevering 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 
/ Documentinspectie 
/ Review 

Criterium: Grond, baggerspecie 
of bouwstoffen zijn 
afkomstig uit een 
diepere bodemlaag 
dan de gemiddeld 
laagste 
grondwaterstand ter 
plaatse, 
of 
grond, baggerspecie 
of bouwstoffen zijn 
afkomstig van 
locaties die verwerkt 
zijn conform infoblad 
D onder “11. 
Verwerken van 
besmette grond” in 
het [Landelijk 
protocol omgaan met 
Aziatische 
duizendknopen] of 
conform de [RWS-
bijlage bij het 
Landelijk protocol 
omgaan met 
Aziatische 
duizendknopen], 
of 
grond, baggerspecie 
of bouwstoffen zijn 
RAG-gecertificeerd. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Oplevering 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Grond, 
baggerspecie of 
bouwstoffen zijn 
duizendknoopvrij 
bevonden door 
een ter zake 
kundige middels 
visuele inspectie 
conform infoblad 
D onder “12. 
Aanvoer van 
grond” in het 
[Landelijk 
protocol omgaan 
met Aziatische 
duizendknopen]. 
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- 
 

  

SYS-00074 Afwezigheid Aziatische duizendknopen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Weginfrasysteem dient vrij te zijn van levensvatbare Aziatische duizendknopen 
(Fallopia japonica, F. sachalinensis en F. x bohemica) of delen daarvan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Oplevering 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Bestaande 
groeiplaatsen 
van 
duizendknopen 
zijn adequaat 
gesaneerd 
bevonden door 
een ter zake 
kundige. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Oplevering 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Weginfrasysteem 
is 
duizendknoopvrij 
bevonden door 
een ter zake 
kundige middels 
visuele inspectie 
conform infoblad 
D onder “2. 
Inventariseren 
projectlocatie of 
bronlocatie” of 
conform de 
RWS-bijlage bij 
het [Landelijk 
protocol omgaan 
met Aziatische 
duizendknopen]. 

- 
 

  

Eisen uit raakvlakanalyse systeem 

Weginfrasysteem - Aansluitend Hoofdwegennet 
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SYS-00089 Ongehinderde uitoefening systeem HWN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Weginfrasysteem dient op het raakvlak met aangrenzende wegobjecten geen 
functieverlies te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Functioneel Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Criterium: Systeemoverschrijdende verkeersnetwerkfuncties 
dienen in het Functioneel Ontwerp in beeld te zijn 
gebracht en geverifieerd door een onafhankelijk 
deskundige. 

 

  

Weginfrasysteem - Aansluitend Onderliggend Wegennet 
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SYS-00090 Ongehinderde uitoefening systeem OWN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Weginfrasysteem dient op het raakvlak met aangrenzende wegobjecten geen 
discontinuïteiten te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Elementair Ontwerp 
(EO) 

Type V&V-methode: Ontwerp Validatie 

Criterium: Validatie van het 
Ontwerpproduct 
Geometrisch 
ontwerp op het 
aspect Het ontwerp 
dient maatvast aan 
een geografische 
ondergrond 
gekoppeld te zijn 
zodat een directe 
relatie gelegd kan 
worden met 
raakvlakken in de 
omgeving (met 
name om 
ruimtebeslag) en 
mogelijke 
knelpunten in beeld 
te brengen EN 
Ontwerp dient 
dusdanig opgezet 
te zijn dat alle 
directe en indirect 
aan de weg 
verbonden 
voorzieningen en 
objecten in het 
dwarsprofiel (zie 
2.2.2) inpasbaar en 
realiseerbaar zijn. 
Daarom dienen de 
standaardwaarden 
uit de ROA en 
andere van 
toepassing zijnde 
richtlijnen zoals het 
Handboek 
Wegontwerp 
toegepast te 
worden (en dus 
niet ontwerpen op 
de minima) EN 
Knooppunten, 
aansluitingen en 
verzorgingsplaatsen 
dienen op eenzelfde 
detailniveau 
uitgewerkt te 
worden als de 
hoofd- en 
parallelbanen; dit 
betekent dat vooral 
ligging en 
indicatieve omvang 
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van 
verzorgingsplaatsen 
bekend dient te 
zijn. Tevens dienen 
knooppunten, 
aansluitingen en 
verzorgingsplaatsen 
zoveel mogelijk op 
één tekening blad 
te worden 
geprojecteerd ten 
behoeve van een 
goed overzicht; 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend Ontwerp (IO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / 
Documentinspectie / 
Review 

Criterium: Systeemoverschrijdende 
verkeersnetwerkfuncties 
dienen in beeld te zijn 
gebracht. 

Toelichting op aanpak V&V: Documentinspectie 
ontwerp op 
systeemoverschrijdende 
verkeersnetwerkfuncties. 
 
De verificatie dient 
uitgevoerd te worden 
door een onafhankelijk 
deskundige. 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Integraal Inpassend 
Ontwerp (IIO) 

Type V&V-methode: Ontwerp Validatie 

Criterium: Validatie van het 
Ontwerpproduct IIO 
op de aspecten: 
Knooppunten, 
aansluitingen en 
verzorgingsplaatsen 
dienen op eenzelfde 
detailniveau 
uitgewerkt te 
worden als de 
hoofd- en 
parallelbanen; dit 
betekent dat de 
inrichting van 
verzorgingsplaatsen 
ook nader 
uitgewerkt dient te 
zijn EN 
Onderliggend 
wegennet, zowel 
kruisend als parallel 
EN Knooppunten, 
aansluitingen en 
verzorgingsplaatsen 
dienen zoveel 
mogelijk op één 
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tekening blad te 
worden 
geprojecteerd ten 
behoeve van een 
goed overzicht. 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel 
Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Ontwerp Validatie 

Criterium: Validatie van het 
Ontwerpproduct 
Rijstrokenschema 
op de aspecten: de 
mate van 
complexiteit 
(verplichte 
rijstrookwisselingen 
(waarbij extra 
aandacht voor 
vrachtverkeer), 
opeenvolging van 
discontinuïteiten, 
kruisende 
verkeerstromen, 
enz.) EN 
continuïteit: de 
doorgaande 
rijbanen 
(hoofdbanen én 
parallelbanen) 
tussen 
knooppunten 
mogen geen 
verplichte 
rijstrookwisselingen 
in zich hebben EN 
Vormen 
aansluitingen 
(ligging, hoofdvorm 
en keuze 
verbindingswegen) 
EN verkeerskundig 
probleemoplossend 
en 
afwikkelingsniveau 
conform CIA en 
FOSIM EN 
lengterichting is op 
schaal en de 
afstanden tussen 
divergentie- en 
convergentiepunten 
valt af te leiden. 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Elementair Ontwerp 
(EO) 

Type V&V-methode: Ontwerp Validatie 

Criterium: Validatie van het 
Ontwerpproduct 
Dwarsprofiel op het 
aspect het ontwerp 
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dient dusdanig 
opgezet te zijn dat 
alle directe en indirect 
aan de weg 
verbonden 
voorzieningen en 
objecten inpasbaar en 
realiseerbaar zijn; dit 
betekent dat rekening 
is gehouden met 
ruimtereservering 
voor openbare 
verlichting, 
geluidwerende 
voorzieningen, 
dynamisch 
verkeersmanagement, 
bewegwijzering, 
weggebonden kabels 
en leidingen, 
onderbouw 
kunstwerken (met 
name middenberm), 
afwatering, 
onderhoudspaden, 
etc.; 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend 
Ontwerp (IO) 

Type V&V-methode: Ontwerp Validatie 

Criterium: Validatie van het 
Ontwerpproduct 
Knelpuntenanalyse 
op de aspecten 
bebouwing, 
andere 
infrastructuur 
(rijwegen, 
spoorwegen, 
vaarwegen, 
risicovolle 
kunstwerken, 
risicovolle kabels 
en leidingen, 
hoogspanning, 
etc.), beschermde 
gebieden (Natura 
2000, 
Natuurnetwerk 
Nederland, 
waterwingebieden, 
etc.) , onderbouw 
(kwaliteit van de 
ondergrond); 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend Ontwerp 
(IO) 

Type V&V-methode: Ontwerp Validatie 

Criterium: Validatie van het 
Ontwerpproduct 
Geometrisch 
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ontwerp IO op het 
aspect 
Knooppunten, 
aansluitingen en 
verzorgingsplaatsen 
dienen op eenzelfde 
detailniveau 
uitgewerkt te 
worden als de 
hoofd- en 
parallelbanen. Dit 
betekent dat de 
inrichting van 
verzorgingsplaatsen 
ook nader 
uitgewerkt dient te 
zijn EN 
Onderliggend 
wegennet, zowel 
kruisend als parallel 
EN Het 
onderliggend 
wegennet wordt in 
het IO uitgewerkt; 
dit is namelijk een 
integraal onderdeel 
van de (ruimtelijke) 
inpassing van de 
hoofdweg in de 
omgeving. De 
noodzaak hiertoe 
volgt uit de 
knelpuntenanalyse 
en is het directe 
gevolg van de 
keuzes die 
daarover gemaakt 
worden. Het 
onderliggend 
wegennet betreft 
hier zowel 
kruispunten in 
aansluitingen, 
kruisende wegen 
als parallelle 
wegen; 

- 
 

  

3.2     Rijksweg 

Eisen uit functieanalyse systeem 

Ruimte bieden aan wegverkeer 
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SYS-00284 Ruimte voor rijden, vluchten en 
redresseren 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient ruimte te bieden aan het Wegverkeer voor rijden, vluchten en 
redresseren conform [ROA] en [Handboek wegontwerp - stroomwegen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00268 
SYS-00272 
SYS-00273 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend 
Ontwerp (IO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
maatvoering ten 
minste te voldoet 
aan de [ROA]* (in 
volgorde van 
prioriteit):  
1. De bovengrens 
van 
standaardwaarden 
en maatgevende 
situaties, tenzij 
ruimtelijk niet 
inpasbaar binnen 
de gestelde eisen;  
2. De ondergrens 
van 
standaardwaarden 
en maatgevende 
situaties daar waar 
aantoonbaar 
ruimere 
maatvoeringen 
ruimtelijk niet 
anders inpasbaar 
zijn binnen de 
gestelde eisen;  
3. Afwijkingen van 
standaard 
waarden en 
maatgevende 
situaties daar waar 
deze als specifieke 
eis zijn gesteld;  
4. Afwijkingen van 
standaard 
waarden en 
maatgevende 
situaties daar waar 
aantoonbaar de 
ondergrens 
ruimtelijk niet 
anders inpasbaar 
is binnen de 
gestelde eisen en 
deze afwijkingen 
moeten middels 
een 
ontwerpvoorstel 
worden voorgelegd 
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aan 
Rijkswaterstaat 
GPO conform 
basisafspraak 3 in 
het [Topkader 
Robuust 
Wegontwerp]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
maatvoering ten 
minste te voldoet 
aan de [ROA]* (in 
volgorde van 
prioriteit):  
1. De bovengrens 
van 
standaardwaarden 
en maatgevende 
situaties, tenzij 
ruimtelijk niet 
inpasbaar binnen 
de gestelde eisen;  
2. De ondergrens 
van 
standaardwaarden 
en maatgevende 
situaties daar waar 
aantoonbaar 
ruimere 
maatvoeringen 
ruimtelijk niet 
anders inpasbaar 
zijn binnen de 
gestelde eisen;  
3. Afwijkingen van 
standaard 
waarden en 
maatgevende 
situaties daar waar 
deze als specifieke 
eis zijn gesteld;  
4. Afwijkingen van 
standaard 
waarden en 
maatgevende 
situaties daar waar 
aantoonbaar de 
ondergrens 
ruimtelijk niet 
anders inpasbaar 
is binnen de 
gestelde eisen en 
deze afwijkingen 
moeten middels 
een 
ontwerpvoorstel 
worden voorgelegd 
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aan 
Rijkswaterstaat 
GPO conform 
basisafspraak 3 in 
het [Topkader 
Robuust 
Wegontwerp]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

SYS-00272 Hoge verplaatsingssnelheid, nationaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient een nationale stroomweg te zijn met een ontwerpsnelheid van 130 
kilometer per uur conform [ROA]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00284 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel 
Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp toetsen 
op basis van de 
[ROA] 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
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SYS-00274 Hoge verplaatsingssnelheid, regionaal, 
reconstructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Bij reconstructie van de Regionale Rijksweg dient prioriteit te worden gelegd bij de 
basiskenmerken conform [Basiskenmerken wegontwerp]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00273 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend Ontwerp 
(IO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen en 
ontwerpnota waarbij 
de maatvoering ten 
minste dient te 
voldoet aan [HWO] en 
[Handboek 
wegontwerp 
Basiskenmerken 
wegontwerp] (in 
volgorde van 
prioriteit):  
 
 1. Voor de ideale 
inrichting van 
regionale 
stroomwegen zijn 
deze uitgangspunten 
vertaald naar een 
standaardontwerp en 
standaardmaatvoering 
voor de te 
onderscheiden 
wegcomponenten. In 
reguliere situaties 
dient de 
standaardmaatvoering 
worden toegepast om 
de gewenste kwaliteit 
te waarborgen.  
2. Voor de 
maatvoering van een 
aantal 
wegcomponenten 
worden ook een 
ondergrens en/of 
bovengrens gegeven 
(de zogenoemde 
bandbreedte). 
Wanneer wordt 
afgeweken van de 
standaardmaatvoering 
moet worden getoetst 
of het totale 
wegontwerp nog 
voldoet aan de 
basiskwaliteit.  
3. Afwijkingen van de 
voorgeschreven 
uitwerking van de 
basiskenmerken en de 
daarbij horende 
maatvoering dienen 
op hun effecten te 
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worden onderzocht en 
worden onderbouwd. 
Daarbij moet de 
ontwerper zich 
telkens het volgende 
afvragen:  
 1. Waar en waarom 
kan het ontwerp niet 
volgens het handboek 
worden uitgewerkt?  
 2. In welke mate 
moet van het 
handboek worden 
afgeweken?  
 Welke consequenties 
heeft dit ten aanzien 
van de 
verkeersafwikkeling, 
de verkeersveiligheid, 
het milieu en de 
kosten?  
 3. Welke 
compenserende 
maatregelen kunnen 
(of moeten) er 
worden getroffen?  
 Zijn de 
'overblijvende' 
consequenties en 
effecten 
aanvaardbaar? 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen en 
ontwerpnota waarbij 
de maatvoering ten 
minste dient te 
voldoet aan [HWO] en 
[Handboek 
wegontwerp 
Basiskenmerken 
wegontwerp] (in 
volgorde van 
prioriteit):  
 
 1. Voor de ideale 
inrichting van 
regionale 
stroomwegen zijn 
deze uitgangspunten 
vertaald naar een 
standaardontwerp en 
standaardmaatvoering 
voor de te 
onderscheiden 
wegcomponenten. In 
reguliere situaties 
dient de 
standaardmaatvoering 
worden toegepast om 
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de gewenste kwaliteit 
te waarborgen.  
2. Voor de 
maatvoering van een 
aantal 
wegcomponenten 
worden ook een 
ondergrens en/of 
bovengrens gegeven 
(de zogenoemde 
bandbreedte). 
Wanneer wordt 
afgeweken van de 
standaardmaatvoering 
moet worden getoetst 
of het totale 
wegontwerp nog 
voldoet aan de 
basiskwaliteit.  
3. Afwijkingen van de 
voorgeschreven 
uitwerking van de 
basiskenmerken en de 
daarbij horende 
maatvoering dienen 
op hun effecten te 
worden onderzocht en 
worden onderbouwd. 
Daarbij moet de 
ontwerper zich 
telkens het volgende 
afvragen:  
 1. Waar en waarom 
kan het ontwerp niet 
volgens het handboek 
worden uitgewerkt?  
 2. In welke mate 
moet van het 
handboek worden 
afgeweken?  
 Welke consequenties 
heeft dit ten aanzien 
van de 
verkeersafwikkeling, 
de verkeersveiligheid, 
het milieu en de 
kosten?  
 3. Welke 
compenserende 
maatregelen kunnen 
(of moeten) er 
worden getroffen?  
 Zijn de 
'overblijvende' 
consequenties en 
effecten 
aanvaardbaar? 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 
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- 
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SYS-00285 Ruimte voor rijden, vluchten en 
redresseren, verbindingswegen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verbindingsweg van de Rijksweg tussen regionale- en nationale stroomwegen dient 
ruimte te bieden voor rijden, vluchten en redresseren conform [ROA]*. 

Bovenl. eis(en): SYS-00273 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend Ontwerp 
(IO) 

Type V&V-methode: Trade-off analysis 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota, 
waarbij is 
onderbouwd middels 
een trade-off matrix 
of vluchtstrook 
noodzakelijk is. 
Hierbij dienen 
minimaal de 
volgende criteria te 
worden gehanteerd:  
- Beheer en 
Onderhoud  
- 
Incidentmanagement  
Indien geen 
vluchtstrook wordt 
toegepast dient 
minimaal een rijbaan 
met een 
verhardingsbreedte 
van 5,75 m te 
worden toegepast, 
zodat een 
vrachtwagen een 
stilgevallen 
vrachtwagen 
stapvoets kan 
passeren. Hierbij 
dient de rijloper in 
het midden van de 
rijbaan te liggen om 
te voorkomen dat de 
weggebruiker de 
rechter 
redresseerstrook als 
vluchtstrook gaat 
gebruiken. Dit 
voorkomt 
schijnveiligheid (er is 
nl. geen volledige 
vluchtstrook 
aanwezig). 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
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SYS-00268 Convergentie- en divergentiepunten bij 
tunnels 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De convergentie- en divergentiepunten van de Rijksweg dient in en nabij de Tunnel te 
voldoen aan [Convergentie- en divergentiepunten in en nabij tunnels]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00284 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel 
Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
maatvoering 
convergentie- en 
divergentie 
minimaal voldoet 
aan tabel 4.12 van 
[Wegontwerp in 
Tunnels]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
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SYS-00288 Veiligheid spitsstroken Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De spitsstrook van de Rijksweg dient veilig te zijn ingericht voor Wegverkeer conform 
[Veiligheid Spitsstroken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend 
Ontwerp (IO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
bovengenoemde 
richtlijn gemaakt 
en herleidbaar 
zijn. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

SYS-00439 Ruimte voor rijden, vluchten en 
redresseren, verbindingswegen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verbindingsweg van de Rijksweg tussen regionale- en/of nationale stroomwegen en 
gebiedsontsluitingswegen dient ruimte te bieden voor rijden, vluchten en redresseren 
conform [ROA]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00416 kantstreep, blokstreep en figuratie , type 
I 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kantstreep, blokstreep en figuratie van de Rijksweg dienen te zijn uitgevoerd als type I 
markering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming 
met ontwerp. 

- 
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Horizontaal geleiden wegverkeer 

SYS-00283 Ruimte bieden aan uit koers geraakte 
voertuigen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient door middel van een Berm conform [ROA] ruimte te bieden aan uit 
koers geraakte voertuigen die van de Rijbaan zijn geraakt. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00287 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend 
Ontwerp (IO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [ROA] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
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SYS-00287 Veilige inrichting bermen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Berm van de Rijksweg dient veilig te zijn ingericht conform [ROA Veilige inrichting 
van bermen]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00283 Onderl. eis(en): SYS-00296 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend 
Ontwerp (IO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
bovengenoemde 
richtlijnen 
gemaakt en 
herleidbaar zijn, 
waarbij het 
stroomschema is 
gehanteerd. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

Visueel geleiden wegverkeer 
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SYS-00271 Geleiden wegverkeer op rijbaan Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Rijksweg dient het Wegverkeer op de rijbaan te geleiden middels Markering 
conform [Richtlijn voor de Bebakening en Markering van wegen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00263 
SYS-00265 
SYS-00294 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Integraal 
Inpassend 
Ontwerp (IIO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij het 
snelheidsregime, 
bepaald door de 
wegbeheerder 
Ontwikkelingsfase, 
conform de [RVV] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
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SYS-00263 Afwijkende lengtemarkering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Afwijkende lengtemarkering van de Rijksweg dient te voldoen aan [memo 'Instemmen 
met aanbevelingen Afwijkende lengtemarkering']. 

Bovenl. eis(en): SYS-00271 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Voorlopig Ontwerp 
(VO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
bovengenoemde 
uitgave gemaakt 
en herleidbaar 
zijn. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

SYS-00278 Informeren wegverkeer over verloop van 
de weg 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Rijksweg dient informatie komende uit het wegbeeld te leveren, zodanig dat de 
Weggebruiker zijn/haar rijtaak (juiste snelheid, koers en bestemming) tijdig en veilig 
kan uitvoeren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00290 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend 
Ontwerp (IO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
gemaakt en 
herleidbaar zijn. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
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SYS-00265 Bebakening, verloop van de weg Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Bebakening van de Rijksweg dient de Weggebruiker te informeren over het verloop 
van de weg conform [Richtlijn voor de Bebakening en Markering van wegen]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00271 Onderl. eis(en): SYS-00264 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
bovengenoemde 
uitgave gemaakt 
en herleidbaar 
zijn. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

SYS-00264 Bebakening, NEN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bebakening van de Rijksweg dient te zijn aangebracht conform de Europese norm 
[NEN-EN 12899], met aanvullende eisen conform de Nederlandse norm [NEN 3381]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00265 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
bovengenoemde 
uitgave gemaakt 
en herleidbaar 
zijn. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
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SYS-00408 Deelstreep en asstreep, type II Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Deelstreep en asstreep van de Rijksweg dient te zijn uitgevoerd als type II markering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming 
met ontwerp. 

- 
 

  

SYS-00359 Afmeting puntstukken Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking van eis MK.02"Informeren wegverkeer" van [Eisen Markering] dient bij een 
autosnelweg de afmeting van een puntstuk conform [ROA] te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00446 Geen lengtemarkering aanbrengen binnen 
verblijfsgebied 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Op wegen binnen het verblijfsgebied van de verzorgingsplaats geen lengtemarkering 
toepassen, uitgezonderd bij parkeervakken en loopstroken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp conform 
[kader Inrichting 
Verzorgingsplaatsen] 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming 
met ontwerp. 

- 
 

  

(Af-)dragen belastingen 
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SYS-00269 DVM systeem, dragen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verkeerskundige Draagconstructie van de Rijksweg voor het DVM systeem en 
Bewegwijzering dient te voldoen aan [Componentspecificatie VDC]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in 
[componentspecificatie Verkeerskundige 
Draagconstructie (VDC)] 

 

  

SYS-00388 Bochtverbreding, draagkracht Onderbouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Onderbouw van de bochtverbreding dient als volgt te zijn opgebouwd: 
- 500 mm zand voor zandbed 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00389 Bochtverbreding, draagkracht Bovenbouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bochtverbreding van de Rijksweg dient als volgt te zijn opgebouwd: 
- 200 mm (Hydraulisch) menggranulaat of betongranulaat; 
- 250 mm ongewapend beton C35/45 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00448 Minimale dikte asfaltconstructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De dikte van de asfaltconstructie, i.c. tussenlaag en onderlagen, dient tenminste gelijk 
te blijven of te worden vergroot. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00440 Geen kantstreep vluchthaven Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Aan de buitenzijde van de vluchthaven geen kantstreep aanbrengen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00581 Dragen Wegverkeer vluchthaven Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Vluchthavens moeten worden uitgevoerd met een ongebonden of licht gebonden 
steenfundering volgens tabel 4.1 van het document [Specificaties Ontwerp 
Asfaltverhardingen] 
en een dekking aan asfaltbeton (onderlaag en tussenlaag) van ten minste 120 mm. 
Hierbij moet: 
- voor onderlagen asfaltbeton van kwaliteit OL-C worden toegepast; 
- voor tussenlagen asfaltbeton van kwaliteit TL-C (onder dichte deklaag) of TLZ-C 
worden toegepast; 
- Deklaag conform document [Specificatie wegdekken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting 
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] 
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

Informeren weggebruiker over locatie 
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SYS-00275 Informeren over wegnummer- en 
plaatsaanduiding 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Rijksweg dient de Weggebruiker (inclusief hulp- nood-, pech- en sleepdiensten en 
de weginspecteurs) te informeren naar de kilometrering (met één decimaal), 
wegnummer en plaatsaanduiding van knooppunten, aansluitingen en wegvakken 
conform [Richtlijn Hectometrering] en [Richtlijn voor de Bebakening en Markering van 
wegen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00266 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen 
hectometreringsplan 
en review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Richtlijn 
Hectometrering] 
zijn gemaakt en 
herleidbaar zijn en 
uitgevoerd volgens 
[CROW 207, 
Richtlijn voor de 
Bebakening en 
Markering van 
wegen] en 
beschreven conform 
[Beschrijvende 
Plaatsaanduiding 
Systematiek (BPS)] 
afgestemd met 
VWM, 
wegbeheerder, 
NDW en NBd. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de weg, 
vastlegging 
conform 
[Beschrijvende 
Plaatsaanduiding 
Systematiek 
(BPS)] 

- 
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SYS-00266 Beschrijvende Plaatsaanduiding 
Systematiek 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Informatie met betrekking tot plaatsingsaanduiding op, langs en boven de weg dient te 
voldoen aan [Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS)]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00275 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen 
hectometreringsplan 
en review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
bovengenoemd 
document gemaakt 
en herleidbaar zijn 
en beschreven zijn 
conform 
[Beschrijvende 
Plaatsaanduiding 
Systematiek (BPS)] 
afgestemd met 
VWM, 
wegbeheerder, 
NDW en NBd. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

Informeren weggebruiker over route 
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SYS-00276 Informeren weggebruiker naar 
bestemming 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Rijksweg dient de Weggebruiker te informeren over de te kiezen route om op de 
juiste bestemming aan te komen conform [Richtlijn Bewegwijzering]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Integraal Inpassend 
Ontwerp (IIO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Toelichting op aanpak V&V: Toetsing door NBd of 
bewegwijzering en DVM 
geïntegreerd in één 
portalenplan matcht met 
beoogde bewegwijzering 
en DVM 
(bewegwijzeringschema's 
en signalering) conform 
[Doelenplan NBd]. 

Te betrekken stakeholder(s): Nationale 
Bewegwijzeringsdienst 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend Ontwerp (IO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Toelichting op aanpak V&V: Toetsing door NBd of 
portalenplan matcht met 
beoogde bewegwijziering 
en DVM 
(bewegwijzeringschema's 
en signalering) conform 
[RWS Doelenstrategie]. 

Te betrekken stakeholder(s): Nationale 
Bewegwijzeringsdienst 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen en 
ontwerpnota (incl. 
inpasbaarheid o.b.v. 
bewegwijzeringsschema's) 
waarbij de ontwerpkeuzes 
conform bovengenoemd 
document gemaakt en 
herleidbaar zijn. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Voorlopig Ontwerp 
(VO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Toelichting op aanpak V&V: (Referentie) 
bewegwijzeringsplan 
door NBd. 

Te betrekken stakeholder(s): Nationale 
Bewegwijzeringsdienst 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 
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Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van de 
weg. 

Te betrekken stakeholder(s): Nationale 
Bewegwijzeringsdienst 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp met 
Bewegwijzeringsplan 
door NBd voor 
bewegwijzering 
langer dan 4 
maanden. 

- 
 

  

SYS-00423 Verkeerskundige objecten, vrij 
waarnemen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle in het kader van het Werk verplaatste Bebording, Bebakening, Bewegwijzering van 
de Rijksweg dienen met een afstand van minimaal 200m stroomafwaarts vrij 
waarneembaar te zijn voor naderende Weggebruikers. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Inspectie voor openstelling van de weg. 
 

  

Informeren weggebruiker over toegestaan rijgedrag 
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SYS-00277 Informeren weggebruiker over 
weggedrag 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Rijksweg dient de Weggebruiker te informeren over regels in toegestaan weggedrag 
middels verkeerstekens conform [RVV]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij het 
snelheidsregime, 
bepaald door de 
wegbeheerder 
Ontwikkelingsfase, 
conform de [RVV] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
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SYS-00424 Afwijkende lengtemarkering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Afwijkende kantstreep, deelstreep en blokstreep ter plaatse van invoeg- en 
uitrijstroken van de Rijksweg dient ongewijzigd te blijven. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
bovengenoemde 
uitgave 
gemaakt en 
herleidbaar zijn. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming 
met ontwerp. 

- 
 

  

Afvoeren hemelwater naar watergang- of riool derden 

SYS-00405 Hemelwaterafvoersysteem Doorsteek Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Hemelwaterafsysteem van de Doorsteek dient aan te sluiten op het 
Hemelwaterafvoersysteem van de Rijksweg. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Reduceren afstraling verkeersgeluid naar omwonenden en fauna 

SYS-00282 Reduceren afstraling verkeersgeluid Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw van de Rijksweg dient de afstraling van het verkeersgeluid naar 
omwonenden en fauna te reduceren conform [Eisen Bovenbouw]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Toelichting op aanpak V&V: De Geluidreducerende Deklaag dient de emissie 
van geluid naar de omgeving (bewoners), 
veroorzaakt door wegverkeer, te beperken conform 
verificatiemethodes in de [Eisen Bovenbouw]. 
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SYS-00555 Afschermen Obstakel of Gevarenzone Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking van eis SYS-1791 van het document [Eisen Voertuigkering] is bepaald:" 
De Voertuigkering dient een Obstakel of Gevarenzone af te schermen voor uit koers 
geraakte voertuigen voor: 
- autosnelwegen conform de [Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen, Veilige Inrichting van 
Bermen (ROA VIB)] en  
- niet-autosnelwegen conform het [Handboek Veilige Inrichting van Bermen - op niet-
autosnelwegen buiten de bebouwde kom], bij toepassing van de tabellen 3-2 en 3-3 
dient uitsluitend de standaard maatvoering te worden gehanteerd. 
De afschermingsvoorzieningen dienen overeenkomstig te zijn conform de NPR 5191. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp: 
• Ontwerp met toets aan 
de 
ontwerprandvoorwaarden 
conform de [ROA VIB] of 
[Handboek Veilige 
Inrichting van Bermen - 
op niet-autosnelwegen 
buiten de bebouwde 
kom]. 
Nota Bene: bij 
toepassing van de 
tabellen 3-2 en 3-3 dient 
uitsluitend de standaard 
maatvoering te worden 
gehanteerd; 
• Toetsen aan de 
ontwerprandvoorwaarden 
conform de [NPR 5191]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Inspectie conform 
de [Handreiking 
Inspectie 
Geleideconstructies]. 

- 
 

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Inspectie conform 
de [Handreiking 
Inspectie 
Geleideconstructies]. 

- 
 

V&V-moment: Integraal Inpassend 
Ontwerp (IIO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Opstellen van een 
Inpassend Ontwerp (IO) 
en een Integraal 
Inpassend Ontwerp (IIO) 
conform het [Kader 
Wegontwerpproces], 
waarbij de toets aan de 
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ontwerprandvoorwaarden 
conform de [ROA VIB] of 
het [Handboek Veilige 
Inrichting van Bermen -
op niet-autosnelwegen 
buiten de bebouwde 
kom] is opgenomen in de 
Ontwerpnota. 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse systeem 

Betrouwbaarheid 

SYS-00357 Verwijderen huidige Deklaag Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De huidige Deklaag dient baanbreed volledig te zijn verwijderd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00369 Voorkomen ongecontroleerd 
scheurpatroon 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Ter plaatse van de overgang van aardebaan naar een ‘harde’ ondergrond (bv. duikers, 
kleine bruggen) dient een ongecontroleerd scheurpatroon te worden voorkomen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00372 LVOv Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het LVOv-middel dient de verouderde bitumen van de bij aanvang van het Werk 
aanwezige Deklaag te herstellen, waardoor verder materiaal verlies wordt vertraagd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00392 Betrouwbaarheid bochtverbreding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bochtverbreding van de Rijksweg dient bestand te zijn tegen belastingen ten 
gevolge van onderhoudswerkzaamheden en uit koers geraakte voertuigen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00393 Detectielussen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Detectielussen dienen te voldoen aan het gestelde in de [Specificatie voor het 
installeren van detectielussen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00397 Steunrug achter kantopsluiting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Achter de kantopsluiting dient een betonsteunrug te zijn aangebracht, zodat de 
kantopsluiting bestand is tegen wegdrukken als gevolg van zwaar verkeer. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00508 Positie langsnaden deklagen II Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In aanvulling op het gestelde in 6.1.2 'Langsnaden in deklagen' van [Specificaties Ontwerp 
Asfaltverhardingen] dient in de Deklaag een langsnaad te worden aangebracht in de zone 
van de deelstreep en de zone van de kantstreep of blokstreep. 

 

 

Bovenl. 
eis(en): 

 Onderl. eis(en):  

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00398 Positie langsnaden deklagen I Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In aanvulling op het gestelde in 6.1.2 'Langsnaden in deklagen' van [Specificaties Ontwerp 
Asfaltverhardingen] is een langsnaad in de Deklaag van de zwaarst belaste rijstrook niet 
toegestaan in de zone vanaf het hart van de rijstrook tot en met een afstand van 0,20 m 
vanaf de aangrenzende markering én in de zone vanaf het hart van de rijstrook tot en met 
een afstand van 0,50 m vanaf de buitenzijde van de aan rechterzijde aangrenzende 
kantstreep én in de zone vanaf het hart van de rijstrook tot en met een afstand van 0,05 m 
vanaf de buitenzijde van de aan rechterzijde aangrenzende blokstreep. 

 

 

Bovenl. 
eis(en): 

 Onderl. eis(en):  

V&V-
voorwaarden: 

 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming 
met ontwerp. 

- 
 

  

SYS-00406 Reinigen Zeer open asfaltbeton, eisen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Reinigen van de Deklaag van de Rijksweg dient te voldoen aan [Reinigen van zeer 
open asfaltbeton]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00411 Betrouwbaarheid bochtbescherming Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bochtbescherming van de Rijksweg dient bestand te zijn tegen belastingen ten 
gevolge van onderhoudswerkzaamheden en uit koers geraakte voertuigen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00412 Kasten, dikte gesloten verharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De gesloten verharding rondom kasten dient een dikte te hebben van ten minste 100 
mm. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00417 Asfaltverhardingen, Categorieën voor de 
vrachtauto-intensiteiten 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De functionele eigenschappen van asfaltbeton als omschreven in [Uit te voeren 
maatregelen en locaties]: verzorgingsplaatsen, halteplaatsen en verbindingswegen 
dienen te voldoen aan de categorie voor de vrachtauto-intensiteit(VA): IB 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00418 Gootconstructie langsnaad Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De horizontale afstand van de langsnaad van de gootconstructie dient ten minste 200 
mm te bedragen, gemeten vanaf rand verharding. De langsnaad dient onder de 
Deklaag van de Rijksweg te liggen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00419 Gootconstructie dikte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De goot van het hemelwaterafvoersysteem dient een asfaltdikte te hebben van ten 
minste 140 mm. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00420 Asfaltwapening rek bij breuk Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De asfaltwapening dient een rek bij breuk van maximaal 5% te bezitten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00421 Asfaltwapening elasticiteitsmodulus Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De asfaltwapening dient een elasticiteitsmodulus van minimaal 69 000 Mpa te bezitten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00422 Dragen Wegverkeer Doorsteek Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw van de Doorsteek dient als volgt te zijn opgebouwd: 
- 250 mm (Hydraulisch) menggranulaat of betongranulaat; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 bind TLZ-C; 
- 50 mm DZOAB 16 of Asfaltbeton of 70 mm ZOABTW of ZOABTF (Afhankelijk van 
naastliggende type Deklaag). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Aantonen dat uitgevoerde maatregelen wat betreft 
opbouw, laagdikten en toegepaste materialen 
overeenstemmen met het ontwerp, op basis van 
overzichten van de toe te passen materialen (voor 
asfalt aangegeven middels 
mengselidentificatiecodes) en hun locaties, 
alsmede op basis van resultaten van 
afleverbewijzen en van bedrijfscontroles keuringen 
conform hoofdstuk 16 Referentie 
Keuringsmethodiek Asfaltverhardingen. 

 

  

SYS-00426 Doorsteek, draagkracht Onderbouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Onderbouw van de Doorsteek dient als volgt te zijn opgebouwd: 
- 1000 mm zand voor zandbed 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Ontwerprapport conform [Eisen Onderbouw], 
Bijlage A.1. 

 

  

SYS-00441 Materiaal Bermverharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bermverharding dient te bestaan uit kunststofroosters. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00445 Belastingwaarde Bermverharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Bermverharding dient een belastingwaarde te bezitten voor een aslast van 20 ton 
bepaald volgens DIN 1072. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00449 Informatieverstrekking asfaltmengsels Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Van ieder (mogelijk) toe te passen asfaltmengsel dient de informatie, zoals 
aangegeven in het document [Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en -
technieken] hoofdstuk 1.9 Informatieverstrekking, beschikbaar te worden gesteld. 
Minimaal dient de informatieverstrekking per asfaltmengsel in gescheiden mappen te 
worden aangeleverd. Dit dient per afzonderlijk asfaltmengsel te worden gedaan 
volgens de indeling van bestand [Mengselcode [leeg].zip]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00489 Laagdikte Deklaag Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een nieuwe Deklaag dient een laagdikte te hebben conform [Verificatie Geschiktheid 
Wegenbouwmaterialen en-technieken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Aantonen deklaag dikte ontwerp conform 
[Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en 
technieken] 

 

  

SYS-00495 Voertuigkering: levensduur Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Voertuigkering dient een technische ontwerplevensduur te hebben van ten minste 
20 jaar voor stalen Voertuigkeringen en ten minste 50 jaar voor betonnen 
Voertuigkeringen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00407 Materiaal type II markering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het toepassen van het materiaal agglomeraat (koud plast) is niet toegestaan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00311 Verwijderen huidige deklaag 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00615 DVM systeem, Conservering vervangen 
verfsysteem 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het bestaande conserveringssysteem van de Verkeerskundige Draagconstructie van de 
Rijksweg voor het DVM systeem en Bewegwijzering dient vervangen te worden door 
een een verfsysteem conform de eisen van de [RTD 1032]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Geconserveerde 
oppervlak dient 
te voldoen aan 
RTD 1032 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoeringsontwerp 
(UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 
/ Documentinspectie / 
Review 

Toelichting op aanpak V&V: Conform 
verificatiemethodes in 
[componentspecificatie 
Verkeerskundige 
Draagconstructie 
(VDC)] 

- 
 

  

SYS-00616 Onafhankelijke technische 
conserveringsinspecteur 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Verificatie en validatie van het conserveringsontwerp en conserveringsplan en 
inspecties tijdens de uitvoering dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijke 
technische conserveringsinspecteur. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 
/ Documentinspectie 
/ Review 

Criterium: Conform RTD 1032 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 
/ Documentinspectie 
/ Review 

Criterium: Conform het 
conserveringsplan 

- 
 

  

Onderhoudbaarheid 
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SYS-00380 Onderhoudbaarheid 
hemelwaterafvoersysteem na realisatie 
Voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De plaats van de kolken en goten van het hemelwaterafvoersysteem in het 
dwarsprofiel dient te zijn afgestemd op de te realiseren en/of aanwezige 
voertuigkering, zodanig dat er geen belemmering is bij het onderhoud van het 
hemelwaterafvoersyteem met de gebruikelijke middelen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00391 Bochtverbreding, gesloten verharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Open verharding van bochtverbreding dient te zijn vervangen door gesloten 
verharding, in de kleur heide paars. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00414 Kasten, gesloten verharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bij aanvang van het Werk aanwezige Open verharding rondom kasten verwijderen 
en vervangen door gesloten verharding, in de kleur grijs. In geval van ontbrekende 
verharding dient deze aangevuld te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00620 Beschermen vrij liggende boutkoppen, 
moeren en draadeinden VDC 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle vrij liggende boutkoppen, moeren en draadeinden dienen te worden beschermd 
met kunststofdoppen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Veiligheid 
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SYS-00298 Wegbeeld tijdens Werk in Uitvoering Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Rijksweg dient tijdens Werk in Uitvoering informatie komende uit het wegbeeld te 
leveren, zodanig dat de Weggebruiker zijn/ haar rijtaak (juiste snelheid, koers en 
bestemming) tijdig en veilig kan uitvoeren, door te voldoen aan de volgende 
richtlijnen: 
- [Beleid en proces]; 
- [Werken op autosnelwegen]; 
- [Standaardmaatregelen op autosnelwegen]; 
- [Werken op niet-autosnelwegen]; 
- [Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen]; 
- [Specificaties voor materiaal en materieel]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend Ontwerp 
(IO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen, 
faseringsplan en 
ontwerpnota waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform de 
verschillende richtlijnen 
Werk in Uitvoering 
gemaakt en 
herleidbaar zijn:  
- [Beleid en proces]; 
- [Werken op 
autosnelwegen]; 
- 
[Standaardmaatregelen 
op autosnelwegen]; 
- [Werken op niet-
autosnelwegen]; 
- 
[Standaardmaatregelen 
op niet-
autosnelwegen]; 
- [Specificaties voor 
materiaal en 
materieel]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
tijdens Werk 
in Uitvoering 
(WiU). 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 94 van 351 
 

SYS-00506 Buitenwerking gestelde kabels Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kabels van de Openbare Verlichting waarvan de lichtmasten zijn verwijderd waardoor 
de kabels hun functie verliezen, dienen te worden verwijderd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 
/ Documentinspectie 
/ Review 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Inspectie 

- 
 

  

SYS-00307 Droge remvertraging LVOv Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In aanvulling op eis BB.AO.100 "VEILIGHEID – Droge remvertraging" van [Eisen 
Bovenbouw] dient een Wegdek na aanbrengen van een LVOv-maatregel een 
remvertraging mogelijk te maken van ten minste 5,2 m/s2. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] 
paragraaf 10.1. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: - een 
remvertragingswaarde 
van ten minste 5,5 
m/s2 bij openstelling 
voor wegverkeer 
of 
- een 
remvertragingswaarde 
van ten minste 5,2 
m/s2 bij openstelling 
voor wegverkeer en 
bij alle in dit geval 
vereiste 
vervolgmetingen. 
Metingen conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] 
paragraaf 10.2. 

- 
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SYS-00308 Natte stroefheid LVOv Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In aanvulling op eis BB.AO.090 "VEILIGHEID – Natte stroefheid" van [Eisen 
Bovenbouw] dient een Wegdek na aanbrengen van een LVOv-maatregel een actuele 
stroefheidscore AS te hebben van ten minste 0,00. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] 
paragraaf 9.1. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: - een AS-waarde 
van ten minste 0,20 
bij openstelling voor 
wegverkeer 
of 
- een AS-waarde 
van ten minste 0,00 
bij openstelling voor 
wegverkeer en bij 
elke in dit geval 
vereiste 
vervolgmeting. 
Metingen conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] 
paragraaf 9.2. 

- 
 

  

SYS-00309 Obstakelvrijezone Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking van de in het document [ROA Veilige Inrichting van Bermen] opgenomen 
obstakelvrije zone, wordt de obstakelvrije zone wanneer bomen, wildrasters, 
watergangen als obstakel worden aangemerkt, gewijzigd van "13,00m" in "13,50m". 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00310 Laagdikte van markering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking van eis MK.11"Laagdikte van markering" van [Eisen Markering] dient de 
laagdikte van de Markering 3 mm te zijn met een toegestane tolerantie van ±10%. 
 
Bij een Type II Markering dient de hoogte van de Markering ten opzichte van de 
Deklaag maximaal 5mm te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: • KOMO-
productcertificaat 
conform 
[BRL9141] en 
een KOMO-
procescertificaat 
conform 
[BRL9142] 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Laagdiktemeting 
conform NVN-
ENV 13459-3 

- 
 

  

SYS-00360 Volledig verwijderen tijdelijke markering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Tijdelijke markering dient volledig te zijn verwijderd, waarbij er in de textuur van het 
Wegdek geen tijdelijk markeringsmateriaal voor mag komen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00361 Stroefheid tijdelijke gele markering Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De stroefheid van de Markering dient te voldoen aan [NEN-EN 1436], paragraaf 4.5, 
tabel  
8, waarbij de volgende klassen gelden:  
• S2: voor de stroefheid bij een laagdikte ≤ 0,5mm;  
• S3: voor de stroefheid bij een laagdikte ≥ 0,5mm - ≤ 3mm;  
• S3: voor de stroefheid van een Type II markering indien uitgevoerd als een volle lijn;  
• S1: voor de stroefheid van een Type II markering indien uitgevoerd als een 
agglomeraat-, dot- of spettermarkering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: Geschiktheid van het materiaal dient aangetoond te 
worden door: • KOMO-productcertificaat conform 
[BRL9141] en een KOMO-procescertificaat conform 
[BRL9142] of, • CE-markering op basis van [EAD 
230011-00 0106] testmethode A [NEN-EN 1824] of 
testmethode B [NEN-EN 13197] waarbij de 
gedeclareerde klasse voor stroefheid voor tijdelijke 
gele markeringsmaterialen bepaald dient te zijn: - 
voor gebruik tot 6 maanden bij minimaal roll over 
class T2(P2) volgens [NEN-EN 1824] tabel 3 of 
[NEN-EN 13197] tabel 4 voor Roll-over classes; - 
voor gebruik langer dan 6 maanden tot maximaal 1 
jaar bij minimaal Roll-over class P6 volgens [NEN-
EN 1824] tabel 3 of [NEN-EN 13197] tabel 4 voor 
Roll-over classes. 

 

  

SYS-00362 Stroefheid demarkering Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De stroefheid van de Demarkering dient te voldoen aan [NEN-EN 1436], paragraaf 4.5, 
tabel 8, waarbij de volgende klasse geldt: S3. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: Geschiktheid van het materiaal dient aangetoond te 
worden door: • KOMO-productcertificaat conform 
[BRL9141] en een KOMO-procescertificaat conform 
[BRL9142] of, • CE-markering op basis van [EAD 
230011-00-0106] testmethode A [NEN-EN 1824] of 
testmethode B [NEN-EN 13197 waarbij de 
gedeclareerde klasse voor de stroefheid van 
demarkeringsmaterialen bepaald dient te zijn: - 
voor gebruik tot 6 maanden bij minimaal Roll over 
class T2(P2) volgens [NEN-EN 1824] tabel 3 of 
[NEN-EN 13197] tabel 4 voor Roll-over classes; - 
voor gebruik langer dan 6 maanden tot maximaal 1 
jaar bij Roll- over class P6 volgens [NEN-EN 1824] 
tabel 3 of [NEN-EN 13197] tabel 4 voor Roll-over 
classes. 
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SYS-00363 Stroefheid markering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De stroefheid van de Markering dient te voldoen aan [NEN-EN 1436], paragraaf 4.5, 
tabel  
8, waarbij de volgende klassen gelden:  
• S2: voor de stroefheid bij een laagdikte ≤ 0,5mm;  
• S3: voor de stroefheid bij een laagdikte ≥ 0,5mm - ≤ 3mm;  
• S3: voor de stroefheid van een Type II markering indien uitgevoerd als een volle lijn;  
• S1: voor de stroefheid van een Type II markering indien uitgevoerd als een 
agglomeraat-, dot- of spettermarkering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: Geschiktheid van het materiaal dient aangetoond te 
worden door: • KOMO-productcertificaat conform 
[BRL9141] en een KOMO-procescertificaat conform 
[BRL9142] of, • CE-markering op basis van [EAD 
230011-00-0106] testmethode A [NEN-EN 1824] of 
testmethode B [NEN-EN 13197] waarbij de 
gedeclareerde klasse voor stroefheid voor 
markeringen bepaald dient te zijn bij minimaal 
Roll-over class P6 [NEN-EN 1824] tabel 3 of [NEN-
EN 13197] tabel 4 voor Roll-over classes. 

 

  

SYS-00364 Zichtbaarheid van demarkering Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De zichtbaarheid van Demarkering dient te voldoen aan:  
• Luminantiefactor voor zwart/grijs: β ≤ 0,15 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: Geschiktheid van het materiaal dient aangetoond te 
worden door: • KOMO-productcertificaat conform 
[BRL9141] en een KOMO-procescertificaat conform 
[BRL9142] of, • CE-markering op basis van [EAD 
230011-00-0106] testmethode A [NEN-EN 1824] of 
testmethode B [NEN-EN 13197 waarbij de 
gedeclareerde klasse voor de luminantie van 
demarkeringsmaterialen bepaald dient te zijn: - 
voor gebruik tot 6 maanden bij minimaal Roll over 
class T2(P2) volgens [NEN-EN 1824] tabel 3 of 
[NEN-EN 13197] tabel 4 voor Roll-over classes; - 
voor gebruik langer dan 6 maanden tot maximaal 1 
jaar bij Roll- over class P6 volgens [NEN-EN 1824] 
tabel 3 of [NEN-EN 13197] tabel 4 voor Roll-over 
classes. 
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SYS-00365 Nachtzichtbaarheid van gele tijdelijke 
markering 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De nachtzichtbaarheid van de gele tijdelijke Markering onder droge omstandigheden 
dient te voldoen aan [NEN-EN 1436], waarbij de volgende klasse geldt:  
• R3, retroreflectie, RL ≥ 150 mcd.m-2.lx-1.  
 
De nachtzichtbaarheid van een gele tijdelijke Type II Markering onder natte 
omstandigheden dient te voldoen aan [NEN-EN 1436], waarbij de volgende klasse 
geldt:  
• RW2: retroreflectie, RL ≥ 35 mcd.m-2.lx-1. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: Geschiktheid van het materiaal dient aangetoond te 
worden door: • KOMO-productcertificaat conform 
[BRL9141] en een KOMO-procescertificaat conform 
[BRL9142] of, • CE-markering op basis van [EAD 
230011-00-0106] testmethode A [NEN-EN 1824] of 
testmethode B [NEN-EN 13197] waarbij de 
gedeclareerde klasse voor dagzichtbaarheid voor 
gele markering markeringsmaterialen bepaald dient 
te zijn: - voor gebruik tot 6 maanden bij minimaal 
roll-over class T2(P2) volgens [NEN-EN 1824] tabel 
3 of [NEN-EN 13197] tabel 4 voor Roll-over 
classes; - voor gebruik langer dan 6 maanden tot 
maximaal 1 jaar bij minimaal Roll-over class P6 
volgens [NEN-EN 1824] tabel 3 of [NEN-EN 13197] 
tabel 4 voor Roll-over classes. 

 

  

SYS-00366 Dagzichtbaarheid van gele tijdelijke 
markering 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De dagzichtbaarheid van de gele tijdelijke Markering onder droge omstandigheden 
dient te voldoen aan [NEN-EN 1436], waarbij de volgende klassen gelden:  
• Luminantiefactor klasse B1, ß ≥ 0,20;  
• Luminantiefactor klasse B3, ß ≥ 0,40 voor voorgevormde markering;  
• Luminantiecoëfficiënt klasse Q2, Qd ≥ 100 mcd.m-2.lx-1 voor geprofileerde Type II 
markering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: Geschiktheid van het materiaal dient aangetoond te 
worden door: • KOMO-productcertificaat conform 
[BRL9141] en een KOMO-procescertificaat conform 
[BRL9142] of, • CE-markering op basis van [EAD 
230011-00-0106] testmethode A [NEN-EN 1824] of 
testmethode B [NEN-EN 13197] waarbij de 
gedeclareerde klasse voor dagzichtbaarheid voor 
gele markering markeringsmaterialen bepaald dient 
te zijn: - voor gebruik tot 6 maanden bij minimaal 
roll-over class T2(P2) volgens [NEN-EN 1824] tabel 
3 of [NEN-EN 13197] tabel 4 voor Roll-over 
classes; - voor gebruik langer dan 6 maanden tot 
maximaal 1 jaar bij minimaal Roll-over class P6 
volgens [NEN-EN 1824] tabel 3 of [NEN-EN 13197] 
tabel 4 voor Roll-over classes. 
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SYS-00367 Nachtzichtbaarheid van witte markering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De nachtzichtbaarheid van de Markering onder droge omstandigheden dient te voldoen 
aan [NEN-EN 1436], waarbij de volgende klasse geldt:  
• R2, retroreflectie, RL ≥ 100 mcd.m-2.lx-1.  
 
De nachtzichtbaarheid van een Type II Markering onder natte omstandigheden dient te 
voldoen aan [NEN-EN 1436], waarbij de volgende klasse geldt:  
• RW2: retroreflectie, RL ≥ 35 mcd.m-2.lx-1. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: Geschiktheid van het materiaal dient aangetoond te 
worden door; • KOMO-productcertificaat conform 
[BRL9141] en een KOMO-procescertificaat conform 
[BRL9142] of, • CE-markering op basis van [EAD 
230011-00-0106] testmethode A [NEN-EN 1824] of 
testmethode B [NEN-EN 13197] waarbij de 
gedeclareerde klasse voor dagzichtbaarheid voor 
witte markeringen bepaald dient te zijn bij 
minimaal Roll-over class P6 volgens [NEN-EN 1824] 
tabel 3 of [NEN-EN 13197] tabel 4 voor Roll- over 
classes. 

 

  

SYS-00368 Dagzichtbaarheid van witte markering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De dagzichtbaarheid van de Markering onder droge omstandigheden dient te voldoen 
aan  
[NEN-EN 1436], waarbij de volgende klassen gelden:  
• Luminantiefactor klasse B3, ß ≥ 0,40;  
• Luminantiefactor klasse B5, ß ≥ 0,60 voor voorgevormde markering;  
• Luminantiecoëfficiënt klasse Q3, Qd ≥ 130 mcd.m-2.lx-1 voor geprofileerde Type II 
markering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: Geschiktheid van het materiaal dient aangetoond te 
worden door; • KOMO-productcertificaat conform 
[BRL9141] en een KOMO-procescertificaat conform 
[BRL9142] of, • CE-markering op basis van [EAD 
230011-00-0106] testmethode A [NEN-EN 1824] of 
testmethode B [NEN-EN 13197] waarbij de 
gedeclareerde klasse voor dagzichtbaarheid voor 
witte markeringen bepaald dient te zijn bij 
minimaal Roll-over class P6 volgens [NEN-EN 1824] 
tabel 3 of [NEN-EN 13197] tabel 4 voor Roll- over 
classes. 

 

  

SYS-00373 Verloop kantopsluiting verharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kantopsluiting dient een vloeiend verloop te hebben en aan te sluiten op de 
verharding. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00375 Helling berm Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De helling van de Berm dient te voldoen aan hoofdstuk 2.4.3 Taluds van het document 
[ROA Veilige Inrichting van Bermen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00377 Draagkracht berm Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Berm van de Weg dient onder natte omstandigheden een insporing van een band 
van een stapvoets rijdend standaardvoertuig te hebben van maximaal: 
- 40 mm binnen de obstakelvrije zone en; 
- 20 mm binnen de vlucht- en bergingszone. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00379 Dwarshelling Wegdek Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Wegdek dient een dwarshelling te hebben overeenkomstig de dwarshelling als bij 
aanvang van het Werk. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00442 Breedte Bermverharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Bermverharding dient overeenkomstig figuur 5.10 van het 
document [Handboek Wegontwerp 2013-Regionale Stroomwegen] te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00443 Hoogtestap wegdek – Bermverharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Hoogtestap tussen de rand van het Wegdek van een nieuwe deklaag en de 
bovenzijde van de Bermverharding dient ten hoogste 7 cm te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw] 
hfdst.15 met per rand wegdek ten minste een 
meetpunt per 50 m in langsrichting 

 

  

SYS-00444 Raakvlak wijziging hoogte Deklaag-
Bermverharding 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Indien de hoogte van de Deklaag meer dan 0,02 m is gewijzigd ten opzichte van 
hoogte bij aanvang, dient de aanwezige Bermverharding voor wat betreft hoogte te 
voldoen aan het gestelde in SYS-00313 en SYS-00314. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 102 van 351 
 

SYS-00451 Hoogtestap tussen roosters (boveninlaat) 
en hoogstgelegendichte verhardingslaag 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De roosters (boveninlaat) van de hemelwaterinvoer dienen te allen tijde minimaal 
gelijk met, of maximaal 20mm lager te liggen dan, de hoogste aansluitende dichte laag 
in de Bovenbouw. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: In DO 
aantonen dat 
hoogtestap 
voldoet aan 
eis. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Meten met 
per rooster 
ten minste 
een 
meetpunt. 

- 
 

  

SYS-00463 Tijdelijke markering op Deklagen Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Tijdelijke markering op Deklagen uitvoeren met voorgevormde markering 
(plakmarkering), uitgezonderd tussenlagen of Deklagen welke in het kader van dit 
Werk worden verwijderd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming 
met ontwerp. 

- 
 

  

SYS-00465 Deklaagbreedte ZOABTW of ZOABTF Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de toplaag ZOABTW of ZOABTF dient dezelfde breedte te bezitten als 
de breedte van de Deklaag bij aanvang van het Werk. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00492 Maximale hoogteligging berm en 
bermverharding 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bovenzijde van de Berm of Bermverharding dient ter plaatse van de aansluiting op 
de Bovenbouw niet hoger te liggen dan de bovenzijde van de hoogstgelegen dichte 
laag van de Bovenbouw. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Tekening van het 
dwarsprofiel van de 
berm. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Metingen conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw], 
hoofdstuk 4 

- 
 

  

SYS-00493 Minimale hoogteligging berm en 
bermverharding 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bovenzijde van de Berm of Bermverharding dient ter plaatse van de aansluiting op 
de Bovenbouw afhankelijk van de volgende bovenbouwsituaties niet lager te liggen 
dan: 
• Bij aansluiting van de Berm of Bermverharding aan een dichte deklaag, een 
uitstroomconstructie van tenminste 200 mm breed, of een gootconstructie: 40 mm 
onder bovenzijde rand dichte deklaag, uitstroom- of gootconstructie; 
• Bij aansluiting van de Berm of Bermverharding aan een open deklaag: 70 mm onder 
bovenzijde rand open deklaag. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00565 Geen LVOv aanbrengen op Asfaltbeton, 
Steenmastiek asfalt of 
rafelingscorrigerende maatregel. 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Geen LVOv-maatregel aanbrengen op een Deklaag van Asfaltbeton, Steenmastiekasfalt 
of een reeds aanwezige rafelingscorrigerende maatregel. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eis 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00617 Aarding Verkeerskundige 
Draagconstructie I 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verkeerskundige Draagconstructie van de Rijksweg voor het DVM systeem en 
Bewegwijzering dient te zijn geaard. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00618 
SYS-00619 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00618 Aarding Verkeerskundige 
Draagconstructie II 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een Verkeerskundige Draagconstructie van de Rijksweg voor het DVM systeem en 
Bewegwijzering met een overspanning tot 20 meter dient aan 1 zijde te worden 
geaard. Een Verkeerskundige Draagconstructie van de Rijksweg voor het DVM systeem 
en Bewegwijzering met een overspanning van meer dan 20 meter dient aan beide 
zijden te worden geaard. 

Bovenl. eis(en): SYS-00617 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00619 Aardingsweerstand Verkeerskundige 
Draagconstructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De weerstand van de aarding dient maximaal 2,5 Ohm te bedragen en de lengte van 
de elektrode dient maximaal 30 meter te bedragen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00617 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Omgevingshinder 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 105 van 351 

SYS-00092 Streefwaarde geluidshinder Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Weginfrasysteem dient te voldoen aan de streefwaarde uit de [Wet geluidshinder]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Integraal Inpassend 
Ontwerp (IIO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 
/ Documentinspectie 
/ Review 

Criterium: Toepassing van 
voorgestelde 
maatregelen 

Toelichting op aanpak V&V: Analyses conform 
Wet geluidshinder. 

- 
 

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Monitoring 

Criterium: Berekening blijft onder 
geluidsproductieplafond 
rijkswegen 

Toelichting op aanpak V&V: Jaarlijkse berekening 
van de geluidwaarden. 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend 
Ontwerp (IO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Criterium: Resultaat van de 
berekening geeft 
aan waar 
overschrijding van 
de norm is. 

- 
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SYS-00376 Voorkomen geluidsoverlast Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het geluidniveau van de Markering dient, als gevolg van het overrijden door lichte 
motorvoertuigen, het geluidniveau van het aangrenzende of onderliggende 
geluidreducerende wegdek met niet meer dan 5 dB(A) te overschrijden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Keuze maken 
voor een 
voldoende stil 
type 
wegmarkering 
in combinatie 
met de 
onderliggende 
deklaag, met 
behulp van de 
matrix in 
bijlage A, 
paragraaf 7 
van [Eisen 
Markering] of 
figuur 26 uit 
het rapport 
[Acoustic 
properties of 
road 
markings]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: CPX-metingen 
conform de 
CPXP-methode 
[NEN-ENISO 
11819-2] en 
[Eisen 
Markering], 
Bijlage B Risico 
geluidhinder 
vanwege 
wegmarkeringen. 

- 
 

  

Duurzaamheid 

SYS-00395 Kantopsluiting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De kantopsluiting dient te bestaan uit RWS-banden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Vormgeving 
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SYS-00371 Vormgeving Doorsteek Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Doorsteek dient te zijn ontworpen voor vierzijdige berijding. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00378 Lengte Doorsteek Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Doorsteek dient te zijn ontworpen met een Snelheidsbeperking Vwiu = 90 km/u. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00383 Bochtbescherming, afstand 
parkeerbanden 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De h.o.h. afstand tussen de parkeerbanden dient 300 cm. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00384 Bochtbescherming, parkeerbanden haaks 
op rijrichting 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Parkeerbanden in de bochtbescherming dienen haaks op de rijrichting te zijn 
aangebracht. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00390 Vormgeving bochtverbreding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de bochtverbreding van de Rijksweg dient ten minste 1,1 m te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00409 Vormgeving bochtbescherming Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de bochtbescherming van de Rijksweg dient ten minste 1,1 m te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00410 Bochtbescherming, gesloten verharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Open verharding van bochtbescherming dient te zijn vervangen door gesloten 
verharding, in de kleur grijs. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00413 Kasten, verharding bij bekabeling Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De verharding rondom kasten dient aan de zijde van de doorvoer van bekabeling te 
zijn voorzien van een elementenverharding, zodat de kabels en leidingen bij het object 
bereikbaar zijn voor beheer en onderhoud. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Eisen uit raakvlakanalyse systeem 
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Rijksweg - DVM Systeem 

SYS-00270 DVM systeem, ruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient ruimte te bieden aan het DVM systeem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

Toelichting op aanpak V&V: Zie verificatiemethodes in de [Basisspecificatie DVM 
systeem]. 

 

  

Rijksweg - Kunstwerk 

SYS-00280 Kunstwerk, doorrijhoogte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient over de volledige dwarsprofielbreedte, inclusief uitbuigingsruimte 
van de Voertuigkering, een doorrijhoogte te hebben van ten minste 4,60 m conform 
[ROA] onder reguliere kunstwerken, danwel 4,70 m conform [LTS] in tunnels. 

Bovenl. eis(en): SYS-00281 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend Ontwerp 
(IO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen en 
ontwerpnota waarbij 
de ontwerpkeuzes 
herleidbaar zijn op de 
volgende aspecten: 
- Type kunstwerk 
(aanrijdbestendigheid); 
- Type verharding 
(ruimtereservering 
dZOAB wel/niet 
nodig); 
- Is doorrijhoogte 
beschikbaar over de 
dwarsprofielbreedte 
inclusief 
uitbuigingsruimte 
voertuigkering; 
- Aantal 
bewegwijzeringsregels 
in tunnels. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
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SYS-00281 Kunstwerk, eisen Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Rijksweg dient voldoende stabiel en vormvast te zijn ondersteunt door het 
Kunstwerk. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00280 

V&V-voorwaarden:  

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in de diverse 
Basisspecificaties kunstwerken. 

 

  

Rijksweg - Waterhuishoudingssysteem 

SYS-00494 Compensatie oppervlaktewater als gevolg 
van toename verhardoppervlak 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Opdrachtnemer dient wanneer als gevolg van Werkzaamheden er een toename van 
verhardoppervlak (verbredingen) van het gehele wegvak (als bedoeld in tabel 
wegvakken van hoofdstuk 2.5 "Gebruiksfase") die groter is als 500 m2 per locatie een 
berekening uit te voeren voor de compensatie oppervlaktewater. Als uit deze 
berekening volgt dat de huidige situatie niet meer voldoet, dient er binnen de 
werkgrenzen van de verbreding te worden gecompenseerd, dit dient Opdrachtnemer te 
ontwerpen en realiseren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Rijksweg - Aansluitende weg 

SYS-00262 Aansluiting Rijksweg Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Aansluiting van de Rijksweg dient te voldoen aan [Beleidslijn Aansluitingenbeleid]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Functioneel Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op ontwerptekeningen en ontwerpnota 
waarbij de ontwerpkeuzes herleidbaar zijn. 

 

  

Raakvlak Bovenbouw - Voertuigkering 

SYS-00387 Raakvlak wijziging hoogte Deklaag- 
Voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Indien de hoogte van de Deklaag meer dan 0,02 m is gewijzigd ten opzichte van 
hoogte bij aanvang, dient de aanwezige Voertuigkering voor wat betreft hoogte, 
richting en stabiliteit te voldoen aan het gestelde in het document [Eisen 
Voertuigkering]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00381 Raakvlak voertuigkering - 
hemelwaterafvoersysteem 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De voertuigkering dient geen belemmering te vormen voor de hemelwaterafvoer van 
de weg. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Raakvlak Bovenbouw - Berm 
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SYS-00386 Raakvlak wijziging hoogte Deklaag- Berm Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Indien de hoogte van de Deklaag meer dan 0,02 m is gewijzigd ten opzichte van 
hoogte bij aanvang, dient de aanwezige Berm voor wat betreft hoogte en stabiliteit te 
voldoen aan het gestelde in het document [Eisen berm]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00374 Raakvlak verloop elementenverharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Elementenverharding dient een vloeiend verloop te hebben en aan te sluiten op de 
gesloten verharding, zodanig dat er geen plasvorming ontstaat. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Raakvlak Bovenbouw - Bebording/bewegwijzering 

SYS-00385 Raakvlak voertuigkering - 
bebording/bewegwijzering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In de uitbuigruimte van aan te brengen voertuigkering mag geen bestaande bebording/ 
bewegwijzering voorkomen. Aanwezige bebording/ bewegwijzering dient te worden 
verplaatst. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Raakvlak Bovenbouw - Hemelwaterafvoersysteem 

SYS-00382 Raakvlak bochtbescherming - 
hemelwaterafvoersysteem 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bochtverbreding dient geen belemmering te vormen voor de hemelwaterafvoer van 
de weg. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Raakvlak Bebording - Voertuigkering 

SYS-00358 Raakvlak hectometerborden -
voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Hectometerborden en reflectoren dienen ter plaatse van voertuigkering, die niet verder 
dan 4,50 m uit de kantstreep staat, met een beugel aan de aanwezige voertuigkering 
te zijn bevestigd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00291 Voldoen aan Eisen Berm Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Berm van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen Berm]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO) 

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen berm]. 
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SYS-00300 Werk in Uitvoering - bouwverkeer Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Bebording en Bewegwijzering van de Rijksweg met aanduidingen die uitsluitend 
bestemd zijn voor bouwverkeer dienen te zijn uitgevoerd in zwarte tekst op witte 
achtergrond. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoeringsontwerp 
(UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekening 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Visuele inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Toetsing tijdelijk 
verkeerssystemen 

- 
 

  

SYS-00302 Werk in Uitvoering - weginrichting Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Bij werkzaamheden die langer duren dan 12 maanden dient de verkeersruimte 
ingericht te worden als een permanente situatie volgens de voor die wegcategorie 
geldende richtlijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Inpassend 
Ontwerp (IO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en faseringsplan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Toetsing tijdelijk 
verkeerssysteem. 

- 
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SYS-00290 Voldoen aan Basisspecificatie Openbare 
Verlichting 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Openbare Verlichting van de Rijksweg dient te voldoen aan [Basisspecificatie 
Openbare Verlichting]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00278 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Toelichting op aanpak V&V: Conform 
verificatiemethodes 
in 
[Basisspecificatie 
Openbare 
Verlichting]. 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Integraal 
Inpassend Ontwerp 
(IIO) 

Toelichting op aanpak V&V: Conform 
verificatiemethodes 
in 
[Basisspecificatie 
Openbare 
Verlichting]. 

- 
 

  

SYS-00294 Voldoen aan Eisen Markering Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Markering van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen Markering]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00271 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO) 

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen Markering]. 
 

  

SYS-00301 Werk in Uitvoering - signalering Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Signalering van de Rijksweg die buiten gebruik is dient te zijn afgedekt met een blauw 
vlak of blauwe zak. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Visuele inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Toetsing tijdelijk 
verkeerssystemen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoeringsontwerp 
(UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekening 

- 
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SYS-00296 Voldoen aan Eisen Voertuigkering Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Voertuigkering van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen Voertuigkering]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00287 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO) 

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen 
Voertuigkering]. 

 

  

SYS-00293 Voldoen aan Eisen Hemelwaterafvoer 
(HWA) Aardebaan 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Hemelwaterafvoersysteem van de Rijksweg op aardebaan dient te voldoen aan 
[Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) Aardebaan]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Toelichting op aanpak V&V: Conform 
verificatiemethodes 
in [Eisen 
Hemelwaterafvoer 
(HWA) Aardebaan] 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Integraal 
Inpassend Ontwerp 
(IIO) 

Toelichting op aanpak V&V: Conform 
verificatiemethodes 
in [Eisen 
Hemelwaterafvoer 
(HWA) Aardebaan] 

- 
 

  

SYS-00299 Werk in Uitvoering - bewegwijzering Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Nog niet bereikbare bestemmingen op de bewegwijzering van de Rijksweg dienen te 
zijn afgedekt met de achtergrondkleur van de bewegwijzering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoeringsontwerp 
(UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekening 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Visuele inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Toetsing tijdelijk 
verkeerssystemen 

- 
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SYS-00292 Voldoen aan Eisen Bovenbouw Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Bovenbouw van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen Bovenbouw]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO) 

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen Bovenbouw]. 
 

  

SYS-00295 Voldoen aan Eisen Onderbouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Onderbouw van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen Onderbouw]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO) 

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen onderbouw] 
 

  

SYS-00289 Verkeerskundige objecten, vrij 
waarnemen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Bebording, Bebakening, Bewegwijzering van de Rijksweg dienen met een afstand van 
minimaal 200m stroomafwaarts, leesbaar te zijn voor naderende Weggebruikers. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor openstelling van de weg. 
 

  

SYS-00306 Eisen opruwen Deklaag door te planeren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Opruwen van de Deklaag van de Rijksweg door te planeren dient te voldoen aan 
[Opruwen door te planeren]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00491 Toepassing goten, kolken, putten, buizen 
en uitstroomvoorzieningen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking van eis SYS-1971 "Toepassing goten, kolken, putten, buizen en 
uitstroomvoorzieningen" van [Eisen HWA Aardebaan] geldt:" 
De HWA Aardebaan dient in de navolgende situaties altijd te bestaan uit een systeem 
met goten, kolken, putten, buizen en uitstroomvoorzieningen: 
• weggedeelten met een langshelling > 2%; 
• weggedeelten met een dwarshelling > 3%; 
• weggedeelten waar het risico op bermerosie groot is, zoals bijvoorbeeld bij 
toepassing van slecht doorlatende lagen in de Onderbouw, of bij taluds steiler dan 2:3 
(vert. : hor.); 
• weggedeelten waarbij op een middenberm wordt afgewaterd die smaller is dan 15 m; 
• weggedeelten waarbij op een bovenberm wordt afgewaterd die smaller is dan 3,5 m." 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerprapport met tekeningen. 
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SYS-00447 Voertuigkering: Labeling Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Voertuigkering dient identificeerbaar en traceerbaar te zijn met betrekking tot de 
oorsprong van hun product conform [NEN-EN 1317-5:2007+A2:2012]. 
  
Elk type Voertuigkering dient voorzien te zijn van een aluminium of roestvast label op 
ieder begin-en eindpunt van de betreffende Voertuigkering startend vanaf het moment 
dat de Voertuigkering op hoogte is en op tussenliggende delen ter hoogte van ieder 
hectometerbordje. 
  
Op het label dienen minimaal de volgende kenmerken vermeld te worden: 
 1. Bedrijfsnaam 
 2. Productnaam en type 
 3. Nummer van de CE-markering 
 4. Jaar en maand van plaatsing (jjjj/mm) 
 5. Functionele specificaties: 
 a. Keringsniveau 
 b. ASI-klasse 
 c. Werkende breedte (Wx) of 
 d. C-maat 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp met 
identificatie en 
labeling conform 
[NEN-EN 1317-
5:2007+A2:2012] 

- 
 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Inspectie of 
visuele 
waarneming. 

- 
 

  

SYS-00402 Plaats van de markering Nationale 
Stroomweg (baanbreedte < 10,75m) 
(Hoofdrijbaan) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking van eis MK.01"Geleiden wegverkeer" van [Eisen Markering] dient de 
inrichting van de hoofdrijbaan van Rijksweg bij een Deklaag breedte van < 10,75m te 
voldoen aan de volgende specificaties: 
- Correctiestrookbreedte: 0,6 meter; 
- Kantstreep 0,20 meter; 
- Rijstrookbreedte: 3,175 meter;  
- Deelstreep: 0,15 meter; 
- Vluchtstrookbreedte maximaal: 3,25 meter. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00401 Plaats van de markering Nationale 
Stroomweg(baanbreedte 10,75- 11,00m) 
(Hoofdrijbaan) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking van eis MK.01"Geleiden wegverkeer" van [Eisen Markering] dient de 
inrichting van Rijksweg van de hoofdrijbaan bij een Deklaag breedte van 10,75m tot 
11,00m te voldoen aan de volgende specificaties: 
- Correctiestrookbreedte: 0,6 meter; 
- Kantstreep 0,20 meter; 
- Rijstrookbreedte: 3,25 meter;  
- Deelstreep: 0,15 meter; 
- Vluchtstrookbreedte minimaal: 3,10 meter. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00399 Plaats van de markering Nationale 
Stroomweg(baanbreedte > 11,25m) 
(Hoofdrijbaan) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking van eis MK.01"Geleiden wegverkeer" van [Eisen Markering] dient de 
inrichting van Rijksweg van de hoofdrijbaan bij een Deklaag breedte van > 11,25m te 
voldoen aan de volgende specificaties: 
- Correctiestrookbreedte: 0,6 meter; 
- Kantstreep 0,20 meter; 
- Rijstrookbreedte: 3,50 meter;  
- Deelstreep: 0,15 meter; 
- Vluchtstrookbreedte minimaal: 3,10 meter. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00400 Plaats van de markering Nationale 
Stroomweg(baanbreedte 11,00- 11,25m) 
(Hoofdrijbaan) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking van eis MK.01"Geleiden wegverkeer" van [Eisen Markering] dient de 
inrichting van Rijksweg van de hoofdrijbaan bij een Deklaag breedte van 11,00m tot 
11,25m te voldoen aan de volgende specificaties:  
- Correctiestrookbreedte: 0,6 meter; 
- Kantstreep 0,20 meter; 
- Rijstrookbreedte Rijstrook 1: 3,35 meter; 
- Rijstrookbreedte Rijstrook 2: 3,40 meter:  
- Deelstreep: 0,15 meter; 
- Vluchtstrookbreedte minimaal: 3,10 meter. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.2.1     IGO 1 RW 6 HR-R 295,800 - 301,900 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 
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SYS-00303 DRAGEN VERKEER - 
Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (CARE) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een bestaande asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform [Gegevens 
verkeersbelastingen] een herontwerplevensduur bestaande asfaltverharding te hebben 
van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Wijziging 
hoofdstuk 2.1 
“Ontwerpverificatie"]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

Ruimte bieden aan wegverkeer 

SYS-00272 Hoge verplaatsingssnelheid, nationaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient een nationale stroomweg te zijn met een ontwerpsnelheid van 130 
kilometer per uur conform [ROA]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00284 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel 
Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp toetsen 
op basis van de 
[ROA] 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 
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SYS-00425 Verbreding, draagkracht Onderbouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Onderbouw van de verbreding dient als volgt te zijn opgebouwd: 
- 1000 mm zand voor zandbed. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00496 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB tpv 
uitrij-, invoeg- of weefstrook (11,8) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Deklaag van de wegdekcategorie "ZOAB" van de hoofdrijbaan ter 
plaatse van inrij-, uitvoeg- of weefstrook dient dusdanig breed te zijn ontworpen en 
gerealiseerd dat de Deklaag een breedte heeft van 13,2 m. Aan beide zijden van de 
hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden toegepast. De randconstructie dient 
te voldoen aan figuur 7.1 en te voldoen aan figuur 7.2 bij een 
hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties Ontwerp 
Asfaltverhardingen]. Wanneer een gootconstructie is voorzien mag aan deze zijde de 
uitstroomconstructie vervallen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00462 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB (11,8) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Deklaag van de wegdekcategorie "ZOAB" van de hoofdrijbaan dient 
dusdanig breed te zijn ontworpen en gerealiseerd dat de Deklaag een breedte heeft 
van 11,8 m. Aan beide zijden van de hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden 
toegepast. De randconstructie dient te voldoen aan figuur 7.1 en te voldoen aan figuur 
7.2 bij een hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties 
Ontwerp Asfaltverhardingen]. Wanneer een gootconstructie is voorzien mag aan deze 
zijde de uitstroomconstructie vervallen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00498 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOABTW of 
ZOABTF (11,8) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de toplaag van de wegdekcategorie "ZOABTW" of "ZOABTF" van de 
hoofdrijbaan dient dusdanig breed te zijn ontworpen en gerealiseerd dat de toplaag 
een breedte heeft van 11,8 m. Aan beide zijden van de hoofdrijbaan dient een 
randconstructie te worden toegepast. De randconstructie dient te voldoen aan figuur 
7.3 en te voldoen aan figuur 7.4 bij een hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen 
in het document [Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00499 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOABTW of 
ZOABTF tpv uitrij-, invoeg- of weefstrook 
(11,8) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de toplaag van de wegdekcategorie "ZOABTW" of "ZOABTF" van de 
hoofdrijbaan ter plaatse van uitrij-, invoeg- of weefstroken dient dusdanig breed te zijn 
ontworpen en gerealiseerd dat de toplaag een breedte heeft van 13,2 m. Aan beide 
zijden van de hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden toegepast. De 
randconstructie dient te voldoen aan figuur 7.3 en te voldoen aan figuur 7.4 bij een 
hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties Ontwerp 
Asfaltverhardingen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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3.2.2     IGO 2 RW 6 HR-L 301,900 - 295,800 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 

SYS-00303 DRAGEN VERKEER - 
Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (CARE) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een bestaande asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform [Gegevens 
verkeersbelastingen] een herontwerplevensduur bestaande asfaltverharding te hebben 
van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Wijziging 
hoofdstuk 2.1 
“Ontwerpverificatie"]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

Ruimte bieden aan wegverkeer 

SYS-00272 Hoge verplaatsingssnelheid, nationaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient een nationale stroomweg te zijn met een ontwerpsnelheid van 130 
kilometer per uur conform [ROA]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00284 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel 
Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp toetsen 
op basis van de 
[ROA] 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
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Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00425 Verbreding, draagkracht Onderbouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Onderbouw van de verbreding dient als volgt te zijn opgebouwd: 
- 1000 mm zand voor zandbed. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00499 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOABTW of 
ZOABTF tpv uitrij-, invoeg- of weefstrook 
(11,8) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de toplaag van de wegdekcategorie "ZOABTW" of "ZOABTF" van de 
hoofdrijbaan ter plaatse van uitrij-, invoeg- of weefstroken dient dusdanig breed te zijn 
ontworpen en gerealiseerd dat de toplaag een breedte heeft van 13,2 m. Aan beide 
zijden van de hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden toegepast. De 
randconstructie dient te voldoen aan figuur 7.3 en te voldoen aan figuur 7.4 bij een 
hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties Ontwerp 
Asfaltverhardingen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00462 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB (11,8) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Deklaag van de wegdekcategorie "ZOAB" van de hoofdrijbaan dient 
dusdanig breed te zijn ontworpen en gerealiseerd dat de Deklaag een breedte heeft 
van 11,8 m. Aan beide zijden van de hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden 
toegepast. De randconstructie dient te voldoen aan figuur 7.1 en te voldoen aan figuur 
7.2 bij een hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties 
Ontwerp Asfaltverhardingen]. Wanneer een gootconstructie is voorzien mag aan deze 
zijde de uitstroomconstructie vervallen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00498 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOABTW of 
ZOABTF (11,8) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de toplaag van de wegdekcategorie "ZOABTW" of "ZOABTF" van de 
hoofdrijbaan dient dusdanig breed te zijn ontworpen en gerealiseerd dat de toplaag 
een breedte heeft van 11,8 m. Aan beide zijden van de hoofdrijbaan dient een 
randconstructie te worden toegepast. De randconstructie dient te voldoen aan figuur 
7.3 en te voldoen aan figuur 7.4 bij een hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen 
in het document [Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.2.3     IGO 3 RW 7 HR-R 105,600 - 116,500 

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden aan wegverkeer 
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SYS-00272 Hoge verplaatsingssnelheid, nationaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient een nationale stroomweg te zijn met een ontwerpsnelheid van 130 
kilometer per uur conform [ROA]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00284 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel 
Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp toetsen 
op basis van de 
[ROA] 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

3.2.4     IGO 9B RW 7 HR-L 173,500 - 166,600 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 

SYS-00304 DRAGEN VERKEER - 
Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (OIA) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een bestaande asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform [Gegevens 
verkeersbelastingen] een herontwerplevensduur bestaande asfaltverharding te hebben 
van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] 
paragraaf 2.1. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
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Ruimte bieden aan wegverkeer 

SYS-00272 Hoge verplaatsingssnelheid, nationaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient een nationale stroomweg te zijn met een ontwerpsnelheid van 130 
kilometer per uur conform [ROA]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00284 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel 
Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp toetsen 
op basis van de 
[ROA] 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00425 Verbreding, draagkracht Onderbouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Onderbouw van de verbreding dient als volgt te zijn opgebouwd: 
- 1000 mm zand voor zandbed. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Toekomstvastheid 
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SYS-00497 Verwijderen huidige tussenlaag en nieuwe 
aanbrengen (OIA) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In aanvulling op eis SYS-00304 "DRAGEN VERKEER- Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (OIA)" dient in de berekening van de herontwerplevensduur: de 
huidige tussenlaag baanbreed te zijn verwijderd en vervangen door een nieuwe 
tussenlaag. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

V&V-moment: Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Criterium: Conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] 
paragraaf 2.1. 

- 
 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00461 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB tpv 
uitrij-, invoeg- of weefstrook (11,8) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Deklaag van de wegdekcategorie "ZOAB" van de hoofdrijbaan ter 
plaatse van inrij-, uitvoeg- of weefstrook dient dusdanig breed te zijn ontworpen en 
gerealiseerd dat de Deklaag een breedte heeft van 15,8 m. Aan beide zijden van de 
hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden toegepast. De randconstructie dient 
te voldoen aan figuur 7.1 en te voldoen aan figuur 7.2 bij een 
hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties Ontwerp 
Asfaltverhardingen]. Wanneer een gootconstructie is voorzien mag aan deze zijde de 
uitstroomconstructie vervallen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00462 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB (11,8) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Deklaag van de wegdekcategorie "ZOAB" van de hoofdrijbaan dient 
dusdanig breed te zijn ontworpen en gerealiseerd dat de Deklaag een breedte heeft 
van 11,8 m. Aan beide zijden van de hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden 
toegepast. De randconstructie dient te voldoen aan figuur 7.1 en te voldoen aan figuur 
7.2 bij een hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties 
Ontwerp Asfaltverhardingen]. Wanneer een gootconstructie is voorzien mag aan deze 
zijde de uitstroomconstructie vervallen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.2.5     IGO 9C RW 7 HR-L 154,970 - 149,400 

Eisen uit functieanalyse 
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(Af-)dragen belastingen 

SYS-00303 DRAGEN VERKEER - 
Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (CARE) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een bestaande asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform [Gegevens 
verkeersbelastingen] een herontwerplevensduur bestaande asfaltverharding te hebben 
van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Wijziging 
hoofdstuk 2.1 
“Ontwerpverificatie"]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

SYS-00500 Dragen Wegverkeer verbreding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw van de verbreding van de hoofdrijbaan dient als volgt te zijn 
opgebouwd: 
- 250 mm (Hydraulisch) menggranulaat of betongranulaat; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 bind TLZ-C; 
- Deklaag conform document [Specificatie wegdekken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Ingangscontrole, keuring en eventuele meting 
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw] 
paragraaf 2.2. 

 

  

Ruimte bieden aan wegverkeer 
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SYS-00272 Hoge verplaatsingssnelheid, nationaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient een nationale stroomweg te zijn met een ontwerpsnelheid van 130 
kilometer per uur conform [ROA]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00284 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel 
Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp toetsen 
op basis van de 
[ROA] 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00425 Verbreding, draagkracht Onderbouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Onderbouw van de verbreding dient als volgt te zijn opgebouwd: 
- 1000 mm zand voor zandbed. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Toekomstvastheid 
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SYS-00621 Verwijderen huidige tussenlaag en nieuwe 
aanbrengen (CARE) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In aanvulling op eis SYS-00303 "DRAGEN VERKEER- Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (CARE)" dient in de berekening van de herontwerplevensduur: de 
huidige tussenlaag baanbreed te zijn verwijderd en vervangen door een nieuwe 
tussenlaag. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Wijziging 
hoofdstuk 2.1 
“Ontwerpverificatie"]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00462 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB (11,8) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Deklaag van de wegdekcategorie "ZOAB" van de hoofdrijbaan dient 
dusdanig breed te zijn ontworpen en gerealiseerd dat de Deklaag een breedte heeft 
van 11,8 m. Aan beide zijden van de hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden 
toegepast. De randconstructie dient te voldoen aan figuur 7.1 en te voldoen aan figuur 
7.2 bij een hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties 
Ontwerp Asfaltverhardingen]. Wanneer een gootconstructie is voorzien mag aan deze 
zijde de uitstroomconstructie vervallen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00461 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB tpv 
uitrij-, invoeg- of weefstrook (11,8) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Deklaag van de wegdekcategorie "ZOAB" van de hoofdrijbaan ter 
plaatse van inrij-, uitvoeg- of weefstrook dient dusdanig breed te zijn ontworpen en 
gerealiseerd dat de Deklaag een breedte heeft van 15,8 m. Aan beide zijden van de 
hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden toegepast. De randconstructie dient 
te voldoen aan figuur 7.1 en te voldoen aan figuur 7.2 bij een 
hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties Ontwerp 
Asfaltverhardingen]. Wanneer een gootconstructie is voorzien mag aan deze zijde de 
uitstroomconstructie vervallen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.2.6     IGO 21 RW 31 HR-R 52,750 - 76,350 

Eisen uit functieanalyse 
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(Af-)dragen belastingen 

SYS-00303 DRAGEN VERKEER - 
Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (CARE) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een bestaande asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform [Gegevens 
verkeersbelastingen] een herontwerplevensduur bestaande asfaltverharding te hebben 
van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Wijziging 
hoofdstuk 2.1 
“Ontwerpverificatie"]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

Ruimte bieden aan wegverkeer 
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SYS-00273 Hoge verplaatsingssnelheid, regionaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient een regionale stroomweg te zijn met een ontwerpsnelheid van 100 
kilometer per uur conform [Handboek wegontwerp – basiscriteria] en [Handboek 
wegontwerp - stroomwegen]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00284 Onderl. eis(en): SYS-00274 
SYS-00285 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel Ontwerp 
(FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen en 
ontwerpnota waarbij 
de maatvoering ten 
minste dient te 
voldoet aan [HWO] 
(in volgorde van 
prioriteit):  
1. Voor de ideale 
inrichting van 
regionale 
stroomwegen zijn 
deze uitgangspunten 
vertaald naar een 
standaardontwerp en 
standaardmaatvoering 
voor de te 
onderscheiden 
wegcomponenten. In 
reguliere situaties 
dient de 
standaardmaatvoering 
worden toegepast om 
de gewenste kwaliteit 
te waarborgen.  
2. Voor de 
maatvoering van een 
aantal 
wegcomponenten 
worden ook een 
ondergrens en/of 
bovengrens gegeven 
(de zogenoemde 
band-breedte). 
Wanneer wordt 
afgeweken van de 
standaardmaatvoering 
moet worden getoetst 
of het totale 
wegontwerp nog 
voldoet aan de 
basiskwaliteit.  
3. Afwijkingen van de 
voorgeschreven 
uitwerking van de 
basiskenmerken en de 
daarbij horende 
maatvoering dienen 
op hun effecten te 
worden onderzocht en 
worden onderbouwd. 
Daarbij moet de 
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ontwerper zich 
telkens het volgende 
afvragen:  
 1. Waar en waarom 
kan het ontwerp niet 
volgens het handboek 
worden uitgewerkt?  
 2. In welke mate 
moet van het 
handboek worden 
afgeweken?  
 Welke consequenties 
heeft dit ten aanzien 
van de 
verkeersafwikkeling, 
de verkeersveiligheid, 
het milieu en de 
kosten?  
 3. Welke 
compenserende 
maatregelen kunnen 
(of moeten) er 
worden getroffen?  
 Zijn de overblijvende 
consequenties en 
effecten 
aanvaardbaar? 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen en 
ontwerpnota waarbij 
de maatvoering ten 
minste dient te 
voldoet aan [HWO] 
(in volgorde van 
prioriteit):  
1. Voor de ideale 
inrichting van 
regionale 
stroomwegen zijn 
deze uitgangspunten 
vertaald naar een 
standaardontwerp en 
standaardmaatvoering 
voor de te 
onderscheiden 
wegcomponenten. In 
reguliere situaties 
dient de 
standaardmaatvoering 
worden toegepast om 
de gewenste kwaliteit 
te waarborgen.  
2. Voor de 
maatvoering van een 
aantal 
wegcomponenten 
worden ook een 
ondergrens en/of 
bovengrens gegeven 
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(de zogenoemde 
band-breedte). 
Wanneer wordt 
afgeweken van de 
standaardmaatvoering 
moet worden getoetst 
of het totale 
wegontwerp nog 
voldoet aan de 
basiskwaliteit.  
3. Afwijkingen van de 
voorgeschreven 
uitwerking van de 
basiskenmerken en de 
daarbij horende 
maatvoering dienen 
op hun effecten te 
worden onderzocht en 
worden onderbouwd. 
Daarbij moet de 
ontwerper zich 
telkens het volgende 
afvragen:  
 1. Waar en waarom 
kan het ontwerp niet 
volgens het handboek 
worden uitgewerkt?  
 2. In welke mate 
moet van het 
handboek worden 
afgeweken?  
 Welke consequenties 
heeft dit ten aanzien 
van de 
verkeersafwikkeling, 
de verkeersveiligheid, 
het milieu en de 
kosten?  
 3. Welke 
compenserende 
maatregelen kunnen 
(of moeten) er 
worden getroffen?  
 Zijn de overblijvende 
consequenties en 
effecten 
aanvaardbaar? 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 
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SYS-00460 Randconstructie ZOABTW of ZOABTF Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Aan beide zijden van de hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden toegepast. 
De randconstructie dient te voldoen aan: 
- SYS-00269 "Randconstructie ZOABTW of ZOABTF (standaard oplossing)" of 
- SYS-00268 "Randconstructie ZOABTW of ZOABTF (gevalideerdeoplossing)". 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Aantonen dat 
ontwerp 
deklaagbreedte 
voldoet aan 
voorgeschreven 
deklaagbreedte. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Aantonen 
met 
metingen dat 
conform 
Ontwerp is 
gerealiseerd. 

- 
 

  

SYS-00465 Deklaagbreedte ZOABTW of ZOABTF Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de toplaag ZOABTW of ZOABTF dient dezelfde breedte te bezitten als 
de breedte van de Deklaag bij aanvang van het Werk. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00501 Plaats van de markering (Regionale 
Stroomweg) (Hoofdrijbaan) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking van eis MK.01"Geleiden wegverkeer" van [Eisen Markering] dient de 
inrichting van Rijksweg van de Regionale Stroomweg te voldoen aan de volgende 
specificaties:  
- Correctiestrookbreedte middenbermzijde: 0,60 meter;  
- Kantstreep 0,20 meter;  
- Rijstrookbreedte: 3,25 meter;  
- Deelstreep: 0,15 meter;  
- Correctiestrookbreedte buitenberm-/ ingeslotenbermzijde minimaal: 0,90 meter. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming 
met ontwerp 

- 
 

  

SYS-00459 Randconstructie ZOABTW of ZOABTF 
(standaardoplossing) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De standaard randconstructie ZOABTW of ZOABTF van de Rijksweg dient te voldoen 
aan [Randconstructie ZOABTW of ZOABTF (standaard oplossing)]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw] hfdsdt. 
15 met per rand wegdek tenminste een meetpunt 
per 50 in langsrichting. 
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SYS-00458 Randconstructie ZOABTW of ZOABTF 
(gevalideerde oplossing) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De randconstructie ZOABTW of ZOABTF van de Rijksweg dient gevalideerd te zijn door 
RWS GPO en te voldoen aan [Randconstructie ZOABTW of ZOABTF (gevalideerde 
oplossing)]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: In DO 
aantonen dat 
randconstructie 
ZOABTW of 
ZOABT 
ontwerp 
voldoet aan eis 
en is 
gevalideerd 
door RWS 
GPO. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] hfdst. 
15 met per rand 
wegdek tenminste 
een meetpunt per 
50 m in 
langsrichting. 

- 
 

  

3.2.7     IGO 22 RW 31 HR-L 76,350 - 66,300 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 
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SYS-00303 DRAGEN VERKEER - 
Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (CARE) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een bestaande asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform [Gegevens 
verkeersbelastingen] een herontwerplevensduur bestaande asfaltverharding te hebben 
van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Wijziging 
hoofdstuk 2.1 
“Ontwerpverificatie"]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

Ruimte bieden aan wegverkeer 
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SYS-00273 Hoge verplaatsingssnelheid, regionaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient een regionale stroomweg te zijn met een ontwerpsnelheid van 100 
kilometer per uur conform [Handboek wegontwerp – basiscriteria] en [Handboek 
wegontwerp - stroomwegen]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00284 Onderl. eis(en): SYS-00274 
SYS-00285 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel Ontwerp 
(FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen en 
ontwerpnota waarbij 
de maatvoering ten 
minste dient te 
voldoet aan [HWO] 
(in volgorde van 
prioriteit):  
1. Voor de ideale 
inrichting van 
regionale 
stroomwegen zijn 
deze uitgangspunten 
vertaald naar een 
standaardontwerp en 
standaardmaatvoering 
voor de te 
onderscheiden 
wegcomponenten. In 
reguliere situaties 
dient de 
standaardmaatvoering 
worden toegepast om 
de gewenste kwaliteit 
te waarborgen.  
2. Voor de 
maatvoering van een 
aantal 
wegcomponenten 
worden ook een 
ondergrens en/of 
bovengrens gegeven 
(de zogenoemde 
band-breedte). 
Wanneer wordt 
afgeweken van de 
standaardmaatvoering 
moet worden getoetst 
of het totale 
wegontwerp nog 
voldoet aan de 
basiskwaliteit.  
3. Afwijkingen van de 
voorgeschreven 
uitwerking van de 
basiskenmerken en de 
daarbij horende 
maatvoering dienen 
op hun effecten te 
worden onderzocht en 
worden onderbouwd. 
Daarbij moet de 
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ontwerper zich 
telkens het volgende 
afvragen:  
 1. Waar en waarom 
kan het ontwerp niet 
volgens het handboek 
worden uitgewerkt?  
 2. In welke mate 
moet van het 
handboek worden 
afgeweken?  
 Welke consequenties 
heeft dit ten aanzien 
van de 
verkeersafwikkeling, 
de verkeersveiligheid, 
het milieu en de 
kosten?  
 3. Welke 
compenserende 
maatregelen kunnen 
(of moeten) er 
worden getroffen?  
 Zijn de overblijvende 
consequenties en 
effecten 
aanvaardbaar? 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen en 
ontwerpnota waarbij 
de maatvoering ten 
minste dient te 
voldoet aan [HWO] 
(in volgorde van 
prioriteit):  
1. Voor de ideale 
inrichting van 
regionale 
stroomwegen zijn 
deze uitgangspunten 
vertaald naar een 
standaardontwerp en 
standaardmaatvoering 
voor de te 
onderscheiden 
wegcomponenten. In 
reguliere situaties 
dient de 
standaardmaatvoering 
worden toegepast om 
de gewenste kwaliteit 
te waarborgen.  
2. Voor de 
maatvoering van een 
aantal 
wegcomponenten 
worden ook een 
ondergrens en/of 
bovengrens gegeven 
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(de zogenoemde 
band-breedte). 
Wanneer wordt 
afgeweken van de 
standaardmaatvoering 
moet worden getoetst 
of het totale 
wegontwerp nog 
voldoet aan de 
basiskwaliteit.  
3. Afwijkingen van de 
voorgeschreven 
uitwerking van de 
basiskenmerken en de 
daarbij horende 
maatvoering dienen 
op hun effecten te 
worden onderzocht en 
worden onderbouwd. 
Daarbij moet de 
ontwerper zich 
telkens het volgende 
afvragen:  
 1. Waar en waarom 
kan het ontwerp niet 
volgens het handboek 
worden uitgewerkt?  
 2. In welke mate 
moet van het 
handboek worden 
afgeweken?  
 Welke consequenties 
heeft dit ten aanzien 
van de 
verkeersafwikkeling, 
de verkeersveiligheid, 
het milieu en de 
kosten?  
 3. Welke 
compenserende 
maatregelen kunnen 
(of moeten) er 
worden getroffen?  
 Zijn de overblijvende 
consequenties en 
effecten 
aanvaardbaar? 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 
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SYS-00460 Randconstructie ZOABTW of ZOABTF Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Aan beide zijden van de hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden toegepast. 
De randconstructie dient te voldoen aan: 
- SYS-00269 "Randconstructie ZOABTW of ZOABTF (standaard oplossing)" of 
- SYS-00268 "Randconstructie ZOABTW of ZOABTF (gevalideerdeoplossing)". 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Aantonen dat 
ontwerp 
deklaagbreedte 
voldoet aan 
voorgeschreven 
deklaagbreedte. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Aantonen 
met 
metingen dat 
conform 
Ontwerp is 
gerealiseerd. 

- 
 

  

SYS-00465 Deklaagbreedte ZOABTW of ZOABTF Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de toplaag ZOABTW of ZOABTF dient dezelfde breedte te bezitten als 
de breedte van de Deklaag bij aanvang van het Werk. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00501 Plaats van de markering (Regionale 
Stroomweg) (Hoofdrijbaan) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking van eis MK.01"Geleiden wegverkeer" van [Eisen Markering] dient de 
inrichting van Rijksweg van de Regionale Stroomweg te voldoen aan de volgende 
specificaties:  
- Correctiestrookbreedte middenbermzijde: 0,60 meter;  
- Kantstreep 0,20 meter;  
- Rijstrookbreedte: 3,25 meter;  
- Deelstreep: 0,15 meter;  
- Correctiestrookbreedte buitenberm-/ ingeslotenbermzijde minimaal: 0,90 meter. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming 
met ontwerp 

- 
 

  

SYS-00459 Randconstructie ZOABTW of ZOABTF 
(standaardoplossing) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De standaard randconstructie ZOABTW of ZOABTF van de Rijksweg dient te voldoen 
aan [Randconstructie ZOABTW of ZOABTF (standaard oplossing)]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Conform [Verificatiemethoden Bovenbouw] hfdsdt. 
15 met per rand wegdek tenminste een meetpunt 
per 50 in langsrichting. 
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SYS-00458 Randconstructie ZOABTW of ZOABTF 
(gevalideerde oplossing) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De randconstructie ZOABTW of ZOABTF van de Rijksweg dient gevalideerd te zijn door 
RWS GPO en te voldoen aan [Randconstructie ZOABTW of ZOABTF (gevalideerde 
oplossing)]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: In DO 
aantonen dat 
randconstructie 
ZOABTW of 
ZOABT 
ontwerp 
voldoet aan eis 
en is 
gevalideerd 
door RWS 
GPO. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] hfdst. 
15 met per rand 
wegdek tenminste 
een meetpunt per 
50 m in 
langsrichting. 

- 
 

  

3.2.8     IGO 27A RW 32 HR-L 48,600 - 45,000 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 
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SYS-00304 DRAGEN VERKEER - 
Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (OIA) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een bestaande asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform [Gegevens 
verkeersbelastingen] een herontwerplevensduur bestaande asfaltverharding te hebben 
van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] 
paragraaf 2.1. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

Ruimte bieden aan wegverkeer 

SYS-00272 Hoge verplaatsingssnelheid, nationaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient een nationale stroomweg te zijn met een ontwerpsnelheid van 130 
kilometer per uur conform [ROA]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00284 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel 
Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp toetsen 
op basis van de 
[ROA] 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00505 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOABTW of 
ZOABTF tpv uitrij-, invoeg- of weefstrook 
(11,8) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de toplaag van de wegdekcategorie "ZOABTW" of "ZOABTF" van de 
hoofdrijbaan ter plaatse van uitrij-, invoeg- of weefstroken dient dusdanig breed te zijn 
ontworpen en gerealiseerd dat de toplaag een breedte heeft van 15,8 m. Aan beide 
zijden van de hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden toegepast. De 
randconstructie dient te voldoen aan figuur 7.3 en te voldoen aan figuur 7.4 bij een 
hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties Ontwerp 
Asfaltverhardingen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00498 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOABTW of 
ZOABTF (11,8) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de toplaag van de wegdekcategorie "ZOABTW" of "ZOABTF" van de 
hoofdrijbaan dient dusdanig breed te zijn ontworpen en gerealiseerd dat de toplaag 
een breedte heeft van 11,8 m. Aan beide zijden van de hoofdrijbaan dient een 
randconstructie te worden toegepast. De randconstructie dient te voldoen aan figuur 
7.3 en te voldoen aan figuur 7.4 bij een hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen 
in het document [Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00462 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB (11,8) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Deklaag van de wegdekcategorie "ZOAB" van de hoofdrijbaan dient 
dusdanig breed te zijn ontworpen en gerealiseerd dat de Deklaag een breedte heeft 
van 11,8 m. Aan beide zijden van de hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden 
toegepast. De randconstructie dient te voldoen aan figuur 7.1 en te voldoen aan figuur 
7.2 bij een hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties 
Ontwerp Asfaltverhardingen]. Wanneer een gootconstructie is voorzien mag aan deze 
zijde de uitstroomconstructie vervallen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.2.9     Vak B (RW 7 km 99,925 tot km 184,000) 

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden aan wegverkeer 
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SYS-00272 Hoge verplaatsingssnelheid, nationaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient een nationale stroomweg te zijn met een ontwerpsnelheid van 130 
kilometer per uur conform [ROA]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00284 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel 
Ontwerp (FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp toetsen 
op basis van de 
[ROA] 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
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SYS-00273 Hoge verplaatsingssnelheid, regionaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Rijksweg dient een regionale stroomweg te zijn met een ontwerpsnelheid van 100 
kilometer per uur conform [Handboek wegontwerp – basiscriteria] en [Handboek 
wegontwerp - stroomwegen]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00284 Onderl. eis(en): SYS-00274 
SYS-00285 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: 
Functioneel Ontwerp 
(FO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen en 
ontwerpnota waarbij 
de maatvoering ten 
minste dient te 
voldoet aan [HWO] 
(in volgorde van 
prioriteit):  
1. Voor de ideale 
inrichting van 
regionale 
stroomwegen zijn 
deze uitgangspunten 
vertaald naar een 
standaardontwerp en 
standaardmaatvoering 
voor de te 
onderscheiden 
wegcomponenten. In 
reguliere situaties 
dient de 
standaardmaatvoering 
worden toegepast om 
de gewenste kwaliteit 
te waarborgen.  
2. Voor de 
maatvoering van een 
aantal 
wegcomponenten 
worden ook een 
ondergrens en/of 
bovengrens gegeven 
(de zogenoemde 
band-breedte). 
Wanneer wordt 
afgeweken van de 
standaardmaatvoering 
moet worden getoetst 
of het totale 
wegontwerp nog 
voldoet aan de 
basiskwaliteit.  
3. Afwijkingen van de 
voorgeschreven 
uitwerking van de 
basiskenmerken en de 
daarbij horende 
maatvoering dienen 
op hun effecten te 
worden onderzocht en 
worden onderbouwd. 
Daarbij moet de 
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ontwerper zich 
telkens het volgende 
afvragen:  
 1. Waar en waarom 
kan het ontwerp niet 
volgens het handboek 
worden uitgewerkt?  
 2. In welke mate 
moet van het 
handboek worden 
afgeweken?  
 Welke consequenties 
heeft dit ten aanzien 
van de 
verkeersafwikkeling, 
de verkeersveiligheid, 
het milieu en de 
kosten?  
 3. Welke 
compenserende 
maatregelen kunnen 
(of moeten) er 
worden getroffen?  
 Zijn de overblijvende 
consequenties en 
effecten 
aanvaardbaar? 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen en 
ontwerpnota waarbij 
de maatvoering ten 
minste dient te 
voldoet aan [HWO] 
(in volgorde van 
prioriteit):  
1. Voor de ideale 
inrichting van 
regionale 
stroomwegen zijn 
deze uitgangspunten 
vertaald naar een 
standaardontwerp en 
standaardmaatvoering 
voor de te 
onderscheiden 
wegcomponenten. In 
reguliere situaties 
dient de 
standaardmaatvoering 
worden toegepast om 
de gewenste kwaliteit 
te waarborgen.  
2. Voor de 
maatvoering van een 
aantal 
wegcomponenten 
worden ook een 
ondergrens en/of 
bovengrens gegeven 
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(de zogenoemde 
band-breedte). 
Wanneer wordt 
afgeweken van de 
standaardmaatvoering 
moet worden getoetst 
of het totale 
wegontwerp nog 
voldoet aan de 
basiskwaliteit.  
3. Afwijkingen van de 
voorgeschreven 
uitwerking van de 
basiskenmerken en de 
daarbij horende 
maatvoering dienen 
op hun effecten te 
worden onderzocht en 
worden onderbouwd. 
Daarbij moet de 
ontwerper zich 
telkens het volgende 
afvragen:  
 1. Waar en waarom 
kan het ontwerp niet 
volgens het handboek 
worden uitgewerkt?  
 2. In welke mate 
moet van het 
handboek worden 
afgeweken?  
 Welke consequenties 
heeft dit ten aanzien 
van de 
verkeersafwikkeling, 
de verkeersveiligheid, 
het milieu en de 
kosten?  
 3. Welke 
compenserende 
maatregelen kunnen 
(of moeten) er 
worden getroffen?  
 Zijn de overblijvende 
consequenties en 
effecten 
aanvaardbaar? 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
voor 
openstelling 
van de weg. 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 
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SYS-00612 NEN 3140 Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De voorseinen dienen te voldoen aan [NEN 3140] 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Aanvullend aan [NEN 
1010] dienen 
uitgangspunten voor 
kabelberekeningen te 
zijn: 
 • Spanningsstelsel: 
TT (tenzij aangetoond 
met schriftelijke 
garantie dat TN-S 
geleverd wordt door 
de netbeheerder); 
 • Maximale 
uitschakeltijd (NEN 
1010, Tabel 41.1): 
0,2 sec; 
 • Grondtemperatuur: 
200 °C; 
 • Cyclisch 
repeterende 
belastingen (L1, L2, 
L3, L1, L2, …); 
 • Rekening houdend 
met inschakelpieken 
(5xIn); 
 • Cosinus Phi: 0,85 
(worst case); 
 • Systeemvermogen: 
Maximaal vermogen 
(einde levensduur); 
 • Extra kabellengte 
(in-uit): 6m (2x3m); 
 • Extra kabellengte 
(kast): 5m; 
 • Extra kabellengte 
(mof): 2m per 
aansluiting; 
 • Extra kabellengte 
(mantelbuis): 2m (in-
uit). 
  
 Aanvullende 
uitgangspunten 
dienen te zijn: 
 • Rekening houden 
met 10% 
overdimensionering 
in de lengte 
(uitbreiding) aan het 
einde van de kabel; 
 • Rekening houden 
met 10% 
overdimensionering 
in de aan te sluiten 
vermogens (1,1 * Ib) 
per armatuur; 
 • Tijdig uitschakelen 
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o.b.v. 
overstroombeveiliging 
(geen aardlek); 
 • Openbare 
Verlichting groepen 
mogen niet worden 
beschouwd als 
distributiegroepen; 
 • Bij Openbare 
Verlichting installaties 
is er geen sprake van 
vreemde geleidende 
delen die zijn 
verbonden met de 
beschermende 
vereffening. 
  
 Bijzondere 
omstandigheden: 
 • Bij 
omstandigheden 
waarbij de werkelijke 
waarden ongunstiger 
zijn dan de hierboven 
genoemde 
uitgangspunten, 
dienen deze 
werkelijke waarden te 
worden 
aangehouden; 
 • Kabels, aangelegd 
onder andere 
omstandigheden (niet 
in de grond, maar 
bijvoorbeeld in 
kunstwerken: 
bruggen en 
viaducten), dienen te 
worden berekend op 
basis van deze 
omstandigheden en 
met toepassing van 
de juiste 
correctiefactoren. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Berekening met een 
gevalideerd 
kabelberekeningsprogramma 
dat rekent conform [NEN 
1010]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Kabelberekeningen 
dienen aan te 
tonen dat voldaan 
wordt aan de [NEN 
1010].  
  
 Onderstaande 
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zaken dienen 
minimaal 
opgenomen te zijn 
in de 
kabelberekening 
(speerpunten):  
 • 
aanraakveiligheid; 
 • 
kortsluitvastheid; 
 • maximaal 
optredend 
spanningsverlies. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Uitvoeren van 
een inspectie 
conform [NEN 
1010], deel 6, 
Inspecties, 
door een 
onafhankelijk 
inspectiebedrijf 
dat SCIOS-
gecertificeerd 
is voor scope 
8: Elektrische 
installaties. De 
inspectie dient 
te zijn 
uitgevoerd 
voor 
inbedrijfstelling 
van de 
installatie voor 
de Openbare 
Verlichting. 

- 
 

  

3.2.10     IGO 1 RW 6 HR-R 295,800 - 297,150 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 
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SYS-00502 Dragen Wegverkeer verbreding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw van de verbreding van de hoofdrijbaan dient als volgt te zijn 
opgebouwd: 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 bind TLZ-C; 
- Deklaag conform document [Specificatie wegdekken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Ingangscontrole, keuring en eventuele meting 
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw] 
paragraaf 2.2. 

 

  

3.2.11     IGO 1 RW 6 HR-R 297,150 - 301,900 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 

SYS-00500 Dragen Wegverkeer verbreding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw van de verbreding van de hoofdrijbaan dient als volgt te zijn 
opgebouwd: 
- 250 mm (Hydraulisch) menggranulaat of betongranulaat; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 bind TLZ-C; 
- Deklaag conform document [Specificatie wegdekken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Ingangscontrole, keuring en eventuele meting 
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw] 
paragraaf 2.2. 

 

  

3.2.12     IGO 3 RW 7 HR-R 111,300 - 116,500 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 
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SYS-00304 DRAGEN VERKEER - 
Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (OIA) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een bestaande asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform [Gegevens 
verkeersbelastingen] een herontwerplevensduur bestaande asfaltverharding te hebben 
van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] 
paragraaf 2.1. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

SYS-00490 Dragen Wegverkeer verbreding 
verbindingsweg 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw van de verbreding van de hoofdrijbaan dient als volgt te zijn 
opgebouwd: 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 bind TLZ-C; 
- 50 mm DZOAB 16. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Ingangscontrole, keuring en eventuele meting 
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw] 
paragraaf 2.2. 

 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 
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SYS-00425 Verbreding, draagkracht Onderbouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Onderbouw van de verbreding dient als volgt te zijn opgebouwd: 
- 1000 mm zand voor zandbed. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Toekomstvastheid 

SYS-00497 Verwijderen huidige tussenlaag en nieuwe 
aanbrengen (OIA) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In aanvulling op eis SYS-00304 "DRAGEN VERKEER- Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (OIA)" dient in de berekening van de herontwerplevensduur: de 
huidige tussenlaag baanbreed te zijn verwijderd en vervangen door een nieuwe 
tussenlaag. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

V&V-moment: Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Criterium: Conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] 
paragraaf 2.1. 

- 
 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00462 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB (11,8) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Deklaag van de wegdekcategorie "ZOAB" van de hoofdrijbaan dient 
dusdanig breed te zijn ontworpen en gerealiseerd dat de Deklaag een breedte heeft 
van 11,8 m. Aan beide zijden van de hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden 
toegepast. De randconstructie dient te voldoen aan figuur 7.1 en te voldoen aan figuur 
7.2 bij een hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties 
Ontwerp Asfaltverhardingen]. Wanneer een gootconstructie is voorzien mag aan deze 
zijde de uitstroomconstructie vervallen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00461 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB tpv 
uitrij-, invoeg- of weefstrook (11,8) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Deklaag van de wegdekcategorie "ZOAB" van de hoofdrijbaan ter 
plaatse van inrij-, uitvoeg- of weefstrook dient dusdanig breed te zijn ontworpen en 
gerealiseerd dat de Deklaag een breedte heeft van 15,8 m. Aan beide zijden van de 
hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden toegepast. De randconstructie dient 
te voldoen aan figuur 7.1 en te voldoen aan figuur 7.2 bij een 
hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties Ontwerp 
Asfaltverhardingen]. Wanneer een gootconstructie is voorzien mag aan deze zijde de 
uitstroomconstructie vervallen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.2.13     IGO 3 RW 7 HR-R 105,600 - 111,300 

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00464 Deklaagbreedte ZOAB of SMA Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Deklaag ZOAB of SMA dient dezelfde breedte te bezitten als de 
breedte van de Deklaag bij aanvang van het Werk. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.2.14     IGO 2 RW 6 HR-L 301,900 - 297,150 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 

SYS-00500 Dragen Wegverkeer verbreding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw van de verbreding van de hoofdrijbaan dient als volgt te zijn 
opgebouwd: 
- 250 mm (Hydraulisch) menggranulaat of betongranulaat; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 bind TLZ-C; 
- Deklaag conform document [Specificatie wegdekken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Ingangscontrole, keuring en eventuele meting 
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw] 
paragraaf 2.2. 

 

  

3.2.15     IGO 2 RW 6 HR-L 297,150 - 295,800 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 
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SYS-00502 Dragen Wegverkeer verbreding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw van de verbreding van de hoofdrijbaan dient als volgt te zijn 
opgebouwd: 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 bind TLZ-C; 
- Deklaag conform document [Specificatie wegdekken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Ingangscontrole, keuring en eventuele meting 
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw] 
paragraaf 2.2. 

 

  

3.2.16     IGO 9B RW 7 HR-L 173,500 - 168,725 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 

SYS-00504 Dragen Wegverkeer verbreding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw van de verbreding van de hoofdrijbaan dient als volgt te zijn 
opgebouwd: 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 bind TLZ-C; 
- Deklaag conform document [Specificatie wegdekken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Ingangscontrole, keuring en eventuele meting 
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw] 
paragraaf 2.2. 

 

  

3.2.17     IGO 9B RW 7 HR-L 168,725 - 166,600 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 
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SYS-00503 Dragen Wegverkeer verbreding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw van de verbreding van de hoofdrijbaan dient als volgt te zijn 
opgebouwd: 
- 250 mm (Hydraulisch) menggranulaat of betongranulaat; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 bind TLZ-C; 
- Deklaag conform document [Specificatie wegdekken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Ingangscontrole, keuring en eventuele meting 
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw] 
paragraaf 2.2. 

 

  

3.2.18     IGO 9B RW 7 HR-R 173,200 - 173,500 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 

SYS-00504 Dragen Wegverkeer verbreding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw van de verbreding van de hoofdrijbaan dient als volgt te zijn 
opgebouwd: 
- 70 mm AC 22 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 base OL-C; 
- 60 mm AC 16 bind TLZ-C; 
- Deklaag conform document [Specificatie wegdekken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Ingangscontrole, keuring en eventuele meting 
conform [Verificatiemethoden Bovenbouw] 
paragraaf 2.2. 

 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00462 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB (11,8) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De breedte van de Deklaag van de wegdekcategorie "ZOAB" van de hoofdrijbaan dient 
dusdanig breed te zijn ontworpen en gerealiseerd dat de Deklaag een breedte heeft 
van 11,8 m. Aan beide zijden van de hoofdrijbaan dient een randconstructie te worden 
toegepast. De randconstructie dient te voldoen aan figuur 7.1 en te voldoen aan figuur 
7.2 bij een hemelwaterafvoersysteem, zoals opgenomen in het document [Specificaties 
Ontwerp Asfaltverhardingen]. Wanneer een gootconstructie is voorzien mag aan deze 
zijde de uitstroomconstructie vervallen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.2.19     IGO 2 RW 6 Vw-d 297,493 - 297,098 
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Eisen uit functieanalyse 

Visueel geleiden wegverkeer 

SYS-00550 Aanbrengen attentieverhogende 
voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Op de Voertuigkering van de Rijksweg dient (aan de buitenbocht zijde) attentie 
verhogende markering te zijn aangebracht. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00551 
SYS-00552 
SYS-00553 
SYS-00554 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00554 Zichtbaarheid van attentieverhogende 
markering op voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het conserveringssyteem (natlak) dient voorzien te zijn van een zijdeglans eindlaag en 
niet reflecterend. 

Bovenl. eis(en): SYS-00550 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00553 Laagdikte van attentieverhogende 
markering op voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het conserveringssyteem (natlak) dient als volgt te zijn opgebouwd:  
- Primer laag 60 mu; 
- Eind laag 100mu. 

Bovenl. eis(en): SYS-00550 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00552 Kleur van attentieverhogende markering 
op voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De witte kleur van de attentieverhogende markering dient uitgevoerd te zijn in RAL 
9016 (verkeerswit). De zwarte kleur van de attentieverhogende markering dient 
uitgevoerd te zijn in RAL 9017 (verkeerszwart). 

Bovenl. eis(en): SYS-00550 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00551 Vormgeving attentieverhogende markering op 
voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Over de gehele hoogte van de planken van de voertuigkering dient een ononderbroken 
streep te zijn aangebracht: bestaande uit 2 meter witte streep en 2 meter zwarte streep 
gevolgd door 2 meter witte streep gevolgd door 2 meter zwarte streep etc. 

 

 

Bovenl. 
eis(en): 

SYS-00550 Onderl. eis(en):  

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.2.20     IGO 1 RW 6 Vw-b 296,235 - 296,600 

Eisen uit functieanalyse 

Visueel geleiden wegverkeer 

SYS-00550 Aanbrengen attentieverhogende 
voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Op de Voertuigkering van de Rijksweg dient (aan de buitenbocht zijde) attentie 
verhogende markering te zijn aangebracht. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00551 
SYS-00552 
SYS-00553 
SYS-00554 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00554 Zichtbaarheid van attentieverhogende 
markering op voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het conserveringssyteem (natlak) dient voorzien te zijn van een zijdeglans eindlaag en 
niet reflecterend. 

Bovenl. eis(en): SYS-00550 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00553 Laagdikte van attentieverhogende 
markering op voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het conserveringssyteem (natlak) dient als volgt te zijn opgebouwd:  
- Primer laag 60 mu; 
- Eind laag 100mu. 

Bovenl. eis(en): SYS-00550 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00552 Kleur van attentieverhogende markering 
op voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De witte kleur van de attentieverhogende markering dient uitgevoerd te zijn in RAL 
9016 (verkeerswit). De zwarte kleur van de attentieverhogende markering dient 
uitgevoerd te zijn in RAL 9017 (verkeerszwart). 

Bovenl. eis(en): SYS-00550 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00551 Vormgeving attentieverhogende markering op 
voertuigkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Over de gehele hoogte van de planken van de voertuigkering dient een ononderbroken 
streep te zijn aangebracht: bestaande uit 2 meter witte streep en 2 meter zwarte streep 
gevolgd door 2 meter witte streep gevolgd door 2 meter zwarte streep etc. 

 

 

Bovenl. 
eis(en): 

SYS-00550 Onderl. eis(en):  

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.3     DVM Systeem 

Eisen uit aspectanalyse systeem 

Betrouwbaarheid 

SYS-00403 Aanbrengen detectielussen in tussenlaag Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In aanvulling op de [Specificatie voor het installeren van detectielussen] dienen de 
lussen die in de tussen- en/of onderlaag zijn gelegen, te zijn aangebracht alvorens de 
deklaag wordt aangebracht. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00404 Diepte detectielussen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking op de [Specificatie voor het installeren van detectielussen] dienen zowel 
de detectielussen als de daarin aangebrachte lassen minimaal 0,11 m en maximaal 
0,14 m onder de bovenkant van de verharding te zijn aangelegd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00415 Afgieten detectielussen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In aanvulling op de [Specificatie voor het installeren van detectielussen] dienen de 
lussen die in de tussen- en/of onderlaag zijn gelegen, te zijn afgegoten tot de 
bovenkant van de tussen- en/of onderlaag. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Beschikbaarheid 

SYS-00394 Onderbreken functionaliteit 
detectiesystemen 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Als door Uitvoeringswerkzaamheden de functionaliteit van het systeem wordt 
onderbroken, dient de functionaliteit binnen de volgende periode te worden hersteld: 
• VRI: 24 uur 
• Filedetectiesysteem, Toeritdoseerinstallatie (TDI), Weigh in Motion, trajectcontrole 
BVOM, NDW, monitoring Monica en BI.: 48 uur 
• Gladheidmeldsysteem: uiterlijk 1 oktober, daarna binnen het strooiseizoen (1 oktober 
tot 1 april): 24 uur. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Onderhoudbaarheid 

SYS-00396 Markering bij detectielussen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Ter plaatse van detectielussen dient op de vluchtstrook en/ of correctiestrook een 
markering te zijn aangebracht van thermoplast of gelijkwaardig materiaal, 
overeenkomstig [Markeringtekens op deklaag t.p.v. detectielussen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.4     Beplanting 

Eisen uit functieanalyse systeem 

Inpassen van de infrastructuur in de omgeving 
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SYS-00531 Beplanting, kiezen plantmateriaal Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Beplanting dient onder (lokale) klimaatomstandigheden optimaal aan te slaan en 
waarbij de maximale vitaliteit geborgd kan worden. 
 
De keuze dient gemaakt te zijn op de oorspronkelijk aanwezige: 
- bodemsamenstelling,  
- bodemkwaliteit,  
- bodemdoordringbaarheid,  
- vochthuishouding. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00520 
SYS-00522 
SYS-00525 
SYS-00527 
SYS-00534 
SYS-00536 
SYS-00537 
SYS-00540 
SYS-00543 
SYS-00544 
SYS-00547 
SYS-00549 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Analyse 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse en 
bodemanalyse waaruit 
blijkt dat de 
bodemsamenstelling, -
kwaliteit, -
doordringbaarheid, 
vochthuishouding, 
(lokale) 
klimaatomstandigheden 
voldoen aan de 
vereisten van 
Beplanting. 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Analyse 

Toelichting op aanpak V&V: Beplantingsplan 
met analyse 
bodem en 
bijpassende 
beplantingsoorten. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Analyse 

Toelichting op aanpak V&V: Beplantingsplan 
met analyse 
bodem en 
bijpassende 
beplantingsoorten. 

- 
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SYS-00544 Beplanting, plantmateriaal van nature 
voorkomende soorten 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient te bestaan uit soorten die van nature voorkomen in de gebieden 
conform [Landschapsplan]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00531 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen Landschapsplan waarin inheemse/ 
gebiedseigen soorten zijn benoemd. 

 

  

SYS-00530 Beplanting, keten Geldigheids- 
periode(s): 

A, R 

 De Beplanting dient zodanig behandeld te zijn dat maximaal aanslaan en maximale 
vitaliteit geborgd zijn, in de gehele keten vanaf voorbereiding voor transport, 
transport, opslag, tot en met het planten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

Type V&V-methode: Analyse 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
te verwachten 
effecten in alle 
ketenonderdelen 
op het aanslaan 
en de vitaliteit 
van de gekozen 
Beplanting. 

- 
 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: Aantonen dat 
de Beplanting 
een dusdanige 
behandeling 
heeft 
gekregen 
waarmee het 
vertrouwen 
wordt 
gegeven dat 
Beplanting zal 
aanslaan en 
vitaal zal zijn. 
(voorbereiding 
transport, 
opslag etc.). 

- 
 

  

SYS-00535 Beplanting, maximale vitaliteit Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Beplanting dient onderhouden en beheerd te zijn gericht op maximale vitaliteit. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00523 
SYS-00542 
SYS-00548 

V&V-voorwaarden:  

Type V&V-methode: Analyse 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de te verwachten effecten van de 
onderhouds- en beheermethoden op de vitaliteit 
van de gekozen Beplanting. 
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SYS-00533 Beplanting, maximaal aanslaan Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient onderhouden en beheerd te zijn gericht op maximaal aanslaan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00519 
SYS-00521 
SYS-00524 
SYS-00528 
SYS-00541 

V&V-voorwaarden:  

Type V&V-methode: Analyse 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de te verwachten effecten van de 
onderhouds- en beheermethoden op het aanslaan 
van de gekozen Beplanting. 

 

  

SYS-00543 Beplanting, plantmateriaal aansluiting bij 
klimmogelijkheden 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient zodanig gekozen te zijn dat de groeiwijze van het type klimplanten 
past bij de aangeboden klimmogelijkheden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00531 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00548 Beplanting, vitaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Niet-Gesloten Beplanting dient in de tweede helft van september na het eerste en 
tweede volledige groeiseizoen 90%, en in de tweede helft van september na het derde 
volledige groeiseizoen 100%, vitaal te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00535 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie door deskundige in bezit van een diploma 
bosbeheer (of gelijkwaardig) of een diploma 
European Tree Technician. 

 

  

SYS-00542 Beplanting, plantgaten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Niet-Gesloten Beplanting dient geplant te zijn in een plantgat waarbij: 
- de wanden onversmeerd zijn; 
- de bodem van plantgaten onverdicht zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00535 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Eisen uit aspectanalyse systeem 

Betrouwbaarheid 
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SYS-00524 Beplanting, aangeslagen eerste en tweede 
groeiseizoen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Niet-Gesloten Beplanting dient in de tweede helft van september na het eerste en 
tweede volledige groeiseizoen 90%, en in de tweede helft van september na het derde 
volledige groeiseizoen 100%, aangeslagen te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00533 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie door deskundige in bezit van een diploma 
bosbeheer (of gelijkwaardig) of een diploma 
European Tree Technician. 

 

  

Onderhoudbaarheid 

SYS-00545 Beplanting, taluds en terreinoneffenheden Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient aangelegd te zijn op een effen terrein, waarbij steile taluds 
voorkomen zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00526 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00529 Beplanting, keren onderhoudsvoertuigen Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Beplanting dient ruimte te bieden aan het keren van onderhoudsvoertuigen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00538 Beplanting, onderhoud conform 
instandhoudingsplan 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient onderhouden te kunnen worden conform het 
[Instandhoudingsplan] van de beheerder. 

Bovenl. eis(en): SYS-00526 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00532 Beplanting, korte aanrijroutes Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient via korte aanrijroutes bereikt en onderhouden te kunnen worden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00526 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00539 Beplanting, onderhoud hinder wegverkeer Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient onderhoudbaar te zijn met zo weinig mogelijk hinder voor het 
wegverkeer. 

Bovenl. eis(en): SYS-00526 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 164 van 351 
 

SYS-00526 Beplanting, efficiënt en effectief 
onderhoudbaar 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient tijdens diens ontwikkeling en in het eindbeeld efficiënt en effectief 
onderhoudbaar te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00532 
SYS-00538 
SYS-00539 
SYS-00545 
SYS-00546 

V&V-voorwaarden:  

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen beplantingsplan met bijbehorende 
beheer- en onderhoudsplan. 

 

  

Veiligheid 

SYS-00547 Beplanting, veiligheid weggebruiker Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient de veiligheid van de weggebruiker niet nadelig te beïnvloeden en 
waar mogelijk te bevorderen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00531 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00546 Beplanting, veilig beheer en onderhoud Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient veilig beheerd en onderhouden te kunnen worden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00526 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00622 Stobben frezen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Opdrachtnemer dient ter plaatse van de te rooien bomen de stobben te frezen met 
een minimale diepte van 40 cm 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Duurzaamheid 

SYS-00450 Herplantplicht gerooide bomen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Opdrachtnemer dient de gerooide bomen te vervangen door nieuwe bomen, deze 
dienen te worden herplant op de locaties en met aantallen en de boomsoorten als 
aangegeven in [Bijlage herplantplicht GO 2728 Friesland] 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Eisen uit raakvlakanalyse systeem 

Beplanting - bestaande Beplanting 
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SYS-00527 Beplanting, geen negatieve invloed 
levensverwachting bomen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient zodanig te zijn aangebracht dat de levensverwachting van de te 
handhaven bestaande Beplanting niet nadelig is beïnvloed. 

Bovenl. eis(en): SYS-00531 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Beplanting - Inboet 

SYS-00521 Beplanting anders dan Niet-Gesloten 
Beplanting, periode inboet 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Gesloten Beplanting, de Geschoren haag, de Sierbeplanting en de Beplanting op 
geluidschermen welke niet aangeslagen is dient in het eerstvolgende plantseizoen 
ingeboet te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00533 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie door deskundige in bezit van een diploma 
bosbeheer (of gelijkwaardig) of een diploma 
European Tree Technician. 

 

  

SYS-00528 Beplanting, inboet type Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting voor inboet dient van dezelfde soort, herkomst en kwaliteit te zijn en 
dezelfde maat te hebben als de wel aangeslagen Beplanting in de directe omgeving op 
het moment van inboet. 

Bovenl. eis(en): SYS-00533 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

Type V&V-methode: Analyse 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
te verwachten 
effecten van de 
onderhouds- en 
beheermethoden 
op het aanslaan 
en de vitaliteit 
van de gekozen 
Beplanting. 

- 
 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Toelichting op aanpak V&V: De beschikbaarheid 
van inboet materiaal 
(ruim) dient vooraf 
aangetoond te 
worden. 

- 
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SYS-00541 Beplanting, periode inboet Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Niet-Gesloten Beplanting welke niet aangeslagen is dient in het eerstvolgende 
plantseizoen ingeboet te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00533 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie door deskundige in bezit van een diploma 
bosbeheer (of gelijkwaardig) of een diploma 
European Tree Technician. 

 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00537 Beplanting, Nederlandse Rassenlijst 
bomen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient voor 90% te bestaan uit materiaal conform: [Nederlandse 
Rassenlijst bomen] met de classificatie “Doelstelling Ecologie” en voor de overige 10% 
afkomstig is van Nederlands uitgangsmateriaal. 

Bovenl. eis(en): SYS-00531 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00525 Beplanting, conform 'Groenkeur 
beoordelingsrichtlijn Duurzame 
Boomkwekerijproducten' 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient te voldoen aan de eisen conform: [Groenkeur Beoordelingsrichtlijn 
Duurzame Boomkwekerijproducten] Bijlage 5. 

Bovenl. eis(en): SYS-00531 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00549 Beplanting, vrij van beheertypen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient vrij te zijn van: 
- knotbomen; 
- vormbomen; 
- leibomen; 
- griendbomen; 
- hakhout; 
- struweel;  
- boomweiden;  
- boomgroepen met gemaaide ondergroei. 

Bovenl. eis(en): SYS-00531 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00540 Beplanting, overlast vruchtpluis Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Beplanting dient te bestaan uit materiaal dat geen overlast in de vorm van 
vruchtpluis veroorzaakt. 

Bovenl. eis(en): SYS-00531 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00534 Beplanting, maximale onderlinge 
plantafstand 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Niet-Gesloten Beplanting dient aangebracht te zijn met een onderlinge plantafstand 
van ten hoogste 8 m. 

Bovenl. eis(en): SYS-00531 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00536 Beplanting, minimale stamomtrek klasse Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Niet-Gesloten Beplanting dient een stamomtrek klasse te hebben van ten minste 
12-14 cm op 1 m boven het maaiveld. 

Bovenl. eis(en): SYS-00531 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00623 Grond aan te vullen en te egaliseren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Opdrachtnemer dient ter plaatsen van het stobbenfrezen de grond aan te vullen en 
te egaliseren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.5     Kerende constructie 

3.5.1     IGO 2 RW 6 HR-L 301,900 - 295,800 Kerende constructie 

Eisen uit functieanalyse 

Keren van grond en (grond)water 

SYS-00582 Kerende Constructie - Keren grond en 
water 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende constructie dient grond en (grond)water te keren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00596 Kerende Constructie - Waarborgen 
afwatering Talud 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende Constructie dient de afwatering van het achterliggende Talud te waarborgen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Dragen belastingen (zowel direct op de constructie als (boven-)belasting op achterliggende 
oever) 

SYS-00591 Kerende Constructie - Dragen belastingen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende constructie dient belastingen uit scheepvaart, (grond)waterstandsverschillen, 
terreingebruik en ijsvorming te kunnen dragen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Voorkomen van erosie 
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SYS-00604 Kerende Constructie - Voorkomen erosie 
talud 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende Constructie dient erosiebestendig te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

In stand houden van hoogteverschillen 

SYS-00586 Kerende Constructie - Bestand tegen 
ontgrondingen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende constructie dient in geval van onverdedigde bodem bestand te zijn tegen 
ontgrondingen. Hierbij moet gerekend worden op ontgronding van tenminste 0,50 
meter. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Waarborgen waterveiligheid 
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SYS-00583 Kerende Constructie - Borgen 
waterveiligheid primaire waterkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende constructie in een primaire waterkering dient de waterveiligheid te borgen 
conform POVM Publicatie Langsconstructies [Deltares 2020]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00587 Kerende Constructie - Bieden veilige 
omgeving 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende Constructie dient een veilige omgeving te bieden aan gebruikers, 
omwonenden, fauna en overigen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00584 Kerende Constructie - Borgen 
waterveiligheid niet-primaire waterkering. 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende Constructie dient de waterveiligheid te waarborgen door het oordeel "voldoet" 
te scoren conform Voorschrift toetsen op veiligheid niet-primaire waterkeringen in 
Rijksbeheer. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00611 Verankering - Rotatievrijheid Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Verankering dient voorzien te zijn van een verbinding met de Damwand die voldoende 
rotatievrijheid biedt om schade te voorkomen door belastingen vanuit zakkende grond, 
klink, nazakking van aangevulde grond en zettingsverschillen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00610 Verankering - Onderhoudbaarheid Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De verbinding tussen Verankering en Damwand dient geheel boven Streefpeil te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00609 Verankering - Geen klapsysteem Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Verankering dient niet te bestaan uit ankers met een klapsysteem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00608 Verankering - Consequence Class Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Verankering dient belastingen te dragen met betrouwbaarheid behorend bij 
Consequence Class (CC) 2 [conform NEN 9997-1] en [CUR 166] voor Damwand en 
Consequence Class 1 (CC1) voor Beschoeiing.  
Verankering van Kerende Constructie onder een brug dient te voldoen aan de vereiste 
betrouwbaarheid volgens de [ROK] (CC3). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00607 Verankering - Aflassen ankerstoel Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een ankerstoel dient grond- en waterdicht te worden afgewerkt door middel van een 
las langs de gehele omtrek. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00605 Sloof - Levensduur Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Sloof dient een levensduur te hebben ten minste gelijk aan de ontwerplevensduur van 
de Kerende Constructie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00602 Kerende Constructie - Verdichting van 
aangevulde grond 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Aangevulde grond achter de Kerende Constructie dient goed verdicht te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00601 Kerende Constructie - Staffeling Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende constructie dient in geval van staffeling te voldoen aan de volgende 
voorwaarden:  
- Korte planken dienen minimaal 1 meter onder het niveau: grootste aanlegdiepte plus 
ontgronding, te zijn doorgezet; 
- Maximaal één korte (dubbele) plank per (dubbele) lange plank; 
- Berekening uitgaande van schelpfactoren over het gestaffelde deel: zand = 2,0; klei= 
1,5; veen = 1,0. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00598 Kerende Constructie - Maximale 
doorbuiging 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende Constructie dient, ten gevolge van de grondbelasting, terrein- en 
bolderbelasting en de hydraulische belasting een maximale doorbuiging te hebben van:  
- 1:50 van de kerende hoogte voor reguliere oevers met Damwand; 
- 50 mm bij Beschoeiing; 
- 1:100 van de kerende hoogte voor Damwand ter plaatse van Afmeervoorzieningen.  
Voor Kerende Constructie onder een brug moet altijd een specifieke doorbuigingseis 
worden afgeleid, afhankelijk van het type brugfundering en de conditie van de 
brugfundering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00595 Kerende Constructie - Grond- en 
waterdichtheid 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende Constructie dient grond- en waterdicht te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00594 Kerende Constructie - Grond- en 
waterdicht aansluiten op Contextobjecten. 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende constructie dient grond- en waterdicht aan te sluiten op te handhaven 
contextobjecten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00593 Kerende Constructie - Geen uitstekende 
delen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende Constructie dient zodanig te zijn afgewerkt dat er geen scherpe of uitstekende 
delen aanwezig zijn die schade kunnen toebrengen aan gebruikers. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00592 Kerende Constructie - Dragen 
terreinbelastingen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende Constructie dient de volgende terreinbelastingen te kunnen dragen:  
- 10 kN/m2 op taluds en groenstroken i.c.m. in combinatie met 20 kN/m2 over de 
volledige breedte van wegen en (onderhouds)paden; 
- 15 kN/m2 over 5 m1 direct achter de damwand ten behoeve van 
onderhoudsvoertuigen en –materialen; 
- Belastingen volgens de laststelsels uit [NEN-EN 1991-2] indien verkeersbelastingen 
direct achter de Kerende Constructie kunnen optreden; 
- Ter plaatse van Afmeervoorzieningen, kades, opslagterreinen, etcetera: belastingen 
volgens opgave beheerder. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00590 Kerende Constructie - Consequence Class Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende Constructie dient grond en (grond)water te keren met een betrouwbaarheid 
behorend bij Consequence Class 2 (CC2) conform NEN 9997-1 [NEN 9997] en CUR166 
[CUR 166] voor Damwand en Consequence Class 1 (CC1) voor Beschoeiing.  
Kerende Constructie onder een brug dient te voldoen aan de vereiste betrouwbaarheid 
volgens de ROK (CC3). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00588 Gording - Voorkomen wateraccumulatie in 
gording 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Wateraccumulatie in de gording dient voorkomen te worden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Beschikbaarheid 
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SYS-00603 Kerende Constructie - Verwijderen 
functieloze objecten 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bestaande Kerende Constructie dient verwijderd te zijn inclusief de Verankering. 
Uitgezonderd zijn die delen van de Kerende Constructie en Verankering waarvan 
expliciet is aangegeven dat deze niet verwijderd hoeven te worden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Veiligheid 

SYS-00606 Talud - Veilig aansluiten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Talud dient op een veilige wijze aan te sluiten op de kerende constructie (vermijden 
struikelgevaar). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Vormgeving 
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SYS-00599 Kerende Constructie - Niveau bovenkant Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende constructie dient een niveau van de bovenkant van Damwand of Beschoeiing 
te hebben van minimaal de bij aanvang van het Werk aanwezige Kerende Constructie. 
Bij ontbreken van een Kerende Constructie dient deze aan te sluiten bij insteek talud 
van de watergang. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00597 Kerende Constructie - Locatie in 
dwarsprofiel 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende Constructie mag niet voor de huidige Kerende Constructie worden geplaatst. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00585 Gording - Doorkoppelen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Gording dient onderling te zijn doorgekoppeld door middel van minimaal een 
dwarskrachtverbinding. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Toekomstvastheid 

SYS-00600 Kerende Constructie - Ontwerplevensduur Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kerende constructie dient een ontwerplevensduur van 100 jaar te hebben, waarbij 
effecten van corrosie conform [NEN 6766] zijn bepaald. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Uitvoerbaarheid 
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SYS-00589 Kerende Constructie - Aanbrengen Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Kerende Constructie dient te worden aangebracht zonder gebruik te maken van 
spuiten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

3.6     Duiker 

3.6.1     Vak B Duiker Trimunterwatergang [11F-104-01] 

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden aan watersysteem 

SYS-00569 Ruimte bieden aan watersysteem Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het systeem Duiker dient ruimte te bieden aan het doorgaande watersysteem conform 
keur van het Waterschap en bijlage [Uit te voeren maatregelen Duikers, 
Damwandconstructies, remming- en geleidewerken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

(Af-)dragen belastingen 

SYS-00568 Dragen Wegverkeer Onderbouw I Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De opbouw van de Onderbouw ter plaatse van de Duiker dient overeenkomstig te zijn 
aan de constructie van de aangrenzende hoofdrijbaan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00567 Dragen Wegverkeer Bovenbouw I Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De opbouw van de Bovenbouw ter plaatse van de Duiker dient overeenkomstig te zijn 
aan de constructie van de aangrenzende hoofdrijbaan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Eisen uit aspectanalyse 
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Betrouwbaarheid 

SYS-00570 Betrouwbaarheid constructief Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Duiker dient constructief betrouwbaar te zijn conform de vereiste 
betrouwbaarheidsklasse uit de [ROK]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Beschikbaarheid 

SYS-00578 Duiker, vuilrooster instroomzijde Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De instroomzijde van de duiker dient te worden voorzien van een vuilrooster. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00572 Duiker, realisatie, tijdelijke afvoer Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De afvoer van de toeleidende watergang dient gedurende de realisatiefase te zijn 
geborgd met een afvoercapaciteit overeenkomstig de afvoercapaciteit van de Duiker. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00571 Technische levensduur Duiker Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De technische levensduur van de Duiker dient ten minste 100 jaar te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Veiligheid 

SYS-00579 Duiker, talud beschermen tegen erosie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Talud beschermen tegen erosie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00577 Duiker, inspectieputten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In de duiker moet op gelijke afstand van maximaal 50,0 meter inspectieputten worden 
aangebracht tot op maaiveldhoogte. Deze inspectieputten moeten een inwendige 
afmeting hebben van 1,0 meter bij 1,0 meter en zijn voorzien van een deugdelijke 
afdekplaat. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Vormgeving 

SYS-00576 Duiker, locatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De locatie van de Duiker dient overeenkomstig te zijn aan de locatie van de te 
verwijderen duiker. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00575 Duiker, lengte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De lengte van de Duiker dient tenminste overeenkomstig te zijn aan de lengte van de 
te verwijderen duiker. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00574 Duiker, uitstroom Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Duiker dient aan de uitstroomzijde te zijn voorzien van een beëindiging als vermeld 
in bijlage [Uit te voeren maatregelen Duikers, Damwandconstructies, remming- en 
geleidewerken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00573 Duiker, instroom Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Duiker dient aan de instroomzijde te zijn voorzien van een beëindiging als vermeld 
in bijlage [Uit te voeren maatregelen Duikers, Damwandconstructies, remming- en 
geleidewerken]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00580 Duiker, tijdelijke bypass Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De tijdelijke bypass dient constructief veilig te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.7     Vaste Brug 

Eisen uit functieanalyse systeem 

Ruimte bieden aan onderdoorgaande verbinding Wegsysteem of Vaarwegsysteem 
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SYS-00241 Ruimte bieden over Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Vaste Brug dient ruimte te bieden aan de overgaande verbinding(en). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00223 
SYS-00224 
SYS-00225 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoende ruimte en 
geen dubbel 
ruimtegebruik in het 
ontwerp. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoende 
ruimte en 
geen dubbel 
ruimtegebruik 
bij beoogd 
gebruik. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
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SYS-00223 Bepaling van profiel van vrije ruimte Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Vaste Brug dient zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase ruimte te bieden, 
waarbij het profiel van vrije ruimte moet worden bepaald inclusief berekende 
vervormingen, conform [ROK]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00240 
SYS-00241 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: PVR voldoende 
groot. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: PVR 
voldoende 
groot. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
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SYS-00240 Ruimte bieden onder Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient ruimte te bieden aan de onderdoorgaande verbinding(en). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00223 
SYS-00224 
SYS-00225 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoende ruimte en 
geen dubbel 
ruimtegebruik in het 
ontwerp. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoende 
ruimte en 
geen dubbel 
ruimtegebruik 
bij beoogd 
gebruik. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

Ruimte bieden aan overgaande verbinding Wegsysteem 
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SYS-00223 Bepaling van profiel van vrije ruimte Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Vaste Brug dient zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase ruimte te bieden, 
waarbij het profiel van vrije ruimte moet worden bepaald inclusief berekende 
vervormingen, conform [ROK]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00240 
SYS-00241 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: PVR voldoende 
groot. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: PVR 
voldoende 
groot. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

(Af-)dragen belastingen 

SYS-00211 (Af)dragen van belastingen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient alle van toepassing zijnde belastingen te kunnen opnemen en 
afdragen, conform [ROK] en/of [RBK]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00212 
SYS-00228 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [ROK] en/of [RBK]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de ontwerpdocumenten, waarbij wordt 
aangetoond dat aan de eis(en) wordt voldaan. 
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SYS-00212 (Af)dragen van belastingen tijdelijke 
Vaste Brug (hulpbrug) 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De tijdelijke Vaste Brug (hulpbrug) dient alle van toepassing zijnde belastingen te 
kunnen opnemen en afdragen, conform [ROK]. Reductie van belastingen vanuit BM1 
conform NEN-EN-1991-2 artikel 4.5.3 is hierbij niet toegestaan. 

Bovenl. eis(en): SYS-00211 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [ROK] 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de ontwerpdocumenten, waarbij wordt 
aangetoond dat aan de eis(en) wordt voldaan. 

 

  

Eisen uit aspectanalyse systeem 

Betrouwbaarheid 

SYS-00228 Constructieve betrouwbaarheid Vaste 
Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient te voldoen aan de vereiste betrouwbaarheidsgevolgklasse, 
conform [ROK] en/of [RBK]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00211 Onderl. eis(en): SYS-00227 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [ROK] en/of [RBK]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de ontwerpdocumenten, waarbij wordt 
aangetoond dat aan de eis(en) wordt voldaan. 

 

  

SYS-00227 Constructieve betrouwbaarheid tijdelijke 
Vaste Brug (hulpbrug) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De tijdelijke Vaste Brug (hulpbrug) dient te voldoen aan dezelfde vereiste 
betrouwbaarheidsgevolgklasse als een Vaste Brug, conform [ROK]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00228 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [ROK] 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de ontwerpdocumenten, waarbij wordt 
aangetoond dat aan de eis(en) wordt voldaan. 
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SYS-00455 Eisen ondersabeling opleggingen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Voor ondersabeling van opleggingen is [RTD 1012 Eisen voor brugoplegingen] van 
toepassing. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Beoogde 
opleggingen 
voldoet aan [RTD 
1012 Eisen voor 
brugopleggingen]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Opleggingen 
zijn gerealiseerd 
conform 
Definitief 
Ontwerp (DO) 
en aan de hand 
van 
afleverbewijzen 
en 
bedrijfscontroles 

- 
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SYS-00456 Opleggingen, Eisen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De opleggingen van de Vaste Brug dienen te voldoen aan [RTD 1012 Eisen voor 
brugopleggingen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Beoogde 
opleggingen 
voldoet aan [RTD 
1012 Eisen voor 
brugopleggingen]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Opleggingen 
zijn gerealiseerd 
conform 
Definitief 
Ontwerp (DO) 
en aan de hand 
van 
afleverbewijzen 
en 
bedrijfscontroles 

- 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 192 van 351 
 

SYS-00457 Stootplaten, Eisen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De stootplaten van de Vaste Brug en Beweegbare Brug dienen te voldoen aan [RTD 
1011 Eisen stootplaten]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief 
Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Beoogde 
stootplaten 
voldoen aan 
[RTD 1011 
Eisen 
Stootplaten]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: De 
stootplaten 
van de Vaste 
Brug en 
Beweegbare 
Brug dienen 
te voldoen 
aan [RTD 
1011 Eisen 
stootplaten]. 

- 
 

  

Beschikbaarheid 

SYS-00245 Technische levensduur van bestaande 
Vaste Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bestaande Vaste Brug dient een technische levensduur (restlevensduur) te hebben 
van ten minste 30 jaar. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00248 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [RBK]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de ontwerpdocumenten, waarbij wordt 
aangetoond dat aan de eis(en) wordt voldaan. 

 

  

SYS-00246 Technische levensduur van nieuw deel 
van bestaande Vaste Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het nieuwe deel van een bestaande Vaste Brug dient een technische levensduur 
(ontwerplevensduur) te hebben van ten minste 100 jaar. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00248 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [ROK]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de ontwerpdocumenten, waarbij wordt 
aangetoond dat aan de eis(en) wordt voldaan. 
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SYS-00247 Technische levensduur van nieuwe Vaste 
Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De nieuwe Vaste Brug dient een technische levensduur (ontwerplevensduur) te hebben 
van ten minste 100 jaar. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00248 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [ROK]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de ontwerpdocumenten, waarbij wordt 
aangetoond dat aan de eis(en) wordt voldaan. 

 

  

SYS-00248 Technische levensduur van onderdelen 
Vaste Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Onderdelen van de Vaste Brug dienen een technische levensduur (ontwerplevensduur) 
te hebben van ten minste: 
• Voegovergangen: conform [RTD 1007-2]; 
• Opleggingen: ten minste 50 jaar [RTD 1012]; 
• Leuningen: ten minste 50 jaar [RTD 1031], duplex geconserveerd. 

Bovenl. eis(en): SYS-00245 
SYS-00246 
SYS-00247 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan 
[ROK]/[RTD 1007-
2]/[RTD 1012]/[RTD 
1031]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: Voldoen aan 
[ROK]/[RTD 
1007-
2]/[RTD 
1012]/[RTD 
1031]. 

- 
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SYS-00224 Beschikbaarheid tijdens inspectie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient geïnspecteerd te kunnen worden zonder beïnvloeding van de 
vastgestelde beschikbaarheid van de (vaar)weg(en). 

Bovenl. eis(en): SYS-00240 
SYS-00241 
SYS-00251 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Onderhoudsbehoefte moet passen binnen de 
gestelde grenzen van de beschikbaarheidseisen 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse ontwerpdocumenten, waarmee aangetoond 
wordt dat het betreffende onderdeel: 
- onderhoudbaar is waarbij de wegen in de vereiste 
mate beschikbaar zijn; 

 

  

SYS-00225 Beschikbaarheid tijdens onderhoud Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient onderhouden te kunnen worden zonder beïnvloeding van de 
vastgestelde beschikbaarheid van de (vaar)weg(en). 

Bovenl. eis(en): SYS-00240 
SYS-00241 
SYS-00252 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Onderhoudsbehoefte moet passen binnen de 
gestelde grenzen van de beschikbaarheidseisen 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse ontwerpdocumenten, waarmee aangetoond 
wordt dat het betreffende onderdeel: 
- onderhoudbaar is waarbij de wegen in de vereiste 
mate beschikbaar zijn; 

 

  

SYS-00251 Veilige en eenvoudige inspecteerbaarheid Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient op een veilige (o.a. conform ARBO richtlijnen) en eenvoudige wijze 
te kunnen worden geïnspecteerd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00224 
SYS-00244 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Onderhoudsbehoefte moet passen binnen de 
gestelde grenzen van de beschikbaarheidseisen 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse ontwerpdocumenten, waarmee aangetoond 
wordt dat het betreffende onderdeel: 
- onderhoudbaar is waarbij de wegen in de vereiste 
mate beschikbaar zijn; 

 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 195 van 351 

SYS-00370 Meetpunten deformatiemetingen niet 
wijzigen en of verwijderen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Als gevolg van Werkzaamheden aan kunstwerken dienen aanwezige meetpunten op de 
in de bijlage [Deformatiemetingen vaste brug] weergegeven kunstwerken ten behoeve 
van deformatiemetingen ongewijzigd te blijven en mogen niet (tijdelijk) worden 
verwijderd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Onderhoudbaarheid 

SYS-00252 Veilige en eenvoudige onderhoudbaarheid Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient op een veilige (o.a. conform ARBO richtlijnen) en eenvoudige wijze 
te kunnen worden onderhouden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00225 
SYS-00244 
SYS-00256 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Mate van 
onderhoudbaarheid 
en 
inspecteerbaarheid 
is duidelijk 
beschreven in de 
ontwerpdocumenten. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
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SYS-00221 Anti-graffiticoating Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle voor graffitispuiters zonder hulpmiddelen bereikbare oppervlakken (afstand / 
hoogte van ten minste 3,5m) van de Vaste Brug dienen voorzien te zijn van een anti-
graffiticoating. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Aanwezigheid anti-
graffiticoating 
conform eis. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Aanwezigheid 
anti-
graffiticoating 
conform eis. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
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SYS-00250 Vandalismebestendigheid Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient vandalismebestendig te zijn door geen losse onderdelen of 
onderdelen die met eenvoudig handgereedschap wegneembaar zijn te bevatten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Mate van 
vandalismebestendigheid 
is duidelijk beschreven 
in de 
ontwerpdocumenten. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan de 
eis(en) wordt voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

Veiligheid 
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SYS-00261 Zichtlijnen Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Vaste Brug dient zichtlijnen te bieden voor kruisende passanten waardoor ze de 
ruimte en de route kunnen overzien. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Mate van het bieden 
van zichtlijnen is 
duidelijk beschreven 
in de 
ontwerpdocumenten. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
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SYS-00255 Verlichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient slecht verlichte voor publiek toegankelijke ruimtes te voorkomen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Mate van het bieden 
van verlichting is 
duidelijk beschreven 
in de 
ontwerpdocumenten. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
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SYS-00253 Veiligheidsschermen 

 De Vaste Brug dient te zijn voorzien van veiligheidsschermen, conform [RTD 1022]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [RTD 
1022]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
[RTD 1022]. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
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SYS-00219 Afvoeren van hemelwater Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient hemelwater op en onder de Vaste Brug af te voeren, conform 
[ROK], [RTD 1008] en [RTD 1010]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [ROK], 
[RTD 1008] en [RTD 
1010]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
[ROK], [RTD 
1008] en 
[RTD 1010]. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
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SYS-00236 Leuningen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient ter plaatse van niveauverschillen - en minimaal over de volledige 
rand van de Vaste Brug - te zijn voorzien van een (vloer)afscheiding, conform [ROK], 
[Besluit bouwwerken leefomgeving] en [RTD 1010]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [ROK], 
[Besluit bouwwerken 
leefomgeving] en 
[RTD 1010]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
[ROK], 
[Besluit 
bouwwerken 
leefomgeving] 
en [RTD 
1010]. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

SYS-00305 Systeemeis Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Omgevingshinder 
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SYS-00230 Geluidsemissie van voegovergangen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Voegovergangen van de Vaste Brug dienen zo min mogelijk geluidsemissie te 
veroorzaken, conform [RTD 1007-3]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00258 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Voldoen aan 
[RTD 1007-
3]. 

Toelichting op aanpak V&V: Uitvoeren 
van een 
meting, 
waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) 
wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [RTD 
1007-3]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
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SYS-00229 Emissie van milieuvreemde stoffen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient gerealiseerd te zijn met materialen die geen emissie van 
milieuvreemde stoffen naar de omgeving veroorzaken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Meting 

Criterium: Afwezigheid 
van emissie 
conform eis. 

Toelichting op aanpak V&V: Uitvoeren 
van een 
meting, 
waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) 
wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Afwezigheid van 
emissie conform eis. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

Duurzaamheid 
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SYS-00259 Voorkomen van aantasting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Aantastingsmechanismen die de technische levensduur ((rest)levensduur) van de 
Vaste Brug of onderdelen van de Vaste Brug kunnen verkorten, dienen te zijn 
voorkomen of te zijn bestreden, conform [ROK], [RTD 1002], [RTD 1009], [RTD 1031], 
[RTD 1032]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [ROK], 
[RTD 1002], [RTD 
1009], [RTD 1031], 
[RTD 1032]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
[ROK], [RTD 
1002], [RTD 
1009], [RTD 
1031], [RTD 
1032]. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

SYS-00254 Verduurzaming van beton Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Onderdelen van de Vaste Brug uitgevoerd in beton dienen gedurende hun volledige 
levenscyclus te voldoen aan [RTD 1033]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [RTD 1033]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de ontwerpdocumenten, waarbij wordt 
aangetoond dat aan de eis(en) wordt voldaan. 
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SYS-00231 Hergebruik materialen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Materialen dienen bij sloop of reconstructie eenvoudig, met bestaande technieken, te 
kunnen worden teruggewonnen en te kunnen worden gerecycled als bouwmateriaal. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Aangetoond in ontwerpdocumenten 

Toelichting op aanpak V&V: Review ontwerpdocumenten 
 

  

Vormgeving 

SYS-00220 Alignement van schampkanten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bovenzijden van de randen van de Vaste Brug dienen het horizontale en verticale 
alignement van de aansluitende weg vloeiend te volgen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Alignement 
schampkanten 
conform eis. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Alignement 
schampkanten 
conform eis. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

Toekomstvastheid 
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SYS-00256 Vervangbaarheid van onderdelen Vaste 
Brug met een levensduur korter dan 100 
jaar 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Onderdelen van de Vaste Brug met een technische levensduur (ontwerplevensduur) 
korter dan 100 jaar dienen per stuk eenvoudig (met gangbaar materieel en 
gereedschappen, zonder sloop of onomkeerbare demontage van andere onderdelen) 
vervangbaar te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00252 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Mate van 
vervangbaarheid is 
duidelijk beschreven 
in de 
ontwerpdocumenten. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

Sloopbaarheid 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 208 van 351 
 

SYS-00243 Sloopbaarheid Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient, binnen de beschikbare ruimte, op een veilige (o.a. conform 
ARBO-richtlijnen) en eenvoudige wijze te kunnen worden gesloopt, met minimale 
hinder voor omwonenden en zonder schade aan bezittingen van derden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Mate van 
sloopbaarheid is 
duidelijk beschreven 
in de 
ontwerpdocumenten. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

Eisen uit raakvlakanalyse systeem 

Raakvlak Vaste Brug - Weg 
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SYS-00235 Kunststof slijtlaag Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De kunststof slijtlaag op de Vaste Brug dient te voldoen aan [RTD 1015]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [RTD 
1015]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
[RTD 1015]. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 210 van 351 
 

SYS-00222 Asfalt Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het asfalt op de Vaste Brug dient te voldoen aan [RTD 1009]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [RTD 
1009]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
[RTD 1009]. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
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SYS-00215 Aansluiten op weg Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient fysiek en functioneel aan te sluiten op het bestaande wegsysteem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan eisen 
wegbeheerder. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
eisen 
wegbeheerder. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste Brug, 
waarbij wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

Raakvlak Vaste Brug - Kabels en leidingen derden 
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SYS-00234 Kabels en leidingen van derden Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient het functioneren van bestaande kabels en leidingen van derden 
niet nadelig te beïnvloeden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Omgang met 
bestaande K&L is 
duidelijk beschreven 
in de 
ontwerpdocumenten. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

Raakvlak Vaste Brug - Ongewenste bezoekers 
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SYS-00218 Afsluitbaarheid van ruimtes Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Alle ruimtes in en aan de Vaste Brug die niet voor derden toegankelijk dienen te zijn, 
dienen afsluitbaar te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Ruimtes zijn 
afsluitbaar conform 
eis. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Ruimtes zijn 
afsluitbaar 
conform eis. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

Raakvlak Vaste Brug - Spoorweg 
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SYS-00216 Aardingssysteem Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient ter bevordering van het afvoeren van zwerfstromen te zijn 
voorzien van een aardingssysteem, conform [Railinfra Catalogus] van ProRail. 

Bovenl. eis(en): SYS-00214 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan eisen 
spoorbeheerder. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
eisen 
spoorbeheerder. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van de 
Vaste Brug, 
waarbij wordt 
aangetoond dat 
aan de eis(en) 
wordt voldaan. 

- 
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SYS-00217 Afscherming van bovenleiding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient ter afscherming van de bovenleiding van de spoorlijn te zijn 
voorzien van een verticale afscherming, conform [Railinfra Catalogus] van ProRail. 

Bovenl. eis(en): SYS-00214 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan eisen 
spoorbeheerder. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
eisen 
spoorbeheerder. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van de 
Vaste Brug, 
waarbij wordt 
aangetoond dat 
aan de eis(en) 
wordt voldaan. 

- 
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SYS-00214 Aansluiten op spoorweg Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient fysiek en functioneel aan te sluiten op het bestaande 
spoorwegsysteem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00216 
SYS-00217 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan eisen 
spoorbeheerder. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
eisen 
spoorbeheerder. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van de 
Vaste Brug, 
waarbij wordt 
aangetoond dat 
aan de eis(en) 
wordt voldaan. 

- 
 

  

Raakvlak Vaste Brug - Vaarweg 
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SYS-00242 Scheepvaarttekens Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient voor het regelen en informeren van het scheepvaartverkeer te zijn 
voorzien van scheepvaarttekens, conform [RVW] en [RST]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [RVW] 
en [RST]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
[RVW] en 
[RST]. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

SYS-00260 Weerstaan van aanvaarbelasting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient equivalente statische krachten Fdx [NTB] MN en Fdy [NTB] MN als 
gevolg van een aanvaring te kunnen opnemen en afdragen, conform [NEN-EN 1991-1-
7] en aanvullingen van [ROK]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [NEN-EN 1991-1-7] en [ROK]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de ontwerpdocumenten, waarbij wordt 
aangetoond dat aan de eis(en) wordt voldaan. 
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SYS-00237 Minimaliseren van radarhinder Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient zo min mogelijk radarhinder te veroorzaken, conform [RVW]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [RVW]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
[RVW]. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

Raakvlak Vaste Brug - Beheerders 
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SYS-00213 Aansluiten op kruisende systemen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient fysiek en functioneel aan te sluiten op kruisende systemen van 
derden , niet zijnde kruisende verbindingen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan eisen 
beheerder van het 
kruisende systeem. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
eisen 
beheerder 
van het 
kruisende 
systeem. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

Raakvlak Vaste Brug - Overig 

SYS-00226 Bouwwerken of andere werken onder, aan 
of rondom de Vaste Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Bouwwerken of andere werken die zijn of worden toegepast onder, aan of rondom de 
Vaste Brug, dienen te voldoen aan alle eisen conform de handreiking [Bouwwerken of 
andere werken onder, aan of rondom de Vaste Brug]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Voorlopig Ontwerp (VO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Criterium: Ontwerp voldoet aan eisen conform handreiking 
[Bouwwerken of andere werken onder, aan of 
rondom de Vaste Brug] 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio 
 

  

Raakvlak Vaste Brug - Objecten zonder functie 
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SYS-00257 Verwijderen functieloze objectdelen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle aanwezige objecten, objectdelen en/of systemen die ten gevolge van het werk 
geen functie meer vervullen, dienen te zijn verwijderd. Objecten, objectdelen en/of 
systemen die niet geheel verwijderd kunnen worden, dienen tot minimaal 2 m onder 
het toekomstige maaiveld te zijn verwijderd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Voorlopig Ontwerp 
(VO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Voldoen aan eis 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van 
ontwerpdocumenten 
waarbij wordt 
aangetoond dat 
objecten verwijderd 
worden 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Voorlopig 
Ontwerp (VO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Afwijken aan 
eis, op bisis 
van niet 
voldoen aan 
eisen t.a.v. 
ARBO, 
geotechnisch 
ontwerp, etc. 

Toelichting op aanpak V&V: Bij het niet 
geheel 
verwijderen 
van 
functieloze 
objecten moet 
voor het niet 
verwijderen 
onderbouwd 
worden 
waarom dat 
niet kan 
(vanwege 
ARBO, 
Geotechnisch 
ontwerp, etc.) 

- 
 

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00239 Overgangsconstructies Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient hoogte- en/of hellingsverschillen in de bovenbouw van de weg ter 
plaatse van de overgang tussen het kunstwerk en de aansluitende aardebaan te 
voorkomen, conform [RTD 1011]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [RTD 
1011]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
[RTD 1011] 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

SYS-00244 Tand-nok verbindingen uitgesloten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Tand-nok verbindingen in de nieuwe Vaste Brug zijn niet toegestaan. 

Bovenl. eis(en): SYS-00251 
SYS-00252 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00258 Voegovergangen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De voegovergangen van de Vaste Brug dienen te voldoen aan [ROK], [RTD 1007-1], 
[RTD 1007-2], [RTD 1007-3] en [RTD 1007-4]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00230 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [RTD 
1007-1], [RTD 
1007-2], [RTD 
1007-3] en [RTD 
1007-4]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de 
ontwerpdocumenten, 
waarbij wordt 
aangetoond dat aan 
de eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele 
inspectie 

Criterium: Voldoen aan 
[RTD 1007-
1], [RTD 
1007-2], 
[RTD 1007-
3] en [RTD 
1007-4]. 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele 
inspectie van 
de Vaste 
Brug, waarbij 
wordt 
aangetoond 
dat aan de 
eis(en) wordt 
voldaan. 

- 
 

  

SYS-00238 Ontwerp conform [ROK] en/of [RBK] Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vaste Brug dient te zijn ontworpen conform [ROK] en/of [RBK]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan [ROK] en/of [RBK]. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van de ontwerpdocumenten, waarbij wordt 
aangetoond dat aan de eis(en) wordt voldaan. 

 

  

3.7.1     Vak B Langerahof [10E-102-01] 

Eisen uit functieanalyse 

Keren van uit koers geraakte voertuigen 
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SYS-00556 Kerend vermogen van de voertuigkering 
op Vaste Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het kerend vermogen van de voertuigkering op Vaste Brug dient te voldoen aan Eis 
VK.03 (SYS-1793) van de [Eisen Voertuigkering]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: CE-markering(en) 
conform [NEN-EN 
1317-
5:2007+A2:2012] 
met een 
Declaration of 
Performance en 
getest conform 
[NEN-EN 1317-2] 
met de volgende 
testen per 
prestatieklasse: 
Klasse: Testcode: 
H2 TB51 TB11 
H1 TB 42 TB11 
N1 TB31 
T1 TB21 

- 
 

  

SYS-00557 Inleiding van de voertuigkering naar 
Vaste Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De inleiding van de Voertuigkering geplaatst in aardenbaan dient aan hetzelfde kerend 
vermogen te voldoen als het kerend vermogen op Vaste Brug. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en  
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00562 Overgang aardenbaan naar Vaste Brug Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De overgang tussen de Voertuigkering geplaatst in de aardenbaan en de 
Voertuigkering geplaatst op Vaste Brugdient te voldoen aan Eis VK.05 van de [Eisen 
Voertuigkering]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00561 Minimaal kerend vermogen bij inleiding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Indien op de toeleidende weg een lager kerend vermogen noodzakelijk is, dan dient 
het kerend vermogen uit eis VK.03 van [Eisen Voertuigkering] over de minimale lengte 
van de inleiding aanwezig te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00560 Lengte voertuigkering inleiding, 
gevarenzone en obstakels 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Indien de inleidende Voertuigkering in de Aardenbaan ten behoeve van de 
Voertuigkering op de Vaste Brug ook een gevarenzone of obstakel dient af te 
schermen, kunnen langere lengtes van de inleidingen noodzakelijk zijn. Afscherming 
van de gevarenzones of obstakels dient apart te worden beschouwd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00559 Minimale lengte inleidende constructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De lengte van de inleiding van de voertuigkering bedraagt afhankelijk van de 
ontwerpsnelheid minimaal: 
- ETW: 24m;  
- GOW: 36m;  
- RWS: 48m.  
De overgangsconstructie bevindt zich in deze maat. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00558 Lengte constructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De constructie dient conform de maat L1 (8 meter) parallel te worden doorgezet langs 
de rijbaan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00563 Beeindigingen Voertuigkering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Voertuigkering geplaatst in de Aardenbaan wordt aangevangen en beëindigd met 
een terminal. De prestatieklasse van de terminal wordt gebaseerd op het wegtype 
(ETW, GOW, RSW). Indien een terminal aansluit op een Voertuigkering met kerend 
vermogen van H2, dient tevens de ankerkracht van 250kN te worden aangetoond. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 227 van 351 

SYS-00564 Elementen in overgangsconstructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle elementen in de overgangsconstructie dienen door te lopen en dienen een 
koppeling te hebben met het aansluitende systeem. Er mogen geen losse onderdelen 
aanwezig zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Vormgeving 

SYS-00566 Doorrijbreedte Vaste Brug niet versmallen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De doorrijdbreedte van Vaste Brug dient tenminste gelijk te blijven aan de 
aanvangssituatie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

3.7.2     Vak B De Stuiversche Kan [10H-110-01] 

Eisen uit functieanalyse 

Keren van uit koers geraakte voertuigen 
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SYS-00556 Kerend vermogen van de voertuigkering 
op Vaste Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het kerend vermogen van de voertuigkering op Vaste Brug dient te voldoen aan Eis 
VK.03 (SYS-1793) van de [Eisen Voertuigkering]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: CE-markering(en) 
conform [NEN-EN 
1317-
5:2007+A2:2012] 
met een 
Declaration of 
Performance en 
getest conform 
[NEN-EN 1317-2] 
met de volgende 
testen per 
prestatieklasse: 
Klasse: Testcode: 
H2 TB51 TB11 
H1 TB 42 TB11 
N1 TB31 
T1 TB21 

- 
 

  

SYS-00557 Inleiding van de voertuigkering naar 
Vaste Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De inleiding van de Voertuigkering geplaatst in aardenbaan dient aan hetzelfde kerend 
vermogen te voldoen als het kerend vermogen op Vaste Brug. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en  
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00562 Overgang aardenbaan naar Vaste Brug Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De overgang tussen de Voertuigkering geplaatst in de aardenbaan en de 
Voertuigkering geplaatst op Vaste Brugdient te voldoen aan Eis VK.05 van de [Eisen 
Voertuigkering]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00561 Minimaal kerend vermogen bij inleiding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Indien op de toeleidende weg een lager kerend vermogen noodzakelijk is, dan dient 
het kerend vermogen uit eis VK.03 van [Eisen Voertuigkering] over de minimale lengte 
van de inleiding aanwezig te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00560 Lengte voertuigkering inleiding, 
gevarenzone en obstakels 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Indien de inleidende Voertuigkering in de Aardenbaan ten behoeve van de 
Voertuigkering op de Vaste Brug ook een gevarenzone of obstakel dient af te 
schermen, kunnen langere lengtes van de inleidingen noodzakelijk zijn. Afscherming 
van de gevarenzones of obstakels dient apart te worden beschouwd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00559 Minimale lengte inleidende constructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De lengte van de inleiding van de voertuigkering bedraagt afhankelijk van de 
ontwerpsnelheid minimaal: 
- ETW: 24m;  
- GOW: 36m;  
- RWS: 48m.  
De overgangsconstructie bevindt zich in deze maat. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00558 Lengte constructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De constructie dient conform de maat L1 (8 meter) parallel te worden doorgezet langs 
de rijbaan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00563 Beeindigingen Voertuigkering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Voertuigkering geplaatst in de Aardenbaan wordt aangevangen en beëindigd met 
een terminal. De prestatieklasse van de terminal wordt gebaseerd op het wegtype 
(ETW, GOW, RSW). Indien een terminal aansluit op een Voertuigkering met kerend 
vermogen van H2, dient tevens de ankerkracht van 250kN te worden aangetoond. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00564 Elementen in overgangsconstructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle elementen in de overgangsconstructie dienen door te lopen en dienen een 
koppeling te hebben met het aansluitende systeem. Er mogen geen losse onderdelen 
aanwezig zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Vormgeving 

SYS-00566 Doorrijbreedte Vaste Brug niet versmallen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De doorrijdbreedte van Vaste Brug dient tenminste gelijk te blijven aan de 
aanvangssituatie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

3.7.3     Vak B De Dolten [11C-104-01] 

Eisen uit functieanalyse 

Keren van uit koers geraakte voertuigen 
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SYS-00556 Kerend vermogen van de voertuigkering 
op Vaste Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het kerend vermogen van de voertuigkering op Vaste Brug dient te voldoen aan Eis 
VK.03 (SYS-1793) van de [Eisen Voertuigkering]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: CE-markering(en) 
conform [NEN-EN 
1317-
5:2007+A2:2012] 
met een 
Declaration of 
Performance en 
getest conform 
[NEN-EN 1317-2] 
met de volgende 
testen per 
prestatieklasse: 
Klasse: Testcode: 
H2 TB51 TB11 
H1 TB 42 TB11 
N1 TB31 
T1 TB21 

- 
 

  

SYS-00557 Inleiding van de voertuigkering naar 
Vaste Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De inleiding van de Voertuigkering geplaatst in aardenbaan dient aan hetzelfde kerend 
vermogen te voldoen als het kerend vermogen op Vaste Brug. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en  
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00562 Overgang aardenbaan naar Vaste Brug Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De overgang tussen de Voertuigkering geplaatst in de aardenbaan en de 
Voertuigkering geplaatst op Vaste Brugdient te voldoen aan Eis VK.05 van de [Eisen 
Voertuigkering]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00561 Minimaal kerend vermogen bij inleiding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Indien op de toeleidende weg een lager kerend vermogen noodzakelijk is, dan dient 
het kerend vermogen uit eis VK.03 van [Eisen Voertuigkering] over de minimale lengte 
van de inleiding aanwezig te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00560 Lengte voertuigkering inleiding, 
gevarenzone en obstakels 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Indien de inleidende Voertuigkering in de Aardenbaan ten behoeve van de 
Voertuigkering op de Vaste Brug ook een gevarenzone of obstakel dient af te 
schermen, kunnen langere lengtes van de inleidingen noodzakelijk zijn. Afscherming 
van de gevarenzones of obstakels dient apart te worden beschouwd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00559 Minimale lengte inleidende constructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De lengte van de inleiding van de voertuigkering bedraagt afhankelijk van de 
ontwerpsnelheid minimaal: 
- ETW: 24m;  
- GOW: 36m;  
- RWS: 48m.  
De overgangsconstructie bevindt zich in deze maat. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00558 Lengte constructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De constructie dient conform de maat L1 (8 meter) parallel te worden doorgezet langs 
de rijbaan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00563 Beeindigingen Voertuigkering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Voertuigkering geplaatst in de Aardenbaan wordt aangevangen en beëindigd met 
een terminal. De prestatieklasse van de terminal wordt gebaseerd op het wegtype 
(ETW, GOW, RSW). Indien een terminal aansluit op een Voertuigkering met kerend 
vermogen van H2, dient tevens de ankerkracht van 250kN te worden aangetoond. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00564 Elementen in overgangsconstructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle elementen in de overgangsconstructie dienen door te lopen en dienen een 
koppeling te hebben met het aansluitende systeem. Er mogen geen losse onderdelen 
aanwezig zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Vormgeving 

SYS-00566 Doorrijbreedte Vaste Brug niet versmallen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De doorrijdbreedte van Vaste Brug dient tenminste gelijk te blijven aan de 
aanvangssituatie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

3.7.4     Vak B Wytharst [11E-107-01] 

Eisen uit functieanalyse 

Keren van uit koers geraakte voertuigen 
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SYS-00556 Kerend vermogen van de voertuigkering 
op Vaste Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het kerend vermogen van de voertuigkering op Vaste Brug dient te voldoen aan Eis 
VK.03 (SYS-1793) van de [Eisen Voertuigkering]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Criterium: CE-markering(en) 
conform [NEN-EN 
1317-
5:2007+A2:2012] 
met een 
Declaration of 
Performance en 
getest conform 
[NEN-EN 1317-2] 
met de volgende 
testen per 
prestatieklasse: 
Klasse: Testcode: 
H2 TB51 TB11 
H1 TB 42 TB11 
N1 TB31 
T1 TB21 

- 
 

  

SYS-00557 Inleiding van de voertuigkering naar 
Vaste Brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De inleiding van de Voertuigkering geplaatst in aardenbaan dient aan hetzelfde kerend 
vermogen te voldoen als het kerend vermogen op Vaste Brug. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en  
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00562 Overgang aardenbaan naar Vaste Brug Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De overgang tussen de Voertuigkering geplaatst in de aardenbaan en de 
Voertuigkering geplaatst op Vaste Brugdient te voldoen aan Eis VK.05 van de [Eisen 
Voertuigkering]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00561 Minimaal kerend vermogen bij inleiding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Indien op de toeleidende weg een lager kerend vermogen noodzakelijk is, dan dient 
het kerend vermogen uit eis VK.03 van [Eisen Voertuigkering] over de minimale lengte 
van de inleiding aanwezig te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00560 Lengte voertuigkering inleiding, 
gevarenzone en obstakels 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Indien de inleidende Voertuigkering in de Aardenbaan ten behoeve van de 
Voertuigkering op de Vaste Brug ook een gevarenzone of obstakel dient af te 
schermen, kunnen langere lengtes van de inleidingen noodzakelijk zijn. Afscherming 
van de gevarenzones of obstakels dient apart te worden beschouwd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

SYS-00559 Minimale lengte inleidende constructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De lengte van de inleiding van de voertuigkering bedraagt afhankelijk van de 
ontwerpsnelheid minimaal: 
- ETW: 24m;  
- GOW: 36m;  
- RWS: 48m.  
De overgangsconstructie bevindt zich in deze maat. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00558 Lengte constructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De constructie dient conform de maat L1 (8 meter) parallel te worden doorgezet langs 
de rijbaan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00563 Beeindigingen Voertuigkering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Voertuigkering geplaatst in de Aardenbaan wordt aangevangen en beëindigd met 
een terminal. De prestatieklasse van de terminal wordt gebaseerd op het wegtype 
(ETW, GOW, RSW). Indien een terminal aansluit op een Voertuigkering met kerend 
vermogen van H2, dient tevens de ankerkracht van 250kN te worden aangetoond. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
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SYS-00564 Elementen in overgangsconstructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle elementen in de overgangsconstructie dienen door te lopen en dienen een 
koppeling te hebben met het aansluitende systeem. Er mogen geen losse onderdelen 
aanwezig zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

Vormgeving 

SYS-00566 Doorrijbreedte Vaste Brug niet versmallen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De doorrijdbreedte van Vaste Brug dient tenminste gelijk te blijven aan de 
aanvangssituatie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp in 
overeenstemming 
met eisen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in 
overeenstemming met 
ontwerp en 
verwerkingsvoorschriften 

- 
 

  

3.8     Verzorgingsplaats 

Eisen uit functieanalyse systeem 

Faciliteren verzorgen wegverkeer 
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SYS-00008 Faciliteren in onderbreking van de reis Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient de weggebruiker – zonder het Rijkswegenstelsel te verlaten 
– in staat te stellen zijn reis te onderbreken conform [Kader inrichting 
verzorgingsplaatsen] en gelegenheid te bieden voor: 
- Rusten, de benen strekken; 
- Brandstof bij te tanken; 
- Iets te eten of te drinken; 
- Het inspecteren van het voertuig/ de lading. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
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SYS-00029 Verzorgen personen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient de weggebruiker in staat te stellen persoonlijke verzorging 
te doen plaatsvinden met als minimaal basisniveau de voorzieningen conform 
[Uitvoeringskader Verzorgingsplaatsen] tabel 3.1. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
[Uitvoeringskader 
Verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

SYS-00030 Verzorgen voertuigen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient de weggebruiker in staat te stellen de verzorging van het 
voertuig te doen plaatsvinden met als minimaal basisniveau de voorzieningen conform 
[Uitvoeringskader Verzorgingsplaatsen] tabel 3.1, en [NTB opsomming van extra 
behoefte]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
[Uitvoeringskader 
Verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

Ruimte bieden aan wegverkeer 
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SYS-00025 Ruimte voor rijden, verblijven en 
uitwisselen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient ruimte te bieden aan de weggebruiker voor rijden, 
verblijven en uitwisselen conform [Kader inrichting verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

SYS-00021 Ruimte bieden om te parkeren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient ruimte te bieden aan de volgende parkeerbehoefte conform 
[Kader inrichting verzorgingsplaatsen]: 
- Aantal parkeervakken personenauto’s: [NTB]; 
- Aantal parkeervakken vrachtauto’s: [NTB]; 
- Aantal parkeervakken Lange Zware Voertuigen (LZV’s): [NTB]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

Horizontaal geleiden wegverkeer 
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SYS-00020 Ruime bieden aan uit koers geraakte 
voertuigen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De verzorgingsplaats dient ruimte te bieden aan uit koers geraakte voertuigen die van 
de rijbaan zijn geraakt conform [Kader inrichting verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

(Af-)dragen belastingen 

SYS-00011 Gesloten verharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De verharding van wegen en (parkeer)voorziening(en) waar gemotoriseerd verkeer 
komt in het verblijfsgebied van de Verzorgingsplaats dient gesloten verharding te zijn 
conform [Kader inrichting verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 247 van 351 

SYS-00001 Aan- en afvoerwegen, verhardingsbreedte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De aan- en afvoerweg(en) van de Verzorgingsplaats van - en naar de Rijksweg dienen 
een verhardingsbreedte te hebben van tenminste 3,95 meter. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

SYS-00454 Materiaalkeuze 
verhardingparkeervoorziening 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bovenste laag van de verharding van de parkeervoorzieningen dient van het 
materiaal vezelversterkt cementbeton te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Review op ontwerptekeningen en ontwerpnota 
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SYS-00453 Dragen Wegverkeer parkeervoorziening Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw van de parkeervoorziening dient als volgt te zijn opgebouwd: 
- 250 mm (Hydraulisch) menggranulaat of betongranulaat; 
- 50 mm AC 22 base OL-C; 
- 250 mm vezelversterkt cementbeton, sterkteklasse C35/45. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Middels een 
ontwerpnota 
aantonen dat het 
ontwerp van de 
betonverharding 
voldoet aan de 
Specificaties Ontwerp 
Betonverhardingen. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Keuring 

Criterium: Conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw] 
paragraaf 3.2. 

- 
 

  

Visueel geleiden wegverkeer 
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SYS-00010 Geleiden wegverkeer op verzorgingsplaats Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De rijbaan van de Verzorgingsplaats dient het wegverkeer te geleiden door markering, 
bebakening en verlichting conform [Kader inrichting verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

SYS-00006 Bebakening, verloop van de weg Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De toe- en afvoerwegen van de Verzorgingsplaats dienen te zijn voorzien van 
reflectoren conform [CROW publicatie 207, richtlijnen voor de bebakening en 
markering van wegen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

Afvoeren hemelwater naar watergang- of riool derden 
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SYS-00005 Afvoeren van hemelwater Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het afvoeren van het hemelwater op de Verzorgingsplaats dient te geschieden conform 
[Kader afstromend wegwater]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
afstromend 
wegwater] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

Informeren weggebruiker over route 

SYS-00014 Informeren weggebruiker over route naar 
bestemming 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient het wegverkeer te geleiden over de te kiezen route om bij 
de juiste voorziening aan te komen door bebording conform [Kader inrichting 
verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

Informeren weggebruiker over toegestaan rijgedrag 
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SYS-00012 Informeren weggebruiker over rijgedrag Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient het wegverkeer te informeren over de weggedragsregels 
door verkeerstekens conform [Kader inrichting verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

SYS-00015 Informeren weggebruiker over snelheid Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In het verblijfsgebied van de Verzorgingsplaats dient de maximumsnelheid 30 km/u te 
zijn conform [Kader inrichting verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
bebordingsplan 
en/of 
ontwerptekeningen 
waarbij de 
bebordingskeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
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SYS-00002 Aanduiding zonegrens verblijfsgebied Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het begin en einde van de 30 km/u-zone van de Verzorgingsplaats dient conform 
[Kader inrichting verzorgingsplaatsen] te zijn aangeduid middels : 
- een kom-portaalconstructie (kleur: geel)  
- een dubbele markeringsstreep dwars over de rijbaan 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
bebordingsplan 
en/of 
ontwerptekeningen 
waarbij de 
bebordingskeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

SYS-00013 Informeren weggebruiker over rijrichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De rijrichting op de Verzorgingsplaats dient eenrichtingsverkeer te zijn conform [Kader 
inrichting verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
bebordingsplan 
en/of 
ontwerptekeningen 
waarbij de 
bebordingskeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
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SYS-00016 Informeren weggebruiker over 
voorzieningen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Bebording op de Verzorgingsplaats dient te verwijzen naar voorzieningen conform 
[Kader inrichting verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
bebordingsplan 
en/of 
ontwerptekeningen 
waarbij de 
bebordingskeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

Afschermen obstakel of gevarenzone 
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SYS-00555 Afschermen Obstakel of Gevarenzone Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In afwijking van eis SYS-1791 van het document [Eisen Voertuigkering] is bepaald:" 
De Voertuigkering dient een Obstakel of Gevarenzone af te schermen voor uit koers 
geraakte voertuigen voor: 
- autosnelwegen conform de [Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen, Veilige Inrichting van 
Bermen (ROA VIB)] en  
- niet-autosnelwegen conform het [Handboek Veilige Inrichting van Bermen - op niet-
autosnelwegen buiten de bebouwde kom], bij toepassing van de tabellen 3-2 en 3-3 
dient uitsluitend de standaard maatvoering te worden gehanteerd. 
De afschermingsvoorzieningen dienen overeenkomstig te zijn conform de NPR 5191. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Ontwerp: 
• Ontwerp met toets aan 
de 
ontwerprandvoorwaarden 
conform de [ROA VIB] of 
[Handboek Veilige 
Inrichting van Bermen - 
op niet-autosnelwegen 
buiten de bebouwde 
kom]. 
Nota Bene: bij 
toepassing van de 
tabellen 3-2 en 3-3 dient 
uitsluitend de standaard 
maatvoering te worden 
gehanteerd; 
• Toetsen aan de 
ontwerprandvoorwaarden 
conform de [NPR 5191]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Inspectie conform 
de [Handreiking 
Inspectie 
Geleideconstructies]. 

- 
 

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Inspectie conform 
de [Handreiking 
Inspectie 
Geleideconstructies]. 

- 
 

V&V-moment: Integraal Inpassend 
Ontwerp (IIO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Opstellen van een 
Inpassend Ontwerp (IO) 
en een Integraal 
Inpassend Ontwerp (IIO) 
conform het [Kader 
Wegontwerpproces], 
waarbij de toets aan de 
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ontwerprandvoorwaarden 
conform de [ROA VIB] of 
het [Handboek Veilige 
Inrichting van Bermen -
op niet-autosnelwegen 
buiten de bebouwde 
kom] is opgenomen in de 
Ontwerpnota. 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse systeem 

Sociale veiligheid 

SYS-00026 Sociaal vellig inrichten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient sociaal veilig ingericht te zijn conform [Kader inrichting 
Verzorgingsplaats]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Kwalitatieve analyse 
aan de hand van de 
[Handreiking Sociale 
Veiligheid] en review 
op de 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform het [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen], 
het 
[Uitvoeringskader 
Verzorgingsplaatsen] 
[2] de Handreiking 
Sociale Veiligheid [6] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

Betrouwbaarheid 

SYS-00412 Kasten, dikte gesloten verharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De gesloten verharding rondom kasten dient een dikte te hebben van ten minste 100 
mm. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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Onderhoudbaarheid 

SYS-00017 Kwaliteitsniveau voor onderhoud Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het onderhoudsniveau van de Verzorgingsplaats dient te voldoen aan 'klasse B' 
conform [Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie op toestand 
 

  

SYS-00018 Kwaliteitsniveau voor onderhoud 
verharding 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het onderhoudsniveau van de verharding van de Verzorgingsplaats dient te voldoen 
aan 'klasse A' conform [Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op de 
ontwerpnota waarbij 
de ontwerp- en 
materiaalkeuzes 
(inclusief 
eigenschappen) 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

SYS-00414 Kasten, gesloten verharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bij aanvang van het Werk aanwezige Open verharding rondom kasten verwijderen 
en vervangen door gesloten verharding, in de kleur grijs. In geval van ontbrekende 
verharding dient deze aangevuld te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Veiligheid 
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SYS-00506 Buitenwerking gestelde kabels Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kabels van de Openbare Verlichting waarvan de lichtmasten zijn verwijderd waardoor 
de kabels hun functie verliezen, dienen te worden verwijderd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 
/ Documentinspectie 
/ Review 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Inspectie 

- 
 

  

SYS-00507 Alarmeringsmeldingen OBAS Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alarmeringsmeldingen van de OBAS dienen doorgemeld te worden in het telemetrie-
systeem CARS van de beheerder. Hiervoor dient er in de OBAS een modem (SVA-X16-
4G modem inclusief antenne te worden gepaatst en dient de configuratie van het 
telemetriesysteem van de beheerder hierop aangepast te worden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Ontwerp 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 
/ Documentinspectie 
/ Review 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Inspectie 

- 
 

  

Duurzaamheid 
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SYS-00007 Duurzaamheid Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient te voldoen aan de eisen conform [Kader inrichting 
Verzorgingsplaats] hoofdstuk 3.5. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij 
aantoonbaar en 
herleidbaar 
gebruikt gemaakt 
is van het Bebop-
principe conform 
[Kader inrichting 
Verzorgingsplaats] 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

Vormgeving 

SYS-00410 Bochtbescherming, gesloten verharding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Open verharding van bochtbescherming dient te zijn vervangen door gesloten 
verharding, in de kleur grijs. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00413 Kasten, verharding bij bekabeling Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De verharding rondom kasten dient aan de zijde van de doorvoer van bekabeling te 
zijn voorzien van een elementenverharding, zodat de kabels en leidingen bij het object 
bereikbaar zijn voor beheer en onderhoud. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00452 Molgoot in het werk storten Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Molgoten dienen in het werk te zijn gestort. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Toekomstvastheid 
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SYS-00009 Faciliteren toekomstig gebruik Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient een oppervlakte te faciliteren voor: 
[NTB opsomming functies met benodigd oppervlak]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ruimtereservering 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatse] 
n zichtbaar is 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

Uitvoerbaarheid 
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SYS-00039 Wegbeeld tijdens Werk in Uitvoering Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Verzorgingsplaats dient tijdens Werk in Uitvoering informatie komende uit het 
wegbeeld te leveren, zodanig dat de Weggebruiker zijn/ haar rijtaak (juiste snelheid, 
koers en bestemming) tijdig en veilig kan uitvoeren, door te voldoen aan de volgende 
richtlijnen: 
- [Werken op autosnelwegen, Werk in uitvoering 96a]; 
- [Werken op niet-autosnelwegen, Werk in uitvoering 96b]; 
- [Specificaties voor materiaal en materieel, Werk in uitvoering 96a/b]; 
- [Beleid en proces, Werk in uitvoering 96a/b]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie 
tijdens Werk 
in Uitvoering 
(WIU). 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform de 
verschillende 
richtlijnen [Werk 
in Uitvoering] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn:  
- [Werken op 
autosnelwegen, 
Werk in uitvoering 
96a]; 
- [Werken op niet-
autosnelwegen, 
Werk in uitvoering 
96b]; 
- [Specificaties 
voor materiaal en 
materieel, Werk in 
uitvoering 96a/b]; 
- [Beleid en 
proces, Werk in 
uitvoering 96a/b]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

Eisen uit raakvlakanalyse systeem 

Raakvlak Verzorgingsplaats en Rijksweg 
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SYS-00004 Afvallen vluchtstrook op aanvoerweg Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De vluchtstrook op aanvoerweg naar de Verzorgingsplaats dient na het loslaatpunt 
geleidelijk te komen vervallen onder een hoek van 1:20 conform [Kader 
Verzorgingsplaats, paragraaf 4.3 'Verbindingen met de auto(snel)weg]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

SYS-00027 Veilige afscherming emplacement 
brandstofverkooppunt 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De berm tussen de Rijksweg en het emplacement met het Benzineverkooppunt (BVP) 
van de Verzorgingsplaats dient ingericht te zijn conform [Richtlijn Ontwerp 
Autosnelwegen - Veilige inrichting van bermen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
[Richtlijnen 
Ontwerp 
Autosnelwegen] en 
[Veilige inrichting 
van Bermen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
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Raakvlak Verzorgingsplaats en achterland 

SYS-00003 Afschermen verzorgingsplaats van 
achterland 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient voorzieningen te hebben die verhinderen dat de 
Verzorgingsplaats te betreden is vanaf het achterland conform [Kader inrichting 
verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00032 Voldoen aan Basisspecificatie Openbare 
Verlichting 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Openbare Verlichting van de Verzorgingsplaats dient te voldoen aan 
[Basisspecificatie Openbare Verlichting] met de volgende afwijkingen en aanvullingen: 
• Daar waar “verlichtingsklasse M4 conform [NPR13201]" staat vermeld, geldt voor het 
verblijfsgebied van de verzorgingsplaats "verlichtingsklasse P2 conform [NPR-13201]”; 
• Openbare Verlichting van de Verzorgingsplaats die conform OV.F.03.1.2 niet wordt 
gedimd tussen 23:00 en 5:00 uur vervallen de eisen: OV.F.04 t/m OV.F.04.4; 
• Voor de verificatie en validatie van eis OV.BS.01 geldt aanvullend:  
De Openbare Verlichting van de verzorgingsplaats is niet beschikbaar als er sprake is 
van functieverlies van: 
- meer dan 10% van de lichtbronnen op de verzorgingsplaats; 
- twee of meer naast elkaar gelegen lichtbronnen op de verzorgingsplaats. 
• Aanvullend op eis OV.OH.05.2 geldt dat de codering van Buitenopstellingskasten op 
de verzorgingsplaats dient te voldoen aan [NTB]; 
• Eis OV.OM.04 vervalt. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00022 Ruimte bieden voor rijden en verblijven Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Wegen binnen het verblijfsgebied van de Verzorgingsplaats dienen te zijn ingericht als 
Erftoegangsweg conform [Kader inrichting verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

SYS-00023 Ruimte bieden voor uitwisseling met 
Rijksweg 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De aan- en afvoerweg(en) van de Verzorgingsplaats dienen te zijn ingericht als 
Gebiedsontsluitingsweg conform [Kader inrichting verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
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SYS-00037 Voldoen aan Eisen Onderbouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Onderbouw van de Verzorgingsplaats dient te voldoen aan [Eisen Onderbouw]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen onderbouw] 
 

  

SYS-00028 Veilige inrichting bermen aan- en 
afvoerwegen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De berm van de aan- en afvoerwegen van de Verzorgingsplaats dient ingericht te zijn 
conform [Handboek veilige inrichting van bermen op niet-autosnelwegen buiten de 
bebouwde kom]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
[Handboek veilige 
inrichting van 
bermen op niet-
autosnelwegen 
buiten de 
bebouwde kom] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

SYS-00035 Voldoen aan Eisen Hemelwaterafvoer 
(HWA) Aardebaan 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Hemelwaterafvoersysteem van de Verzorgingsplaats dient te voldoen aan [Eisen 
Hemelwaterafvoer (HWA) Aardebaan]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen 
Hemelwaterafvoer (HWA) Aardebaan] 
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SYS-00034 Voldoen aan Eisen Bovenbouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bovenbouw binnen het verblijfsgebied op de Verzorgingsplaats dient te voldoen aan 
[Eisen Bovenbouw]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen Bovenbouw]. 
 

  

SYS-00036 Voldoen aan Eisen Markering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Markering op de Verzorgingsplaats dient te voldoen aan [Eisen Markering]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen Markering]. 
 

  

SYS-00033 Voldoen aan Eisen Berm Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Berm van de Verzorgingsplaats dient te voldoen aan [Eisen Berm]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen berm]. 
 

  

SYS-00019 Openbare Verlichting, uitvoeringskader 
verlichting 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Openbare Verlichting van de Verzorgingsplaats dient te voldoen aan het [Kader 
inrichting verzorgingsplaatsen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
[Uitvoeringskader 
Verlichting] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
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SYS-00038 Voldoen aan Eisen Voertuigkering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Voertuigkering op de Verzorgingsplaats dient te voldoen aan [Eisen Voertuigkering]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen 
Voertuigkering]. 

 

  

3.8.1     IGO 9c - VZP de Vonken 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 

SYS-00303 DRAGEN VERKEER - 
Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (CARE) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een bestaande asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform [Gegevens 
verkeersbelastingen] een herontwerplevensduur bestaande asfaltverharding te hebben 
van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Wijziging 
hoofdstuk 2.1 
“Ontwerpverificatie"]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

Faciliteren verzorgen wegverkeer 
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SYS-00029 Verzorgen personen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient de weggebruiker in staat te stellen persoonlijke verzorging 
te doen plaatsvinden met als minimaal basisniveau de voorzieningen conform 
[Uitvoeringskader Verzorgingsplaatsen] tabel 3.1. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
[Uitvoeringskader 
Verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

Ruimte bieden aan wegverkeer 

SYS-00467 Inleiden vluchtstrook op afvoerweg van 
VZP 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De vluchtstrook op afvoerweg van de Verzorgingsplaats dient voor het loslaatpunt 
geleidelijk te worden ingeleid onder een hoek van 1:5. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00466 Afvallen vluchtstrook op aanvoerweg naar 
VZP 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De vluchtstrook op aanvoerweg naar de Verzorgingsplaats dient na het loslaatpunt 
geleidelijk te komen vervallen onder een hoek van 1:8 in afwijking op [Kader 
Verzorgingsplaats, paragraaf 4.3 'Verbindingen met de auto(snel)weg]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Toekomstvastheid 
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SYS-00621 Verwijderen huidige tussenlaag en nieuwe 
aanbrengen (CARE) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In aanvulling op eis SYS-00303 "DRAGEN VERKEER- Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (CARE)" dient in de berekening van de herontwerplevensduur: de 
huidige tussenlaag baanbreed te zijn verwijderd en vervangen door een nieuwe 
tussenlaag. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Wijziging 
hoofdstuk 2.1 
“Ontwerpverificatie"]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

3.8.2     IGO 21 - VZP Stienkamp 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 
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SYS-00303 DRAGEN VERKEER - 
Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (CARE) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een bestaande asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform [Gegevens 
verkeersbelastingen] een herontwerplevensduur bestaande asfaltverharding te hebben 
van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Wijziging 
hoofdstuk 2.1 
“Ontwerpverificatie"]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

Faciliteren verzorgen wegverkeer 

SYS-00029 Verzorgen personen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient de weggebruiker in staat te stellen persoonlijke verzorging 
te doen plaatsvinden met als minimaal basisniveau de voorzieningen conform 
[Uitvoeringskader Verzorgingsplaatsen] tabel 3.1. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
[Uitvoeringskader 
Verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
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Eisen uit aspectanalyse 

Toekomstvastheid 

SYS-00009 Faciliteren toekomstig gebruik Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient een oppervlakte te faciliteren voor: 
[NTB opsomming functies met benodigd oppervlak]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ruimtereservering 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatse] 
n zichtbaar is 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

3.8.3     IGO 22 - VZP de Kreilen 

Eisen uit functieanalyse 

(Af-)dragen belastingen 
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SYS-00303 DRAGEN VERKEER - 
Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (CARE) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een bestaande asfaltverharding dient onder de verkeersbelastingen conform [Gegevens 
verkeersbelastingen] een herontwerplevensduur bestaande asfaltverharding te hebben 
van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase: 
Definitief Ontwerp 
(DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Conform [Wijziging 
hoofdstuk 2.1 
“Ontwerpverificatie"]. 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase: 
Uitvoering 

Type V&V-methode: Keuring 

Toelichting op aanpak V&V: Ingangscontrole, 
keuring en 
eventuele meting  
conform 
[Verificatiemethoden 
Bovenbouw]  
paragraaf 2.2. 

- 
 

  

Faciliteren verzorgen wegverkeer 

SYS-00029 Verzorgen personen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient de weggebruiker in staat te stellen persoonlijke verzorging 
te doen plaatsvinden met als minimaal basisniveau de voorzieningen conform 
[Uitvoeringskader Verzorgingsplaatsen] tabel 3.1. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ontwerpkeuzes 
conform 
[Uitvoeringskader 
Verzorgingsplaatsen] 
gemaakt en 
herleidbaar zijn 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
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Eisen uit aspectanalyse 

Toekomstvastheid 

SYS-00009 Faciliteren toekomstig gebruik Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verzorgingsplaats dient een oppervlakte te faciliteren voor: 
[NTB opsomming functies met benodigd oppervlak]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review op 
ontwerptekeningen 
en ontwerpnota 
waarbij de 
ruimtereservering 
conform [Kader 
inrichting 
verzorgingsplaatse] 
n zichtbaar is 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor 
openstelling van 
de 
verzorgingsplaats 

- 
 

  

3.9     Geluidbeperkende Constructie 

Eisen uit functieanalyse systeem 

Beperken overdracht geluid 

SYS-00040 Beperken overdracht geluid naar 
omwonenden en fauna 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient overdracht van geluid naar de omgeving 
(bewoners), veroorzaakt door wegverkeer, te beperken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00042 
SYS-00044 

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Toelichting op aanpak V&V: Saneringsplan [NTB] 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
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SYS-00044 Beperken overdracht geluid, geometrie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient een geometrie te hebben die voldoet aan de 
uitgangspunten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00040 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Instandhoudingsinspectie 

Criterium: Toets geometrie object 
aan opleverdossier 

Toelichting op aanpak V&V: Toets geometrie object 
aan 
ontwerpuitgangspunten 
op basis van 
geometrische meting 
(geen geluidmeting) 
([Tracébesluit TB], 
[Saneringsplan SP]. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Meting geometrie 

Toelichting op aanpak V&V: Tekeningen en/of 
digitale modellen 
waaruit de geometrie 
is af te leiden. 

- 
 

  

SYS-00042 Beperken overdracht geluid, 
afwateringsspleten 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een afwateringsspleet is alleen onder voorwaarden toepasbaar. 

Bovenl. eis(en): SYS-00040 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Meetrapport 

Toelichting op aanpak V&V: In afwijking van de tekst in de [GCW-2012], 
paragraaf 1.3.2, is een afwateringsspleet tussen 
berm en onderzijde van de constructie niet 
toepasbaar voor:  
- wegen die verhoogd op talud liggen; 
- voor situaties met hoge schermen waar de eis 
voor geluidisolatie boven 28 dB is; 
- in situaties waar de achterzijde van het scherm 
als publieke ruimte direct benaderbaar is. 
 
De hoogte van de afwateringsspleet is verder 
begrensd tot maximaal 10 cm. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
 

  

(Af-)dragen belastingen 
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SYS-00050 Dragen belastingen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient alle van toepassing zijnde belastingen te 
kunnen dragen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Berekening conform de [ROK] inclusief verwijzing 
naar de [GCW-2012 Richtlijnen geluidbeperkende 
constructies langs wegen]. 
Bij vermoeiing door windbelasting dient artikel 5.4 
van de [ROK] toegepast te worden in afwijking van 
artikel 4.1.12 van [GCW-2012 Richtlijnen 
geluidbeperkende constructies langs wegen]. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
 

  

Inpassen van de infrastructuur in de omgeving 

SYS-00523 Beplanting anders dan Niet-Gesloten 
Beplanting, vitaal 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Gesloten Beplanting, de Geschoren haag, de Sierbeplanting en de Beplanting op 
geluidschermen dient in de tweede helft van september na het eerste en tweede 
volledige groeiseizoen 80%, en in de tweede helft van september na het derde 
volledige groeiseizoen 90%, vitaal te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00535 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie door deskundige in bezit van een diploma 
bosbeheer (of gelijkwaardig) of een diploma 
European Tree Technician. 

 

  

SYS-00519 Beplanting anders dan Niet-Gesloten 
Beplanting, aangeslagen eerste en tweede 
groeiseizoen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Gesloten Beplanting, de Geschoren haag, de Sierbeplanting en de Beplanting op 
geluidschermen dient in de tweede helft van september na het eerste en tweede 
volledige groeiseizoen 80%, en in de tweede helft van september na het derde 
volledige groeiseizoen 90%, aangeslagen te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00533 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie door deskundige in bezit van een diploma 
bosbeheer (of gelijkwaardig) of een diploma 
European Tree Technician. 

 

  

Eisen uit aspectanalyse systeem 

Betrouwbaarheid 
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SYS-00047 Betrouwbaarheid Constructief Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient constructief betrouwbaar te zijn conform de 
vereiste gevolgklasse uit artikel 4.5 van de [ROK]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse ontwerpdocumenten, waarmee wordt 
aangetoond de Geluidbeperkende Constructie aan 
de vereiste betrouwbaarheid voldoet. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
 

  

SYS-00048 Betrouwbaarheid, losse onderdelen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient geen losse onderdelen te bevatten of 
onderdelen die met eenvoudig handgereedschap wegneembaar zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toets op losse delen 

Toelichting op aanpak V&V: Definitief Ontwerp (DO): Analyse van het ontwerp 
op dit onderdeel. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
 

  

Beschikbaarheid 

SYS-00045 Beschikbaarheid: Levensduur 
Draagconstructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De draagconstructie van de Geluidbeperkende Constructie dient een levensduur te 
hebben van minimaal 50 jaar. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentinspectie- en beoordeling 

Criterium: Meetrapport 

Toelichting op aanpak V&V: Berekeningen en ontwerp conform de [GCW-2012], 
hoofdstuk 4 Dimensionering. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
 

  

SYS-00046 Beschikbaarheid: Levensduur panelen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De panelen van de Geluidbeperkende Constructie dienen een levensduur te hebben van 
minimaal 30 jaar. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Berekeningen en ontwerp conform de [GCW-2012], 
hoofdstuk 4 Dimensionering. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
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Onderhoudbaarheid 

SYS-00054 Onderhoud: wijze van onderhouden Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient gedurende de levensduur op een voor de 
beheerder acceptabele wijze geïnspecteerd en onderhouden te kunnen worden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toets op onderliggende eisen en beheer- en 
onderhoudsplan 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse op basis waarvan geconcludeerd kan 
worden dat inspecties en onderhoud op een 
eenvoudige, veilige en ergonomisch verantwoorde 
en voor de beheerder acceptabele wijze kan 
plaatsvinden. 

 

  

SYS-00055 Onderhoudbaarheid, anti graffiticoating Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle oppervlakken van de geluidbeperkende constructie dienen voorzien te zijn van een 
anti-graffiticoating. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Test 

Criterium: Verificatie op 
aanwezigheid 
coating 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Test 

Criterium: Verificatie of 
coating is 
aangebracht 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
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SYS-00056 Onderhoudbaarheid, onderhoudspad niet 
wegzijde 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende constructie dient ten behoeve van onderhoud aan de niet 
wegzijde voorzien te zijn van een obstakelvrij inspectie- of onderhoudspad met een 
breedte van minimaal 1,5 m. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toets op ontwerp 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse op het 
ontwerp waaruit 
blijkt dat er 
voldoende 
voorzieningen zijn 
om het scherm te 
kunnen 
onderhouden. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toets op ontwerp 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
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SYS-00057 Onderhoudbaarheid, vrije ruimte tussen 
wegmeubilair en geluidbeperkende 
constructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Geluidbeperkende Constructie dient ten behoeve van onderhoud voorzien te zijn van 
een vrije ruimte met een breedte van minimaal 1,0 m. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Documentinspectie- 
en beoordeling 

Criterium: Toets op ontwerp 

Toelichting op aanpak V&V: Vanuit het 
onderhoudsoogpunt 
is het nodig om 
tussen het scherm 
en vaste objecten 
zoals 
geleideconstructies, 
openbare 
verlichting, 
verkeerskundige 
draagconstructies 
en DVM-kasten een 
vrije ruimte te 
hebben van 
tenminste 1,0 m. 
De exacte invulling 
en afmeting af te 
stemmen met de 
beheerder. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentinspectie- 
en beoordeling 

Criterium: Toets op ontwerp 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

  

Veiligheid 

SYS-00049 Constructieve veiligheid Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient constructief veilig te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Berekening conform de [ROK] inclusief verwijzing 
naar de [GCW-2012 Richtlijnen geluidbeperkende 
constructies langs wegen]. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
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SYS-00063 Veiligheid weggebruikers bij calamiteiten, 
vluchten en bereikbaarheid. 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient vluchten van weggebruikers en de 
bereikbaarheid van hulpverleners mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Schouw 

Criterium: Toets aan 
eisen [GCW 
2012] 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toets aan eisen 
[GCW 2012] 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toets aan eisen 
[GCW 2012] 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp conform 
[GCW-2012] 
hoofdstuk 3 
Veiligheid paragraaf 
3.1.8 en 3.2. In 
[GCW 2012] zijn 
minimum eisen 
gegeven. De breedte 
van de route 
betreffende de 
bereikbaarheid vanaf 
en het vluchten naar 
de openbare ruimte 
achter het 
geluidsscherm is 
veelal locatie 
specifiek en dient in 
overleg met de 
beheerders en 
hulpverleners te 
worden bepaald. 
Vluchtroutes dienen 
niet alleen naar een 
veilige plek te gaan, 
maar moeten ook de 
mogelijkheid bieden 
om het 
onderliggende 
wegennet te voet te 
bereiken. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
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SYS-00064 Veiligheid weggebruikers en omgeving: 
botsveiligheid 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient bij aanrijding zo min mogelijk gevaar voor 
inzittenden en omgeving op te leveren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toetsing aan [ROA 
VIB], resultaten 
verwerken in 
ontwerpnota en 
akoestisch 
onderzoek. 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp conform de 
[GCW-2012], 
hoofdstuk 3.1 
Verkeersveilig 
ontwerp. De barrier-
scherm-combinatie 
past op 
autosnelwegen niet 
in de ontwerpfilisofie 
van Rijkswaterstaat. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toetsing aan [ROA 
VIB], resultaten 
verwerken in 
ontwerpnota en 
akoestisch 
onderzoek. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

  

SYS-00065 Veiligheid weggebruikers en omgeving: 
brandveiligheid 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient bestand te zijn tegen brand. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toets aan eisen [GCW 2012] 

Toelichting op aanpak V&V: Verwezen wordt naar de [GCW 2012], paragraaf 
3.3 Brandveiligheid en pararagraaf 4.3.5 waar 
materiaaleisen aan brandvoortplanting staan 
opgenomen. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
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SYS-00067 Veiligheid weggebruikers: licht- en beeld-
reflecties 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient verblinding van weggebruikers door licht- en 
beeldreflecties en flikkering te voorkomen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Bij de afweging 
van de 
materialisatie van 
de schermen 
Ontwerp 
minimaal conform 
de specifiek 
beschreven 
methoden zoals 
opgenomen in de 
[GCW-2012] 
hoofdstuk 3.1.5. 
Licht- en 
beeldreflecties en 
3.1.6 Flikkering. 

Toelichting op aanpak V&V: Op basis van een 
analyse van de 
omgeving, de 
oriëntatie van het 
scherm, de 
toegepaste 
materialen en 
stijlafstanden en 
een ruimtelijk 
model beoordelen 
of de verblinding 
acceptabel is. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Beschrijving 
bewijsvoeringsmethode:  
Toets ontwerp (zie 
ontwikkelingsfase) 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
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SYS-00066 Veiligheid weggebruikers en omgeving: 
zichtlijnen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient zichtlijnen te bieden voor passanten waardoor 
ze de route kunnen overzien. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Toetsing aan 
[ROA], resultaten 
verwerken in 
ontwerpnota en 
akoestisch 
onderzoek. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Analyse 

Criterium: Toetsing aan [ROA], 
resultaten 
verwerken in 
ontwerpnota en 
akoestisch 
onderzoek. 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse 
ontwerpdocumenten 
zoals [Wegontwerp 
[NTB]] 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

  

SYS-00052 Gelaagde glazen panelen, enkelzijdige 
breuk van tweelagige panelen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Gelaagde glaspanelen van Geluidbeperkende constructies dienen te voldoen aan artikel 
5.4 (3) van [NEN 2608] voor breuk aan één zijde. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Berekening 

Criterium: Toets op ontwerp 

Toelichting op aanpak V&V: Berekening op basis van de van toepassing zijnde 
normen. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
 

  

SYS-00070 Voorzieningen voor bescherming vogels Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient waarneembaar te zijn voor vogels. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toets aan eisen GCW 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp conform [GCW 2012] paragraaf 4.7 en de 
daarin genoemde [DWW-wijzer 104]. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 283 van 351 

SYS-00068 Veiligheid, vallende onderdelen op 
onderliggende infrastructuur 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Panelen en transparante elementen van geluidbeperkende constructies op kunstwerken 
dienen, ook na beschadiging, beveiligd te zijn tegen vallen op de onderliggende 
infrastructuur conform [NEN-EN 1794-2]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Berekening en tekening 

Toelichting op aanpak V&V: Analyse van het ontwerp conform artikel 4.2 en 
Annex B van [NEN-EN 1794-2]. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
 

  

Omgevingshinder 
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SYS-00053 Omgevingshinder, licht- en beeld-
reflecties 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient hinder voor de omgeving door licht- en 
beeldreflecties te voorkomen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toets aan eisen 
[GCW-2012] 

Toelichting op aanpak V&V: Risico’s zijn 
zonlichtreflectie in 
het scherm of 
reflectie van eigen 
verlichting in de 
achterzijde van hoge 
hellende schermen 
op kleine afstand van 
woningen. 
Ontwerp minimaal 
conform de specifiek 
beschreven 
methoden zoals 
opgenomen in de 
[GCW-2012] 
hoofdstuk 3.1.5. 
Licht- en 
beeldreflecties. Op 
basis van een 
analyse van de 
omgeving, de 
oriëntatie van het 
scherm, de 
toegepaste 
materialen en 
stijlafstanden en een 
ruimtelijk model 
beoordelen of de 
hinder acceptabel is. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toets aan eisen 
[GCW-2012] 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

  

Duurzaamheid 
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SYS-00051 Duurzaamheid: bestendigheid tegen 
steenslag materiaal glas 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient bestand te zijn tegen steenslag. Bij glazen 
panelen dienen geen sterren te ontstaan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Proef als beschreven in [NEN-EN 1794-1] 

Toelichting op aanpak V&V: Proef als beschreven in [NEN-EN 1794-1], bijlage 
C: Steeninslag.  
Bij het materiaal glas dient de proef te worden 
uitgebreid met de voorwaarde dat er geen sterren 
mogen ontstaan. 
Minimum laagdikte van glaspanelen opleggen om 
risico op breuk/ schade te verkleinen. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
 

  

SYS-00069 Voorkomen aantasting stalen onderdelen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Aantastingsmechanismen die de restlevensduur van onderdelen van de 
Geluidbeperkende Constructie verkorten dienen te zijn voorkomen, dan wel te zijn 
bestreden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Proef als beschreven in [NEN-EN 1794-1] 

Toelichting op aanpak V&V: Proef als beschreven in [NEN-EN 1794-1], bijlage 
C: Steeninslag.  
Bij het materiaal glas dient de proef te worden 
uitgebreid met de voorwaarde dat er geen sterren 
mogen ontstaan. 
Minimum laagdikte van glaspanelen opleggen om 
risico op breuk/ schade te verkleinen. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
 

  

Vormgeving 
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SYS-00509 Beplanting Geluidbeperkende constructie, 
achterzijde 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient voorzien te zijn van Beplanting aan de 
achterzijde van de Geluidbeperkende Constructie. 

 

 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Toekomstvastheid 
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SYS-00062 Toekomstvastheid: verhogen 
Geluidbeperkende Constructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructies dienen met 2,0 meter te kunnen worden verhoogd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Berekening 

Criterium: Toets op 
aantonen dat het 
scherm kan 
worden 
verhoogd. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Berekening 

Criterium: Toets op 
aantonen dat 
het scherm 
kan worden 
verhoogd. 

Toelichting op aanpak V&V: Ontwerp met 
berekeningen 
en tekeningen 
waarin wordt 
aangetoond 
dat en hoe het 
geluidscherm 
kan worden 
verhoogd. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

  

Eisen uit raakvlakanalyse systeem 

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Kabels en Leidingen van derden 
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SYS-00060 Raakvlak met kabels en leidingen van 
derden 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient het functioneren van kabels en leidingen van 
derden niet nadelig te beïnvloeden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Inventarisatie op 
aanwezigheid kabels 
en leidingen en het 
treffen van passende 
maatregelen 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Inventarisatie op 
aanwezigheid kabels 
en leidingen en het 
treffen van passende 
maatregelen 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

  

SYS-00512 Glasvezelkabels aanprikken Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De glasvezelkabels dienen aangeprikt te worden door de onderhoudsaannemer van het 
prestatiecontract om de exacte ligging hiervan te bepalen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00516 Afstand spanningskabels, 
funderingspoeren 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Er dient een afstand van tenminste 1,0 m aangehouden te worden tussen de te 
plaatsen funderingspoeren en de aanwezige spanningskabels. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00518 Afstand gasleiding en te plaatsen 
funderingspoeren 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Er dient een afstand van tenminste 2,0 m te zitten tussen te plaatsen funderingspoeren 
en de aanwezige gasleidingen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Kunstwerk 
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SYS-00061 Raakvlak met kunstwerken Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient bij de overgang van aardebaan naar kunstwerk 
in een rechte lijn door te lopen ten opzichte van de kantstreep. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toets aan [EPvE] en 
standaarddetails 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Toets aan [EPvE] en 
standaarddetails 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00059 Ontwerp conform RTD 1001 (ROK) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient te voldoen aan de eisen gesteld in de [RTD 
1001] inclusief de daarin opgenomen documenten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Check op voldoen 
aan [RTD 1001] 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Check op voldoen 
aan [RTD 1001] 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
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SYS-00058 Ontwerp conform GCW-2012 Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient te voldoen aan de eisen gesteld in de [GCW-
2012] inclusief de daarin opgenomen documenten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Ontwikkelingsfase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Check op voldoen 
aan [GCW-2012] 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Check op voldoen 
aan [GCW-2012] 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

  

SYS-00522 Beplanting anders dan Niet-Gesloten 
Beplanting, planten zonder 
grondverbetering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Gesloten Beplanting, de Geschoren Haag, de Sierbeplanting en de Beplanting op 
geluidschermen dient geplant te zijn zonder dat grondverbetering is toegepast. 

Bovenl. eis(en): SYS-00531 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

SYS-00520 Beplanting anders dan Niet-Gesloten 
Beplanting, minimale hoogteklasse 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Gesloten Beplanting, de Geschoren haag, de Sierbeplanting en de Beplanting op 
geluidschermen dient een hoogteklasse te hebben van ten minste 80-120 cm. 

Bovenl. eis(en): SYS-00531 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.9.1     Vak C MJPG Geluidsscherm T063_04 RW 31 HR-R 

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00632 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende 
constructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Geluidbeperkende constructie van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen - 
T063_04_SN Dronrijp]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.9.2     Vak B MJPG Geluidsscherm T025_03 RW7 HR-L 

Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 
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SYS-00514 Schouwwatergang Onderhoudspad Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Langs de watergang ter plaatse van de Geluidbeperkende Constructie dient een 
onderhoudspad van teminste 5,0 m aangelegd te worden ten behoeve van beheer en 
onderhoud OG. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00630 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende 
constructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Geluidbeperkende constructie van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen - 
T025_03_SN - 1.0a Bolsward]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.9.3     Vak B MJPG Geluidsscherm T025_02 RW7 HR-L 

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00629 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende 
constructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Geluidbeperkende constructie van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen - 
T025_02_AN - 1.0b Bolsward]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.9.4     Vak B MJPG Geluidsscherm T025_01 RW7 HR-L 

Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00515 Onderhoudspad hoofdwatergang Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het onderhoudspad bij dehoofdwatergang ter plaatse van de Geluidbeperkende 
Constructie dient tenminste 5,0 meter te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00629 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende 
constructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Geluidbeperkende constructie van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen - 
T025_02_AN - 1.0b Bolsward]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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SYS-00630 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende 
constructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Geluidbeperkende constructie van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen - 
T025_03_SN - 1.0a Bolsward]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.9.5     Vak B MJPG Geluidsscherm T028_01 - RW7 HR-L 

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00631 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende 
constructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Geluidbeperkende constructie van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen - 
T028_01_SN - 1.0a Haskerhorne]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.9.6     IGO 2 MJPG Geluidsscherm T022_01 RW6 HR-L 

Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00515 Onderhoudspad hoofdwatergang Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het onderhoudspad bij dehoofdwatergang ter plaatse van de Geluidbeperkende 
Constructie dient tenminste 5,0 meter te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00628 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende 
constructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Geluidbeperkende constructie van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen - 
T022_01_SN - 1.0a Eesterga]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.9.7     IGO 2 MJPG Geluidsscherm T021_01 RW6 HR-L 

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00513 Secundaire kering Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Werkzaamheden bij een secundaire kering mogen niet plaatsvinden in het 
stormseizoen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00627 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende 
constructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Geluidbeperkende constructie van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen - 
T021_01_SX - 1.0a Lemmer]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.9.8     IGO 22 MJPG Geluidsscherm De Tike Nalevingsscherm RW31 HR-L 

Eisen uit functieanalyse 

Beperken overdracht geluid 

SYS-00044 Beperken overdracht geluid, geometrie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Geluidbeperkende Constructie dient een geometrie te hebben die voldoet aan de 
uitgangspunten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00040 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden:  

V&V-moment: Gebruiksfase 

Type V&V-methode: Instandhoudingsinspectie 

Criterium: Toets geometrie object 
aan opleverdossier 

Toelichting op aanpak V&V: Toets geometrie object 
aan 
ontwerpuitgangspunten 
op basis van 
geometrische meting 
(geen geluidmeting) 
([Tracébesluit TB], 
[Saneringsplan SP]. 

Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

- 
 

V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling 

Criterium: Meting geometrie 

Toelichting op aanpak V&V: Tekeningen en/of 
digitale modellen 
waaruit de geometrie 
is af te leiden. 

- 
 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00515 Onderhoudspad hoofdwatergang Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het onderhoudspad bij dehoofdwatergang ter plaatse van de Geluidbeperkende 
Constructie dient tenminste 5,0 meter te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

  

3.9.9     IGO 22 MJPG Geluidsscherm T064_02 RW31 HR-L 

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00633 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende 
constructie 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Geluidbeperkende constructie van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen - 
T064_02_SN - 1.0a Opeinde]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 
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4         Referentielijst 

 
 

In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan wordt 
gerefereerd en die conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft documenten 
waaraan wordt gerefereerd in hoofdstuk 2 Systeemdefinitie, paragraaf 2.2 Realisatiefase en 2.3 
Gebruiksfase en de documenten die in de eistabellen genoemd zijn in de eistekst of in de V&V-
voorwaarden. 
  

Code Titel /  
Afkorting 

Datum /  
Versie 

Uitgever Eis-ID 

 (Ontwerp) Tracébesluit ((O)TB)   Rijkswaterstaat SYS-00044, 
SYS-00240, 
SYS-00241 

 Akoestisch onderzoek   Rijkswaterstaat SYS-00042, 
SYS-00044, 
SYS-00064, 
SYS-00066 

RTD 1009 Asfalt op brugdekken  2020-11-
01 / 2.0 

Rijkswaterstaat SYS-00222, 
SYS-00259 

 Basisspecificatie Openbare 
Verlichting  

2023-10-
10 / 4.1 

Rijkswaterstaat SYS-00032, 
SYS-00290 

NEN-EN 1991-1-7+C
1+A1: Eurocode 1 

Belastingen op constructies - 
Deel 1-7: Algemene belastingen 
- Buitengewone belastingen: 
stootbelastingen en 
ontploffingen  

2015-10-
08  

NEN SYS-00260 

CROW 526 Beleid en proces, Werk in 
Uitvoering 96a/b  

2020-11-
09  

CROW SYS-00039, 
SYS-00298 

 Beleidslijn Aansluitingenbeleid  2007-02-
01  

Rijkswaterstaat SYS-00262 

 Beschrijvende Plaatsaanduiding 
Systematiek (BPS)  

2005-08-
01  

Rijkswaterstaat SYS-00266, 
SYS-00275 

 Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl)  

 Staat der Nederlanden SYS-00236 

 Componentspecificatie 
Verkeerskundige 
Draagconstructie (VDC)  

2012-03-
01 / 3.0 

Rijkswaterstaat Grote 
Projecten en Onderhoud 

SYS-00269, 
SYS-00615 

NEN 6766 Corrosie van stalen elementen 
in de ondergrond - Eisen voor 
ontwerp en toepassing  

2023  NEN SYS-00600 

 Doelenplan   Nationale 
Bewegwijzeringsdienst 

SYS-00276 

 Eisen - T021_01_SX - 1.0a 
Lemmer  

2025-10-
28 / 1.0 

 SYS-00627 

 Eisen - T022_01_SN - 1.0a 
Eesterga  

2025-10-
28 / 1.0 

 SYS-00628 

 Eisen - T025_03_SN - 1.0a 
Bolsward  

2025-10-
28 / 1.0 

 SYS-00630 

 Eisen - T028_01_SN - 1.0a 
Haskerhorne  

2025-10-
28 / 1.0 

 SYS-00631 

 Eisen - T063_04_SN Dronrijp  2025-10-  SYS-00632 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum /  
Versie 

Uitgever Eis-ID 

28 / 1.0 

 Eisen - T064_02_SN - 1.0a 
Opeinde  

2025-10-
28 / 1.0 

 SYS-00633 

 Eisen Berm  2024-07-
01 / 10 

Rijkswaterstaat SYS-00033, 
SYS-00291 

Ebo Eisen Bovenbouw  2024-07-
01  

 SYS-00307, 
SYS-00308 

 Eisen Bovenbouw  2024-07-
01 / 6 

Rijkswaterstaat SYS-00034, 
SYS-00282, 
SYS-00292 

RTD 1031 Eisen conservering stalen en 
aluminium onderdelen van 
betonnen kunstwerken  

18-05-
2020 / 1.0 

Rijkswaterstaat SYS-00248, 
SYS-00259 

EHWA Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) 
Aardebaan  

2023-01-
09 / 6.0 

Rijkswaterstaat SYS-00035, 
SYS-00293 

 Eisen Markering  2024-07-
01 / 4.1 

Rijkswaterstaat SYS-00036, 
SYS-00294 

Ema Eisen Markering  2024-07-
01  

 SYS-00310, 
SYS-00311 

 Eisen Onderbouw  2024-07-
01 / 10 

Rijkswaterstaat SYS-00037, 
SYS-00295 

RTD 1032 Eisen Staalconserveren  4-11-2021   SYS-00615, 
SYS-00616 

RTD 1011 Eisen stootplaten en 
stootvloeren  

2023-06-
16 / 1.1 

Rijkswaterstaat SYS-00239 

EVk Eisen Voertuigkering  2024-07-
01  

 SYS-00561, 
SYS-00562 

 Eisen Voertuigkering  2024-07-
01 / 4 

Rijkswaterstaat SYS-00038, 
SYS-00296 

RTD 1012 Eisen voor brugopleggingen  2023-03-
21 / 1.1 

Rijkswaterstaat SYS-00248, 
SYS-00455, 
SYS-00456 

RTD 1015 Eisen voor kunststof slijtlagen  2014-12-
01 / 1.1 

Rijkswaterstaat SYS-00235 

RTD 1007-2 Eisen voor voegovergangen  2014-12-
01 / 3.0 

Rijkswaterstaat SYS-00248, 
SYS-00258 

NEN 1010 Elektrische installaties voor 
laagspanning  

2020 / 
2020 

NEN SYS-00612 

 Esthetisch Programma van 
Eisen (EPvE)  

 Rijkswaterstaat SYS-00061, 
SYS-00066 

NEN-EN 1991-2 Eurocode 1: Belastingen op 
constructies – Deel 2: 
Belastingen op bruggen, 
inclusief nationale bijlage NEN 
EN 1991-2+C1:2015/NB:2019 
nl  

2019  NEN SYS-00592 

 European Agreement on Main 
International Traffic Arteries 
(AGR)  

2008-03-
14  

United Nations 
Economic Commission 
for Europe 

SYS-00284 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum /  
Versie 

Uitgever Eis-ID 

VSE VK bel Gegevens verkeersbelastingen  1.0  SYS-00303, 
SYS-00304 

NPR 5191 Geleiderail – Bouwstofeisen en 
plaatsingsregels  

ONTWERP 
/ 01-07-
2023 

NEN SYS-00555 

RTD 1007-3 Geluidseisen voegovergangen  2013-03-
26 / 1.0 

Rijkswaterstaat SYS-00230, 
SYS-00258 

 Geometrisch Wegontwerp   Rijkswaterstaat SYS-00066 

NEN-9997-1 Geotechnisch ontwerp van 
constructies  

2016  NEN SYS-00590, 
SYS-00608 

CUR 166 Handboek 
Damwandconstructies  

2012  Stichting SBRCURnet SYS-00590, 
SYS-00608 

 Handboek Veilige Inrichting van 
Bermen - op niet-
autosnelwegen buiten de 
bebouwde kom  

2019-11-
15  

 SYS-00555 

 Handboek Veilige Inrichting van 
Bermen - op niet-
autosnelwegen buiten de 
bebouwde kom  

2019-11-
15  

CROW SYS-00028 

 Handboek Wegontwerp 2013 
(HWO)  

2013-11-
05 / 1.0 

CROW SYS-00273, 
SYS-00274 

CROW 328/ HWO-1 Handboek Wegontwerp 2013-
Basiscriteria (incl. wijzigingen 
CROW-kennisplatform)  

2013-11-
05 / 1.0 

CROW SYS-00215, 
SYS-00240, 
SYS-00241, 
SYS-00273, 
SYS-00274, 
SYS-00284 

CROW 331/ HWO-4 Handboek Wegontwerp 2013-
Regionale Stroomwegen + 
errata (incl. wijzigingen CROW-
kennisplatform)  

2014-06-
13 / 1.0 

CROW SYS-00215, 
SYS-00240, 
SYS-00241, 
SYS-00273, 
SYS-00274, 
SYS-00284 

CROW 315 Handboek Wegontwerp 
Basiskenmerken wegontwerp  

2012-10-
08  

CROW SYS-00274, 
SYS-00284 

 Handreiking Sociale veiligheid  2016-04-
01 / 2.2.1 

Rijkswaterstaat Grote 
Projecten en Onderhoud 

SYS-00091, 
SYS-00095 

RTD 1002 Hydrofoberen van beton, 
aanvullende eisen t.a.v. NEN-EN 
1504-2  

2016-12-
20 / 3.0 

Rijkswaterstaat SYS-00259 

 Kader Afstromend Wegwater 
(KAWW)  

2014-11-
24 / 2.0 

Rijkswaterstaat SYS-00005 

 Kader inrichting 
verzorgingsplaatsen  

2019-02-
20 / 1.1 

Rijkswaterstaat SYS-00002, 
SYS-00003, 
SYS-00004, 
SYS-00007, 
SYS-00008, 
SYS-00010, 
SYS-00011, 
SYS-00012, 
SYS-00013, 
SYS-00014, 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum /  
Versie 

Uitgever Eis-ID 

SYS-00015, 
SYS-00016, 
SYS-00019, 
SYS-00020, 
SYS-00021, 
SYS-00022, 
SYS-00023, 
SYS-00025, 
SYS-00026 

 Kader Verkeersveiligheid  2020-03-
17 / 3.0 

Rijkswaterstaat Water, 
Verkeer & 
Leefomgeving 

SYS-00072, 
SYS-00087, 
SYS-00096, 
SYS-00276 

 Kader Wegontwerpproces  2019-10-
07 / 2.0 

Rijkswaterstaat SYS-00090, 
SYS-00098, 
SYS-00275 

CROW 380 Kwaliteitscatalogus openbare 
ruimte 2018  

2018-06-
11  

CROW SYS-00017, 
SYS-00018 

Japanse 1000knoop Landelijk protocol omgaan met 
Aziatische duizendknopen  

15 maart 
2022  

Aequator Groen & 
Ruimte, Stichting 
Probos & Geofoxx 
milieuexpertise 

SYS-00071, 
SYS-00074 

 Landelijke Tunnelstandaard 
(LTS)  

2012-10-
05 / 1.2, 
Service 
Pack 1, 
Batch 3 

Rijkswaterstaat SYS-00280 

 Landschapsplan   Rijkswaterstaat SYS-00544 

RTD 1007-1 Meerkeuzematrix (MKM) 
voegovergangen (met 
factsheets)  

2013-04-
01 / 1.0 

Rijkswaterstaat SYS-00258 

 Memo 'Instemmen met 
aanbevelingen Afwijkende 
lengtemarkeringen'  

2005-11-
10  

Rijkswaterstaat SYS-00263 

DWW wijzer 104 Minder vogelslachtoffers door 
markeringen op transparante 
geluidsschermen  

2004-01-
01  

Rijkswaterstaat SYS-00070 

NEN-EN 1991-1-7/N
B 

Nationale bijlage bij NEN-EN 
1991-1-7+C1: Eurocode 1: 
Belastingen op constructies - 
Deel 1-7: Algemene belastingen 
- Buitengewone belastingen: 
stootbelastingen en 
ontploffingen  

2019-11-
29  

NEN SYS-00260 

 Nederlandse Rassenlijst bomen  9 Raad voor 
plantenrassen 

SYS-00537 

 Opruwen door te planeren    SYS-00306 

 Publicatie POVM 
Langsconstructies  

2020  Deltares SYS-00583 

 RailInfraCatalogus  Vigerende 
versie op 
te vragen 
bij ProRail 

ProRail SYS-00216, 
SYS-00217 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum /  
Versie 

Uitgever Eis-ID 

 Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 (RVV)  

 Staat der Nederlanden SYS-00271, 
SYS-00277 

CROW 322 Richtlijn Bewegwijzering 2014  2014-01-
23  

CROW SYS-00276 

 Richtlijn Hectometrering 2014  2015-01-
30  

Rijkswaterstaat SYS-00275 

RTD 1008 Richtlijn Hemelwaterafvoer voor 
Bruggen En Viaducten  

2017-03-
15 / 1.0 

Rijkswaterstaat SYS-00219 

ROA VIB Richtlijn Ontwerp 
Autosnelwegen, Veilige 
Inrichting van Bermen  

2021-12-
15 / 11 

Rijkswaterstaat SYS-00027, 
SYS-00064, 
SYS-00287, 
SYS-00309, 
SYS-00555 

RST 2008 Richtlijn Scheepvaarttekens 
(RST)  

2008-12-
01  

Rijkswaterstaat Water, 
Verkeer & 
Leefomgeving 

SYS-00242 

RVW 2020 Richtlijn Vaarwegen 2020 
(RVW)  

2020-07-
31 / 3.0 

Rijkswaterstaat SYS-00237, 
SYS-00240, 
SYS-00242 

RTD 1006 Richtlijnen Beoordelen 
Kunstwerken (RBK)  

2022-11-
16 / 1.2.1 

Rijkswaterstaat SYS-00049, 
SYS-00050, 
SYS-00211, 
SYS-00228, 
SYS-00238, 
SYS-00245 

GCW 2012 (CROW-2
98) 

Richtlijnen geluidbeperkende 
Constructies langs Wegen  

2012-03-
01  

CROW SYS-00042, 
SYS-00045, 
SYS-00046, 
SYS-00049, 
SYS-00050, 
SYS-00051, 
SYS-00053, 
SYS-00058, 
SYS-00063, 
SYS-00064, 
SYS-00065, 
SYS-00066, 
SYS-00067, 
SYS-00069, 
SYS-00070 

ROA 2019 Richtlijnen Ontwerp 
Autosnelwegen (ROA)  

2022-01-
12 / 1.1 

Rijkswaterstaat Grote 
Projecten en Onderhoud 

SYS-00066, 
SYS-00215, 
SYS-00240, 
SYS-00241, 
SYS-00272, 
SYS-00280, 
SYS-00283, 
SYS-00284, 
SYS-00285, 
SYS-00302 

RTD 1001 Richtlijnen Ontwerp 
Kunstwerken (ROK)  

2021-12-
01 / 2.0 

Rijkswaterstaat SYS-00047, 
SYS-00049, 
SYS-00050, 
SYS-00059, 
SYS-00061, 
SYS-00211, 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum /  
Versie 

Uitgever Eis-ID 

SYS-00212, 
SYS-00219, 
SYS-00223, 
SYS-00227, 
SYS-00228, 
SYS-00236, 
SYS-00238, 
SYS-00246, 
SYS-00247, 
SYS-00248, 
SYS-00251, 
SYS-00252, 
SYS-00258, 
SYS-00259, 
SYS-00260, 
SYS-00305, 
SYS-00590, 
SYS-00608 

RTD 1022 Richtlijnen Veiligheidsschermen  2022-11-
16 / 1.1 

Rijkswaterstaat SYS-00253 

CROW Richtlijnen voor de bebakening 
en markering van wegen 2024  

05-04-
2024  

CROW SYS-00006, 
SYS-00265, 
SYS-00271, 
SYS-00275 

RTD 1007-4 Richtlijnen voor flexibele 
voegovergangsconstructies  

2020-01-
07 / 2.0 

Rijkswaterstaat SYS-00258 

ROA VIB ROA Veilige Inrichting van 
Bermen  

2021-12-
15  

 SYS-00555 

 RWS Doelenstrategie   Rijkswaterstaat SYS-00276 

 Saneringsplan   Rijkswaterstaat SYS-00040, 
SYS-00044 

 SBR richtlijn B - Meet- en 
beoordelingsrichtlijn Hinder 
voor personen in gebouwen  

2006-01-
01  

Stichting SBRCURnet SYS-00081 

 SBR Trillingsrichtlijn A: Schade 
aan bouwwerken  

november 
2017 / 
versie 
2017 

Stichting SBRCURnet SYS-00094 

CROW 525 Specificaties voor materiaal en 
materieel, Werk in Uitvoering 
96a/b  

2020-11-
09  

CROW SYS-00039, 
SYS-00298 

RTD 1010 Standaarddetails voor betonnen 
bruggen  

2023-09-
01 / 2.1 

Rijkswaterstaat SYS-00219, 
SYS-00236, 
SYS-00251, 
SYS-00252, 
SYS-00305 

CROW 530A Standaardmaatregelen op 
autosnelwegen, Werk in 
Uitvoering 96a  

2020-11-
09  

CROW SYS-00298 

CROW 530B Standaardmaatregelen op niet-
autosnelwegen, Werk in 
Uitvoering 96b  

2020-11-
09  

CROW SYS-00298 

 Topkader robuust wegontwerp  2014-07-
10 / 1.0 

Rijkswaterstaat Water, 
Verkeer & 

SYS-00284 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum /  
Versie 

Uitgever Eis-ID 

Leefomgeving 

 Uitvoeringskader 
verzorgingsplaatsen  

2011-11-
08 / 1.0 

Rijkswaterstaat SYS-00029 

NEN-EN 12899 Vast opgestelde, verticale 
verkeerstekens - Deel 1: 
Verkeersborden  

2007-11-
01  

NEN SYS-00264 

 Veiligheid Spitsstroken  2017-03-
01 / 3.0 

Rijkswaterstaat Water, 
Verkeer & 
Leefomgeving 

SYS-00288 

RTD 1033 Verduurzaming beton  2021-10-
04 / 1.1 

Rijkswaterstaat SYS-00254 

 Verificatiemethoden Bovenbouw  2024-07-
01  

 SYS-00303, 
SYS-00304, 
SYS-00307, 
SYS-00308, 
SYS-00453, 
SYS-00458, 
SYS-00459, 
SYS-00490, 
SYS-00492, 
SYS-00497, 
SYS-00500, 
SYS-00502, 
SYS-00503, 
SYS-00504, 
SYS-00581, 
SYS-00621 

NEN-EN 1794-1 Verkeersgeluidbeperkende 
constructies - Niet-akoestische 
eigenschappen - Deel 1: 
Mechanische prestaties en 
stabiliteitseisen  

2011-01-
01  

NEN SYS-00051, 
SYS-00069 

NEN-EN 1794-2 Verkeersgeluidbeperkende 
constructies - Niet-akoestische 
eigenschappen - Deel 2: 
Algemene Veiligheids- en 
milieu-eisen  

2020-05-
01  

NEN SYS-00068 

NEN 2608 Vlakglas voor gebouwen  2014-10-
01  

NEN SYS-00052 

NEN 3381 Wegmeubilair; Aanvullende 
eisen voor permanente 
verkeersborden  

2013-01-
01  

NEN SYS-00264 

 Wegontwerp in tunnels: 
Convergentie en 
divergentiepunten in en nabij 
tunnels  

2008-07-
31 / 1.1 

Rijkswaterstaat SYS-00268 

CROW 529 Werken op autosnelwegen, 
Werk in Uitvoering 96a  

2020-11-
09  

CROW SYS-00039, 
SYS-00298, 
SYS-00302 

CROW 527 Werken op niet-autosnelwegen, 
Werk in uitvoering 96b  

2020-11-
09  

CROW SYS-00039, 
SYS-00298 

 Wet milieubeheer (Wmb)  2015-06-
25  

Ministerie van 
Infrastructuur en 
Waterstaat 

SYS-00080, 
SYS-00092 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum /  
Versie 

Uitgever Eis-ID 

 Wijziging hoofdstuk 2.1 
“Ontwerpverificatie"  

2025-07-
01 / 1.0 

 SYS-00303, 
SYS-00621 
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5         Begrippen en Afkortingen 

 

 
Begrippen 
 

Begrip Definitie [en bron] 

Aanvangssituatie Situatie bij start van de Werkzaamheden.  

Aardebaan Weglichaam zonder de verharding, bermaanvulling en bekleding 
bekleding dat niet in- of op een constructie is gebouwd.  
 
Toelichting: Niet in- of op een constructie gebouwd. 

Alignement Horizontaal en/of verticaal verloop van een weg, spoorweg of 

waterweg.  

Aquaduct Kunstwerk waarmee een watergang door een bakvormige constructie 
over een weg, spoorweg, een andere watergang, een leiding of een 
terrein wordt geleid.  

Arbeidsomstandigheden Fysieke en niet-fysieke met de arbeid verbonden aspecten die 
betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van de 
werknemer.  

Aspect Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen systeem.  

Bebakening (weg) Samenstel van de op, in, boven en ter zijde van de verharding 
aangebrachte verkeerstekens en -voorwerpen, die dienen ter 
geleiding, waarschuwing, regeling en beveiliging van het verkeer.  

Bebakening en bebording Samenstel van de op, in, boven en ter zijde van de verharding 
aangebrachte verkeerstekens en –voorwerpen, die dienen ter 
geleiding, waarschuwing, regeling en beveiliging van het verkeer.  

Bebording Geheel aan verkeersborden zoals gedefinieerd in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens (1990).  

Bedienen Is het, door de mens geïnitieerd, veranderen van de fysieke toestand 
van het systeem.  
 

Toelichting: NB: De mens geeft een bedieningscommando waarmee 
de toestand van het systeem verandert (bijv. openen, sluiten, 
uitzetten, waarschuwen via sein, e.d.). 

Bediening op Afstand De bediening van een nautisch object vanaf een bedienlocatie waar 
er geen direct zicht op het betreffende nautisch object is. De 

bedienplek(ken) van de bedienaar bevinden zich daarbij meestal in 
een ruimte die speciaal is ingericht voor de bediening van meerdere 
nautisch objecten binnen een bepaald geografisch gebied (nautische 
centrale).  

Beginraai 1.    Dwarsraai met de laagste kilometrering; 
2.    Dwarsraai aangeduid door de laagste hectometrering en een 
afstand.  

Beplanting Beplanting bestaat uit het geheel van houtachtige vegetaties die de 

infrastructuur in de omgeving inpast. Hierbij worden bijbehorende 
voorzieningen zoals boompalen, drainageslangen en markeringen tot 
Beplanting gerekend. De houtachtige vegetatie bestaat uit bomen 
en/of struiken  

Beplanting Beplanting bestaat uit het geheel van houtachtige vegetaties die de 
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infrastructuur in de omgeving inpast. Hierbij worden bijbehorende 
voorzieningen zoals, boompalen, drainageslangen en markeringen 
tot Beplanting gerekend.  

Beplanting Geheel van houtachtige vegetaties die de infrastructuur in de 
omgeving inpast.  
 

Toelichting: Hierbij worden bijbehorende voorzieningen zoals, 

boompalen, drainageslangen en markeringen tot Beplanting 
gerekend. 

Beplanting op 
geluidschermen 

Beplantingen op geluidschermen omvatten Beplantingen tegen de 
voorzijde (wegzijde), bovenzijde en/of achterzijde van een 
geluidscherm. Ze bestaan uit struiken of klimplanten.  

Beschikbaarheid  De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven 
willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven 

omstandigheden.  

Beschoeiing Kerende constructie met kerende hoogte kleiner of gelijk aan 2 m.  

Beschoeiingsconstructie Het geheel van beschoeiing, verankering en talud (inclusief 
eventueel deel) direct achter de beschoeiing.  

Beschrijvende 

Plaatsaanduiding 
Systematiek 

1. Administratief systeem om een exacte locatie op wegen te 

beschrijven, tot op de centimeter nauwkeurig.  
2. Eenduidige manier om plaatsen op wegen te beschrijven, waarbij 
als basis de locatie van de hectometerborden wordt gebruikt.  

Betrouwbaarheid De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder 
gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.  

Bewegwijzering Geheel van visuele middelen die op, langs of boven de weg zijn 
aangebracht om de weggebruikers te helpen bij het bepalen van hun 
route.  

Bewegwijzeringsbord Samenstel van drager, beeldvlak en bevestigingscontructie. Zie ook 
Bewegwijzeringspaneel.  

Bewegwijzigingspaneel Samenstel van drager, beeldvlak en bevestigingscontructie.  
 

Toelichting: Zie ook Bewegwijzeringsbord. 

Bezwijken Het optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen van een 
constructie zodanig dat de samenhang daarvan verloren gaat.  

Bodembescherming Bedekking van de bodem middels stortsteen of zetsteen die erop 
gericht is de kwaliteit van de bodem te behouden.  

Bovenbouw Bij een Rijksweg en een Verzorgingsplaats geldt de definitie conform 
[CROW publicatie 156 Nomenclatuur van Weg en Verkeer]: het 
gedeelte van de wegconstructie boven de Onderbouw, synoniem met 

“wegverharding”.  
 
Bij een Vaste brug geldt de definitie conform [CROW publicatie 156 
Nomenclatuur van Weg en Verkeer]: Deel van een brug of viaduct 
dat boven de opleggingen op landhoofden en pijlers is gelegen. 

 
Bij een Beweegbare brug geldt de definitie conform [NEN 6786]: Val 
met de bijbehorende ondersteunings- en draagconstructie van de 

beweegbare brug. Tot de ondersteunings- en draagconstructie 
behoren de draaipunten, opleggingen, hangstangen, balansen, 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 305 van 351 

Begrip Definitie [en bron] 

hameistijlen, ballastkisten e.d. alsmede de onderdelen die de 
bewegende delen van de Bovenbouw met elkaar verbinden, zoals 
lagers, assen en (lager)stoelen inclusief hun bevestigingsmiddelen.  

Brandstofverkooppunt Geheel van installaties, verharding en opstallen waar brandstoffen 
ten behoeve van verbrandingsmotoren worden verkocht.  

Brugdek Direct door het verkeer belaste deel van de bovenbouw (kunstwerk). 

[CROW 156 Nomenclatuur van Weg en Verkeer] 

Buitenberm Berm tussen een buitenste verkeersbaan en de naastgelegen 
weggrens.  

Calamiteitendoorsteek Doorsteek voor motorvoertuigen van hulpdiensten tussen twee 
rijbanen van de auto(snel)weg of tussen de auto(snel)weg en het 
onderliggende wegennet, uitsluitend te gebruiken om calamiteiten en 
incidenten tijdig te bereiken en af te voeren.  

DVM Systeem Systeem dat het proces van dynamisch verkeersmanagement 

ondersteunt.  
 
Toelichting: Ter verbetering van de doorstroming van het verkeer. 
 
Iedere afzonderlijke functie wordt door een specifiek DVM-systeem 

geïmplementeerd. 

Damwand Kerende constructie met kerende hoogte groter dan 2 m.  

Damwandconstructie Het geheel van damwand, verankering en talud (inclusief eventueel 

deel) direct achter de damwand.  

Dek Door het verkeer belaste deel van de bovenbouw.  

Doorsteek Een doorsteek is een verhard gedeelte van een (midden-)berm, 
waarover verkeer tijdelijk naar een naastgelegen rijbaan kan worden 
geleid.  

Doorvaartbreedte Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de 
maatgevende waterstand volledig door het maatgevende schip kan 
worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas.  

Doorvaarthoogte De doorvaarthoogte is de verticale afstand tussen de maatgevende 

hoge waterstand en de onderkant van een overspanning boven de 
vaarweg bij volbelasting, die te allen tijde beschikbaar is voor de 
scheepvaart.  

Doorvaartwijdte Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de 
maatgevende waterstand volledig door het maatgevende schip kan 
worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas.  
 
Toelichting: Synoniem van doorvaartbreedte. 

Duiker Kunstwerk voor de waterhuishouding, bestaande uit een 
kokervormige (rond, vierkant, muil of rechthoekig) constructie 
aangebracht onder een Weg, spoorweg of in een dam.  

Duiker Kunstwerk voor waterafvoer onder wegen, dijken of spoorwegen.  

Duurzaam Zeer Open 
Asfalt 

Zeer Open Asfalt waarvan de levensduur door toepassing va een 
verhoogd bitumengehalte en/of andere maatregelen met enkele 
jaren wordt verlengd ten opzichte van de levensduur van standaard 
zeer open asfalt  

Duurzaamheid De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, 
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zowel nu als in de toekomst (denk bv aan water, grondstoffen, 
energie, ruimte, etc.).  

Dwarsprofiel Verticale doorsnede loodrecht op de as van de weg, spoorweg, 
waterkering of waterweg.  

Dwarsraai Horizontale lijn loodrecht op de as.  

Dynamisch 

verkeersmanagement 

Geheel van organisatie, mensen en middelen om het verkeer op de 

rijkswegen te managen.  
 
Toelichting: Begrip wordt ook gebruikt om de daarvoor gebruikte 
systemen aan te duiden. 

Dynamische Openbare 
Verlichting 

Openbare verlichting, waarbij gegeven de verkeers- en 
weersomstandigheden een verlichtingsniveau aangeboden wordt dat 
afgestemd is op de plaatselijke behoefte van de weggebruiker.  
 

Toelichting: Dynamische Openbare Verlichting wordt vanaf het jaar 
[????] niet meer gerealiseerd, DOV is vervangen door Schakelbare 
Openbare Verlichting (SOV). 

Eindraai 1. Dwarsraai met de hoogste kilometrering.  
2. Dwarsraai aangeduid door de laagste hectometrering en een 

afstand.  

Eis Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren 
product of de te leveren dienst.  

Elektromagnetische 
Compatibiliteit 

Vermogen van uitrusting om op bevredigende wijze in haar 
elektromagnetische omgeving te functioneren zonder zelf 
elektromagnetische verstoringen te veroorzaken die ontoelaatbaar 
zijn voor andere uitrusting in die omgeving.  

Elementenverharding Open verharding bestaande uit geprefabriceerde of natuurlijke 
elementen: bestrating, betonplaatverharding, groensteenverharding 
en natuursteenverharding.  

Ergonomie De mate waarin rekening wordt gehouden met menselijke 
fysiologische en psychologische capaciteiten, beperkingen en 

behoeften in relatie tot de menselijke omgeving, in het bijzonder de 

werkplek, bij het ontwerpen en creëren van de ruimten, voorwerpen 
en systemen die door mensen worden gebruikt.  

Failure Modes Effects and 
Criticality Analysis 

Failure Mode and Effect Analysis, waarbij óók een inschatting wordt 
gemaakt van de kans op de gevonden faaloorzaak. De kans wordt 
veelal op basis van expertmening vastgesteld en gespecificeerd in 
een kansklasse.  

Fault tree analysis Analyse om vast te stellen welke fouten van het product, 

subproducten of externe gebeurtenissen, of combinaties daarvan, 
kunnen resulteren in een aangegeven defect van het product, 
weergegeven in de vorm van een foutenboom.  

Functie Beoogde werking en verrichting van een systeem.  

Fundering Constructie om krachten te verdelen over de onderliggende grond of 

over te brengen naar een dieper gelegen laag.  

Gebruiksfase De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik is 
beginnend op de datum van oplevering.  

Geleidewerk Fuikvormige constructie in de vaarweg die dient om schepen af te 
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remmen en te  
geleiden bij bruggen en sluizen.  

Geluidbeperkende 
Constructie 

Constructie die geluidshinder langs de weg vermindert. [NEN 2767-4 
/ NPR 4768 Conditiemeting Infrastructuur (NEN 2767-4 / NPR 4768)] 

Geluidbeperkende 
voorziening 

Voorziening aan het oppervlak van een verharding, langs een weg, 
spoorweg of aan een gebouw, bedoeld om de hinder van 

verkeersgeluid te verminderen.  

Geschoren Hagen Een Geschoren hagen zijn een gesloten, laag blijvende, lijnvormige 
Beplanting van doorgaans één bepaalde houtachtige soort, die door 
een regelmatig onderhoud strak en dicht blijft.  

Gesloten verharding Verharding die ondoorlatend is voor hemelwater en grotendeels of 
geheel bestaat uit lagen die slechts door definitieve destructie zijn te 
verwijderen.  

Gezondheid De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot het 

systeem.  
Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die onder 
het aspect veiligheid vallen.  

Gording Constructieve gording (niet wrijfgording) ten bate van 
krachtsverdeling of het  

borgen van de samenhang in de constructie.  

Groenstrook Terreindeel met aangelegde beplanting, niet-agrarisch  
 

Toelichting: aangelegde beplanting bestaat meestal uit gras heesters 
of struiken. 

Groenvoorziening Terreindeel met aangelegde beplanting meestal gras heesters of 
struiken.  

Groenvoorziening Terreindeel met aangelegde beplanting meestal gras heesters of 
struiken.  
 
Toelichting: o.a. kruidachtige vegetaties, houtachtige vegetaties, 
watergangen en -partijen, oevers en watergeleidende objecten en 

niet-verkeersdragende verhardingen. 

Hemelwater Water in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het 
aardoppervlak valt.  

Hemelwaterafvoersysteem Stelsel dat hemelwater inzamelt, afvoert en transporteert.  
 
Toelichting: Geheel van putten, kolken, goten en leidingen voor het 
beheerst afvoeren van hemelwater. 

Hoofdwegennet Het samenhangend geheel van A-wegen en N-wegen die in beheer 

zijn bij het Rijk en die doorgaans gezien hun functie van nationaal 
belang zijn, en dat ook wel wordt aangeduid als het rijkswegennet.  

Houtachtige vegetatie Een (aangelegde) bosschage van een groep bomen en/of struiken.  
 
Toelichting: De houtachtige vegetatie bestaat uit bomen en/of 

struiken. Houtachtige vegetaties omvatten Niet-Gesloten Beplanting 
(bomenrijen en solitaire bomen), Gesloten Beplanting (bossen, 
singels, houtwallen), voorts geschoren haag, Sierbeplanting en 

Beplanting op geluidschermen. 

Incident Management Voorziene maatregelen om de afhandeling van een calamiteit te 
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versnellen, zodat de infrastructuur sneller weer vrijgemaakt kan 
worden.  

Ingesloten berm Door verkeersbanen ingesloten berm in een kruispunt, niet zijnde 
een middenberm.  

Inspectiepad Buiten de eventuele bermbeveiliging gelegen pad ten behoeve van 
inspectiewerkzaamheden.  

Kabels & Leidingen derden Kabel of leiding van derden betreft een ondergronds 
infrastructuurdeel (kabel of leiding), dat in het beheer en/of 
eigendom is van een externe partij.  

Kastpakket Pakket van object- en areaalgegevens dat analoog aanwezig is in de 
buitenopstellingskast ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.  

Kerende constructie Het geheel van damwand/beschoeiing, verankering en talud 
(inclusief eventueel vlak deel) direct achter de 
damwand/beschoeiing. Het toepassingsgebied betreft 

alleen reguliere oevers, voor kerende constructies die onderdeel zijn 
van kunstwerken wordt verwezen naar de RWS Richtlijnen Ontwerp 
Kunstwerken (ROK).  

Kerende constructie Oeverbeschermingen die voor een deel uit een (vrijwel) verticale 
wand bestaan: Damwandconstructie of Beschoeiingsconstructie.  

Kruisende infrastructuur Infrastructuur (wegen, waterwegen, kabels, leidingen, e.d.) wiens 
functies doorgaand dienen te zijn, maar die zonder aanvullende 
maatregelen onderbroken worden door het object.  

Kunstwerk Civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, 
spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor 
permanent menselijk verblijf.  

Kust Waterkant langs een zee.  

Landhoofd Ondersteuningsconstructie ter plaatse van de overgang van 
kunstwerk naar aardebaan.  

Landverkeer Combinatie van wegverkeer en weggebruikers.  

Leuning Afscheiding aan de rand van een dek ter voorkoming van afvallen.  

Loslaatpunt Het einde of begin van gemeenschappelijke verharding, bijvoorbeeld: 

overgang hoofdrijbaan- verbindingsweg of hoofdrijbaan- 
rangeerbaan.  

Luchtvervuiling In de lucht aanwezig zijn van daar niet (in die mate) thuishorende 
stoffen die schadelijk zijn voor mens, plant, dier of goederen.  

Markering Op of in het oppervlak van de verharding aangebrachte tekens ter 
geleiding, waarschuwing, regeling of informatie van het verkeer.  

Middenberm Berm tussen twee hoofdrijbanen met tegengestelde rijrichtingen.  

Motorvoertuig Gemotoriseerd voertuig, niet zijnde een bromfiets, snorfiets, 

invalidenvoertuig of tram.  

Neerslag Verzameling van waterdeeltjes, zowel vloeibaar als vast, in 

kristalvorm of amorf, met de daarin voorkomende opgeloste en vaste 
stoffen, die uit een wolk of groep van wolken valt en de grond 
bereikt.  

Niet-Gesloten Beplanting In los verband geplante bomen (bomenrij, solitaire boom), als regel 
in beheerde grasvegetatie.  
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Toelichting: o.a. bomenrijen, dubbele bomenrijen en solitaire bomen.  
 
NB. Terrein met bomen die in meer dan twee rijen zijn geplant, valt 
onder Gesloten Beplanting (Boomweide) en wordt als zodanig 
beheerd. 

Niet-verkeersdragende 

verhardingen 

Ongebonden of gebonden verharding die niet voor regulier verkeer 

bedoeld is. Voor de verharding worden diverse verschillende 
materialen gebruikt.  
Grassteen verhardingen en goten die bestaan uit losse elementen 
worden ook tot de Niet-verkeersdragende verhardingen gerekend.  

Object Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel.  

Objectenboom Hiërarchische objectstructuur van het systeem.  

Omgevingshinder De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het systeem 

oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en 
stank).  

Onderhoudbaarheid De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen 
de hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden.  
Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden 

uitgevoerd met het doel de functies van een systeem gedurende de 
gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden.  

Ondersteuningsconstructie Component die de informatiedrager voor wegverkeer ondersteunt.  

 
Toelichting: Voorbeelden van ondersteuningsconstructies zijn 
portalen, uithouders, masten en palen. 

Ongebonden verharding Open verharding bestaande uit een laag ongebonden grind en/of 
steenslag, mijnsteen, schelpen en dergelijke.  

Ontwerp De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een 
systeem, als onderdeel van de systeemspecificatie.  

Open verharding Verharding die doorlatend is voor hemelwater en bestaat uit 
ongebonden materialen of in verband aangebrachte elementen die 

gemakkelijk aan te brengen en weer te verwijderen zijn.  

Openbare Verlichting Installatie die dient om de openbare ruimte, met name wegen, te 
verlichten, en waarvan de lichtpunten vanuit een (1) kast (OV, DOV) 
worden geschakeld.  

Oplegging Constructie die krachten en vervormingen uit de bovenbouw 
opneemt en geheel of gedeeltelijk overbrengt op de onderbouw.  

Optical Time-Domain 
Reflectometer 

Meettechniek voor de kwaliteit van glasvezelkabels en lassen in de 
kabel.  

Overbrugging Hiermee blijft de verlichting op 100% verlichtingsniveau (M4) 
branden in de vaste nachtelijke dim-/ uitschakelperiode.  

Overgangsconstructie 
(kunstwerk) 

Constructie ten behoeve van een blijvende vloeiende overgang 
tussen een kunstwerk en het aansluitende weglichaam.  

Paalfundering Samenstel van funderingspalen om krachten uit de constructie over 
te dragen op draagkrachtige lagen in de ondergrond.  

Parallelbaan Rangeerbaan die zich uitstrekt over twee of meer knooppunten en/of 
aansluitingen.  
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Plankier Een (houten) vloer gemaakt van planken die een stukje boven de 
grond of het water zweeft.  

Profiel van Vrije Ruimte Aan de weg, spoorweg of waterweg gebonden gebied, waarbinnen 
zich geen vaste obstakels mogen bevinden.  

Puntstuk Wegmarkering ter aanduiding van een convergentiepunt of 
divergentiepunt uitgevoerd als vlak.  

Raakvlak Onderlinge verbinding (associatie, drager, kanaal) tussen twee 
systemen/systeemdelen, waarlangs een (soms dynamische) 
wisselwerking of interactie tussen die systemen/systeemdelen kan 
plaatsvinden.  

Rangeerbaan Verkeersbaan ter plaatste van een knooppunt of aansluiting, 
evenwijdig lopend aan een hoofdbaan en beginnend en eindigend op 
die hoofdbaan, en waarop invoeg-, uitrij- en weefbewegingen kunnen 
plaatsvinden.  

Realisatiefase Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van 
oplevering.  

Regionale stroomweg Weg bedoelt om een vlotte doorgang aan het gemotoriseerde 
verkeer te bieden en gelegen buiten de bebouwde kom, niet zijnde 
een autosnelweg.  

Remmingwerk Constructie langs de opstelruimte en wachtruimte bedoeld voor het 
afmeren van schepen.  

Rijbaan Aaneengesloten deel van de verkeersbaan dat bestemd is voor 

rijdend verkeer en dat begrensd wordt door twee opeenvolgende 
begrenzingen in de vorm van kantstreep, overgang verharding of 
overgang verhard/onverhard.  

Rijksweg Weg in beheer bij het rijk. [CROW 156 Nomenclatuur van Weg en 
Verkeer] 

Rijstrook Begrensd gedeelte van de rijbaan dat voldoende breed is voor een rij 
van het voor dat gedeelte bestemde verkeer.  

Roestvast staal Legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom (min 11%), nikkel en 

koolstof (max 1,2%).  

Schakelbare Openbare 
Verlichting 

Openbare Verlichting schakelt afhankelijk van zonsopkomst/ 
zonsondergang en vaste tijden. Tevens kan deze verlichting op 
afstand (alleen) worden ingeschakeld middels Bediening op Afstand.  

Schampkant Langs de rijbaan op het rijdek van een kunstwerk aangebrachte 
constructie van geringe hoogte om te voorkomen dat het verkeer 
van de weg raakt.  

Schrikhoogte De afstand, die uit veiligheidsoverwegingen wordt aangehouden 
tussen de bovenkant van het maatgevende schip en de onderkant 

van de brug.  

Sierbeplanting Aangebrachte begroeiing van overwegend uitheemse planten (zowel 
kruidachtig als houtachtig) met een representatieve functie.  

Sloof Deksloof aan bovenzijde van de damwand/ beschoeiing  

Sloopbaarheid Het gemak waarmee grondstoffen teruggewonnen, materialen 
gerecycled en ruimte vrijgemaakt kan worden bij het slopen van het 
systeem. 
Met slopen wordt hier bedoeld: Activiteiten gericht op het 
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ontmantelen van een object dat zijn functie niet meer kan of hoeft te 
vervullen.  

Specificatie Document met daarin de verzameling geordende eisen en 
beschrijving van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de 
gekozen oplossing met de oplossingsmarge die gelden voor een 
systeem (product of dienst).  

Steiger Een paar of een reeks geschoorde jukken die een plankier boven het 
water dragen en van wrijfhouten tegen aanvaring zijn voorzien.  

Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid 
te onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties 
hebben.  

Toekomstvastheid De mate waarin het systeem geschikt is of geschikt te maken is voor 
toekomstig gebruik.  

Tunnel Kokervormig kunstwerk onder een of meerdere wegen, spoorwegen, 

waterwegen en/of andere hindernissen, als ondergrondse doorgang 
voor verkeer, leidingen of dieren.  

Tussenbaan Verkeersbaan die een verbinding vormt tussen twee 
verbindingswegen op een verzorgingsplaats. Een tussenbaan heeft 
geen letter en kilometrering.  

Tussenberm Berm tussen evenwijdig lopende verkeersbanen, niet zijnde 
hoofdrijbanen.  

Tweelaags ZOAB met 

deklaag 2L-ZOAB5 
(tweelaags ZOAB-fijn) 

2L-ZOAB5 op 2L-ZOAB16  

Tweelaags ZOAB met 
deklaag 2L-ZOAB8 

2L-ZOAB8 op 2L-ZOAB16  

Uithouder In de wegberm geplaatste kolom met een uitlegger waaraan een 
paneel met verkeersaanduidingen, verkeerslantaarns en/of 
verlichtingsarmaturen zijn bevestigd.  

Vaste Brug Kunstwerken in wegen of ecopassages nodig indien deze wegen of 

ecopassages niet gelijkvloers kunnen of mogen kruisen met andere 

wegen, spoor- of waterwegen. [CROW publicatie 156 Nomenclatuur 
van Weg en Verkeer]  

Vaste Brug Zie voor de definitie paragraaf 2.1 van de Basisspecificatie Vaste 
Brug  
 
Toelichting: ongelijkvloerse kruising: constructie voor het conflictvrij 
kruisen van infrastructurele voorzieningen, inclusief de daarbij 
behorende profielen van vrije ruimte 

Vaste nachtelijke dim-/ 
uitschakelperiode 

De periode dat de verlichting ’s nachts is gedimd of uitgeschakeld is.  
 
Toelichting: Huidige regime is tussen 23:00 uur en 05:00 uur 
conform [Uitvoeringskader Verlichting 2019]. 

Veiligheid De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) 
gevaarlijke situaties.  

Veiligheidsscherm Scherm om het werpen van voorwerpen vanaf een brug/viaduct op 
de onderdoorgaande weg, spoorweg of vaarweg moeilijker te maken.  

Verankering Verankering van de damwand/beschoeiing, bestaande uit het geheel 
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van ankerstang, bevestiging aan de damwand/ beschoeiing 
(ankerstoel o.i.d) en verankering in ondergrond (bijv. groutblok, 
ankerschot o.i.d) of ankerscherm / ankerschot.  

Verbindingsweg Een rijbaan, niet zijnde een hoofdbaan, rangeerbaan of parallelbaan, 
die in een knooppunt of bij niet-samenkomende wegen de verbinding 
vormt tussen twee rijbanen.  

 

Toelichting: Een verbindingsweg start bij een discontinuïteit en start 
aan de rechter zijde van de rijbaan. Binnen een verbindingsweg mag 
tussen verschillende elementen de ontwerpsnelheid niet meer dan 20 
km/u verschillen. 

Verharding Uit lagen of elementen opgebouwde constructie op een Onderbouw, 
welke de verkeersbelastingen naar deze Onderbouw spreidt, om 
verkeer over het terrein mogelijk te maken  

Verkeersbaan Verkeerdragende baan  

Verkeerscentrale Gebouw met een operationele instelling voor het op afstand bedienen 
en monitoren van (vaar)weggebonden installaties die de 
verkeerstromen geleiden.  

Verkeerskundige 

Draagconstructie 

Civiel-bouwkundige constructie voor het dragen van 

verkeersinformatiepanelen en/of –beseining. [RTD 1001 Richtlijnen 
Ontwerp Kunstwerken (ROK)] 
 

Toelichting: Dit kunnen zijn: Portalen, Uithouders en 
Ophangconstructies aan kunstwerken. 

Verkeersruimte De benodigde fysieke ruimte voor het ontwerpvoertuig vermeerderd 
met de benodigde ruimte voor de horizontale en verticale 
bewegingen tijdens het rijden.  

Verlichting Systeem dat voorziet in (kunstmatig opgewekt) licht.  

Verlichtingsregime Geheel van regels van Openbare Verlichting, waar het gaat om 
schakel- en dim-tijden, specifieke locaties.  

Verlichtingsvak Deel van de installatie Openbare Verlichting dat apart kan worden 

geschakeld of gedimd.  

Verzorgingsplaats Langs de weg gelegen parkeergelegenheid, met inbegrip van de 
daarbij behorende verharde en onverharde banen en een of meer 
voorzieningen ten behoeve van reizigers en/of voertuigen.  

Viaduct Kunstwerk over een weg, spoorweg of terreinverdieping.  

Voegloze overgang Voegconstructie in een kunstwerk of tussen kunstwerk en aardebaan 
die aan de bovenzijde van de verharding niet zichtbaar is.  
 

Toelichting: Waarbij de optredende vervormingen van het kunstwerk 
door middel van gecontroleerde rekspreiding in de wegverharding 
wordt opgenomen. Ook wel 'integraalvoeg' of 'voegovergang voor 
integraalkunstwerk' genoemd. 

Voegovergang Constructie ter plaatse van een dilatatievoeg in een kunstwerk die de 

voor het verkeer en waterdichtheid noodzakelijke verbinding vormt 
tussen aangrenzende hoofdconstructiedelen (brugdelen/landhoofden) 
en het verplaatsen of vervormen van deze constructies niet 

verhindert.  

Vormgeving De mate van esthetische kwaliteit van het systeem in samenhang 
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met zijn omgeving en passend bij de gewenste ambitie.  

Vrachtverkeer Motorvoertuigen gemaakt voor vervoer van goederen.  

Watergang Gegraven lijnvormige verdieping in het maaiveld, al of niet gevuld 
met water, voor onder meer de berging en de afvoer en/of aanvoer 
van water.  
 

Toelichting: Onder watergangen vallen: vaarten, tochten, 
(kwel)sloten, zaksloten, greppels, beken en beekmondingen. 
 
NB. Specifiek in het rivierengebied gelegen wateren zoals 
ontgrondingsplassen, strangen, (oude) meanders, hoogwater- en 
nevengeulen vallen buiten de reikwijdte van dit object 

Waterhuishoudingsysteem Geheel van watergangen-, infiltratievoorzieningen- of riolen derden  

Waterpartij Met water gevulde verdieping in het maaiveld met relatief kleine 

oppervlakte.  
 
Toelichting: Tot de waterpartijen behoren: poelen, vijvers, vennen, 
retentiebekkens. 
 
NB. Specifiek in het rivierengebied gelegen wateren zoals 

ontgrondingsplassen, strangen, (oude) meanders, hoogwater- en 
nevengeulen vallen buiten de reikwijdte van dit object 

Weg Gebaand gedeelte van het terrein ten behoeve van het verkeer te 
land, in lengte- en dwarsrichting begrensd door weggrenzen.  

Weggebruiker Een natuurlijke persoon die gebruik maakt van het landelijke 
wegennet en eventueel reageert op verkeerskundige maatregelen.  
 
Toelichting: Onder andere voetganger, fietser, bromfietser, 
bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig 
of van een tram, ruiter, geleider van rij- of trekdieren of vee en 
bestuurder van een bespannen of onbespannen wagen. 

Weggrens Grens van de weg met het omringende gebied of met een andere 
weg.  

Weginfrasysteem De infrastructurele voorziening binnen het wegvervoersysteem, die 
de afwikkeling van wegverkeer faciliteert.  

Weglichaam Geheel van aardebaan, verharding, bermaanvulling en bekleding.  

Wegverharding Constructie bestaande uit een of meer verhardingslagen, om verkeer 
over het terrein mogelijk te maken.  

Wegverkeer Geheel van weggebruikers.  

 
Toelichting: Voertuigen met in- of opzittenden en met of zonder 
lading, die gebruik maken van het Weginfrasysteem. 

Werk in uitvoering Terrein waarop werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van 
een permanente verandering in het gebruik.  

Wildwissel Kunstwerk voor passages van dieren over of onder een weg of 
spoorweg.  

 
Afkortingen 
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(O)TB (Ontwerp) Tracébesluit 

AGR European Agreement on Main International Traffic Arteries 

ARBO Arbeidsomstandigheden 

ASW Autosnelweg 

BB Buitenberm 

BPS Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek 

BPS Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek 

BVP Brandstofverkooppunt 

BWW Bewegwijzering 

Bbl Besluit bouwwerken leefomgeving 

BopA Bediening op Afstand 

CADO Calamiteitendoorsteek 

CE Conformité Européenne (in overeenstemming met de Europese regelgeving) 

CIP Control and Information Protocol 

CIVVV Centrale Informatie Voorziening Verificatie en Validatie 

CLO Constante Licht Opbrengst 

CPTED-
analyse 

Crime Prevention trough Environmental Design-analyse 

CVA Centrale Verlichtings Applicatie 

DOV Dynamische Openbare Verlichting 

DVM DVM Systeem 

DVM Dynamisch verkeersmanagement 

DZOAB Duurzaam Zeer Open Asfalt 

EAP Energie Aanspreek Persoon 

EMC Elektromagnetische Compatibiliteit 

EMI Electro-Magnetical Interference 

EPvE Esthetisch Programma van Eisen 

EVO Eerste Verladers Organisatie 

FMECA Failure Modes Effects and Criticality Analysis 

FTA Fault tree analysis 

HVWN Hoofdvaarwegennet 

HWA Hemelwaterafvoersysteem 

HWN Hoofdwegennet 

HWO Handboek Wegontwerp 2013 

HWS Hoofdwatersysteem 

IB Ingesloten berm 

IM Incident Management 
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ISM Industrial, scientific and medical 

KAWW Kader Afstromend Wegwater 

LTS Landelijke Tunnelstandaard 

LVO Levensduur Verlengend Onderhoud 

LZV Lange Zware Voertuigen 

MB Middenberm 

NDW Nationaal Dataportaal Wegverkeer 

NDW Nationale Databank Wegverkeersgegevens 

OTDR Optical Time-Domain Reflectometer 

PCB Printed Circuit Board 

PVR Profiel van Vrije Ruimte 

RAL Reichsausschuss fuer Lieferbedingungen 

RBK Richtlijnen Beoordelen Kunstwerken 

ROA Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen 

ROK Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken 

RST Richtlijn Scheepvaarttekens 

RSW Regionale stroomweg 

RVS Roestvast staal 

RVV Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 

RVV Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 

RVW Richtlijn Vaarwegen 2020 

RWS Rijkswaterstaat 

SOV Schakelbare Openbare Verlichting 

SVOA Schakelbare Verlichting Op Afstand 

TB Tussenbaan 

TB Tussenberm 

TEN Trans European Network 

TF Toonfrequent 

TOD Technisch opleverdossier 

VBB Verificatiemethode betrouwbaarheid en beschikbaarheid 

VC Verkeerscentrale 

VGS Vervoer gevaarlijke stoffen 

VICnet Verkeers Informatie- en Communicatie netwerk 

VKA Verkeerskundige Afspraken 

VOA Veiligheid Ontwerp Autosnelwegen 

VRI Verkeersregelinstallatie 

WIU Werk in uitvoering 
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WW RWS Werkwijzer Rijkswaterstaat 

Wmb Wet milieubeheer 

ZOABTF Tweelaags ZOAB met deklaag 2L-ZOAB5 (tweelaags ZOAB-fijn) 

ZOABTW Tweelaags ZOAB met deklaag 2L-ZOAB8 
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Zie separate bijlage 
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Afkorting Stakeholder Toelichting Eis-ID 

 ProRail  SYS-00216 
SYS-00217 

RWS Rijkswaterstaat  SYS-00001 
SYS-00002 
SYS-00003 
SYS-00004 
SYS-00005 
SYS-00006 
SYS-00007 
SYS-00008 
SYS-00009 

SYS-00010 
SYS-00011 
SYS-00012 
SYS-00013 
SYS-00014 

SYS-00015 
SYS-00016 
SYS-00017 

SYS-00018 
SYS-00019 
SYS-00020 
SYS-00021 
SYS-00022 
SYS-00023 
SYS-00025 
SYS-00026 

SYS-00027 
SYS-00028 
SYS-00029 

SYS-00030 
SYS-00032 
SYS-00034 
SYS-00036 
SYS-00037 

SYS-00038 
SYS-00039 
SYS-00040 
SYS-00042 
SYS-00044 
SYS-00045 
SYS-00046 
SYS-00047 

SYS-00048 
SYS-00049 

SYS-00050 
SYS-00051 
SYS-00052 
SYS-00053 
SYS-00054 
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SYS-00055 
SYS-00056 
SYS-00057 
SYS-00058 
SYS-00059 
SYS-00060 

SYS-00061 

SYS-00062 
SYS-00063 
SYS-00064 
SYS-00065 
SYS-00066 
SYS-00067 
SYS-00068 

SYS-00069 
SYS-00070 
SYS-00263 
SYS-00271 
SYS-00276 
SYS-00277 
SYS-00282 

 Rijkswaterstaat Regio  SYS-00082 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 320 van 351 
 

Bijlage 3         Eisenindex 

 
 

Eis-ID Eistitel Paginanummer 

SYS-00001 Aan- en afvoerwegen, verhardingsbreedte 247 

SYS-00002 Aanduiding zonegrens verblijfsgebied 252 

SYS-00003 Afschermen verzorgingsplaats van achterland 262 

SYS-00004 Afvallen vluchtstrook op aanvoerweg 261 

SYS-00005 Afvoeren van hemelwater 250 

SYS-00006 Bebakening, verloop van de weg 249 

SYS-00007 Duurzaamheid 258 

SYS-00008 Faciliteren in onderbreking van de reis 243 

SYS-00009 Faciliteren toekomstig gebruik 259, 270, 272 

SYS-00010 Geleiden wegverkeer op verzorgingsplaats 249 

SYS-00011 Gesloten verharding 246 

SYS-00012 Informeren weggebruiker over rijgedrag 251 

SYS-00013 Informeren weggebruiker over rijrichting 252 

SYS-00014 Informeren weggebruiker over route naar bestemming 250 

SYS-00015 Informeren weggebruiker over snelheid 251 

SYS-00016 Informeren weggebruiker over voorzieningen 253 

SYS-00017 Kwaliteitsniveau voor onderhoud 256 

SYS-00018 Kwaliteitsniveau voor onderhoud verharding 256 

SYS-00019 Openbare Verlichting, uitvoeringskader verlichting 265 

SYS-00020 Ruime bieden aan uit koers geraakte voertuigen 246 

SYS-00021 Ruimte bieden om te parkeren 245 

SYS-00022 Ruimte bieden voor rijden en verblijven 263 

SYS-00023 Ruimte bieden voor uitwisseling met Rijksweg 263 

SYS-00025 Ruimte voor rijden, verblijven en uitwisselen 245 

SYS-00026 Sociaal vellig inrichten 255 

SYS-00027 Veilige afscherming emplacement brandstofverkooppunt 261 

SYS-00028 Veilige inrichting bermen aan- en afvoerwegen 264 

SYS-00029 Verzorgen personen 244, 267, 269, 
271 

SYS-00030 Verzorgen voertuigen 244 

SYS-00032 Voldoen aan Basisspecificatie Openbare Verlichting 262 

SYS-00033 Voldoen aan Eisen Berm 265 

SYS-00034 Voldoen aan Eisen Bovenbouw 265 

SYS-00035 Voldoen aan Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) Aardebaan 264 
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SYS-00036 Voldoen aan Eisen Markering 265 

SYS-00037 Voldoen aan Eisen Onderbouw 264 

SYS-00038 Voldoen aan Eisen Voertuigkering 266 

SYS-00039 Wegbeeld tijdens Werk in Uitvoering 260 

SYS-00040 Beperken overdracht geluid naar omwonenden en fauna 272 

SYS-00042 Beperken overdracht geluid, afwateringsspleten 273 

SYS-00044 Beperken overdracht geluid, geometrie 273, 293 

SYS-00045 Beschikbaarheid: Levensduur Draagconstructie 275 

SYS-00046 Beschikbaarheid: Levensduur panelen 275 

SYS-00047 Betrouwbaarheid Constructief 275 

SYS-00048 Betrouwbaarheid, losse onderdelen 275 

SYS-00049 Constructieve veiligheid 278 

SYS-00050 Dragen belastingen 274 

SYS-00051 Duurzaamheid: bestendigheid tegen steenslag materiaal glas 285 

SYS-00052 Gelaagde glazen panelen, enkelzijdige breuk van tweelagige 
panelen 

282 

SYS-00053 Omgevingshinder, licht- en beeld-reflecties 284 

SYS-00054 Onderhoud: wijze van onderhouden 276 

SYS-00055 Onderhoudbaarheid, anti graffiticoating 276 

SYS-00056 Onderhoudbaarheid, onderhoudspad niet wegzijde 277 

SYS-00057 Onderhoudbaarheid, vrije ruimte tussen wegmeubilair en 
geluidbeperkende constructie 

278 

SYS-00058 Ontwerp conform GCW-2012 290 

SYS-00059 Ontwerp conform RTD 1001 (ROK) 289 

SYS-00060 Raakvlak met kabels en leidingen van derden 288 

SYS-00061 Raakvlak met kunstwerken 289 

SYS-00062 Toekomstvastheid: verhogen Geluidbeperkende Constructie 287 

SYS-00063 Veiligheid weggebruikers bij calamiteiten, vluchten en 
bereikbaarheid. 

279 

SYS-00064 Veiligheid weggebruikers en omgeving: botsveiligheid 280 

SYS-00065 Veiligheid weggebruikers en omgeving: brandveiligheid 280 

SYS-00066 Veiligheid weggebruikers en omgeving: zichtlijnen 282 

SYS-00067 Veiligheid weggebruikers: licht- en beeld-reflecties 281 

SYS-00068 Veiligheid, vallende onderdelen op onderliggende 
infrastructuur 

283 

SYS-00069 Voorkomen aantasting stalen onderdelen 285 

SYS-00070 Voorzieningen voor bescherming vogels 282 

SYS-00071 Aangevoerde Aziatische duizendknopen 51 
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SYS-00072 Aanrijtijden ambulances, brandweer en politie 47 

SYS-00074 Afwezigheid Aziatische duizendknopen 52 

SYS-00077 Bieden ruimte 41 

SYS-00079 Geplande niet beschikbaarheid 44 

SYS-00080 Grenswaarden luchtkwaliteit 48 

SYS-00081 Hinder personen in gebouwen 49 

SYS-00082 Huidig onderhoudsregime 46 

SYS-00083 Hulpverlening 46 

SYS-00087 Onbedoeld gebruik 47 

SYS-00088 Onderhoudbaarheid systeem 45 

SYS-00089 Ongehinderde uitoefening systeem HWN 53 

SYS-00090 Ongehinderde uitoefening systeem OWN 54 

SYS-00091 Sociaal veilig 47 

SYS-00092 Streefwaarde geluidshinder 49, 105 

SYS-00093 Technische levensduur van onderdelen 45 

SYS-00094 Trillingshinder aan gebouwen 50 

SYS-00095 Vandalismebestendig 47 

SYS-00096 Veilig gebruik 46 

SYS-00098 Verzorgen weggebruiker 42 

SYS-00211 (Af)dragen van belastingen 188 

SYS-00212 (Af)dragen van belastingen tijdelijke Vaste Brug (hulpbrug) 189 

SYS-00213 Aansluiten op kruisende systemen 219 

SYS-00214 Aansluiten op spoorweg 216 

SYS-00215 Aansluiten op weg 211 

SYS-00216 Aardingssysteem 214 

SYS-00217 Afscherming van bovenleiding 215 

SYS-00218 Afsluitbaarheid van ruimtes 213 

SYS-00219 Afvoeren van hemelwater 201 

SYS-00220 Alignement van schampkanten 206 

SYS-00221 Anti-graffiticoating 196 

SYS-00222 Asfalt 210 

SYS-00223 Bepaling van profiel van vrije ruimte 186, 188 

SYS-00224 Beschikbaarheid tijdens inspectie 194 

SYS-00225 Beschikbaarheid tijdens onderhoud 194 

SYS-00226 Bouwwerken of andere werken onder, aan of rondom de Vaste 
Brug 

219 

SYS-00227 Constructieve betrouwbaarheid tijdelijke Vaste Brug 189 
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(hulpbrug) 

SYS-00228 Constructieve betrouwbaarheid Vaste Brug 189 

SYS-00229 Emissie van milieuvreemde stoffen 204 

SYS-00230 Geluidsemissie van voegovergangen 203 

SYS-00231 Hergebruik materialen 206 

SYS-00234 Kabels en leidingen van derden 212 

SYS-00235 Kunststof slijtlaag 209 

SYS-00236 Leuningen 202 

SYS-00237 Minimaliseren van radarhinder 218 

SYS-00238 Ontwerp conform [ROK] en/of [RBK] 222 

SYS-00239 Overgangsconstructies 221 

SYS-00240 Ruimte bieden onder 187 

SYS-00241 Ruimte bieden over 185 

SYS-00242 Scheepvaarttekens 217 

SYS-00243 Sloopbaarheid 208 

SYS-00244 Tand-nok verbindingen uitgesloten 221 

SYS-00245 Technische levensduur van bestaande Vaste Brug 192 

SYS-00246 Technische levensduur van nieuw deel van bestaande Vaste 
Brug 

192 

SYS-00247 Technische levensduur van nieuwe Vaste Brug 193 

SYS-00248 Technische levensduur van onderdelen Vaste Brug 193 

SYS-00250 Vandalismebestendigheid 197 

SYS-00251 Veilige en eenvoudige inspecteerbaarheid 194 

SYS-00252 Veilige en eenvoudige onderhoudbaarheid 195 

SYS-00253 Veiligheidsschermen 200 

SYS-00254 Verduurzaming van beton 205 

SYS-00255 Verlichting 199 

SYS-00256 Vervangbaarheid van onderdelen Vaste Brug met een 
levensduur korter dan 100 jaar 

207 

SYS-00257 Verwijderen functieloze objectdelen 220 

SYS-00258 Voegovergangen 222 

SYS-00259 Voorkomen van aantasting 205 

SYS-00260 Weerstaan van aanvaarbelasting 217 

SYS-00261 Zichtlijnen 198 

SYS-00262 Aansluiting Rijksweg 109 

SYS-00263 Afwijkende lengtemarkering 72 

SYS-00264 Bebakening, NEN 73 
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SYS-00265 Bebakening, verloop van de weg 73 

SYS-00266 Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek 78 

SYS-00268 Convergentie- en divergentiepunten bij tunnels 67 

SYS-00269 DVM systeem, dragen 75 

SYS-00270 DVM systeem, ruimte 108 

SYS-00271 Geleiden wegverkeer op rijbaan 71 

SYS-00272 Hoge verplaatsingssnelheid, nationaal 61, 117, 119, 121, 
122, 125, 141, 
143 

SYS-00273 Hoge verplaatsingssnelheid, regionaal 128, 135, 144 

SYS-00274 Hoge verplaatsingssnelheid, regionaal, reconstructie 62 

SYS-00275 Informeren over wegnummer- en plaatsaanduiding 77 

SYS-00276 Informeren weggebruiker naar bestemming 79 

SYS-00277 Informeren weggebruiker over weggedrag 81 

SYS-00278 Informeren wegverkeer over verloop van de weg 72 

SYS-00280 Kunstwerk, doorrijhoogte 108 

SYS-00281 Kunstwerk, eisen 109 

SYS-00282 Reduceren afstraling verkeersgeluid 82 

SYS-00283 Ruimte bieden aan uit koers geraakte voertuigen 69 

SYS-00284 Ruimte voor rijden, vluchten en redresseren 59 

SYS-00285 Ruimte voor rijden, vluchten en redresseren, 
verbindingswegen 

66 

SYS-00287 Veilige inrichting bermen 70 

SYS-00288 Veiligheid spitsstroken 68 

SYS-00289 Verkeerskundige objecten, vrij waarnemen 114 

SYS-00290 Voldoen aan Basisspecificatie Openbare Verlichting 112 

SYS-00291 Voldoen aan Eisen Berm 110 

SYS-00292 Voldoen aan Eisen Bovenbouw 114 

SYS-00293 Voldoen aan Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) Aardebaan 113 

SYS-00294 Voldoen aan Eisen Markering 112 

SYS-00295 Voldoen aan Eisen Onderbouw 114 

SYS-00296 Voldoen aan Eisen Voertuigkering 113 

SYS-00298 Wegbeeld tijdens Werk in Uitvoering 93 

SYS-00299 Werk in Uitvoering - bewegwijzering 113 

SYS-00300 Werk in Uitvoering - bouwverkeer 111 

SYS-00301 Werk in Uitvoering - signalering 112 

SYS-00302 Werk in Uitvoering - weginrichting 111 

SYS-00303 DRAGEN VERKEER - Herontwerplevensduur bestaande 117, 119, 124, 
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asfaltverharding (CARE) 127, 134, 266, 
269, 271 

SYS-00304 DRAGEN VERKEER - Herontwerplevensduur bestaande 
asfaltverharding (OIA) 

121, 141, 151 

SYS-00305 Systeemeis 202 

SYS-00306 Eisen opruwen Deklaag door te planeren 114 

SYS-00307 Droge remvertraging LVOv 94 

SYS-00308 Natte stroefheid LVOv 95 

SYS-00309 Obstakelvrijezone 95 

SYS-00310 Laagdikte van markering 96 

SYS-00311 Verwijderen huidige deklaag 90 

SYS-00357 Verwijderen huidige Deklaag 85 

SYS-00358 Raakvlak hectometerborden -voertuigkering 110 

SYS-00359 Afmeting puntstukken 74 

SYS-00360 Volledig verwijderen tijdelijke markering 96 

SYS-00361 Stroefheid tijdelijke gele markering 97 

SYS-00362 Stroefheid demarkering 97 

SYS-00363 Stroefheid markering 98 

SYS-00364 Zichtbaarheid van demarkering 98 

SYS-00365 Nachtzichtbaarheid van gele tijdelijke markering 99 

SYS-00366 Dagzichtbaarheid van gele tijdelijke markering 99 

SYS-00367 Nachtzichtbaarheid van witte markering 100 

SYS-00368 Dagzichtbaarheid van witte markering 100 

SYS-00369 Voorkomen ongecontroleerd scheurpatroon 85 

SYS-00370 Meetpunten deformatiemetingen niet wijzigen en of 
verwijderen 

195 

SYS-00371 Vormgeving Doorsteek 107 

SYS-00372 LVOv 85 

SYS-00373 Verloop kantopsluiting verharding 100 

SYS-00374 Raakvlak verloop elementenverharding 110 

SYS-00375 Helling berm 101 

SYS-00376 Voorkomen geluidsoverlast 106 

SYS-00377 Draagkracht berm 101 

SYS-00378 Lengte Doorsteek 107 

SYS-00379 Dwarshelling Wegdek 101 

SYS-00380 Onderhoudbaarheid hemelwaterafvoersysteem na realisatie 
Voertuigkering 

92 

SYS-00381 Raakvlak voertuigkering - hemelwaterafvoersysteem 109 
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SYS-00382 Raakvlak bochtbescherming - hemelwaterafvoersysteem 110 

SYS-00383 Bochtbescherming, afstand parkeerbanden 107 

SYS-00384 Bochtbescherming, parkeerbanden haaks op rijrichting 107 

SYS-00385 Raakvlak voertuigkering - bebording/bewegwijzering 110 

SYS-00386 Raakvlak wijziging hoogte Deklaag- Berm 110 

SYS-00387 Raakvlak wijziging hoogte Deklaag- Voertuigkering 109 

SYS-00388 Bochtverbreding, draagkracht Onderbouw 75 

SYS-00389 Bochtverbreding, draagkracht Bovenbouw 75 

SYS-00390 Vormgeving bochtverbreding 107 

SYS-00391 Bochtverbreding, gesloten verharding 92 

SYS-00392 Betrouwbaarheid bochtverbreding 85 

SYS-00393 Detectielussen 85 

SYS-00394 Onderbreken functionaliteit detectiesystemen 159 

SYS-00395 Kantopsluiting 106 

SYS-00396 Markering bij detectielussen 159 

SYS-00397 Steunrug achter kantopsluiting 85 

SYS-00398 Positie langsnaden deklagen I 87 

SYS-00399 Plaats van de markering Nationale Stroomweg(baanbreedte > 
11,25m) (Hoofdrijbaan) 

116 

SYS-00400 Plaats van de markering Nationale Stroomweg(baanbreedte 
11,00- 11,25m) (Hoofdrijbaan) 

116 

SYS-00401 Plaats van de markering Nationale Stroomweg(baanbreedte 

10,75- 11,00m) (Hoofdrijbaan) 

116 

SYS-00402 Plaats van de markering Nationale Stroomweg (baanbreedte < 
10,75m) (Hoofdrijbaan) 

115 

SYS-00403 Aanbrengen detectielussen in tussenlaag 158 

SYS-00404 Diepte detectielussen 158 

SYS-00405 Hemelwaterafvoersysteem Doorsteek 82 

SYS-00406 Reinigen Zeer open asfaltbeton, eisen 87 

SYS-00407 Materiaal type II markering 90 

SYS-00408 Deelstreep en asstreep, type II 74 

SYS-00409 Vormgeving bochtbescherming 107 

SYS-00410 Bochtbescherming, gesloten verharding 107, 258 

SYS-00411 Betrouwbaarheid bochtbescherming 88 

SYS-00412 Kasten, dikte gesloten verharding 88, 255 

SYS-00413 Kasten, verharding bij bekabeling 107, 258 

SYS-00414 Kasten, gesloten verharding 92, 256 

SYS-00415 Afgieten detectielussen 159 
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SYS-00416 kantstreep, blokstreep en figuratie , type I 68 

SYS-00417 Asfaltverhardingen, Categorieën voor de vrachtauto-
intensiteiten 

88 

SYS-00418 Gootconstructie langsnaad 88 

SYS-00419 Gootconstructie dikte 88 

SYS-00420 Asfaltwapening rek bij breuk 88 

SYS-00421 Asfaltwapening elasticiteitsmodulus 88 

SYS-00422 Dragen Wegverkeer Doorsteek 89 

SYS-00423 Verkeerskundige objecten, vrij waarnemen 80 

SYS-00424 Afwijkende lengtemarkering 82 

SYS-00425 Verbreding, draagkracht Onderbouw 118, 120, 122, 
125, 152 

SYS-00426 Doorsteek, draagkracht Onderbouw 89 

SYS-00439 Ruimte voor rijden, vluchten en redresseren, 

verbindingswegen 

68 

SYS-00440 Geen kantstreep vluchthaven 75 

SYS-00441 Materiaal Bermverharding 89 

SYS-00442 Breedte Bermverharding 101 

SYS-00443 Hoogtestap wegdek – Bermverharding 101 

SYS-00444 Raakvlak wijziging hoogte Deklaag-Bermverharding 101 

SYS-00445 Belastingwaarde Bermverharding 89 

SYS-00446 Geen lengtemarkering aanbrengen binnen verblijfsgebied 74 

SYS-00447 Voertuigkering: Labeling 115 

SYS-00448 Minimale dikte asfaltconstructie 75 

SYS-00449 Informatieverstrekking asfaltmengsels 90 

SYS-00450 Herplantplicht gerooide bomen 164 

SYS-00451 Hoogtestap tussen roosters (boveninlaat) en 
hoogstgelegendichte verhardingslaag 

102 

SYS-00452 Molgoot in het werk storten 258 

SYS-00453 Dragen Wegverkeer parkeervoorziening 248 

SYS-00454 Materiaalkeuze verhardingparkeervoorziening 247 

SYS-00455 Eisen ondersabeling opleggingen 190 

SYS-00456 Opleggingen, Eisen 191 

SYS-00457 Stootplaten, Eisen 192 

SYS-00458 Randconstructie ZOABTW of ZOABTF (gevalideerde oplossing) 133, 140 

SYS-00459 Randconstructie ZOABTW of ZOABTF (standaardoplossing) 132, 139 

SYS-00460 Randconstructie ZOABTW of ZOABTF 131, 138 

SYS-00461 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB tpv uitrij-, invoeg- of 123, 126, 153 
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weefstrook (11,8) 

SYS-00462 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB (11,8) 118, 120, 123, 
126, 142, 152, 
155 

SYS-00463 Tijdelijke markering op Deklagen 102 

SYS-00464 Deklaagbreedte ZOAB of SMA 153 

SYS-00465 Deklaagbreedte ZOABTW of ZOABTF 102, 131, 138 

SYS-00466 Afvallen vluchtstrook op aanvoerweg naar VZP 267 

SYS-00467 Inleiden vluchtstrook op afvoerweg van VZP 267 

SYS-00489 Laagdikte Deklaag 90 

SYS-00490 Dragen Wegverkeer verbreding verbindingsweg 151 

SYS-00491 Toepassing goten, kolken, putten, buizen en 
uitstroomvoorzieningen 

114 

SYS-00492 Maximale hoogteligging berm en bermverharding 103 

SYS-00493 Minimale hoogteligging berm en bermverharding 103 

SYS-00494 Compensatie oppervlaktewater als gevolg van toename 
verhardoppervlak 

109 

SYS-00495 Voertuigkering: levensduur 90 

SYS-00496 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOAB tpv uitrij-, invoeg- of 
weefstrook (11,8) 

118 

SYS-00497 Verwijderen huidige tussenlaag en nieuwe aanbrengen (OIA) 123, 152 

SYS-00498 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOABTW of ZOABTF (11,8) 118, 120, 142 

SYS-00499 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOABTW of ZOABTF tpv uitrij-, 
invoeg- of weefstrook (11,8) 

118, 120 

SYS-00500 Dragen Wegverkeer verbreding 124, 150, 153 

SYS-00501 Plaats van de markering (Regionale Stroomweg) 

(Hoofdrijbaan) 

132, 139 

SYS-00502 Dragen Wegverkeer verbreding 150, 154 

SYS-00503 Dragen Wegverkeer verbreding 155 

SYS-00504 Dragen Wegverkeer verbreding 154, 155 

SYS-00505 Deklaagbreedte hoofdrijbaan ZOABTW of ZOABTF tpv uitrij-, 

invoeg- of weefstrook (11,8) 

142 

SYS-00506 Buitenwerking gestelde kabels 94, 257 

SYS-00507 Alarmeringsmeldingen OBAS 257 

SYS-00508 Positie langsnaden deklagen II 86 

SYS-00509 Beplanting Geluidbeperkende constructie, achterzijde 286 

SYS-00512 Glasvezelkabels aanprikken 288 

SYS-00513 Secundaire kering 292 

SYS-00514 Schouwwatergang Onderhoudspad 291 
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SYS-00515 Onderhoudspad hoofdwatergang 291, 292, 293 

SYS-00516 Afstand spanningskabels, funderingspoeren 288 

SYS-00518 Afstand gasleiding en te plaatsen funderingspoeren 288 

SYS-00519 Beplanting anders dan Niet-Gesloten Beplanting, aangeslagen 
eerste en tweede groeiseizoen 

274 

SYS-00520 Beplanting anders dan Niet-Gesloten Beplanting, minimale 

hoogteklasse 

290 

SYS-00521 Beplanting anders dan Niet-Gesloten Beplanting, periode 
inboet 

165 

SYS-00522 Beplanting anders dan Niet-Gesloten Beplanting, planten 
zonder grondverbetering 

290 

SYS-00523 Beplanting anders dan Niet-Gesloten Beplanting, vitaal 274 

SYS-00524 Beplanting, aangeslagen eerste en tweede groeiseizoen 163 

SYS-00525 Beplanting, conform 'Groenkeur beoordelingsrichtlijn 

Duurzame Boomkwekerijproducten' 

166 

SYS-00526 Beplanting, efficiënt en effectief onderhoudbaar 164 

SYS-00527 Beplanting, geen negatieve invloed levensverwachting bomen 165 

SYS-00528 Beplanting, inboet type 165 

SYS-00529 Beplanting, keren onderhoudsvoertuigen 163 

SYS-00530 Beplanting, keten 161 

SYS-00531 Beplanting, kiezen plantmateriaal 160 

SYS-00532 Beplanting, korte aanrijroutes 163 

SYS-00533 Beplanting, maximaal aanslaan 162 

SYS-00534 Beplanting, maximale onderlinge plantafstand 167 

SYS-00535 Beplanting, maximale vitaliteit 161 

SYS-00536 Beplanting, minimale stamomtrek klasse 167 

SYS-00537 Beplanting, Nederlandse Rassenlijst bomen 166 

SYS-00538 Beplanting, onderhoud conform instandhoudingsplan 163 

SYS-00539 Beplanting, onderhoud hinder wegverkeer 163 

SYS-00540 Beplanting, overlast vruchtpluis 166 

SYS-00541 Beplanting, periode inboet 166 

SYS-00542 Beplanting, plantgaten 162 

SYS-00543 Beplanting, plantmateriaal aansluiting bij klimmogelijkheden 162 

SYS-00544 Beplanting, plantmateriaal van nature voorkomende soorten 161 

SYS-00545 Beplanting, taluds en terreinoneffenheden 163 

SYS-00546 Beplanting, veilig beheer en onderhoud 164 

SYS-00547 Beplanting, veiligheid weggebruiker 164 

SYS-00548 Beplanting, vitaal 162 
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SYS-00549 Beplanting, vrij van beheertypen 166 

SYS-00550 Aanbrengen attentieverhogende voertuigkering 156, 157 

SYS-00551 Vormgeving attentieverhogende markering op voertuigkering 157, 158 

SYS-00552 Kleur van attentieverhogende markering op voertuigkering 156, 158 

SYS-00553 Laagdikte van attentieverhogende markering op 

voertuigkering 

156, 157 

SYS-00554 Zichtbaarheid van attentieverhogende markering op 
voertuigkering 

156, 157 

SYS-00555 Afschermen Obstakel of Gevarenzone 84, 254 

SYS-00556 Kerend vermogen van de voertuigkering op Vaste Brug 223, 228, 233, 
238 

SYS-00557 Inleiding van de voertuigkering naar Vaste Brug 223, 228, 233, 
238 

SYS-00558 Lengte constructie 226, 231, 236, 

241 

SYS-00559 Minimale lengte inleidende constructie 225, 230, 235, 

240 

SYS-00560 Lengte voertuigkering inleiding, gevarenzone en obstakels 225, 230, 235, 
240 

SYS-00561 Minimaal kerend vermogen bij inleiding 224, 229, 234, 
239 

SYS-00562 Overgang aardenbaan naar Vaste Brug 224, 229, 234, 

239 

SYS-00563 Beeindigingen Voertuigkering 226, 231, 236, 
241 

SYS-00564 Elementen in overgangsconstructie 227, 232, 237, 
242 

SYS-00565 Geen LVOv aanbrengen op Asfaltbeton, Steenmastiek asfalt of 

rafelingscorrigerende maatregel. 

104 

SYS-00566 Doorrijbreedte Vaste Brug niet versmallen 227, 232, 237, 
242 

SYS-00567 Dragen Wegverkeer Bovenbouw I 182 

SYS-00568 Dragen Wegverkeer Onderbouw I 182 

SYS-00569 Ruimte bieden aan watersysteem 182 

SYS-00570 Betrouwbaarheid constructief 183 

SYS-00571 Technische levensduur Duiker 183 

SYS-00572 Duiker, realisatie, tijdelijke afvoer 183 

SYS-00573 Duiker, instroom 184 

SYS-00574 Duiker, uitstroom 184 

SYS-00575 Duiker, lengte 184 

SYS-00576 Duiker, locatie 183 
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SYS-00577 Duiker, inspectieputten 183 

SYS-00578 Duiker, vuilrooster instroomzijde 183 

SYS-00579 Duiker, talud beschermen tegen erosie 183 

SYS-00580 Duiker, tijdelijke bypass 184 

SYS-00581 Dragen Wegverkeer vluchthaven 76 

SYS-00582 Kerende Constructie - Keren grond en water 167 

SYS-00583 Kerende Constructie - Borgen waterveiligheid primaire 
waterkering 

170 

SYS-00584 Kerende Constructie - Borgen waterveiligheid niet-primaire 
waterkering. 

171 

SYS-00585 Gording - Doorkoppelen 181 

SYS-00586 Kerende Constructie - Bestand tegen ontgrondingen 169 

SYS-00587 Kerende Constructie - Bieden veilige omgeving 170 

SYS-00588 Gording - Voorkomen wateraccumulatie in gording 178 

SYS-00589 Kerende Constructie - Aanbrengen 182 

SYS-00590 Kerende Constructie - Consequence Class 178 

SYS-00591 Kerende Constructie - Dragen belastingen 168 

SYS-00592 Kerende Constructie - Dragen terreinbelastingen 177 

SYS-00593 Kerende Constructie - Geen uitstekende delen 177 

SYS-00594 Kerende Constructie - Grond- en waterdicht aansluiten op 
Contextobjecten. 

176 

SYS-00595 Kerende Constructie - Grond- en waterdichtheid 176 

SYS-00596 Kerende Constructie - Waarborgen afwatering Talud 168 

SYS-00597 Kerende Constructie - Locatie in dwarsprofiel 180 

SYS-00598 Kerende Constructie - Maximale doorbuiging 175 

SYS-00599 Kerende Constructie - Niveau bovenkant 180 

SYS-00600 Kerende Constructie - Ontwerplevensduur 181 

SYS-00601 Kerende Constructie - Staffeling 175 

SYS-00602 Kerende Constructie - Verdichting van aangevulde grond 174 

SYS-00603 Kerende Constructie - Verwijderen functieloze objecten 179 

SYS-00604 Kerende Constructie - Voorkomen erosie talud 169 

SYS-00605 Sloof - Levensduur 174 

SYS-00606 Talud - Veilig aansluiten 179 

SYS-00607 Verankering - Aflassen ankerstoel 173 

SYS-00608 Verankering - Consequence Class 173 

SYS-00609 Verankering - Geen klapsysteem 172 

SYS-00610 Verankering - Onderhoudbaarheid 172 

SYS-00611 Verankering - Rotatievrijheid 171 
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SYS-00612 NEN 3140 147 

SYS-00615 DVM systeem, Conservering vervangen verfsysteem 91 

SYS-00616 Onafhankelijke technische conserveringsinspecteur 91 

SYS-00617 Aarding Verkeerskundige Draagconstructie I 104 

SYS-00618 Aarding Verkeerskundige Draagconstructie II 104 

SYS-00619 Aardingsweerstand Verkeerskundige Draagconstructie 104 

SYS-00620 Beschermen vrij liggende boutkoppen, moeren en draadeinden 
VDC 

92 

SYS-00621 Verwijderen huidige tussenlaag en nieuwe aanbrengen (CARE) 126, 268 

SYS-00622 Stobben frezen 164 

SYS-00623 Grond aan te vullen en te egaliseren 167 

SYS-00627 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende constructie 293 

SYS-00628 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende constructie 292 

SYS-00629 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende constructie 291, 291 

SYS-00630 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende constructie 291, 292 

SYS-00631 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende constructie 292 

SYS-00632 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende constructie 290 

SYS-00633 Voldoen aan Eisen geluidbeperkende constructie 294 
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Bijlage 4         Gegevens verkeersbelastingen 

 
 

Zie separate bijlage 
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Bijlage 5         Restlevensduren bestaande weggedeelten (CARE) 

 
 

Zie separate bijlage 
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Bijlage 6         Restlevensduren bestaande weggedeelten (OIA) 

 
 

Zie separate bijlage 
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Bijlage 7         Specificatie wegdekken 

 
 

Zie separate bijlage 
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Bijlage 8         Uit te voeren maatregelen en locaties 

 
 

Zie separate bijlage 
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Bijlage 9         Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen 

 
 

Zie separate bijlage 
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Bijlage 10         Uit te voeren maatregelen Vaste Brug 

 
 

Zie separate bijlage 
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Bijlage 11         Uit te voeren maatregelen Bermen 

 
 

Zie separate bijlage 
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Bijlage 12         Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en 

bebakening 

 
 

Zie separate bijlage 
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Bijlage 13         Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en 

elektronische werkzaamheden 

 
 

Zie separate bijlage. 
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Bijlage 14         Uit te voeren maatregelen Duikers, 

beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken 

 
 

Zie separate bijlage. 
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Bijlage 15         Uit te voeren maatregelen Geluidsbeperkende 

Constructie 

 
 

Zie separate bijlage. 
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Bijlage 16         Fasen per locatie geluidsschermen 

 
 

In onderstaand overzicht wordt per fase een omschrijving gegeven van de Werkzaamheden ten 

behoeve van Geluidbeperkende Constructies. 

Locatie T021_01 A6 HRL Joure 

Periode Omschrijving 

Aanvangssituatie 

De locatie T021_01 A6 betreft een locatie langs de Rijksweg A6 en is gelegen 
binnen de gemeente de Fryske Marren. Uit de planstudie is gebleken dat ter 

plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de 
vorm van een geluidbeperkende constructie. 

Bij locatie T021_01 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering 

aanwezig. 

Er zijn conditionerende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van de 

uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XII 
Informatie.  

Realisatiefase 
Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering 

behorende tot de Rijksweg 6 de functie te blijven vervullen. 

Gebruiksfase 

 In de gebruiksfase dient locatie T021_01 uitgevoerd te zijn conform het 
bijbehorende referentieontwerp als 'Geluidbeperkende constructie - 

absorberend MJPG-scherm met massieve kern - ter plaatse van het kunstwerk 
een transparant MJPG-scherm'. Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en 
het saneringsplan. 

De Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een 
modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met 
een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de 
geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de 
geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. 

De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot 
de Rijksweg 6 is gehandhaafd. 

  

Locatie T022_01 A6 HRL Eesterga 

Periode Omschrijving 

Aanvangssituatie 

De locatie T022_01 A6 betreft een locatie langs de Rijksweg A6 en is gelegen 
binnen de gemeente de Fryske Marren. Uit de planstudie is gebleken dat ter 

plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de 
vorm van een geluidbeperkende constructie. 

Bij locatie T022_01 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering 

aanwezig. 

Er zijn conditionerende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van de 

uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XII 
Informatie.  
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Realisatiefase 

Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende 

tot de Rijksweg 6 de functie te blijven vervullen. 

  

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase dient locatie T022_01 uitgevoerd te zijn conform het 
bijbehorende referentieontwerp als 'Absorberend MJPG-scherm met massieve 
kern'. Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De 
Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een 

modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met 
een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de 
geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de 
geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. 

De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot 
de Rijksweg 6 is gehandhaafd. 

  

Locatie T025_01 A7 HRL Burgemeester Praamsmalaan  

  

Periode Omschrijving 

Aanvangssituatie 

De locatie T025_01 A7 betreft een locatie langs de Rijksweg A7 en is gelegen 
binnen de gemeente Sudwest-Fryslan. Uit de planstudie is gebleken dat ter 
plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de 
vorm van een geluidbeperkende constructie. 

Bij locatie T025_01 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering 
aanwezig. 

Er zijn conditionerende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van de 
uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XII 
Informatie.  

Realisatiefase 
Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende 
tot de Rijksweg 7 de functie te blijven vervullen. 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase dient locatie T025_01 uitgevoerd te zijn conform het 
bijbehorende referentieontwerp als 'Absorberend MJPG-scherm met massieve 
kern'. 

Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De 
Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een 
modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met 
een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de 

geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de 
geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. 

De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot 

de Rijksweg 7 is gehandhaafd. 

  

Locatie T25_02 A7 HRL Kruiswaterbrug Bolsward 

Periode Omschrijving 
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Aanvangssituatie 

De locatie T025_02 A7 betreft een locatie langs de Rijksweg A7 en is gelegen 

binnen de gemeente Sudwest-Fryslan. Uit de planstudie is gebleken dat ter 
plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de 
vorm van een geluidbeperkende constructie. 

Bij locatie T025_02 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering 
aanwezig. 

Er zijn conditionerende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van de 

uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XII 
Informatie.  

Realisatiefase 
Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende 
tot de Rijksweg 7 de functie te blijven vervullen. 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase dient locatie T025_02 uitgevoerd te zijn conform het 

bijbehorende referentieontwerp als 'Absorberend MJPG-scherm met massieve 
kern'.  

Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De 

Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een 
modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met 
een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de 
geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de 

geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. 

De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot 
de Rijksweg 7 is gehandhaafd. 

  

Locatie T25_03 A7 HRL Kruiswaterbrug Bolsward 

Periode Omschrijving 

Aanvangssituatie 

De locatie T025_03 A7 betreft een locatie langs de Rijksweg A7 en is gelegen 
binnen de gemeente Sudwest-Fryslan. Uit de planstudie is gebleken dat ter 

plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de 
vorm van een geluidbeperkende constructie. 

Bij locatie T025_03 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering 

aanwezig. 

Er zijn conditionerende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van de 

uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XII 
Informatie.  

Realisatiefase 
Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende 

tot de Rijksweg 7 de functie te blijven vervullen. 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase dient locatie T025_03 uitgevoerd te zijn conform 
het bijbehorende referentieontwerp als 'Geluidbeperkende constructie - 

absorberend MJPG-scherm met massieve kern - ter plaatse van het kunstwerk 
een transparant MJPG-scherm - groenvoorziening'.   

Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De 
Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een 
modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met 
een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de 
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geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de 

geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. 

De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot 
de Rijksweg 7 is gehandhaafd. 

Locatie T28_01 A7 HRL Haskerhorne 

Periode Omschrijving 

Aanvangssituatie 

De locatie T028_01 A7 betreft een locatie langs de Rijksweg A7 en is gelegen 
binnen de gemeente de Fryske Marren. Uit de planstudie is gebleken dat ter 
plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de 
vorm van een geluidbeperkende constructie. 

Bij locatie T028_01 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering 
aanwezig. 

Er zijn conditionerende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van de 
uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XII 
Informatie.  

Realisatiefase 

Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende 
tot de Rijksweg 7 de functie te blijven vervullen. 

  

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase dient locatie T028_01 uitgevoerd te zijn conform het 
bijbehorende referentieontwerp als 'Geluidbeperkende constructie - 
Absorberend MJPG-scherm met massieve kern - groenvoorziening'.   

Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De 
Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een 
modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met 
een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de 
geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de 
geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. 

De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot 

de Rijksweg 7 is gehandhaafd. 

  

Locatie T63_04 A31 HRR Dronrijp  

Periode Omschrijving 

Aanvangssituatie 

De locatie T063_04 betreft een locatie langs de Rijksweg A31 en is gelegen 
binnen de gemeente Waadhoeke. Uit de planstudie is gebleken dat ter plaatse 
van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de vorm van 
een geluidbeperkende constructie. 

Bij locatie T063_04 is reeds geleiderail en bewegwijzering aanwezig. 

Er zijn conditionerende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van de 
uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XII 
Informatie.  

Realisatiefase Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen 

 
 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 349 van 351 

tot de Rijksweg 31 de functie te blijven vervullen. 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase dient locatie T063_04 uitgevoerd te zijn conform het 
bijbehorende referentieontwerp als 'Geluidbeperkende constructie - 
Absorberend MJPG-scherm met massieve kern - groenvoorziening'.   

Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De 
Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een 
modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met 

een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de 
geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de 
geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. 

De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot 
de Rijksweg 31 is gehandhaafd. 

Locatie T64_02 N31 HRL Leidyk Opeinde 

Periode Omschrijving 

Aanvangssituatie 

De locatie T064_02 betreft een locatie langs de Rijksweg 31 en is gelegen 
binnen de gemeente Smallingerland. Uit de planstudie is gebleken dat ter 

plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de 
vorm van een geluidbeperkende constructie. 

Bij locatie T064_02 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering 

aanwezig. 

Er zijn conditionerende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van de 

uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XII 
Informatie.  

Realisatiefase 
Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende 

tot de Rijksweg 31 de functie te blijven vervullen. 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase dient locatie T063_04 uitgevoerd te zijn conform het 
bijbehorende referentieontwerp als 'Geluidbeperkende constructie - 

Absorberend MJPG-scherm met massieve kern - groenvoorziening'.   

Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De 

Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een 

modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met 
een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de 
geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de 
geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. 

De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot 
de Rijksweg 31 is gehandhaafd. 

  

Locatie de Tike Nalevingsscherm N31 HRL de Tike 

Periode Omschrijving 

Aanvangssituatie 
De locatie De Tile betreft een locatie langs de Rijksweg 31 en is gelegen binnen 
de gemeente Smallingerland. Uit de planstudie is gebleken dat ter plaatse van 
de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de vorm van een 
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geluidbeperkende constructie.  

Bij locatie de Tike is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering aanwezig. 

Er zijn conditionerende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van de 
uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XII 
Informatie.  

Realisatiefase 
Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende 

tot de Rijksweg 31 de functie te blijven vervullen. 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase dient locatie de Tike uitgevoerd te zijn conform het 
bijbehorende referentieontwerp als 'Geluidbeperkende constructie - 
Absorberend MJPG-scherm met massieve kern - groenvoorziening'.   

Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De 
Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een 
modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met 
een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de 
geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de 

geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. 

De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot 

de Rijksweg 31 is gehandhaafd. 
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Bijlage 17         Herplantplicht Groot Onderhoud 27/28 Friesland 

 
 

Zie separate bijlage 

  

 
 


