
 

 

 

Weg-
infrasysteem

Rijksweg

Rijksweg 6

IGO 1 RW6 
HR-R 295,800 

- 301,600

IGO 2 RW 6 
HR-L 301,600 

- 295,800

Vak A

Rijksweg 7

IGO 3 RW 7 
HR-R 105,600 

- 116,500

IGO 5 RW 7 
HR-R 142,930 

- 144,700

IGO 9B RW 7 
HR-L 173,000 

- 166,600

IGO  9C RW 7 
HR-L 154,970 

- 149,400

IGO 10 RW 7 
HR-L 144,700 

- 143,45

Vak B

Rijksweg 31

IGO 21 RW 31 
HR-R 52,750 -

76,350

IGO 22 RW 31 
HR-L 76,350 

52,750

Vak C

Rijksweg 32

IGO 27A RW 32 
HR-L 48,600 -

45,000

Vak D

Duiker

Vak B Duiker 
Trimunterwaterg
ang[11F-104-01]

Kerende 
constructie

IGO 2 RW 6 HR-L 
301,900 -

295,800 Kerende 
constructie

Vaste brug

Zie tabel in 
hoofdstuk 2

Beweegbare 
brug

Beplanting
Verzorgingspla

ats

IGO 9C VZP 
de Vonken

IGO 21 - VZP 
Stienkamp

IGO 22 - VZP 
de Kreilen

Geluidbeperke
nde 

constructie

T21_01 RW 6 
HRL 296,690 -

296,850

T22_01 RW 7 
HRL 299,690 -

299,780

T025_01 RW7 
HRL 111,710 -

120,070

T025_02 RW7 
HRL 111,710 -

112,070

T025_03 RW 
7 HRL 

111,150 -
111,240

T028_01 RW7 
HRL 138,460 -

138,550

T063_04 
RW31 HRR 
31,570 -
31,660

T064_02 
RW31 HRL 
69,210 -
69,380

De Tike RW31 
HRL 66,920 -

67,020

DVM-systeem
Verkeerscentr

ale


