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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 3, Rijksweg 7 gedeelte 105,600 –116,500 

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel 

AQ. 110,694  HR-R/ Marnezijl [10E-300-02]  Armaturen einde levensduur Vervangen armaturen. 

AR. 113,500 113,640 HR-R BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

AS. 

113,850  HR-R/ VZP Laerd   BB Ontbreken alarmeringsmeldingen op 

telemetriesysteem van OBAS 

Ontwerpen en realiseren van een 

alarmeringssysteem tussen OBAS en 

telemetriesysteem waarbij 

alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 

beheerder. 
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 9C, Rijksweg 7 gedeelte 154,970 –149,400 

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel 

L. 154,050 153,925 HR-L BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

M. 153,925 153,850 Vw-n BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

N. 

153,6  HR-L/ VZP De Vonken   BB Ontbreken van OBAS. Ontwerpen en realiseren van een 

alarmeringssysteem tussen OBAS en 

telemetriesysteem waarbij 

alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 

beheerder. 
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 21, Rijksweg 31 gedeelte 52,750 –76,350 

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel 

AH. 

68,1  HR-R/ VZP Stienkamp   BB Ontbreken van OBAS. Ontwerpen en realiseren van een 

alarmeringssysteem tussen OBAS en 

telemetriesysteem waarbij 

alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 

beheerder. 
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 22, Rijksweg 31 gedeelte 76,350 –66,300 

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel 

AC. 

68,1  HR-L/ VZP De Kreilen   BB Ontbreken van OBAS. Ontwerpen en realiseren van een 

alarmeringssysteem tussen OBAS en 

telemetriesysteem waarbij 

alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 

beheerder. 
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden B, Rijksweg 7 gedeelte 99,925 -184,000 

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel 

AS. 

103,2  HR-R/ VZP Hayum  Ontbreken alarmeringsmeldingen op 

telemetriesysteem van OBAS 

Ontwerpen en realiseren van een 
alarmeringssysteem tussen OBAS en 
telemetriesysteem waarbij 
alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 
beheerder. 

AT. 104,300 104,125 HR-L BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

AU. 
104,125 104,065 Vw-n BB en 

IB 

Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

AV. 

104,0  HR-L/ VZP Wildinghe  Ontbreken alarmeringsmeldingen op 

telemetriesysteem van OBAS 

Ontwerpen en realiseren van een 

alarmeringssysteem tussen OBAS en 

telemetriesysteem waarbij 

alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 

beheerder. 

AW. 
112,049  HR-L BB en 

MB 

Raakvlak met aan te brengen 

geluidschermen 

Plaatsen en aansluiten van voorseinen. 

AX. 
112,050  HR-L BB en 

MB 

Raakvlak met aan te brengen 

geluidschermen 

De bij aanvang van het Werk aanwezige 

voorseinen verwijderen. 

AY. 
111,750  HR-L BB en 

MB 

Raakvlak met aan te brengen 

geluidschermen 

De bij aanvang van het Werk aanwezige 

voorseinen verwijderen. 

AZ. 
111,755  HR-L BB en 

MB 

Raakvlak met aan te brengen 

geluidschermen 

Plaatsen en aansluiten van voorseinen. 

BA. 129,900 129,730 HR-L BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

BB. 129,730 129,665 Vw-n BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden B, Rijksweg 7 gedeelte 99,925 -184,000 

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel 

BC. 

129,4  HR-L/ VZP Bloksloot  Ontbreken alarmeringsmeldingen op 

telemetriesysteem van OBAS 

Ontwerpen en realiseren van een 

alarmeringssysteem tussen OBAS en 

telemetriesysteem waarbij 

alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 

beheerder. 

BD. 138,100 138,250 HR-R BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

BE. 138,250 138,520 Vw-m BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

BF. 153,165 153,240 HR-R BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

BG. 153,240 153,335 Vw-m BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

  



Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden 
 

Pagina 7 
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025 

 

 

 

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden C, Rijksweg 31 gedeelte - 

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel 

J. 32,550 32,760 HR-R BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen. 

K. 32,760 32,810 Vw-m BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen. 

L. 10,050 9,880 HR-L BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

M. 9,880 9,830 Vw-n BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

N. 

9,7  HR-L/ VZP ‘t Strand  Ontbreken alarmeringsmeldingen op 

telemetriesysteem van OBAS 

Ontwerpen en realiseren van een 

alarmeringssysteem tussen OBAS en 

telemetriesysteem waarbij 

alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 

beheerder. 
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden D, Rijksweg 32 gedeelte - 

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel 

U. 

40,2  HR-R De Weeren BB Ontbreken alarmeringsmeldingen op 

telemetriesysteem van OBAS 

Ontwerpen en realiseren van een 

alarmeringssysteem tussen OBAS en 

telemetriesysteem waarbij 

alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 

beheerder. 

V. 

57,0  HR-L/ VZP Smarpot BB Ontbreken alarmeringsmeldingen op 

telemetriesysteem van OBAS 

Ontwerpen en realiseren van een 

alarmeringssysteem tussen OBAS en 

telemetriesysteem waarbij 

alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 

beheerder. 

 
 


