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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 3, Rijksweg 7 gedeelte 105,600 -116,500

Nr. Van/ Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel

werk- | Nabij

vak
AQ. 110,694 HR-R/ Marnezijl [10E-300-02] Armaturen einde levensduur Vervangen armaturen.
AR. 113,500 | 113,640 HR-R BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.

113,850 HR-R/ VZP Laerd BB Ontbreken alarmeringsmeldingen op Ontwerpen en realiseren van een
telemetriesysteem van OBAS alarmeringssysteem tussen OBAS en

AS. telemetriesysteem waarbij

alarmeringsmeldingen van OBAS worden
doorgemeld op het telemetriesysteem van
beheerder.
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 9C, Rijksweg 7 gedeelte 154,970 -149,400

Nr. Van/ Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel

werk- | Nabij

vak
L. 154,050 | 153,925 HR-L BB | Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
M. 153,925 | 153,850 Vw-n BB | Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.

153,6 HR-L/ VZP De Vonken BB | Ontbreken van OBAS. Ontwerpen en realiseren van een
alarmeringssysteem tussen OBAS en

N telemetriesysteem waarbij

alarmeringsmeldingen van OBAS worden
doorgemeld op het telemetriesysteem van
beheerder.
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 21, Rijksweg 31 gedeelte 52,750 -76,350

Nr. Van/ Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | Nabij
vak
68,1 HR-R/ VZP Stienkamp BB | Ontbreken van OBAS. Ontwerpen en realiseren van een
alarmeringssysteem tussen OBAS en
AH. telemetriesysteem waarbij

alarmeringsmeldingen van OBAS worden
doorgemeld op het telemetriesysteem van
beheerder.
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 22, Rijksweg 31 gedeelte 76,350 -66,300

Nr. Van/ Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | Nabij
vak
68,1 HR-L/ VZP De Kreilen BB | Ontbreken van OBAS. Ontwerpen en realiseren van een
alarmeringssysteem tussen OBAS en
AC. telemetriesysteem waarbij

alarmeringsmeldingen van OBAS worden
doorgemeld op het telemetriesysteem van
beheerder.
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden B, Rijksweg 7 gedeelte 99,925 -184,000

Nr. Van/ Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | Nabij
vak
103,2 HR-R/ VZP Hayum Ontbreken alarmeringsmeldingen op Ontwerpen en realiseren van een
telemetriesysteem van OBAS alarmeringssysteem tussen OBAS en
AS telemett_'iesysteem waarbij
' alarmeringsmeldingen van OBAS worden
doorgemeld op het telemetriesysteem van
beheerder.
AT. 104,300 | 104,125 HR-L BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
AU 104,125 | 104,065 Vw-n BB en Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
' 1B
104,0 HR-L/ VZP Wildinghe Ontbreken alarmeringsmeldingen op Ontwerpen en realiseren van een
telemetriesysteem van OBAS alarmeringssysteem tussen OBAS en
AV telemetriesysteem waarbij
' alarmeringsmeldingen van OBAS worden
doorgemeld op het telemetriesysteem van
beheerder.
AW 112,049 HR-L BB en Raakvlak met aan te brengen Plaatsen en aansluiten van voorseinen.
' MB geluidschermen
AX 112,050 HR-L BB en Raakvlak met aan te brengen De bij aanvang van het Werk aanwezige
' MB geluidschermen voorseinen verwijderen.
AY 111,750 HR-L BB en Raakvlak met aan te brengen De bij aanvang van het Werk aanwezige
' MB geluidschermen voorseinen verwijderen.
A7 111,755 HR-L BB en Raakvlak met aan te brengen Plaatsen en aansluiten van voorseinen.
' MB geluidschermen
BA. 129,900 | 129,730 HR-L BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
BB. 129,730 | 129,665 Vw-n BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden B, Rijksweg 7 gedeelte 99,925 -184,000

Nr. Van/ Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | Nabij
vak
129,4 HR-L/ VZP Bloksloot Ontbreken alarmeringsmeldingen op Ontwerpen en realiseren van een
telemetriesysteem van OBAS alarmeringssysteem tussen OBAS en
BC telemetriesysteem waarbij
' alarmeringsmeldingen van OBAS worden
doorgemeld op het telemetriesysteem van
beheerder.
BD. 138,100 | 138,250 HR-R BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
BE. 138,250 | 138,520 Vw-m BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
BF. 153,165 | 153,240 HR-R BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
BG. 153,240 | 153,335 Vw-m BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden C, Rijksweg 31 gedeelte -

Nr. Van/ Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel

werk- | Nabij

vak
J. 32,550 32,760 HR-R BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
K. 32,760 32,810 Vw-m BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
L. 10,050 9,880 HR-L BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
M. 9,880 9,830 Vw-n BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.

9,7 HR-L/ VZP 't Strand Ontbreken alarmeringsmeldingen op Ontwerpen en realiseren van een
telemetriesysteem van OBAS alarmeringssysteem tussen OBAS en

N telemetriesysteem waarbij

alarmeringsmeldingen van OBAS worden
doorgemeld op het telemetriesysteem van
beheerder.
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden D, Rijksweg 32 gedeelte -

Nr. Van/ Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | Nabij
vak
40,2 HR-R De Weeren BB Ontbreken alarmeringsmeldingen op Ontwerpen en realiseren van een
telemetriesysteem van OBAS alarmeringssysteem tussen OBAS en
U telemetriesysteem waarbij
' alarmeringsmeldingen van OBAS worden
doorgemeld op het telemetriesysteem van
beheerder.
57,0 HR-L/ VZP Smarpot BB Ontbreken alarmeringsmeldingen op Ontwerpen en realiseren van een
telemetriesysteem van OBAS alarmeringssysteem tussen OBAS en
v telemetriesysteem waarbij

alarmeringsmeldingen van OBAS worden
doorgemeld op het telemetriesysteem van
beheerder.




