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Maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken IGO 2, Rijksweg 6 gedeelte 301,900 –295,800 

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Baan Naam kunstwerk Berm Schadebe

eld 

B.O.K. Profiel en 

inwendige 

afmetingen 

per duiker 

Beëindiging Beschrijving 

maatregel 

Instro

om 

Uitstro

om 

Instroom

zijde 

Uitstroom

zijde 

T. 

299,800

-

299,700 

HR-L   Beschoeiin

g verrot 

     Verwijderen van 

de bij aanvang 

van het werk 

aanwezig 

beschoeiingsconst

ructie. Nieuwe 

beschoeiingsconst

ructie ontwerpen 

en realiseren. 

U. 

297,400

- 

297,358 

HR-L   Berm heeft 

onvoldoend

e steun en 

zakt 

onderuit 

     Beschoeiingsconst

ructie ontwerpen 

en realiseren. 

V. 

297,358 

-

297,250 

Vw-c   Berm heeft 

onvoldoend

e steun en 

zakt 

onderuit 

     Beschoeiingsconst

ructie ontwerpen 

en realiseren. 
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Maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken B, Rijksweg 7 gedeelte 99,925 -184,000 

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Baan Naam kunstwerk Berm Schadebe

eld 

B.O.K. Profiel en 

inwendige 

afmetingen 

per duiker 

Beëindiging Beschrijving 

maatregel 

Instro

om 

Uitstro

om 

Instroom

zijde 

Uitstroom

zijde 

BH. 

173,385 HR-R/ 

HR-L 

Duiker 

Trimunterwatergang 

[11F-104-01] KDU004887 

  - 1,40 

N.A.P.  

 Muil: 

1,900 (b)x 

1,350 (h) 

Talud 

eindstuk 

Talud 

eindstuk 

Huidige duiker 

verwijderen en 

één (1) nieuwe 

duiker ontwerpen 

en realiseren. 

- 1,40 

N.A.P. 

 Rechthoek: 

2,000 (b)x 

1,400 (h) 

 


