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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 5A, Rijksweg 7 gedeelte 205,235 – 211,000 

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel 

I. 209,600 209,825 HR-R BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast verwijderen  

J. 209,825 209,950 Vw-m BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast verwijderen  

K. 

210,2  HR-R/ Dikke Linde BB Ontbreken van OBAS. Ontwerpen en realiseren van een 

alarmeringssysteem tussen OBAS en 

telemetriesysteem waarbij 

alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 

beheerder. 
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 13A, Rijksweg 28 gedeelte 166,344 – 178,900  

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel 

AI. 

177,9  HR-R/ VZP Peelerveld  BB Ontbreken van OBAS. Ontwerpen en realiseren van een 

alarmeringssysteem tussen OBAS en 

telemetriesysteem waarbij 

alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 

beheerder. 

AJ. 177,500 177,715 HR-R BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast verwijderen  

AK. 177,715 177,760 Vw-m BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast verwijderen  
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Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden E, Rijksweg 7 gedeelte 184,000 -253,270 

Nr. 

werk-

vak 

Van/ 

Nabij 

Tot Baan/naam kunstwerk Berm Oorzaak Beschrijving maatregel 

Z. 211,700 211,539 HR-L BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

AA. 211,539 211,430 Vw-n BB Lichtmast in obstakelvrijezone. Lichtmast en voedingskabel verwijderen.  

AB. 

211,3  HR-L/ VZP Veenborg   BB Ontbreken alarmeringsmeldingen op 

telemetriesysteem van OBAS. 

Ontwerpen en realiseren van een 

alarmeringssysteem tussen OBAS en 

telemetriesysteem waarbij 

alarmeringsmeldingen van OBAS worden 

doorgemeld op het telemetriesysteem van 

beheerder. 

 

 
 
 
 


