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PAR
01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht
Afdeling Ruimtelijke Regie en Ontwikkeling
Contactpersoon: Johnny Molema
Postadres: Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
Bezoekadres: Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Telefoon: 140346
E-mail: info@stichtsevecht.nl
Website: www.stichtsevecht.nl
02 Directie
In de opdrachtbrief worden door de opdrachtgever een of meerdere personen aangewezen als de directie.
03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Scheendijk te Breukelen, in de gemeente Stichtse Vecht.
De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de situatie.
04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
* Verwijderen elementenverharding;
* Verwijderen van asfaltverharding;
* Verwijderen van de bestaande funderingsmaterialen;
* Grondwerk voor cunetten;
» Aanbrengen kolken en kolkleidingen;
» Aanbrengen verharding van betonstraatstenen;
» Aanbrengen kantopsluitingen van betonbanden;
* Bijkomende werkzaamheden.
05 Tijdsbepaling
Het gehele werk moet worden opgeleverd uiterlijk vrijdag 27 maart 2026.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 Flexibele uitvoeringstermijn van de Standaard is niet van toepassing.
Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,- (zegge vijfhonderd Euro) per
dag.
06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.
07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
08 BRL 9334 Straatwerk

Alle verhardingsmaterialen zoals omschreven in dit bestek dient aangebracht te worden door een BRL 9334 gecertificeerd
bestratingsbedrijf.
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01 Tekeningen

02

03

04

05

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

BLAD ONDERDEEL VERSIE DATUM

OBO01 Opbreektekening D01 08-08-2025
NSO01 Nieuwe Situatie D01 08-08-2025
RIO1 Nieuwe Situatie, ondergronds D01 08-08-2025
DPO1 Dwarsprofielen en details D01 08-08-2025

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de bestekstekeningen.
De hoogtes zijn aangegeven in meters t.o.v. NAP.

De maatvoering is aangegeven in meters.

De materiaalmaten zijn aangegeven in millimeters, tenzij anders vermeld.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening
houden met de, in nader overleg vast te stellen stoppunten. Het vaststellen van de stoppunten in overleg en ter goedkeuring
aan de directie voorleggen. De stoppunten eveneens verwerken in het op te stellen keuringsplan.

Wet natuurbescherming

Voor dit werk is de volgende situatie van toepassing:

Door de aannemer dient een ecologisch werkprotocol opgesteld te worden in verband met de zorgplicht (par 4.2.1 van de
Quickscan flora & fauna.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Inschrijvingsbiljet;

2. Inschrijvingsstaat;

3. Grondbalans;

4. Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase;
5. Straatwerkplan ontwerpfase.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
A. Verharding- en fundatieonderzoek Scheendijk te Breukelen;
B. Fundatieonderzoek Scheekdijk Breukelen;

C. Polis CAR verzekering;

D. Quickscan flora & fauna.
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare
hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid
wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens
en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1

1"

111

111010

111020

111030

111040

111050

111060

111070

111080

113

831702

831702

831702

831702

831703

831703

831706

831799

.Q) .

.Q) .

.Q) .

.Q) .

.Q) .

.Q) .

.Q) .

Opruimwerkzaamheden
Verwijderen verhardingen
Verwijderen bestrating

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft het opbreken van de bestaande betonstraatstenen in de
rijpaan

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft het opbreken van de bestaande druppels in rijpaan
rijbaan t.h.v. huisnr. 5 en 21-1

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: wit

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft het opbreken van de bestaande parkeervakken
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: heidepaars

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft het opbreken van de bestaande verharding t.h.v. inritten
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betontegels.

Betreft het opbreken van de grijze betontegels uit het trottoir
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm , inclusief halve tegels
Kleur: grijs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betontegels.

Betreft het opbreken van de rode betontegels achter de weg
versmallingen.

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm , inclusief halve tegels
Kleur: rood

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken molgoot.

Betreft het opbreken van de molgoten tussen rijpbaan en
parkeervakken

Breedte 5 streklagen

In cementmortel op zand

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: heidepaars

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken goottegels 300x150 mm, afvoeren

Betreft het opbreken van de bestaande goottegels langs
asfaltverharding en trottoirbanden

Inclusief mortellaag

Betontegels 300x150x70/55 mm

Type: Goottegels 15x30

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen teerhoudende asfaltverharding

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

250,00

21,00

2.635,00

92,00

2.270,00

32,00

720,00

1.265,00

378,00

190,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
113010 (810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 17,00/ V
Betreft het zagen van de bestaande asfaltconstructie t.h.v. de
. aansluiting met de Laan van Gunterstein
1. Asfaltverharding teerhoudend
PAK-gehalte > 250 mg/kg d.s. conform het bijgevoegde
R verhardingsonderzoek
.2.2. Zaagdiepte gemiddeld 129 mm
tot ten hoogste 139 mm
113020 |810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00V
Betreft het zagen van de bestaande asfaltconstructie t.h.v. de
. aansluiting met de Proosdijweg
1. Asfaltverharding teerhoudend
PAK-gehalte > 250 mg/kg d.s. conform het bijgevoegde
R verhardingsonderzoek
.2.4. Zaagdiepte gemiddeld 203 mm
tot ten hoogste 213 mm
113030 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 95,00V
Betreft het opbreken van de asfaltverharding vanaf de Laan
van Gunterstein tot aan de eerste wegversmalling
Hoedanigheid van het asfalt:
deklaag: DAB
tussenlaag: GAB
onderlaag: asfaltbeton
Resultaten (voor)onderzoek: PAK-gehalte > 250 mg/kg d.s.
. conform het bijgevoegde verhardingsonderzoek
3. . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. Dikte gemiddeld 0,20 m
2. . Op een niet gebonden funderingslaag
. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x ton 48,00] |
. 10,50 m
.9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950050
113040 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 620,00V
Betreft het opbreken van de asfaltverharding tussen de eerste
en de tweede wegversmalling
Hoedanigheid van het asfalt:
deklaag: DAB met slijtlaag
tussenlaag: GAB
onderlaag: asfaltbeton
Resultaten (voor)onderzoek: PAK-gehalte > 250 mg/kg d.s.
. conform het bijgevoegde verhardingsonderzoek
3. . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. Dikte gemiddeld 0,18 m
2. . Op een niet gebonden funderingslaag
. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x ton 279,00| |
. 10,50 m
.9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950050
113050 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.850,00| vV
Betreft het opbreken van de asfaltverharding t.h.v. huisnr. 5 t/m
1
Hoedanigheid van het asfalt:
deklaag: DAB met slijtlaag
tussenlaag: DAB
onderlaag: asfaltbeton
Resultaten (voor)onderzoek: PAK-gehalte > 250 mg/kg d.s.
. conform het bijgevoegde verhardingsonderzoek
3. . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
3. Dikte gemiddeld 0,11 m
2. . Op een niet gebonden funderingslaag
. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x ton 510,00] |
. 10,50 m
.9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950050
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
113060 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 3.500,00(V

Betreft het opbreken van de asfaltverharding t.h.v. huisnr. 11-9
t/m Proosdijweg
Hoedanigheid van het asfalt:
deklaag: DAB met slijtlaag
tussenlaag: DAB
onderlaag: asfaltbeton
Resultaten (voor)onderzoek: PAK-gehalte > 250 mg/kg d.s.
. . . . . |conform het bijgevoegde verhardingsonderzoek
3. . . . . |Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,13 m
.2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

.1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x ton 1.138,00
. 10,50 m
.9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950050

114 S Verwijderen betonbanden

114010 [831711 Opbreken betonbanden. m 1.262,00|V
. . . |Betreft verwijderen kantopsluiting langs elementenverharding
.5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm m 1.262,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

w

114020 [831711 Opbreken betonbanden. m 2.618,00|V
. . . . . |Betreft het verwijderen van kantopsluiting langs rijpbaan
1. . . . . |Inclusief mortellaag

.3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm m 2.618,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

w

114030 [831711 Opbreken betonbanden. m 4,00|V
. . . . . |Betreft het verwijderen van inritblokken t.h.v. huisnr. 11
1. . . . . |Inclusief mortellaag

.1. |Inritbanden 450 x 200 x 500 mm m 4,00 |
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

w

115 . Verwijderen halfverharding/grind

115010 |831299 Verwijderen halfverharding/grind, afvoeren m2 24,00V
betreft het verwijderen van halfverharding/grind t.h.v. huisnr. 6
en 12-2

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Gemiddelde dikte 200 mm

Materiaal: Halfverharding/grind

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

116 S Verwijderen fundering

116010 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 94,00V
Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder
asfaltverharding vanaf de Laan van Gunterstein tot aan de
. . . . . |eerste wegversmalling

3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

.6. . . . |Gemiddelde dikte 390 mm
.1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

* betongranulaat m3 37,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

116020 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 618,00V
. . . . . |Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder
asfaltverharding tussen de eerste en de tweede
. . . . . |wegversmalling
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

.8. . . . |Gemiddelde dikte 620 mm

.2. . . |Gebonden funderingsmateriaal

« slakken m3 384,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .
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116030 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.913,00|V

Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder
. . . . . |asfaltverharding en klinkers in rijpbaan t.h.v. huisnr. 5 t/m 11
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer
.8. . . . |Gemiddelde dikte 560 mm
.1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
« slakken m3 1.072,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

116040 |800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 3.500,00|V
Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder
. . . . . |asfaltverharding t.h.v. huisnr. 11-9 t/m Proostdijweg

3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |Gemiddelde dikte 140 mm
.2. . . |Gebonden funderingsmateriaal

« slakken m3 490,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

116050 |800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 708,00V
Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder de
klinkerverharding t.h.v. de eerste wegversmalling, de
klinkerverharding t.h.v. huisnr. 11-9 en onder de parkeervakken
. . . . . |tussen huisnr. 6 t/m 11
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . |Gemiddelde dikte 170 mm

.1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal m3 121,00
 zand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

116060 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 78,00/ V
Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder de
. . . . . [klinkerverharding t.h.v. de tweede wegversmalling.

3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |Gemiddelde dikte 60 mm
.2. . . |Gebonden funderingsmateriaal

» gebonden slakken m3 5,00/ |
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

116070 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 78,00/ V
Betreft het verwijderen van de bestaande fundering t.h.v. de
tweede wegversmalling. zandcement aanwezig onder de te
verwijderen fundering van geb. slakken conform bestekspostnr.
. . . . . |116060
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

.7. . . . |Gemiddelde dikte 430 mm

.2. . . |Gebonden funderingsmateriaal

» zandcement m3 78,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

116080 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 89,00V
Betreft het verwijderen van de bestaande fundering t.h.v.
huisnr. 11-9. geb. slakken aanwezig onder de te verwijderen
. . . . . [|fundering van zand conform bestekspostnr. 116050
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

.6. . . . |Gemiddelde dikte 350 mm

.2. . . |Gebonden funderingsmateriaal

« slakken m3 89,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

116090 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 430,00V
Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder de
elementenverharding van de parkeerplaatsen tussen de Laan
. . . . . |van Gunterstein en huisnr. 5
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . |Gemiddelde dikte 420 mm
.1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
* menggranulaat m3 181,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .
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116100 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 553,00|V

Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder de
elementenverharding van de parkeerplaatsen tussen huisnr. 6
... . . |en119
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

.6. . . . |Gemiddelde dikte 350 mm

.1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

« slakken m3 194,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

116110 [800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 679,00V
. . |Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder de

klinkerverharding t.h.v. de parkeervakken tussen huisnr. 11-9 en
B

3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |Gemiddelde dikte 120 mm
.1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

* zand m3 82,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

116120 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 679,00V
Betreft het verwijderen van de bestaande fundering t.h.v. de
parkeervakken. betongranulaat aanwezig onder de te
. . . . . |verwijderen fundering van zand conform bestekspostnr. 116110
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |Gemiddelde dikte 150 mm

.2. . . |Gebonden funderingsmateriaal

* betongranulaat m3 102,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

116130 |800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 334,00\ V
Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder de
klinkerverharding t.h.v. de parkeervakken tussen huisnr. 17-2 en
e 1941
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

.3. . . . |Gemiddelde dikte 220 mm

.1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

« slakken m3 74,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

116140 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 334,00V
Betreft het verwijderen van de bestaande fundering t.h.v. de
parkeervakken. zandcement aanwezig onder de te verwijderen
. . . . . [|fundering van slakken conform bestekspostnr. 116130
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

4. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm

.2. . . |Gebonden funderingsmateriaal

» zandcement m3 101,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

116150 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 639,00/ V
Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder de
klinkerverharding t.h.v. de parkeervakken tussen huisnr. 20-2 en
. . . . . |Proosdijweg
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

.5. . . . |Gemiddelde dikte 340 mm

.2. . . |Gebonden funderingsmateriaal

» zandcement m3 218,00
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.Q) .

12 Verwijderen terreininrichting

121 o Verwijderen groenvoorziening

1211 S Verwijderen bomen
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121110 |515101 Verwijderen bomen. st 2,00|V
Betreft verwijderen bestaande bomen nabij inrit huisnr. 21
Boomsoort(en):
. . . . . |*fruitboom
1. . . . . |Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.3. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder
maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 2,00m uit
. . . |destam
.6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

.4. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
1212 . Verwijderen begroeiing
121210 (514101 . Verwijderen begroeiing. are 5,80V

Betreft het verwijderen van bestaande begroeiing uit bestaande
plantvakken
Karakter van de begroeiing:
. . . . . |*bodembedekkers
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
.1. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m
.1. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

-

1213 S Verwijderen groeilocatie Aziatische duizendknoop
121310 |512512 . Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. are 0,10V

Situering: groenvak t.h.v. Scheendijk nr. 5

Betreft het verwijderen van de groeilocatie Aziatische

. . . . . |duizendknoop

2. . . . . |Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg
.3. . . . |Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar en markering

groeilocaties door middel van palen aangebracht door de

. . . . |opdrachtgever

.1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen

in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen

=N

122 . Verwijderen meubilair

122010 |721002 | |Verwijderen afvalbak. st 1,00V
Betreft het verwijderen van de bestaande afvalbak met
hondendispenser t.h.v. huisnr. 20-2

4: Uit een bestrating van betontegels
.1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 1,00/ |
122020 |721016 |  |Verwijderen paal. st 53,00| v

Betreft het verwijderen van de bestaande diamantkoppalen uit
de groenstroken

9: diamantkoppaal, afm. 15x15 cm lengte ca. 140 cm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 53,00/ |
122030 |721099 S Verwijderen betonnen schampblokken, afvoeren st 48,00V

Betreft het verwijderen van de betonnen schampblokken in de
trottoir t.o.v. inritten

Betonnen schampblokken afm. ca. 600x450x400 mm

Kleur: wit

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 48,00/ |

122040 |721007 Verwijderen container. st 3,001V
Betreft het verwijderen van de bestaande bovengrondse
. . . . . |containers
8. . . . . |Vanaf een bestrating van betontegels

.1. . . . |Bovengrondse inzamelingscontainer
- PMB st 1,00 |
« glas st 2,00 |
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
520010

-
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122050 |721007 Verwijderen container. st 2,00|V
Betreft het verwijderen van de bestaande ondergrondse
. . . . . |containers
4. . . . . |Uit een bestrating van betontegels
.2. . . . |Ondergrondse inzamelingscontainer
* PMB st 1,00 |
. . . . |*restafval st 1,00] 1
.3. . . |Inclusief verwijderen buitenbak behorende bij ondergrondse

. . |inzamelingscontainer

.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel in overleg met
directie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf
gemeente Stichtse Vecht.

gerekend met een maximale enkele reisafstand van 6,0 km

.Q) .

123 S Verwijderen markeringen

123010 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 5,00|V
Betreft het volledig verwijderen van de bestaande
. . . . . |dwarsmarkering
1. . . . . |Dwarsmarkering:
« ononderbroken streep (0,15), m2 2,00
. . . . . |*ononderbroken streep (0,30), m2 3,00
.2. . . . |Vanthermoplastisch markeringsmateriaal

.2. . . |Op een open bitumineuze ondergrond

.1. . |Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

=N

123020 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1,00V
Betreft het volledig verwijderen van de bestaande
. . . . . |symboolmarkering
6. . . . . |Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . |+cijfer 30 m2 1,00] |
.2. . . . |Vanthermoplastisch markeringsmateriaal

.2. . . |Op een open bitumineuze ondergrond

.1. . |Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

-

124 . Verwijderen bebording

124010 |321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 6,00V
. . . . . |Betreft het verwijderen van de vervallen verkeersbordpalen
9. . . . . |Uit het maaiveld en uit bestrating
.3. . . |Paal met vast grondkruis
. . |Totale paallengte: 3,60 m
.2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

124020 [321311 o Verwijderen verkeersborden. st 29,00\ V
Betreft het verwijderen van bestaande verkeersborden van
verkeersbordpalen en lichtmasten

.3. . |Afmetingen volgens type II

* EO1 st 9,00] |
*E04 st 1,00 |
« EO8 st 2,00] 1
+ OB501 st 1,00 |
» OB502 st 6,00] |
» OB504 st 1,00 |
+ OB304 st 1,00 |
*BW1110 st 1,00 |
» Zonebord begin BW111 st 1,00] |
» Zonebord einde BW111 st 1,00/ |
onderbord met tekst:

« alle dagen van 1 april t/m 30 september st 2,00 |
« parkeer eerst uw auto in een vak en koop direct een kaartje bij st 2,00 |
de parkeerautomaat

« opladen elektrische voertuigen st 1,00] |

.2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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124030 [321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00|V
. . . . . |Situering: verkeerszuilen op middengeleiders wegversmallingen
4. . . . . |Uit een bestrating van betonstraatstenen
.9. . . |Verkeersbordpaal met breekboutconstructie
Fundatiestuk 500x500 mm met kopplaat 280x280 mm hoogte
170 mm
. . . |Bovenstuk: voetplaat 280x280 mm met buispaal 1,50m
.1. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type 0

. . |*BB21, zwart/wit
.2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

124040 (321399 |  |Verwijderen schrikhekplank, afvoeren st 1,00/ v
Betreft het verwijderen van de bestaande schrikhekplank in de
berm t.h.v. het achterligging parkeerterein

Schrikhekplank Kunststof BB16 st 1,00] |
lengte 2,50 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

125 . Verwijderen verlichting

125010 (340299 |  |Kosten codrdinatie afsl. openbare verlichting EUR N

Betreft : codrdineren met de aannemer van de opdrachtgever
over het afsluiten en verwijderen van de lichtmasten van het
laagspanningsnet (OV-net).

125020 |340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 22,00/ V
. . . . . |Betreft het verwijderen van de bestaande openbare verlichting
2. . . . . |Verlichtingsobject:
. . . . . |Nominale masthoogte: ca. 6,0 m
.1. . . . |Verlichtingsobject niet demonteren
.1. . . |Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting
.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: door derden

13 o Verwijderen leidingwerk
133 " |Verwijderen PVC-riool
133010 [251103 |  |Verwijderen kunststofbuis. m 640,00/ v

Betreft het verwijderen van de bestaande kolkleidingen van de
bestaande kolken, aanname is het verwijderen van 5,0 m per
kolk
. . . . . |Uitlegger afdoppen met PVC-deksel 125 mm st 124,00| L
1. . . . . |Materiaal: PVC

.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm

.1. . |Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

w

134 S Verwijderen putten en kolken

134010 |251122 Verwijderen kolk. st 60,00V
. . . . . |Betreft verwijderen van bestaande straatkolken uit
. . . . . |elementenverharding
3. . . . . |Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
.2. |Constructie: tweedelig
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

134020 (251122 Verwijderen kolk. st 64,00\ V
Betreft verwijderen van bestaande trottoirkolken uit bandenlijn
. . . . . |langs asfaltverharding
3. . . . . |Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
.1. . . |Trottoirkolk
.2. |Constructie: tweedelig
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

w

19 S Voorbereidende werkzaamheden

190010 [510103 Maaien gewas. are 6,00V
. . . . . |Betreft maaien terrein voor grondbewerkingen
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal laten liggen

w
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190020 (222107 Frezen. are 6,00|V

. . . . . |Betreftfrezen terrein voor grondbewerkingen

1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
.1|Frezen met de rijrichting mee

190030 (221101 Opschonen watergang. m 60,00V
Betreft het opschonen van de watergangen t.p.v. te realiseren
. . . . . |uitstroomvoorziening
1. . . . . |Hoeveelheid tot 1 m3/m

.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan

.2. . |Taluds 1:1totenmet1:2

Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over naastliggend
terrein

w

190040 [102102 Graven proefsleuf. m 50,00V
Betreft: opsporen van kabels en leidingen voor aanvang van
het grondwerk
Opbouw van de ondergrond: zand
Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 tot 1,25 m
Aangetroffen kabels en leidingen bovengronds markeren en op
. . . . . |eensituatietekening vastleggen
1. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . |Nahet vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 . Grondwerken
21 S Grond ontgraven

210010 |220101 Grond ontgraven uit cunet nieuwe parkeervakken m3 113,00| V
Betreft het ontgraven van de huidige groenstroken t.b.v. nieuwe
parkeervakken
Aanname voor hoeveelheden
Grondsoort:
« klei, klasse n.t.b. m3 113,00
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . |profiel van ontgraving
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,03 m

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210020 |220101 Grond ontgraven uit cunet nieuwe rijpbaan m3 71,00|V
Betreft het ontgraven van de huidige groenstroken t.b.v. nieuwe
rijpaan
Aanname voor hoeveelheden
Grondsoort:
« klei, klasse n.t.b. m3 71,00
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . |profiel van ontgraving
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210030 |220101 Grond ontgraven uit cunet nieuwe rijpbaan en parkeervakken m3 57,00|V
Situering: Scheendijk t.h.v. achterliggend parkeerterrein en t.h.v.
huisnr. 11-9
Betreft het ontgraven van cunet onder huidige klinkerverharding
t.b.v. nieuwe funderingsconstructie rijpaan
Grondsoort:
« klei, klasse n.t.b. m3 57,00
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . |profiel van ontgraving
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,35 m

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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210040 |220101 Grond ontgraven uit cunet nieuwe rijpbaan m3 35,00|V

Situering: Scheendijk t.h.v. aansluiting met de Laan van
Gunterstein
Betreft het ontgraven van cunet onder huidige klinkerverharding
t.b.v. nieuwe funderingsconstructie rijbaan
Grondsoort:
« klei, klasse n.t.b. m3 35,00
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . |profiel van ontgraving
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

. . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210050 (220101 Grond ontgraven uit cunet nieuwe rijpbaan m3 145,00V
Situering: Scheendijk t.h.v. achterliggend parkeerterrein
Betreft het ontgraven van cunet onder huidige tegelverharding
voetpad t.b.v. nieuwe funderingsconstructie rijpaan
Grondsoort:
« klei, klasse n.t.b. m3 145,00
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . |profiel van ontgraving
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210060 (220101 Grond ontgraven uit cunet nieuwe rijpbaan m3 1.523,00| V
Betreft het ontgraven van cunet onder huidige asfaltverharding
rijpbaan t.b.v. nieuwe funderingsconstructie rijpaan
Grondsoort:
« klei, klasse n.t.b. m3 1.523,00
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . |profiel van ontgraving
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,36 m

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210070 (220101 Grond ontgraven uit cunet nieuwe parkeervakken m3 236,00V
Betreft het ontgraven van cunet onder huidige asfaltverharding
rijpbaan t.b.v. nieuwe funderingsconstructie parkeervakken
Grondsoort:
« klei, klasse n.t.b. m3 236,00
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . |profiel van ontgraving
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,15 tot 0,29 m

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210080 |220101 Grond ontgraven uit cunet nieuwe rijpbaan m3 146,00V
Betreft het ontgraven van cunet onder huidige
elementenverharding parkeervakken t.b.v. nieuwe
funderingsconstructie rijpaan
Grondsoort:
« klei, klasse n.t.b. m3 146,00
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . |profiel van ontgraving
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,35 tot 0,60 m

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210090 |220101 Grond ontgraven uit cunet nieuwe parkeervakken m3 974,00V
. . . . . |Betreft het ontgraven van cunet onder huidige
elementenverharding parkeervakken t.b.v. nieuwe
funderingsconstructie parkeervakken
Grondsoort:
« klei, klasse n.t.b. m3 974,00
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . |profiel van ontgraving
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,33 tot 0,58 m

. . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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210100 |240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 305,00|V

Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. de drainageleiding
onder de funderingsconstructie van de rijpbaan
Grondsoort:
« klei, klasse n.t.b. m3 305,00
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
. . . . . |Taluds 1:1
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
.1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
.4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
220010

22 . Grond vervoeren

220010 (220201 Grond vervoeren. m3 3.085,00|V
Betreft vervoeren vrijgekomen klei naar tijdelijk depot buiten de
werkterrein.

Grondsoort:

. . . . . |*klei, klasse n.t.b. m3 3.085,00
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot gelegen aan de Kerkweg te
. . . . |Kockengen. vervoersafstand enkele reis 10,0 km

.9. . . |Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig de som van
de bestekspostnrs. 210010 t/m 210100 minus bestekspostnr.
220020

220020 |220201 Grond vervoeren. m3 520,00V
. . . . . |Betreft: vervoeren vrijgekomen grond binnen de werkgrens
Grondsoort:
. . . . . |*klei, klasse n.t.b. m3 520,00
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking

.9. . . |Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig
bestekspostnr. 230040

23 . Grond verwerken

230010 (240122 Aanvullen sleuf. m3 305,00V
. . . . . |Betreft: zand in aanvulling sleuf drainage leiding
1. . . . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant wegcunet met drainagezand m3 305,00 L

.2. |De aanvulling niet verdichten

230020 (220301 Grond verwerken in cunet m3 5.526,00|V
Betreft zand in aanvulling cunet nieuwe rijbaan en
parkeervakken
Grondsoort:
. . . . . |*zand voor zandbed m3 5.526,00| L
1. . . . . |Gemiddelde hoogte 0,50 m

.1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

.1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240010

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

-

230030 |220301 Grond verwerken in cunet m3 2.198,00| V
Betreft zand in aanvulling cunet nieuw voetpad
Grondsoort:
. . . . . |*zand voor zandbed m3 2.198,00| L
1. . . . . |Gemiddelde hoogte 0,60 m

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

.1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240010

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

-

230040 |220301 Grond verwerken in groenvakken m3 520,00| V
Betreft het aanvullen van voormalige rijpaan en parkeervakken
t.b.v. nieuwe groenvakken conform tekening
Grondsoort:
« klei, klasse n.t.b. m3 520,00
Vrijkomende klei conform bestekspostnr, 21 en aangevoerd
. . . . . |conform bestekspostnr. 220020
6. . . . . |Hoogte van 0.45 m tot 0,89 m, zonder overhoogte

.6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 240020
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

-
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24 Grond bewerken
240010 |220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 7.724,00|V

Betreft: verdichten zand in aanvulling cunet rijpbaan,
parkeervakken en voetpaden

Grondsoort:

» Zand in zandbed

Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . |bestekspostnrs. 230020 en 230030

.9. . . |Verdichtingsgraad: bepaling 22.02.07 lid 03 van deel 3 van dit
bestek

240020 (220421 Profileren van oppervliakken. m2 640,00V
Betreft profileren groenvakken
Grondsoort:
.« . . . |*klei, klasse n.t.b.
1. . . . . |Opperviakken boven water
.1. . . . |Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
.2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

3 . Leidingwerk
31 . Open bemaling
310010 (230111 S Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.320,00| vV

Betreft het aanbrengen van de drainage leiding onder cunet
rijpaan ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Ontgraven en aanvullen sleuf conform bestekspstnrs. 210100
. . . . . |en230010
1. . . . . |PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.320,00| L
.4. . . |Uitwendige diameter 80 mm
.2.1/0Omhuld met polypropeenvezels met 090 450 ym

-

310020 (210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N
Betreft drainageleiding onder funderingsconstructie in rijbaan
. . . . . |drainageleiding aangelegd conform bestekspostnr. 310010
1. . . . . |Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

=N

310030 |210102 Instandhouden open bemaling. EUR N
Betreft: instandhouden open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 310020

Periode van instandhouding: conform eigen planning en
werkwijze aannemer

32 " |Hoofdriool
322 " |Hoofdriool van PVC

322010 (252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.270,00|V
. . . . . |Betreft HWA verzamelleiding in rijpaan volgens tekening RO1
2. . . . . |Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.270,00| L
.« . . . |kleurgrijs

.2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

-

33 o Kolkaansluitingen
Inclusief grondwerk

331 " |pvc-buizen

331010 |252201 Aanbrengen PVC-buis m 730,00|V
Situering: kolkaansluitingen
. . . . . |Inclusief grondwerk
2. . . . . |Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 730,00| L
. . . . . [Kleur: grijs RAL 7037

.2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

-

332 " |PVC-hulpstukken




(R)]

Reconstructie Scheendijk te Breukelen Bladnr. 20
Roe’Ofs Gemeente Stichtse Vecht
RAW0297-154218 Kenmerk: 356412 Definitief DO1 08 augustus 2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
332010 |252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 522,00V
. . . . . |Betreft: hulpstukken t.b.v. kolkaansluitingen
2. . . . . |Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 522,00 L
. . . . |*Bochtstukken diverse graden
.2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
.1/Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

332020 |252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 150,00|V

Betreft hulpstukken t.b.v. de kolkleidingen in nieuw HWA
. . . . . |verzamelleiding @250 mm

2. . . . . |Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 150,00| L
. . . . |T-stukken 90 graden @250-&125 mm

.2.7. . |Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

=N

34 . Putten en kolken
341 S Inspectieputten en afdekkingen

341010 (252604 Aanbrengen put van kunststof. st 36,00V
Situering: volgens tekening R01
. . . . . |Betreft: HWA inspectieputten

1. . . . . |Put, nominale middellijn 600 mm st 36,00/ L
Inclusief aansluitingen ten behoeve van:
* PVC-buis 2125 en 250 mm

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
.2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 36,00/ L
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
341020 |252701 . Aanbrengen putrand met deksel. st 36,00V

Betreft: aanbrengen putrand met deksel op inspectieput
. . . . . |aangebracht volgens bestekspostnr. 341010

.4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 36,00/ L
D400 volgens NEN-EN 124

Type: 3223/17 VEPROMAX, Leverancier: TBS-SVA Groep 0.g.
Met opschrift op de putrand: RW

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 36,00 L
342 o Kolken
342010 252613 |  |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 62,00| v
. . . . . |Betreft nieuwe straatkolken in molgoot
1. . . . . |T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 62,00\ L

Type: STR-9737/85, Leverancier: TBS-SVA Groep 0.g.
afm. 450x300x850 mm

holling 20 mm

.. |Aansluiting: 125 mm flexibele zijaansluiting

.1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

-

342020 (252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 112,00V
. . . . . |Betreft nieuwe trottoirkolken in bandenlijn
1. . . . . |T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
.2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 112,00\ L

Type: TKR-4717/60, Leverancier: TBS-SVA Groep o0.g.
afm. 450x350x600 mm

geschikt voor trottoirband 180/200 mm

. . |Aansluiting: 125 mm flexibele zijaansluiting

.1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

N

344 S Straatpotten
344010 (283862 S Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 27,00\ V
. . . . . |Situering: bestaande straatpotten in trottoir
7. . . . . |Ten behoeve van

« brandhydranten;

« waterleiding;

. . . . . |*gasleiding.

.9. . . . |Straatpotten op hoogte brengen in overleg met de betreffende
. . . . |nutsbedrijven i.v.m. geplande werkzaamheden

.6. . . |Metinbegrip van grondwerk
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35 Uitstroomvoorziening
351 I Voorbereidende werkzaamheden
351010 |101399 Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N

Betreft het toepassen van een tijdelijke voorziening t.b.v. het
aanbrengen van de uitstroomvoorzieningen conform
bestekspostnr. 352010

Type voorziening(en) ter keuze aannemer

352 . Uitstroomvoorziening

352010 (252699 Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton st 6,00V
Betreft betonnen uitstroomvoorziening in talud watergang t.b.v.
afvoerleiding HWA

Uitstroombak:

Leverancier: Giverbo B.V., 0.g.

Type: GU-I Uitstroombak st 6,00| L
Helling: 1:1

Afmeting (Ixbxh): 1000 x 1000 x 1100 mm
Aansluiting: @ 250 mm

Toebehoren:

« vuilrooster inclusief bevestigingsmiddelen st 6,00/ L
39 S Bijkomende rioleringswerkzaamheden
390010 |257501 |  |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.270,00 v

Betreft het reinigen van riolering aangebracht volgens
bestekspostnr. 322010
. . . . . |Grootste putafstand: 60,0 m
3. . . . . |Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1. . . . |Profielafmeting(en): 250 mm

.1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . |NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
.1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
. |leiding
.9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

390020 |257511 Rioolput reinigen. st 36,00V
Betreft het reinigen van inspectieputten aangebracht volgens
bestekspostnr. 341010

. . . . . |Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1. . . . . |Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
.1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
.1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
.1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
.9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

390030 (257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.270,00| vV
Betreft het uitvoeren van een visuele inspectie van de
aangebrachte riolering volgens bestekspostnr. 322010
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 60,0 m
. . . . . |Inclusief afsluiten bovenstroomse aanvoer
2. . . . . |Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf
. . . . . |metuitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC

.1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 250 mm

.3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)

. . |uitvoeren
.2. |Opnamen aanleveren via een data sharing platform of op een
. |USB-stick
.9|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren.
Overige voorwaarden conform artikel 25.43.01 van deel 3 van
dit bestek.

4 . Verhardingen

41 . Funderingen
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410010

410020

410030

830101

224699

224699

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: afwerken van het zandbed voor het aanbrengen van
de funderingslaag

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,30 m

Verdichtingsgraad: bepaling 22.02.07 lid 03 van deel 3 van dit
bestek

Leveren en aanbrengen wapeningslaag, (Combigrid)

Betreft: leveren en aanbrengen inlage van kunststof.
Aanbrengen in cunet rijpbaan, zoals aangegeven in
dwarsprofielen

- Materiaal: Naue Combigrid® 30/30 Q1 GRK 4 C o.g.

- Het materiaal dient geproduceerd en geleverd te worden
onder kwaliteitsborging volgens NEN ISO 9001.

- Vooraf aanleveren documenten aan directie met Declarations
of Performance (DoP, CE markering) en de Enviromental Product
Declaration (EPD) en aantonen gelijkwaardigheid op basis van 1
en 2% rek.

- Bij levering meesturen productie-kwaliteitscontrole gegevens
(laboratoriumtesten op de productie-batch) ten behoeve van het
opleverdossier.

- Product dient zowel CE-markering te hebben op functie
‘wapening’ als ook ‘stabilisatie’.

- Herkomst materiaal geproduceerd in Europa (Duitsland) te
leveren door Naue Nederland B.V.

- Kleur: wit

- Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier
(Naue).

- De banen Combigrid aanbrengen met een overlap van 0,50 m.
Minimale overlap is 0,30 m. Overlap kopse kant banen minimaal
1,0 meter.

- Breedte te bedekken ondergrond ca. 4,80 m

- Aanbrengen banen tot minimaal 0,04 m buiten de
opspanbreedte van de PRS-Neoloy geocellen.

- Aanbrengen op ondergrond bestaande uit zand

- Afhankelijk van de te bedekken breedte rollen gesneden en op
maat aanleveren.

- Resultaatverplichting betreft de netto te bedekken opperviakte,
extra benodigd materiaal voor overlap, leg- en snijverliezen
dienen bij de prijs inbegrepen te zijn.

- Aanbrengen als onderlaag voor de PRS-Neoloy geocellen, zie
bestekpostnr. 410030

- Voor verdere technische specificaties wordt verwezen naar
hoofdstuk 80 van deel 3 van dit bestek

- Maken installatietekeningen conform bestekpostnr. 410040

Leveren en aanbrengen funderingswapening (geocellen)
Betreft: leveren en aanbrengen inlage van kunststof.
Aanbrengen in cunet rijbaan, zoals aangegeven in
dwarsprofielen

- Materiaal: PRS Neoloy, type C, hoogte 150 mm o.g.

- Het materiaal dient geproduceerd en geleverd te worden
onder kwaliteitsborging volgens NEN ISO 9001.

- Vooraf aanleveren documenten aan directie met Declaration of
Performance (DoP, CE markering) en aantonen
gelijkwaardigheid op specificaties zoals aangegeven in deel 3
van dit bestek

- Leverancier: Intercodam

- Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.

- Breedte te bedekken ondergrond ca. 4,80 m

- Geocellen aanbrengen op een vlakke ondergrond op 1 oor
(licht hellend profiel van 2-3°).

- Aanbrengen ankers ten behoeve van het opspannen
geocellen met stalen pennen

- Ankers ten behoeve van opspannen geocellen aanbrengen
minimaal 1 per randcel

- Met de te bedekken breedte panelen op projectspecifieke
breedtes aanleveren.

- Minimaal 0,50 m vlakke werkruimte gerekend vanaf de
ankerpunten ten behoeve van het opspannen panelen.

- Verbinding van de geocel segmenten (2,50 m1 bruto, 2,43 m1
netto werkende breedte) door minimaal 5 nieten per segment

m2

m2

m2

m2

m2

10.350,00

5.780,00

5.780,00

\Y

\

\

5.780,00| L

5.780,00| L
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(type en werkwijze volgens specificatie leverancier.

- Resultaatverplichting betreft de netto te bedekken opperviakte,
extra benodigd materiaal met leg- en snijverliezen dienen bij de
prijs inbegrepen te zijn.

- Aanbrengen geocellen bovenop onderlaag van Naue
Combigrid, zie bestekpostnr. 410020

- Aanbrengen vulmateriaal met menggranulaat conform
bestekpostnr. 410050

-De hoogte van aangebracht en verdicht vulmateriaal dient
minimaal 0,10 m te zijn, gerekend vanaf bovenzijde geocellen.
- Voor verdere technische specificaties wordt verwezen naar
hoofdstuk 80 van deel 3 van dit bestek

- Maken installatietekeningen conform bestekpostnr. 410040

410040 |224699 Maken installatietekeningen Geogrid / Geocel EUR N
. . . . . |kunststof inlage volgens bestekpostnr. 410020 en 410030

- Installatietekeningen met op separate tekeningen aangeven
legrichting en nummering banen Naue Combigrid en panelen
PRS-Neoloy geocellen, inclusief afleiding/controle hoeveelheid.
- Bovenaanzichten en 1 of meer principe dwarsprofielen.

- Uitwerking in Autocad met detail-maatvoering.

- Aanleveren bij opdrachtgever/directie ter goedkeuring minimaal
4 weken voor start uitvoering.

- Maken revisie, indien nodig bij einde werkzaamheden.

410050 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10.350,00| V
steenmengsel.
Betreft fundering van menggranulaat onder rijbaan en
. . . . . |parkeervakken
3. . . . . |Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.7. . . . |Menggranulaat ton 6.210,00| L

.2. . . |Sortering 0/31,5
.9. |Deels op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens

bestekspostnr. 410010 en deels op een fundatieversterking
aangebracht conform bestekspostnr. 410030
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

=N

43 . Elementen verhardingen
431 . Voorbereidende straatwerkzaamheden
431010 |830101 o Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 9.780,00| V

verhardingslaag.

Betreft: afwerken van het zandbed voor het aanbrengen van
de elementenverharding

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van

. . . . . |water en afwerken.

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
.. . . [0,30m

.9. . . |Verdichtingsgraad: bepaling 22.02.07 lid 03 van deel 3 van dit
bestek

431030 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 9.780,00| V
Betreft: aanbrengen straatlaag op een funderings- laag

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55
.. . . .| mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . |410050

.3. . . |Brekerzand m3 489,00| L

432 . Betonstraatstenen
Het aanbrengen van de betonstraatstenen dient inclusief
pasmaken te zijn.
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432010

432020

432030

432040

432050

432060

432070

434

831112

831112

831112

831603

831603

831603

831603

-01 .

.01 .

.01 .

-

=N

-

=N

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft betonstraatstenen, keperverband t.p.v. rijpbaan
Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen t.p.v. rechtstanden
geleverd conform bestekspostnr. 432050

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm
Kleur: heidepaars, voorzien van een deklaag van natuurlijke
kleurvaste materialen

geleverd conform bestekspostnr. 432040

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
deel 3 van dit bestek

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft betonstraatstenen, elleboogverband t.p.v. parkeervakken
Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: antraciet

geleverd conform bestekspostnr. 432060

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
deel 3 van dit bestek

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft betonstraatstenen, halfsteensverband t.b.v.
parkeervakscheiding.

om en om aanbrengen met antraciet

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: wit, voorzien van een deklaag van natuurlijke kleurvaste
materialen

geleverd conform bestekspostnr. 432070

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
deel 3 van dit bestek

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Leveren betonstraatstenen.

Ten behoeve van bestekspostnr. 432010 en 446010
Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: heidepaars, voorzien van een deklaag van natuurlijke
kleurvaste materialen

Dikte 100 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Ten behoeve van bestekspostnr. 432010

Bisschopsmutsen, afmeting 210x300/30x100 mm

Kleur: heidepaars, voorzien van een deklaag van natuurlijke
kleurvaste materialen

Dikte 100 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Ten behoeve van bestekspostnr. 432020 en 446010
Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: antraciet

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Ten behoeve van bestekspostnr. 432030

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: wit, voorzien van een deklaag van natuurlijke kleurvaste
materialen

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Betontegels
Het aanbrengen van de betontegels dient inclusief pasmaken te
zijn.
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434010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 525,00|V

Betreft het aanbrengen van betontegels t.p.v. inritten naar
. . . . . |achterliggend terrein
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . |Instroomlagen in halfsteensverband
.2. . . |Op zandbed
.5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm breuklastklasse (NEN-EN st 11.550,00
1339:2003/C1:2006) 110
Kleur: grijs
Met vellingkant
geleverd conform bestekspostnr. 434030
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

.01 .

434020 (831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.025,00|V
. . . . . |Betreft het aanbrengen van betontegels in trottoirs
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |In halfsteensverband

.2. . . |Op zandbed
.3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 20.400,00

1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: grijs
. . |geleverd conform bestekspostnr. 434040
.3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN st 3.750,00
1339:2003/C1:2006) 45
Kleur: grijs
Met vellingkant
geleverd conform bestekspostnr. 434050

.01 .

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
434030 831604 o Leveren betontegels. st 11.550,00| V
. . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 434010
.5. . . |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 11.550,00| L
Kleur: grijs

breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 110
Met vellingkant
Leveren op plaats van verwerking

5N

434040 |831604 Leveren betontegels. st 20.400,00|V
. . . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 434020
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 20.400,00| L
1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: grijs

=N

Leveren op plaats van verwerking

434050 [831604 Leveren betontegels. st 3.750,00| V
. . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 434020
.3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 3.750,00| L
. . . |Kleur: grijs

breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
Met vellingkant
Leveren op plaats van verwerking

=N

439 S Herstraten

439010 (831599 Herstraten verharding op particulier terrein m2 200,00/N
Betreft het opnemen, schoon maken en onder profiel weer
aanbrengen van aangrenzende inritten en paden op particulier
terrein

Elementenverharding van diverse formaten in diverse
verbanden

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

Levering tekort komende bestratingsmaterialen wordt verrekend
op stelpost 950020

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

44 o Kantopsluitingen en goten
441 " |Opsluitbanden 100x200 mm

441010 (831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.482,00|V
. . . . . |Betreft kantopsluiting langs tegelverharding
2. . . . . |Opzandbed

.5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 1.482,00
Kleur: grijs
geleverd conform bestekspostnr. 441020 t/m 441040
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441020 (831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 1.440,00| V

. . . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 441010

5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 1.440,00| L

Kleur: grijs

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
. . |deel 3 van dit bestek

.1. |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

-

441030 |831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 10,00V

. . . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 441010

.5. . . . |Profiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van

. . . . |deel 3 van dit bestek

.8. . . |R=8,00m st 10,00| L
.1. |Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

=N

441040 (831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 49,001V
. . . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 441010
.9. . . . |*Hoekstukken 90 graden, beenlengte 2x 30 cm st 27,00|L
» Hoekstukken 135 graden, beenlengte 2x 40 cm st 22,00| L
Kleur: grijs

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
. . . . |deel 3 van dit bestek

.5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking

=N

441100 |831502 Pasmaken van betonbanden. st 150,00| V
. . . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 441010
2. . . . . |D.m.v.zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
R Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

=N

442 " |Trottoirbanden 180/200x250 mm

442010 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.225,00|V
. . . . . |Betreft kantopsluiting langs rijpaan en haaksparkeervakken
6. . . . . |Incementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 144,63| L
. . . . |steunrug van schraal beton
.6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 2.225,00
Kleur grijs

geleverd conform bestekspostnr. 442020 t/m 442050

442020 |831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 1.860,00| V
. . . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 442010
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 1.860,00| L
Kleur: grijs

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
. . |deel 3 van dit bestek

.1. |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

-

442030 |831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 56,00V
. . . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 442010

.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm

Kleur: grijs

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
deel 3 van dit bestek

.9. . |Inwendige bochtbanden:
*R=0,50m st 20,00/ L
*R=8,00m st 8,00/ L
*R=10,00m st 28,00/ L

: 1 Werkende lengte 0,78 m
Leveren op plaats van verwerking

-
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442040 (831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 268,00V

. . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 442010

.9. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

Kleur: grijs

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
deel 3 van dit bestek

« inritverloopband 180/200x250 -- 200x170, links; st 35,00| L
« inritverloopband 200x170, midden; st 195,00| L
« inritverloopband 180/200x250 -- 200x170, rechts; st 35,00| L
« verloopband 130/150x250 -- 180/200x250, links; st 1,00/ L
« verloopband 130/150x250 -- 180/200x250, rechts; st 1,00/ L
« verloopband 180/20x250 -- maaiveld, rechts. st 1,00/ L

:1 Werkende lengte 1,00 m
Leveren op plaats van verwerking

-

442050 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 92,00\ V
. . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 442010

.9. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

Kleur: grijs

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
deel 3 van dit bestek

» Hoekstukken 90 graden inwendig, beenlengte 2x 15 cm; st 10,00| L
» Hoekstukken 135 graden inwendig, beenlengte 2x 24 cm; st 41,00/ L
. |* Hoekstukken 135 graden uitwendig, beenlengte 2x 32 cm; st 41,00| L
.1/Leveren op plaats van verwerking
442100 831502 I Pasmaken van betonbanden. st 50,00|V
. . . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 442010
2. . . . . |D.m.v.zagen
.1.6. . . |Trottoirband 180/200 x 250 mm
.1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
443 " |Trottoirbanden 280/300x240 mm
443010 |831304 | |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 242,00/ V

Betreft kantopsluiting langs parkeervakken langsparkeren t.b.v.
uitstapvoorziening

6. . . . . |Incementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 15,73| L
. . . . |steunrug van schraal beton
.9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm st 242,00( |
geleverd conform bestekspostnr. 443020 t/m 443030
443020 |831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 235,00\ V
. . . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 443010
.9. . . . |Profiel 280/300 x 240 mm st 235,00| L
Kleur: grijs

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
. . |deel 3 van dit bestek

.1. |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

-

443030 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00V
. . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 443010

.9. . . |Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm

Kleur: grijs

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
deel 3 van dit bestek

» Hoekstukken 135 graden inwendig, beenlengte 2x 33 cm; st 10,00| L
Leveren op plaats van verwerking

-

443100 |831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00V
. . . . . |Ten behoeve van bestekspostnr. 443010
2. . . . . |D.m.v.zagen
.9.9. . . |Trottoirband 280/300 x 240 mm
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

-

444 " linritblokken
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444010 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 4,00|V
. . . . . |Betreftinritblokken t.p.v. invalide parkeervoorzieningen
6. . . . . |Incementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,16| L
. . . . |steunrug van schraal beton
.2. . . |Profiel 500 x 200 x 500 mm
.2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 4,00/ |
.2. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00| 1
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00/ |

geleverd conform bestekspostnr. 444020

444020 831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00|V
Ten behoeve van bestekspostnr. 444010

Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

Kleur: grijs

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
. . . . . |deel 3 van dit bestek

.2. . . . |Profiel 500 x 200 x 500 mm

.2. . . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 4,00/ L
.3. . |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00/ L
.3. |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00/ L
.1/Leveren op plaats van verwerking
445 S Stootbanden
445010 (831399 |  |Aanbrengen parkeerbanden. st 108,00/ V

Betreft aanbrengen stootbanden bij schuinparkeervakken,
aanbrengen conform tekening

Op straatlaag

Type: Stootbanden 200x180 mm met haakse hoeken

1 x rond met haakse hoeken, L=890 mm st 108,00
geleverd conform bestekspostnr. 445020

445020 [831699 Leveren parkeerbanden st 108,00\ V
Ten behoeve van bestekspostnr. 445010

Type: Stootbanden 200x180 mm met haakse hoeken
1 x rond met haakse hoeken, L=890 mm st 108,00| L
Kleur: grijs

Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 83.16.04 van
deel 3 van dit bestek

446 S Gootconstructies
446010 (831303 |  |Aanbrengen molgoot. m 734,00/ V

Betreft aanbrengen 5 streks molgoot langs rijpaan t.h.v.
parkeerplaatsen

9. . . . . |Bestaand uit totaal 5 streklagen
4 streklagen BSS kf 80 mm dik, kleur antraciet st 13.873,00] |
. . . . |1streklaag BSS kf 100 mm dik, kleur heidepaars st 3.469,00] |
.3. . . |Incementspecie aanbrengen op fundering m3 28,63|L
.9. |Betonstraatstenen leveren conform bestekpostnr. 432040 en
. |432060
.3|Afstrooien en invegen met zand
5 Terreininrichting
52 Meubilair
520010 |722007 Aanbrengen container. st 3,00V
. . . . . |Betreft het plaatsen van bovengrondse containers
8. . . . . |Op een bestrating van betontegels
.1. . . . |Bovengrondse inzamelingscontainer
- PMB st 1,00 |
* glas st 2,00/ |

containers vrijkomend conform bestekspostnr. 122040
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

-

520020 (722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 6,00V
. . . . . |Betreft het aanbrengen van fietsparkeervoorziening
4. . . . . |Ineen bestrating van betontegels
.3. . . . |Fietsleunhek type nietje st 6,00| L

afm. 900x1300 mm (BxH)
buisdiameter @48 mm

Materiaal staal, thermisch verzinkt
. . . . |voorzien van tussenbuis

.1. . . |Met prefab fundatie

afm. fundering 300x300x300 mm st 12,00| L
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54 Bebording
540010 |321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 7,00|V

Betreft het aanbrengen van de nieuwe verkeersbordpalen
. . . . . |conform tekening
4. . . . . |Ineen bestrating van betontegels
. . . . . |Inclusief pasmaken bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 7,00| L
.3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

540020 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 19,00V
bevestigingsmiddelen.

Betreft aanbrengen nieuwe verkeersborden conform tekening
De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen conform
bestekspostnr. 540010

.3. . |Afmetingen volgens type II
« E04 st 4,00/ L
« E06 st 2,00/ L
« EO8 st 2,00/ L
* L204 st 1,00| L
« onderbord OB310P st 1,00| L
« onderbord OB504 st 1,00| L
» Zonebord begin BW111 st 1,00/ L
» Zonebord einde BW111 st 1,00| L
onderbord met tekst
« Alleen in de vakken st 3,00/ L
« parkeer eerst uw auto in een vak en koop direct een kaartje bij st 2,00 L
de parkeerautomaat
. . |+ opladen elektrische voertuigen st 1,00/ L
.2. |Retroflecterend, klasse |
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
55 Verlichting
550010 |340299 Kosten codrdinatie aansl openbare verlichting EUR N
Betreft : codrdineren met de aannemer van de opdrachtgever
over het aansluiten en plaatsen van de lichtmasten op het
laagspanningsnet (OV-net).
550020 |340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 39,00V
. . . . . |Betreft plaatsen nieuwe lichtmasten
2. . . . . |Lichtmast: st 39,00| L
. . . . . |Nominale masthoogte: 6,00 m
.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur: st 39,00/ L

Fortika-S22 CURVED L18 MP 3000K 96 led 4S24P 12,8W
. . |480mA, 1900 lumen
.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: door derden

8 . Werken algemene aard
81 S Directie behoeften
810030 (101299 |  |Gebruik meetinstrumenten EUR N

De aannemer stelt gedurende de uitvoering van het werk aan
de directie ter beschikking:

« waterpasinstrument met statief;

» waterpasbaak met baakniveau;

« jalons;

» meetbanden incl. pennen(staal);

« piketten;

* rei van 3 meter;

« roterende laser.

82 S Landmeetwerk

821 S Uitzetwerk
821010 109999 | |Uitzetten assen en hoofdiijnen EUR N

Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van het
rioolwerk, het grondwerk en de

bestratingen aan de hand van de op te stellen
uitzettekening volgens bestekspostnr. 821030
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821020 |109999 Uitzetten snijpunten te leggen riolering EUR N

Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van het
rioolwerk aan de hand van de op te stellen uitzettekening
volgens bestekspostnr. 821030

821030 |109999 Uitwerken uitzettekening EUR N
. . . . . |Betreft: het uitwerken van de beschikbare

gegevens tot de benodigde uitzettekening voor het
uitzetwerk volgens bestekspostnrs. 821010 en 821020

822 " |Revisie

822010 (109999 Inmeten en verwerken revisiegegevens bovengronds EUR N
Betreft alle bovengrondse infra aangebracht volgens dit bestek
Digitaal inmeten in rijksdriehoeksnet van het terrein binnen de
werkgrens (DTM)

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal
aanleveren in pdf- en dwg-formaat

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard, kleur
en afmetingen) vermelden

Gegevens (digitaal) uiterlijk 6 weken na het gereedkomen van
de werkzaamheden verstrekken

822020 |286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
9. . . . . |Betreft: alle rioolgegevens conform bepaling 25.03.03 van deel

. . . . . |3vanditbestek.

.2. . . . |Digitaal inmeten in rijksdriehoeknet van de putten met de b.o.k.'s,
tevens moeten de ontstoppingsputten van de

. . . . |huisaansluitingen worden ingemeten.

.2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

. . . |aanleveren in pdf- en dwg-formaat

.1. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en

. |diameters buizen) vermelden

.2|Gegevens (digitaal) uiterlijk 6 weken na het gereedkomen van

de werkzaamheden verstrekken

83 Inzetten werknemers en materieel

830010 |100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Grondwerker wegenbouw

830020 |100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Vakman GWW

830030 |100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 24,00/ V
Betreft: hydraulische graafmachine
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . |Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
1. . . . |Wielgraafmachine
.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

830040 |100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00/ V
Betreft: vrachtauto met kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . |Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
.1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

830050 [100517 Inzetten van een wiellader. uur 16,00V
Betreft: wiellader
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . |Bakinhoud: ten minste 2 m3

.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
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CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

84

840010

840020

840030

840040

85

850010

86

860010

87

870010

88

012099

011999

101199

101399

623002

101199

314799

Overige projectbenodigdheden

Kwaliteitsborging
Betreft het uitvoeren en registreren van de keuringen t.b.v. van
het kwaliteitsplan conform artikel 01.20.01 en 01.20.02 van de
Standaard:
« controle verdichting zandbed (steekring)
« controle verdichting menggranulaat

(zand verdringingsproef)

V&G-coordinatie

De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een
veiligheids- en gezondheidscodrdinator aan

conform artikel 01.19.02 van de Standaard.

De V&G-codrdinator draagt zorg voor nakoming van

de verplichtingen van de aannemer voortkomend uit het
Arbeidsomstandighedenbesluit (voorlichting en instructie
personeel; arbeidsomstandigheden op

het werk).

Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze
codrdinatie.

Melden bodemactiviteiten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
De aannemer dient de meldingen voor grond, baggerspecie en
bouwstoffen te verrichten conform het DSO

Minimaal 1 week voor het toepassen van grond, baggerspecie
en bouwstoffen dit melden in het Omgevingsloket van het DSO
Zie het informatiepunt Leefomgeving voor meer informatie over
'Melden bodemactiviteiten via het Omgevingsloket'

Afschriften van de meldingsformulieren aan de directie
overhandigen

Faseringskosten

Betreft: kosten voor het gefaseerd uitvoeren van de
werkzaamheden.

Inclusief het afzetten van afgesloten weggedeelten door middel
van schrikhekken voorzien van verkeersborden C01

Met materiaal van de aannemer.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Opstellen verkeerstekening(en).

Betreft het opstellen van de benodigde omleidingstekening(en)
voor uitvoering van de werkzaamheden genoemd in dit bestek
Plaatsen, instandhouden en verwijderen van de betreffende
omleiding wordt verrekend op stelpost

Betreft het uitwerken van omleidingsroutes Ten behoeve van de
uit te voeren werkzaamheden volgens dit bestek

Aantal fases ter keuze aannemer, ter goedkeuring Directie

Bereikbaarheid

Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid

Betreft: toegankelijkheid van de aanliggende woningen en
ondernemers gedurende de werkzaamheden waarborgen
Materiaal ter keuze van de aannemer

Leefbaarheid

Verwijderen verontreinigingen op wegen

Situering: wegen binnen en buiten het werkterrein.

Vervuiling ontstaan door de werkzaamheden omschreven in dit
bestek verwijderen.

De reiniging zo spoedig mogelijk uitvoeren na het ontstaan van
de vervuiling conform artikel 01.12.03 van de Standaard.
Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend

vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Voorbereiding

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR




(R)]

Reconstructie Scheendijk te Breukelen Bladnr. 32
Roe’Ofs Gemeente Stichtse Vecht
RAW0297-154218 Kenmerk: 356412 Definitief D01 08 augustus 2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:86 VERPLICHTING INLICHTING
880010 (109999 Opstellen projectplannen EUR N

Betreft de projectplannen benodigd voor aanvang van de
werkzaamheden volgens op dit moment geldende normeringen
opstellen, bespreken en indien nodig corrigeren.

De plannen dienen gezamenlijk een duidelijke beschrijving te
geven de uitvoeringswijze en bevat minimaal de volgende
onderdelen:

» Kwaliteitsplan conform artikel 01.20.02 en

01.13.02 van de Standaard;

» Algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012;
» Gedetailleerde werkplan conform artikel 1.16.01 van deel 3
van dit bestek;

« Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen conform artikel
01.17.07 van de deel 3 van dit bestek;

« Straatwerkplan conform artikel 83.13.02 van de Standaard
(werkplan bestratingswerk)

» V&G-plan uitvoeringsfase met in acht name van artikel
01.19.01 van de Standaard;

« Ecologisch werkprotocol;

* Plan van omgang met beschermde plant- en diersoorten
conform artikel 01.22.03 van de Standaard;

Binnen 10 dagen na gunning de projectplannen ter goedkeuring
digitaal in PDF-formaat indienen bij de directie. Het bespreken en
corrigeren van de plannen wordt niet apart vergoed.

89 S Communicatie

890010 (109999 Informeren omwonenden EUR N
Betreft: informeren betrokken bewoners en ondernemers over
de werkzaamheden d.m.v. een informatiebrief.

Verspreiding na inhoudelijke goedkeuring van de directie.
Informatiebrief uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de
werkzaamheden huis-aan-huis verspreiden.

890020 [109999 | |Cobrdinatie hulpdiensten EUR N
Betreft: afstemmen van de werkzaamheden met hulpdiensten
t.b.v. bereikbaarheid.

890030 |109999 . Codrdinatie openbaar vervoer EUR N
Betreft: afstemmen van de werkzaamheden met openbaar
vervoer t.b.v. bereikbaarheid.

9 S Staartposten
91 . Eenmalige kosten
910010 [101101 | |Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen
Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

910020 (101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen
van het werkterrein

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen
95 S Stelposten
950010 100301 | |Stelpost EUR 5.000,00| V

Aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.

. . . . . |Opde stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1. . . . . |Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden
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950020 |100301 Stelpost EUR 5.000,00|V

Leverantie tekortkomend verharding particulier terrein

. . . . . |Opde stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . |tekortkomend verhardingsmateriaal en/of grind bij
herstraatwerkzaamheden op particulier terrein.

Leverantie dient vooraf afgestemd en goedgekeurd te zijn door
directie

950030 |100301 Stelpost EUR 7.500,00(V
Het plaatsen en na gereed werkzaamheden verwijderen van de
betreffende omleiding

Instandhouden van de omleiding conform stelpostnr. 950040

. . . . . |Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . |hetplaatsen en verwijderen van de verkeersmaatregelen en
omleidingsroute.

Betreffende tekeningen opstellen conform bestekspostnr.
850010

950040 |100301 Stelpost EUR 2.500,00| V
Het instandhouden omleiding gedurende de werkzaamheden

. . . . . |Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . |Hetinstandhouden van de geplaatste omleiding gedurende de
werkzaamheden conform bestekspostnr. 950030

950050 (100301 | |Stelpost acceptatiekosten teerhoudend asfalt EUR 140.000,00| V
. . . . . |Opde stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
9. . . . . |Acceptatiekosten teerhoudend asfalt
950060 [100301 | |Stelpost EUR 40.000,00| V

Aanschaf en aanbrengen groenvoorziening in plantvakken
. . . . . |Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
9. . . . . |Aanschaf en aanbrengen groenvoorziening in plantvakken
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Bladnr. 35

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september
2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:

www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
01 04 01 Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
01 06 Betalingsregeling: Declaraties
01 06 01 Indienen declaraties

01 De declaraties, waarin de verschuldigde omzetbelasting apart wordt vermeld, in enkelvoud
indienen onder vermelding van de in de opdrachtbrief verstrekte gegevens:
- projectnaam;
- opdrachtnummer;
- kenmerk van de opdrachtbrief.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 o1 Waarde en vorm zekerheidstelling
03 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen
01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
01 09 Kabels en leidingen
01 09 01 Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer in geval van een graafincident
(afwijkende situatie, schades en bijna schades) het 'Graaf Incidentenformulier' in te vullen en tevens de
directie in kennis stellen. Het 'Graaf Incidentenformulier' is te downloaden op:
https://www.mkb-infra.nl/publicatie-downloads/publicaties/publicaties-leden/103-graafincidentenfor
mulier/file

02 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard dient de aannemer in geval van afwijkende
situatie melding te doen bij het kadaster, zie:
https://www.kadaster.nl/klic-terugmelden-afwijkende-situatie
Na constatering van een afwijkende situatie van de kabels en leidingen moet dit eerst worden gemeld
bij de directie, daarna bij het kadaster.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Afhandeling meldings- en vergunningsprocedure

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
Door de opdrachtgever zijn/worden de volgende omgevingsvergunningen verzorgd:
+ watervergunning waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

02 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV2012 geldt:
De aannemer verzorgt tijdig de volgende meldingen bij het bevoegd gezag:
» grondwaterontrekking
* lozing van bemalingswater op riool/opperviaktewater
» grondtransporten, -roeringen en -opslag

04 Alle kosten voortvloeiend uit de verplichtingen zoals vermeld in het tweede en derde lid, worden door de
opdrachtgever afzonderlijk verrekend en volledig vergoed conform het bepaalde in het zesde lid van paragraaf
40 uit de UAV 2012.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
« verwijderen, plaatsen van de bestaande laad voorziening electrische voertuigen.
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HFD PAR ART LID

01

01

01

01

14
14 03
16
16 01

01

02

03

04

07

01

Bouwstoffen

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
+ KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

» KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

« KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

* GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

« voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

» voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

« voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

» voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig
paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en
met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

Verzekeringen

CAR verzekering

De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het
bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en
directiekosten.

De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de
onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt
tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds
alsdan overgang van risico plaatsvindt.

Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer,
aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de
eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het
verzekerde werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.

De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
- het werk tegen materiéle schade;

- schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.

- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

- eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:

- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;

- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;

- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de
verzekerde.

Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe
omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn
onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf
tegen dergelijke schaden te verzekeren.

Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.

De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever
die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt.

Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke
schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, op diens verzoek
aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de
verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geéffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de
opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.
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Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven:

Ten aanzien van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven zou u deze tekst als basis kunnen nemen:
De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) te hebben.

Het minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € (bedrag) te bedragen. De opdrachtnemer is verplicht om
een kopie van de polisvoorwaarden en betalingsbewijzen uiterlijk bij de eerste bouwbespreking te
overhandigen aan opdrachtgever.

W.A.M.-verzekering:

De opdrachtnemer is verplicht om voor alle bij het werk te gebruiken motorrijtuigen te verzekeren in
overeenstemming met de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (W.A.M.).

Vrijgekomen materialen

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

+ Alle materialen die uit het werk vrijkomen en eigendom van de aannemer worden;

« Alle materialen die uit het werk vrijkomen en vervoerd worden naar een inrichting

De aannemer meldt tijdig het transport van de vrijkomende materialen bij het landelijk meldpunt afvalstoffen en
verzorgt de begeleidingsbrieven met afvalstroomnummers.

Bewijs van ontvangst

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van het
gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.

Indien en voor zover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan een inrichting
(01.17.01 lid 01b), dient de aannemer aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen
die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 resp. lid 02, zijn
zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,00 per bon in mindering worden gebracht op de
aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw,
grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17 07 van
de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen
Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden
vervoeren.

Vrijgekomen teerhoudend asfalt
Het exporteren van teerhoudende materialen naar het buitenland is niet toegestaan. Vrijgekomen teerhoudend
asfalt moet daarom worden vervoerd naar een inrichting in Nederland.

Bescherming te handhaven vegetatie

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie
Indien een boom verloren gaat, worden de opruim- en herplantkosten, alsmede de waarde van de verloren
gegane boom, overeenkomstig artikel 01.18.04 in rekening bij de aannemer gebracht.

Arbeidsomstandigheden

Veiligheids- en gezondheidscoodrdinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld
in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

Communicatie

Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde
in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 wordt het verslag van de bouwvergadering opgesteld
door de aannemer.

Werkdagen en werktijden
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01 27 01 Afwijkende werkdagen en werktijden
01 Alle door de aannemer of onderaannemer(s) uit te voeren werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op
normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) op normale werktijden (tussen
07.00 uur en 18.00 uur).
Afwijkende werkdagen en/of werktijden zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de directie.

01 28 Geluidhinder

01 28 01 Beperken geluidhinder
01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) op ruime afstand van bebouwing opstellen
en zodanig afschermen dat het geluidsniveau niet meer bedraagt dan:
+ 80 dB(A) op 7 meter afstand van de geluidsbron tussen 07.00 uur en 23.00 uur;
* 40 dB(A) gemeten aan de gevel op 1,50 meter hoogte tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken Algemeen

22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen
22 02 07 Verdichtingsgraad, zandlaag kleiner dan 5000 m2

01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad (proef 3) dichtheidsmetingen verrichten op zoveel
plaatsen als de oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m2 is, met een minimum van drie metingen.
De plaats van de metingen wordt door de directie aselect bepaald.

02 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in
ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek
per monster tenminste 96% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

03 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in
het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per
monster tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

25 Riolering

25 0 Riolering, Algemeen

25 02 Eisen en uitvoering Riolering, algemeen
25 02 01 Verwerken vrijgekomen materialen

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond
en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde

verwerker.
25 03 Informatie-overdracht
25 03 03 Revisietekeningen

01 Van alle verrichte werkzaamheden aan riolering moeten revisiegegevens aangeleverd worden. Alle gegevens
worden digitaal aangeleverd. Het inmeten van de riolering wordt in het RD codrdinatensysteem opgenomen. Na
het inmeten wordt het digitaal verwerkt tot revisietekeningen.

02 Rioleringrevisie wordt gemaakt op basis van de volgende onderdelen:

Minimale gegevens bij de strengen:

Diameter;
. Materiaal;
. Lengte;
. Vorm;
. Jaar van aan;
. BOK's;
. Ingemeten inlaten;

Minimale gegevens bij putten:
. Putnummers;

. Vorm;

. Materiaal;
. Putrand;

. Putbodem;

Minimale gegevens bij huisaansluitingen:
. Diameter;
. Materiaal;
. Jaar van aanleg;
. Dekking uitlegger;
. Dekking ontstoppingsstuk / aansluitpunten;
. Straatnaam en huisnummer.
03 Revisie wordt uiterlijk 10 werkdagen na oplevering digitaal aangeleverd in DWG-formaat refererend aan de
GBKN (aangeleverd door opdrachtgever).

25 05 Bijbehorende verplichtingen riolering
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25 05 01 Onderbreken werkzaamheden
01 Bij het onderbreken van de legwerkzaamheden de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen grond,
verontreinigingen of losse voorwerpen kunnen komen.

25 05 02 Verwijderen leidingen
01 Opgegraven en vrijgekomen buizen en hulpstukken van PVC, PE en PP dienen, ontdaan van aanhangend vuil,
grond en vrij van chemische verontreinigingen te worden afgevoerd voor recycling conform het buizen inzamel
systeem (BIS) van BureauLeiding te Den Haag.

25 4 Rioolinspectie
25 43 Informatie-overdracht
25 43 01 Verstrekken van inspectiegegevens

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten in de inspectiegegevens alle
toestandsaspecten worden vastgelegd die zijn gedefinieerd in de NEN-EN 13508-2.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de
waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport
2019-02’ door de aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen , Algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen
51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien, bezoden, planten en/of bezanden
mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 02 Aziatische duizendknoop, maaiwerkzaamheden

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de
digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor
geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol
Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie
verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol
Aziatische duizendknopen.

51 02 03 GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGS- EN GEWASBESTRIJDINGSMIDDELEN
01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij in de
volgende gevallen:
. bestrijding van de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)
. bestrijding van de eikenprocessierups (Thaumetopoeca processionea) in geval van (verwachte)
overlast en risico voor de volksgezondheid.

51 03 Informatieoverdracht

51 03 01 Aziatische duizendknoop

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid
van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de
aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal
aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag
gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of
verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk
ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van
de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan
zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.

Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 4 Beplantingen
51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen
51 42 01 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15
oktober en voor 31 december verwerken.

51 44 Risicoverdeling en garanties
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Keuren plantmateriaal
Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor alle in dit
bestek genoemde bomen.

Bouwstoffen

Plantmateriaal

Ten minste 90 procent van de te gebruiken bloembollen, berekend op de basis van aankoopsom, voldoet aan de

volgende eisen:

1. Bij de teelt van bloembollen zijn bepalingen ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen van toepassing van de meest recente versie van het On the way to
PlanetProofschema ‘plantaardige producten’:

a. Gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst | zijn niet toegestaan

b. Voor gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst Il zijn aantoonbaar compenserende
maatregelen genomen

c. Overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die niet zijn genoemd in lijst | en lijst Il van
bijlage 2c mogen onder de wettelijke voorwaarden worden gebruikt, zoals de groene middelen / laag
risico-stoffen uit bijlage 2b

In het geval het afsluiten van het contract en de levering in twee opeenvolgende kalenderjaren
plaatsvindt, kan, indien aanwezig, de lijst toegestane middelen van één van deze jaren gebruikt
worden.

2. Bij de teelt van bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de
organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het
bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt
verwezen naar de Meststoffenwet. Zie:http://wetten.overheid.nl.

3. Bij de levering zit een lijst van de geleverde bloembollen met een opgave van de producten die voldoen
aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat aan de
eisen voldoet.

Elk partij bloembollen die wordt geleverd en voldoet aan de in lid 01 genoemde eisen, is bij levering voorzien van

een document waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan.

Een dergelijk document kan zijn:

a. Een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door en
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
b. De registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met

bijoehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie
en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde
certificatie-instelling.

C. De volgende productcertificaten voldoen in ieder geval aan alle onderdelen van deze eis:
» On the way to PlanetProof
* Groenkeur Beoordelingsrichtlijn (BRL) duurzame boomkwekerijproducten
* MPS met aanvullend duurzaamheidscertificaat of —verklaring (voor het voldoen aan de lijst met
toegestane gewasbeschermingsmiddelen uit het On the way to PlanetProof schema)
* Biologisch keur

Plantmateriaal van genetische kwaliteit

Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen,
bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 35 procent (in aantallen) geleverd worden
van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie
http://www.rassenlijstbomen.nl.

De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten niet zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een
leverancierscertificaat dat de traceerbaarheid en de soortechtheid (genetische kwaliteit) van de producten
garandeert. Dit leverancierscertificaat moet minimaal de soortnaam, ras/cultivar, de herkomstbenaming, de
herkomstcode en aantallen bevatten en zijn afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of
een vergelijkbare (buitenlandse) organisatie.

Bomen

Eisen en uitvoering Bomen

Inboeten bomen

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15
oktober en voor 31 december verwerken.

Risicoverdeling en garanties

Duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 staat

weergegeven in hoofdstuk 05 van deel 1 van dit bestek.

Bouwstoffen
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Plantmateriaal van genetische kwaliteit

Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen,
bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 35 procent (in aantallen) geleverd worden
van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie
http://www.rassenlijstbomen.nl.

De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een
leverancierscertificaat dat de traceerbaarheid en de soortechtheid (genetische kwaliteit) van de producten
garandeert. Dit leverancierscertificaat moet minimaal de soortnaam, ras/cultivar, de herkomstbenaming, de
herkomstcode en aantallen bevatten en zijn afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of
een vergelijkbare (buitenlandse) organisatie.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen
Risicoverdeling en garanties

Bestaande bebording en bewegwijzering

De aannemer verzorgt het afplakken en/of afdekken van conflicterende borden en bewegwijzering. Eventuele
schades en lijmresten dienen daarbij voorkomen te worden. Beschadigde materialen worden voor rekening van
de aannemer vervangen.

Bijbehorende verplichtingen

Maatregelen in het belang van het verkeer
Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
Tijdelijke verkeersborden dienen retroreflecterend te zijn en geen gebreken te vertonen.

Meubilair
Funderingslagen
Algemeen
Begrippen

NAUE COMBIGRID

Naue Combigrid® 30/30 Q1 GRK 4 C is een geocomposiet met voorgespannen gestructureerde platte
wapeningstrips gemaakt uit polypropyleen met duurzame gelaste verbindingen en een mechanisch gebonden
filter geotextiel ingebed tussen de wapeningsstrips. Combigrid heeft unieke mechanische eigenschappen en is
bedoeld als funderingswapening, met daarin de combinatie van een geogrid én een scheidingsvlies in 1
product. Combigrid heeft een hoge weerstand tegen beschadigingen en hoge gemobiliseerde sterkte bij een
laag rekpercentage. Dit maakt Combigrid ideaal voor de uitdagende en veelal ruwe omstandigheden in
grondwerk, funderingswerk en wegenbouw.

PRS NEOLOY

PRS NEOLOY® type C, 150 mm hoog, zijn gemaakt van een geavanceerde polymeercomposiet (Neoloy®), dat
bijzonder sterk, stijf en duurzaam is. Dit materiaal heeft unieke mechanische eigenschappen die het bestand
maken tegen zware belastingen en omgevingsomstandigheden. De hoogwaardige geocel met oppervlakte
textuur is gemaakt uit een polymeer composietlegering van polyester/polyamide nanovezels gedispergeerd in
polyethyleenmatrix.

Bouwstoffen
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SPECIFICATIES NAUE COMBIGRID

Naue CombigridR 30/30 Q1 GRK 4 C is een geocomposiet van op spanning gebrachte platte wapeningstrips met
textuur gemaakt uit polypropoleen met duurzame gelaste verbindingen en een mechanisch gebonden filter
geotextiel ingebed tussen de wapeningsstrips.

Het product is volledig opgebouwd uit dezelfde basisgrondstof (polypropyleen - PP). Een coating of combinatie
met een ander polymeer/grondstof is uit oogpunt van duurzaamheid en circulariteit niet toegestaan.

Nominale treksterkte . 30/ . 30 kN/m (lengte/dwarsrichting, MD/CMD volgens NEN ISO 10319)

Minimale treksterkte bij 2% rek: 12 kN/m (lengte/dwarsrichting MD/CMD volgens NEN ISO 10319).
Rekpercentage bij maximale treksterkte . 7 /. 7 % lengte/dwarsrichting, MD/CMD volgens NEN ISO 10319).
Trek modulus bij 1% rek: 600 / 600 kN/m (lengte/dwarsrichting MD/CMD volgens NEN ISO 10319).

Radiale stijfheid bij 0,5% rek: . 418 kN/m en bij 2,0% rek: . 326 kN/m (volgens NEN ISO 10319).

Geogrid oppervlakte structuur met ruwheid bij 20 kPa normaalspanning . 11,4 kPa, bij 40 kPa normaalspanning .
19,7 kPa en bij 60 kPa normaalspanning . 26,2 kPa (volgens NEN ISO 12957-1).

Cyclische trek modulus bij 0,5% rek: 1.000 / 1.000 kN/m (lengte-/dwarsrichting MD/CMD volgens ASTM D7556,
Method A).

Torsiestijfheid: . 1.100 N-mm/deg (GRI GG9).

Weergave producttype als print op het product met een maximale afstand van 5,0 m.

Product afmeting 4,75 m x 100 m (breedte x lengte), kleur wit.

Conformiteitsbeoordeling volgens DIN 18200 en kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001.
CE-markering voor functie [eversterking/wapening(If en [Jestabilisatie[If.

Declaration of Performance (DoP) en Environmental Product Declaration (EPD conform Europese standaard).
Technische levensduur (Annex B, DoP) met duurzaamheid voor minstens 100 jaar in toepassingen met
natuurlijke bodems met pH-waarden tussen 4 en 9 en een bodemtemperatuur < 25(1<C.

Documenten voor product-acceptatie bij opdrachtgever/directie aan te leveren minimaal 6 weken voor start
uitvoering.

SPECIFICATIES PRS NEOLOY

PRS NEOLOY (type C, 150 mm hoog, met polymere nano-composietlegering) is een hoogwaardige geocel met
oppervlakte textuur gemaakt uit een composietlegering van polyester/polyamide nanovezels gedispergeerd in
polyethyleenmatrix.

Efficientie wrijvingscoefficient grond-geocel 0,95 (volgens ASTM D5321, [} 5%).

Oppervlaktestructuur celwand met textuur en geperforeerd voor interne wrijvingsefficientie.

Hoogte 150 mm (1} 5%), afstand tussen de lasnaden 330 mm ((1} 2,5%).

Dimensionale stabiliteit van de geocel met bepaling thermische uitzettingscoefficient (CTE) . 135 ppm/1 [<C (1} 5%,
volgens I1SO 11359-2 TMA, ASTM E831).

Lasnaad eigenschappen, met lasnaad sterkte, splijten van de las >19 kN/m (1} 7%, volgens 1SO-13426-1, deel 1
Methode C (1), met aangepaste methode om optimale open celgrootte te simuleren.

Treksterkte geocel wand - niet geperforeerd (grote breedte) >23 kN/m + 7%, met perforatie > 19 kN/m = 7%
(volgens ISO 10319). Test gemodificeerd naar geocellen voor nauwkeurige en representatieve resultaten, met
testrichting loodrecht op naden en gemeten bij een reksnelheid van 100 mm/min

bij 23°C. Test geperforeerde treksterkte uitgevoerd op het monsteroppervlak met de grootste hoeveelheid
perforaties.

Fotochemische en oxidatiebestendigheid, weerstand tegen UV en oxidatie . 1600 minuten (volgens ASTM
D5885, HPOIT bij 15011<C, test per GRI GM13), met een effectieve ontwerplevensduur van ten minste 75 jaar.
Langetermijn plastische vervorming, cumulatieve permanente vervorming (kruipweerstand) . 3,0% (1} 10%) in
stapsgewijze isothermische methode (Stepped Isothermal Method - SIM) bij stappen op 441¢/511</5871«/65[1<C (tot 75
jaar, volgens ASTM D-6992 met een monstergrootte brede strook met perforatiepatroon bij vaste belasting van
6,1 kN/m).

Dynamische elastische stijfheidsmodulus volgens ISO 6721-1/ASTM E2245 (DMA) met elastische stijfheid van
>775 MPa (bij 3001<C), >675 MPa (bij 45(<C), >525 MPa (bij 601<C) en bros temperatuur . minus 70 [<C.
Product afmeting panelen 2,50 m x aantal geocellen naar projectspecifieke lengte (breedte x lengte), kleur wit.
Declaration of Performance (DoP) afgegeven vanuit producent van de geocel, gedeponeerd en ondertekend
door een beédigde partij.

Documenten voor product-acceptatie bij opdrachtgever/directie aan te leveren minimaal 6 weken voor start
uitvoering.

Verhardingslagen van steenmengsel
Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

Hoogteligging
De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

Bitumineuze verhardingen

Asfaltverhardingen

Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen

Hoogteligging

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

Elementenverhardingen

Straatwerk
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Eisen en uitvoering Straatwerk

Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot 20
mm.

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 06 van de Standaard wordt de bestrating van
kantopsluitingen en goten in lengterichting uitgevoerd

Informatie-overdracht Straatwerk

Werkplan en logboek bestratingswerk
De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | van
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:beperking in ruimte door verschillende breedten en materialen
Talud: n.v.t.
Verband: keperverband, elleboog en halfsteensverband
Materialen: nieuw te leveren
b.  Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
bermen en eventueel tijdelijk depot (ter keuze aannemer)
d.  Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
Fasering ter keuze aannemer, deze dient wel besproken en goedgekeurd te worden door directie

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan aantoonbaar instructies geven aan zijn uitvoerend en machine bedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen

Bouwstoffen Straatwerk
Betonstraatstenen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen
voldoen aan de volgende afmetingen in mm:

standaardformaat

keiformaat dikformaat waalformaat toleranties
lengte 211 211 200 Zie NEN-EN 1338
breedte 105 69 50 artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

Duurzaam beton

Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal 15% v/v (zie beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa systeemcertificaat voor het generen

van milieuprofielen voor betonnen infraproducten, laatste versie).

Het gebruikte secundair toeslagmateriaal, m.u.v. betongranulaat afkomstig van eigen productie, moet

zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620. Het toeslagmateriaal dient tevens te
voldoen aan andere bestaande kwaliteitseisen voor toepassing in beton, zoals beschreven in BRL

2506-1, BRL2507 of BRL2502.

Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De producent moet de MKI-waarde bepalen op

basis van de juiste en actuele gegevens m.b.t. mengsel, grondstoffen en energie. Daarnaast moet de
producent waarborgen dat producten bij levering ook voldoen aan de ervoor geldende MKI-waarde en

de eventueel opgegeven circulariteit.

De MKI-waarde moet worden bepaald conform de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken voor in de
BRL K11002 opgenomen standaard producten.

De aannemer dient aan te tonen dat de toegepaste betonprodukten afkomstig zijn van een procent met een
geldig BRL K11002 systeemcertificaat.
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