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1 Algemene opmerkingen 

 

Deze 3e Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van het Groot 

onderhoud N389 met contractnummer 389.02.02.RE. 

 

Deze Nota bestaat uit de beantwoording van door ondernemers gestelde vragen en enkele algemene 

mededelingen van de Aanbesteder inclusief Addendum met de wijzigingen op het Aanbestedingsdossier 

en een aantal bijlagen. 

 

Het betreft een tussentijdse nota om urgente vragen te beantwoorden.  
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2 Beantwoording van vragen 

In onderstaande tabel zijn de via TenderNed gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle vragen van 

gegadigden zijn opgenomen en apart beantwoord. 

 

Volg- 

nummer 

Betreft Vraag Antwoord 

154 Vraagspecificatie 1 SES-75 "Onder gesloten verhardingen en naar 

het middeneiland van rotondes dienen 

voldoende grondpotten, trekputten, 

trekkoorden en mantelbuizen voor de 

iVRI en OVL (laagspanning) 

aangebracht te zijn." Kan OG 

aangeven wat er wordt bedoeld met 

"Voldoende"? 

Er moeten genoeg voorzieningen zijn 

om alle benodigde kabels en leidingen 

veilig en efficiënt aan te leggen en te 

onderhouden, zonder dat er in de 

gebruiksfase extra ingrepen nodig zijn. 

Het is aan de Opdrachtnemer om hier 

een onderbouwde inschatting in te 

maken.  

155 Vraagspecificatie 2 PES-

279 

OG gaat uit van laagst kosten voor OG 

bij het opstellen van een POS. In 

praktijk zal dit gaan leiden tot discussies 

en vertraging in het bereiken van 

overeenstemming voor van een POS 

omdat een netbeheerder wel eens voor 

onevenredig hoge kosten kan komen te 

staan. Gebruikelijk is uit te gaan van 

laagste maatschappelijke kosten. Moet 

ON uitgaan van laagste kosten voor 

OG of laagst maatschappelijke kosten? 

De verleggingen/aanpassingen K&L 

dienen te worden gerealiseerd tegen de 

laagst maatschappelijke kosten.  

156 Vraagspecificatie 2 PES-

275 

"Opstellen POS 

Dienen voor de door OG opgestelde 

VTA's en VTM's cat. 2 nog 

projectovereenstemmingen opgesteld te 

worden, of zijn deze reeds door OG 

opgesteld? Als deze zijn opgesteld, kan 

OG deze dan delen?" 

Deze dienen door de ON te worden 

opgesteld.  

157 Vraagspecificatie 2 PES-

272 

In de eis wordt gesproken over 

afspraken die zijn gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, 

verwijdering of permanente 

bescherming van Kabels en Leidingen. 

Kan OG een overzicht van de met de 

netbeheerders gemaakte afspraken 

aanleveren? 

De besprekingsverslagen K&L met 

daarin de gemaakte afspraken zijn 

toegevoegd aan deze nota. Zie de 

bestandsmap "N389 - 

Besprekingsverslagen tracébeheerders". 

158 Vraagspecificatie 2 PES-

271 

Kan OG de door OG uitgevoerde 

inventarisatie van kabels en leidingen 

aanleveren? 

Zie de bijlage "Maatregelen K&L 

N389.pdf" welke bij deze nota is 

gevoegd.  

159 Vraagspecificatie 2 PES-

270 

In deze eis worden een viertal 

categorieën benoemd. Echter staat er 

op meerdere plekken in de eistekst 

De eistekst van 2PES-270 wordt 

aangepast in de volgende NvI (4).  
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Volg- 

nummer 

Betreft Vraag Antwoord 

"Invullen". Omdat de eis nog niet 

volledig is ingevuld is het niet duidelijk 

welke kabels en leidingen in welke 

categorie vallen. Kan OG de eis verder 

aanvullen/toelichten in welke kabels en 

leidingen onder welke categorie vallen? 

160 Vraagspecificatie 2 PES-

547 

"De verwijzing naar kabels die uit een 

boring voor gas LD + HD komen is 

verwarrend. Ook is niet aangegeven 

om welke locatie het hier gaat. Het 

vermoeden is dat het gaat om de 

gecombineerde gasboring onder de 

Mark, die aan de noordzijde een 

uittredepunt heeft onder e toekomstige 

ophoging. De boringen zijn uitgevoerd 

in 160PE, de leidingen worden verlegd 

naar de nieuwe berm. Het is logisch om 

de verlegging, in ieder geval het deel 

onder de ophoging, uit te voeren in 

160 PE.  In dat geval zou de nieuwe 

boring met verlenging een gefaseerde, 

gecontroleerde ophoging en 

voorbelasting gewoon moeten kunnen 

volgen qua zettingen en is geen 

overkluizing nodig. Waar het idee van 

het “verlengen van mantelbuizen” 

vandaan komt is onduidelijk omdat hier 

sprake is van mediumvoerende 

boringen, geen mantelbuizen, die 

overigens in de ophoging geen 

toegevoegde waarde zouden hebben. 

1. Kan OG aangeven om welke 

boringen het gaat? 

2. In de omschrijving wordt gesproken 

over twee gasleidingen en het punt 

waar kavels uit de boringen komen. Dit 

kunnen wij niet rijmen met elkaar. Kan 

OG hier een nadere toelichting op 

geven? 

3. OG spreekt over een optie voor het 

verlengen van mantelbuizen. Welke 

mantelbuizen worden hiermee 

bedoeld? De gasboringen zijn 

mediumvoerend en liggen niet in 

mantelbuizen. " 

1.  Zie de tekeningen die bij deze nota 

zijn meegeleverd in de map N389 - 

Tekeningen boringen onder de 

Mark.zip. 

 

2. Zie de tekeningen die bij deze nota 

zijn meegeleverd in de map N389 - 

Tekeningen boringen onder de 

Mark.zip. 

 

3. Zie de tekeningen die bij deze nota 

zijn meegeleverd in de map N389 - 

Tekeningen boringen onder de 

Mark.zip. Hierop is te zien dat de twee 

leidingen in een mantelbuis liggen.  
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Volg- 

nummer 

Betreft Vraag Antwoord 

161 Vraagspecificatie 2 PES-

546 

Het is onduidelijk bij welke leiding de 

genoemde afsluiter hoort en waar deze 

precies ligt. Er ligt alleen G-LD en 

water, maar op beide VTA-tekeningen 

staat geen verwijzing naar deze 

locatie. Kan OG aangeven waar en in 

welke leiding de genoemde afsluiting 

zich bevindt? 

De afsluiter is opgenomen op tekening. 

Zie hiervoor tekening 477837-KL-0-

0001_0008-0003 ten zuidoosten van 

de rotonde. De waterleiding is van 

Brabant Water.  

162 Vraagspecificatie 2 PES-

264 

OG verwijst in de opgestelde VTA's en 

VTM's naar een objectcodelijst en 

bijbehorende tekeningen. Kan OG de 

voor het project opgestelde 

objectcodelijst en bijbehorende 

tekeningen aanleveren? 

Zie de bijlage "Maatregelen K&L 

N389.pdf" welke bij deze nota is 

gevoegd.  

De tekeningen bevinden zich in bijlage 

12, bestandsmap VTA-VTM 

tekeningen.zip van het 

aanbestedingsdossier.  

163 Vraagspecificatie 0 Pag. 

26 

In tabel onder de geleverde bijlagen 

staat onder 12.07 ook een VTM voor 

Circet; dit is niet aanwezig. Circet staat 

ook niet op KLIC. Kan OG het VTM 

inclusief het verleggingsplan voor Circet 

aanleveren? 

De VTM brief is toegevoegd aan deze 

nota. Het raakvlak met het 

VodafoneZiggo netwerk is minimaal 

binnen dit project. Zie hiervoor de 

correspondentie met Circet in de 

bestandsmap "N389 - VTM Vodafone 

Ziggo" die is bijgevoegd bij deze nota.  

164 K&L Kan OG de objectcodelijst verstrekken 

waarnaar verwezen wordt, met de 

bijbehorende categorisering van de 

K&L? 

Zie de bijlage "Maatregelen K&L 

N389.pdf" welke bij deze nota is 

gevoegd. 

165 K&L Kan OG, in aanvulling op bovenstaand 

(vraag 237) 

(objectcodelijst+categorisering) het 

wettelijk verplichte maatregelplan 

(conform CROW 500) per objectcode 

verstrekken? 

Gegadigde kan alleen aan de hand 

van dit plan een reële raming maken 

van de te nemen maatregelen. 

Zie de bijlage "Maatregelen K&L 

N389.pdf" welke bij deze nota is 

gevoegd. 

166 K&L OG stelt dat dat de verleggingskosten 

van het eventueel wijzigingen van 

Categorie 1 K&L voor rekening van 

opdrachtnemer komen. Dit komt niet 

overeen met hetgeen onder eis PES-270 

staat, namelijk dat Categorie 1 K&L niet 

mogen aangepast. Gegadigde stelt 

voor dat eis PES-281 vervalt omdat dit 

momenteel niet af te prijzen is, en dat 

uit het maatregelplan (CROW 500) 

PES-270 wordt aangepast bij de 

volgende NvI (4). PES-281 blijft 

gehandhaafd. Aanbesteder bevestigt 

dat de Opdrachtnemer een 

inspanningsverplichting heeft voor het 

voldoen aan het maatregelplan.  
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Volg- 

nummer 

Betreft Vraag Antwoord 

volgt welke kosten gegadigde in de 

aanbieding moet opnemen met 

betrekking tot Categorie 1 K&L. Verder 

stelt Gegadigde voor, dat 

opdrachtnemer een 

inspanningsverplichting heeft voor het 

voldoen aan het maatregelplan. Kan 

OG dit bevestigen? 

167 Kabels en Leidingen, 

Vraagspecificatie deel 2, 

eis PES-547 

OG stelt  in deze eis twee technische 

oplossingen voor, die of onder 

Categorie 2 vallen (verlengen 

mantelbuizen), of onderdeel zijn van de 

werkzaamheden (overkluizing). 

Gegadigde ontvangt graag het 

uitgangspunt voor de aanbieding. 

Mocht dat het aanbrengen van een 

overkluizing zijn, dan verzoeken wij u 

om de specificaties aan te leveren. 

Het is aan gegadigde om hierin, in 

overleg met Enexis, een keuze in te 

maken. Uiteindelijk dient de 

tracébeheerder zijn goedkeuring te 

geven aan de oplossingsrichting. 

168 Kabels en leidingen, VTA-

VTM tekeningen 

Het valt gegadigde op dat een aantal 

kabels en leidingen niet zijn 

opgenomen op de Categorie 2 

tekeningen die normaliter wel dienen te 

worden verlegd. Als voorbeeld 

verwijzen wij naar de objecten EN-MS-

11, EN-LS-11, KPN-22 en EF-04 die op 

basis van de Klic, hetzij onder het 

fietspad komen, hetzij onder de rand 

van het asfalt en tenminste binnen het 

cunet van de fundering van het fietspad 

liggen. Kan OG toelichten waarom 

deze, en ook K&L elders, waar wel een 

technische noodzaak is tot aanpassing 

zoals het verlengen van mantelbuizen, 

niet zijn meegenomen in de VTA's en 

VTM's? Tevens het verzoek aan OG om 

te bevestigen dat het verkeerd 

categoriseren van K&L, voor rekening 

van OG komt. 

In het voorbeeld wat u schetst is nog 

geen 100% overeenstemming bereikt 

over de oplossingsrichting met de 

desbetreffende netwerkbeheerder. 

Reden hiervoor is dat het definitieve 

ontwerp van de netwerkbeheerder 

afhankelijk is van het DO van de 

Opdrachtnemer. Deze dient door 

Opdrachtnemer afgestemd te worden 

met de netwerkbeheerder.  

 

Aanbesteder levert bij deze nota een 

objectcodelijst met de juiste 

categorisering aan.  Zie de bijlage 

"Maatregelen K&L N389.pdf" welke bij 

deze nota is gevoegd.   

 

Aanbesteder bevestigt dat het verkeerd 

categoriseren van K&L voor rekening 

van de Opdrachtgever komt.  

169 Kabels en leidingen, PE-

270 onder 3) 

Helaas beschikken wij niet over een 

overzicht van de Categorie 3, maar 

kan OG vooruitlopend op het leveren 

van dat overzicht bevestigen dat de 

activiteiten onder punt d. zich beperken 

tot coördineerde werkzaamheden? Zo 

niet, dan dienen alle benodigde 

Opdrachtgever bevestigt dat de 

Opdrachtnemer een coördinerende rol 

voor categorie 3 K&L heeft.  



 

3e Nota van Inlichtingen d.d. 08-10-2025 

Contractnummer 389.02.02.RE Groot onderhoud N389 

 

  Pagina:8 / 17 

 

Volg- 

nummer 

Betreft Vraag Antwoord 

gegevens geleverd te worden om een 

reële raming te maken. De benodigde 

gegevens zijn tenminste: 

- Ouderdom K&L 

- Materiaal oud en nieuw 

- Uurtarieven medewerkers 

netbeheerders 

- Rechtsposities huidige K&L en 

eventuele ZRO's 

Aangezien gegadigde geen formele 

partij is voor de netbeheerders, gaan 

wij er vanuit dat OG garant staat voor 

de doelmatigheid van de netbeheerders 

en haar medewerkers, marktconforme 

tarieven, goedkoopste technische 

oplossing, correctie nieuw voor oud en 

voordeeltoerekening en inzicht in de 

werkelijk gemaakte kosten bij de 

verrekening. 

170 Kabels en leidingen, PE-

270 onder 4) 

Gegadigde heeft de beleidsregel van 

de Provincie, zoals opgenomen in 

Provinciaal blad nr. 14732 d.d. 13 

december 2023 gecontroleerd en ziet 

daarin geen uitzonderingspositie voor 

de onder 4) genoemde partijen. Wij 

gaan er vanuit dat de genoemde 

partijen daarom ook middels een VTA 

worden aangeschreven en dat de 

werkzaamheden door de genoemde 

partijen zelf worden uitgevoerd. Ook 

bij deze categorie is ons uitgangspunt 

dat de activiteiten van gegadigde zich 

beperken tot de werkzaamheden zoals 

genoemd onder punt b. en c. van 3) en 

punt d. zich beperkt tot coordinerende 

werkzaamheden. Kan OG bevestigen 

dat de onder 4) genoemde partijen 

vallen onder eerder genoemde 

beleidsregel? En tevens de 

voorgestelde activiteiten voor de 

opdrachtnemer bevestigen? 

Nee dit kan de Aanbesteder niet 

bevestigen. Afspraken met deze partijen 

worden niet via een VTA geregeld, 

maar op basis van uw ontwerp 

ondergebracht in een 

uitvoeringsovereenkomst.  

171 Algemeen Verzoek om de wijzigingen vanuit de 

nota's van inlichtingen gemarkeerd te 

verwerken in de inschrijvingsleidraad, 

basisovereenkomst, annexen, 

De beantwoording van de nota's wordt 

aan het einde van de 

aanbestedingsprocedure verwerkt in het 

contractdossier en ter beschikking 
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Volg- 

nummer 

Betreft Vraag Antwoord 

vraagspecificatie 0-1-2 en deze 

gewijzigde documenten toe te voegen 

bij de beantwoording van de vragen 

gesteld aan de gegunde partij als 

werkcontract.  

172 Verbredingen Onderdeel van de scope is het 

verbreden van de hoofdrijbaan van 6,5 

naar 7,0m. Op de locaties waar 

verbreed moet worden is op basis van 

de aangeleverde bodemonderzoeken 

niet te bepalen van de civieltechnische 

kwaliteit van de te ontgraven lagen is. 

Verzoek om per laag aan te geven met 

welke civieltechnische kwaltiteit 

rekening moet worden gehouden. 

Zie hiervoor het Asfaltonderzoek N389 

v5.0.pdf, het Historisch 

bodemonderzoek N389_definitief.pdf 

en Groot onderhoud N389 aanvullend 

bodemonderzoek.pdf welke aan deze 

nota zijn toegevoegd. 

 

173 Eindmijlpaal In het antwoord van vraag 126 (NvI 2) 

is een mijlpaal van 31-12-2029 

opgenomen. Gelieve deze mijlpaal te 

verruimen naar 1-9-2030. 

Aanbesteder wijzigt de eindmijlpaal van 

het project in 31-08-2030. 

174 Mijlpaal rotonde Volgens antwoord op vraag 74 (NvI) 

en VS2 eis PES-275 dient ON de 

projectovereenstemmingen van kabels 

en leidingen te verzorgen. Omwille de 

haalbaarheid van de mijlpaal 31-7-

2027 verzoeken wij u de POS voor de 

verleggingen ter hoogte van de rotonde 

zelf te verzorgen of de mijlpaal te 

verruimen naar 31-12-2027. 

Aanbesteder wijzigt de mijlpaaldatum 

voor de rotonde naar 31-12-2027.  
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3 Mededelingen van de Aanbesteder 

De Aanbesteder doet de volgende mededelingen. 

 

Nr. Document Paragraaf / pagina 

/ Eis 

Mededeling 

01 NvI2 Vraag 112 In de beantwoording van vraag 112 van NvI2 geven wij aan 

dat er een nieuw hoeveelhedenboek met een nieuwe MKI-

referentiewaarde zo spoedig mogelijk via Tenderned ter  

beschikking wordt gesteld. Dit gebeurt uiterlijk woensdag 15 

oktober 2025.  
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4 Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen 

Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende (aangepaste) bijlagen verstrekt: 

 

Nr. Bijlagen Nieuw / 

aangepast 

01 

(vraag 157) 

Bestandsmap: N389 - Besprekingsverslagen tracébeheerders Nieuw 

02 

(vraag 160) 

Bestandsmap: N389 - Tekeningen boringen onder de Mark Nieuw 

03 

(vraag 163) 

Bestandsmap: N389 - VTM Vodafone Ziggo Nieuw 

04  

(vraag 172) 

Groot onderhoud N389 aanvullend bodemonderzoek.pdf Nieuw 

05 

(vraag 172) 

Asfaltonderzoek N389 v5.0.pdf Nieuw 

06 

(vraag 172) 

Historisch bodemonderzoek N389_definitief.pdf Nieuw 

07 

(vraag 158-162- 

164-165-168) 

Maatregelen K&L N389.pdf Nieuw 
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5 Wijzigingen inschrijvingsleidraad 

 

Nr Verwijzing N(ieuw)/ 
A(anpassing)/ 
V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichtingenronde/ 
NvI-nr 

- - - - - - - 
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6 Wijzigingen basisovereenkomst 

 
Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 
V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichtingenronde/ 
NvI-nr 

01 Artikel 2 sub 5 A 31-12-2029 31-08-2030 08-10-2025 NvI 3 

02 Artikel 2 sub 6 Nr. (a) A 31-07-2027 31-12-2027 08-10-2025 NvI 3 

03 Artikel 2 sub 6 Nr. (b) A xx-xx-xxxx 31-08-2030 08-10-2025 NvI 3 
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7 Wijzigingen vraagspecificatie deel 0 

 
Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassin
g)/ 
V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichti
ngenro
nde/ 
NvI-nr 

01 Par. 6.2 
Documenten 

A Bijlagenlijst aangepast n.a.v. wijzigingen benoemd in  
hoofdstuk 4 van deze nota. 

- 08-10-2025 NvI3 
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8 Wijzigingen vraagspecificatie deel 1 

 
Nr Verwijzin

g 
N(ieuw)/ 
A(anpassing)
/ V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichting
enronde/ 
NvI-nr 

- - - - - -- - 
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9 Wijzigingen vraagspecificatie deel 2 

 
Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)
/ V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichting
enronde
/ NvI-nr 

- - - - - - - 
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10 Wijzigingen annexen 

 
Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)
/ V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichting
enronde
/ NvI-nr 

01 Annex II – 
Mijlpaal 
nr. 1 

A 31-07-2027 31-12-2027 08-10-2025 NvI 3 

02 Annex II – 
Mijlpaal 
nr. 2 

A 31-12-2029  31-08-2030 08-10-2025 NvI3 

 

 


