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Bescherming tegen overstromingen is een eerste voorwaarde om veilig te kunnen wonen en werken. Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt al eeuwenlang voor de (water)veiligheid in zijn gebied. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor de zorg voor droge voeten binnen haar beheersgebied. In de komende jaren zullen factoren als klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling grote invloed hebben op deze zorgtaak.
Droge voeten
De bescherming van ons land tegen overstromingen is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Daarom onderhouden de waterschappen de dijken, duingebieden en watergangen nauwgezet. Het op diepte houden van watergangen vormt een essentiële voorwaarde om overstromingen te kunnen beheersen. Daarbij houden we rekening met ontwikkelingen die in de toekomst de veiligheid kunnen bedreigen, zoals klimaatverandering, bodemdaling en stijging van de zeespiegel.
Schoon water
Het waterkwaliteitsbeheer richt zich op het bereiken van bepaalde doelstellingen. Een belangrijk deel van deze taak is de aanleg en exploitatie van waterzuiveringsinstallaties waar het afvalwater wordt omgezet in schoon water. Daarnaast zorgen de waterschappen er voor dat het oppervlaktewater schoon is, dat de natuur een kans krijgt te gedijen en dat mensen op en langs het water kunnen recreëren.
Voldoende water
De waterschappen houden zich dagelijks bezig met beheersing van de hoeveelheid oppervlaktewater in een bepaald gebied. Door een juiste aan- en afvoer worden overschotten en tekorten voorkomen. Nederland ligt in een rivierdelta. We merken het meteen wanneer de waterstand stijgt. Ook als de zeespiegel stijgt moeten we uitkijken. De waterschappen doen er alles aan om de risico’s van overstroming of onvoldoende water zo laag mogelijk te houden.
Integraal waterbeheer
De kerntaken van een waterschap – droge voeten, schoon water en voldoende water – hebben op het oog niet veel met elkaar te maken, maar schijn bedriegt: vaak kun je het één niet los zien van het ander. Zo heeft de manier waarop je bijvoorbeeld kaden aanlegt en onderhoudt gevolgen voor de kwaliteit van het water. Een waterschap voert zijn taken daarom steeds meer uit ‘met een brede kijk’. Dat wil zeggen: ‘rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn’. Dat wort ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streven de waterschappen naar gerichte samenwerking met andere overheden, instanties en de markt. Met het oog op onze behoefte aan inzicht in wat de markt ons daarin te bieden heeft is dit document opgesteld.
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Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan de aanbesteding van een gebluste kalkmelk doseerinstallatie en maakt daarvan geen deel uit. De informatie die HHR in deze marktconsultatie uitwisselt met marktpartijen zal worden opgetekend en als informatiedocument meegaan met de aanbesteding daarvan. Aan deelneming of bijdragen in deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De doelen van deze marktconsultatie: 
· De uitvraag laten aansluiten op de mogelijkheden van de markt.
· Is de opdracht haalbaar en zijn de gestelde randvoorwaarden realistisch?
· Heeft de markt een oplossing voor een functioneel gestelde vraag?
· Beheersen van inkooprisico’s:
· Kan de markt voldoen aan gestelde eisen?
· Is er voldoende interesse en capaciteit in de markt voor de opdracht?
· Inschatten concurrentie en prijsdruk:
· Hebben private partijen interesse en mogelijkheden om de opdracht uit te voeren of te realiseren?
· Wat is de mate van gekwalificeerde opdrachtnemers/leveranciers in de markt?
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Technische en functionele eisen
Levering en installatie
· Leverancier zal op de AWZI-locatie Haarlem Waarderpolder (HWP) een doseerinstallatie inclusief opslagtank leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren.
· De doseerinstallatie dient uiterlijk 1 februari 2026 in bedrijf te zijn.
Beschikbaarheid en capaciteit
· Minimale beschikbaarheid van de doseerinstallatie: 99% op jaarbasis (exclusief gepland onderhoud). Onder beschikbaarheid wordt verstaan: de mate waarin de installatie conform de eisen naar behoren functioneert, berekend over 1 jaar.
· Dagelijkse dosering: circa 1 tot 2 m³ (indicatief, geen rechten of plichten).
· Minimale inhoud opslagtank: minimaal 27.000 liter, rekening houdend met restvolume.
· Uitvoering: dubbelwandige container met niveaumeter (reservoir).
Technische specificaties
· De doseerinstallatie dient ingericht te zijn om bezinking te voorkomen. De kalkmelk dient altijd in suspensie gehouden te worden. Dit om het uitzakken van kalkmelk te voorkomen.
· De doseerinstallatie inclusief toebehoren (o.a. slangen) dient vorstvrij te blijven ongeacht de buiten temperatuur de kalkmelk dient te allen tijde, ongeacht de buitentemperatuur, goed verwerkbaar en verpompbaar te zijn. Een minimale of maximale temperatuurrange is derhalve niet van toepassing. 
· De pomp dient te zijn uitgerust met een frequentieomvormer (FO), voorzien van 4-20 mA ingang- en uitgangssignaal.
· Elk alarm- en niveausignaal van de doseerinstallatie dient te zijn voorzien van een I/O-signaal zodat de alarmen op het bedieningspaneel op de opslagtank zichtbaar zijn en het niveau signaal zichtbaar zijn in Scada.
· De PH- sensor is onderdeel van de HHR-installatie.
Stroomvoorziening: 
· De installatie wordt door HHR van elektriciteit (3-fase) voorzien, alle overige voorzieningen moet door de installatie worden aangeleverd.


Onderhoud en storingen:
· Leverancier is verantwoordelijk voor volledig onderhoud en het verhelpen van storingen gedurende de looptijd van de overeenkomst.
· HHR voert zelf de volgende onderhoudstaken uit: 
· Regelmatige inspectie van de tank (dagelijks, bij gebruik);
· Wekelijks spoelen van leidingen;
· Jaarlijkse reiniging van de binnenzijde van de container.
· Onderhoud (preventief en correctief) mag plaatsvinden tussen 07.00 en 16.00 uur.
· De Storingsdienst dient bereikbaar te zijn tussen 08.00 en 16.00 uur voor het melden van de storing(en) aan de doseerinstallatie.
· Storingen moeten binnen vierentwintig (24) uur worden verholpen. 
· Als herstel van de doseerinstallatie technisch of economisch niet mogelijk is, levert de Leverancier binnen drie (3) werkdagen op eigen kosten een functioneel equivalente installatie, volledig geïnstalleerd en bedrijfsklaar.
· Personeel ingezet door de Leverancier moet de Nederlandse taal spreken.
Huurperiode:
De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële looptijd van twee (2) jaar. De overeenkomst kan na de initiële looptijd tweemaal (2x) keer met een periode van telkens één (1) jaar, worden verlengd.
Huidige installatie:
Om u een goed beeld te geven van de huidige installatie, hebben wij enkele foto’s toegevoegd aan de uitvraag.
Veiligheidseisen en Arbeidsomstandigheden
Leverancier zal zich houden aan de Nederlandse Arbo wet- en regelgeving. Leverancier werkt volgens de Arbo catalogi van de Waterschappen waarbij het strengste veiligheidsniveau prevaleert. Welke te vinden is via deze link: https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi/waterschappen
· 
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	1
	 Ervaring: Een korte toelichting op uw ervaring met vergelijkbare installaties

	
	
Partijen hebben een korte toelichting gegeven over hun ervaring met vergelijkbare doseerinstallaties en hebben aangegeven deze te kunnen verhuren.




	2
	Eisen: Kunt u ons toelichten of en hoe u een mobiele doseerinstallatie inclusief onderhoud kunt leveren die voldoet aan de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 5

	
	
Partijen hebben een korte toelichting gegeven over hoe ze kunnen voldoen aan onze gestelde eisen.




	3
	Veiligheidsmaatregelen: Een korte toelichting welke veiligheidsmaatregelen uw personeel hanteert bij het leveren, installeren en onderhouden van de kalkmelk-doseerinstallatie

	
	
Partijen hebben aangegeven dat hun personeel VCA- of VCA VOL-gecertificeerd is en dat zij de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruiken.




	4
	Trainingen: Een korte toelichting welke trainingen uw personeel hebben gevolgd voor leveren, installeren en onderhouden van de kalkmelk-doseerinstallatie

	
	
De volgende trainingen zijn benoemd VCA en VCA VOL, BRL & DVS certificering.




	5
	Standaard Levertijd: Wat de standaard levertijd is van de kalkmelk-doseerinstallatie, van het moment van bestellen tot en met inbedrijfstelling

	
	
De opgegeven standaard levertijd varieert van direct, binnen een aantal werkdagen of binnen een aantal weken.





	6
	Indexatie maandhuurprijs: Een indicatie van de maandhuurprijs excl. BTW

	
	
Partijen hebben een indicatie gegeven van de huurprijs.




	7
	Suggesties of aandachtspunten: Suggesties of aandachtspunten vanuit uw expertise

	
	
· Dat HHR de flexibels en pomp tijdig en voldoende spoelen om verstoppingen te voorkomen.  
· Dat HHR moet letten op de geschiktheid van het roerwerk. 
· Dat HHR moet nadenken over de inhoud van de tank/ versus levertijd 




	8
	Interesse: Kunt u aangeven of u interesse heeft om deel te nemen aan een mogelijke toekomstige aanbesteding

	
	
Partijen hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd te zijn.




[bookmark: _Toc176523179]Dankwoord voor deelnemers
Wij danken deelnemers voor de genomen tijd en moeite!
Deelname draagt bij aan verbeterde verhoudingen, een uitvraag die meer aansluit bij de markt en een prettigere toekomstige samenwerking.
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