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Opdrachtgever
De Gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door:

STADSBEDRIJVEN

afdeling: Beheer Openbare Ruimte (BOR) of Wijkonderhoud & Service (W&S)
Tractieweg 2

Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Directie
Vé6ér het opdragen van een deelopdracht zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk
mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012 zal optreden

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Utrecht.

De werklocatie's kunnen voorkomen aan diverse speel- en sportvoorzieningen verspreid over
verschillende straten / wijken / kernen. Dit kunnen beheerelementen / speel- en
sportvoorzieningen zijn in een groengebied, in een rustige woonstraat of in smalle, drukke
straat in het centrumgebied of in het buitengebied.

Per deelopdracht zal de onderlinge verhouding en omvang kunnen verschillen.

Algemene beschrijving

De gemeente wil investeren in het behouden en creéren van veilige, aantrekkelijke en
toekomstbestendige speel- en sportvoorzieningen voor kinderen en jongeren. Dit vraagt om
een integrale aanpak, waarbij de levering van toestellen, materialen en ondergronden, én de
uitvoering van werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd. Om dit gestructureerd en
efficiént te organiseren, is de opdracht opgedeeld in vier percelen met elk een eigen focus en
specialisme. Gezamenlijk zorgen deze percelen voor een samenhangend geheel waarin
kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid centraal staan.

De vier percelen betreffen:
- Perceel 1 raamovereenkomst Werken Inrichten speel- en sportvoorzieningen

Binnen dit perceel ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle benodigde cultuur-
en civieltechnische werkzaamheden (zie voor uitwerking van deze werkzaamheden het
bestek). De aannemer van perceel 1 is verantwoordelijk voor het realiseren van de nieuwe
speel- of sportvoorzieningen, inclusief het plaatsen van de speel- en sporttoestellen en alle
benodigde werkzaamheden zoals bestraten, aanbrengen drainage, riolering en
groenvoorzieningen. De aannemer fungeert per overeengekomen nadere opdracht als
hoofdaannemer en heeft een codrdinerende rol. Voor de levering van sport- en
speeltoestellen en bijbehorende ondergronden en onderdelen van de toestellen en
sportondergronden werkt de aanneme r samen met de leveranciers uit de percelen 2, 3 en/of
4,

De nadere opdrachten worden per toerbeurt vergeven aan de drie partijen waarmee de
raamovereenkomst is afgesloten. De partij die als eerste eindigt in de aanbesteding zal de
eerste nadere opdracht gegund krijgen. De gemeente zal monitoren dat de contractwaarde
per raamcontractpartij gelijk zal zijn.

- Perceel 2 raamovereenkomst Leveringen Sporttoestellen en bijpbehorende ondergronden
In dit perceel levert een pool van leveranciers sporttoestellen, inclusief bijbehorende
ondergronden en, indien nodig tijdens de gebruiksfase, onderdelen voor onderhoud. Bij
één-op-één vervangingen verzorgt de leverancier zelf het plaatsen en vervangen van de
toestellen incl. bijbehorende ondergronden.

Bij één-op-één vervangingen kan het uitvoeren van een ontwerptraject en
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participatiebegeleiding onderdeel zijn van de opdracht, om de betrokkenheid van gebruikers

te waarborgen. Participatie is van toepassing bij projecten waar een nieuw toestel komt.

Omwonenden hebben inspraak bij het bepalen van het toestel. Daarbij mogen zij aangeven

waar behoefte aan is. Participatie kan op twee manieren plaatsvinden:

1. Als er sprake is van een herinrichtingsproject wordt de participatie door de gemeente
uitgevoerd;

2. Bij één op één vervangingen als er sprake is van een nieuw toestel zal de participatie
uitgevoerd worden door de leverancier van perceel 2.

Bij punt 1 leidt de uitkomst van de participatie tot een bepaald sporttoestel. In dat geval wordt
aan de partij die dit toestel aan kan bieden de opdracht verleend, of per toerbeurt als er meer
leveranciers het betreffende toestel kunnen leveren.

Bij herinrichtingsopdrachten, nadere opdrachten anders dan één-op-één vervanging van
toestellen, levert de leverancier de benodigde toestellen en bijbehorende ondergronden. De
aannemer van perceel 1 is verantwoordelijk voor de uitvoering, inclusief plaatsing van de
toestellen.

- Perceel 3 raamovereenkomst Leveringen Speeltoestellen en bijbehorende ondergronden

Dit perceel betreft de levering van speeltoestellen, inclusief bijbehorende ondergronden en,
indien nodig tijdens de gebruiksfase, onderdelen voor onderhoud. De leverancier verzorgt bij
één-op-één vervangingen zelf het plaatsen en vervangen van de toestellen en ondergronden.

Bij één-op-één vervangingen kan het uitvoeren van een ontwerptraject en

participatiebegeleiding onderdeel zijn van de opdracht, om de betrokkenheid van gebruikers

te waarborgen. Participatie is van toepassing bij projecten waar een nieuw toestel komt.

Omwonenden hebben inspraak bij het bepalen van het toestel. Daarbij mogen zij aangeven

waar behoefte aan is. Participatie kan op twee manieren plaatsvinden:

1. Als er sprake is van een herinrichtingsproject wordt de participatie door de gemeente
uitgevoerd

2. Bij één op één vervangingen als er sprake is van een nieuw toestel zal de participatie
uitgevoerd worden door de leverancier van perceel 3.

Bij punt 1 leidt de uitkomst van de participatie tot een bepaald speeltoestel. In dat geval wordt
aan de partij die dit aan kan bieden de opdracht verleend, of per toerbeurt als er meer
leveranciers het betreffende toestel kunnen leveren.

Bij herinrichtingsopdrachten, nadere opdrachten anders dan één-op-één vervanging van
toestellen, levert de leverancier de benodigde toestellen en bijbehorende ondergronden. De
aannemer van perceel 1 is verantwoordelijk voor de uitvoering, inclusief plaatsing van de
toestellen.

- Perceel 4 raamovereenkomst Werken Sportondergronden

De geselecteerde opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de levering en aanleg van
sportondergronden, zoals kunstgras of kunststof ondergronden. Dit omvat zowel het
vervangen van bestaande sportondergronden als het aanleggen van nieuwe
sportondergronden bij herinrichtingsprojecten. Het gaat hier om sportondergronden van
sportplaatsen in de openbare ruimte.

Bij één-op-één vervangingen verwijdert de leverancier de oude ondergrond en voert de
leverancier, naast levering en aanleg van de ondergrond, aanvullende kleine civieltechnische
werkzaamheden uit. Deze kleine civieltechnische werkzaamheden betreffen grondwerk en het
verwijderen en aanvullen van bestrating langs de randen ten behoeve van het kunnen leggen
van de toplaag.

De werkzaamheden die de gemeente middels deze RAW-raamovereenkomst (perceel 1) wil
laten uitvoeren betreffen dus voornamelijk:
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- het verwijderen en aanbrengen van speel- en sportvoorzieningen,;

- het verwijderen en aanbrengen van valdempende ondergronden;

- het opbreken en aanbrengen van straatwerk (elementenverharding);

- het verwijderen en aanbrengen van diverse groenwerkzaamheden

- het uitvoeren van licht grondwerk;

- werkzaamheden t.a.v. hemelwaterafvoer (stellen van putten en kolken e.d.);

- het graven van proefsleuven t.b.v. localiseren kabels en leidingen;

- bijkomende aspecten als het (ver)plaatsen wegmeubilair en;

- het zorgdragen voor benodigde verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden.

- Aannemer fungeert als hoofdaannemer met een coérdinerende rol.
- Samenwerking met percelen 2, 3 en 4 via een coordinatieovereenkomst.

De in het raamovereenkomst weergegeven hoeveelheden zijn fictief en gebaseerd op twee (2)
jaar. De aannemer kan voor de uitvoering van de jaarlijkse deelopdrachten geen rechten
ontlenen aan de hoeveelheden genoemd in de raamovereenkomst. Er is getracht zo goed
mogelijk aan te sluiten op de werkelijk uit te voeren werkzaamheden

Tijdsbepaling

De startdatum van de inwerkingtreding van de RAW-raamovereenkomst is voorzien met
ingang van 01-04-2026 en behelst een initi€le looptijd tot 01-04-2028. Hiernaast bevat de
RAW-raamovereenkomst twee eenzijdige opties tot verlenging door de aanbesteder van elk 1
jaar. De RAW-raamovereenkomst zal derhalve eenzijdig door aanbesteder tot uiterlijk 01 april
2030 verlengd kunnen worden.

Verlenging van de RAW-raamovereenkomst geschiedt schriftelijk door de aanbesteder uiterlijk
twee maanden véér afloop van de betreffende einddatum.

1. Tot het einde van de de looptijd van de RAW-raamovereenkomst kan een werk (middels
deelopdrachten) door de gemeente worden opgedragen zoals beschreven in paragraaf 1.08.

2. Werkzaamheden worden in door de directie, gedurende de looptijd van de
RAW-raamovereenkomst, te bepalen deelopdrachten per perceel afzonderlijk opgedragen,
uitgevoerd en opgeleverd.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden per deelopdracht.

Voor het onderdeel groenvoorzieningen geldt een onderhoudstermijn van 12 maanden.

Nederlandse taal

De personen die binnen uw onderneming voor de uitvoering van deze opdracht
verantwoordelijk zullen zijn, beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift.

In ieder geval voldoende om de werkzaamheden en contractuele verplichtingen uit te voeren.
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Procedure te verstrekken deelopdracht

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van deelopdrachten. In onderstaande
opsomming staat de procedure m.b.t. het opstellen van de deelopdrachten beschreven.
In aanvulling op lid 03 van de bepaling 01.21.05 van de Standaard worden de
deelopdrachten op basis van onderstaande stappen (stap a t/m c) per perceel
afzonderlijk vastgesteld:

a. De opdrachtgever verstrekt jaarlijks één of meerdere deelopdrachten. Een
deelopdracht wordt aangeleverd in Excel-format en bestaat uit €én of meerdere
straten/locaties.

De opdrachtgever geeft per project/locatie de volgende informatie:
1. omschrijving scope
Bijvoorbeeld: Natuurspeeltuin De Hoef: tussen de Nootmuskaatweg en de
Valeriaanweg..
Optioneel voorzien van overzichtskaart met werkgrenzen.

2. omschrijving type per inrichting
Bijvoorbeeld: Aanbrengen speeltuin inclusief civieltechnische werkzaamheden
3. globale inschatting van de uit te voeren werkzaamheden en hoeveelheden.

Bijvoorbeeld: Volledig opbreken huidig terrein en aanbrengen paden,
opsluitingen, speeltoestellen en valondergronden
Optioneel geeft de opdrachtgever de bestekpostnummers aan van de
hoofdwerkzaamheden

4, Indien de opdrachtgever het nodig acht worden de werkzaamheden op locatie
nader toegelicht.

b. Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie bepaalt de aannemer in
detail welke van de resultaatsverplichtingen uit de overeenkomst van toepassing zijn voor
de aanleg van de speeltuin. Hij stelt de benodigde bestekposten vast en bepaalt tevens
de te verwerken hoeveelheden. Deze hoeveelheden dienen goed onderbouwd en
herleidbaar te worden aangeleverd aan de opdrachtgever, bijvoorbeeld met een (digitale)
tekening, inmeetgegevens en berekeningen.

Voor de juiste selectie van gestaffelde besteksposten geldt altijd de totale hoeveelheid per
werkzaamheid per locatie. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in aaneengesloten of
onderbroken oppervlakken, fasering of meerdere onderdelen binnen één projectlocatie.
Als voorbeeld: het aanbrengen van meerdere speeltoestellen met een valdempende
ondergrond binnen dezelfde speeltuin wordt samengenomen onder de desbetreffende
bestekspost voor aanleg valdempende ondergronden in de juiste hoeveelheidsklasse.
Voor werkzaamheden waarvoor geen passende bestekpost in de raamovereenkomst is
opgenomen, dient de aannemer een aparte eenheidsprijs met onderbouwing en
prijsspecificatie ter goedkeuring aan te bieden.
De aannemer levert binnen 5 werkdagen na aanvraag de volgende documenten aan:

- concept deelopdracht;

- hoeveelhedenlijst (inclusief onderbouwing);

- werkplanning;

- indien van toepassing: onderbouwing aanvullende bestekposten (inclusief

prijsspecificatie).

c. de opdrachtgever beoordeelt deze documenten en laat de aannemer binnen 5
werkdagen weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten
worden doorgevoerd. In geval van wijziging wordt stap B. opnieuw doorlopen.

De wijzigingen dienen binnen 2 werkdagen verwerkt te zijn. Bij akkoord van
opdrachtgever wordt de deelopdracht definitief vastgesteld en door beide
partijen ondertekend;

De kosten behorende bij het doorlopen van bovenstaand proces (stap a t/m c) dienen
opgenomen te worden in paragraaf 8111 Opstellen deelopdrachten. De kosten voor de
voorbereidende werkzaamheden vanaf goedkeuring deelopdrachten tot en met uitvoering
(o.a.op locatie uitzetten) zijn onderdeel van de uitvoeringskosten (bestekspost 929990) van de
aannemer. Er vindt geen aparte verrekening plaats van uren inzet uitvoerder. Deze kosten
dienen bij de uitvoeringskosten (bestekspost 929990) opgenomen te zijn. Bij de inschrijving
dient voor de uitvoeringskosten een realistisch percentage te worden opgenomen.
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Social Return
De social return verplichting bedraagt 5% van de totale opdrachtwaarde.

De in te zetten waarde aan Social Return wordt per kwartaal bijgesteld op basis van de
werkelijke cumulatieve waarde van alle nadere opdrachten die op basis van de
raamovereenkomst aan u verstrekt worden

De mogelijkheden die aannemers hebben om social return in te vullen zijn breed: van het
creéren van extra arbeidsplaatsen, werkervarings- of stageplaatsen, producten en diensten
inkopen bij een sociaal ondernemers tot het delen van kennis en expertise.

Het toepassen van social return is maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen
van de aannemer: we zoeken naar een 'win-win-winsituatie'. De 'Handleiding Social Return’
beschrijft de randvoorwaarden en de mogelijkheden voor het realiseren van social return bij

de uitvoering van de opdracht. Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/socialreturn en in
het document 'Handleiding Social Return', waaraan u zich volledig dient te conformeren.

Werkzaamheden van gelijksoortige aard

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om projecten voor speel- en sportvoorzieningen
met dezelfde inhoud als beschreven in deze RAW-raamovereenkomst, doch met een andere
scope, bijvoorbeeld nieuwe aanleg of reconstructie, onder voorwaarden van deze
RAW-raamovereenkomst aan de aannemer op te dragen.

De hoofdwerkzaamheden binnen deze RAW-raamovereenkomst betreffen vervanging en
aanleg van speel- en sportvoorzieningen, inclusief bijpehorende civieltechnische
werkzaamheden.

De opdrachtgever kan vergelijkbare projecten met een andere scope, zoals nieuwe aanleg of
reconstructie, onder de voorwaarden van deze overeenkomst aan de aannemer toewijzen. Dit
is een optie, geen verplichting. De opdrachtgever kan deze werkzaamheden ook aan derden
gunnen. De aannemer kan hieraan geen aanspraak maken, omdat deze projecten buiten de
oorspronkelijke scope vallen.

Vereiste deskundigheid Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS)

Ten aanzien van de technische bekwaamheid in het kader van het WAS dient de aannemer
aan te tonen dat het betrokken personeel dat werkt aan de speel- en sporttoestellen,
speelondergronden van de speelvoorzieningen, deskundig is op het vlak van de wetgeving.

Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:

1. Uitvoerend personeel is in het bezit van minimaal het Certificaat Inspecteur Spelen 1-ster,
uitgegeven door Stichting Veilig Spelen:
a. minimaal 1 persoon per werkploeg
b. de desbetreffende medewerker, indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd
Dit geldt voor de werkzaamheden van speeltoestellen en valondergronden.
Dit geldt ook voor alle overige werkzaamheden waarbij vooraf gesteld is: de verplichting
dat er altijd één persoon SVS 1-ster op het werk aanwezig is ter waarborging van de
veiligheid en deskundigheid.

2. Personeel wat het werk voorbereid, aanstuurt en codrdineert in de uitvoering is in het bezit
van minimaal het Certificaat Inspecteur Spelen 1-ster, uitgegeven door Stichting Veilig
Spelen.

Om deze deskundigheid aan te tonen, dient de aannemer voor de start van de
werkzaamheden een kopie van de geldige certificaten van de betrokken personen te
overleggen.

Indien de onder punt 1 op het werk aanwezige werknemer niet juist gecertificeerd is en/of niet
aanwezig is zal en korting verrekend worden. Dan geldt een korting van € 250,= per dag / per
constatering.
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Indien de werknemers niet gecertificeerd zijn of niet aan de gevraagde persoonscertificering
kan worden voldaan, dan dient de aannemer aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging
conform de Stichting Veilig Spelen te hebben ingericht.

Voor de monteurs van de leverancier welke speeltoestellen komen plaatsen, repareren of van
onderhoud voorzien zijn geldt deze vereiste niet. De monteurs worden geacht de juiste interne
opleiding te hebben genoten en deskundig te zijn inzake hun eigen speeltoestellen.
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2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
Indien nodig, zal bij een deelopdracht aan de aannemer een uitvoeringstekening worden
verstrekt.

De volgende principedetails behoren tot het bestek:

- Detail 01 Opbouw EPDM Gietvloeren

- Detail 02 Valdempend Kunstgras Opbouw

- Detail 03 Opbouw Valondergrond Dekowood_Boomschors
- Detail 04 Opbouw Valdempend Zandondergrond

Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen van het te maken werk worden op de eventueel af te geven
uitvoeringstekeningen aangegeven.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 01 Overkoepelend V&G-plan ontwerpfase

- Bijlage 02 Handleiding Social Return

- Bijlage 03 Boombescherming op bouwplaats

- Bijlage 04 Formulier revisiegegevens wegbeheer

- Bijlage 05 Format Deelopdracht Gemeente Utrecht
- Bijlage 06 Codrdinatieovereenkomst

De volgende bijlagen worden na gunning aan de aannemer (op aanvraag) verstreki:

- Bijlage A1 Doorlopende CAR-verzekering Utrecht

Het Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de ontwerpfase wordt (indien van toepassing) bij
het uitvragen van deelopdrachten aan de aannemer ter beschikking gesteld.

Van aannemer wordt per deelopdracht een project specifieks V&G-plan verwacht, gebaseerd
op het V&G-plan van de opdrachtgever.

Bereikbaarheid/transportroute

De aannemer wordt geacht zich voor elke deelopdracht op de hoogte te hebben gesteld van
de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de
bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede
uitvoering van het werk.

Bovendien wordt de aannemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in deF
gemeente Utrecht, zoals het parkeerbeleid, aslast, breedte en hoogtebeperkingen met name
in de monumentale binnenstad en de de milieuzone.

Voor meer informatie hierover zijn de volgende internetsites te raadplegen.

- www.utrecht.nl/verkeer en bereikbaarheid

- www.utrecht.nl/milieuzone
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie
is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in
de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor
bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

"m0 SCHONEN TERREIN

110010 510102 | Schonen terrein. m3 75,00 F

..... Te schonen oppervlakte: ca. < 1 are
..... Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil.
..... Ca.: 0,07 ton /are.
..... Vrijgekomen materialen ontdoen van aanhangende
..... grond
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
..... eindverwerkings-inrichting.
..... Stadsbedrijven: Tractieweg 2, 3534 AP Utrecht.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtgever.
13 VERWIJDEREN RIOLERING
..... Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn
..... voor rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).
131 REINIGEN KOLKEN
131010 257521 Reinigen kolken. st 120,00 F
..... Betreft: reiniging vlak voor verwijderen van de kolken
3. . ... Straat- en trottoirkolken
.9. . . . |Verontreiniging kolken hoofdzakelijk zand
. .2. . . |Handmatig reinigen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting..
132 VERWIJDEREN KOLKEN
132010 251122 Verwijderen kolk. st 40,00 F
..... Betreft verwijderen kolk t.b.v. hergebruik
9. . . .. Kolk van beton/gietijzer combinatie of
..... kolk van kunststof/gietijzer combinatie
. .9. . . |Straat- trottoirkolk/ rws kolk/ kolk busperronband
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 3130
132020 251122 Verwijderen kolk. st 80,00 F
..... Betreft verwijderen en afvoeren kolk
9. . . .. Kolk van beton/gietijzer combinatie of
..... kolk van kunststof/gietijzer combinatie
. .9. . . |Straat- trottoirkolk/ rws kolk/ kolk busperronband
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
..... artikel 01.17.06 lid 05
..... Inclusief stortkosten
135 VERWIJDEREN AANSLUITLEIDINGEN
..... Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
..... artikel 01.17.06 lid 05
135010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 250,00 F
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm of 160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar verzamelpunt
..... voor PVC- recycling-materiaal bij PVC-leverancier
..... Inclusief stort- en acceptatiekosten
135020 251106 Verwijderen keramische buis. m 100,00 F
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 205 mm.
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf.
..... Inclusief stort- en acceptatiekosten.
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14 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

1w VERWIJDEREN FUNDERING

..... Acceptatiekosten van het vrijgekomen af te voeren
..... funderingmateriaal worden verrekend op bestekspostnr.
..... 141040, 141060 en 141070

141010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F
..... Hoeveelheid tot 500 m?

.9. . . . |Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
141030 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.400,00 F
..... Hoeveelheid > 500 m?

9. . . . |Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
141040 220201 Grond vervoeren. m3 600,00 F
..... Grondsoort: divers gemengd puin, metselwerkpuin, grof
..... puin, menggranulaat gemengd puin

..... Puin kan vermengd zijn met met zand/en of grind.

.9. . . . |Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer en
..... betreffen een niet- vormgegeven bouwstof zonder
..... isolatie- beheers en contole (IBC) maatregelen volgens
..... regeling Bodemkwaliteit.

..... Inclusief stort- en acceptatiekosten.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.

141060 220201 Grond vervoeren. m3 10,00 F
..... Grondsoort: divers gemengd puin, metselwerkpuin, grof
..... puin, menggranulaat gemengd puin

..... Puin kan vermengd zijn met met zand/en of grind.

.9. . . . |Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer en
..... betreffen een niet- vormgegeven bouwstof MET ASBEST
..... boven de interventiewaarde (100 mg/kg).

..... Inclusief stort- en acceptatiekosten.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.

141070 220201 Grond vervoeren. m3 50,00 F
..... Betreft: afvoeren vrijgekomen hydraulisch menggranulaat
..... Grondsoort: hydraulisch menggranulaat

.9. . . . |Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer en
..... betreffen een niet- vormgegeven bouwstof zonder
..... isolatie- beheers en contole (IBC) maatregelen volgens
..... regeling Bodemkwaliteit.

..... Inclusief stort- en acceptatiekosten.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.

142 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

..... Acceptatiekosten van het vrijgekomen af te voeren asfalt
..... worden verrekend op bestekspostnrs. 142910 en
..... 142920

142010 810399 Maken boorkernen. st 50,00 F
..... Situatie: plaats op aanwijzing van de directie

..... Betreft: voorafgaand aan het frezen en opbreken van de
..... asfaltverharding

..... Op de boorkernen dient een onderzoek worden
..... uitgevoerd volgens bestekspostnr. 142020
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142020 810399 Onderzoeken boorkernen. st 50,00 F

..... Betreft: boorkernen van bestekspostnr. 142010
..... Op de boorkernen dient, conform formulier "Acceptatie
..... Asfaltgranulaat ten aanzien van Milieuhygiénische
..... Eigenschappen", een onderzoek worden uitgevoerd
..... naar de aanwezigheid van teer in de afzonderlijke
..... asfaltlagen.

..... Aan de hand van het resultaat van dit onderzoek wordt,
..... in overleg met de directie, de wijze van het opbreken en
..... het afvoeren van de asfaltlagen bepaald.

142030 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 25,00 F
1 Asfaltverharding
..... Hoeveelheid: < 50m
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 70-120 mm
..... tot ten hoogste 120 mm
. . .9. . |Rekening houden met teerhoudend asfalt.
142130 [810301 | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.800,00 F
9: Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.9. . . . |Dikte tot 120 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting
..... Hoedanigheid: schoon, zie analyseresultaten
..... De acceptatiekosten zullen worden verrekend volgens
..... bestekspostnr.142910
142220 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 600,00 F
9. . . .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.9. . . . |Dikte tot 120 mm
. . .9. . |Hoedanigheid: verontreinigd
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde thermische
..... verwerkingsinrichting waar het thermisch gereinigd
..... dient te worden
..... De acceptatiekosten zullen worden verrekend volgens
..... bestekspostnr. 142920
142910 1810299 Acceptatiekosten asfalt ton 450,00 F
..... Betreft: asfalt, vrijgekomen bij voorgaande
..... besteksposten
..... Hoedanigheid: schoon, blijkt uit analyseresultaten
..... boorkernen.
..... Gerekend is met 2,5 ton/m3
142920 810299 Acceptatiekosten teerhoudend asfalt ton 150,00 F
..... Betreft: asfalt, vrijgekomen bij voorgaande
..... besteksposten
..... Hoedanigheid: teerhoudend, blijkt uit analyseresultaten
..... boorkernen.
..... Gerekend is met 2,5 ton/m3
144 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING
..... Hoedanigheid af te voeren bouwstoffen: zie deel 3 van
..... dit bestek artikel 01.17.06 lid 05
1440 Opbreken straatbakstenen
..... De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... paragraaf 452. Overige vrijgekomen materialen
..... vervoeren en/of storten conform paragraaf 817.




RAW1332-156040 Gemeente Utrecht Bladnr. 15 van 128
Raamovereenkomst speel- en sportvoorzieningen
Perceel 1: Civiele Werkzaamheden 2025SB712 A

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
144010 {831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F
9. .. .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.9. . . . |Straatbakstenen :

..... - standaard waalformaat ca 210 x 50 x 70mmm
..... - drielingformaat ca 170x44x75 mm
. . . .9. |Straatbakstenen ontdoen van grond.
144020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F
9. .. .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.9. . . . |Straatbakstenen :
..... - standaard dikformaat
..... - novoton, ca 200x 65 x 85 mm
..... Dikte variabel
. . . .9. |Straatbakstenen ontdoen van grond.
144030 1831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F
9. .. .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... Dikte: variabel
. . . .9. |Straatbakstenen ontdoen van grond.
1441 Opbreken betonstraatstenen
..... Alle posten m.b.t. het opbreken van verhardingen
..... zijn inclusief het ontdoen van grond.

144110 1831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F
9. .. .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.1. . . . |Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
. .9. . . |Betonstraatstenen ontdoen van grond
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... paragraaf 453
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren en/of storten
..... conform paragraaf 817
144120 1831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F
9. .. .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. .9. . . |Betonstraatstenen ontdoen van grond.
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... paragraaf 453
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren en/of storten
..... conform paragraaf 817
144130 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F
9. . . .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. .9. . . |Betonstraatstenen ontdoen van grond
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... paragraaf 453
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren en/of storten
..... conform paragraaf 817
144150 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F
..... Betreft de volgende materialen:
..... - dubbelkl. 210x210x80 mm
..... -330x 110 mm
..... - uni-verbandsteen 225 x 112 mm
9. . ... Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
. .9. . . |Betonstraatstenen ontdoen van grond
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... paragraaf 453
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren en/of storten
..... conform paragraaf 817
1442 Opbreken betontegels
..... De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... paragraaf 454. Overige vrijgekomen materialen
..... vervoeren en/of storten conform paragraaf 817.
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144210 831703 Opbreken betontegels. m2 750,00 F
9. .. .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.9. . . . |Betontegels 300 x 300 mm

..... Dikte 45 en/of 50 mm
..... inclusief halve en pastegels.
. . . .9. |Tegels ontdoen van grond.
144220 1831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F
9. .. .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder

.9. . . . |Betontegels 300 x 300 mm

..... Dikte 70 en/of 80mm

..... inclusief halve en pastegels.

. . . .9. |Tegels ontdoen van grond.

144230 1831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F
..... Diverse verbanden.

9. .. .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.6. . . . |Betontegels 200 x 200 x 60 mm
..... inclusief halve en pastegels.

. . . .9. |Tegels ontdoen van grond.

144240 1831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F
..... Diverse verbanden

9. . . .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.6. . . . |Betontegels 200 x 200 x 80 mm
..... inclusief halve en pastegels.

. . . .9. |Tegels ontdoen van grond.

144250 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

9. . . .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.9. . . . |Betontegels: 400x 400 x 80 mm of
..... Betontegels: 500x 500x 80 mm of
..... Betontegels: 600x 600 x 80 mm
..... inclusief halve en pastegels.

. . . .9. |Tegels ontdoen van grond.

144260 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F
..... Grasbetontegels

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Grasbetontegels (400x600 mm)
. . . .9. |Tegels ontdoen van grond.

145 VERWIJDEREN KANTOPSLUITING EN GOTEN

..... Hoedanigheid af te voeren bouwstoffen: zie deel 3 van

..... dit bestek artikel 01.17.06 lid 05

..... Hoedanigheid steunrug:

..... In de jaren '80 werd hiervoor asfalt toegepast.

..... Aangezien de hoedanigheid hiervan niet wordt

..... onderzocht gaan we ervan uit, dat dit asfalt verontreinigd

..... is.
1453 | | Opbreken opsluitbanden
145310 831711 | Opbreken betonbanden. m 300,00 F

. . .9. . |Opsluitbanden 50 x 200 mm, 60 x 200 mm, 80 x 200
..... mm en 100 x 200 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... paragraaf 4620

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten
..... conform bestekspostnr. 817260

16 VERWIJDEREN TERREININRICHTING

..... In de eenheidsprijs dient het eventueel verwijderen en
..... herstellen van de bestaande verharding t.b.v. het
..... verwijderen van het meubilair inbegrepen te zijn (tenzij
..... anders vermeld).

1610 Verwijderen rijwielvoorzieningen
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161040 [711299 Verwijderen fietsleunhek Nietje st 25,00 F

..... Fietsleunhek, model Nietje

..... Stalen buis gegalvaniseerd, buisdiameter 60 mm
..... Afmeting: 1300/1050 x 1000 mm.

..... De vrijkomende, herbruikbare materialen hergebruiken.
..... Overige materialen vervallen aan de aannemer.

1611 Verwijderen hekwerken

161140 (103111 Verwijderen afrastering. m 300,00 F
..... Betreft: gaashekwerk, spijlenhekwerk,
..... dubbelstaafmathekwerk.

9. . . .. Aluminium palen met horizontale buis en geplastificeerd
..... harmonicagaas of
..... Stalen palen met horizontale buis en spijlenvak. of
..... Stalen palen met staalmat.
.9. . . . |Incl. betonpoeren/ voetplaten.
. . .1. . |Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .9. |Hoogte: <1,5m
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... eindverwerkingsinrichting.

161150 [103111 Verwijderen afrastering. m 300,00 F
..... Betreft: gaashekwerk, spijlenhekwerk,
..... dubbelstaafmathekwerk.

9. .. .. Aluminium palen met horizontale buis en geplastificeerd
..... harmonicagaas of
..... Stalen palen met horizontale buis en spijlenvak. of
..... Stalen palen met staalmat.
.9. . . . |Incl. betonpoeren/ voetplaten.
. . .1. . |Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .9. |Hoogte: >1,5m
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... eindverwerkingsinrichting.

1613 Verwijderen zitelementen

161310 [710099 Verwijderen zitelement/ zitbank. - hergebruik st 10,00 F
..... Zitelement van hout/betoncombinatie

..... Zitting en rugleuning bestaande uit 2x 2 geschaafde
..... planken van onbehandeld hardhout (FSC-gecertificeerd)
..... Poten van prefab beton

..... Lengte: 2,45-3 m

..... De vrijkomende materialen, welke herbruikbaar en van
..... toepassing, verwerken volgens bestekspostnr. 711010.
161320 710099 Verwijderen zitelement/ zitbank. - afvoeren st 10,00 F
..... Zitelement van hout/betoncombinatie

..... Zitting en rugleuning bestaande uit 2x 2 geschaafde
..... planken van onbehandeld hardhout (FSC-gecertificeerd)
..... Poten van prefab beton

..... Lengte: 2,45-3 m

..... De vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.
161330 [710099 Verwijderen betonnen poef. st 10,00 F
..... Prefab betonnen zitelement @70 cm, hoogte 0,45 m,
..... kleur grijs

..... De vrijkomende materialen, voor zover herbruikbaar en
..... van toepassing, verwerken volgens bestekspostnr.
..... 711020. Overige materialen vervallen aan de aannemer

161340 [710099 Verwijderen betonnen poef. - afvoeren st 10,00 F
..... Prefab betonnen zitelement @70 cm, hoogte 0,45 m,
..... kleur grijs

..... De vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.

1614 Verwijderen afvalbakken
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161410 [710099 Verwijderen afvalbak. st 20,00 F

..... Betreft afvalbak met staander en betonvoet,

..... afmetingen gemiddeld ca 0,50 x 0,35 x 1,50 m
..... De vrijkomende materialen, voor zover herbruikbaar en
..... van toepassing, hergebruiken. Overige materialen
..... vervallen aan de aannemer.

162 VERWIJDEREN SPEELTOESTELLEN EN
ONDERGRONDEN
1620 | | Verwijderen ondergronden

..... Het vaststellen van de herbruikbaarheid van de
..... materialen dient in overleg met de directie te gebeuren.

162010 711101 Verwijderen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 600,00 F
.9. . . . |Toplaag: boomschors / houtsnippers
. .1. . . |Gemiddelde laagdikte toplaag: ca. 300 a 400 mm

. . . .9. |Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen welke herbruikbaar zijn.

..... Overige materialen vervoeren naar een inrichting.

162030 711101 Verwijderen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 100,00 F
.9. . . . |Toplaag: valzand
. .1. . . |Gemiddelde laagdikte toplaag: ca. 300 a 400 mm

. . . .9. |Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen welke herbruikbaar zijn.

..... Overige materialen vervoeren naar een inrichting.
162040 711103 Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. m2 4.000,00 F
1. . . . |Toplaag: kunstgras infill kwartszand

. .2. . . |Funderingslaag: valdempende onderlaag

..... voornamelijk schokabsorberende foam matten

. . .9. . |Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond
..... Indien scheidingslaag aanwezig: geotextiel verwijderen
..... volgens post 162090

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen welke herbruikbaar zijn.

..... Overige materialen vervoeren naar een inrichting.
162050 711103 Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. m2 2.500,00 F
.2. . . . |Toplaag: rubber gietvloer / snippervioer

. .9. . . |Funderingslaag: betontegel en/of gebroken puin

. . .9. . |Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen welke herbruikbaar zijn.

..... Overige materialen vervoeren naar een verwerker.
162060 711102 Verwijderen valdempende ondergrond — tegels. m2 2.500,00 F
.2. . . . |Materiaal: rubbertegels afmeting 500 x 500 x tot 100
..... mm, gelijmd op onderlaag

. .1. . . |Onderlaag: betontegels afmeting 300 of 500 x 300 of
..... 500 x 50 mm

. . .9. . |Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen welke herbruikbaar zijn.

..... Overige materialen vervoeren naar een verwerker.
162090 (711199 Verwijderen inlage van kunststof. m2 4.000,00 F
..... Betreft verwijderen van geotextiel waar toegepast als
..... scheidingslaag bij valdempende ondergrond
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

1622 Verwijderen speeltoestellen
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162200 (111199 Verwijderen betonfundering. m3 100,00 F

..... Betreft loshakken van betonfundering van een toestel
..... welke verwijderd en afgevoerd moet worden.

..... Grondwerk volgens par 222

..... Afmeting afhankelijk van type toestel, van uitgaande tot
..... maximaal 50 x 50 x 80 cm = ca. 0,2 m3 per staander
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens post 8172
162210 710099 Verwijderen speeltoestel. - klein st 300,00 F
..... Betreft: Hindernis klein, Duikelrek klein/middel,
..... Veerelement klein/middel, Spelelement, Spelpaneel
..... Draaitoestel klein/middel, Schommel klein, enkele
..... glijbaan, basketbalpaal.

..... Of gelijkwaardig toestel

..... Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
..... Inclusief fundatie en bijkomend grondwerk

..... Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
..... verwijderen volgens bestekspost 162200

..... In overleg herbruikbaar

..... Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
..... artikel 01.17.06 lid 05.

..... Herbruikbare materialen vervoeren volgens

..... bestekspostnr. 8171

..... De overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkende verwerkingsinrichting: betreft eventuele
..... betonelementen

162220 710099 Verwijderen speeltoestel. - middel st 200,00 F
..... Betreft: Hindernis middel, Duikelrek groot, Glijbaan
..... klein/middel, Veerelement groot, Wip, Schommel
..... middel, voetbaldoel, glijpaan h > 2,00 m

..... Of gelijkwaardig toestel

..... Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
..... Inclusief fundatie en bijkomend grondwerk

..... Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
..... verwijderen volgens bestekspost 162200

..... In overleg herbruikbaar

..... Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
..... artikel 01.17.06 lid 05.

..... Herbruikbare materialen vervoeren volgens

..... bestekspostnr. 8171

..... De overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkende verwerkingsinrichting: betreft eventuele
..... betonelementen

162230 710099 Verwijderen speeltoestel. - groot st 100,00 F
..... Betreft: Parcours middel, Glijpbaan groot, Speelhuisje,
..... Draaitoestel groot, Schommel groot/nest, Klimrek,
..... Combinatietoestel bestaande uit meerdere schommels
..... of andere elementen

..... Of gelijkwaardig toestel

..... Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
..... Inclusief fundatie en bijkomend grondwerk

..... Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
..... verwijderen volgens bestekspost 162200

..... In overleg herbruikbaar

..... Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
..... artikel 01.17.06 lid 05.

..... Herbruikbare materialen vervoeren volgens

..... bestekspostnr. 8171

..... De overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkende verwerkingsinrichting: betreft eventuele
..... betonelementen
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Verwijderen speeltoestel. - zeer groot

Betreft: Hindernis groot, Parcours groot, special.

Of gelijkwaardig toestel

Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
Inclusief fundatie en bijkomend grondwerk

Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
verwijderen volgens bestekspost 162200

In overleg herbruikbaar

Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
artikel 01.17.06 lid 05.

Herbruikbare materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 8171

vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting: betreft eventuele betonelementen

VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
VERWIJDEREN BEPLANTING

Verwijderen begroeiing.

Betreft verwijderen diverse begroeiing, inclusief
verwijderen van het wortelgestel.

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen, incl.
onderbegroeiing.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m en
ontstane gaten vullen met grond vrijgekomen uit het
werk.

Overige grond vervoeren volgens paragraaf 281.
Gerekend is met een laagdikte van 0,40 m/m2.
Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

Verwijderen begroeiing.

Betreft verwijderen diverse begroeiing, inclusief
verwijderen van het wortelgestel.

Karakter van de begroeiing: sierheesters en/of rozen
incl. onderbegroeiing.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,50m en ontstane
gaten vullen met grond vrijgekomen uit het werk.
Overige grond vervoeren volgens paragraaf 281.
Gerekend is met een laagdikte van 0,50 m/m2.
Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

Verwijderen begroeiing.

Betreft verwijderen diverse begroeiing, inclusief
verwijderen van het wortelgestel.

Karakter van de begroeiing: bodembedekkers.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
Rooien tot een diepte van ten minste 0,30m en ontstane
gaten vullen met grond vrijgekomen uit het werk.
Overige grond vervoeren volgens paragraaf 281.
Gerekend is met een laagdikte van 0,30 m/m2.
Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben
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172050 514102 Verwijderen haag. m 100,00 F

..... Betreft verwijderen diverse begroeiing, inclusief
..... verwijderen van het wortelgestel.
..... Soort haag: blokhaag/lijnhaag.

1. .. .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
. . . .2. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,50m en ontstane m3 50,00
..... gaten vullen met grond vrijgekomen uit het werk.
..... Overige grond vervoeren volgens paragraaf 281.
..... Gerekend is met een laagdikte van 0,50 m/m2.
..... 3|Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever
..... geen waarde te hebben

173 Verwijderen bomen

173010 515101 Verwijderen bomen. st 9,00 F
..... Boomsoort(en):
..... diverse conform deelopdracht

9. .. .. Diameter op 1,3m hoogte <0,15m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond/zand vrijgekomen uit m3 1,80 |
..... het werk. Vervoer volgens paragraaf 281.
..... Gerekend is met 0,2m3/boom.
. . .6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... stobben

173020 515101 Verwijderen bomen. st 9,00 F
..... Boomsoort(en):
..... diverse conform deelopdracht

9. . . .. Diameter op 1,3m hoogte 0,15-0,30m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond/zand vrijgekomen uit m3 7,20 1
..... het werk. Vervoer volgens paragraaf 281.
..... Gerekend is met 0,8m3/boom.
. . .6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... stobben

173030 515101 Verwijderen bomen. st 9,00 F
..... Boomsoort(en):
..... diverse conform deelopdracht

9. . . .. Diameter op 1,3m hoogte 0,31-0,50m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond/zand vrijgekomen uit m3 7,20 |
..... het werk. Vervoer volgens paragraaf 281.
..... Gerekend is met 0,8m3/boom.
. . .6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... stobben
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173040 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 F
..... Boomsoort(en):
..... diverse conform deelopdracht
3. . ... Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond/zand vrijgekomen uit m3 3,00 |

..... het werk. Vervoer volgens paragraaf 281.

..... Gerekend is met 1,5m3/boom.

. . .6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

. . . .4. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... stobben

173050 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 F
..... Boomsoort(en):
..... diverse conform deelopdracht

4. . . .. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond/zand vrijgekomen uit m3 8,00 |
..... het werk. Vervoer volgens paragraaf 281.
..... Gerekend is met 4,0m3/boom.
. . .6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... stobben

173060 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 F
..... Boomsoort(en): diverse conform deelopdracht

9. . . .. Diameter op 1,3m hoogte 1,00>m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond/zand vrijgekomen uit m3 8,00 |
..... het werk. Vervoer volgens paragraaf 281.
..... Gerekend is met 4,0m3/boom.
. . .6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... stobben

1731 Verwijderen stobben

..... Hoogte stobben ongeveer 20 cm boven maaiveld

173110 515102 Verwijderen stobben. st 9,00 F
9. . . .. Diameter stobben: < 0,15 m
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond/zand vrijgekomen uit m3 1,80 |
..... het werk. Vervoer volgens paragraaf 28.
..... Gerekend is met 0,2m3/boom.
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... stobben
173120 515102 | Verwijderen stobben. st 9,00 F
9. . . .. Diameter stobben: van 0,15-0,30m.
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond/zand vrijgekomen uit m3 7,20 |

..... het werk. Vervoer volgens paragraaf 28.
..... Gerekend is met 0,8m3/boom.

..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... stobben
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173130 515102 Verwijderen stobben. st 9,00 F
9. .. .. Diameter stobben: van 0,31-0,50m
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond/zand vrijgekomen uit m3 7,20 1

..... het werk. Vervoer volgens paragraaf 28.
..... Gerekend is met 0,8m3/boom.
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... stobben
173140 515102 | Verwijderen stobben. st 2,00 F
9. .. .. Diameter stobben: van 0,50-0,75m.
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond/zand vrijgekomen uit m3 3,00 |

..... het werk. Vervoer volgens paragraaf 28.
..... Gerekend is met 1,5m3/boom.
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... stobben
173150 515102 | Verwijderen stobben. st 2,00 F
4. . . .. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond/zand vrijgekomen uit m3 8,00 |

..... het werk. Vervoer volgens paragraaf 28.
..... Gerekend is met 4,0m3/boom.
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... stobben
173160 515102 | Verwiideren stobben. st 2,00F
9. .. .. Diameter stobben: diameter 1,00> m
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond/zand vrijgekomen uit m3 8,00 |

..... het werk. Vervoer volgens paragraaf 28.
..... Gerekend is met 4,0m3/boom.

..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... stobben
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2

22

222

2220

222010

2221

222110

222120

222130

220101

220101

220101

220101

GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparagraaf

28 of verwerken volgens besteksparagraaf 23.

Ontgraven grond uit cunet < 10 m3

Grond ontgraven uit cunet

Betreft cunet met een inhoud tot 10 m3

Grondsoort: gemende grond

Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
profiel van ontgraving.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld tussen 0,1 tot 0,5 m
Ontgravingsbreedte op de bodem gemiddeld tussen de
0,30en 6,0 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparagraaf
28 of verwerken volgens besteksparagraaf 23.

Ontgraven grond uit cunet 10-50 m3

Grond ontgraven uit cunet

Betreft cunet met een inhoud 10- 50 m3

Grondsoort: gemende grond

Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
profiel van ontgraving.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld kleiner dan 0,25 m
Ontgravingsbreedte op de bodem gemiddeld tussen de
1,00 tot 2,50 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit cunet

Betreft cunet met een inhoud 10- 50 m3

Grondsoort: gemende grond

Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
profiel van ontgraving.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld kleiner dan 0,25 m
Ontgravingsbreedte op de bodem gemiddeld tussen de
2,50 tot 6,00 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit cunet

Betreft cunet met een inhoud 10- 50 m3

Grondsoort: gemende grond

Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
profiel van ontgraving.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25- 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 1,00 tot 2,50m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m3

m3

m3

60,00

30,00

100,00

200,00
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222140 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 250,00 F
Betreft cunet met een inhoud 10- 50 m3

Grondsoort: gemende grond

..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
..... profiel van ontgraving.

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 -0,50 m

. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 2,50 tot 6,00m

.. .1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

222150 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 250,00 F
..... Betreft cunet met een inhoud 10- 50 m3

..... Grondsoort: gemende grond

..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
..... profiel van ontgraving.

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 - 0,80 m

. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 1,00 tot 2,50m

.. .1. . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
222160 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 250,00 F
Betreft cunet met een inhoud 10- 50 m3

Grondsoort: gemende grond

..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
..... profiel van ontgraving.

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 - 0,80 m

. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 2,50 tot 6,00 m

.. .1, . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2222 Ontgraven grond uit cunet >50 m3

222210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 250,00 F
..... Betreft cunet met een inhoud > 50 m3

..... Grondsoort: gemende grond

..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
..... profiel van ontgraving.

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld kleiner dan 0,25 m

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op de bodem gemiddeld tussen de
..... 1,00 tot 2,50 m

. ..1. . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
222220 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 250,00 F
Betreft cunet met een inhoud > 50 m3

Grondsoort: gemende grond

..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
..... profiel van ontgraving.

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld kleiner dan 0,25 m

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op de bodem gemiddeld tussen de
..... 2,50 tot 6,00 m

.. .1. . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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222230 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 250,00 F

..... Betreft cunet met een inhoud > 50 m3
..... Grondsoort: gemende grond
..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
..... profiel van ontgraving.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25- 0,50 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 1,00 tot 2,50m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
222240 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 250,00 F
..... Betreft cunet met een inhoud > 50 m3
..... Grondsoort: gemende grond
..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
..... profiel van ontgraving.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25- 0,50 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 2,50 tot 6,00m
.. .1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
222250 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 120,00 F
..... Betreft cunet met een inhoud > 50 m3
..... Grondsoort: gemende grond
..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
..... profiel van ontgraving.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 - 0,80 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 1,00 tot 2,50m
.. .1, . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
222260 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 2.000,00 F
..... Betreft cunet met een inhoud > 50 m3
..... Grondsoort: gemende grond
..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch
..... profiel van ontgraving.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 - 0,80 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 2,50 tot 6,00 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
224 GROND ONTGRAVEN DEPOT
224010 220101 Grond ontgraven uit depot m3 500,00 F
..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
..... profiel van ontgraving.
..... Grondsoort: gemende grond
..... 9|Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparagraaf
..... 28 of verwerken volgens besteksparagraaf 23.
..... Vervoersafstand maximaal 5 km.
23 GROND VERWERKEN
232 GROND VERWERKEN IN CUNET

2320 Grond verwerken < 50 m3
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232010 220301 Grond verwerken in bermen/terreinen m3 130,00 F
..... Hoeveelheid: < 50 m3
..... Grondsoort: grond vrijgekomen volgens paragraaf 22 m3 130,00 |

..... of geleverd volgens paragraaf 29
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch advies van
..... ontgraving.

6. .. .. Hoogte van 0,15 m tot 1,00 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 0,5 tot 2,0 m
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. |Inclusief profileren en verdichten.

232020 220301 Grond verwerken in cunet m3 130,00 F
..... Hoeveelheid: < 50 m3
..... Grondsoort: zand in zandbed, vrijgekomen m3 130,00 |

..... volgens paragraaf 22
..... of geleverd volgens paragraaf 29
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch advies van

..... ontgraving.
6. .. .. Hoogte van 0,15 m tot 1,00m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 0,5 tot 2,5 m

. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. |Inclusief profileren en verdichten.

232030 220301 Grond verwerken in cunet m3 130,00 F
..... Hoeveelheid: < 50 m3
..... Grondsoort; zand in zandbed vrijgekomen, m3 130,00 |

..... volgens paragraaf 22 of geleverd volgens paragraaf 29
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch advies van

..... ontgraving.
6. .. .. Hoogte van 0,15 m tot 1,00 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 2,5 tot 5,0 m

. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. |Inclusief profileren en verdichten.

2321 Grond verwerken > 50 m3
232110 220301 | Grond verwerken in bermen/terreinen m3 750,00 F
..... Hoeveelheid: > 50 m3
..... Grondsoort: grond vrijgekomen volgens paragraaf 22 m3 750,00 |

..... of geleverd volgens paragraaf 29
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch advies van
..... ontgraving.

6. .. .. Hoogte van 0,15 m tot 0,25 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 0,5 tot 2,0 m
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. |Inclusief profileren en verdichten.

232120 220301 Grond verwerken in cunet m3 750,00 F
..... Hoeveelheid: > 50 m3
..... Grondsoort: zand in zandbed, vrijgekomen m3 750,00 1

..... volgens paragraaf 22
..... of geleverd volgens paragraaf 29
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch advies van

..... ontgraving.
6. .. .. Hoogte van 0,15 m tot 1,00 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 0,5 tot 2,5 m

. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. |Inclusief profileren en verdichten.
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232130 220301 Grond verwerken in cunet m3 750,00 F
..... Hoeveelheid: > 50 m3
..... Grondsoort: zand in zandbed vrijgekomen, m3 750,00 |

..... volgens paragraaf 22 of geleverd volgens paragraaf 29
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch advies van

..... ontgraving.
6. .. .. Hoogte van 0,15 m tot 1,00 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 2,5 tot 5,0 m

. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. |Inclusief profileren en verdichten.

233 | | GROND VERWERKEN IN DEPOT
233010 220301 Grond verwerken in depot m3 500,00 F
..... Inclusief laden en lossen
..... Grondsoort: grond vrijgekomen volgens paragraaf 22 m3 500,00
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch advies van
..... ontgraving.

..... Vervoersafstand maximaal 5 km.

25 GRONDWERK GROENVOORZIENINGEN
o500 | | Grond verwerken.
250010 220301 | Grond verwerken in plantvak. m3 200,00 F
..... Betreft: grond verwerken in plantvakken.
..... Grondsoort: gemengde bovengrond m3 200,00 1

..... volgens paragraaf 22 of geleverd volgens paragraaf 29
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch advies van
..... ontgraving.

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,20 - 1,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Profileren en grond gelijkmatig aandrukken.
..... 3|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving, zie bestekspost 222

250020 220301 Grond verwerken in groenstrook m3 400,00 F
..... Betreft: grond verwerken in terrein.
..... Grondsoort: teelaarde m3 400,00 |

..... volgens paragraaf 22 of geleverd volgens paragraaf 29
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch advies van

..... ontgraving.
2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,20 - 1,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .9. |Profileren en grond gelijkmatig aandrukken.
..... 3|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving, zie bestekspost 222

2511 Egaliseren
251110 221132 | Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 50,00 F

..... Betreft: het egaliseren van plantvakken en gazon.
..... Grondsoort: gemengde grond.
..... Ten behoeve van beplanting en gazon.
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . |Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500 m3/ha
..... Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

2512 Diepspitten voor beplanting
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251210 222104 Diepspitten. are 50,00 F

..... Betreft: het mengen van de aanwezige grondslag.
..... Ten behoeve van gazon, plantvakken en groeiplaats

..... bomen.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden

. . .1. . |Spitten met open put
. . . .1.5Bewerkingsdiepte: 0,80 m

2513 Pulverfrezen grasmat

251310 222107 Frezen. are 5,00 F
..... Betreft: het pulverfrezen van te herstellen gazon en/of te
..... verwijderen gras- en/of kruidenvegetatie.

..... Hoedanigheid perceel: gemaaid.

9. . . .. Grootte perceel: tot 100 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

251320 222107 Frezen. are 20,00 F
..... Betreft: het pulverfrezen van te herstellen gazon en/of te
..... verwijderen gras- en/of kruidenvegetatie.

..... Hoedanigheid perceel: gemaaid.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

251330 222107 Frezen. are 20,00 F
..... Betreft: het pulverfrezen van te herstellen gazon en/of te
..... verwijderen gras- en/of kruidenvegetatie.

..... Hoedanigheid perceel: gemaaid.

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

2514 Cultivateren

251410 222112 Cultivateren. are 5,00 F
..... Betreft: een grondbewerking na diepspitten en t.b.v.
..... zaaien en planten.

..... Rekening houden met obstakels zoals bestaande
..... bomen.
..... Grondsoort: gemengde grond.

9. . . .. Grootte per perceel: tot 100 m2.

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
..... 4|Bewerkingsdiepte: 0,20 m

251420 222112 Cultivateren. are 20,00 F
..... Betreft: een grondbewerking na diepspitten en t.b.v.
..... zaaien en planten.

..... Rekening houden met obstakels zoals bestaande
..... bomen.
..... Grondsoort: gemengde grond.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 4|Bewerkingsdiepte: 0,20 m
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251430 222112 Cultivateren. are 20,00
..... Betreft: een grondbewerking na diepspitten en t.b.v.
..... zaaien en planten.
..... Rekening houden met obstakels zoals bestaande
..... bomen.
..... Grondsoort: gemengde grond.
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
..... 4/Bewerkingsdiepte: 0,20 m
258 GROEIPLAATSVERBETERING
2581 Groeiplaatsverbetering algemeen
..... Grond die voldoet aan de kwaliteits klasse volgens
..... hoofdstuk 3 handboek bomen.
..... Aanleg groeiplaats conform handboek bomen hoofdstuk
..... 4
258120 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 180,00
..... Betreft: tbv te planten bomen 2e grootte in verharding.
..... Grondsoorten:
..... Eentoppig bomenzand m3 180,00 |
..... Bomenzand leveren volgens bestekspostnr. 291070.
..... Teelgrond t.b.v. bomen m3 180,00 |
..... Teelgrond leveren volgens bestekspostnr.291010.
..... Gerekend is met boomgat afm.: 3,00 x 3,00 x 1,00 m
..... minus teelgrond boomspiegel afm.: 1,20 x 1,20 x 0,50
..... m.
8. .. .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 16m3 per
..... gat
.1. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren volgens paragraaf 28.
. .1. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,25m
. . . .9. |Bomenzand verdichten volgens bestekspostnr. 258190
..... Teelgrond niet verdichten.
..... 1|De plaats van de grondverbetering markeren door st 180,00 L
..... middel van
..... een piket.
258140 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 270,00
..... Betreft: tbv te (ver)planten bomen in gazon.
..... Grondsoorten: m3 270,00 |
..... Teelgrond tbv bomen in open grond.
..... Teelgrond leveren volgens bestekspostnr.291010.
5. ... Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9m3 per gat
..... boom 1e groote: 25 m?
..... boom 2e groote: 9 m?
..... boom 3e groote: 4 m?
.1. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren volgens paragraaf 28
. .1. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,25m
. . . .9. |De aanvulling niet verdichten.
..... 1|De plaats van de grondverbetering markeren door st 270,00 L
..... middel van
..... een piket.
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258150 510222 Grond verbeteren ten behoeve van bestaande bomen. m3 150,00 F

..... Situatie: op aanwijs directie
..... Betreft: grondverbetering t.b.v. bestaande bomen in
..... verharding
..... Grondsoorten: m3 150,00
..... Eentoppig bomenzand.
..... Bomenzand leveren volgens bestekspostnummer
..... 291070

9. .. .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9 m3 per
..... gat.
..... boom 1e groote: 25 m?
..... boom 2e groote: 9 m?
..... boom 3e groote: 4 m?
..... Incl. mengen tot een diepte van max. 0,80 m of tot in de
..... witzandlaag.
..... Grondopbouw na menging van schrale onderlaag naar
..... humeuze toplaag.
..... Verdichtingsgraad rond kluit in- en buiten plantgat: van
..... 1,5 tot max. 2 MPa/cm2.
..... In boomreuzen aan noordzijde weg: van 1,7 tot max. 2,5
..... MPa/cm2.
1. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 28
. .1. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,25m
. . .1. . |Aanvullen met bodemverbeteraar tot maaiveldhoogte m3 150,00
. . . .2. |De aanvulling verdichten

258190 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 150,00 F
..... Grondsoort: eentoppig bomenzand.

.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,50m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

2582 Groeiplaatsverbetering d.m.v. bomengranulaat
..... Bomengranulaat die voldoet aan de kwaliteits klasse
..... volgens hoofdstuk 3 handboek bomen

258210 510299 Aanbrengen bomengranulaat (breuksteen). m2 270,00 F
..... Betreft: bomengranulaat t.b.v. te planten boom 1e grootte
..... in verharding.
258211 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 270,00
..... Grondsoort: bomengranulaat (breuksteen).
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
..... verwerking.
8. . . .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 25m3 per
..... gat
.1. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren volgens paragraaf 28
. .9. . . |Aanvullen met bomengranulaat tot 0,10 m onder m3 270,00
..... onderzijde wegcontructie.
. . . .3. |De aanvulling in lagen verdichten
..... 1|De plaats van de grondverbetering markeren door
..... middel van piketten.

258212 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 459,00 |
..... wegfundering van steenmengsel.
9. . . .. Bomengranulaat (breuksteen) geleverd volgens ton 459,00 |
..... bestekspost 291080

..... Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1.700 kg/m3
..... in verdichte toestand.

.3. . . . |Sortering 16/32

..... 1|Plaats van levering: locatie van verwerking
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258213 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,80 |

..... groeiplaats van een boom.
..... Betreft: aanbrengen van horizontale beluchtingskokers
..... in bomengranulaat.
2. .. .. Bij een te planten boom
.2. . . . |Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis
..... Ombhulling van polypropeen
..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken Type: Airo-Tec. m 66,96| L
..... kous om buis
..... Buis met perforatie: 40% of meer.
..... Polyethyleen, slagvast en UV-bestendig. m 66,96 L
. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm
. . .5. . |Lengte drainbuis: ca. 6,0 m
..... 6.2m
. . . .2. |Diepte van het systeem: 1,05 m.
..... 9|Aantal horizontale beluchtingskokers: 8 st/boom.
258214 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,80
..... Betreft: aanbrengen van hulpstukken t.b.v. horizontale
..... beluchtingskokers.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 43,20 L
..... Aantal: 4 st/boom.
..... Bochtstuk: 90 gr.
. .9.9. . |Nominale middellijn 80 mm.
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof.

258215 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,80
..... groeiplaats van een boom.
..... Betreft: aanbrengen van vertikale beluchtingskokers in
..... bomengranulaat.

2. .. .. Bij een te planten boom
.2. . . . |Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis
..... Omhulling van polypropeen
..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken Type: st 21,60 L
..... Airo-Tec.klikmof
..... Perforatie: 40% of meer.
..... Polyethyleen, slagvast en UV-bestendig.
. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm
. . .1. . |Lengte drainbuis: ca. 2,0 m m 21,60/ L
. . . .2. |Diepte van het systeem: 1,05 m.
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
..... stuks per boom.

258216 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,80
..... Betreft: aanbrengen van T-stukken t.b.v. het koppelen van
..... horizontale met verticale beluchtingskokers.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 21,60/ L
..... Aantal: 2 st /boom.

..... T-stuk.
. .9.9. . |Nominale middellijn 80 mm.
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof.

258217 510599 Aanbrengen stalen hulpstuk. st 21,60
..... Betreft: aanbrengen van hulpstukken op verticale
..... beluchtingskokers.

..... Type: Airo-Tec.

..... Hulpstukken:

..... - klapdeksel, gegalvaniseerd staal. st 21,60 L
..... -afm.: 90 x 90 x 100 mm.
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258218 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 7,20 |
..... Betreft: scheidingslaag tussen bomengranulaat en
..... cunetzand.
..... Grondsoorten: bomengranulaat en cunetzand.
9. . ... Geotextiel: m2 7,20 L

..... - materiaal: 100% polypropyleen, UV gestabiliseerd.
..... - treksterkte: ketting: 6,7 kN/m.

..... - rek, ketting: 90%.

..... - waterdoorlatendheid: 130 I/m2s.

..... Rekeninghoudend met 0,10 m overlap.

. .9. . . |Aanbrengen op bovenzijde bomengranulaat
..... aangebracht volgens bestekspostnr. . 258210.

. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,25m

27 GROND OPSLAAN
o7t || TOEPASSEN TIJDELIJK GRONDDEPOT
271010 610199 | Inrichten tijdelijk gronddepot. keer 30,00 F

..... Betreft het inrichten, instandhouden en opruimen van
..... een tijdelijk gronddepot.

..... Per deelopdracht een depot in overleg met de directie
..... bepalen op het werk zelf of in de buurt van het werk.
..... Depot met gescheiden opslag van diverse vrijgekomen
..... grond.

..... Grond opslaan per grondsoort en hygienische kwaliteit
..... fysiek gescheiden door lucht of folie

..... Het depot voorzien van ondergrond van waterdicht folie
..... en afzetten met hekken.

..... Na gebruik depot opruimen, hekken afvoeren en terrein
..... in oorspronkelijke staat terugbrengen.

28 GROND VERVOEREN

..... Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtgever en dienen niet in de eenheidsprijs te
..... worden opgenomen.

281 GROND
281010 220201 Grond vervoeren. m3 500,00 F
..... Betreft: vervoeren van grond/zand/klei/gemengde grond
..... binnen de werkgrens.

..... Grond vrijgekomen uit bestekspostgroep.222.

..... Grondsoort: divers, vrijgekomen volgens

..... bestekspostgroep 222

.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 222

281040 220201 Grond vervoeren. m3 1.000,00 F
..... Betreft: afvoeren van grond/zand/klei/gemengde grond
..... naar depot of plaats van verwerking.

..... Grondsoort: divers, vrijgekomen volgens

..... bestekspostgroep. 222.

.2. . . . |Vervoeren naar: depot van de gemeente OF plaats van
..... verwerking, enkele reisafstand 10 tot 20 km.

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 222

29 GROND LEVEREN

..... De aannemer dient 5 dagen voor aanvang van het
..... toepassen van grond (zand etc.) of baggerspecie in het
..... werk een melding te doen conform het gestelde in
..... artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit.

..... Zie deel 3 artikel 22 05 06
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2900 Leveren zand

290010 220321 Leveren grond. m3 1.500,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
..... of wonen
..... <10 m3 per keer
.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.500,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
290040 220321 Leveren grond. m3 2.000,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
..... of wonen
..... > 10 m3 per keer
.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed m3 2.000,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

2910 Leveren grond

291010 220321 Leveren grond. m3 350,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit:
.6. . . . |Grondsoort: teelaarde Zie Standaard, artikel 51.06.01 m3 350,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .2. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking zie besteksposten verwerken.
291060 220321 Leveren grond. m3 600,00 F
..... Grond tbv:
..... Sierplantsoen, incl. struikrozen;
..... zie artikel 51.06.01 van deel 3 van dit bestek.
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit:
.6. . . . |Grondsoort: teelaarde m3 600,00 L
..... Zie Standaard, artikel 51.06.01
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking : zie besteksposten
..... verwerken.
291070 220321 Leveren grond. m3 320,00 F
9. . . .. Grond die voldoet aan de kwaliteits klasse volgens
..... hoofdstuk 3 handboek bomen
.7. . . . |Grondsoort: eentoppig bomenzand. m3 320,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking : zie besteksposten
..... verwerken.
291080 220322 Leveren grond. ton 450,00 F
9. .. .. Grond die voldoet aan de kwaliteits klasse volgens
..... handboek bomen hoofdstuk 3
.7. . . . |Grondsoort: Bomengranulaat ton 450,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking bij besteksposten
..... 258212
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door middel van weging
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3 RIOLERING
30 | LEIDINGWERKEN
30 || GRONDWERK KOLKAANSLUITINGEN/HUISAANSL.
001 | | Grond ontgr uit sleuf kolkaansluit./ huisaansl.
300110 240101 | Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 250,00 F
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . |Tot onderkant buiten, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte van 0,5 tot 1,0 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
3002 | | Aanvullen sleuf kolkaansl./ huisaansl.
300210 240121 | Aanvullen sleuf. m 250,00 F
9. . . .. Aanvullingshoogte van 0,5 tot 1,0 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand,

..... vrijgekomen bij het ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten Indringingsweerstand: artikel
..... 24.02.06 conform Standaard

302 LEVEREN EN AANBRENGEN RIOLERING @ 125
..... - Gemengd riool : leiding kleur grijs

..... - Hemelwaterriool of IT/drain: leiding kleur groen
..... - Vuilwater riool: leiding kleur bruin

302010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 250,00 F
..... Betreft: PVC-aansluitleiding @125
..... Diverse kleuren: grijs, bruin, groen.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 250,00/ L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
302020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 F

..... Betreft steek- en overschuifmof
..... Inclusief leverantie

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

302030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 F
..... Bochtstuk 45°
..... Inclusief leverantie

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 200,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

302040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
..... Bochtstuk 30°
..... Inclusief leverantie

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 100,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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302050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 F

..... Y-stuk

..... Inclusief leverantie

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
302070 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 F

..... Verloopstuk @125-3160
..... Inclusief leverantie
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
31 KOLKEN EN PUTTEN
312 HERSTELLEN KOLKEN
..... Tot het aanbrengen/herstellen van kolken behoort ook
..... het verdichten van de grond rondom de kolken in lagen
..... van maximaal 0,30 m
312010 251199 Uitbreken en opnieuw stellen kolk st 100,00 F
..... Betreft te hoog staande kolken
..... Incl. verwijderen/afvoeren van de stellaag
..... Incl. aansluiten op bestaande kolkaansluitleiding
312011 251122 Verwijderen kolk. st 100,00
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .9. . . |Straat- trottoirkolk /rws kolk/ kolk busperronband
..... 9|Vrijkomende, herbruikbare kolken, hergebruiken.
..... Overige materialen (gemetselde stelrand en
..... specieresten) vervallen aan de aannemer.

312012 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 100,00 |
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 100,00 L

. . .9. . |Straat- trottoirkolk/ rws kolk/ kolk busperronband
..... 9|0Op hoogte brengen met stellaag van 1/2 steens
..... metselwerk

..... Metselstenen, gerekend met 1 stellaag
..... Inclusief grondwerk

..... Inclusief leveren en aanbrengen benodigde hulpstukken st 300,00 L
..... van PVC

..... - rekening te houden met 3 hulpstukken per kolk.
313 AANBRENGEN KOLKEN

..... Tot het aanbrengen van kolken behoort ook het
..... verdichten van de grond rondom de kolken in lagen van
..... maximaal 0,30 m.

..... Aanbrengen met kolken vrijgekomen na opbreken en/of
..... te leveren kolken. Nader te bepalen door de directie.
..... De kolken dienen een zandvang te bevatten van ca. 30
..... liter.

..... Als kolken worden aangesloten op een infiltratie- of
..... drainriool, dan moeten deze voorzien worden van een
..... vuilrooster (Gully strainer).

..... Aan het einde van het werk alle kolken reinigen.
..... PVC kolken enkel toepassen in trottoir en achterpaden.
..... Waar gemotoriseerd verkeer komt enkel betonnen
..... kolken toepassen.

3130 Hergebruik
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313010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 40,00 F
..... Uit werk afkomstig
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken

. . .9. . |Straat- trottoirkolk/ rws-kolk/ kolk busperronband
. . . .2. |Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
..... 9|Constructie: eendelig/tweedelig.

3131 Nieuwe kolken
313110 252699 | Leveren en aanbrengen straatkolk type STR-9737 st 10,00 F
..... Betreft: straatkolk, klasse B125 , st 10,00 L

..... type STR-9737 100-ES

..... met rooster ST211en met deksel voorzien van
..... ES-vergrendeling

..... Totaal uitw. afmeting 300 x 450 x 1000 mm met
..... U-vormige omranding verankerd aan het beton
..... d.m.v. beugels, scharnierend rooster met

..... afgeronde inlaatopeningen alsmede een ingestort
..... stankscherminlaatgarnituur met stootrand en
..... aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
..... flexibele aansluiting van PVC-buis 125 mm.
..... Zandvang 30 liter

..... Constructie: eendelig

..... Leverancier: TBS te Soest, of gelijkwaardig

313160 252699 Leveren en aanbrengen Gully strainer in kolk st 20,00 F
..... Gully strainer t.b.v. blad-vuilvang in kolken st 20,00 L
..... aangesloten op infiltratie voorziening
..... Gully strainer, Leverancier TBVS Soest.
314 PUTAFDEKKINGEN
314010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 500F
..... Situatie: rioolinspectieput

..... Betreft aanpassen van hoogte aan het nieuwe
..... wegprofiel

. .9. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel los maken van de stellagen

..... Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.
..... De uitgebroken en schoongemaakte, door de

..... directie goedgekeurde, inspectieputafdekking weer st 5,00 L
..... aanbrengen.
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen een stellaag van st 160,00 L

..... steens metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselstenen, volle steen waalformaat T2/R1;
..... Druksterkte >45N/mm?2

..... Vorstbestendigheid F2/D, IW1 max 5% vochtopname
..... Metselmortelkwaliteit: M17,5 type 1.

..... Samenstelling metselspecie: 2 delen

..... hoogovencement op 5 delen

..... (scherp) rivierzand. Hoogovencement CEM IlI/B
..... 42,5 LH HS. Vol en zat metselen, doorstrijken
..... (platvol), buitenzijde put berapen.

314020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 500F
..... Uit werk afkomstig, ter beschikking gesteld of nieuw te
..... leveren via bestekspostnr. 314030

.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,00 L
..... klasse A15 volgens NEN-EN 124

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 475,00/ L
..... (buitenmuursteen B4)

..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
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Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft levering, aanbrengen volgens bestekspostnr.
314020

Afdekplaat verwijderen en vervoeren

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse A15 volgens NEN-EN 124

type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse

D-400

Leverancier: T.B.S.-Soest (0.g.)

Deksel voorzien van jaartal.

De rand zonder opschrift (t.b.v. gemengdstelsel)

st

st

5,00
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4 VERHARD OPPERVLAK
..... Aanbrengen bestrating met vrijgekomen materialen uit
..... hoofdstuk 1 aangevuld met leveranties uit paragraaf 48.
..... Inclusief vervoer van bestratingsmaterialen in het
..... werkvak.
..... Aanbrengen bestrating is inclusief het profileren van de
..... (bestaande) straatlaag + leverantie van tekortkomend
..... straatzand (per 50 m2 / 1m3)
..... Betreft aanbrengen bestrating in alle verbanden (zowel
..... met als zonder driehoeksstenen)
..... Inclusief het pasmaken d.m.v. zagen
..... Leverantie materiaal t.b.v. invegen dient in bestekposten
..... inbegrepen te zijn, invegen van het voegmateriaal na
..... aanleg totdat de volledige vulling van de voeg is bereikt.
41 AANBRENGEN FUNDERING
410 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
410010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.000,00 F
..... verhardingslaag.
..... Situatie: voor aanbrengen verharding volgens
..... bestekpost 411
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
1. .. .. Afwerken tot 0,25m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
411 AANBRENGEN (ON-)GEBONDEN FUNDERING
411010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.000,00 F
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van mengranulaat/
..... betongranulaat.
..... Inclusief profileren en verdichten
..... Totale hoeveelheid minimaal 250 m2
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 - 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat / betongranulaat ton 400,00
. . . .1. |Op het zandbed
..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
411030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.000,00 F
..... Betreft: lostanden van bovenste 50mm, profileren en
..... verdichten bestaande fundering van ongebonden
..... steenmengsel
..... Totale hoeveelheid: minimaal 250 m2
..... Grondsoort: puinverharding van menggranulaat/ puin/
..... metselwerkgranulaat
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. - m
1. .. .. Oppervlakken boven water
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
411040 220499 Profileren en aanvullen van oppervlakken m2 1.000,00 F
..... Betreft: lostanden van bovenste 50mm, profileren en
..... verdichten bestaande fundering van ongebonden
..... steenmengsel.
..... Totale hoeveelheid: minimaal 250 m2
..... Grondsoort: menggranulaat 0/16 m3 50,00
..... Oppervlakken boven water
..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m
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43 AANBRENGEN HALFVERHARDING

I VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

431010 831199 | Aanbrengen zanddicht doek m2 900,00 F

..... Betreft: leveren en aanbrengen zanddicht doek
..... Onder ongebonden steenmengsel (toplaag)
..... Model/Type: Terram 1500 m2 900,00 L
..... Aanbrengen op fundering van (hydraulisch)
..... menggranulaat/ op natuurlijke ondergrond
..... Leveren op plaats van verwerking
42 | STABALIZER
432010 800199 Aanbrengen Stabilizer m2 900,00 F
..... Betreft leveren en aanbrengen fundering
432011 1800201 | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 900,00
..... steenmengsel.
..... Betreft: funderingslaag t.b.v. Stabilizer
1. . . .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 438,75/L
. .3. . . |Sortering 16/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

432012 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 900,00 |
..... steenmengsel.
..... Betreft: funderingslaag t.b.v. Stabilizer
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,03
..... m
.1. . . . |Steenmengsel van natuurlijk gesteente lava ton 52,65|L
. .3. . . |Sortering 0/4

. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 432011

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
432013 800399 Aanbrengen stabilizer m2 900,00
..... Betreft: leveren en aanbrengen toplaag
..... Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m.,
..... laagdikte 0,05 m.

..... Stabilizer: Nederlandse steenslag: Maas Mix (wit) IJssel ton 99,00 L
..... Mix (gelig).

..... Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebonden
..... met het 100% natuurlijke bindmiddel Stabilizer.
..... Op een verhardingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 432012.

..... Verdichten conform specificaties leverancier.

434 JEU DE BOULESBANEN
434010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.400,00 F
..... steenmengsel.
..... Betreft: fundering jeu de boulesbaan
4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20m
.9. . . . |Ongebonden menggranulaat ton 560,00 L
..... Gerekend is met 2 ton/m3
. .3. . . |Sortering 20/40
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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434020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.400,00 F
..... steenmengsel.
..... Betreft: leveren en aanbrengen toplaag jeu de
..... boulesbaan.
3., ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10m
.9. . . . |Mengsel bestaande uit: ton 280,00 L
..... 1/3 deel leem

..... 1/3 deel brekerzand
..... 1/3 deel Hollands steenslag sortering 2/6
..... Gerekend is met 2 ton/m3
..... Mengsel mengen met betonmolen/mixer zodat er een
..... homogeen mengsel ontstaat ter goedkeuring van de
..... directie
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 434010
434030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.400,00 F
..... steenmengsel.
..... Betreft: afstrooilaag voor jeu de boules baan
9. . . .. Laagdikte: 0,01 m
.9. . . . |Lava ton 23,80 L
..... Gerekend is met 1,7 ton/m3
. .3. . . |Sortering 4/16
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 434020
45 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
..... Voor de uitvoering van het straatwerk wordt verwezen
..... naar hoofdstuk 83.12 van deel 3 van dit bestek.
..... Voor kwaliteitseisen zie paragraaf 83.16 van deel 3 van

..... dit bestek
4so || VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
450010 1830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 9.000,00 F

..... verhardingslaag.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
..... Inclusief profileren
1. .. .. Afwerken tot 0,25m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50m
. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
..... (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
451 AANBRENGEN STRAATLAAG
451010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.000,00 F
..... Betreft straatlaag van brekerzand
..... Inclusief profileren en verdichten
..... Brekerzand dient 100% natuurlijke oorsprong te hebben.
..... Certificaat als bewijs bij directie indienen.
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm
. .3. . . |Brekerzand m3 100,00/ L
451020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 6.000,00 F
..... Betreft straatlaag van straatzand
..... Inclusief profileren en verdichten.
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm
. .1. . . |Straatzand m3 300,00 L
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452 AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN

..... Bij gebruik van bestaande straatbakstenen verharding
..... invegen met split 2/6, nederlandse steenslag, niet
..... kalkhoudend.

..... Bij gebruik van nieuw gebakken materiaal verharding
..... invegen met infrano inveegzand 0825

4521 Aanbrengen straatbakstenen

..... Hergebruik volgens paragraaf 1440

..... Eventueel tekort komend materiaal leveren volgens
..... paragraaf 481

..... Straatlaag volgens paragraaf 451

452110 1831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 175,00 F
9. . . .. Straatbakstenen zichtkant met vellingkant en
..... straatbakstenen zonder afstandhouders.
..... Formaat: standaard waalformaat
..... Kleur: div.
.9. . . . |Opperviakte < 100 m2.
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,75L
452120 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 175,00 F
9. . . .. Straatbakstenen zichtkant met vellingkant en

..... straatbakstenen zonder afstandhouders.
..... Formaat: standaard dikformaat

..... Kleur: div.

.9. . . . |Opperviakte < 100 m2.

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,75L
452130 831111 | Aanbrengen straatbakstenen. m2 175,00 F
9. . . .. Straatbakstenen zichtkant met vellingkant en

..... straatbakstenen zonder afstandhouders.
..... Formaat: standaard keiformaat

..... Kleur: div.

.9. . . . |Oppervlakte < 100 m2.

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,75 L
452140 831111 | Aanbrengen straatbakstenen. m2 175,00 F
9. . . .. Straatbakstenen zichtkant met vellingkant en

..... straatbakstenen zonder afstandhouders.
..... Formaat: drielingformaat, ca 170x 44x 75 mm
..... Kleur: div.

.9. . . . |Opperviakte < 100 m2.

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,75 L
452150 831111 | Aanbrengen straatbakstenen. m2 175,00 F
9. . . .. Straatbakstenen zichtkant met vellingkant en

..... straatbakstenen zonder afstandhouders.
..... Formaat: novoton, ca 200x 65 x 85 mm.
..... Kleur: div.

.9. . . . |Opperviakte < 100 m2.

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,75L

453 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
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4531 Aanbrengen betonstraatstenen

..... Hergebruik volgens paragraaf 1441

..... Eventueel tekort komend materiaal leveren volgens
..... paragraaf 482

..... Straatlaag volgens paragraaf 451

453110 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 175,00 F
9. . . .. Oppervlak < 100 m2
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .1. |Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: div
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,75L
453120 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 175,00 F
9. . . .. Oppervlak < 100 m2
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: div.
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,75 L
453130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 175,00 F
9. . . .. Oppervlak < 100 m2
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm
..... Kleur: div.
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,75L
453150 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 175,00 F
9. . . .. Oppervlak < 100 m2
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .9. |Betreft de volgende materialen:
..... - dubbelkl. 210x210x80 mm

..... -330 x 110 mm

..... - uni-verbandsteen 225 x 112 mm

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,75L
asa || AANBRENGEN BETONTEGELS
4ss0 | | Aanbrengen betontegels

..... Hergebruik volgens paragraaf 1442
..... Eventueel tekort komend materiaal leveren volgens
..... paragraaf 483
..... Straatlaag volgens paragraaf 451
454010 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 6.000,00 F
9. . . .. Opperviak < 100 m2
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Betontegels 300 x 300x 45 en/of 50mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339)
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm en/of 50 mm

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 60,00/ L
454020 831113 | Aanbrengen betontegels. m2 175,00 F
9. . . .. Oppervlak <100 m2
. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Betontegels 300 x 300x 70 en/of 80mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339)

. . . .4. |Betontegels 150 x 300 x 70 mm en/of 80mm

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 1,75L
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454030 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 175,00 F
..... Betreft alle verbanden
9. . ... Opperviak < 100 m2
. .1. . . |Op straatlaag

. . .6. . |Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339) 140
..... Kleur: div
. . . .6. |Betontegels 100 x 200 x 60 mm
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 1,75 L
454040 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 175,00 F
..... Betreft alle verbanden
9. . . .. Opperviak < 100 m2
. .1. . . |Op straatlaag
. . .6. . |Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339) 140
..... Kleur: div
. . . .6. |Betontegels 100 x 200 x 80 mm
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 1,75L
454050 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 175,00 F
..... Betreft alle verbanden
9. . . .. Oppervlak < 100 m2
. .1. . . |Op straatlaag
. . .6. . |Betontegels 400 x 400 x 80 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339) 140
..... Kleur: div
. . . .6. |Betontegels 400 x 400 x 80 mm
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 1,75L
454060 831113 Aanbrengen betontegels. m2 175,00 F
..... Betreft alle verbanden
9. . . .. Oppervlak < 100 m2
. .1. . . |Op straatlaag
. . .6. . |Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339) 140
..... Kleur: div
. . . .6. |Betontegels 500 x 500 x 80 mm
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 1,75L
454070 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 175,00 F
..... Betreft alle verbanden
9. .. .. Opperviak < 100 m2
. .1. . . |Op straatlaag
. . .6. . |Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339) 140
..... Kleur: div
. . . .6. |Betontegels 600 x 600 x 80 mm
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 1,75 L
4547 Overig
454720 1831199 Aanbrengen opsiluittegels (nokkentegels) m 20,00 F
..... Betreft kantafwerking tegelverharding met opsluittegels
..... (nokkentegels)
..... Op een straatlaag, aangebracht volgens paragraaf 451
..... Betontegels 300x300x45/80 mm
..... Kleur: grijs
..... Type: Nokkentegels st 67,00 L
..... Plaatsing nokzijde: gericht naar binnenzijde
..... tegelverharding
..... Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand m3 0,20 L
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46 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
..... Voor de uitvoering van het straatwerk wordt verwezen
..... naar hoofdstuk 83.12 van deel 3 van dit bestek.
..... Voor kwaliteitseisen zie paragraaf 83.16 van deel 3 van
..... dit bestek.
..... Alleen banden toepassen met visbek cq.
..... contra-visbeksluiting.
462 AANBRENGEN BANDEN
..... Werkende lengte rechte banden 1 m.
..... Werkende lengte gebogen banden 0,785 m.
..... Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 145 of geleverd
..... volgens besteksparagraaf 484
..... Het aanbrengen van banden is inclusief het
..... pasmaken d.m.v. zagen
4620 Aanbrengen opsluitbanden
..... Uitgangspunt is dat opsluitbanden op zand worden
..... aangebracht. Indien de opsluitbanden in specie worden
..... aangebracht wordt dit verrekend via bestekspost 463110
..... meerprijs voor het aanbrengen van kantopsluiting in
..... cementspecie.
462030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.500,00 F
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm recht
462040 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 650,00 F
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm gebogen
462090 831399 Aanbrengen hoekstuk/puntstuk/verloopband st 100,00 F
..... Op zandbed
..... Diverse formaten
463 TOESLAG OPSLUITING IN SPECIE IPV OP ZANDBED
463110 831399 Aanbrengen kantopsluiting in cementspecie m 100,00 F
..... Betreft meerprijs voor het aanbrengen van
..... kantopsluiting in cementspecie i.p.v. op zandbed.
..... Het aanbrengen van de betonbanden wordt verrekend
..... via paragraaf 462.
..... Kantopsluiting in cementspecie (0.02m3/m1) m3 2,00
..... aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug m3 5,00
..... van stampbeton (0.05 m3/m1)
..... Langs de opsluitband 1 streklaag in cementspecie m3 1,00
..... aanbrengen (0,01 m3/m1)
a7 HERSTRATEN
..... Voor de uitvoering van het straatwerk wordt verwezen
..... naar hoofdstuk 83.12 van deel 3 van dit bestek.
470 HERSTRATEN STRAATBAKSTEEN
..... Voor leveren tekortkomende materialen zie onder
..... deelhoofdstuk 481 e.v.
470010 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 150,00 F
..... Betreft: waalformaat
9. . . .. Oppervlakte < 100m2
.9. . . . |Indiverse verbanden
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... erkende verwerkingsinrichting. Rekening houdende met
..... 10 % breuk
..... Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
..... artikel 01.17.06 lid 05
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .1. |Straatbaksteen: standaard waalformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6 m3 1,50
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470020

470030

471

471010

471020

471040

831401

831401

831402

831402

831402

Herstraten straatbakstenen.

Betreft: dikformaat

Oppervlakte < 100m2

In diverse verbanden

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting. Rekening houdende met
10 % breuk

Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
artikel 01.17.06 lid 05

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard waalformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6

Herstraten straatbakstenen.

Betreft: keiformaat

Oppervlakte < 100m2

In diverse verbanden

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting. Rekening houdende met
10% breuk

Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
artikel 01.17.06 lid 05

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard keiformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6

HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN
Voor leveren tekortkomende materialen zie onder
deelhoofdstuk 482 e.v.

Herstraten betonstraatstenen.

Betreft: keiformaat

Oppervlakte < 100m2

In diverse verbanden

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting. Rekening houdende met
10% breuk

Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
artikel 01.17.06 lid 05

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen 200 x 100 mm, dik 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen.

Betreft: dikformaat

Oppervlakte < 100m2

In diverse verbanden

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting. Rekening houdende met
10% breuk

Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
artikel 01.17.06 lid 05

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard dikformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen.

Betreft: dubbelformaat

Oppervlakte < 100m2

In diverse verbanden

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting. Rekening houdende met
10 % breuk

Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
artikel 01.17.06 lid 05

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen 200 x 200 mm, dik 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

m3

m2

m3

m2

m3

m2

m3

m2

m3

200,00

150,00

150,00

150,00

150,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50
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472 HERSTRATEN BETONTEGELS

..... Voor leveren tekortkomende materialen zie onder
..... deelhoofdstuk 483 e.v.
472010 831403 Herstraten betontegels. m2 1.500,00 F
..... Betreft: betontegels 45mm dik
9. . . .. Oppervlakte < 100m2
.9. . . . |Indiverse verbanden
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting. Rekening houdende met 10 %
..... breuk
..... Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
..... artikel 01.17.06 lid 05
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 15,00 L
472020 831403 Herstraten betontegels. m2 1.500,00 F
..... Betreft: betontegels 50mm dik
9. . ... Oppervlakte < 100m2
.9. . . . |Indiverse verbanden
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting. Rekening houdende met 10 %
..... breuk
..... Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek
..... artikel 01.17.06 lid 05
. . . .2. |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 15,00 L
475 HERSTELLEN BANDEN
..... Werkende lengte rechte banden 1 m.
..... Werkende lengte gebogen banden 0,785 m.
..... Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 13 of geleverd
..... volgens besteksparagraaf 484
..... Het aanbrengen van banden is inclusief het

..... pasmaken
azso | | Herstellen opsluitbanden
475010 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 400,00 F
..... Stellen in zand
9. . . .. Profiel 80 x 200mm en Profiel 100 x 200 mm
. .1. . . |Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

..... Rekening houdende met 25% breuk
48 LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN

..... Voor kwalitietseisen zie paragraaf 83.16 van deel 3 van
..... dit bestek.

..... Betreft bijleveren t.b.v. herstraten of tbv geheel nieuw
..... werk

..... Leverantie in machinale pakketten

481 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

..... Betreft levering van tekortkomend materiaal bij
..... herstraten en incidenteel nieuw werk.

4810 Leveren straatbakstenen
481010 1831699 | Leveren straatbakstenen, wf, rood m2 175,00 F
..... Straatbaksteen: standaard waalformaat m2 175,00 L

..... Kleur roodbruin gereduceerd, kwaliteit A4-12,
..... volgens monster

..... Leveren op plaats van verwerking

481020 831699 Leveren straatbakstenen, df, rood m2 175,00 F
..... Straatbaksteen: standaard dikformaat m2 175,00 L
..... Kleur roodbruin gereduceerd, kwaliteit A4-12,
..... volgens monster

..... Leveren op plaats van verwerking
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481030 831699 Leveren straatbakstenen, kf, rood m2 175,00 F
..... Straatbaksteen: standaard keiformaat m2 175,00 L

..... Kleur roodbruin gereduceerd, kwaliteit A4-12,
..... volgens monster

..... Leveren op plaats van verwerking

481040 831699 Leveren straatbakstenen, drielingformaat m2 175,00 F
..... Straatbaksteen: drielingformaat, m2 175,00 L
..... afm. ca 170x44x75 mm

..... Kleur paarsbruin

..... Leveren op plaats van verwerking
481050 831699 Leveren straatbakstenen, novoton m2 175,00 F
..... Straatbaksteen: novoton m2 175,00 L
..... afm. ca 200 x 65 x 85 mm
..... Kleur roodbruin

..... Leveren op plaats van verwerking
482 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN
..... Voor standaard keiformaat te lezen:
..... formaat 200 x 100 t/m. 220 x 110 mm.
..... - Voor dubbel keiformaat te lezen:
..... formaat 200 x 200 t/m. 220 x 220 mm.

4820 Leveren betonstraatstenen grijs

482010 831699 Leveren betonstraatstenen waalformaat, grijs m2 175,00 F
..... Betreft: bijleveren bij herstraten of nieuw werk
..... Betonstraatstenen standaard waalformaat m2 175,00/ L
..... grijs

..... Dikte 80 mm

..... Leveren op plaats van verwerking
482020 1831699 Leveren betonstraatstenen dikformaat grijs m2 175,00 F
..... Betreft: bijleveren bij herstraten of nieuw werk
..... Betonstraatstenen standaard dikformaat m2 175,00/ L
..... grijs

..... Dikte 80 mm

..... Leveren op plaats van verwerking
482030 831699 Leveren betonstraatstenen keiformaat, grijs m2 175,00 F
..... Betreft: bijleveren bij herstraten of nieuw werk
..... Betonstraatstenen standaard keiformaat m2 175,00/ L
..... grijs

..... Dikte 80 mm

..... Leveren op plaats van verwerking
482050 831699 Leveren betonstraatstenen 21 x 21 cm grijs m2 175,00 F
..... Betreft: bijleveren bij herstraten of nieuw werk
..... Betonstraatstenen 210 x 210 mm, kleur grijs m2 175,00 L
..... Dikte 80 mm

..... Leveren op plaats van verwerking
483 LEVEREN BETONTEGELS
483010 831699 Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs m2 5.000,00 F
..... Betreft: bijleveren bij herstraten of nieuw werk
..... Betontegels 300 x 300 x 45mm, breuklastklasse m2 5.000,00 L
..... (NEN-EN 1339)

..... Kleur grijs

..... Leveren op plaats van verwerking

483020 831699 Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm grijs m2 1.000,00 F
..... Betreft: bijleveren bij herstraten of nieuw werk
..... Betontegels 150 x 300 x 45mm, m2 1.000,00 L
..... Breuklastklasse (NEN-EN 1339)
..... Kleur grijs

..... Leveren op plaats van verwerking
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483030 831699 Leveren betontegels 300 x 300 x 70 mm grijs m2 100,00 F
..... Betreft: bijleveren bij herstraten of nieuw werk
..... Betontegels 300 x 300 x 70mm, breuklastklasse m2 100,00/ L
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur grijs

..... Leveren op plaats van verwerking

483190 831699 Leveren betontegels 200 x 200 x 80 mm grijs m2 100,00 F
..... Betreft: bijleveren bij herstraten of nieuw werk
..... Betontegels 200 x 200 x 80mm, m2 100,00/ L
..... breuklastklasse (NEN-EN 1339)
..... Kleur grijs

..... Leveren op plaats van verwerking
..... Leveren in "machinale pakketten"

483200 831699 Leveren betontegels 100 x 200 x 80 mm grijs m2 100,00 F
..... Betreft: bijleveren bij herstraten of nieuw werk
..... Betontegels 100 x 200 x 80mm, m2 100,00/ L
..... breuklastklasse (NEN-EN 1339)
..... Kleur grijs

..... Leveren op plaats van verwerking
..... Leveren in "machinale pakketten"

483230 831699 Leveren betontegels 400 x 400 x 80 mm grijs m2 100,00 F
..... Betreft: bijleveren bij herstraten of nieuw werk
..... Betontegels 400 x 400 x 80mm, m2 100,00/ L
..... breuklastklasse (NEN-EN 1339)
..... Kleur grijs

..... Leveren op plaats van verwerking
..... Leveren in "machinale pakketten"

483240 831699 Leveren betontegels 500 x 500 x 80 mm grijs m2 100,00 F
..... Betreft: bijleveren bij herstraten of nieuw werk
..... Betontegels 500 x 500 x 80mm, m2 100,00/ L
..... breuklastklasse (NEN-EN 1339)
..... Kleur grijs

..... Leveren op plaats van verwerking
..... Leveren in "machinale pakketten"

483250 831699 Leveren betontegels 600 x 600 x 80 mm grijs m2 100,00 F
..... Betreft: bijleveren bij herstraten of nieuw werk
..... Betontegels 600 x 600 x 80mm, m2 100,00 L
..... breuklastklasse (NEN-EN 1339)
..... Kleur grijs

..... Leveren op plaats van verwerking
..... Leveren in "machinale pakketten"
ags || LEVEREN BANDEN

..... Werkende lengte rechte banden 1 m.
..... Werkende lengte gebogen banden 0,785 m.

..... Kleur grijs
4ga0 | | Leveren opsluitbanden
484020 831608 | Leveren rechte opsluitband van beton. st 500,00 F
..... Kleur grijs
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 500,00 L

. . . .1. [Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

484030 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 400,00 F
..... Kleur grijs
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm gebogen (inw/uitw) st 400,00/ L
. .9. . . |Diverse in- en uitwendige stralen

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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484040 1831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 500,00 F
..... Kleur antraciet
.5. . . . |Profiel 100 x 200 mm recht st 500,00/ L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

484050 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 100,00 F
..... Kleur antraciet
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm gebogen (inw/uitw) st 100,00 L
. .9. . . |Diverse in- en uitwendige stralen

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

484140 1831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 100,00 F
.1. . . . |Hulpstuk: hoekstuk 90° st 100,00| L
. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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7 TERREININRICHTING EN GROENVOORZIENINGEN

7 AANBRENGEN TERREININRICHTING

..... In de eenheidsprijs dient het eventueel verwijderen en
..... herstellen van de bestaande verharding t.b.v. het
..... aanbrengen van het meubilair inbegrepen te zijn.

711 | AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
7110 | | Aanbrengen straatmeubilair
..... T.b.v. hergebruik

711010 719999 Aanbrengen zitbank. st 20,00 F
..... Betreft zitbanken bestaande uit:

..... -houten planken

..... -betonnen [poeren / staanders].

..... Leverancier: Fabrikaat VelopA, type BN L of esthetisch,
..... functioneel en kwalitatief gelijkwaardig

..... Zitelement van hout/betoncombinatie

..... Zitting en rugleuning bestaande uit 2x 2 geschaafde
..... planken van onbehandeld hardhout (FSC-gecertificeerd)
..... Poten van prefab beton

..... Lengte: 2,45 m

..... Bank vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161310
711020 719999 Aanbrengen betonnen zitelement st 10,00 F
..... Betreft: zitelement

..... Stellen op zandbodem

..... Bovenzijde op 0,35 m boven wadibodem

..... Prefab betonnen zitelement @70 cm, hoogte 0,45 m,
..... kleur grijs

..... Leverancier Giverbo BV, type Giro Zitelement of
..... esthetisch en functioneel gelijkwaardig

..... Verkeerspaal vrijgekomen volgens bestekspostnr.

..... 161330
7111 | | Leveren en aanbrengen straatmeubilair
711110 [719999 | Leveren en aanbrengen zitbank. st 40,00 F

..... Betreft zitbanken bestaande uit:
..... -houten planken

..... -betonnen [poeren / staanders].
..... Leverancier: Fabrikaat VelopA, type BN L of esthetisch, st 40,00/ L
..... functioneel en kwalitatief gelijkwaardig

..... Zitelement van hout/betoncombinatie

..... Zitting en rugleuning bestaande uit 2 x 2 geschaafde
..... planken van onbehandeld hardhout (FSC-gecertificeerd)
..... Poten van prefab beton

..... Lengte: 2,45 m

711120 (719999 Aanbrengen houten picknicktafel. st 10,00 F
..... Betreft: picknicktafel bestaande uit:
..... 1 tafel en 2 banken zonder rugleuning,
..... incl. 4st betonnen [poeren / staanders].
..... Model /Type: Repose picknickset . st 10,00 L
..... Leverancier: Velopa o.g

..... Afmeting: 2000x1520/770x430/750 mm
..... Materiaal: hout.

716 AANBRENGEN AFVALBAKKEN
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716030 (719999 Aanbrengen afvalbak. st 40,00 F

..... Model/Type: Alle mogelijke types

..... Bestaande uit bak met verzinkte staander met betonvoet,
..... voorzien van tussenstrips voor 2 of 3 openingen.
..... Uit werk afkomstig of te leveren volgens de bestekspost.
..... 716040

..... Hoogte boven maaiveld ca. 1,00 m.

..... Afmetingen ca. 0,5 x 0,3 x 1,50 m

..... Stellen in samenhang met verharding

716040 711299 Leveren afvalbak Falcon-R 125 L in Beugel st 40,00 F
..... Inclusief anti-graffiti
..... Diverse kleuren
..... Inhoud 125 liter
..... Afmetingen ca. 0,6 x 0,35 x 1,56 m st 40,00 L
718 AANBRENGEN SPEEL- EN SPORTTOESTELLEN
..... Speeltoestellen (her)plaatsen conform richtlijnen van de
..... leverancier en door een daarmee ervaren medewerker
..... of bedrijf.

..... Speel- of sporttoestellen worden ter beschikking gesteld
..... door nevenaannemer/leverancier van perceel 2 of 3
..... E.a. volgens codrdinatieovereenkomst, zie bijlage 6

7180 Afroepen en montage nieuwe speel- en sporttoestellen

718010 711299 Afroepen speel- en sporttoestel st 550,00 F
..... Betreft speel- of sporttoestel

..... Toestel: n.t.b. in deelopdracht

..... In de eenheidsprijs dient opgenomen te zijn de
..... vermelde werkzaamheden in de

..... coodrdinatieovereenkomst en/of:

..... - Het afroepen van speelvoorziening tijdig voor starten
..... met plaatsing werkzaamheden

..... - Afroepen bij de leverancier(s) van de

..... raamovereenkomst

..... - Indien nodig met de leverancier(s) afspraken maken
..... over het leveren in deelpartijen afgestemd op de
..... volgorde en wijze van aanleg werkzaamheden
..... De directie verstrekt het overzicht van ter beschikking
..... gestelde speelvoorzieningen / leverancier(s).

7181 Aanbrengen nieuwe speel- of sporttoestellen

..... Als bij het plaatsen van toestellen de fundatie bestaat uit
..... betonvoeten deze plaatsen volgens bestekspost 718100
..... en als aangestorte betonfundering nodig is deze
..... aanbrengen volgens bestekspost 718200

718100 718599 Aanbrengen standaard betonvoet. st 100,00 F
..... Betreft: betonvoet voor speel- of sporttoestel

..... Standaard betonvoet meegeleverd met toestel

..... Indien toestel geplaatst dient te worden met betonvoeten
718110 711211 Plaatsen speeltoestel. st 330,00 F
..... Aanbrengen nieuw speeltoestel, klein.

..... Betreft: Hindernis klein, Duikelrek klein/middel,
..... Veerelement klein/middel, Spelelement, Spelpaneel
..... Draaitoestel klein/middel, Schommel klein

..... Of gelijkwaardig toestel

. .9. . . |Inclusief benodigd grondwerk en afwerking; ingraven
..... staanders, fundatie en vrijgekomen grond - uitviakken in
..... nabije plantvakken
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718120 711211 Plaatsen speeltoestel. st 150,00 F

..... Aanbrengen nieuw speeltoestel, middel.

..... Betreft: Hindernis middel, Duikelrek groot, Glijbaan
..... klein/middel, Veerelement groot, Wip, Schommel middel
..... Of gelijkwaardig toestel

. .9. . . |Inclusief benodigd grondwerk en afwerking; ingraven
..... staanders, fundatie en vrijgekomen grond - uitviakken in
..... nabije plantvakken

718130 711211 Plaatsen speeltoestel. st 70,00 F
..... Aanbrengen nieuw speeltoestel, groot.

..... Betreft: Hindernis groot, Parcours groot, Glijbaan groot,
..... Speelhuisje, Draaitoestel groot, Schommel groot/nest,
..... Klimrek middel/groot, Combinatietoestel middel/groot
..... Of gelijkwaardig toestel

. .9. . . |Inclusief benodigd grondwerk en afwerking; ingraven
..... staanders, fundatie en vrijgekomen grond - uitviakken in
..... nabije plantvakken

718150 711211 Plaatsen speeltoestel. st 3,00 F
..... Aanbrengen nieuw speeltoestel, zeer groot.

..... Betreft: Cominatietoestel maxi/special

..... Of gelijkwaardig toestel

. .9. . . |Inclusief benodigd grondwerk en afwerking; ingraven
..... staanders, fundatie en vrijgekomen grond - uitviakken in
..... nabije plantvakken

718160 711211 Plaatsen speeltoestel. st 20,00 F
..... Aanbrengen nieuw sporttoestel, klein.

..... Betreft: Basketbal/ volleybal, Bewegingstoestel, Doel
..... klein

..... Of gelijkwaardig sporttoestel

. .9. . . |Inclusief benodigd grondwerk en afwerking; ingraven
..... staanders, fundatie en vrijgekomen grond - uitviakken in
..... nabije plantvakken

718170 711211 Plaatsen speeltoestel. st 50,00 F
..... Aanbrengen nieuw sporttoestel, middel.

..... Betreft: Doel groot, Doel met basket

..... Of gelijkwaardig sporttoestel

. .9. . . |Inclusief benodigd grondwerk en afwerking; ingraven
..... staanders, fundatie en vrijgekomen grond - uitviakken in
..... nabije plantvakken

718180 711211 Plaatsen speeltoestel. st 15,00 F
..... Aanbrengen nieuw sporttoestel, groot.

..... Betreft: groot fithesstoestel

..... Of gelijkwaardig sporttoestel

. .9. . . |Inclusief benodigd grondwerk en afwerking; ingraven
..... staanders, fundatie en vrijgekomen grond - uitviakken in
..... nabije plantvakken

718190 711211 Plaatsen speeltoestel. st 5,00 F
..... Aanbrengen nieuw sporttoestel, zeer groot.

..... Betreft: Outdoor fitnesscombinatietoestel

..... Of gelijkwaardig sporttoestel

. .9. . . |Inclusief benodigd grondwerk en afwerking; ingraven
..... staanders, fundatie en vrijgekomen grond - uitviakken in
..... nabije plantvakken

7182 Herplaatsen bestaande speel- of sporttoestellen
..... Als bij het herplaatsen van toestellen de fundatie
..... betonvoeten benodigd zijn deze plaatsen volgens
..... bestekspost 718100 en als aangestorte betonfundering
..... nodig is deze aanbrengen volgens bestekspost 718200




RAW1332-156040 Gemeente Utrecht Bladnr. 54 van 128
Raamovereenkomst speel- en sportvoorzieningen
Perceel 1: Civiele Werkzaamheden 2025SB712 A

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
718200 423141 Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 70,00 F

..... Betreft aangestorte betonvoet voor speel- of sporttoestel
..... Indien toestel geplaatst dient te worden met aangestorte
..... betonfundering, benodigd hoeveelheid volgens opgave
..... van de leverancier

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 20/25 m3 70,00 L
4. . . . |Milieuklasse: Langdurig nat

..... Carbonatatie: XC2

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .6. . |Cementsoort ter keuze van de aannemer

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

718210 711211 Plaatsen speeltoestel. st 100,00 F
..... Herplaatsen bestaand speeltoestel, klein.

..... Betreft: Hindernis klein, Duikelrek klein/middel,
..... Veerelement klein/middel, Spelelement, Spelpaneel
..... Draaitoestel klein/middel, Schommel klein

..... Of gelijkwaardig toestel

. .9. . . |Inclusief benodigd grondwerk en afwerking; ingraven
..... staanders, fundatie en vrijgekomen grond - uitviakken in
..... nabije plantvakken

718220 711211 Plaatsen speeltoestel. st 30,00 F
..... Herplaatsen bestaand speeltoestel, middel.

..... Betreft: Hindernis middel, Duikelrek groot, Glijbaan
..... klein/middel, Veerelement groot, Wip, Schommel middel
..... Of gelijkwaardig toestel

. .9. . . |Inclusief benodigd grondwerk en afwerking; ingraven
..... staanders, fundatie en vrijgekomen grond - uitviakken in
..... nabije plantvakken

718230 711211 Plaatsen speeltoestel. st 10,00 F
..... Herplaatsen bestaand speeltoestel, groot.

..... Betreft: Parcours groot, Glijbaan groot, Parcours groot,
..... Speelhuisje, Draaitoestel groot, Schommel groot/nest,
..... Klimrek klein, Combinatietoestel middel/groot

..... Of gelijkwaardig toestel

. .9. . . |Inclusief benodigd grondwerk en afwerking; ingraven
..... staanders, fundatie en vrijgekomen grond - uitvlakken in
..... nabije plantvakken

7183 Aanbrengen speelaanleiding

718320 (718599 Aanbrengen natuurlijke speelaanleiding, kei. st 100,00 F
..... Betreft: Kei(en)

..... Afmetingen keien: 80 a 120 cm

..... Soort keien: gletscherkeien, geen maaskeien en zonder
..... scherpe randen

..... Keien aangeleverd door derden en/of opgehaald binnen
..... de gemeente en/of via stelpost in deelopdracht

718360 (718599 Aanbrengen pleinplakker, klein. st 40,00 F
..... Betreft: Pleinplakker klein

..... Betreft plakker / pleinversiering tot 30 cm (betontegel)
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft aantal
..... pleinplakkers in tegelformaat

..... Pleinplakkers aangeleverd door derden en/of opgehaald
..... binnen de gemeente en/of via stelpost in deelopdracht
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718390 (718599 Aanbrengen natuurlijke speelaanleiding, boomstam. st 20,00 F

..... Betreft: Boomstam(men)

..... Boomstam diam. 20 a 50 cm, lengte 3,0 24,0 m
..... Voornamelijk: liggende boomstam

..... Inclusief benodigd grondwerk en afwerking

..... Boomstam aangeleverd door derden en/of opgehaald
..... binnen de gemeente en/of via stelpost in deelopdracht
719 AANBRENGEN VALONDERGRONDEN

..... Plaatsing van speeltoestellen direct erna de

..... valondergrond aanbrengen of tijdelijk het toestel met
..... bouwhekken afzetten tot valondergrond is aangebracht
..... is, maar deze situatie is eigenlijk ongewenst.

..... Als toestellen in het gras worden geplaatst, volgt daarna
..... het herstelwerk met blokzodes of zaaiwerk incl. plaatsen
..... van bouwhekken voor periode van minimaal 4 weken.
7191 Aanbrengen ondergronden, vast materiaal, rubber
..... Materialen worden ter beschikking gesteld door
..... nevenaannemer/leverancier van perceel 2 of 3

..... Voor de opbouw van de ondergrond, zie princpedetail 01

719110 711199 Aanbrengen rubbergietvloer, 0 - 25 m2. VDKL < 1,5 m m2 600,00 F
..... Betreft: Aanbrengen van valondergrond
..... Opperviak: 0 - 25 m2.

..... Rubbergietvloer m3 36,00 T
..... Dikte: 60 mm

..... Valdempingsklasse: 1500 mm

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Op diverse ondergronden

..... De werkzaamheden omvatten o.a.:

..... - egaliseren van de ondergrond

..... - EPDM gietrubber aanbrengen

..... Kleur: basiskleuren

..... Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

719120 711199 Aanbrengen rubbergietvloer, 25 - 100 m2. VDKL < 1,5 m m2 600,00 F
..... Betreft: Aanbrengen van valondergrond
..... Oppervlak: 25 - 100 m2.

..... Rubbergietvloer m3 36,00 T
..... Dikte: 60 mm

..... Valdempingsklasse: 1500 mm

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Op diverse ondergronden

..... De werkzaamheden omvatten o.a.:

..... - egaliseren van de ondergrond

..... - EPDM gietrubber aanbrengen

..... Kleur: basiskleuren

..... Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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719130 711199 Aanbrengen rubbergietvioer, > 100 m2. VDKL < 1,5 m m2 600,00 F

..... Betreft: Aanbrengen van valondergrond
..... Opperviak: > 100 m2.

..... Rubbergietvloer m3 36,00 T
..... Dikte: 60 mm

..... Valdempingsklasse: 1500 mm

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Op diverse ondergronden

..... De werkzaamheden omvatten o.a.:

..... - egaliseren van de ondergrond

..... - EPDM gietrubber aanbrengen

..... Kleur: basiskleuren

..... Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

719140 711199 Aanbrengen rubbergietvloer, 0 - 25 m2. VDKL <2,0 m m2 400,00 F
..... Betreft: Aanbrengen van valondergrond
..... Opperviak: 0 - 25 m2.

..... Rubbergietvloer m3 32,00T
..... Dikte: 80 mm

..... Valdempingsklasse: 2000 mm

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Op diverse ondergronden

..... De werkzaamheden omvatten o.a.:

..... - egaliseren van de ondergrond

..... - EPDM gietrubber aanbrengen

..... Kleur: basiskleuren

..... Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

719150 711199 Aanbrengen rubbergietvioer, 25 - 100 m2. VDKL <2,0 m m2 400,00 F
..... Betreft: Aanbrengen van valondergrond
..... Oppervlak: 25 - 100 m2.

..... Rubbergietvloer m3 32,00T
..... Dikte: 80 mm

..... Valdempingsklasse: 2000 mm

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Op diverse ondergronden

..... De werkzaamheden omvatten o.a.:

..... - egaliseren van de ondergrond

..... - EPDM gietrubber aanbrengen

..... Kleur: basiskleuren

..... Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

719160 711199 Aanbrengen rubbergietvioer, > 100 m2. VDKL < 2,0 m m2 400,00 F
..... Betreft: Aanbrengen van valondergrond
..... Opperviak: > 100 m2.

..... Rubbergietvloer m3 32,00T
..... Dikte: 80 mm

..... Valdempingsklasse: 2000 mm

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Op diverse ondergronden

..... De werkzaamheden omvatten o.a.:

..... - egaliseren van de ondergrond

..... - EPDM gietrubber aanbrengen

..... Kleur: basiskleuren

..... Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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719170 711199 Aanbrengen rubbergietvioer, 0 - 25 m2. VDKL < 2,5 m m2 300,00 F

..... Betreft: Aanbrengen van valondergrond
..... Opperviak: 0 - 25 m2.

..... Rubbergietvloer m3 33,00 T
..... Dikte: 110 mm

..... Valdempingsklasse: 2500 mm

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Op diverse ondergronden

..... De werkzaamheden omvatten o.a.:

..... - egaliseren van de ondergrond

..... - EPDM gietrubber aanbrengen

..... Kleur: basiskleuren

..... Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

719180 711199 Aanbrengen rubbergietvloer, 25 - 100 m2. VDKL < 2,5 m m2 300,00 F
..... Betreft: Aanbrengen van valondergrond
..... Oppervlak: 25 - 100 m2.

..... Rubbergietvloer m3 33,00 T
..... Dikte: 110 mm

..... Valdempingsklasse: 2500 mm

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Op diverse ondergronden

..... De werkzaamheden omvatten o.a.:

..... - egaliseren van de ondergrond

..... - EPDM gietrubber aanbrengen

..... Kleur: basiskleuren

..... Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

719190 711199 Aanbrengen rubbergietvloer, > 100 m2. VDKL < 2,5 m m2 300,00 F
..... Betreft: Aanbrengen van valondergrond
..... Opperviak: > 100 m2.

..... Rubbergietvloer m3 33,00 T
..... Dikte: 110 mm

..... Valdempingsklasse: 2500 mm

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Op diverse ondergronden

..... De werkzaamheden omvatten o.a.:

..... - egaliseren van de ondergrond

..... - EPDM gietrubber aanbrengen

..... Kleur: basiskleuren

..... Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

7192 Aanbrengen ondergronden, vast materiaal, rubber -
vervolg

..... Materialen worden ter beschikking gesteld door
..... nevenaannemer/leverancier van perceel 2 of 3

..... Voor de opbouw van de ondergrond, zie princpedetail 01
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719210 711199 Aanbrengen rubbergietvioer, 0 - 25 m2. VDKL < 3,0 m m2 600,00 F

..... Betreft: Aanbrengen van valondergrond
..... Opperviak: 0 - 25 m2.

..... Rubbergietvloer m3 78,00 T
..... Dikte: 130 mm

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Valdempingsklasse: 3000 mm

..... Op diverse ondergronden

..... De werkzaamheden omvatten o.a.:

..... - egaliseren van de ondergrond

..... - EPDM gietrubber aanbrengen

..... Kleur: basiskleuren

..... Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

719220 711199 Aanbrengen rubbergietvloer, 25 - 100 m2. < 3,0 m m2 600,00 F
..... Betreft: Aanbrengen van valondergrond
..... Oppervlak: 25 - 100 m2.

..... Rubbergietvloer m3 78,00 T
..... Dikte: 130 mm

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Valdempingsklasse: 3000 mm

..... Op diverse ondergronden

..... De werkzaamheden omvatten o.a.:

..... - egaliseren van de ondergrond

..... - EPDM gietrubber aanbrengen

..... Kleur: basiskleuren

..... Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

719230 711199 Aanbrengen rubbergietvioer, > 100 m2. < 3,0 m m2 600,00 F
..... Betreft: Aanbrengen van valondergrond
..... Opperviak: > 100 m2.

..... Rubbergietvloer m3 78,00 T
..... Dikte: 130 mm

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Valdempingsklasse: 3000 mm

..... Op diverse ondergronden

..... De werkzaamheden omvatten o.a.:

..... - egaliseren van de ondergrond

..... - EPDM gietrubber aanbrengen

..... Kleur: basiskleuren

..... Het gietrubber dient naadloos aan te sluiten
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

719240 711199 Aanbrengen vlakken, objecten of vormen m2 200,00 F
..... Betreft het aanbrengen van vlakken, objecten of vormen
..... op gietrubberen vloer in meerdere kleuren ter verfraaiing
..... Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
..... gierrubber m2 200,00 T
..... In kleur: divers

..... Maximale grootte per object ca. 4,0 m2
..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

7193 Aanbrengen ondergronden - Vast, rubbersnipper
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719310 711113 Aanbrengen valdempende ondergrond — vioeren. m2 650,00 F

..... Betreft aanbrengen van ondergrond van gebonden
..... rubbersnippers onder of nabij speeltoestellen

..... Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
..... Oppervlak: 0 - 25 m2

.9. . . . |Rubbersnippers m2 650,00 T
..... In alle standaard kleuren en mixen, door en door
..... gekleurde gerecyclede EPDM rubbersnippers

..... Minimale laagdikte 50 mm

..... Samengebonden d.m.v. een componenten PU
..... Verschillende patronen aaneengesloten opperviak
..... Vloer naadloos aanbrengen

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Leverancier: TigerMulch of gelijkwaardig

. .9. . . |Onderlaag / valdempende onderlaag (foam) of maaiveld
..... 9/Kantopsluiting aangebracht volgens bestekspar 462
719320 711113 Aanbrengen valdempende ondergrond — vioeren. m2 750,00 F
..... Betreft aanbrengen van ondergrond van gebonden
..... rubbersnippers onder of nabij speeltoestellen

..... Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
..... Oppervlak: 25 - 100 m2

.9. . . . |Rubbersnippers m2 750,00 T
..... In alle standaard kleuren en mixen, door en door
..... gekleurde gerecyclede EPDM rubbersnippers

..... Minimale laagdikte 50 mm

..... Samengebonden d.m.v. een componenten PU
..... Verschillende patronen aaneengesloten opperviak
..... Vloer naadloos aanbrengen

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Leverancier: TigerMulch of gelijkwaardig

. .9. . . |Onderlaag / valdempende onderlaag (foam) of maaiveld
..... 9/Kantopsluiting aangebracht volgens bestekspar 462
719330 711113 Aanbrengen valdempende ondergrond — vioeren. m2 700,00 F
..... Betreft aanbrengen van ondergrond van gebonden
..... rubbersnippers onder of nabij speeltoestellen

..... Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
..... Oppervlak: > 100 m2

.9. . . . |Rubbersnippers m2 700,000 T
..... In alle standaard kleuren en mixen, door en door
..... gekleurde gerecyclede EPDM rubbersnippers

..... Minimale laagdikte 50 mm

..... Samengebonden d.m.v. een componenten PU
..... Verschillende patronen aaneengesloten opperviak
..... Vloer naadloos aanbrengen

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

..... Leverancier: TigerMulch of gelijkwaardig

. .9. . . |Onderlaag / valdempende onderlaag (foam) of maaiveld
..... 9|Kantopsluiting aangebracht volgens bestekspar 462
719340 711113 Aanbrengen valdempende ondergrond — vloeren. m2 200,00 F
..... Betreft: aanbrengen van valdempende onderlaag (foam)
..... Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
.9. . . . |Valdempende onderlaag (foam) dikte ca. 35 mm m2 200,00 T
. .9. . . |Voorbereidend grondwerk volgens paragraaf 232
. . .1. . |Valhoogte: tot en met 1.500 mm

719350 711113 Aanbrengen valdempende ondergrond — vioeren. m2 100,00 F
..... Betreft: aanbrengen van valdempende onderlaag (foam)
..... Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
.9. . . . |Valdempende onderlaag (foam) dikte ca. 45 mm m2 100,00 T
..... Dikte afhankelijk van leverancier

. .9. . . |Voorbereidend grondwerk volgens paragraaf 232
. . .1. . |Valhoogte: tot en met 2.000 mm
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719360 711113 Aanbrengen valdempende ondergrond — vioeren. m2 100,00 F

..... Betreft: aanbrengen van valdempende onderlaag (foam)
..... Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
.9. . . . |Valdempende onderlaag (foam) dikte ca. 70 mm m2 100,00 T
..... Dikte afhankelijk van leverancier

..... Tweelaags kruislings aanbrengen

. .9. . . |Voorbereidend grondwerk volgens paragraaf 232
. . .1. . |Valhoogte: tot en met 2.500 mm

719370 711113 Aanbrengen valdempende ondergrond — vioeren. m2 100,00 F
..... Betreft: aanbrengen van valdempende onderlaag (foam)
..... Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
.9. . . . |Valdempende onderlaag (foam) dikte ca. 80 mm m2 100,00 T
..... Dikte afhankelijk van leverancier

..... Tweelaags kruislings aanbrengen

. .9. . . |Voorbereidend grondwerk volgens paragraaf 232
. . .1. . |Valhoogte: tot en met 3.000 mm

719380 711199 Aanbrengen vlakken, objecten of vormen in m2 100,00 F
..... rubbersnipper

..... Betreft het aanbrengen van viakken, objecten of vormen
..... in rubbersnipper in meerdere kleuren ter verfraaiing
..... Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
..... Rubbersnippers m2 100,00 T
..... In standaard kleuren: groen, blauw, rood of geel
..... Maximale grootte per object ca. 4,0 m2

..... Inclusief benodigd snijwerk en lijmband

..... Aanbrengen in combinatie aanbrengen rubbersnippers
..... volgens besteksparagraaf 7193

..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

7194 Aanbrengen ondergronden - Vast, kunstgras

..... Voor de opbouw van de ondergrond, zie princpedetail 02
..... Indien opdrachtgever besluit om toe te passen het
..... kunstgras van Lime Green ONE DNA, dan wordt de
..... meerprijs per m2 verrekend via een stelpost

719400 711113 Aanbrengen valdempende ondergrond — vloeren. m2 600,00 F
..... Betreft aanbrengen van ondergrond van kunstgras
..... Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
..... Oppervlakte: 0 - 25 m2

.3. . . . |Kunstgras Greenfields Slidemax 30 NF Pro o.g. m2 600,00 T
..... Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.03
..... In standaard kleuren: groen, blauw, rood of geel
..... Naden van kunstgras verlijmen met lijmband
..... Het kunstgras bij de kantopsluiting minimaal 150 mm
..... omvouwen, leverantie in m2 verhoogd met factor 1,15
..... Infill 25 kg/m2

..... Kwartszand, gewassen en (vuur)gedroogd invulzand kg 16.800,00 T
..... Korrelgrootte: >0,2 mm <1,0 mm, min. 80% ronde vorm
..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

. .9. . . |Onderlaag / valdempende onderlaag (foam)

719410 711113 Aanbrengen valdempende ondergrond — vloeren. m2 600,00 F
..... Betreft aanbrengen van ondergrond van kunstgras
..... Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
..... Oppervlakte: 25 - 100 m2

.3. . . . |Kunstgras Greenfields Slidemax 30 NF Pro o.g. m2 600,00 T
..... Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.03
..... In standaard kleuren: groen, blauw, rood of geel
..... Naden van kunstgras verlijmen met lijmband
..... Het kunstgras bij de kantopsluiting minimaal 150 mm
..... omvouwen, leverantie in m2 verhoogd met factor 1,15
..... Infill 25 kg/m2

..... Kwartszand, gewassen en (vuur)gedroogd invulzand kg 16.800,00 T
..... Korrelgrootte: >0,2 mm <1,0 mm, min. 80% ronde vorm
..... HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

. .9. . . |Onderlaag / valdempende onderlaag (foam)
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719420

719430

719440

719450

719460

719470

719480

711113

711113

711113

711113

711113

711199

711199

Aanbrengen valdempende ondergrond — vioeren.
Betreft aanbrengen van ondergrond van kunstgras
Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
Oppervlakte: > 100 m2

Kunstgras Greenfields Slidemax 30 NF Pro o.g.
Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.03

In standaard kleuren: groen, blauw, rood of geel

Naden van kunstgras verlijmen met lijmband

Het kunstgras bij de kantopsluiting minimaal 150 mm
omvouwen, leverantie in m2 verhoogd met factor 1,15
Infill 25 kg/m2

Kwartszand, gewassen en (vuur)gedroogd invulzand
Korrelgrootte: >0,2 mm <1,0 mm, min. 80% ronde vorm
HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

Onderlaag / valdempende onderlaag (foam)

Aanbrengen valdempende ondergrond — vioeren.
Betreft aanbrengen van valdempende onderlaag (foam)
Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
Valdempende onderlaag (foam) dikte ca. 35 mm
Voorbereidend grondwerk volgens bestekspost 222
Valhoogte: tot en met 1.500 mm

Aanbrengen valdempende ondergrond — vloeren.
Betreft aanbrengen van valdempende onderlaag (foam)
Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
Valdempende onderlaag (foam) dikte ca. 45 mm
Tweelaags kruislings aanbrengen

Voorbereidend grondwerk volgens bestekspost 222
Valhoogte: tot en met 2.000 mm

Aanbrengen valdempende ondergrond — vloeren.
Betreft aanbrengen van valdempende onderlaag (foam)
Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
Valdempende onderlaag (foam) dikte ca. 70 mm
Tweelaags kruislings aanbrengen

Voorbereidend grondwerk volgens bestekspost 222
Valhoogte: tot en met 2.500 mm

Aanbrengen valdempende ondergrond — vloeren.
Betreft aanbrengen van valdempende onderlaag (foam)
Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
Valdempende onderlaag (foam) dikte ca. 90 mm
Tweelaags kruislings aanbrengen

Voorbereidend grondwerk volgens bestekspost 222
Valhoogte: tot en met 3.000 mm

Aanbrengen vlakken, objecten of vormen in kunstgras.
Betreft: het aanbrengen van vlakken, objecten of vormen
in kunstgras in meerdere kleuren ter verfraaiing
Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier
Kunstgras

In standaard kleuren: wit, groen, blauw, rood of geel
Inclusief benodigd snijwerk en lijmband

Aanbrengen in combinatie aanbrengen kunstgras
volgens besteksparagraaf 7194

HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

Aanbrengen belijning in kunstgras.

Betreft: het aanbrengen van doelcirkel en/of middenlijn
en/of doellijn in kunstgras

Kunstgras: doelcirkel bijv. radius 250 cm of rechte lijnen
Lijnbreedte: 10 cm

Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.03

Kleur kunstgras: wit, groen, blauw, rood of geel

De naden naadloos verlijmen middels een lijmband
Aanbrengen in combinatie aanbrengen kunstgras
volgens besteksparagraaf 7194

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

600,00

300,00

200,00

160,00

160,00

50,00

50,00

600,00 T

16.800,00 T

300,00 T

200,00 T

160,00 T

160,00 T

50,00 T

50,00 T
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7195 Aanbrengen ondergronden - rubber tegels

719510 711112 Aanbrengen valdempende ondergrond — tegels. m2 50,00 F

..... Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
..... speeltoestellen / speelaanleidingen

..... Oppervlakte: 0 - 25 m2

.1. . . . |Rubbertegels 500 x 500 x 55 mm st 200,00T
. .1. . . |Valhoogte: 1500 mm

. . .9. . |Indiverse verbanden

. . . .1. |Op bestaande funderingslaag van zand
..... 9/Kantopsluiting volgens bestekspostgroep 4620
719520 711112 Aanbrengen valdempende ondergrond — tegels. m2 100,00 F
..... Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
..... speeltoestellen / speelaanleidingen

..... Oppervlakte: 25 - 100 m2

.1. . . . |Rubbertegels 500 x 500 x 55 mm st 400,00 T
. .1. . . |Valhoogte: 1500 mm

. . .9. . |Indiverse verbanden

. . . .1. |Op bestaande funderingslaag van zand
..... 9/Kantopsluiting volgens bestekspostgroep 4620
719530 711112 Aanbrengen valdempende ondergrond — tegels. m2 100,00 F
..... Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
..... speeltoestellen / speelaanleidingen

..... Oppervlakte: > 100 m2

.1. . . . |Rubbertegels 500 x 500 x 55 mm st 400,00 T
. .1. . . |Valhoogte: 1500 mm

. . .9. . |Indiverse verbanden

. . . .1. |Op bestaande funderingslaag van zand
..... 9/Kantopsluiting volgens bestekspostgroep 4620
719540 711112 Aanbrengen valdempende ondergrond — tegels. m2 50,00 F
..... Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
..... speeltoestellen / speelaanleidingen

..... Oppervlakte: 0 - 25 m2

.1. . . . |Rubbertegels 500 x 500 x 75 mm st 200,00 T
. .1. . . |Valhoogte: 2500 mm

. . .9. . |Indiverse verbanden

. . . .1. |Op bestaande funderingslaag van zand
..... 9/Kantopsluiting volgens bestekspostgroep 4620
719550 711112 Aanbrengen valdempende ondergrond — tegels. m2 100,00 F
..... Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
..... speeltoestellen / speelaanleidingen

..... Oppervlakte: 25 - 100 m2

.1. . . . |Rubbertegels 500 x 500 x 75mm st 400,00 T
. .1. . . |Valhoogte: 2500 mm

. . .9. . |Indiverse verbanden

. . . .1. |Op bestaande funderingslaag van zand
..... 9/Kantopsluiting volgens bestekspostgroep 4620
719560 711112 Aanbrengen valdempende ondergrond — tegels. m2 100,00 F
..... Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
..... speeltoestellen / speelaanleidingen

..... Oppervlakte: > 100m2

.1. . . . |Rubbertegels 500 x 500 x 75 mm st 400,00 T
. .1. . . |Valhoogte: 2500 mm

. . .9. . |Indiverse verbanden

. . . .1. |Op bestaande funderingslaag van zand
..... 9/Kantopsluiting volgens bestekspostgroep 4620




RAW1332-156040 Gemeente Utrecht Bladnr. 63 van 128
Raamovereenkomst speel- en sportvoorzieningen
Perceel 1: Civiele Werkzaamheden 2025SB712 A

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
719570 711112 Aanbrengen valdempende ondergrond — tegels. m2 50,00 F

..... Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
..... speeltoestellen / speelaanleidingen

..... Oppervlakte: 0 - 25 m2

.1. . . . |Rubbertegels 500 x 500 x 100 mm st 200,00 T
. .1. . . |Valhoogte: 3000 mm

. . .9. . |Indiverse verbanden

. . . .1. |Op bestaande funderingslaag van zand
..... 9/Kantopsluiting volgens bestekspostgroep 4620
719580 711112 Aanbrengen valdempende ondergrond — tegels. m2 100,00 F
..... Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
..... speeltoestellen / speelaanleidingen

..... Oppervlakte: 25 - 100 m2

.1. . . . |Rubbertegels 500 x 500 x 100 mm st 400,00 T
. .1. . . |Valhoogte: 3000 mm

. . .9. . |Indiverse verbanden

. . . .1. |Op bestaande funderingslaag van zand
..... 9/Kantopsluiting volgens bestekspostgroep 4620
719590 711112 Aanbrengen valdempende ondergrond — tegels. m2 100,00 F
..... Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
..... speeltoestellen / speelaanleidingen

..... Oppervlakte: 25 - 100 m2

.1. . . . |Rubbertegels 500 x 500 x 100 mm st 400,00 T
. .1. . . |Valhoogte: 3000 mm

. . .9. . |Indiverse verbanden

. . . .1. |Op bestaande funderingslaag van zand
..... 9/Kantopsluiting volgens bestekspostgroep 4620
7196 Aanbrengen ondergronden - boomschors

..... Voor de opbouw van de ondergrond, zie princpedetail 03

719610 711111 Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 3.000,00 F
..... Betreft boomschors aanbrengen in speelondergrond
..... onder of nabij speeltoestellen / speelaanleidingen
..... Hoeveelheid: 0 - 10 m3

.3. . . . |Materiaal: boomschors / houtsnippers m3 600,00 T
..... Bark (Frans boomschors / Zeeden)

..... fractie 20 - 80 mm

..... volgens NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177
..... Ter beschikking gesteld door

..... nevenaannemer/leverancier

..... Valhoogte: tot en met 2.000 mm

..... Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,6)
..... Laagdikte: tot 200 mm

. . .9. . |Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 232

. . . .9. |Aanbrengen scheidingslaag op de onderbouw volgens m2 3.000,00 |
..... bestekspost 719690
719620 711111 | Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 3.000,00 F

..... Betreft boomschors aanbrengen in speelondergrond
..... onder of nabij speeltoestellen / speelaanleidingen
..... Hoeveelheid: 10 - 25 m3

.3. . . . |Materiaal: boomschors / houtsnippers m3 600,00 T
..... Bark (Frans boomschors / Zeeden)

..... fractie 20 - 80 mm

..... volgens NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177
..... Ter beschikking gesteld door

..... nevenaannemer/leverancier

..... Valhoogte: tot en met 2.000 mm

..... Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,6)
..... Laagdikte: tot 200 mm

. . .9. . |Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 232
. . . .9. |Aanbrengen scheidingslaag op de onderbouw volgens m2 3.000,00
..... bestekspost 719690
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719630 711111 Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 3.000,00 F

..... Betreft boomschors aanbrengen in speelondergrond
..... onder of nabij speeltoestellen / speelaanleidingen
..... Hoeveelheid: > 25 m3

.3. . . . |Materiaal: boomschors / houtsnippers m3 600,00 T
..... Bark (Frans boomschors / Zeeden)

..... fractie 20 - 80 mm

..... volgens NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177
..... Ter beschikking gesteld door

..... nevenaannemer/leverancier

..... Valhoogte: tot en met 1.500 mm

..... Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,6)
..... Laagdikte: tot 200 mm

. . .9. . |Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 232

. . . .9. |Aanbrengen scheidingslaag op de onderbouw volgens m2 3.000,00 |
..... bestekspost 719690
719640 711111 | Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 670,00 F

..... Betreft boomschors aanbrengen in speelondergrond
..... onder of nabij speeltoestellen / speelaanleidingen
..... Hoeveelheid: 0 - 10 m3

.3. . . . |Materiaal: boomschors / houtsnippers m3 201,00 T
..... Bark (Frans boomschors / Zeeden)

..... fractie 20 - 80 mm

..... volgens NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177
..... Ter beschikking gesteld door

..... nevenaannemer/leverancier

..... Valhoogte: tot en met 2.000 mm

..... Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,6)
..... Laagdikte: tot 300 mm

. . .9. . |Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 232

. . . .9. |Aanbrengen scheidingslaag op de onderbouw volgens m2 670,00 |
..... bestekspost 719690
719650 711111 | Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 670,00 F

..... Betreft boomschors aanbrengen in speelondergrond
..... onder of nabij speeltoestellen / speelaanleidingen
..... Hoeveelheid: 10 - 25 m3

.3. . . . |Materiaal: boomschors m3 201,00 T
..... Bark (Frans boomschors / Zeeden)

..... fractie 20 - 80 mm

..... volgens NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177
..... Ter beschikking gesteld door

..... nevenaannemer/leverancier

..... Valhoogte: tot en met 2.000 mm

..... Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,6)
..... Laagdikte: tot 300 mm

. . .9. . |Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 232

. . . .9. |Aanbrengen scheidingslaag op de onderbouw volgens m2 670,00 |
..... bestekspost 719690
719660 711111 | Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 670,00 F

..... Betreft boomschors aanbrengen in speelondergrond
..... onder of nabij speeltoestellen / speelaanleidingen
..... Hoeveelheid: > 25 m3

.3. . . . |Materiaal: boomschors / houtsnippers m3 201,000 T
..... Bark (Frans boomschors / Zeeden)

..... fractie 20 - 80 mm

..... volgens NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177
..... Ter beschikking gesteld door

..... nevenaannemer/leverancier

..... Valhoogte: tot en met 2.000 mm

..... Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,6)
..... Laagdikte: tot 300 mm

. . .9. . |Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 232
. . . .9. |Aanbrengen scheidingslaag op de onderbouw volgens m2 670,00
..... bestekspost 719690
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719690 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 9.630,00
..... Betreft: het aanbrengen van een niet-geweven geovlies
..... als drukverdelend doek onder valdempende of
..... sportondergronden.
..... Het doek moet voldoen aan de eisen conform ISA-M11.a
..... en geschikt zijn voor toepassing in speel- en
..... sportvoorzieningen.
..... Grondsoorten: (drain)zand met boomschors / valzand
9. .. .. Geotextiel: niet-geweven, thermisch gebonden of m2 9.630,00 L
..... naaldgeponst geovlies
..... Functie: drukverdelend, scheidend en waterdoorlatend.
..... Gramgewicht: ca. 300 g/m?, of gelijkwaardig volgens
..... ISA-M11.a.
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m
7197 Aanbrengen ondergronden - valzand
..... Voor de opbouw van de ondergrond, zie princpedetail 04
719710 711111 Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 3.000,00 F
..... Betreft valzand aanbrengen van speelondergrond onder
..... of nabij speeltoestellen / speelaanleidingen
..... Hoeveelheid: 0-10 m3
.9. . . . |Materiaal: uiterst grof zand (grof rivierzand / grof m3 600,00 T
..... betonzand / grof valzand)
..... korrelgrootte 0,25 - 8,0 mm
..... volgens NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177
..... Ter beschikking gesteld door
..... nevenaannemer/leverancier
..... Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,3)
..... Laagdikte: 300 mm
..... Valhoogte: tot en met 2.000 mm
. . .9. . |Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 232
. . . .9. |Aanbrengen scheidingslaag op de onderbouw volgens m2 3.000,00 |
..... bestekspost 719790
719720 711111 Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 3.000,00 F
..... Betreft valzand aanbrengen van speelondergrond onder
..... of nabij speeltoestellen / speelaanleidingen
..... Hoeveelheid: 10-25 m3
.9. . . . |Materiaal: uiterst grof zand (grof rivierzand / grof m3 600,00 T
..... betonzand / grof valzand)
..... korrelgrootte 0,25 - 8,0 mm
..... volgens NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177
..... Ter beschikking gesteld door
..... nevenaannemer/leverancier
..... Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,3)
..... Laagdikte: 300 mm
..... Valhoogte: tot en met 2.000 mm
. . .9. . |Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 232
. . . .9. |Aanbrengen scheidingslaag op de onderbouw volgens m2 3.000,00; |
..... bestekspost 719790
719730 711111 Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 3.000,00 F
..... Betreft valzand aanbrengen van speelondergrond onder
..... of nabij speeltoestellen / speelaanleidingen
..... Hoeveelheid: > 25 m3
.9. . . . |Materiaal: uiterst grof zand (grof rivierzand / grof m3 600,00 T
..... betonzand / grof valzand)
..... korrelgrootte 0,25 - 8,0 mm
..... volgens NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177
..... Ter beschikking gesteld door
..... nevenaannemer/leverancier
..... Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,3)
..... Laagdikte: 300 mm
..... Valhoogte: tot en met 2.000 mm
. . .9. . |Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 232
. . . .9. |Aanbrengen scheidingslaag op de onderbouw volgens m2 3.000,00 1
..... bestekspost 719790
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719740 711111 Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 670,00 F

..... Betreft valzand aanbrengen van ondergrond onder of
..... nabij speeltoestellen / speelaanleidingen

..... Hoeveelheid: 0-10 m3

.9. . . . |Materiaal: uiterst grof zand (grof rivierzand / grof m3 268,00 T
..... betonzand / grof valzand)

..... korrelgrootte 0,25 - 8,0 mm

..... volgens NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177
..... Ter beschikking gesteld door

..... nevenaannemer/leverancier

..... Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,3)
..... Laagdikte: 400 mm

..... Valhoogte: tot en met 3.000 mm

. . .9. . |Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 232

. . . .9. |Aanbrengen scheidingslaag op de onderbouw volgens m2 670,00 |
..... bestekspost 719790
719750 711111 | Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 670,00 F

..... Betreft valzand aanbrengen van ondergrond onder of
..... nabij speeltoestellen / speelaanleidingen

..... Hoeveelheid: 10 - 25 m

9. . . . |Materiaal: uiterst grof zand (grof rivierzand / grof m3 268,00 T
..... betonzand / grof valzand)

..... korrelgrootte 0,25 - 8,0 mm

..... volgens NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177
..... Ter beschikking gesteld door

..... nevenaannemer/leverancier

..... Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,3)
..... Laagdikte: 400 mm

..... Valhoogte: tot en met 3.000 mm

. . .9. . |Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 232

. . . .9. |Aanbrengen scheidingslaag op de onderbouw volgens m2 670,00 |
..... bestekspost 719790
719760 711111 | Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 670,00 F

..... Betreft valzand aanbrengen van ondergrond onder of
..... nabij speeltoestellen / speelaanleidingen

..... Hoeveelheid: > 25 m3

.9. . . . |Materiaal: uiterst grof zand (grof rivierzand / grof m3 268,00 T
..... betonzand / grof valzand)

..... korrelgrootte 0,25 - 8,0 mm

..... volgens NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177
..... Ter beschikking gesteld door

..... nevenaannemer/leverancier

..... Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,3)
..... Laagdikte: 400 mm

..... Valhoogte: tot en met 3.000 mm

. . .9. . |Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 232

. . . .9. |Aanbrengen scheidingslaag op de onderbouw volgens m2 670,00 |
..... bestekspost 719790
719790 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 9.630,00 F

Betreft: het aanbrengen van een niet-geweven geovlies
..... als drukverdelend doek onder valdempende of
..... sportondergronden.
..... Het doek moet voldoen aan de eisen conform ISA-M11.a
..... en geschikt zijn voor toepassing in speel- en
..... sportvoorzieningen.
..... Grondsoorten: (drain)zand met boomschors / valzand

9. . . .. Geotextiel: niet-geweven, thermisch gebonden of m2 9.630,00 L
..... naaldgeponst geovlies
..... Functie: drukverdelend, scheidend en waterdoorlatend.
..... Gramgewicht: ca. 300 g/m?, of gelijkwaardig volgens
..... ISA-M11.a.
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m

2 R AANBRENGEN GROENVOORZIENING
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721

721010

721020

7211

721110

722

722010

101603

101603

510701

512101

BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Exacte locatie op aanwijzing van de directie.
Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca. 42 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen middels een vooromhulde
drainbuis of een vergelijkbaar materiaal.

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Exacte locatie op aanwijzing van de directie.
Stamdiameter boom: ca. 0,30 m of meer.

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca. 75 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen middels een vooromhulde
drainbuis of een vergelijkbaar materiaal

Aanbrengen wortelscherm

Aanbrengen wortelscherm.

Betreft: wortelwerings-scherm 1 mm t.b.v. nieuw te
planten bomen in (bestaande) verharding.

Langs aan te brengen beplanting of boom

Verticaal, strak langs bestaande kabels en leidingen
aanbrengen.

Bij gebruik van meerdere rollen op een locatie,
materiaal 1 m laten overlappen.

Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
naastliggend terrein

Wortelweringsscherm HDPE 1 mm

Type: RootBlock Wortelwering HDPE WB/BB 50, zonder
koppelstukken.

Leverancier: Greenmax (tel. 0413-294447).
Afmeting: 50 m x 50 cm, 50 m/rol.

Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld,
aanvulling verdichten

ZAAIEN

Zaaien.

Betreft: speelweide, ligweide of recreatief terrein.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland SV7.
Hoeveelheid: 2,5kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

De grond na opkomst van het zaad aandrukken

st

st

st

st

are

kg

250,00

100,00

100,00

20,00

250,00 L

100,00 L

100,00 L

50,00 L
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722020 512101 Zaaien. are 10,00 F

..... Betreft: trapveld en/of evenemententerrein.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon Engels raaigras kg 25,00/ L
..... Sv7

..... Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
..... 1/De grond na opkomst van het zaad aandrukken
723 BEPLANTINGEN

..... Al het plantmateriaal wordt door de opdrachtgever ter
..... beschikking gesteld

..... beplantingen worden op plaats van verwerking of op een
..... afgesproken locatie afgeleverd.

7230 Bosplantsoen
723010 514205 | Planten van bosplantsoen. st 500,00 F
..... Grondsoort: (teel)grond.
..... Plantmateriaal: bosplantsoen, wortelgoed.. st 500,00 T

..... Conform lijst per deelopdracht.
..... Grootte per perceel: tot 1000 m2.
1. .. .. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostgroep 2511
..... en 2512
. . .1. . |Afstand tussen de rijen: 1 m
..... Afstand in de rij: 1 m
. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2.
..... 9|Nazorg volgens bestekspostgroep 728

7231 Haagplantsoen
723110 510304 | Maken plantsleuf. m 500,00 F

..... Betreft maken plantsleuf t.b.v. van haagplantsoen
..... volgens bestekspost 723130.

..... Grondsoort: (teel)grond.

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .5. . . |Breedte plantsleuf: 0,80 m

. . .2. . |Diepte plantsleuf: 0,40 m

. . . .1.1\Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
723130 514208 Planten van haagplantsoen. st 4.000,00 F
..... Grondsoort: (teel)grond.
..... Conform lijst per deelopdracht.
..... Plantmateriaal: haagplantsoen. st 4.000,00T
.3. . . . |3-rijig, totaal 8st/m

. .2. . . |In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnrs.
..... 723110.

. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
..... gedeponeerde grond

. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
..... terrein

..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspost
..... 728

7232 Sierplantsoen
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723210 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.000,00 F

..... Grondsoort: (teel)grond.
..... Sierplantsoen/heesters met kluit Conform lijst per

..... deelopdracht.
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |In plantplaatsen of plantstroken volgens paragraaf. 25.

. . .1. . |Afstand tussen de rijen: 0,50 m
..... Afstand in de rij: 0,50 m

. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2. st 1.000,00 T
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspost
..... 728

7233 Kruidachtigen

723310 512401 Planten van kruidachtigen. st 5.000,00 F
..... Grondsoort: (teel)grond.
3. .. .. Kruidachtige gewassen - potplanten; pot verwijderen st 5.000,00 T
..... Conform lijst per deelopdracht.
. .1. . . |In beplantingsvak
. . . .2. |Plantverband driehoeksverband, 11 st/m2.
..... 1/Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspost
..... 728
724 PLANTEN BOMEN
..... Alle bomen worden door de gemeente ter beschikking
..... gesteld.
..... Bomen worden op plaats van verwerking of op een
..... afgesproken locatie afgeleverd.
724010 511599 Planten bomen, met kluit, in verharding. st 25,00 F
..... Betreft: het planten van bomen met kluit, incl. maken
..... plantgat, aanbrengen boompalen en boombanden,
..... aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem.
724011 510303 Maken plantgat. st 25,00
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .5. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .3. . |Diepte: 0,50 m
. . . .1.1|\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

724012 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 25,00 |
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 50,00 L
..... Lengte: 1,8m

..... Diameter: 70-80mm

..... boompalen dienen te zijn voorzien van het PEFC
..... keurmerk.

. .1. . . |Boomband: type jute breedte 6-7 cm st 50,00 L
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m

. . . .3. |Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
..... de meest voorkomende windrichting

724013 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 25,00 |
..... groeiplaats van een boom.
2. .. .. Bij een te planten boom
.9. . . . |Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis. m 125,00 L

..... Ombhulling van kokosvezel.
..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken.

..... 450gr/cm?2.

..... Kleur: donkergroen.

. .2. . . |Diameter drainbuis: 100 mm
. . .4. . |Lengte drainbuis: ca. 5,0 m

. . . .2. |Diepte van het systeem: op halve kluithoogte rondom
..... het wortelgestel.
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
..... stuks per boom.
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724014 515204 Planten bomen. st 25,00 |
..... Periode van planten : zie deel 3 van het bestek Artikel
..... 51.42.05
2. . . .. Bomen met kluit st 25,00T
4. . . . |In grondverbetering aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 258.
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .1. . |Overblijvende grond vervoeren volgens paragraaf 28

. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden

..... Nazorg volgens bestekspostgroep 7281
724020 511599 Planten bomen, met kluit, in verharding. st 500F
..... Betreft: het planten van bomen met kluit, incl. maken
..... plantgat, aanbrengen boompalen en boombanden,
..... aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem.
724021 510303 Maken plantgat. st 5,00 |
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .5. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

. . .3. . |Diepte: 0,50 m

. . . .1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

724022 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 5,00 |
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 10,00 L
..... Lengte: 1,8m

..... Diameter: 70-80mm

..... boompalen dienen te zijn voorzien van het PEFC
..... keurmerk.

. .1. . . |Boomband: type jute breedte 6-7 cm st 10,00 L
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m

. . . .3. |Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
..... de meest voorkomende windrichting

724023 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 5,00 |
..... groeiplaats van een boom.
2. .. .. Bij een te planten boom
.9. . . . |Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis. m 25,00 L

..... Omhulling van kokosvezel.

..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken.

..... 450gr/cm2.

..... Kleur: donkergroen.

. .2. . . |Diameter drainbuis: 100 mm

. . .4. . |Lengte drainbuis: ca. 50 m

. . . .2. |Diepte van het systeem: op halve kluithoogte rondom
..... het wortelgestel.

..... 1|Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
..... stuks per boom.

724024 515204 Planten bomen. st 5,00 |
..... Periode van planten : zie deel 3 van het bestek Artikel
..... 51.42.05
2. .. .. Bomen met kluit st 500T
4. . . . |Ingrondverbetering aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 258.
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .1. . |Overblijvende grond vervoeren volgens paragraaf 28

. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden

..... Nazorg volgens bestekspostgroep 7281
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724040 511599 Planten van bomen. st 25,00 F
..... Conform lijst per deelopdracht.

724041 510303 Maken plantgat. st 25,00 |
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .5. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

. . .3. . |Diepte: 0,50 m
. . . .1.1|\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

724042 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 25,00 |
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 50,00 L
..... Lengte: 1,8m

..... Diameter: 70-80m m

..... boompalen dienen te zijn voorzien van het PEFC
..... keurmerk.

. .1. . . |Boomband:type jute breedte 6-7 cm st 50,00 L
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m

. . . .3. |Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
..... de meest voorkomende windrichting

..... 1/Boompalen verticaal aanbrengen

724043 515404 Aanbrengen gietrand. st 25,00 1
..... Betreft: gietrand tbv bewatering wortelkluit.
1. .. .. Gietrand:AMGR325G. st 25,00/ L

..... Leverancier: Greenmax.

..... Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm
..... (met UV stabilisator).

..... Kleur: donkergroen.

..... Hoogte: 30 cm, 25 m1 /rol.

..... Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm.

..... Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en eventueel
..... vastspijkeren aan boompalen.

.9. . . . |Lengte gietrand:

..... Omvang/ @ wortelkluit = Omvang/ @ gietrand
..... Een wand van 2,5 m' is @ 80 cm en

..... wateropslagcapaciteit is: 100 liter.

..... Een wand van 3 m' is @ 95 cm en wateropslagcapaciteit
..... is: 140 liter.

..... Eenwandvan 3,5m'is @ 1,11 men

..... wateropslagcapaciteit is: 195 liter.

. . .1. . |Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20m

. . . .1. |Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

724044 515204 Planten bomen. st 25,00 |
..... Periode van planten : zie deel 3 van het bestek Artikel
..... 51.42.05
2. .. .. Bomen met kluit maat 18-20 Conform lijst per st 25,00T
..... deelopdracht.
.3. . . . |In plantplaatsen of plantstroken
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken

724050 511599 Planten van bomen. st 5,00 F
..... Conform lijst per deelopdracht.

724051 510303 | Maken plantgat. st 5,00 |
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwerdan 1: 3
. .5. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

. . .3. . |Diepte: 0,50 m
. . . .1.1\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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724052 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 5,00 |
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 10,00 L
..... Lengte: 1,8m

..... Diameter: 70-80m m

..... boompalen dienen te zijn voorzien van het PEFC
..... keurmerk.

. .1. . . |Boomband:type jute breedte 6-7 cm st 10,00 L
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m

. . . .3. |Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
..... de meest voorkomende windrichting

..... 1/Boompalen verticaal aanbrengen

724053 515404 Aanbrengen gietrand. st 5,00 |
..... Betreft: gietrand tbv bewatering wortelkluit.
1. .. .. Gietrand:AMGR325G. st 5,00 L

..... Leverancier: Greenmax.

..... Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm
..... (met UV stabilisator).

..... Kleur: donkergroen.

..... Hoogte: 30 cm, 25 m1 /rol.

..... Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm.

..... Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en eventueel
..... vastspijkeren aan boompalen.

.9. . . . |Lengte gietrand:

..... Omvang/ @ wortelkluit = Omvang/ @ gietrand
..... Een wand van 2,5 m' is @ 80 cm en

..... wateropslagcapaciteit is: 100 liter.

..... Een wand van 3 m' is @ 95 cm en wateropslagcapaciteit
..... is: 140 liter.

..... Eenwandvan 3,5m'is @ 1,11 men

..... wateropslagcapaciteit is: 195 liter.

. . .1. . |Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20m

. . . .1. |Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

724054 515204 Planten bomen. st 5,00 |
..... Periode van planten : zie deel 3 van het bestek Artikel
..... 51.42.05
2. .. .. Bomen met kluit maat 18-20 Conform lijst per st 500T
..... deelopdracht.
.3. . . . |In plantplaatsen of plantstroken
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
727 INBOET

..... Gerekend is met:

..... 5% inboet voor bomen.

..... 10% inboet voor heesters en hagen.
..... 15% inboet voor kruidachtigen.
727010 514211 Inboeten beplanting st 50,00 F
..... Plantmateriaal: bosplantsoen. st 50,00 T
..... Soort en maat gelijk aan eerdere aanplant conform
..... bestekspostnr. 723010

..... 1|Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

727020 514211 Inboeten beplanting st 400,00 F
..... Plantmateriaal: haagplantsoen. st 400,00 T
..... Soort en maat gelijk aan eerdere aanplant conform
..... bestekspostnr. 7231

..... 1|Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
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727030 514211 Inboeten beplanting st 100,00 F
1. .. .. Heesters, wortelgoed st 100,00 T

..... Soort en maat gelijk aan eerdere aanplant conform
..... bestekspostnr. 723210
. .1. . . |In beplantingsvak
..... 1|Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
727040 512405 Inboeten kruidachtigen. st 750,00 F
1. .. .. Kruidachtige gewassen - kluitgoed vaste planten. st 750,00 T
..... Soort en maat gelijk aan eerdere aanplant conform
..... bestekspostnr. 723310
. .1. . . |In beplantingsvak
..... 1|Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

727060 515503 Inboeten bomen. st 2,00 F
..... Betreft: in beplanting
2. . . .. Plantmateriaal: bomen met kluit of zonder kluit st 2,00T

..... Soort en maat gelijk aan eerdere aanplant conform

..... bestekspostnr. 724

. .1. . . |In beplanting

..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

..... materiaal

727070 515503 Inboeten bomen. st 2,00 F
..... Betreft: in verharding

2. . . .. Plantmateriaal: bomen met kluit of zonder kluit st 2,00T
..... Soort en maat gelijk aan eerdere aanplant conform
..... bestekspostnr. 724
. .3. . . |In verharding
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal

728 NAZORG

..... Nazorg conform Handboek bomen hoofdstuk 7

7280 Watergeven

728020 514499 Watergeven bosplantsoen. st 500,00 F
..... Betreft: nieuw aangeplante bosplantsoen.

..... Hoeveelheid: ca. 10 ltr /plant.

..... Gerekend is met een frequentie van 1x watergeven per
..... groeiseizoen.

728030 514499 Watergeven sierplantsoen. st 1.000,00 F
..... Betreft: nieuw aangeplante sierplantsoen.

..... Hoeveelheid: ca. 10 ltr /plant.

..... Gerekend is met een frequentie van 1x watergeven per
..... groeiseizoen.

728050 514499 Watergeven haagplantsoen. st 4.000,00 F
..... Betreft: nieuw aangeplante haagplantsoen.

..... Hoeveelheid: ca. 10 Itr /plant.

..... Gerekend is met een frequentie van 1x watergeven per
..... groeiseizoen.

7281 Nazorg bomen
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728110 515611 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van st 60,00 F

..... nazorg na oplevering van de deelopdracht.

1. .. .. Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).

..... hoofdstuk 724

.2. . . . |Water geven met water op te pompen uit open water

..... Door de directie aan te wijzen, binnen het deelgebied

. .1. . . |Bemesten toegestaan

. . .1. . |Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel,

..... kwaliteitsniveau B

7285 Onkruidvrij maken

728510 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... nieuw aangeplant bosplantsoen. aangeplant conform
..... bestekspost 723010

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 5,00 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. . . .1. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

728520 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... nieuw aangeplant haagplantsoen. aangeplant conform
..... bestekspost 723110

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 5,00 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. . . .1. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

728530 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... nieuw aangeplant sierplantsoen. aangeplant conform
..... bestekspost 723210

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 2,50 |
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. . . .1. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

728540 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... nieuw aangeplant vaste planten. aangeplant conform
..... bestekspost 723310

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 5,00 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. . . .1. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
7286 | | Maaien
728610 512503 | Maaien grasveld. are 30,00 F

..... Betreft: 1 maaibeurt na oplevering
..... Aantal percelen: conform bestekspost 722010 en
..... 722020
2. .. .. Standaard beheer
.1. . . . |Grasveldtype: recreatief grasveld
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .5. |Betreft de eerste maaibeurt na zaaien
..... 9/Maaisel voorzichtig vegen en afvoeren.
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8

81

811

8111

811120

811130

811140

8112

811210

811220

100101

100101

100101

102399

102399

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
WERK ALGEMENE AARD
(WERK-)PLANNEN

Opstellen deelopdracht

Voor het opstellen van een deelopdracht rekening
houden met onder andere de navolgende bijkomende
voorbereidingswerkzaamheden:

Zie paragraaf 1.08

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het uitwerken van concept-deelopdrachten
naar het definitieve deelopdrachten.

(opdrachtgever levert concept-deelopdrachten aan)
Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden: alle
werkzaamheden voor de aannemer genoemd in lid 3
van paragraaf 1.08

De som van de deelopdracht is groter dan € 0,= en
kleiner of gelijk aan € 50.000,=

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het uitwerken van concept-deelopdrachten

naar het definitieve deelopdrachten.

(opdrachtgever levert concept-deelopdrachten aan)
Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden: alle
werkzaamheden voor de aannemer genoemd in lid 3
van paragraaf 1.08

De som van de deelopdracht is groter dan € 50.001,= en
kleiner of gelijk aan € 100.000,=

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het uitwerken van concept-deelopdrachten
naar het definitieve deelopdrachten.

(opdrachtgever levert concept-deelopdrachten aan)
Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden: alle
werkzaamheden voor de aannemer genoemd in lid 3
van paragraaf 1.08

De som van de deelopdracht is groter dan € 100.001,=
en kleiner of gelijk aan € 250.000,=

Veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier

Codrdinatie uitvoering Arbobesluit

Betreft: het aanstellen van een V&G-codrdinator
uitvoeringsfase, bedoelt in artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesiluit en het uitvoeren van de
taken conform artikel 2.31
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Inclusief het actualiseren in de uitvoeringsfase van het
veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier als
bedoeld in artikel 2.28 en 2.30, lid ¢
Arbeidsomstandighedenbesluit.

V&G-plan en -dossier indienen volgens paragraaf
01.19.01 in deel 3 van dit bestek.

Uitvoeren V&G- taken
Betreft: het uitvoeren van de V&G-taken gedurende
de uitvoeringsduur van het werk.

keer

keer

keer

keer

keer

20,00

70,00

30,00

120,00

120,00
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811221

811222

811223

811224

811225

811280

8114

811410

811420

812

8120

812010

812020

102399

102399

102399

102399

102399

102399

102399

102399

100501

100501

Opstellen V&G-rapportage

betreft het wekelijks opstellen van een V&G-
rapport, waarin teminste is opgenomen:
-gemaakte afspraken;

-getroffen maatregelen;

-bijzondere voorvallen.

Actualiseren V&G-plan

Betreft het gedurende het werk op gezette tijden
actualiseren van het V&G-Plan voor de
uitvoeringsfase, e.a.a. op aanwijzing van de directie.

Uitvoeren V&G-codrdinatie

Betreft het op adequate wijze uitvoeren van
codrdinerende activiteiten om de eigen werkzaamheden
en die van de nevenaannemers op veilige wijze te laten
plaatsvinden.

Actualiseren kennisgeving

Betreft het actualiseren van de kennisgeving en
deze naar de Arbeidsinspectie en andere betrokken
partijen te zenden.

Samenstellen V&G-dossier

Betreft het samenstellen van het V&G-dossier.
Het V&G-dossier na oplevering van het werk ter
acceptatie indienen.

Meldingen wegwerkzaamheden in MELVIN
Betreft het doen van startmeldingen,afmeldingen en
uitloopmeldingen voor wegwerkzaamheden in MELVIN.

Werkplannen

Opstellen gedetailleerd werkplan

betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in
01.13.06 van de Standaard en paragraaf 26 van de UAV
2012.

Rekening houden met coordinerende werkzaamheden
conform bestekspostnr. 814010

Actualiseren gedetailleerd werkplan

betreft het gedurende het werk op gezette tijden
actualiseren van het gedetailleerd werkplan
€.e.a. op aanwijzing van de directie

INZETTEN WERKNEMERS / MATERIEEL
Werkzaamheden binnen reguliere werktijden van
maandag - vrijdag 7.00 uur - 19.00 uur

Beschikbaar stellen werknemers

Inzetten van werknemer.

Betreft grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: functiegroep B, grondwerker

Inzetten van werknemer.

Betreft: stratenmakerskoppel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: functiegroep C, stratenmakerskoppel

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

uur

uur

120,00

60,00

10,00

32,00

32,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00
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812030 100501 Inzetten van werknemer. uur 32,00
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
.5. . . . |Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem
..... overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
..... vakbekwaam hovenier, incl. benodigd handgereedschap.
. .1. . . |Werknemers: hovenier
812040 (100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . |Werknemers: gediplomeerd verkeersregelaar
..... Aanvullende eisen:
..... - Gecertificeerd VCA,;
..... - Gecertificeerd BRL9101;
..... - Gecertificeerd Beroepsmatig Verkeersregelaar;
..... - Nederlands taalvaardig
812050 (100599 T.b.s. voertuig + koppel stratenmakers (uur) uur 32,00
..... Betreft 2 straatmakers waarvan minimaal 1
..... gediplomeerd en maximaal 1 (aantoonbaar) in
..... opleiding of uit een gediplomeerde straatmaker en
..... opperman + voertuig voor kleinschalige
..... herstraatwerkzaamheden
..... Voertuig conform A.10 invulformulier schone
..... voer- en werktuigen
..... Tevens inclusief:
..... - voertuig met open laadvoorziening
..... - Gereedschap, mobiele telefoon en werkkleding;
..... - trilplaat,
..... - brekerzand tbv afstrooien/invegen en inboet
..... stenen voor breuk
..... - 2 afzethekken en geleidebakens
..... - PBM 's (persoonlijke beschermingsmiddelen)
..... Het koppel stratenmakers moet bestaan uit een vaste
..... ploeg voor de totale duur van de overeenkomst en
..... dienen in het bezit te zijn van VCA-B certificaat. De ploeg
..... moet spraakvaardig zijn in de nederlandse taal.
..... Het koppel stratenmakers
..... (incl materiaal/materieel) moet binnen 5 werkdagen
..... beschikbaar zijn.
8121 Beschikbaar stellen materieel
812110 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 32,00
..... conform A.10 invulformulier schone
..... voer- en werktuigen
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
1. .. .. Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachine minigraver
812140 [100599 Inzetten mini-shovel (conform A10 invulformulier schone uur 32,00
..... voer- en werktuigen)
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden in de binnenstad
..... en op moeilijk bereikbare plaatsen
..... Inzet mini-shovel uitsluitend voor aanvullende
..... werkzaamheden zoals het verwijderen van boomwortels
..... of voor vervoer op moeilijk bereikbare plaatsen.
..... Inzet mini-shovel bij reguliere werkzaamheden dient bij
..... de eenheidsprijs voor het aanbrengen bestrating
..... inbegrepen te zijn
..... Minimaal 25PK/18 Watt vermogen
..... Gewicht > 1250 kg
..... Incl. hulpstukken
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812150 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 32,00 F

..... conform A.10 invulformulier schone
..... voer- en werktuigen
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
4. . . .. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
1. . . . |Wielgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
812160 [100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
9. . . .. Laadvermogen 7,5 tot 18 ton
1. . . . |Zelflossend
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
812170 [100518 Inzetten van een tractor. uur 24,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
1. .. .. Vermogen: ten minste 50 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: Watertank minimaal 5.000 liter
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
812180 (100531 Inzetten van een mobiele versnipperaar. uur 24,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
4. . . .. Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte
1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
813 REVISIE EN OPLEVERDOSSIER
..... Voor het aanleveren van een opleverdossier rekening
..... houden met onder andere de navolgende punten:
..... - het samenstellen en aanleveren van de revisie-
..... en/of mutatiegegevens zoals omschreven in artikel
..... 10.02 uit deel 3 van dit bestek (bij een (kleinere)
..... deelopdracht is analoge revisietekening voldoende)
..... - revisie- en/of mutatiegegevens digitaal en/of
..... analoog aanleveren op tekening en/of overzichten
..... - waar nodig voorzien van schriftelijke toelichting of
..... voorzien van foto's ter verduidelijking ervan
..... - het samenstellen van een opleverdossier.
813010 [100199 Aanleveren opleverdossier. keer 60,00 F
..... Betreft het opstellen van een opleverdossier voor het
..... uitvoeren van de volgende werkzaamheden: zie koptekst
..... Opleverdossier aan te leveren bij de opdrachtgever ter
..... afsluiting van de deelopdracht.
813020 [100199 Het maken van revisiewerk t.b.v. riolering keer 12,00 F
..... Betreft het aanleveren van de revisiegegevens als
..... beschreven in artikel 10.21 en 10.22 in deel 3
..... van dit bestek
..... Ten behoeve van rioleringswerkzaamheden.
..... Voor levering digitale basis bestanden voor de
..... revisietekening contact opnemen met:
..... H.J.V. van Hienen
..... 030 - 2864372
..... b.van.hienen@utrecht.nl
813030 100199 Het maken van revisiewerk t.b.v. wegen. keer 120,00 F
..... Betreft het aanleveren van de revisiegegevens als
..... beschreven in artikel 10.21 en 10.23 in deel 3
..... van dit bestek.
..... Ten behoeve van wegen inclusief aansluitleidingen
..... en kolken.
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813040 (100199 Het maken van revisiewerk t.b.v. cultuurtechniek. keer 120,00 F

..... Betreft het aanleveren van de revisiegegevens als
..... beschreven in artikel 10.21 en 10.24 in deel 3 van dit
..... bestek.

..... Ten behoeve van cultuurtechniek

813050 100199 Het maken van revisiewerk t.b.v. speelvoorzieningen. keer 120,00 F
..... Betreft het aanleveren van de revisiegegevens als
..... beschreven in artikel 10.21 in deel 3 van dit bestek.
..... Ten behoeve van speelvoorzieningen

814 COORDINATIE EN COMMUNICATIE
814010 102399 Codrdinerende werkzaamheden nevenaannemers keer 120,00 F
..... Betreft: het codrdineren van integrale werkzaamheden
..... sport- en speelplaatsen waarbij één of meerdere
..... nevenaannemers/leveranciers betrokken zijn bij een
..... deelopdracht.

..... Afhankelijk van type deelopdracht, zie

..... codrdinatieovereenkomst.

..... Onder het codrdineren valt ook het opstellen van een
..... planning en het handhaven van deze planning
814020 102399 Informatieverstrekking richting derden keer 120,00 F
..... Betreft: het per deelopdracht schriftelijk

..... informeren van bewoners / ondernemers aan wegen
..... welke gelegen zijn aan de onderhoudsgebieden of
..... wegen die afgezet worden tijdens werkzaamheden.
..... Aantal te informeren derden per deelopdracht:
..... variabel, maar te rekenen met 750 brieven

..... De aannemer dient minimaal 2 weken van te voren
..... de bewoners / ondernemers schriftelijk te

..... voorzien van informatie betreffende:

..... - duur / ingang van afzettingen en werkzaamheden;
..... - mogelijkheid om woning wel of niet te bereiken
..... per voertuig of te voet;

..... - en alle overige van belang zijnde informatie.
..... De informatie dient door de aannemer verstrekt te
..... worden.

..... Communicatie van grotere projecten wordt verzorgd
..... door de gemeente. De aannemer verzorgt van deze
..... communicatie. Bij kleinere (plaatselijke)

..... werkzaamheden verzorgt de aannemer zowel de
..... communicatie als de verspreiding.

816 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
g0 | | Bouwhekwerk
816010 101512 | Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 9.600,00 F
1. .. .. Afrastering(en) ten behoeve van: bouwhek
.2. . . . |Bouwhek met voet met materiaal van de aannemer m 9.600,00 |

..... Materiaal: boven- en onderbuis, opgelaste draadmat
..... Breedte: ca. 3,50 m

..... Hoogte: min. 2,00 m

..... Incl. poorten

816020 101599 Onderhouden bouwhek wkn 104,00 F
..... Betreft: bouwhek, geplaatst volgens
..... bestekspostnummer 816010
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816030 101599 Opbreken en afvoeren bouwhek m 9.600,00 F
..... Betreft: bouwhek geplaatst volgens bestekspostnr.
..... 816010

..... Materiaal: boven- en onderbuis, opgelaste draadmat.

..... Breedte: ca. 3,50 m

..... Hoogte: ca. 2,00 m

..... Incl. poorten en betonvoeten

..... Vrijkomende materialen afvoeren van het werk

816040 |101121 Inrichten van werkterrein. keer 120,00 F
..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen
..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

9. .. .. Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein zal in
..... nader overleg met de directie worden bepaald

816050 101122 Opruimen van werkterrein. keer 120,00 F
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
..... verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
..... de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

2. .. .. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
..... verwijderd en afgevoerd, met uitzondering van de
..... hulpmiddelen omschreven in bestekspostnr(s).
.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
..... toestand brengen
. .1. . . |Alle kabels en leidingen verwijderen

8161 Kabels en leidingen

816110 102199 Utvoeren Klic-melding keer 120,00 F
..... Ter bepaling van de globale ligging van kabels en
..... leidingen.

..... Voorafgaand aan werkzaamheden waar kabels en
..... leidingen verwacht kunnen worden

816120 260299 Graven proefsleuven m1 360,00 F
..... Betreft het graven van proefsleuven t.b.v. het traceren van
..... kabels en leidingen

..... E.e.a. volgens artikel 01.09.02 van deel 3 en de

..... Standaard.

816130 240299 Aanvullen proefsleuven. m1 360,00 F
..... Betreft het aanvullen van de proefsleuf, gegraven volgens
..... bestekspostnr. 816120

..... Aanvullen met grond vrijgekomen volgens

..... bestekspostnr. 816120.

..... De aanvulling verdichten.

817 VERVOEREN EN STORTEN
g7 | | Plan vrijkomende materialen
817010 102399 | Opstellen plan vrijkomende materialen keer 120,00 F

..... Betreft het plan vrijkomende materialen als
..... bedoeld in paragraaf 01.17.07 van de Standaard
..... Het kwaliteitsplan ter acceptatie indienen.
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817020 102399 Actualiseren plan vrijkomende materialen keer 120,00 F

..... Betreft het gedurende het werk op gezette tijden
..... actualiseren van het plan vrijikomende materialen, e.e.a.
..... op aanwijzing van de directie.
8171 Vervoeren
817110 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 2.000,00 F
..... Betreft: vrijgekomen bestratingsmateriaal t.b.v. afvoeren
..... naar gemeentedepot
. . . .1. |Bestratingsmateriaal
..... inclusief palleteren en/of pakketteren
..... 1|Vervoeren naar: depot gemeente Utrecht, Sophialaan 7
..... Maximale afstand enkele reis 15 km
817120 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 150,00 F
. . . .1. |Bestratingsmateriaal voor hergebruik
..... inclusief palleteren en/of pakketteren
..... 1|Vervoeren naar: werkterrein
..... Buiten de werkgrenzen
817130 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 150,00 F
..... Betreft: vrijgekomen bestratingsmateriaal t.b.v.
..... hergebruik op een andere werklocatie
..... Deze bestekspost heeft geen betrekking op vervoer in
..... en om het werkvak.
1. .. .. Straatbakstenen
.1. . . . |Betonstraatstenen
. .9. . . |Betontegels en Betonbanden
..... 1|Vervoeren naar: Plaats van verwerking op aangeven van
..... directie. Vervoersafstand max. 20 km

817140 711299 Vervoeren speeltoestellen - middel/klein st 90,00 F
..... Betreft: vrijgekomen speeltoestellen t.b.v. afvoeren naar
..... gemeentedepot

..... Speeltoestel klein/middel
..... Vervoeren naar: depot gemeente Utrecht, Sophialaan 7
..... Maximale afstand enkele reis 15 km

817150 711299 Vervoeren speeltoestellen - groot/zeer groot st 45,00 F
..... Betreft: vrijgekomen speeltoestellen t.b.v. afvoeren naar
..... gemeentedepot

..... Speeltoestel groot/special
..... Vervoeren naar: depot gemeente Utrecht, Sophialaan 7
..... Maximale afstand enkele reis 15 km

8172 Afvoeren en storten

817260 810399 Afvoeren en storten vrijgekomen betonbanden ton 30,00 F
..... Betreft: afvoeren vrijgekomen betonbanden
..... naar een inrichting.

..... betonbanden dienen in verband met mogelijk
..... hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te
..... worden afgevoerd. Deze kosten dienen inbegrepen
..... te zijn.

..... Inclusief stortkosten

..... Zie tevens bepaling 01.17 in deel 3.

819 ECOLOGISCHE MAATREGELEN

8190 Bodemonderzoeken
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819010 172199 Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkw. (AP04) st 60,00 F

..... Betreft grond volgens bestekspostnr 281 wat
..... onderzocht dient te worden voor afvoer.

..... Betreft: Overtollige grond aanwezig in depot.
..... E.e.a. met inachtneming van bodembeleidsplan,
..... nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de
..... gemeente Utrecht

..... Maximum (deel)partij: 10.000 ton

..... Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000,
..... protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen
..... Grond en Baggerspecie".

..... Samenstellingsonderzoek, conform AP04 analyseren:
..... Standaardpakket grond

..... Rapportage analoog in tweevoud en digitaal als
..... pdf-bestand aanleveren.

819020 172199 Uitvoeren indicatieve partijkeuring BRL SIKB 1000 st 60,00 F
..... Betreft grond volgens bestekspostnr 281 wat
..... onderzocht dient te worden voor afvoer.

..... Betreft: Overtollige grond aanwezig in depot.
..... E.e.a. met inachtneming van bodembeleidsplan,
..... nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de
..... gemeente Utrecht

..... Maximum (deel)partij: 2.000 ton

..... Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000,
..... protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen
..... Grond en Baggerspecie".

..... Rapportage: analoog in tweevoud en digitaal als
..... pdf-bestand aanleveren.

819030 800199 Onderzoek funderingsmateriaal st 30,00 F
..... Milieuhygiénisch onderzoek, incl. asbest, ten
..... behoeve van acceptatie funderingsmateriaal bij
..... verwerker

..... Aan de hand van het resultaat van dit onderzoek
..... wordt, in overleg met de directie, de wijze van
..... het opbreken en het afvoeren van de

..... funderingslagen bepaald.

82 VERKEERSMAATREGELEN
821 Verkeersmaatregelen

..... Het leveren en plaatsen van bebording t.b.v.

..... omleidingsroutes wordt verzorgd door de afdeling
..... Uitvoering van de gemeente Utrecht.

..... Eventuele meerkosten die voortvloeien uit het realiseren
..... van het verkeersmaatregelenplan worden per

..... deelopdracht op een stelpost verrekend

8211 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak

821140 100899 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak. st 20,00 F
..... Opstellen plan van aanpak conform 62.01 van deel 3
..... van dit bestek.

..... Betreft werkplan ten behoeve van een deelopdracht
..... Herinrichting speel- en sportvoorzieningen waarvan het
..... totaalbedrag kleiner of gelijk is aan € 100.000,=
..... Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
..... goedgekeurd is
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821150 100899 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak. st 100,00 F

..... Opstellen plan van aanpak conform 62.01 van deel 3
..... van dit bestek.

Betreft werkplan ten behoeve van een deelopdracht
Herinrichting speel- en sportvoorzieningen waarvan het
..... totaalbedrag groter is dan € 100.001,= en kleiner of
..... gelijk is aan €_250.000,=

..... Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
..... goedgekeurd is
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door
de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis
als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE U.A.V. 2012

In afwijking op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meer werk op
het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden
verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken,
verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico van
13%.

In dit percentage worden geacht de kosten van werkvoorbereiding en projectleider
eveneens te zijn opgenomen. De eenmalige kosten en uitvoeringskosten worden
hierbij niet verrekend, tenzij dit tot onrechtvaardigheden zou leiden. De voorcalculatie
dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel,
materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor
beoordeling.

Motivatie bij lid 01: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V.
2012 afgeweken om voor de aanbesteding duidelijkheid te verschaffen, zodat voor
inschrijver/aannemer duidelijk is waarmee bij meer werk op het bestek gerekend dient
te worden.

Paragraaf 43b, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt gewijzigd in:

Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan
of zullen worden aangegaan, worden de condities en bepalingen daarvan op verzoek
verstrekt.

Motivatie bij paragraaf lid 02: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het
U.A.V. 2012 afgeweken om de lasten zoveel mogelijk te beperken.

Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Utrecht en de wederpartij zullen zoveel
mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet
langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als
zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de
tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de partijen alsnog een
andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:

De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid
genoemde bevoegde rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn
definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis van de
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aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert
dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes
maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van de
aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een
omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

Motivatie bij lid 03 t/m 06: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het
U.A.V. 2012 afgeweken, omdat de gemeente Utrecht de geschillen in eerste instantie
zoveel mogelijk langs minnelijke weg wil oplossen. Vervolgens acht de gemeente
Utrecht het meer geschikt dat de gewone rechter oordeelt in geschillen, voornamelijk
bij niet of minder technische geschillen.

VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele
onderaannemers enige verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van
de sociale verzekering danwel de belastingdienst geinde premies, voorschotpremies
of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer
onbetaald zal hebben gelaten.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde
uitvoeringsorganen of de belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede
voor verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers, die met (een deel van) het
werk zullen worden belast.

Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen,
zal de (onder)aannemer in door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomst de
onder lid 01 omschreven bepaling, alsmede deze bepaling opnemen.

OVERLEGGEN AANNEMINGSBEGROTING

Binnen 10 werkdagen na opdracht verstrekt de aannemer aan de opdrachtgever een
gespecificeerde aannemingsbegroting. In deze aannemingsbegroting moeten de in
deel 2.2 genoemde besteksposten worden onderbouwd.

Onderbouwen conform onderstaande onderbouwing:

- materieel (productienormen, uren, prijs per eenheid);

- materiaal ( aantal eenheden, prijs per eenheid);

- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, prijs per eenheid).

KORTING

Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven (deel-)opdrachten niet
nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal
per geval een korting worden toegepast van € 250,00. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt
plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan
de aannemer.

De in dit artikel bedoelde kortingen bedragen gezamenlijk niet meer dan 10% van de
aan de betreffende deelopdracht verbonden contractwaarde.

Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft,
geschiedt verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend
etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht van Gemeente Utrecht op
schadevergoeding onverlet.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

Ten behoeve van de in artikel 01.02.03 lid 01 van de Standaard bedoelde
berekening wordt de som bepaald aan de hand van de verwerkte hoeveelheden
vermenigvuldigd met de daarbij behorende prijzen per eenheid uit de
inschrijvingsstaat.

Artikel 01.02.03 de leden 02, 03, 04 en 05 van de Standaard zijn niet van toepassing.

Ten behoeve van de besteksadministratie van het project dient de aannemer na
gunning de zelfstandige inschrijvingsstaat digitaal (.zsx-formaat) in bij de directie.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
ALGEMEEN

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

Facturering gebeurt middels e-factuur. De e-factuur voldoet aan de hieraan door de
Gemeente gestelde eisen. Indien e-factuur niet mogelijk is, dan is facturatie via een
readable pdf-formaat op het volgende e-mailadres ook toegestaan:
factuur@utrecht.nl.

Andere vormen van facturatie accepteert de Gemeente niet.

Op de factuur vermeldt de aannemer:

« -de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen, waaronder: naam, adres,
postcode, woonplaats, IBAN-nummer en BIC-gegevens, BTW-nummer,
KvK-nummer;

* -uniek factuurnummer van de aannemer;

« -de factuurdatum;

 -omschrijving van het werk;

* -het factuuradres van de aannemer;

-het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;,

* -het door de Gemeente afgegeven bestelnummer. Op de factuur staat altijd maar
één bestelnummer;

« -eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente;

* -bij credit-factuur vermeldt de aannemer het factuurnummer en het bestelnummer
van de corresponderende debet-factuur.

Indien een factuur niet voldoet aan bovenstaande eisen, zoals een verkeerd

bestelnummer of het ontbreken van een bestelnummer, kan de Gemeente deze

factuur weigeren en gaat zij dus niet tot betaling over. Als de Gemeente de factuur
weigert, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade van de aannemer.

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de
aannemer niet verlangd.

BIJDRAGEN
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Bijdrage RAW-systematiek

Een "bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard,
wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een "bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01.08.04 van de
Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
ALGEMEEN

Bij het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond in de nabijheid
van kabels en leidingen is tevens van toepassing de CROW-publicatie 500, Schade
voorkomen aan kabels en leidingen, zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding luidt.

De bereikbaarheid en het gebruik van brandkranen en afsluiters mag in geen enkel
opzicht worden belemmerd.

De aannemer verzorgt zo nodig de aanvraag voor het tijdig verkrijgen van aansluiting
op het net bij het netbeheer (STEDIN) van het energieleverende bedrijf (ENECO).
Eventuele coordinatie, i.v.m. het afschakelen en weer inschakelen van de
netvoeding, dient eveneens door de aannemer te worden verzorgd.

Aan het einde van iedere werkdag dienen de werkzaamheden zodanig te zijn
afgerond dat de Openbare Verlichting op normale wijze tijdens de avond- en
nachtelijke uren kan functioneren.

De aannemer dient ten behoeve van het opsporen en herstel van storingen aan de
aan hem opgedragen werkzaamheden een contactpersoon op te geven die
gedurende het werk 24 uur per dag bereikbaar is. Indien de directie of de
onderhoudsaannemer van de gemeente dit verzoekt, dient binnen 1 uur na dit
verzoek een aanvang met het herstel te worden gemaakt.

Als niet voldaan wordt aan die eisen zullen de kosten voor herstel bij de inschrijver
achteraf in rekening worden gebracht dan wel worden ingekort op de betaling.

INFORMATIE-OVERDRACHT

De aannemer moet er op bedacht zijn dat de ligging van dienstleidingen e.d. meestal
niet op de in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard bedoelde tekeningen
aangegeven zijn.

Indien de aannemer ondergrondse kabel of leidingen beschadigt, moet hij hiervan
onmiddellijk melding maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken
leidingsbeheerder(s) en de directie.

De aannemer graaft proefsleuven volgens bestekspostnr. 8161 in deel 2.2. van dit
bestek.

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE TOESTEMMINGEN

Alle overige vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen,
dienen door de aannemer

aangevraagd te worden. Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de
aannemer de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende
vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat werken in elkander kunnen grijpen. Bij het uitvragen van
deelopdrachten zal de opdrachtgever aangeven welke werken in elkander grijpen. Bij
iedere deelopdracht zal de aannemer rekening dienen te houden met werken die en
elkander grijpen m.b.t. perceel 2,3, en/of 4.

02 De schakel- en verdeelinrichting van de verlichtingsinstallatie bevindt zich in Stedin
MS-ruimtes.
Alle schakelhandelingen moeten in verband met de bevoegdheid door Stedin
personeel worden uitgevoerd.
Hieromtrent werkafspraken maken met de betrokken rayonchef van Stedin De
opdracht aan Stedin wordt door de directie van het werk verstrekt. Indien voorgaande
leidt tot vertraging in de werkzaamheden van de aannemer, dient de aannemer de
consequenties hiervan tijdig inzichtelijk te maken.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE
UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Van de aannemer wordt in naast een algemeen tijJdschema, als bedoeld in paragraaf
26 lid 1 van de UAV 2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- de uit te voeren werkzaamheden,;
- de omvang van de werkzaamheden;
- de tijdsduur van de werkzaamheden;
- het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- volgorde van uitvoering van de werkzaamheden,;
- te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
- plan voor omgaan met vrijgekomen materialen

01 13 08 FASERING EN VERKEER

01 Bij het opstellen van het tijdschema dient de aannemer rekening te houden met:
- artikel 01.13.06 lid 02;
- de in artikel 62.12.01 en 62.12.07 aangegeven voorwaarden.

01 13 09 WERKTIJDEN

01 Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, liggen de toegestane werktijden
tussen:
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 19.00 uur.
Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk
plaatsvinden.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 01

01 14 07

01 14 08

01

02

03

04

01

01

DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

bouwstof producent/leverancier
n.t.b. n.t.b.
n.t.b. n.t.b.

(nader te bepalen per deelopdracht)

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een
week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn
afgeroepen.

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op,
waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het
ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de
door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid
vermeld op het bewijs van ontvangst.

De aannemer moet voldoende ruim van te voren schriftelijk bij de directie opgeven
welke bouwstoffen hij op welk tijdstip nodig heeft voor de betreffende
werkzaamheden. Te late levering van de bouwstoffen geeft de aannemer eventueel
recht op uitstel van oplevering, doch in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

ALGEMEEN

Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te
lezen "of gelijkwaardig".

DOOR DE OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN PLANTMATERIAAL

De gemeente Utrecht heeft voor de levering van haar benodigde plantmateriaal
contracten afgesloten met een aantal leveranciers. In deze overeenkomsten zijn
afspraken gemaakt over kwaliteit, herkomst en voorgeschreven kweek-methoden van
het plantmateriaal.

De aannemer is verplicht om "het ter beschikking gestelde plantmateriaal” bij door de
gemeente Utrecht gecontracteerde leveranciers te betrekken onder de met de
gemeente Utrecht afgesproken condities met betrekking tot kwaliteit, herkomst en
voorgeschreven kweekmethoden van het plantmateriaal. De aannemer dient
zelfstandig na opdracht rechtstreeks contact te zoeken en afspraken te maken met
één of meer leveranciers van plantmateriaal waarmee de gemeente Utrecht een
contract is aangegaan.

Na opdracht ontvangt u als aannemer de lijst met namen van de verschillende
leveranciers.

De prijzen die de leveranciers offreren voor het plantmateriaal mogen niet hoger
liggen dan de prijzen die gelden in de overeenkomsten tussen leverancier en
gemeente Utrecht. De aannemer dient een gespecificeerde rekening van het
afgenomen plantmateriaal in bij de gemeente Utrecht. De aannemer rekent de door
de leverancier geoffreerde prijzen één op één, zonder opslag, door aan de
gemeente Utrecht.
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01 16 VERZEKERINGEN
01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt €
2500,-

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architect,
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering
(CAR-verzekering) afsluiten.

02 Een kopie van de polis is als bijlage A1 aan dit bestek toegevoegd. De aannemer
wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als
verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

03 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

05 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van
de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 Schadegevallen dienen onmiddellijk door de aannemer telefonisch te worden gemeld
aan de bouwdirectie. Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met
toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de bouwdirectie. In geval
van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur
aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking
komende personen.

07 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de
verzekeraar regelt.

08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding
kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van
zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de
directie en de huurder te zijn medeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse
kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 06

01 17 08

04

05

06

07

08

01

02

03

04

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

Indien niet anders vermeld, worden vrijgekomen materialen welke geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben te worden afgevoerd naar een erkende
inrichting.

Herbruikbare of te beoordelen materialen afvoeren naar het Materialendepot te
Utrecht.

Als aanvulling op lid 03 van par. 01.17.06 van de Standaard geldt:
De vrijgekomen materialen waarbij in deel 2.2 van dit bestek voor de hoedanigheid
wordt verwezen naar lid 05 van art. 01.17.06 van dit bestek worden beschouwd als
toepasbare bouwstof. Hiervan is geen bewijsmiddel als bedoeld in het Besluit
Bodemkwaliteit aanwezig, maar deze vrijgekomen materialen kunnen zonder
bewijsmiddel als toepasbare bouwstof worden afgevoerd naar:

Theo Pouw bv

Isotopenweg 29

3504 AC Utrecht.
De acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

Indien de aannemer de in lid 05 bedoelde vrijgekomen materialen naar een andere
dan hierboven genoemde verwerkingsinrichting afvoert, zijn de kosten voor een
eventueel benodigd bewijsmiddel en de daarbij behorende acceptatiekosten voor
rekening van de aannemer.

Voor vrijkomende steenachtige materialen geldt dat de inrichting dient te beschikken
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506,
recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

De aannemer vervoert de conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen
(asfalt, penetratielagen, teerhoudend, asfaltgranulaat, cement, etc.) naar een
vergunde thermische verwerkingsinrichting, waar het thermisch gereinigd dient te
worden.

De in lid 04 bedoelde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, behoudens
voor zover het bestek de hoedanigheid en de hoeveelheid van de vrijkomende
teerhoudende materialen vermeldt.

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in
verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

BEWIJS VAN ONTVANGST

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard wordt bepaald:
Bewijzen van acceptatie moeten binnen 1 week na afvoer aan de directie worden
overhandigd.

In aanvulling op lid 01 geldt voor vrijkomende teerhoudend materialen: De aannemer
toont door middel van een bewijsmiddel aan dat de conform het bestek vrijgekomen
teerhoudende materialen voor definitieve verwerking aangeboden zijn aan en
geaccepteerd zijn door een voor thermische reiniging van teerhoudende materialen
vergunde thermische verwerkingsinrichting. Het bewijsmiddel dient overlegd te
worden aan de directie.

In aanvulling op lid 02 geldt voor vrijkomende teerhoudende materialen: Indien
gebruik wordt gemaakt van een vergunde tussenopslag voor teerhoudende
materialen overlegd de aannemer direct na acceptatie door de tussenopslag een
bewijsmiddel voor acceptatie aan de directie.

Onverlet blijft dat de aannemer, voordat de totale werkzaamheden van het bestek
gereed zijn, door middel van een bewijsmiddel aantoont dat de conform het bestek
vrijgekomen teerhoudende materialen voor definitieve verwerking aangeboden zijn
aan en geaccepteerd zijn door een voor thermische reiniging van teerhoudende
materialen vergunde thermische verwerkingsinrichting. Het bewijsmiddel dient
overlegd te worden aan de directie.

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen verstrekt de
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aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en
het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder
van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is
ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde
steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in
beton.

01 17 10 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN RIOOLSLIB

04 Vrijgekomen materialen die geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te
hebben dienen te worden afgevoerd naar het door de gemeente gecontracteerde
bedrijf, te weten: zie lid 05.

05 De aannemer is verplicht tot aflevering van het rioolslib bij een door de gemeente
gecontracteerd bedrijf, te weten:

Theo Pouw B.V.
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT

Telefoonnummer : 030-2425253

Telefaxnummer : 030-2425266

De openingstijden voor het storten van rioolslib zijn op werkdagen van 07:00-17:00
uur.

06 De acceptatie/stortkosten zijn voor rekening van de gemeente.
De gemeente stelt vooraf begeleidingsbrieven ter beschikking, die door de
opdrachtgever voor zover mogelijk zijn ingevuld. Het afvalstroomnummer wordt
ingevuld, voorzien van Euralcode.

01 17 11 AFVOEREN RIOOLSLIB NAAR ERKENDE INRICHTING

01 Het afvoeren van slib dient te geschieden middels vacuumwagens en/of
vrachtwagens met vloeistofdichte containers en/of de vacuumwagens.

02 Het rioolafval dient steekvast te worden aangevoerd. De hoeveelheid m3 die moet
worden vervoerd is gebaseerd op alle m3 verwijderd rioolslib tijdens reinigen en
afblussen.

03 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01 van
de Standaard dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie
overhandigd te worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van dit
bestek (kenmerk) vermeld te zijn.

04 Acceptatiekosten voor het slib zijn voor rekening opdrachtgever.
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01 17 12

01 17 13

01 18

01 18 01

01

02

03

01

01

06

07

08

09

10

11

12

13

VERVOERSREGISTRATIE

De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren
materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie te zijn overhandigd.

In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
-kenteken + naam transporteur;

-tijlden van vertrek en aankomst;

-soort lading + globale hoeveelheid in m3;
-plaats van herkomst en bestemming,

elke lading voorzien van een afschrift weegbon.

Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat;

-het kenteken;

-de datum en de tijdstippen van weging.

AANLEVEREN/OPHALEN MATERIALEN BIJ DE OPSLAG ARIENSLAAN

De aannemer meldt 2 dagen van te voren het leveren/ophalen bij de directie U.A.V.
Het AFGIFTE/LEVERANTIE-formulier wordt door de beheerder opgesteld/ingevuld en
de beheerder informeert per mail de directie wat er is geleverd en/of afgehaald.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Als aanvulling op artikel 01.18.01 lid 01 van de Standaard geldt: als wortelzone wordt
gezien de verticale projectie van de kroon.

Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn
niet toegestaan binnen de wortelzone.

Transport binnen de wortelzone is niet toegestaan.
Bodemverdichting binnen de wortelzone is niet toegestaan.

Permanente of tijdelijke terreinophoging ter plaatse van de wortelzone is niet
toegestaan.

In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht of machinaal zuigen toegestaan,
tenzij een andere methode voorgeschreven in het bestek.

Bij het toepassen van een bouwput in de directe omgeving van de boom en/of
onttrekking van grondwater door middel van bronbemaling dienen maatregelen te
worden genomen ter

voorkoming van uitdroging van de bodem.

De bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken
openliggen.

Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en
zo snel mogelijk worden toegedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de
boomzijde direct beschermen.

Het gebruik van bomen bij de uitvoering van werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld bij
baggeren d.m.v. schuiven)
is niet toegestaan tenzij de directie er mee instemt.
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01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 Het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing
indien de aannemer zorgt voor kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op
aanwijzing van de directie.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

02 Het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing
indien de aannemer zorgt voor kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op
aanwijzing van de directie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

02 In afwijking van artikel 01.19.01 lid 02 van de Standaard dient het door de aannemer
opgestelde ‘V&G-plan uitvoeringsfase’ of aanvullingen in het V&G-plan van de
opdrachtgever ter beoordeling en goedkeuring te worden aangeboden aan de
opdrachtgever.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en -dossier, als bedoeld in artikel 2.28 en 2.30 lid ¢ Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COORDINATIE VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

02 In aanvulling van artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geldt voor dit bestek dat
de codrdinatietaken voor de uitvoeringsfase worden uitgevoerd door aannemer de
aannemer van dit bestek.

De V&G-coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01
van de Standaard, zorgt er namens de opdrachtgever voor dat het project (conform
Arbeidsomstandighedenbesiluit artikel 2.27) wordt aangemeld bij de Nederlandse
Arbeidsinspectie.

Een uitdraai van de "Kennisgeving Bouwwerk" wordt zichtbaar aangebracht op de
bouwplaats en wordt aan de opdrachtgever in afschrift verstrekt.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMSTEN
01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 In afwijking op het gestelde in art. 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de
ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' is ook van
toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 Het verstrekken van een deelopdracht gaat volgens de procedure: zoals beschreven
in paragraaf 1.08 van deel 1 van deze raamovereenkomst.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

01 De opdrachtgever geeft geen omzetgarantie. De werkelijke hoeveelheden kunnen
aanzienlijk afwijken.

03 Beschreven hoeveelheden in resultaatsverplichtingen zijn gebaseerd op een
onderhoudsperiode van 2 jaar.
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01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen deze overeenkomst worden de prijzen per eenheid geindexeerd.
Het vaststellen van de toe te passen indexatie vindt plaats in de maand december en
gaat in per januari.
Het voorstel voor indexering dient door de Aannemer ter acceptatie te worden
ingediend bij de contractmanager van de Opdrachtgever. Indien het indexatievoorstel
van de Aannemer te laat wordt gedaan, gaat deze pas in vanaf het moment dat de
indexatie is voorgesteld.
De Opdrachtgever houdt zich het recht voor om negatieve indexaties niet toe te
passen.
Besteksposten die middels een VTW gedurende de looptijd worden toegevoegd aan
de overeenkomst zullen middels een afwijkende indexatieberekening worden
vastgesteld.

02 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt als volgt:

Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal
Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'Grond-, weg- en waterbouw (GWW) -
inputprijsindex 2020=100 met deelgebied '42/43 Grond-, weg- en waterbouw'.

Het Basis Indexatiecijfer (Bl) vertegenwoordigt het prijsniveau ten tijde van
inschrijving. Deze wordt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst gebruikt
in onderstaande formule en geldt voor de eenheidsprijzen die bij gunning zijn
vastgesteld.

Bl = prijsindexcijfer van januari 2026.

Het Actuele Indexatiecijfer (Al) vertegenwoordigt het actuele prijsniveau tijdens de
looptijd. Deze wordt voor het eerst in januari 2027 toegepast zodra het prijsindexcijfer
van december 2026 (Al) bekend is gemaakt door het CBS. Dit kan een voorlopig
indexcijfer zijn (gemarkeerd met *).
Indexeringspercentage = (Al - Bl) / Bl x 100% = .... %
Indexeringspercentage afronden op tienden (1 decimaal).

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 P.V.A. OMGANG MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

01 22 04 INVENTARISATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een inventarisatie en registratie van te beschermen plant- en diersoorten zoals
genoemd in artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 26 PROJECT SOCIAL RETURN
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01 26 01

01 27

01 27 01

01

02

03

04

01

02

03

04

05

VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

De gemeente investeert samen met haar aannemers in de sociale infrastructuur van
gemeente en regio. Eén van de instrumenten om dit te doen is Social Return. Social
Return maakt het mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het
'‘gewone' rendement, ook een concrete sociale winst opleveren.

Als bijkomende verplichting op het voorliggend bestek moet de aannemer 5% van de
opdrachtsom inzetten voor Social Return. De aannemer kan zijn Social Return
verplichting invullen door middel van de bouwblokkenmethode. Deze methode is
uitgewerkt in de bijlage "Handleiding Social Return".

De aannemer aan wie dit werk wordt gegund, is verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de Social Returnverplichting. Ter ondersteuning hierbij kan de projectleider
Social Return van de gemeente Utrecht worden ingeschakeld. Dit ontslaat de
aannemer nooit van de hiervoor genoemde verantwoordelijkheid. Het proces dat na
gunning door de aannemer moet worden gestart staat uitgewerkt in de bijlage
"Handleiding Social Return.

Opdrachtgever is gerechtigd om betaling van het niet gerealiseerde deel van de 5%
van de opdrachtsom op te schorten, totdat door Opdrachtgever is vastgesteld dat
aannemer gedurende de uitvoering van het werk aan alle verplichten die in het kader
van Social Return op de aannemer rusten, heeft voldaan.

Door inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met het bovenvermelde.
HINDER

GELUIDHINDER

De grenswaarde voor het geluidsniveau in Utrecht is vastgesteld in het document
"Handhaafinstructie Geluidshinder 2015" dat online beschikbaar is en na een verzoek
aan de directie UAV beschikbaar wordt gesteld.

Voor de 'dagperiode' (ma. t/m za 07:00 - 19:00) kunnen werkzaamheden met een
dagwaarde tot 60 ab(A) altijd zonder ontheffing worden uitgevoerd. Voor een
maximale blootstellingsduur zijn hogere waardes toelaatbaar zonder ontheffing
conform tabel in de 'Handhaafinstructie geluidshinder 2015'.

Voor de 'avondperiode' (19:00 - 23.00) is altijd een ontheffing noodzakelijk.

Voor de 'nachtperiode’ (23.00 - 07.00) is altijd een ontheffing noodzakelijk.

Voor zon- en feestdagen kan in uitzonderlijke gevallen, met zwaarwegend belang,
ontheffing verleend worden.
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TRILLINGEN

Trillingen dienen beperkt te worden tot de vastgestelde grenswaarden, resp.
streefwaarden voor aanvaardbare trillingen, volgens de SBR meet- en
beoordelingsrichtlijnen "Trillingen - deel A - schade aan gebouwen, en SBR-richtlijn
"Trillingen - deel B - Hinder voor personen in gebouwen.

Ten aanzien van de categorie-indeling van de bebouwing, zoals genoemd in de in lid
01 vermelde richtlijnen, dient voor niet-monumentale panden te worden uitgegaan
van categorie 2 bebouwing, tenzij voldoende onderbouwd kan worden dat de
beschouwde constructie onder categorie 1 kan vallen.

<< LID 03 T/M 07 INDIEN VAN MONITORINGSPLAN GEEIST WORDT >>
Voordat wordt begonnen met trillingveroorzakende werkzaamheden, dient de
aannemer een monitoringsplan ten behoeve van trillingen in ("Monitoringsplan
Trillingen").

Dit monitoringsplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

- omschrijving van de trillingen veroorzakende werkzaamheden,

- de hierbij gekozen uitvoeringswijze (materieel, werkvolgorde),

- voorspellingen van de optredende trillingen bij de gekozen uitvoeringswijze,
- meetplan,

- wijze van analyseren/rapporteren,

- maatregelen die getroffen worden in geval van overschrijding van de
grens-/streefwaarden.

Het "Monitoringsplan Trillingen" wordt beschouwd als gedetailleerd werkplan zoals
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

De aannemer voert trillingsmetingen uit conform het monitoringsplan trillingen.

Indien de directie hierom verzoekt worden de resultaten van de metingen aan de
directie overhandigd.

De aannemer dient te allen tijde aan te kunnen tonen dat de grens-/streefwaarden
niet worden overschreden.

ALTERNATIEVE VOORSTELLEN (TIJDENS DE UITVOERING)
BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ALTERNATIEVE VOORSTELLEN

Met inachtneming van onderstaande leden is het de aannemer, na de gunning,
toegestaan om ten aanzien van de in het bestek voorgeschreven constructies,
bouwstoffen of werkwijzen alternatieve voorstellen in te dienen.

De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om alternatieve voorstellen af te
wijzen.

Alternatieve voorstellen worden schriftelijk bij de directie ingediend. Een voorstel
dient naast een

duidelijke technische omschrijving in te gaan op alle mogelijke gevolgen van het
alternatief ten aanzien van het ontwerp, de planning, vergunningen, kosten en
invioed op werkzaamheden derden.

Alle gevolgen van het alternatief, zowel ten aanzien van het ontwerp als de uitvoering
dienen in het alternatief te zijn inbegrepen.

Indien overeenstemming wordt bereikt over het toepassen van een alternatieve
constructie, bouwstof of werkwijze dan wordt deze wijziging als bestekswijziging aan
de aannemer opgedragen.

Eventuele door de aannemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen worden
beoordeeld volgens de in het bestek opgenomen of door de directie nader vast te
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stellen beoordelingsprocedure voor berekeningen en tekeningen.

07 Ongeacht eventuele intellectuele eigendomsrechten, krijgt de opdrachtgever een
onvoorwaardelijk en eeuwigdurend recht om het werk en een daaraan ten grondslag
liggend (alternatief) ontwerp kosteloos en zonder voorafgaande toestemming te
wijzigen en te vernietigen.

01 29 BOUWVERGADERINGEN
01 29 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen
worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de
directie te bepalen personen of instanties, met inachtneming van het bepaalde in
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zal de aannemer notulen opstellen en deze binnen vijf
werkdagen na de vergadering aan de directie toesturen ter goedkeuring. Indien de
directie dit verlangt, dienen de notulen zowel door de aannemer als door de directie
voor akkoord te worden ondertekend.

01 29 02 AGENDAPUNT REVISIE

01 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van
het vastleggen van
revisiegegevens door de aannemer.

01 30 WET ARBEID VREEMDELINGEN
01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012
gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid
vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.

Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van de
tewerkstellingsvergunningen.

De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de
werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen
voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieén van de juiste en
vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.

Zonder kopieén van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben
verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s)
op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de
identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en
01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt
of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van
de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht
krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de
opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van
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het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.
De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen
een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na
ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van
bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de
boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen
vijff weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever
aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete
verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde

termijn wordt voldaan.

Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor
rekening zijn van de

aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan
voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een
boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met
opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd
dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen.

De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en
worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan.
Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen
boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico
van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever
kan hem niet worden tegengeworpen.

In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten
grondslag liggende

besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op
basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door
opdrachtgever aan hem worden voldaan.

De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel
onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde
documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING
ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING

De aannemer houdt zich bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst aan de
geldende arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving en aan de van toepassing zijnde
collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de
uitvoering van de onderhavige overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke
wijze vast.

Indien opdrachtgever het vermoeden heeft dat de aannemer niet voldoet aan
hetgeen genoemd in lid 01, verschaft de aannemer desgevraagd aan de
opdrachtgever toegang tot de in lid 02 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken
en werkt mee aan controles en audits uitgevoerd door of in opdracht van de
opdrachtgever.

De aannemer legt alle in lid 01 tot met 02 genoemde verplichtingen onverkort op aan
de derden waarmee aannemer overeenkomsten aangaat ten behoeve van de
uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

Op verzoek van opdrachtgever verschaft de aannemer aan (een vertegenwoordiger
van) een vakbond toegang tot de bouwplaats. De opdrachtgever kan voorwaarden
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verbinden aan deze toegang.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle in het kader van de onderhavige
overeenkomst gemaakte aanspraken op grond van ketenaansprakelijkheid voor
verschuldigd loon.

TUSSENTIJDSE BEEINDIGING
TUSSENTIJDSE BEEINDIGING OVEREENKOMST

De opdrachtgever heeft tevens het recht de onderhavige overeenkomst, zonder
ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang, tussentijds te beéindigen, indien blijkt
dat door de aannemer of een van zijn ondergeschikten enig voordeel is, of wordt
aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van de gemeente
Utrecht of aan een van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers, waarbij naar
oordeel van de opdrachtgever sprake is van kwade opzet of nalatigheid van een
zekere ernst. Dit recht tot tussentijds beéindiging laat het recht van de opdrachtgever
op vergoeding van kosten en/of schaden onverlet.

CONSTRUCTIEVE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

DOOR DE AANNEMER TE MAKEN CONSTRUCTIEVE TEKENINGEN EN
BEREKENINGEN

Onder berekeningen en tekeningen worden verstaan alle constructieve
berekeningen en tekeningen benodigd voor het te maken werk (inclusief hulpwerken
en hulpconstructies).

De uitvoering van onderdelen welke door de aannemer uitgewerkt worden moet
geschieden overeenkomstig de door de aannemer geleverde en door de directie
voor "geen bezwaar" getekende berekeningen en tekeningen met bijbehorende

stukken.

DOOR DE AANNEMER TE MAKEN CONSTRUCTIEVE BEREKENINGEN,
ALGEMEEN

Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk
zijn. Aan de berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsfilosofieén,
uitgangspunten, randvoorwaarden en toegepaste voorschriften. In overleg met de
directie vooraf de te beschouwen belastingen, de

belastingcombinaties, berekeningswijze en schematisering vaststellen. Berekeningen
zodanig inrichten dat zij op zichzelf staand en controleerbaar zijn.

Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer, hierbij een toelichting
voegen waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke mechanica-principes en
rekenmethoden het computerprogramma berust.

Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante in-
en uitvoergegevens van de computerberekeningen.

Geschiktheid en deugdelijkheid van te gebruiken computerprogramma’s vooraf
aantonen. Computerberekeningen op essentiéle onderdelen controleren d.m.v.
handmatig gemaakte controleberekeningen.

BEOORDELINGSPROCEDURE CONSTRUCTIEVE TEKENINGEN EN
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BEREKENINGEN

De berekeningen en/of tekeningen, ondertekend door de aannemer, in tweevoud
indienen. Tekeningen met bijbehorende berekeningen dienen gelijktijdig te worden
ingediend. Bijbehorende staten gelijktijdig met de tekeningen indienen. Elk document
behoeft een uniek identificatienummer.

De directie zendt een exemplaar van elk van de berekeningen en/of tekeningen
voorzien van eventuele

opmerkingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na de datum waarop
de aannemer deze heeft ingediend, terug.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, de
berekeningen en/of tekeningen opnieuw ondertekend en van een wijzigingsdatum
voorzien, binnen 2 weken in tweevoud indienen.

Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "geen bezwaar"
gewaarmerkt terugzendt.

Daarna aan de directie de definitieve exemplaren leveren:

berekeningen en rapporten in drievoud, tekeningen in zesvoud.

De door de directie voor "geen bezwaar" gewaarmerkte berekeningen en/of
tekeningen worden door de directie voor controle doorgestuurd naar Bouw- en
Woningtoezicht. De controletermijn door Bouw- en Woningtoezicht bedraagt 5 weken.
Pas nadat de tekeningen en de berekeningen door de directie én Bouw- en
Woningtoezicht voor akkoord getekend/geaccepteerd zijn mag de productie
aanvangen.

De voor "geen bezwaar" gewaarmerkte berekeningen en tekeningen ontheffen de
aannemer niet van de

verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de gebezigde constructies. De
aannemer controleert alle maten en is verantwoordelijk voor de door hem bepaalde
constructies c.q. afmetingen.

Afwijkingen van de werkelijke maten t.o0.v. de opgegeven maten kan nooit een reden
zijn tot uitstel van oplevering of kwijtschelding van kortingen.

MILIEUEISEN UITVOERING
MILIEUEISEN - VOERTUIGEN EN MOBIELE WERKTUIGEN

Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals
gedefinieerd in Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen) moeten voldoen aan
onderstaande emissie-eisen. Deze eisen gelden voor zowel stationair als voor
niet-stationair materieel.

Mobiele werktuigen met een vermogen tot 19 kW moeten geheel emissieloos zijn.

Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 kW en 37 kW moeten ten aanzien
van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage V. Vanaf 1 januari
2026 geldt voor deze categorie mobiele werktuigen dat ze geheel emissieloos moeten
zijn.

Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien
van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage V. Vanaf 1 januari
2028 geldt voor deze categorie mobiele werktuigen dat ze geheel emissieloos moeten
zijn.

Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien
van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien
zijn van een werkend, gesloten roeffilter of ten minste voldoen aan emissienorm
Stage V.

Specialistisch materieel moet vanaf 2028 zijn voorzien van een katalysator en een
werkend, gesloten roetfilter. Specialistisch materieel wordt gekenmerkt door alle van
de volgende vier criteria:

- Zwaar materieel met forse vermogens (>130kW);
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- Materieel met een lange levensduur (doorgaans >15 jaar);
- Materieel dat een kleine afzetmarkt bedient en beperkte vraag naar is;
- Materieel dat weinig tot niet emissieloos beschikbaar is.

Lichte bedrijffswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten
minste voldoen aan de emissienorm Euro 6. Vanaf 1 januari 2028 geldt voor deze
categorie voertuigen dat ze geheel emissieloos dient te zijn.

Zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten
minste voldoen aan de emissienorm Euro VI.

Grote bedrijffswagen c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de
emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro VI.

De aannemer dient op verzoek van directie een materieelinzetplan in. Het
materieelinzetplan is een opgave van de door de aannemer in te zetten voertuigen
en mobiele werktuigen. Het inzetplan dient, zonder enige vorm van extra informatie of
toelichting, voldoende informatie te bevatten om aan te tonen dat aan bovenstaande
eisen wordt voldaan. In het materieelinzetplan worden per mobiel werktuig en voertuig
de volgende gegevens opgenomen:

- Type machine/voertuig op basis van de machinelijst SPUK SEB 2025

- Aandrijving (emissieloos/fossiel);

- Emissienorm (STAGE/EURO klasse of ZE);

- Vermogen (kW);

- Verwachte draaiuren;

- Kenteken of overig identificerend kenmerk (bijv. merk of registratienummer);

- Type brandstof (bijv. stroom, waterstof, diesel, biodiesel);

- Indien emissieloos: of de aannemer SSEB-subsidie heeft ontvangen over (een deel)
van het in te zetten emissieloze materieel,;

- Indien emissieloos: hoe de bouwmachine of het vaartuig wordt voorzien van
energie: door een batterij, of op waterstof, of via een stekker;

- Indien emissieloos: of de machine of het vaartuig eerder is ingezet op de
aangevraagde bouwwerkzaamheid;

- Indien emissieloos: U kunt op verzoek van de directie verzocht worden om het
aantal inzetdagen aan te geven. Een inzetdag is elke dag waarop de machine
minimaal 2 uur wordt ingezet.

Het materieelinzetplan moet twee weken voor aanvang van de werkzaamheden zijn
ingediend.

De aannemer dient, op verzoek van directie, per kwartaal een materieelinzetstaat in.
Deze materieelinzetstaat is een overzicht van het daadwerkelijk voor de
overeenkomst ingezette materieel. Voor het bouwmaterieel dient per materieelstuk de
inzet op basis van draaiuren * vermogen te worden aangegeven. Voor bouwtransport
(N1/N2/N3) dient de totale inzet per voertuig op basis van het aantal afgelegde
kilometers te worden aangegeven.

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eisen kan
een korting aan de aannemer worden opgelegd. Deze korting bedraagt € 250,- per
overtreding en is gemaximaliseerd op 10% van de aanneemsom. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

MILIEUEISEN - MATERIEEL, ADMINISTRATIEF

De aannemer dient een Materieelinzetplan in. Het Materieelinzetplan is een opgave
van de voor de bouwwerkzaamheid in te zetten bouwmachines (en varend materieel).
Hier wordt onderscheid gemaakt in de vermogensklasses en het aantal inzetdagen.
Dit plan wordt voor de definitieve gunningsdatum tijdens het verificatiegesprek
ingediend.

De aannemer dient een Ureninzetstaat van materieel in per nader te overleggen
periodiek moment.
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01 34 03 GEBRUIK OPENBARE LAADINFRASTRUCTUUR
01 Ten behoeve van de eis in lid 05 van art. 01.34.01 in deel 3 van dit bestek dient de

aannemer eveneens de openbare laadinfrastructuur, zoals openbare laadpalen in en
rond het werkterrein te benutten, indien beschikbaar en toereikend.

Locaties en richtlijnen voor het gebruik van openbare laadinfrastructuur volgens:
- www.stroomkaart.nl
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10 WERK ALGEMENE AARD
10 2 Deelhoofdstuk 10.2
10 21 MAKEN VAN REVISIE DOOR DE AANNEMER

10 21 01 REVISIE ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:

a) revisie:
de vastgelegde revisiegegevens op revisietekeningen, revisieformulieren en
overige revisiestukken;

b) revisiegegevens:
gegevens met betrekking tot de verschillen tussen de vooraf verstrekte
tekeningen en de werkelijke situatie dan wel het werkelijk uitgevoerde werk;

c) revisietekeningen:
de vooraf verstrekte tekeningen waarop na de uitvoering van het werk de
revisiegegevens zijn verwerkt.

02 De aannemer vervaardigt revisietekeningen van alle onderdelen van het werk. De
revisietekeningen omvatten minimaal alle door de opdrachtgever verstrekte
bestekstekeningen, eventuele verstrekte detailtekeningen en de eventuele door de
aannemer te maken tekeningen.

Ook alle in de ondergrond blijvende zaken als damwanden, onderwaterbeton of
geiinjecteerde grondlichamen c.a. moeten op tekening aangegeven worden met alle
benodigde maten voor een goede locatie en toegepaste materialen.

03 Op alle tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen voorzien van
een datumaanduiding en het opschrift "REVISIE".

04 De aannemer dient de revisiegegevens, met name van de onderdelen van het werk
welke na gereedkoming niet zichtbaar of niet bereikbaar zijn, gedurende het werk
vast te leggen en indien gevraagd te overleggen aan de directie.

10 21 02 PROCEDURE REVISIE, ALGEMEEN

01 De opdrachtgever stelt de basistekening(en) voor het maken van revisie digitaal ter
beschikking.

02 De voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens door de
aannemer zijn agendapunt in elke bouwvergadering, zie artikel 01.29.02.

03 Opname van de revisie vindt plaats bij ingebruikname en/of als tussenopname. Bij
tussenopname's maakt de deelrevisie ook deel uit van de tussenopname.

04 Uiterlijk twee weken voor de dag van oplevering van het werk overlegt de aannemer
een conceptversie van de revisie ter controle aan de directie.

05 Na goedkeuring van de revisie verstrekt de aannemer uiterlijk op de dag van
oplevering de revisietekening(en) als digitaal produkt in:

- dgn- en/of dwg- en/of dxf-bestandsformaat;
- pdf-bestandsformaat, welke is voorzien van datum, namen en handtekeningen van
aannemer en directie.

06 De goedgekeurde revisie dient te zijn ingediend voor het indienen van de eindtermijn.

10 22 REVISIE RIOLERING EN WATERHUISHOUDING
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10 22 01

10 22 02

10 23

10 23 01

10 23 02

10 24

10 24 01

01

02

01

02

03

01

01

02

01

RICHTLIJNEN REVISIE RIOLERING EN WATERHUISHOUDING

De aannemer levert revisietekeningen aan die voldoen aan de eisen van de
Informatieleveringsspecificatie (ILS) van de groep Water, Riolering en Gemalen
(afdeling BOR).

Deze ILS geeft aan hoe revisietekeningen van objecten, gerelateerd aan de
inzameling en transport van stedelijk afvalwater, hemelwater, grond- en
oppervilaktewater, bij overdracht van het project aangeleverd moeten worden.

De laatste versie van deze ILS wordt aangeleverd of kan worden opgevraagd via het
e-mailadres: databeheer.wrg@utrecht.nl

Als leidraad voor het maken van de revisie riolering gelden:

- de Nederlandse Praktijkrichtlijn 3218, Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en
onderhoud

(onder sectie vier);

- de onder lid 01 genoemde ILS.

PROCEDURE REVISIE RIOLERING EN WATERHUISHOUDING

De aannemer overlegt of zendt aan de directie tweewekelijks, al of niet bij
gelegenheid van bouwvergaderingen, een tussenstand van de tot dan gemaakte
werken als concept revisie als pdf-file.

De tekeningen moeten complete tekeningen zijn met ingevuld tekeninghoofd en
verklaring.

Indien het om meerdere tekeningen gaat moet er ook een overzichtstekening
bijgevoegd worden.

Eventuele aanvullingen en aanwijzingen van de directie voor de volgende
tussenstand verwerken.

Het aanleveren van het laatste deel van de concept revisie (digitaal) als pdf, en de
goedkeuring daarvan door de directie, zijn voorwaarden voor de opneming van het
werk, als bedoeld in paragraaf 9 van de U.A.V. 2012.

REVISIE WEGVERHARDINGEN
MAKEN REVISIE WEGVERHARDINGEN

Na goedkeuring van de revisie dient door aannemer de revisietekening(en) zowel
digitaal als analoog (op papier) te worden aangeleverd.

OPZET REVISIE WEGVERHARDINGEN

Onder revisie wegverhardingen wordt verstaan:

- het verwerken van de actuele stand van het werk bij de opneming ervan, op de
bestekstekeningen c.q. uitvoeringstekening(en);

- de registratie van de actuele stand van het werk op het revisieformulier (zie bijlage
revisieformulier, versie 1.19).

In de in lid 01 genoemde revisie moeten ook de gemaakte kolkaansluitingen worden
ingetekend.

REVISIE OPENBARE VERLICHTING
MAKEN REVISIE OPENBARE VERLICHTING
Als door of vanwege de directie geen geschikte ondergrond aanwezig is of kan

worden verstrekt dient een schets te worden gemaakt. Deze schets moet geschikt zijn
om zonder nadere informatie de beheertekening bij te werken.
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10 24 02

10 24 03

10 25

10 25 01

10 25 02

01

01

02

03

04

01

01

PROCEDURE REVISIE OPENBARE VERLICHTING

Binnen 2 weken na de opneming van het werk overlegt de aannemer aan de directie:

- de opname schetsen/ revisiegegevens op papier.
INMETEN KABELS EN BOVENGRONDSE OBJECTEN

Direct na het leggen of verplaatsen van kabels moeten de volgende gegevens
genoteerd worden op de daartoe door of vanwege de opdrachtgever te verstrekken
ondergronden:

- straatnamen + huisnummers;

- ligging en soort van het bestaande en/of nieuwe en/of verwijderde OV kabelbed,
verbindingen, eindmoffen en aftakkingen;

- ligging en soort en lengte van in gebruik zijnde en/of genomen kokers en buizen;
- de kabeleinden en hun ligging;

- plaats van bestaande en/of verwijderde, verplaatste en/of nieuwe lichtmasten;

- indien bekend lichtmastnummers;

- locatie en aardverspreidingsweerstand van aardingen.

Metingen moeten verricht worden ten opzichte van harde merkpunten: vaste
bebouwing, kolken, wegen en bruggen. Niet meten ten opzichte van bomen, struiken
e.d.

Gegevens noteren gebruikmakend van de volgende kleuren:

situatie: zwart;
bestaand net: groen;
nieuwe aanleg: rood;

loze kabels: blauw;

Per lichtpunt een door of vanwege de opdrachtgever te verstrekken mutatieformulier
invullen met gegevens als plaatsingsdatum, armatuur- en lamptype etc.

Wanneer een lichtmast verplaatst moet worden en de bestaande aansluitmof blijft in
gebruik en deze mof is niet bemaat dan zal deze mof en de ligging van de kabel
ingemeten moeten worden.

REVISIE CULTUURTECHNIEK

MAKEN REVISIE CULTUURTECHNIEK

De aannemer vervaardigt revisie van de gemaakte cultuurtechnischewerken. Onder
Cultuurtechniek wordt verstaan: groen-, sport-, speel- en recreatievoorzieningen.

OPZET REVISIE CULTUURTECHNIEK

Onder revisie wordt verstaan het aangeven van de uiteindelijke situatie van het werk
zoals buiten gerealiseerd, d.w.z. de wijzigingen t.0.v. de bestekstekening(en).
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11 SLOOPWERK
1 1 Sloopwerk
11 12 EISEN EN UITVOERING

11 12 02 ALGEMEEN

02 Bij het slopen c.q. verwijderen van metselwerk dient gebruik te worden gemaakt van
licht handgereedschap.

04 Het (eventueel) machinaal schoonbikken van de oude metselstenen mag niet op de
bouwplaats verricht worden, doch vanwege geluidshinder op een nader overeen te
komen plaats buiten de bebouwing. Het vervoer van en naar bovengenoemde plaats
is voor rekening aannemer.

11 12 03 UITVOERING

01 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.27.01 van deel 3 mag de geluidssterkte
van de installaties/machines t.b.v. sloopwerk maximaal 70 dB(A) bedragen, gemeten
op een afstand van 3 meter van de installatie/machine. Het verrichten van
sloopwerkzaamheden op werkdagen tussen
18.00 en 8.00 uur en op niet-werkdagen is niet toegestaan.

02 De wijze van slopen/opbreken behoeft te allen tijde de goedkeuring van de directie.
De directie kan verlangen dat er selectief wordt gesloopt/opgebroken, zoveel als
mogelijk is, i.v.m. het hergebruik van de materialen. Onder selectief slopen/opbreken
wordt verstaan, de wijze van slopen/opbreken waarbij gescheiden afvalstromen
ontstaan.

11 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
1 13 01 SLOOPPLAN

01 Een sloopplan, als bedoeld in artikel 11.03.01 lid 01 van de Standaard, wordt
verlangd.
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22 GRONDWERKEN
22 0 Grondwerken, algemeen
22 02 EISEN EN UITVOERINGEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig
afgraven, zodanig dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de
oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de hoogteligging.

22 02 03 VERVOEREN

01 Vervoer van modder en slib per as dient in gesloten lekwaterdichte transportmiddelen
plaats te vinden.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
22 03 04 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het
bepaalde in artikel 22.03.04 lid 01 van de Standaard, continue te zijn bedrukt met
een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
22 04 01 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en
roosters, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van
de U.A.V. 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een
goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de
aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten
heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen
en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18
van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.

22 06 BOUWSTOFFEN
22 06 04 BEDRIJFSCONTROLE
01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van
geotextielen en roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te

volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking
van de directie.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
25 0 Riolering, algemeen
25 03 RIOLERING ALGEMEEN: INFORMATIE-OVERDRACHT

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

01 In aanvulling op 25.03.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer uiterlijk twee
weken voorafgaand aan de geplande werkzaamheden een afsluiterplan in te dienen
bij en ter goedkeuring door de rioolbeheerder. De aannemer dient de afsluitertypen
af te stemmen op de maximale drukhoogte in het stelsel, te rekenen tot
maaiveldniveau ter plaatse. Eventuele afwijzing en opnieuw indienen leidt niet tot
uitstel van de opleveringsdatum. In alle gevallen, zo ook bij het aanbrengen van de
afsluiters, dient rekening te worden gehouden met geldende regelgeving, waaronder
Veilig werken bij rioleringsbeheer van de Vereniging Afvalbedrijven.

02 Het afsluiterplan dient ten minste te bevatten:
- hoeveelheid in te zetten personeel;
- al het in te zetten personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat werken in
besloten ruimte;
- in te zetten materiaal/materieel, waaronder: afsluitertypen (eventueel met op
afstand regelbare doorlaat, inclusief doorlaatdebiet);
- tijldsplanning;
- welke communicatie middelen er worden toegepast;
- V&G-plan.

Bij toepassing van een ompompvoorziening, dient aanvullend ten minste het
volgende te worden vermeld:

- opbouw van de voorziening, hoofdpomp(en), backuppompen, e.d;

- capaciteit per pomp;

- capaciteit van de totale voorziening;

- opstellocatie van de pomp(en) en tracé van de zuig- en persleiding;

- in- en uitslagpeilen van de voorziening;

- calamiteitenvoorziening(en) met reactietijd(en);

03 De aannemer bepaalt in overleg met de directie een go point op een normale
werkdag minimaal 48 uur van te voren opdat de beheerder ook zijn maatregelen kan
nemen.

04 Reliningwerkzaamheden mogen uitsluitend plaatsvinden onder de volgende
voorwaarden:
a. droge weersomstandigheden
Onder droge weersomstandigheden wordt verstaan: over een minimale tijdsduur
van 24 uur, uiterlijk een dag voorafgaand aan de reliningwerkzaamheden, wordt
niet meer dan 2,0 mm neerslag verwacht. Voor het vaststellen van de verwachte
neerslag worden de volgende informatiebronnen gebruikt:
- www.buienradar.nl
- www.weeronline.nl
- www.weerlive.nl
- www.meteox.com
De informatiebron met de hoogste neerslagverwachting is maatgevend.
b. waterstand in het betreffende rioolstelsel
De aannemer controleert de waterstand en bepaalt of het aanbrengen van
afsluiters correct en voldoende veilig kan worden uitgevoerd.
In overleg met de directie wordt op basis van de verachte weersomstandigheden en
de waterstand in het riool besloten wel of niet over te gaan tot het verrichten van
reliningwerkzaamheden. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van stagnatie
en uitstel van reliningwerkzaamheden als gevolg van veranderende
weersomstandigheden en de effecten daarvan op het riool.

05 Voorafgaande aan het werk ontvangt de directie zo spoedig mogelijk ter goedkeuring
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een uitvoeringsplan.

Het tijdelijk stilzetten en/of laagzetten van een rioolgemaal dient tijdig, minimaal 48
uur van te voren, te worden gemeld bij:

Willemsen Infra B.V.
Telefoon: 030-2864752 (24/7 bereikbaar)

25 06 RIOLERING ALGEMEEN: BOUWSTOFFEN
25 06 03 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

01 De door de directie ter beschikking te stellen betonnen buizen en putten worden ter
beschikking gesteld op het middel van vervoer op de openbare weg nabij het werk.

02 De aannemer draagt zorg voor de correcte lossing van deze materialen.

03 De aannemer moet er rekening mee houden dat de betonnen putten ten behoeve
van het ophijsen en stellen zijn voorzien van:
- tot en met 1,00 x 1,00 m van twee ingestorte stalen hijsbussen t.b.v. vergrendelbare
puthaak;
- groter dan 1,00 x 1,00 m van ingestorte kogelkop hijsankers. Deze putten mogen
alleen opgetild worden met gecertificeerde hijsklauwen, geschikt voor deze hijsankers.

04 De in lid 03 genoemde hijsklauwen zijn verkrijgbaar bij:
Demu Halfen
Oostermaat 3
7623 CS Borne
telefoon: 074 - 2671449
telefax: 074 - 2672659
E-mail: info@halfen.nl

25 1 Aanleg riolering
25 12 RIOOLAANLEG: EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN
25 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 In afwijking op 25.12.01 lid 01 van de Standaard wordt gesteld dat het volgende
toestandsaspect volgens NEN-EN 13508-2 moet voldoen aan de hierna gestelde eis:

#Functionele eis waterdichtheid:

ToestandsaspectCode Code Karakter 1 Karakter 2 Klasse
Op
m.
Lekkage BBF 1
Zandinloop BBD A 1
Axiale verplaatsing BJA A 1
Radiale verplaatsing BJA B 1
Hoekverdraaiing BAJ C 1 (1)
Inhangende rubberring BAI A 1
Inhangend voegmateriaal BAI Z 1
#Functionele eis stabiliteit:
ToestandsaspectCode Code Karakter. 1 Karakter.2 Klasse
Op
m.
Beschadiging BAF A 1
Aantasting BAF C 1
Scheurvorming BAB 1
Deformatie BAA 1
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#Functionele eis afstroming:

ToestandsaspectCode Code Karakter. 1 Karakter.2 Klasse
Op
m.
Instekende inlaat BAG 1
Wortelingroei BBA 1
Aangroei BBB C 1 (2)
Afzetting BBB A 1 (2)
Zand/vuilophoping BBC A 1 (2)
Obstakels BBE C 1 (2)
Waterdiepte BDD 1 (3)

(1) tenzij de directie de hoekverdraaiing heeft goedgekeurd
(2) mag niet worden waargenomen
(3) met een maximum van 10 mm

02 In afwijking op 25.12.01 lid 04 van de Standaard moet de afwijking in horizontale
richting minimaal voldoen aan de in lid 04 gestelde eisen. Indien in de
legvoorschriften van de buizenleverancier strengere eisen worden gesteld dan zijn
deze van toepassing. De combinatie van hoekverdraaiing in horizontale en verticale
richting (3D) mag nooit groter zijn dan de door de fabrikant aangegeven maximaal
toelaatbare hoekverdraaiing.

25 12 03 EISEN AAN DE UITVOERING

08 De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12
aaneengesloten uren worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek.
Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen,
gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet
toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De waakhoogte ten
opzichte van het straatpeil bedraagt 0,50 m1. Bij het ontstaan van overlast of
milieuschade zijn alle directe en indirecte kosten voor rekening van de aannemer.

09 Indien gebruik wordt gemaakt van tijdelijke lozing van droogweerafvoer in het
bestaande stelsel van een aangrenzend bemalingsgebied dient vooraf toestemming
te worden gevraagd bij en te worden verleend door de rioolbeheerder.

25 12 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 Leidingen voor huis- en kolkaansluitingen onder de wegverharding uitvoeren uit een
buislengte zonder verbindingsmoffen.

02 De kolken aansluiten door middel van 45 graden bochtstukken om de aansluiting met
voldoende gronddekking onder de weg te kunnen aansluiten op het riool.

03 Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC aansluitleidingen tijdelijk afsluiten
met een afsluitkap met rubbermanchetverbinding.

25 14 RIOOLAANLEG: RISICOVERDELING EN GARANTIES
25 14 01 VASTSTELLEN VAN HET RESULTAAT

03 In aanvulling op artikel 25.14.01 lid 03 van de Standaard vindt beoordeling van de
inspectiebeelden plaats door of namens de directie. Indien uit de beoordeling blijkt
dat er niet wordt voldaan een de gestelde eisen, dient de aannemer per omgaande
het onvoldoende resultaat te herstellen op een door de directie goed te keuren wijze
of dient door de aannemer een schadevergoeding te worden betaald ter grootte van
de te nemen herstelmaatregel. Eén en ander wordt in onderling overleg met de
directie beslist.

25 15 RIOOLAANLEG: BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN



RAW1332-156040 Gemeente Utrecht

Raamovereenkomst speel- en sportvoorzieningen
Perceel 1: Civiele Werkzaamheden 2025SB712 A

Bladnr. 114 van 128

HFD PAR ART LID

25 15 01

25 15 02

25 17

25 17 02

25 17 05

07

08

09

01

01

02

01

02

03

04

MONTAGE LEIDING

Bij hakwerk in het metselwerk van bestaande putten, voor het maken van nieuwe
aansluitingen van rioolbuizen of het dichten van ontstane openingen, moet het
bestaande metselwerkverband gevolgd worden.

Het leggen van rioolleidingen moet door gekwalicifeerd personeel gebeuren.
Minimaal een medewerker, van de uitvoerende ploeg, moet in het bezit zijn van het
diploma buizenlegger BBL-3.

De buizen leggen en de putten stellen overeenkomstig de (leg-)voorschriften van de
betreffende fabrikant.

KOLKEN

Bij de opneming van het werk voorafgaande aan de oplevering, als bedoeld in par. 9
van de U.A.V. 2012, moeten kolken inwendig schoon zijn. Reinigingskosten zijn voor
rekening van de aannemer.

RIOOLAANLEG: MEET- EN VERREKENMETHODEN
HOEVEELHEIDSBEPALING BUIS

De bepaling van de verwerkte hoeveelheden buizen en hulpstukken geschiedt door
meting in het werk, in de as van de leiding.

De lengte van de te verrekenen huis- en kolkaansluitingen wordt verrekend vanaf het
hart van het te maken riool.

AANLEG RIOOLPERSLELDING: MEETMETHODE WATERDICHTHEID

In aanvulling op artikel 25.17.05 lid 01 van de Standaard wordt bepaald:

Bij het begin van de beproeving moet alle lucht uit de leiding zijn verwijderd. De sleuf
moet zijn aangevuld en de einden van de rioolpersleiding of het leidinggedeelte
moeten voldoende zijn afgestempeld.

Tevens wordt bepaald:

Op de einden van de rioolpersleiding of het leidinggedeelte moet een manometer
worden aangebracht. Een van de manometers moet zelfregistrerend zijn. De niet
registrerende manometer moet een nauwkeurigheid hebben van 0,05 MPa. Het
meetbereik moet zijn van 0,1 tot 1,5 MPa.

In aanvulling op artikel 25.17.05 lid 01 van de Standaard wordt bepaald:
De beproevingsdruk moet worden aangebracht in etappes van 0,1 MPa; tussen de
etappes moet 10 minuten worden gewacht.

Als terugloop van de druk wordt geconstateerd en het waterverlies niet voldoet aan
het volgende criterium:

Bij controle van een rioolpersleiding op waterdichtheid mag het verlies aan water niet
meer bedragen dan V
m3, waarbij V gelijk wordt gesteld aan:

n x d x ( wortel uit 10xp), gedeeld door 3x10 tot de macht 7
Hierin is: n = aantal buisverbindingen in het te beproeven leidinggedeelte, waarbij
moffen en andere hulpstukken als één verbinding worden gerekend; d = nominale

middellijn in mm; p = afpersdruk in MPa.

Dan moet de gehele leiding, met name de verbindingen, visueel geinspecteerd
worden.
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25 3 Deelhoofdstuk 25.3
25 32 RIOOLREINIGING: EISEN EN UITVOERING
25 32 03 OVERIGE EISEN AAN RIOOLREINIGING

01 Bij het reinigen van alle riolen dienen de losgespoelde, vloeibare en vaste stoffen,
zoals slib, zand en puin opgenomen te worden met een vacuimwagen.

02 Het losse, vuile spoelwater mag worden teruggezet in het gemengd- en/of DWA-riool.
De locatie voor dit zogenaamde 'afblussen’' dient vooraf met de directie te zijn
vastgelegd. Daarbij mag geen zand mee terugspoelen in het riool en het verkeer mag
niet gehinderd worden.

03 Het opgenomen vuile spoelwater, dat na "afblussen" achterblijft in de vacuiimwagen
en het uitkomende
rioolslib, zand en puin moeten worden afgevoerd en gestort op de
ontwateringsinstallatie van een erkend verwerkingsbedrijf, zie artikel 01.17.06 van dit
bestek.

04 Het transport door de aannemer van vrijkomend rioolslib dient voorzien te zijn van
een door de aannemer volledig ingevuld begeleidingsformulier voorzien van
afvalstroomnummer (door opdrachtgever te verstrekken). Dit begeleidingsformulier
dient, alvorens tot transport over te gaan, ter ondertekening aan de directie
voorgelegd te worden.

Van alle transporten en stortingen van het rioolslib etc. overhandigt de aannemer de
directie de stortbonnen, vracht- en weegbrieven.

Ten aanzien van de af te voeren en te storten hoeveelheden rioolspecie, dient de
aannemer de bijbehorende stortbonnen binnen 1 week na storting aan de
contactpersoon van de opdrachtgever aan te leveren. Op deze stortbonnen staat
tenminste vermeld:

- bedrijfsnaam van de stort- c.q. verwerkingsinrichting;

- omschrijving van het werk;

- kenteken van het transportmiddel;

- gestort gewicht, bepaald door voor- en nawegen van het transportmiddel,

- datum en tijdstip van de stort.

05 Tijdens regenval kan de directie bepalen de reiniging te staken en dienen eventuele
afsluiters uit de riolering te worden verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater
weer gewaarborgd is. De stagnatie wordt dan gerekend als onwerkbare werktijd.

06 De stortkosten voortvloeiend uit lid 03 van deze paragraaf genoemde
werkzaamheden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

25 32 04 RIOOLREINIGING, AANVULLENDE EISEN
01 Het reinigingsbedrijf dient BRL K10014 gecertificeerd te zijn.
25 33 RIOOLREINIGING: INFORMATIE-OVERDRACHT
25 33 02 RIOOLREINIGING: MELDINGSPLICHT
05 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oli€én e.d.) in het riool aangetroffen worden dient

dit direct aan de directie gemeld te worden. De aannemer moet de aanwijzingen van
de directie opvolgen.
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25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 Voor het reinigen van rioleringen dient opperviaktewater gebruikt te worden. Het
gebruik van drinkwater hiervoor is niet toegestaan.

02 Ten behoeve van waterinname moet de aannemer zich realiseren dat gelet op de
geluidscontouren geen hinder wordt ondervonden voor bewoners. De opstelplaatsen
voor inname van water dienen van te voren te worden overlegd en op tekening te
worden aangegeven.
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51 GROENVOORZIENINGEN
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 06 STANDPLAATS BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN MET BOMENZAND

13 In aanvulling op artikel 51.02.06 van de Standaard moet bomenzand voldoen aan de
volgende eisen:
- O2 gehalte na aanbrengen: > 16%
- 02 gehalte tijdens het proces en opslag: niet onder 16 %

51 02 07 STANDPLAATS BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN MET BOMENGRANULAAT

01 In afwijking van artikel 51.02.07 lid 01 van de Standaard dient de Bomengranulaat
niet dieper aangebracht te worden dan tot 0,10 m boven de hoogst
gemetengrondwaterstand. Indien de aannemer vermoedt dat hieraan niet kan worden
voldaan, verplicht de aannemer zich dit direct aan de directie te melden.

03 In afwijking van artikel 51.02.07 lid 03 van de Standaard dient de Bomengranulaat
aangebracht en verdichten te worden in lagen van ten hoogste 0,30 m.

04 In afwijking van artikel 51.02.07 lid 04 van de Standaard is de verdichtingsgraad van
een laag bomengranulaat ten minste 97% en ten hoogste 105%.

11 Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de
plantplaats snijdend en in één werkgang uitvoeren zonder aanvullen met geroerde
grond.

12 De bodem van het plantgat niet roeren.

13 De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting laag bomengranulaat mag,
gemeten met een rei van 3 meter lengte, ten hoogste 20 mm bedragen.

14 Verdichtingsgraad:
a. Bepaal per 5 plantgaten de verdichtingsdraad. Met een minimum van 3 metingen
en een maximum van 10 metingen.
b. Bij meer dan 50 plantgaten wordt het werk in meerdere vakken verdeeld waarna
dezelfde systematiek wordt toegepast.
c. Dichtheid in situ door Zand methode, Grind methode of Nucleaire methode.
d. De droge dichtheden worden in volgorde van oplopende dichtheden geplaatst.
Van monstermateriaal van de op een na hoogste (Ph) en op een na laagste (PI)
dichtheid wordt de referentiedichtheid vastgesteld.
e. Bereken de verdichtingsgraad per vak van de punten Ph en Pl met de eigen
referentiedichtheid en van de overige punten met de gemiddelde referentiedichtheid.

15 Tijdens het aanbrengen van het bomengranulaat dient de aannemer ervoor zorg te
dragen dat de afzonderlijke lagen niet vervuild worden, zoals met grond of modder
aan vrachtwagens en/of grondverzetmachines of anderszins.

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
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51 03 04

51 06

51 06 01

04

05

06

07

01

08

KEURING TEELGROND, BOMENZAND EN BODEMVERBETERAAR

In aanvulling op de Standaard dient men ten behoeve van de bomengranulaat zo
spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk drie weken
voorafgaand aan de leverantie van bomengranulaat, hij de directie een recente (niet
ouder dan 12 maanden) AP04-keuring/AS1000 te verstrekken, conform het
gevraagde in het Besluit Bodemkwaliteit, bemonsterd uit een partij van minimaal
2.000 m3.

Voorts overlegt de aannemer tbv de bomengranulaat een monster van tenminste 25
kg uiit een partij van minimaal 2.000 m3.

Voor het bomengranulaat dient de aannemer van genoemde eisen, uiterlijk drie
weken voorafgaand aan de leverantie, onderzoeksgegevens te overhandigen De
gevraagde onderzoeksgegevens dienen bepaald te zijn in een door de Raad van
Accreditatie voor genoemde onderzoeken geaccrediteerd laboratorium.

Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 04 en 05 verstekte
gegevens deelt de directie de aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren
zij tegen welke gegevens heeft.

BOUWSTOFFEN
TEELGROND

In aanvulling op artikel 51.06.01 van de Standaard moet teelgrond vrij zijn van
wortelonkruiden van invasieve exoten (oa japanse duizendknoop en berenklauw).

Wortelonkruiden onderverdeeld in penwortels en wortelstokken (ondergrondse
stengels).
Penwortels o.a.:

- biggenkruid

- paardenbloem

- ridderzuring
Wortelstokken o.a.:
- akkerdistel

- gladde witbol

- brandnetel

- haagwinde

- heermoes

- kweekgras

- zevenblad

- zilverschoon

In aanvulling op artikel 51.06.01 en in afwijking op Figuur 51.0.1 van de Standaard
moet teelgrond voor 'bomen in open grond ' voldoen aan de volgende
kwaliteitseisen, zoals beschreven in het actuele Handboek Bomen:

- organische stofgehalte: 5-7%

- org. stof% + lutum %: maximaal 8-12%

- M50 cijfer: 210-420 um

- D60/D10: <3.0

- lutum: 3-7%

-pH-KCL:4,5-6

Voorraad voeding:

- N >60mg/100gr D.s.

- P >20-70mg/100gr D.s.

- K> 5-20mg/100gr D.s.

- Mg > 20-60mg/100gr D.s.
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51 06 03

51 06 04

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

BOMENZAND

In afwijking van artikel 51.06.03 van de Standaard moet eentoppig bomenzand
voldoen aan de volgende kwaliteitseisen, zoals beschreven in het actuele Handboek
Bomen:

- organische stofgehalte: 4-5%

- org. stof% + lutum %: maximaal 3,5-5%

- M50 cijfer: 420-600 um

- D60D10: < 3.0

- lutum: 2-4%

-pH-kCl: 4,5-6

Voorraad voeding:

- N >50mg/100gr D.s.

- P >10-30mg/100gr D.s.

- K> 10-30mg/100gr D.s.

- Mg > 60-120mg/100gr D.s.

BOMENGRANULAAT

Onderzoeken naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriéngehalte moeten
worden vastgesteld bij een verdichtingsgraad van 97% ten opzichte van de maximale
proctordichtheid.

Basiscomponenten samengesteld uit Grauwacke-Breuksteen, sortering 16/32,
rivierklei en additieven.

Bomengranulaat niet verwerken als van dit materiaal het gehalte aan droge stof
(NEN-EN 13040) minder dan 80% bedraagt.

Het vochtgehalte van het te verwerken materiaal moet liggen tussen 4 en 12%.
De (droge) maximale proctordichtheid moet tenminste 1.750 kg/m3 bedragen.

De gemiddelde CBR-waarde, van het totale materiaal, vastgesteld in 5-voud, bij 97%
verdichtingsgraad ten opzichte van de maximale proctordichtheid en het optimum
vochtgehalte verminderd met 1,5%, moet ten minste 50% bedragen.

De dichtheid van de steenfractie zoals aanwezig in het mengsel (zoals omschreven
onder paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6, met water en zonder vacuiim van het materiaal
>4 mm) moet ten minste 2.600 kg/m3 bedragen.

De dichtheid van het mengsel (totale materiaal, zonder vaculiim) (zoals omschreven
onder paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6) moet ten minste 2.600 kg/m3 bedragen.

Het gehalte aan porién in het droge mengsel, berekend uit 97% van de maximale
proctordichtheid en de dichtheid van het mengsel, (zoals omschreven onder
paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6) moet > 28% bedragen.

Het gehalte aan porién in het vochtige mengsel, berekend uit 97% van de maximale
proctordichtheid en de dichtheid van het mengsel, in het vochtige mengsel (gehalte
aan porién in een droog mengsel verminderd met de met water gevulde porién), moet
>15% bedragen.

De waterdoorlatendheid (CUR-aanbeveling 33) bij 97% verdichtingsgraad ten
opzichte van de maximale proctordichtheid en het optimumvochtgehalte verminderd
met 1,5%, moet ten minste 150 mm/min bedragen.

Kwaliteitseisen zoals beschreven in het actuele Handboek Bomen:
- Percentage organische stof 5%,

- Lutum 1-3%,

- Zuurgraad PH KCL 4,5-6
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51 4

51 42

51 42 05

51 6§

51 52

51 52 05

01

01

- Zoutgehalte tussen 0,3 en 1,5 mS/cm
- Doorwortelbaar volume gesteente tussen 40en 50%
- Droge dichtheid tussen 1725 en 1775 kg/m3

Voorraad voeding:

- N >80mg/100gr D.s.

- P > 30-60mg/100gr D.s.

- K> 20-70mg/100gr D.s.

- Mg > 80-160mg/100gr D.s.

Beplantingen
EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN
AANBRENGEN BEPLANTING

In afwijking van artikel 51.02.15 lid 01 van de Standaard moet plantmateriaal verwerkt
worden in de navolgende periode:

15 november - 15 maart

(bij inboet: 15 oktober - 31 december)

Dit geldt voor het volgende plantmateriaal:
- spillen en veren

- bosplantsoen

- sierplantsoen

- containerplanten

Bomen

EISEN EN UITVOERING BOMEN

AANBRENGEN BOMEN

In afwijking van artikel 51.02.15 lid 01 van de Standaard moet plantmateriaal verwerkt
worden in de navolgende periode:

15 november - 15 maart

(bij inboet: 15 oktober - 31 december)

Dit geldt voor het volgende plantmateriaal:
- bomen
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62 VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 12 EISEN EN UITVOERINGEN

62 12 01 ALGEMEEN

02 De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen,
indien deze van de werkzaamheden hinder ondervinden.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te
houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min
mogelijk te belemmeren.

03 Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de
door de aannemer te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie
zijn goedgekeurd.

62 12 07 BEREIKBAARHEID

01 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en
aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer
maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie aan te wijzen plaatsen.

02 Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom
vrijblijven van grond, materialen e.d.

03 De aanwezige trottoirs moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van
grond, materialen e.d.
Doorgang van fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein
gewaarborgd worden.

04 Bij het toepassen en instandhouden van tijdelijke bereikbaarheidsvoorzieningen voor
voetgangers eveneens zorgdragen voor bruikbaarheid en veiligheid t.b.v.
rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet minimaal 6
weken voor start uitvoering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden
gehouden bij het opstellen van dit plan.
De door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de
aannemer worden aangebracht. Indien de aannemer zich met de voorgestelde
wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van
de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
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64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van artikel 64.12.01 lid 01 van de Standaard dient de "Gedragscode
Flora en Fauna gemeente Utrecht " te worden gevolgd, incl. de daaruit
voortvloeiende werkplannen of -protocollen.
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7 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen
71 1 Speeltoestellen en valondergronden
71 11 Begrippen

71 11 01 Algemeen

04 Onder "Toestellen in de openbare ruimte, die onder de WAS vallen" wordt verstaan
toestellen voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van
fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt; ook sport toestellen.

71 12 Eisen en uitvoering
71 12 09 Voorgeschreven onderaannemer
01 Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan speeltoestellen of valdempende
ondergronden die vallen onder de garantie van de leverancier is de aannemer
verplicht de werkzaamheden te laten uitvoeren door de volgende voorgeschreven
onderaannemers:
- sporttoestellen en ondergronden: nevenaannemers/leveranciers perceel 2
- speeltoestellen en ondergronden: nevenaannemers/leveranciers perceel 3
- sportondergronden: nevenaannemers/leverancier perceel 4
Afspraken en codrdinatie middels de codrdinatieovereenkomst
71 12 10 Eisen aan het resultaat, valondergronden van kunstgras

01 De valdempende laag dient naadloos gelegd te worden c.q. geen kopse naden bij
bredere ondergronden tussen onderlinge banen van minimaal 4,0 m breed.

02 Als gevolg van het zaag- en snijwerk van de valdempende laag mag er maximaal 5
mm ruimte aanwezig zijn rondom de daarin geplaatste palen van het speelelement.

03 Het kunstgras dient naadloos verlijmd te worden door middel van lijmband.

04 Onder bewegende delen van de speelelementen mogen zich geen snijranden van
het kunstgras bevinden.

71 13 Informatie-overdracht
71 13 05 HIC-meting bij oplevering valondergrond
01 Voor de oplevering van de valondergrond laat de aannemer door een aangewezen
erkende instantie op locatie een HIC-meting uitvoeren gekoppeld aan het

speeltoestel.

02 Bij de oplevering van de valondergrond levert de aannemer het resultaat van de
volgens lid 01 uitgevoerde HIC-meting aan bij de directie.

71 16 Bouwstoffen
71 16 01 Valondergronden algemeen

01 De valondergrond dient te voldoen aan de valdemping die behoort bij de door de
leverancier van het speeltoestel of bij de opdracht opgegeven valhoogte.

02 De valondergronden dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit
Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De eisen gesteld in de NEN-EN 1177-2018
vormen hierin het toetsingskader.
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71 16 03

71 16 04

71 16 05

01

02

03

04

01

02

01

02

Eisen kunstgras voor valondergronden en trapvelden

Kunstgras voldoet aan de eisen:

- Greenfields SlideMax 30 NF Pro of gelijkwaardig

- waterdoorlatend te zijn met een infiltratiesnelheid van meer dan 60L/min/m2

- poolhoogte van 24 mm, plus of min 2 mm

- aantal 210 steken per meter, rijafstand 9 mm

- dichtheid is minimaal 22 vezels per 1 cm2

- vezels hebben een breedte van 1 mm, plus of min 0,2 mm

- tuftdeling dient 3/8" te bedragen

- UV-bestendig te zijn conform DIN 53387 en voldoet aan 6000 uren WOM test

- kleurechtheid: DIN 54004, 7-8 op blauwschaal voor licht, 4-5 op grijsschaal
volgens DIN voor andere echtheden

Lijmband om kunstgras naadloos te verlijmen, voldoet aan de eisen:

- gewicht: 215 g/m2

- dikte: 0,60 mm

- treksterkte: >20 kN/m

- type:2-c-synthetic-turf-adhesive 160, component B, Hardener 49533,
verhouding: 100 parts by weight of hardener 49533

Hoeveelheid en wijze van verwerking conform opgave van de leverancier

Invegen van het kunstgras, voldoet aan de eisen:

- ingestrooid met kwartszand in de fractie tussen 0,2 mm en 1,0 mm
- instrooihoogte: 22 - 23 mm (tot 1 mm onder bovenkant pool)

- instrooigewicht: minimaal 25 kg / m2

De vlakheid van het kunstgras (bij oplevering) dient maximaal 5 mm per 4 m1 te zijn
Eisen valdempende laag (Foam)

De onderplaten die benodigd zijn voor de juiste HIC-waarde, voldoen aan de eisen:

- een minimale duurzaamheid te hebben van 25 jaar

- 100% recyclebaar te zijn

- gemaakt van thermisch verbonden, gesloten cellig, cross-linked Polyethene foam
(PEX)

- tweezijdig vlakke mat

- mat voorzien ban filterdoek, minimaal 60 grams

- thermisch gebonden niet geweven

- middels puzzelstuk profiel onderling te koppelen zijn

- waterdoorlatendheid minimaal 30000 mm/h

- punctuur weerstand: 1680 N

- porie grote maximaal 11 mm

Aanbrengen op zand en matten onderling koppelen
Valondergrond van EPDM-gietrubber

Het PAK-gehalte van de rubberen gietvloer mag per afzonderlijke PAK maximaal 1,0
mg/kg zijn.

Alleen rubber en EPDM waarvan bewezen kan worden dat voldaan wordt aan de wet-
en regelgeving die van toepassing zijn, mogen worden toegepast. De aannemer dient
hiervan bewijzen aan te leveren bij de directie.
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80 FUNDERINGSLAGEN
80 0 Algemeen
80 01 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

80 01 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan

20 mm.
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 EISEN EN UITVOERING STEENMENGSEL

80 12 01 UITVOERING

08 Steenmengsels niet aanbrengen op een ondergrond waarvan de temperatuur 0
graden Celsius of lager is.

80 12 03 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm bedragen.

02 Bij bouwwegen mag de afwijking in de hoogteligging ten opzichte van het
voorgeschreven profiel ten hoogste 20 mm bedragen.

80 16 BOUWSTOFFEN
80 16 01 KORRELVERDELING VAN STEENMENGSEL
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard moet de

korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van menggranulaat 4/31,5 als volgt
voldoen aan:

sortering 4/31,5

categorie tabel norm

UF3 2 NEN-EN 13285
LFn 3 NEN-EN 13285
0C80 4 NEN-EN 13285
Gn 6 NEN-EN 13285

sortering 4/31,5

door zeef massapercentage
(mm) min.  max.

63 100 -

31,5 90 100

16 50 70

8 20 50

4 0 10

0,063 0 3
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80 16 05 MENGGRANULAAT

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de
in lid 01 van artikel 80.16.01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing
op de in lid 01 van artikel 80.16.05 bedoelde sortering van het menggranulaat.
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83 ELEMENTENVERHARDING
83 1 Straatwerk
83 11 BEGRIPPEN STRAATWERK

83 11 01 ALGEMEEN

01 Aan artikel 83.11.01. lid 01 sub b van de Standaard toevoegen: " met een maximaal
hoogte verschil van 0,05 m t.0.v. de oorspronkelijke hoogteligging ".

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard moet de
bestrating na aftrillen 10 tot 15 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen,
tenzij deze kantopsluiting onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

83 12 02 EISEN AAN UITVOERING

07 Op basis van de CROW-publicatie 324 d.d. mei 2013 is het verplicht de fysieke
belasting van werknemers zoveel mogelijk te beperken. Met deze publicatie wordt een
kader voor verantwoorde afwegingen gesteld en een mogelijkheid geboden om in de
bestratingsketen beter samen te werken aan de vermindering van fysieke belasting.
Deze afspraak is onverkort van toepassing in dit bestek.

08 Voor niet machinaal straten, voor zover niet strijdig met de Arbowet, geldt
onderstaande tabel:

MATERIAAL VLIJEN TOEGESTAAN
Bestaande tegels nee

Bestaande straatbakstenen nee

Bestaande betonstraatstenen ja

Nieuwe tegels nee

Nieuwe straatbakstenen ja

Nieuwe betonstraatstenen ja

Indien er sprake is van niet machinaal straten strijdig met de wetgeving zijn de
daaropvolgende sancties voor rekening van de aannemer.

09 Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstenen dient te geschieden
met een knipmachine of door zagen.

10 Tenzij anders in dit bestek aangegeven langs trottoir- en opsluitbanden en langs
schachtranden en straatkolken een strekse rij betonstenen, straatbakstenen of keien
te straten, uitgezonderd in tegelbestratingen.

Waar de bestrating uit betonstenen bestaat langs de strek, ter verkrijging van het
verband en een goede opsluiting, de nodige keperstenen of halve stenen te
verwerken.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
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83 16 05

83 16 06

83 16 07

01

06

07

08

01

08

09

10

12

13

01

06

07

08

09

BETONSTRAATSTENEN

Betonstraatstenen dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1338 en BRL
5070.

De betonstraatstenen mogen geen blijvende witte viekken door kalkuitslag op het
bovenvlak vertonen.

De betonstraatstenen dienen van een splintervrije uitvoering te zijn.

In aanvulling op NEN-EN 1338 geldt dat de samenstelling van de betonstraatstenen
moet zijn voorzien van kleurechte toeslagstoffen.

BETONTEGELS

Betontegels dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1339 en BRL 5070.

In afwijking op de NEN-EN 1339 zullen onderstaande breuklasten van toepassing zijn:

Afmeting tegel in mm

lengte breedte dikte breuklast min. breuklast
in kN in kKN

300 300 45 9,7 7,8

300 300 70 23,5 18,8

De betontegels, voorzien van een gladde deklaag, dienen te worden voorzien van
een vellingkant van 3 mm.

De tegels 300 x 300 x 70 mm dienen met een splintervrije kop geleverd te worden.

De deklaag van de grijze betontegel, dient te bestaan uit zand, cement en uitsluitend
porfier.

De betontegels mogen geen blijvende witte viekken door kalkuitslag op het bovenvlak
vertonen.

BANDEN VAN BETON

Betonbanden dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1340 en BRL
5070.

De betonbanden dienen te worden voorzien van een gladde splintervrije kop.

De banden moeten een over de volle hoogte van het profiel doorlopend afgeronde
visbek- c.q. contra visbeksluiting hebben.

De banden mogen geen blijvende witte viekken door kalkuitslag op het zichtvlak
vertonen.

Alle banden dienen dezelfde kleur grijs te hebben.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025SB712 A

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
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De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IN EURO
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1

11

110010

13

131

131010

132

132010
132020

135

135010
135020

14

141

141010
141030
141040
141060

141070

142

142010
142020
142030
142130
142220
142910
142920

144

1440

144010
144020
144030

1441

144110
144120
144130
144150

1442

144210
144220
144230
144240
144250
144260

145

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
SCHONEN TERREIN
Schonen terrein.
VERWIJDEREN RIOLERING
REINIGEN KOLKEN
Reinigen kolken.
VERWIJDEREN KOLKEN

Verwijderen kolk. (herplaatsen)
Verwijderen kolk. (afvoeren)

VERWIJDEREN AANSLUITLEIDINGEN

Verwijderen kunststofbuis. (125-160mm)
Verwijderen keramische buis. (205 mm)

VERWIJDEREN VERHARDINGEN
VERWIJDEREN FUNDERING

Verwijderen teervrije funderingslaag.(tot 500 m2)
Verwijderen teervrije funderingslaag. (groter dan 500 m2)
Vervoeren funderingsmateriaal naar verwerker
Vervoeren funderingsmateriaal naar verwerker (met
asbest)

Vervoeren funderingsmateriaal naar verwerker (overig)

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

Maken boorkernen.

Onderzoeken boorkernen.

Zagen van bitumineuze verharding, (d 70-120mm)
Opbr./afv. asfaltverharding op fund. dik 120 mm.
Opbr./afv. asfaltverharding teerhoudend asfalt.
Acceptatiekosten asfalt

Acceptatiekosten teerhoudend asfalt

VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING

Opbreken straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen. (wf, drielingform)
Opbreken straatbaksteen. (df, novoton)
Opbreken straatbaksteen.(keiformaat)

Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen. (waalformaat)

Opbreken betonstraatstenen.(dikformaat)

Opbreken betonstraatstenen. (keiformaat)

Opbreken betonstraatstenen. (dubbelk. 33x11, uni-verb)

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels. (30x30, d 45/50)

Opbreken betontegels. (30x30, d 70/80)

Opbreken betontegels. (20x20 d 6 cm)

Opbreken betontegels. (20x20, d 8 cm)

Opbreken betontegels. (40x40, 50x50, 60x60, d 8 cm)
Opbreken betontegels. (grasbeton 40x60)

VERWIJDEREN KANTOPSLUITING EN GOTEN

m3

st

st
st

33

m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2

75,00

120,00

40,00
80,00

250,00
100,00

200,00
2.400,00
600,00
10,00

50,00

50,00
50,00
25,00
1.800,00
600,00
450,00
150,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

750,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
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MM
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1453

145310

16

1610

161040

1611

161140
161150

1613

161310
161320
161330
161340

1614

161410

162

1620

162010
162030
162040
162050
162060
162090

1622

162200
162210
162220
162230
162240

17

172

172020
172030
172040
172050

173

173010
173020
173030
173040
173050
173060

1731

173110
173120

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden. (5x20, 6x20, 8x20, 10x20)
VERWIJDEREN TERREININRICHTING

Verwijderen rijwielvoorzieningen

Verwijderen fietsleunhek Nietje

Verwijderen hekwerken

Verw/afvoeren hekwerk hoogte < 1,50 m
Verw/afvoeren hekwerk hoogte > 1,50 m

Verwijderen zitelementen

Verwijderen zitelement/ zitbank. - hergebruik
Verwijderen zitelement/ zitbank. - afvoeren
Verwijderen betonnen poef.

Verwijderen betonnen poef. - afvoeren

Verwijderen afvalbakken

Verwijderen afvalbak

VERWIJDEREN SPEELTOESTELLEN EN
ONDERGRONDEN

Verwijderen ondergronden

Verwijderen valdempende ondergrond, schors.
Verwijderen valdempende ondergrond, valzand.
Verwijderen valdempende ondergrond, kunstgras.
Verwijderen valdempende ondergrond, rubbervloer.

Verwijderen valdempende ondergrond, rubbertegels.

Verwijderen inlage van kunststof.

Verwijderen speeltoestellen

Verwijderen betonfundering, toestel verwijderen.
Verwijderen speeltoestel. - klein

Verwijderen speeltoestel. - middel

Verwijderen speeltoestel. - groot

Verwijderen speeltoestel. - zeer groot

VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
VERWIJDEREN BEPLANTING

Verwijderen bosplantsoen.
Verwijderen sierheesters/ rozen.
Verwijderen bodembedekkers.
Verwijderen haag.

Verwijderen bomen

Verwijderen bomen diameter < 0,15m.
Verwijderen bomen diameter 0,15-0,30m.
Verwijderen bomen diameter 0,31-0,50m
Verwijderen bomen diameter 0,50-0,75m.
Verwijderen bomen diameter 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen bomen diameter 1,00> m

Verwijderen stobben

Verwijderen stobben diameter < 0,15m.
Verwijderen stobben diameter 0,15-0,30m.

st

33

st
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are
are
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st
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st

st
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300,00

25,00

300,00
300,00

10,00
10,00
10,00
10,00

20,00

600,00
100,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00
4.000,00

100,00
300,00
200,00
100,00

10,00

3,00
3,00
3,00
100,00

9,00
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173130
173140
173150
173160
2
22

222
2220
222010
2221
222110
222120
222130
222140
222150

222160

2222

222210
222220
222230
222240
222250

222260

224
224010
23

232
2320
232010
232020
232030
2321
232110
232120
232130
233
233010
25

2500

Verwijderen stobben diameter 0,31-0,50m
Verwijderen stobben diameter 0,50-0,75m.
Verwijderen stobben diameter 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen stobben diameter 1,00> m
GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

Ontgraven grond uit cunet < 10 m3

Grond ontgraven uit cunet (b 0,30 - 6, 00m h max 0,5m)

Ontgraven grond uit cunet 10-50 m3

Grond ontgraven uit cunet (b 1,00-2,50m, h <0,25m)
Grond ontgraven uit cunet (b 2,50- 6,00 m, h <0,25m)
Grond ontgraven uit cunet (b 1,00 tot 2,50 m h,
0,25-0,50m)

Grond ontgraven uit cunet (b 2,50 tot 6,00 m, h
0,25-0,50m)

Grond ontgraven uit cunet (b 1,00 tot 2,50 m h, 0,50 -
0,80 m)

Grond ontgraven uit cunet (b 2,50 tot 6,00 m h, 0,50 -
0,80 m)

Ontgraven grond uit cunet >50 m3

Grond ontgraven uit cunet ( b 1,00 tot 2,50 m h <0,25m)
Grond ontgraven uit cunet (b 2,50 tot 6,00 m H <0,25m)
Grond ontgraven uit cunet (b 1,00 tot 2,50 m, h
0,25-0,50m)

Grond ontgraven uit cunet (b 2,50 tot 6,00 m h
0,25-0,50m)

Grond ontgraven uit cunet (b 1,00 tot 2,50 m h, 0,50 -
0,80 m)

Grond ontgraven uit cunet (b 2,50 tot 6,00 m h, 0,50 -
0,80 m)

GROND ONTGRAVEN DEPOT

Grond ontgraven uit depot (gemengde grond)
GROND VERWERKEN

GROND VERWERKEN IN CUNET

Grond verwerken < 50 m3

Grond verwerken in bermen/ terreinen (b 0,5 tot 2,0 m)
Grond verwerken in cunet (b 0,5 tot 2,5 m)
Grond verwerken in cunet (b 2,5 tot 5,0 m)

Grond verwerken > 50 m3

Grond verwerken in bermen/ terreinen (b 0,5 tot 2,0 m)
Grond verwerken in cunet (b 0,5 tot 2,5 m)

Grond verwerken in cunet (b 2,5 tot 5,0 m)

GROND VERWERKEN IN DEPOT

Grond verwerken in depot

GRONDWERK GROENVOORZIENINGEN

Grond verwerken.

st

st
st

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

9,00
2,00
2,00
2,00

60,00

30,00
100,00
200,00
250,00
250,00

250,00

250,00
250,00
250,00
250,00
120,00

2.000,00

500,00

130,00
130,00
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750,00
750,00

500,00
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250010
250020

2511
251110
2512
251210
2513
251310
251320
251330
2514
251410
251420
251430
258
2581
258120
258140
258150
258190
2582
258210
27

271
271010
28

281

281010
281040

29

2900

290010
290040

2910

291010
291060
291070
291080
3
30

300

Grond verwerken in plantvak.
Grond verwerken in terrein.

Egaliseren
Egaliseren met bovenhouden bovengrond.

Diepspitten voor beplanting

Diepspitten.

Pulverfrezen grasmat

Frezen tot 100 m2.
Frezen 100 tot 1000 m2.
Frezen vanaf 1000 m2.
Cultivateren

Cultivateren, tot 100 m2.
Cultivateren, van 100 tot 1000 m2.
Cultivateren, vanaf 1000 m2.
GROEIPLAATSVERBETERING

Groeiplaatsverbetering algemeen

Grondverbeteren tbv te planten bomen 2e gr (verh).
Grondverbeteren tbv te (ver)planten bomen (gazon)
Grond verbeteren t.b.v. bestaande bomen in verharding
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Groeiplaatsverbetering d.m.v. bomengranulaat

Lev/aanbrengen bomengranulaat tbv boom 1e grootte.
GROND OPSLAAN

TOEPASSEN TIJDELIJK GRONDDEPOT

Inrichten tijdelijk gronddepot.

GROND VERVOEREN

GROND

Grond vervoeren binnen de werkgrens
Grond vervoeren, afvoeren reisafstand 10 tot 20 km

GROND LEVEREN
Leveren zand

Leveren zand voor zandbed <10 m3
Leveren zand voor zandbed >10 m3

Leveren grond

Leveren grond, bomengrond
Leveren grond, teelgrond
Leveren eentoppig bomenzand.
Leveren bomengranulaat.
RIOLERING
LEIDINGWERKEN

GRONDWERK KOLKAANSLUITINGEN/HUISAANSL.

m3

are

are

are
are
are

are
are
are

m3

m3
m2

m2

keer

m3
m3

m3
m3

m3
m3

ton

200,00
400,00

50,00

50,00

5,00
20,00
20,00

5,00
20,00
20,00

180,00
270,00
150,00
150,00

270,00

30,00

500,00
1.000,00

1.500,00
2.000,00

350,00
600,00
320,00
450,00
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[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
3001 Grond ontgr uit sleuf kolkaansluit./ huisaansl.

300110 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 250,00F
3002 Aanvullen sleuf kolkaansl./ huisaansl.

300210 |Aanvullen sleuf. m 250,00F
302 LEVEREN EN AANBRENGEN RIOLERING @ 125

302010 |Aanbrengen PVC-buis. (3125 m 250,00F
302020 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (9125, steek/schuifmof) st 50,00F
302030 |Aanbrengen PVC-hulpstuk.(d125 bochtstuk 45°) st 200,00F
302040 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (9125 bochtstuk 30°) st 100,00F
302050 |Aanbrengen PVC-hulpstuk.(d125 Y-stuk) st 50,00F
302070 |Aanbrengen PVC-hulpstuk.(@125 verloopstuk @160) st 50,00F
31 KOLKEN EN PUTTEN

312 HERSTELLEN KOLKEN

312010 |Uitbreken en opnieuw stellen kolk st 100,00F
313 AANBRENGEN KOLKEN

3130 Hergebruik

313010 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 40,00F
3131 Nieuwe kolken

313110 |Leveren en aanbrengen straatkolk type STR-9737 st 10,00F
313160 |Leveren en aanbrengen Gully strainer in kolk st 20,00F
314 PUTAFDEKKINGEN

314010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00F
314020 |Aanbrengen putrand met deksel.(opmetselen) st 5,00F
314030 |Leveren putrand met deksel. (aanbrengen deksel) st 5,00F
4 VERHARD OPPERVLAK

41 AANBRENGEN FUNDERING

410 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 |Afwerken zandbed voor aanbrengen verharding m2 1.000,00F
411 AANBRENGEN (ON-)GEBONDEN FUNDERING

411010 |Lev./aanbr. laag ongebonden wegfundering m2 1.000,00F
411030 |Profileren van puinbaan (steenmengsel) m2 1.000,00F
411040 |Profileren en aanvullen van opperviakken m2 1.000,00F
43 AANBRENGEN HALFVERHARDING

431 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

431010 |Lev./Aanbr. zanddicht doek m2 900,00F
432 STABALIZER

432010 |Aanbrengen Stabilizer m2 900,00F
434 JEU DE BOULESBANEN

434010 |Lev./aanbr. funderingslaag, d= 0,20 m. m2 1.400,00F
434020 |Lev./aanbr. toplaag, d= 0,10 m. m2 1.400,00F
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450 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
450010 |Afwerken zandbed. m2 9.000,00F
451 AANBRENGEN STRAATLAAG

451010 |Aanbrengen straatlaag. (brekerzand) m2 2.000,00
451020 |Aanbrengen straatlaag. (straatzand) m2 6.000,00

m M

452 AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN

4521 Aanbrengen straatbakstenen

452110 |Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat) m2 175,00F
452120 |Aanbrengen straatbakstenen (dikformaat) m2 175,00F
452130 |Aanbrengen straatbakstenen. (keiformaat) m2 175,00F
452140 |Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat) m2 175,00F
452150 |Aanbrengen straatbakstenen. (novoton) m2 175,00F

453 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

4531 Aanbrengen betonstraatstenen

453110 |Aanbrengen betonstraatstenen. (waalformaat) m2 175,00F

453120 |Aanbrengen betonstraatstenen. (dikformaat) m2 175,00F

453130 |Aanbrengen betonstraatstenen. (keiformaat) m2 175,00F

453150 |Aanbrengen betonstraatstenen. (dubbelk. 33x11, m2 175,00F
uni-verb)

454 AANBRENGEN BETONTEGELS

4540 Aanbrengen betontegels

454010 |Aanbrengen betontegels. (30x30 45/50) m2 6.000,00F

454020 |Aanbrengen betontegels. (30x30 70/80) m2 175,00F

454030 |Aanbrengen betontegels. (20x20 en 10x20 d 6 cm) m2 175,00F

454040 |Aanbrengen betontegels. (20x20 en 10x20 d 8 cm) m2 175,00F

454050 |Aanbrengen betontegels. (40x40 d 8 cm) m2 175,00F

454060 |Aanbrengen betontegels. (50x50 d 8 cm) m2 175,00F

454070 |Aanbrengen betontegels. (60x 60, d 8 cm) m2 175,00F

4547 Overig

454720 |Aanbrengen opsluittegels (nokkentegels) m 20,00F

46 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

462 AANBRENGEN BANDEN

4620 Aanbrengen opsluitbanden

462030 |Aanbrengen opsluitbanden van beton (100x200 recht) m 1.500,00F

462040 |Aanbrengen opsluitbanden van beton (100x200 m 650,00F
gebogen)

462090 |Aanbrengen hoekstuk/puntstuk/verloopband st 100,00F

463 TOESLAG OPSLUITING IN SPECIE IPV OP ZANDBED

463110 |Aanbrengen kantopsluiting in cementspecie m 100,00F

47 HERSTRATEN

470 HERSTRATEN STRAATBAKSTEEN

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO

434030 |Lev./aanbr. afstrooilaag 4/16, d= 0,01 m. m2 1.400,00F

45 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
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470010
470020
470030

471
471010
471020
471040
472

472010
472020

475
4750
475010
48

481
4810
481010
481020
481030
481040
481050
482
4820
482010
482020
482030
482050
483
483010
483020
483030
483190
483200
483230
483240
483250
484
4840
484020
484030
484040
484050

484140

71

Herstraten straatbakstenen waalformaat.
Herstraten straatbakstenen dikformaat.
Herstraten straatbakstenen keiformaat.

HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN
Herstraten betonstraatstenen, kf

Herstraten betonstraatstenen, df

Herstraten betonstraatstenen, dubbelformaat.

HERSTRATEN BETONTEGELS

Herstraten betontegels, 45 mm.
Herstraten betontegels, 50 mm.

HERSTELLEN BANDEN

Herstellen opsluitbanden

Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.8x20, 10x20
LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN
LEVEREN STRAATBAKSTENEN

Leveren straatbakstenen

Leveren straatbakstenen, wf, rood
Leveren straatbakstenen, df, rood
Leveren straatbakstenen, kf, rood
Leveren straatbakstenen, drielingformaat
Leveren straatbakstenen, novoton

LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

Leveren betonstraatstenen grijs

Leveren betonstraatstenen waalformaat, grijs
Leveren betonstraatstenen dikformaat, grijs
Leveren betonstraatstenen keiformaat, grijs
Leveren betonstraatstenen 21 x 21 cm grijs

LEVEREN BETONTEGELS

Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs
Leveren betontegels 150x 300 x 45 mm grijs
Leveren betontegels 300 x 300 x 70 mm grijs
Leveren betontegels 200 x 200 x 80 mm grijs
Leveren betontegels 100 x 200 x 80 mm grijs
Leveren betontegels 400 x 400 x 80 mm grijs
Leveren betontegels 500 x 500 x 80 mm grijs
Leveren betontegels 600 x 600 x 80 mm grijs

LEVEREN BANDEN

Leveren opsluitbanden

Leveren rechte opsluitband van beton. (100x200)
Leveren bochtband - opsluitband van beton. (100x200 gr)
Leveren rechte opsluitband van beton. (100x200 ant)
Leveren bochtband - opsluitband van beton. (100x200
ant)

Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. (100x200 90°

ar)
TERREININRICHTING EN GROENVOORZIENINGEN

AANBRENGEN TERREININRICHTING

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

150,00
200,00
150,00

150,00
150,00
150,00

1.500,00
1.500,00

400,00

175,00
175,00
175,00
175,00
175,00

175,00
175,00
175,00
175,00

5.000,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

500,00
400,00
500,00
100,00

100,00

mmm m MM

MM

M m M
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711

7110

711010
711020

7111

711110
711120

716

716030
716040

718

7180

718010

7181

718100
718110
718120
718130
718150
718160
718170
718180
718190

7182

718200
718210
718220
718230

7183

718320
718360
718390

719

7191

719110
719120
719130
719140
719150
719160
719170
719180
719190

7192

719210

719220
719230

AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

Aanbrengen straatmeubilair

Aanbrengen zitbank.
Aanbrengen betonnen zitelement

Leveren en aanbrengen straatmeubilair

Leveren en aanbrengen zitbank.
Lev/aanbrengen houten picknicktafel.

AANBRENGEN AFVALBAKKEN

Aanbrengen afvalbak.
Leveren afvalbak Falcon-R 125 L in Beugel

AANBRENGEN SPEEL- EN SPORTTOESTELLEN

Afroepen en montage nieuwe speel- en sporttoestellen

Afroepen speel- en sporttoestel

Aanbrengen nieuwe speel- of sporttoestellen

Aanbrengen standaard betonvoet.
Aanbrengen nieuw speeltoestel, klein.
Aanbrengen nieuw speeltoestel, middel.
Aanbrengen nieuw speeltoestel, groot.
Aanbrengen nieuw speeltoestel, zeer groot.
Aanbrengen nieuw sporttoestel, klein.
Aanbrengen nieuw sporttoestel, middel..
Aanbrengen nieuw sporttoestel, groot.
Aanbrengen nieuw sporttoestel, zeer groot.

Herplaatsen bestaande speel- of sporttoestellen

Aanbrengen beton voor betonvoet.
Herplaatsen bestaand speeltoestel, klein.
Herplaatsen bestaand speeltoestel, middel.
Herplaatsen bestaand speeltoestel, groot.

Aanbrengen speelaanleiding

Aanbrengen natuurlijke speelaanleiding, kei.
Aanbrengen pleinplakker, klein.

Aanbrengen natuurlijke speelaanleiding, boomstam.
AANBRENGEN VALONDERGRONDEN

Aanbrengen ondergronden, vast materiaal, rubber

Aanbrengen rubbergietvloer, 0 - 25 m2. VDKL < 1,5 m
Aanbrengen rubbergietvloer, 25 - 100 m2. VDKL < 1,5 m
Aanbrengen rubbergietvlioer, > 100 m2. VDKL < 1,5 m
Aanbrengen rubbergietvloer, 0 - 25 m2. VDKL < 2,0 m
Aanbrengen rubbergietvloer, 25 - 100 m2. VDKL < 2,0 m
Aanbrengen rubbergietvloer, > 100 m2. VDKL < 2,0 m
Aanbrengen rubbergietvioer, 0 - 25 m2. VDKL < 2,5 m
Aanbrengen rubbergietvloer, 25 - 100 m2. VDKL <2,5m
Aanbrengen rubbergietvioer, > 100 m2. VDKL < 2,5 m

Aanbrengen ondergronden, vast materiaal, rubber -
vervolg

Aanbrengen rubbergietvioer, 0 - 25 m2. VDKL <3,0 m
Aanbrengen rubbergietvioer, 25 - 100 m2. < 3,0 m
Aanbrengen rubbergietvioer, > 100 m2. < 3,0 m

st
st

st

st
st

st
st
st
st

m3
st
st
st

st
st

m2
m2
m2

20,00
10,00

40,00
10,00

40,00
40,00

550,00

100,00
330,00
150,00
70,00
3,00
20,00
50,00
15,00
5,00

70,00
100,00
30,00
10,00

100,00
40,00
20,00

600,00
600,00
600,00
400,00
400,00
400,00
300,00
300,00
300,00

600,00
600,00
600,00

MM m M M

MMM
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719240

7193

719310
719320
719330
719340
719350
719360
719370
719380

7194

719400
719410
719420
719430
719440
719450
719460
719470
719480

7195

719510

719520

719530

719540

719550

719560

719570

719580

719590

7196

719610
719620
719630
719640
719650
719660
719690

7197

719710
719720
719730
719740
719750
719760
719790

72

Aanbrengen vlakken, objecten of vormen

Aanbrengen ondergronden - Vast, rubbersnipper

Aanbrengen rubbersnippers. 0 - 25 m2

Aanbrengen rubbersnippers. 25 - 100 m2

Aanbrengen rubbersnippers. > 100 m2

Aanbrengen valdempende laag, valhoogte t/m 150 cm.
Aanbrengen valdempende laag, valhoogte t/m 200 cm.
Aanbrengen valdempende laag, valhoogte t/m 250 cm.
Aanbrengen valdempende laag, valhoogte t/m 300 cm.
Aanbrengen vlakken, objecten of vormen in
rubbersnipper

Aanbrengen ondergronden - Vast, kunstgras

Aanbrengen kunstgras. 0 - 25 m2

Aanbrengen kunstgras. 25 - 100 m2

Aanbrengen kunstgras. > 100 m2

Aanbrengen valdempende laag, valhoogte t/m 150 cm.
Aanbrengen valdempende laag, valhoogte t/m 200 cm.
Aanbrengen valdempende laag, valhoogte t/m 250 cm.
Aanbrengen valdempende laag, valhoogte t/m 300 cm.
Aanbrengen vlakken, objecten of vormen in kunstgras.
Aanbrengen belijning in kunstgras, doelcirkel of lijnen.

Aanbrengen ondergronden - rubber tegels

Aanbrengen valdempende ondergrond - tegels, VH = 1,5
m, 0 - 25 m2

Aanbrengen valdempende ondergrond-tegels, VH = 1,5
m, 25 -100 m2

Aanbrengen valdempende ondergrond-tegels, VH = 1,5
m, > 100 m2

Aanbrengen valdempende ondergrond - tegels, VH = 2,5
m, 0 - 25 m2

Aanbrengen valdempende ondergrond - tegels, VH = 2,5
m, 25 - 100m2

Aanbrengen valdempende ondergrond - tegels, VH = 2,5
m, > 100m2

Aanbrengen valdempende ondergrond - tegels, VH = 3,0
m, 0-25m2

Aanbrengen valdempende ondergrond - tegels, VH = 3,0
m, 25-100 m2

Aanbrengen valdempende ondergrond - tegels, VH = 3,0
m, > 100 m2

Aanbrengen ondergronden - boomschors

Aanbrengen boomschors, 0-10 m3, VH: 2,0 m
Aanbrengen boomschors, 10 - 25 m3, VH: 2,0 m
Aanbrengen boomschors, > 25 m3, VH: 2,0 m
Aanbrengen boomschors, 0-10 m3, VH: 3,0 m
Aanbrengen boomschors, 10 - 25 m3, VH: 3,0 m
Aanbrengen boomschors, > 25 m3, VH: 3,0 m
Aanbrengen inlage van kunststof.

Aanbrengen ondergronden - valzand

Aanbrengen valzand, 0-10 m3, VH: 2,0 m
Aanbrengen valzand, 10-25 m3, VH: 2,0 m
Aanbrengen valzand, > 25 m3, VH: 2,0 m
Aanbrengen valzand, 0-10 m3, VH: 3,0 m
Aanbrengen valzand, 10 - 25 m3, VH: 3,0 m
Aanbrengen valzand, > 25 m3, VH: 3,0 m
Aanbrengen inlage van kunststof.

AANBRENGEN GROENVOORZIENING

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2

200,00

650,00
750,00
700,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00

600,00
600,00
600,00
300,00
200,00
160,00
160,00

50,00

50,00

50,00
100,00
100,00

50,00
100,00
100,00

50,00
100,00

100,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
670,00
670,00
670,00
9.630,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
670,00
670,00
670,00
9.630,00
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721 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

721010 |Toepassen stamommanteling diam. tot 0,30m. st 250,00F

721020 |Toepassen stamommanteling diam. vanaf 0,30m. st 100,00F

7211 Aanbrengen wortelscherm

721110 |Lev/aanbrengen wortelscherm. m 100,00F

722 ZAAIEN

722010 |Lev./zaaien t.b.v. recreatief grasveld. are 20,00F

722020 |Lev/ zaaien t.b.v. trapvelden/ evenemententerrein. are 10,00F

723 BEPLANTINGEN

7230 Bosplantsoen

723010 |Planten van bosplantsoen. st 500,00F

7231 Haagplantsoen

723110 |Maken plantsleuf. m 500,00F

723130 |Planten van haagplantsoen (beukenhaag). st 4.000,00F

7232 Sierplantsoen

723210 |Planten van sierplantsoen st 1.000,00F

7233 Kruidachtigen

723310 |Planten van vaste planten. st 5.000,00F

724 PLANTEN BOMEN

724010 |Planten bomen, met kluit maat 18-20, in verharding. st 25,00F

724020 |Planten bomen, met kluit maat 20-25, in verharding. st 5,00F

724040 |Planten bomen in open grond met kluit maat 18-20. st 25,00F

724050 |Planten bomen in open grond met kluit maat 20-25. st 5,00F

727 INBOET

727010 |Inboeten bosplantsoen (nazorg). st 50,00F

727020 |Inboeten haagplantsoen (nazorg). st 400,00F

727030 |Inboeten sierplantsoen (nazorg). st 100,00F

727040 |Inboeten vaste planten (nazorg). st 750,00F

727060 |Inboeten bomen met/zonder kluit (nazorg) - plantvak st 2,00F

727070 |Inboeten bomen met/zonder kluit (nazorg) - verharding st 2,00F

728 NAZORG

7280 Watergeven

728020 |Watergeven bosplantsoen. st 500,00F

728030 |Watergeven sierplantsoen/ rozen. st 1.000,00F

728050 |Watergeven haagplantsoen. st 4.000,00F

7281 Nazorg bomen

728110 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na st 60,00F
oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).

7285 Onkruidvrij maken

728510 |Beheersen onkruid-beplanting. - bosplantsoen week 52,00F

728520 |Beheersen onkruid-beplanting. - haagsplantsoen week 52,00F

728530 |Beheersen onkruid-beplanting. - sierplantsoen week 52,00F

728540 |Beheersen onkruid-beplanting. - vaste planten week 52,00F
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7286

728610

8

81

811

8111

811120
811130
811140

8112

811210
811220
811280

8114

811410
811420

812

8120

812010
812020
812030
812040
812050

8121

812110
812140
812150
812160
812170
812180

813

813010
813020
813030
813040
813050

814

814010
814020

816

8160

816010
816020
816030
816040
816050

Maaien

Maaien grasveld 1e maaibeurt.
ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
WERK ALGEMENE AARD
(WERK-)PLANNEN

Opstellen deelopdracht

Opstellen van een deelopdracht, tot en met € 50.000.

Opstellen van een deelopdracht, tot en met € 100.000.
Opstellen van een deelopdracht, tot en met € 250.000.

Veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier

Coodrdinatie uitvoering Arbobesluit
Uitvoeren V&G- taken
Meldingen wegwerkzaamheden in MELVIN

Werkplannen

Opstellen gedetailleerd werkplan
Actualiseren gedetailleerd werkplan

INZETTEN WERKNEMERS / MATERIEEL

Beschikbaar stellen werknemers

Inzetten werknemer. (grondwerker)

Inzetten werknemer. (stratenmakerskoppel)
T.b.s. Hovenier.

Inzetten verkeersregelaar

T.b.s. voertuig + koppel stratenmakers (uur)

Beschikbaar stellen materieel

Inzetten hydraulische graafmachine. (minigraver)
Inzetten mini-shovel

Inzetten hydraulische graafmachine (mob. kraan)
Inzetten vrachtauto tot 18 ton

Inzetten tractor tb.v. watergeven heester beplantingen
Inzetten mobiele versnipperaar.

REVISIE EN OPLEVERDOSSIER

Aanleveren opleverdossier

Het maken van revisiewerk t.b.v. riolering

Het maken van revisiewerk t.b.v. wegen.

Het maken van revisiewerk t.b.v. cultuurtechniek.
Het maken van revisiewerk t.b.v. speelvoorzieningen.

COORDINATIE EN COMMUNICATIE

Codrdinerende werkzaamheden nevenaannemers
Informatieverstrekking richting derden

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
Bouwhekwerk

Aanbrengen bouwhek, min 2.00 m hoog
Onderhouden bouwhek

Opbreken en afvoeren bouwhek
Inrichten werkterrein.

Opruimen werkterrein.
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RAW1332-156040

Gemeente Utrecht

Raamovereenkomst speel- en sportvoorzieningen
Perceel 1: Civiele Werkzaamheden 2025SB712 A

Bladnr. 13 van 14

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

8161
816110
816120
816130
817
8170

817010
817020

8171
817110
817120
817130
817140
817150
8172
817260
819
8190
819010
819020
819030
82

821
8211

821140
821150

Kabels en leidingen

Utvoeren Klic-melding
Graven proefsleuven
Aanvullen proefsleuven.
VERVOEREN EN STORTEN

Plan vriikomende materialen

Opstellen plan vrijkomende materialen
Actualiseren plan vrijkomende materialen

Vervoeren

Vervoeren bestratingsmateriaal. (afvoer)

Vervoeren bestratingsmateriaal. (hergebruik)
Vervoeren bestratingsmateriaal. (plaats van verwerking)
Vervoeren speeltoestellen - middel/klein

Vervoeren speeltoestellen - groot/zeer groot

Afvoeren en storten

Afvoeren en storten vrijgekomen betonbanden
ECOLOGISCHE MAATREGELEN

Bodemonderzoeken

Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkw. (AP04)
Uitvoeren indicatieve partijkeuring BRL SIKB 1000
Onderzoek funderingsmateriaal
VERKEERSMAATREGELEN

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen, plan van aanpak

Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, t/m € 100.000.
Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, t/m € 250.000.

SUBTOTAAL
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Bladnr. 14 van 14

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%
%

EUR




