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01 Opdrachtgever
De gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE ALMERE

02 Directie
De directie wordt gevoerd door een door de opdrachtgever in de opdrachtbrief aan te wijzen persoon of
personen.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Almere.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het reinigen van betonopperviakken;

- het vervangen van coating op betonoppervlakken;
- het reinigen van stalen leuningen;

- het vervangen van coating op stalen leuningen;

- het vervangen van slijttagen op Schampkanten;

- het vervangen van slijtlagen op rij-dekken.

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Het werk vangt aan op woensdag 1 januari 2026 en eindigt op donderdag 31 december 2027.

2. De aanbesteding betreft het aanbieden van prijzen voor reiniging, herstellen, coaten van kunstwerken en
vervangen van slijtlagen voor een contract met een looptijd van 24 maanden, met een optie op verlenging
van het contract met maximaal twee (2) periodes van één (1) jaar.

3. De opdrachtgever zal minimaal drie (3) maanden voor het aflopen van de in lid 1 genoemde
contractperiode en iedere verlengde contractperiode de aannemer schriftelijk op de hoogte te stellen of
de opdrachtgever van de optie tot verlenging van het contract (lid 2) gebruik zal maken. De aannemer
dient binnen 2 weken een schriftelijke reactie te geven op het door de opdrachtgever genomen besluit.

4. De directie kan, in overleg met de aannemer, voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen
deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk
aan de aannemer bevestigd. Start uitvoering na 1 april van het betreffende jaar, en deelopdrachten
moeten uiterlijk 31 augustus van het betreffende jaar gereed te zijn.

5. De korting bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 is van toepassing op alle genoemde data en
termijnen in de hiervoor genoemde leden van deze paragraaf.
Het bedrag van de korting bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de
aannemingssom, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.
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Prestatiemeten:
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op de 'Performance’
om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. T.b.v. dit verbeteren vindt er doorlopend feedback plaats.

De opdrachtgever en opdrachtnemer spreken een start bijeenkomst Prestatiemeting af. Deze start
bijeenkomst vindt plaats op een nader door opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen tijdstip
voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht. Het doel van de gezamenlijk start bijeenkomst is het
bespreken van de systematiek en helder maken van verwachtingen.

Over de tussentijdse beoordelingen vindt overleg plaats. In dat overleg wordt de beoordeling van de
betreffende periode toegelicht en verbeterpunten besproken. De frequentie van de tussentijdse
beoordelingen van de opdrachtnemer is éénmaal per 12 weken, tenzij anders wordt overeengekomen door
een bestekswijziging of werkafspraak.

Het aantal beoordelingen is in ieder geval vier maal.

De beoordelingen vindt plaats op basis van de Bijlagen.

Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de
opdrachtnemer definitief door het invullen van het beoordelingsformulier (zie bijlagen 9 en 10). Dit formulier
komt in een gesloten database, wordt daarmee opgenomen in de systematiek en is alleen ter inzage voor de
opdrachtgever.

Deze scores worden gebruikt voor het ranken van de aannemer(s) en daarmee het selecteren van
ondernemers t.b.v. onderhandse aanbestedingen, e.e.a. conform de:

Notitie systematiek groslijsten en prestatiemeten voor de toegang tot onderhandse
aanbestedingsprocedures gehouden door de afdeling "Advies- en Ingenieursbureau” van de gemeente
Almere. Onderdeel van het gemeentelijk inkoopbeleid, zie:
http://www.almere.nl/ondernemen/aanbestedingen/

De definitieve beoordeling van de opdrachtgever door de opdrachtnemer t.a.v. de opgestelde opdracht, vind
na oplevering plaats. Deze beoordeling wordt door de opdrachtgever geanalyseerd en gebruikt om de
kwaliteit van het opdrachtgeverschap verbeteren. De beoordeling wordt niet gebruikt om de opdrachtgever of
medewerkers van de opdrachtgever, te ranken.

Deze beoordeling door de opdrachtnemer zal nimmer de ranking van de opdrachtnemer beinvioeden.

Als Opdracht worden alle in uitvoering zijnde deelopdrachten beschouwd gedurende de (1e) contractduur,
met een max. van 12 maanden beschouwd. Waarbij een eventuele verlenging (met een max. van 12
maanden) als aparte opdracht - per verlenging - wordt beschouwd.

Een eindbeoordeling (score) van een opdracht lager dan een 7 kan reden zijn voor de gemeente om de optie
tot verlenging niet toe te passen. Ook kunnen er andere redenen zijn om de optie tot verlenging niet toe te
passen.

De gemeente kan bij een zeer grote deelopdracht (waarde >500K) besluiten om de betreffende deelopdracht
als losse opdracht betreffende de prestatiemeting te beschouwen.

Gemeente Almere is voornemens de systematiek t.b.v. het prestatiemeten aan te passen. Dit houdt in dat
wordt overgegaan naar de Better Performance systematiek van het CROW. Indien de wijzigingen gedurende
de looptijd van dit contract worden doorgevoerd, dan worden de lopende prestatiemetingen conform
bovenstaand afgerond en wordt bij een nieuw contractjaar cq. nieuwe deelopdracht de nieuwe systematiek
van toepassing.

Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return
Social Return betekent "iets teruggeven aan de samenleving". Als gemeente vinden wij het belangrijk dat
iedereen mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en inkomen naar vermogen.

Van de opdrachtnemer eist de gemeente dat 5% van de totale opdrachtwaarde (excl. BTW) in het

kader van Social Return wordt aangewend. Deze opdrachtwaarde is bij aanvang van het contract niet exact
bekend. De in te vullen Social Return waarde wordt na 3 maanden bepaald op basis van de tot dan
gerealiseerde opdrachtwaarde, doorberekend naar een geschatte opdrachtwaarde voor het eerste jaar.

Voor de invulling van Social Return verwijzen wordt verwezen paragraaf 01.26 van deel 3 van dit bestek
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Tekeningen
Bij dit bestek behoren geen bestekstekeningen.

Peilen en hoofdafmetingen
Dit is niet van toepassing op dit bestek en derhalve niet door de directie verstrekt.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2020, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

- Na inwassen luchtbellen en oneffenheden, voor het aanbrengen van de eerste conservering laag;

- Na aanbrengen primerlaag en voor aanbrengen slijtlaag.

Bijlagen en formulieren

1. De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet;

- Inschrijvingsstaat;

- Bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1. V&G plan Onderhoud kunstwerken 2026-2029

- Bijlage 2. Referentieblad Kerncompetenties.

- Bijlage 3. Format voor inlichtingen

- Bijlage 4. CAR-polis "de meest recente versie" met voorwaarden
- Bijlage 5. Boordelingsformulier Past Performance

- Bijlage 6. SROI Prestatietabel

- Bijlage 7. Normenstellend kader BLVC;

- Bijlage 8. Meest recente Shape-file;

- Bijlage 9. Voorlopige planning werkzaamheden planmatig onderhoud bruggen;
- Bijlage 10.  Shape file bruggen Almere.

2- De volgende formulieren zullen na aanbesteding door de directie worden verstrekt:
- Meldingsformulier Piketdienst.

BOUWSTADIUM WERKTERREIN
Het werkterrein bestaat uit woonwijken, bedrijventerreinen, buitengebieden,recreatiegebieden, dreven,
busbanen, provinciale wegen en snelwegen.

BEREIKBAARHEID WERKTERREIN

Het werkterrein is vrij toegankelijk via de openbare weg c.q. bestaande bouwwegen.

Verder is het werkterrein toegankelijk via fietspaden, voetpaden en busbanen d.m.v. een ontheffing.

Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft de aannemer zich voorafgaande aan de
werkzaamheden op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de diverse werklocaties.

GELIJKWAARDIG

Waar in dit bestek gesproken wordt over fabrikaten, namen van leveranciers of typenummers van producten
e.d., is het te allen tijde toegestaan een gelijkwaardig product toe te passen.

De gelijkwaardigheid van een product wordt bepaald aan de hand van de gestelde eisen conform de
betreffende paragrafen van deel 3 van het bestek. De aannemer is verantwoordelijk voor de bewijslast.

Duurzaamheid

Om te voldoen aan de vigerende wet en regelgeving zijn extra duurzaamheidsmaatregelen benodigd voor de
uitvoering van deze opdracht. De uitvoering van deze opdracht is alleen mogelijk met het gebruik van
duurzaam materieel met een minimale emissienorm van stage 5 (bouwjaar 2016 of later).

Voor transportmiddelen geldt een minimale emissienorm van Euro 6.

De gemeente Almere heeft aangekondigd per 01-01-2028 Zero Emissie zones in te voeren voor
stadslogistiek in drie centrum gebieden. Het gaat om de (centrum) gebieden Almere Centrum, Almere Buiten
en Almere Haven. De exacte zones zijn op te vragen bij de gemeente Almere. Wanneer de looptijd van de
overeenkomst de datum van 01-01-2028 overschrijdt dient u hier dus rekening mee te houden. Om in
aanmerking te kunnen komen voor een verlenging van de overeenkomst dient u voor 01-01-2028
aantoonbaar aan regels Zero Emissie zones te kunnen voldoen.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1

11

110010

12

120010

510199 |

102209 |

ALGEMEEN
Let op! De genoemde hoeveelheden in dit contract
gelden voor 1 jaar

Opruimwerkzaamheden

Verwijderen gras en overige begroeiing.

Betreft: verwijderen van aanwezige begroeiing rondom
te bewerken opperviakken.

Karakter van de begroeiing: gras en onkruid.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
afvoeren naar volgende inrichting:

Cirwinn recycling Almere

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
Bestek

Inspectie

Uitvoeren inspectie kunstwerken

Betreft: alle kunstwerken conform opgave directie.

Per kunstwerk een nadere inspectie uitvoeren van de
aanwezige conserveringen en slijtlagen.

Andere tekortkomingen melden bij de directie.

Per kunstwerk een rapport opstellen, ondersteund met
foto's, te bewerken hoeveelheden aangeven en een
begroting opstellen.

keer

2.500,00

30,00
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
2 Conserveringswerken beton

..... -De aannemer dient rekening te houden met het
..... aanbrengen van coating op bestaande gecoate
..... vlakken (horizontale, verticale en hellende viakken).
..... - Beton wat toenmalig ongecoat is, ongecoat laten
..... (onbehandeld = onbehandeld laten), tenzij anders
..... door de directie is aangegeven.

21 Conserveringswerken boven land
o1 | Bewerken oppervlakken van verhard beton
211010 240201 | Graven en aanvullen sleuf. m 350,00 F

..... Betreft: grondwerk langs betonconstructie t.b.v.
..... bewerken oppervlakken van verhard beton.
3. .. .. In vaste grond
1. . . . |Sleufdiepte 0,20 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . . .1. |Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen
..... Inclusief profileren en verdichten
211020 561199 Reinigen van oppervlakken van verhard beton. m2 2.500,00 F
..... Betreft: het reinigen van te bewerken oppervlakken van
..... verhard beton.
..... Reinigen d.m.v. stoomreinigen onder hoge druk.
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
..... grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
..... afvoeren naar volgende inrichting:
..... Cirwinn recycling Almere
..... Pontonweg 10
..... 1332 CA Almere
..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
..... Bestek
211030 426499 Herstellen beton. m2 80,00 F
..... Betreft: het uitvoeren van betonreparaties.
..... Herstellen beton d.m.v. het aanbrengen van
..... cementgebonden mortel.
..... Leverantie mortel volgens bestekspostnr. 510010.
..... Handmatig aanbrengen en afwerken.
211040 426799 Herstellen kit voegen. m 20,00 F
..... Betreft: het herstellen van beschadigde of verdwenen kit
..... voegen.
..... Leverantie voegmiddel volgens bestekspostnr. 510020.
211050 425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 60,00 F
..... Betreft: het dichten en vlak afwerken van porieén,
..... luchtbellen, vlakken met oneffenheden, scheuren.
9. .. .. Met inwas mortel geleverd volgens volgens
..... bestekspostnr. 510030.
..... Voor het aanbrengen van de schraaplaag dient de
..... ondergrond droog, stof- en vetvrij te zijn.
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
..... grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
..... afvoeren naar volgende inrichting:
..... Cirwinn recycling Almere
..... Pontonweg 10
..... 1332 CA Almere
..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
..... Bestek

212 Aanbrengen coating op verhard beton
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..... Voor het aanbrengen van de nieuwe coating dient de
..... onderlaag droog, stof- en vetvrij te zijn.
..... Aanbrengen coating bestaande uit:
..... - Mavrox Graffitiguard Permanent 2C met kleurnummer
..... volgens opgave van directie
..... Leverantie coating volgens bestekspostnr. 510040.
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning.
22 Conserveringswerken boven water
..... Bij werken boven water is het niet toegestaan
..... dat er door de gekozen uitvoeringswijze materiaal
..... in het water terecht komt. Hiervoor passende
..... maatregelen toepassen om vervuiling van water
..... te voorkomen. Kosten hiervoor in de onderstaande
..... besteksposten meenemen
221 Bewerken oppervlakken van verhard beton
221010 561199 Reinigen van oppervlakken van verhard beton. m2
..... Betreft: het reinigen van te bewerken oppervlakken van
..... verhard beton.
..... Reinigen d.m.v. stoomreinigen onder hoge druk.
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
..... grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
..... afvoeren naar volgende inrichting:
..... Cirwinn recycling Almere
..... Pontonweg 10
..... 1332 CA Almere
..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
..... Bestek
221020 426499 Herstellen beton. m2
..... Betreft: het uitvoeren van betonreparaties.
..... Herstellen beton d.m.v. het aanbrengen van
..... cementgebonden mortel.
..... Leverantie mortel volgens bestekspostnr. 510010.
..... Handmatig aanbrengen en afwerken.
221030 426799 Herstellen kit voegen. m
..... Betreft: het herstellen van beschadigde of verdwenen kit
..... voegen.
..... Leverantie voegmiddel volgens bestekspostnr. 510020.
221040 425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2
..... Betreft: het dichten en vlak afwerken van porieén,
..... luchtbellen, vlakken met oneffenheden, scheuren.
9. .. .. Met inwas mortel geleverd volgens volgens
..... bestekspostnr. 510030.
..... Voor het aanbrengen van de schraaplaag dient de
..... ondergrond droog, stof- en vetvrij te zijn.
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
..... grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
..... afvoeren naar volgende inrichting:
..... Cirwinn recycling Almere
..... Pontonweg 10
..... 1332 CA Almere
..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
..... Bestek

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
212010 561199 Aanbrengen antigraffiti coating. m2 1.600,00

4.700,00

20,00

50,00

100,00
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221050

222

222010

425102

561199

Bewerken oppervlakken van verhard beton.

Betreft: het schuren, ontvetten en reinigen van
oppervlakken van verhard beton.

Reinigen d.m.v. waterstralen inclusief alkalisch reinigen.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
afvoeren naar volgende inrichting:

Cirwinn recycling Almere

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
Bestek

Aanbrengen coating op verhard beton

Aanbrengen antigraffiti coating.

Voorbewerking volgens bestekspostnr. 221050.

Voor het aanbrengen van de nieuwe coating dient de
onderlaag droog, stof- en vetvrij te zijn.

Aanbrengen coating bestaande uit:

- Mavrox Graffitiguard Permanent 2C met kleurnummer
volgens opgave van directie

Leverantie coating volgens bestekspostnr. 510040.
Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
afvoeren naar volgende inrichting:

Cirwinn recycling Almere

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
Bestek

m2

m2

500,00 F

2.500,00 F
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3

35

350010

350310

350320

350330

426499

301199

301199

301199

Leveren materialen
Leveren op plaats van verwerking.

Diversen
Materiaal ter goedkeuring van de directie.

Leveren van mortel t.b.v. bestekspostnr. 532210 en
532220

Cementgebonden PCC-mortel conform
CUR-aanbeveling 118.1 t.b.v. betonreparaties
Milieuklasse XC4, XD3, XS1, XF4

Druksterkte R2

Kleur betongrijs

Leveren van een impergeneer- of hechtprimer tbv
bestekspostnr. 532310 / 532320 / 532410

Primer

Materiaal: GVM/S IMPREGNEER fabrikaat Bolidt o.g.
2 componenten systeem

Leveren van slijtlaag tbv bestekspostnr. 532330 /
532340/ 532420

Slijtlaag

Materiaal: SLURRY LP 8309 fabrikaat Bolidt 0.g.
3 componenten systeem

Leveren van steenslag tbv bestekspostnr. 532330 /
532340/ 532420

Steenslag

Materiaal: Hollandse steenslag 1-3 mm

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

800,00

500,00

2.430,00

7.200,00

800,00 L

500,00 L

2.430,00 L

7.200,00 L
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4 Concerveringswerken leuning

41 Herstel werkzaamheden
410010 425199 Bewerken ondersabeling grond/voetplaat leuning. st 75,00 F
..... Betreft: het verwijderen van losse delen, ontvetten en
..... reinigen van te herstellen ondersabeling

..... grond/voetplaten.

Reinigen d.m.v. waterstralen inclusief alkalisch reinigen.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
..... grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
..... afvoeren naar volgende inrichting:

..... Cirwinn recycling Almere

..... Pontonweg 10

..... 1332 CA Almere

..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
..... Bestek

410020 (331299 Ondersabelen grond/voetplaat leuning. st 75,00 F
Voorbewerking volgens bestekspostnr.410010.
..... Betreft: het opnieuw ondersabelen van beschadigde
..... constructies.

Ondersabelen met krimparme mortel.

Leverantie mortel volgens bestekspostnr. 520010.

410030 425199 Bewerken oppervlakken van beton schampstrook. m2 300,00 F
..... Betreft: het schuren, ontvetten en reinigen van

..... oppervlakken van verhard beton.

..... Reinigen d.m.v. waterstralen inclusief alkalisch reinigen.
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
..... grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
..... afvoeren naar volgende inrichting:

..... Cirwinn recycling Almere

..... Pontonweg 10

..... 1332 CA Almere

..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
..... Bestek

410040 426499 Herstellen beton schampstrook/rand. m2 150,00 F
..... Betreft: het uitvoeren van betonreparaties van
..... schampstroken/randen.

..... Herstellen beton d.m.v. het aanbrengen van
..... cementgebonden mortel.

..... Leverantie mortel volgens bestekspostnr. 520020.
..... Handmatig aanbrengen en afwerken.

410050 426499 Aanbrengen slijtlaag op schampstrook/rand. m2 150,00 F
Voorbewerking volgens bestekspostnr. 410030.

Voor het aanbrengen van de slijtlaag dient de

..... ondergrond droog, stof- en vetvrij te zijn.

..... Aanbrengen slijtlaag bestaande uit:

..... - Latexfalt Safegrip SK, of gelijkwaardig.

Leverantie coating volgens bestekspostnr. 520030.
Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
..... grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
..... afvoeren naar volgende inrichting:

..... Cirwinn recycling Almere

..... Pontonweg 10

..... 1332 CA Almere

..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
..... Bestek

42 Aanbrengen coating op stalen leuning
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420010

420020

44

440010

440020

562202

562299

562299

562299

Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte
verflagen, onderhoud.

Conditie ondergrond:

Opruwen d.m.v. handmatig schuren

Alvorens de coating wordt aangebracht dient het
oppervlak vuil-, stof- en vetvrij te zijn.

1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)
opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar
een inrichting.

Aanbrengen antigraffiti coating op geverfd staal.
Voorbewerking volgens bestekspostnr. 420010.
Aanbrengen coating bestaande uit:

- Mavrox Graffitiguard Permanent, dekkend glans,
ofgelijkwaardig.

RAL-kleurnummer volgens opgaaf directie.
Leverantie coating volgens bestekspostnr. 520040.
Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
afvoeren naar volgende inrichting:

Cirwinn recycling Almere

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
Bestek

Conserveringswerken

Reinigen van graffiti

Betreft het reinigen van graffiti

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
afvoeren naar volgende inrichting:

Cirwinn recycling Almere

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
Bestek

Reinigen stalen leuning

Betreft het reinigen van stalen leuningen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
afvoeren naar volgende inrichting:

Cirwinn recycling Almere

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
Bestek

m2

m2

m2

m2

2.800,00

2.800,00

350,00

2.800,00
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5 LEVERANTIES
51 Conservering beton
510010 426499 Leveren cementgebonden mortel. m3 5,00 F
..... Cementgebonden PCC-mortel conform m3 5,00 L

..... CUR-aanbeveling 118. t.b.v. betonreparaties volgens
..... bestekspostnr. 211030 en 221020.
..... Materiaal ter goedkeuring van de directie.

510020 426499 Leveren voegmiddel. m3 1,00 F
..... Voegmiddel t.b.v. het herstellen van beschadigde of m3 1,00/ L
..... verdwenen kit voegen volgens bestekspostnr. 211040
..... en 221030.
..... Materiaal ter goedkeuring van de directie.
510030 426499 Leveren inwas mortel. kg 10,00 F
..... Inwas mortel t.b.v. het dichten en vilak afwerken van kg 10,00 L
..... betonopperviakken volgens bestekspostnr. 211050 en
..... 221040.
..... Materiaal ter goedkeuring van de directie.
510040 426499 Leveren antigraffiti coating. kg 1.800,00 F
..... Coating t.b.v. bestekspostnr.212010 en 222010. kg 1.800,00 L
..... Materiaal:

..... - Mavrox Graffitiguard Permanent 2C met kleurnummer
..... RAL 7032 (kiezelgrijs), of gelijkwaardig.
..... Gerekend met gemiddeld 375 gram per m2.

52 Conservering leuningen

520010 426499 | Leveren krimparme mortel. m3 25,00 F
..... Krimparme mortel t.b.v. het opnieuw ondersabelen van m3 25,00/ L
..... beschadigde constructies volgens bestekspostnr.
..... 410020.

..... Mortel moet na 28 dagen een sterkte hebben van
..... minimaal 60 N/mm2.

..... Materiaal ter goedkeuring van de directie.
520020 426499 Leveren cementgebonden mortel. m3 3,00F
..... Cementgebonden PCC-mortel conform m3 3,00 L
..... CUR-aanbeveling 118 t.b.v. betonreparaties volgens
..... bestekspostnr. 410040.

..... Materiaal ter goedkeuring van de directie.

520030 814199 Leveren slijtlaag. kg 4.500,00 F
..... Slijtlaag t.b.v. bestekspostnr.410050. kg 4.500,00 L
..... Materiaal:

..... - Latexfalt Safegrip SK, of gelijkwaardig.
..... Gerekend met gemiddeld 2,5 kg per m2.

520040 426499 Leveren antigraffiti coating. kg 700,00 F
..... Coating t.b.v. bestekspostnr. 420020. kg 700,00 L
..... Materiaal:

..... - Mavrox Graffitiguard Permanent, dekkend glans, of
..... gelijkwaardig.

..... RAL-kleurnummer volgens opgaaf directie.
..... Gerekend met gemiddeld 313 gram per m2.

520050 434199 Leveren bijwerklaag (primer) kg 50,00 F
..... Primer coating t.b.v. bestekspostnr. 521020
..... Bijwerklaag twee-componenten epoxy tussenlaag kg 50,00 L

..... RAL-kleurnummer volgens opgaaf directie.
..... Gerekend met verflaagdikte: minimaal 50um
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520060 434199 Leveren cosmetische laag ( toplaag) kg 50,00 F
..... Toplaag coating t.b.v. bestekspostnr.521030
..... Bindmiddel: Polyurethan kg 50,00 L

..... RAL-kleurnummer volgens opgaaf directie.
..... Gerekend met verflaagdikte: minimaal 50um
521 Renovatie Aanbrengen verflagen
521010 562299 Ontlakken leuning, verzinkt m2 100,00 F
..... Betreft: het volledig verwijderen van verflagen d.m.v.
..... thermisch of chemisch ontlakken met behoud van
..... onderliggende zinklaag.

..... Bij deze bestekspost zijn inbegrepen alle kosten met
..... betrekking tot veiligheidsaspecten.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben, materialen
..... verzamelen en afvoeren naar volgende inrichting:
..... Cirwinn recycling Almere

..... Pontonweg 10

..... 1332 CA Almere

..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
..... Bestek

521020 562212 Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. m2 100,00 F
..... Situering: ontlakken stalen leuning volgens
..... bestekspostnr. 521010
..... Conditie ondergrond: zinklaag
..... Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4
..... Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944:
..... hoog

1. .. .. Bijwerklaaglaag: twee-componenten epoxy tussenlaag
..... geleverd volgens bestekspostnr. 520050
..... RAL-kleurnummer conform opgave van directie
.2. . . . |Bindmiddel bijwerklaag: epoxy
..... Aantal lagen: 1 laag
..... Droge verflaagdikte: 50um
. .9. . . |Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
..... grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
..... afvoeren naar volgende inrichting:
..... Cirwinn recycling Almere
..... Pontonweg 10
..... 1332 CA Almere
..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit
..... Bestek
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..... Betreft: cosmetische laag (toplaag) geleverd volgens
..... bestekspostnr. 520060

..... Situering: ontlakken stalen leuning volgens

..... bestekspostnr. 521010.

..... Op bijwerklaag aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 521020,

..... Het oppervlak dient vrij te zijn van (schuur)stof en andere
..... verontreiningingen.

..... RAL-kleurnummer conform opgave van directie
..... Conditie ondergrond: bijwerklaag (primer)

..... Locatie(s): stalen leuning

..... Aantal locaties: diverse locaties volgens opgaaf directie.
.2. . . . |Bindmiddel: Polyurethan

..... Droge verflaagdikte: minimaal 50 pm

. .9. . . |Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als
..... grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en
..... afvoeren naar volgende inrichting:

..... Cirwinn recycling Almere

..... Pontonweg 10

..... 1332 CA Almere

..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 van dit

..... Bestek
53 || Funderingslagen
52 | | Slijtlagen

..... Slijtlagen op een betonnen of kunststof (GVK) dek
..... worden vervangen.

..... Aanbrengen van slijtlagen (en overige materialen) moet
..... gebeuren conform voorschriften van de leverancier.
5321 Schoonmaken en verwiideren slijtlagen

..... (Milieukundige)voorzieningen ter voorkoming
..... vervuiling van de omgeving door de werkzaamheden,
..... dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

532110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2
..... Betreft: het schoon, droog en vetvrij maken van
..... bestaande slijtlagen
..... Max. opp. per kunstwerk 50 m2

3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.2. . . . |Ondergrond: betonverharding
. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

532120 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2
..... Betreft: het schoon, droog en vetvrij maken van
..... bestaande slijtlagen
..... Max. opp. per kunstwerk 50 m2

3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.9. . . . |Ondergrond: kunststof (GVK)

. .3. . . |Het verhardingsopperviak vegen en zuigen

. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
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521030 562214 Aanbrengen cosmetische laag op staal, onderhoud. m2 100,00

300,00

100,00
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532130 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 1.500,00 F

..... Betreft: het schoon, droog en vetvrij maken van
..... bestaande slijtlagen
..... Opp. per kunstwerk groter dan 50 m2
3., ... Totale breedte 3,00 m en groter
.2. . . . |Ondergrond: betonverharding
. .3. . . |Het verhardingsopperviak vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
532140 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 F
..... Betreft: het schoon, droog en vetvrij maken van
..... bestaande slijtlagen
..... Opp. per kunstwerk groter dan 50 m2
3., ... Totale breedte 3,00 m en groter
.9. . . . |Ondergrond: kunststof (GVK)
. .3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
532150 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 300,00 F
..... Betreft: het verwijderen van oude slijtlagen.
..... Max. opp. per kunstwerk 50 m2
3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.2. . . . |Ondergrond: betonverharding
. .9. . . |Oude loszittende slijtlaag en/of coatingslaag verwijderen
. . .9. . |Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer.
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
532160 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 1.500,00 F
..... Betreft: Het verwijderen van oude slijtlagen.
..... Opp. per kunstwerk groter dan 50 m2
3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.2. . . . |Ondergrond: betonverharding
. .9. . . |Vuil, mos en oude loszittende slijtlaag en/of
..... coatingslaag verwijderen.
. . .9. . |Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer.
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
532170 426101 Verwijderen van beton. m2 500F
..... Betreft: het plaatselijk verwijderen cq. uithakken van
..... betonverharding t.b.v. het repareren van slijtlagen.
..... Max. opp. per kunstwerk 5 m2
2. .. .. Verwijderen d.m.v.: hakken
.3. . . . |Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
..... van de Standaard
. .9. . . |Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te saneren
..... plekken afhankelijk van de situatie
. . . .1. |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale viakken
..... 1/De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
..... materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
..... opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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532180

5322

532210

532220

5323

532310

426101

426401

426401

301199

Verwijderen van beton.

Betreft: het plaatselijk verwijderen cq. uithakken van
betonverharding t.b.v. het repareren van slijtlagen.

Opp. per kunstwerk 5 - 10 m2

Verwijderen d.m.v.: hakken

Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
van de Standaard

Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te saneren
plekken afhankelijk van de situatie

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Herstellen van betonnen dek

Aanbrengen cementgebonden mortel.

Betreft: het repareren cq. herstellen van het betonnen
dek volgens bestekspostnr. 532170

Oppervlak per kunstwerk max. 5 m2.

Ondergrond: gewapend beton

Milieuklasse XC4, XD3, XS1, XF4

Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3: R2
Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel
(PCC) conform CUR-aanbeveling 118.

Geleverd volgens Bestekspostnr. 350010

Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid:

Maximaal toegestane afwijking in vlakheid conform
voorschriften leverancier slijtlaag

Textuur: geen nadere eisen

Aanbrengen cementgebonden mortel.

Betreft: het repareren cq. herstellen van het betonnen
dek volgens Bestekspostnr. 532180

Opp. per kunstwerk 5-10 m2

Ondergrond: gewapend beton

Milieuklasse XC4, XD3, XS1, XF4

Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3: .R2
Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel
(PCC) conform CUR-aanbeveling 118.

Geleverd volgens Bestekspostnr. 350010

Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid:

Maximaal toegestane afwijking in vlakheid conform
voorschriften leverancier Slijtlaag

Textuur: geen nadere eisen

Aanbrengen van slijtlagen - betonnen dek

Aanbrengen van een primer.

Betreft: betonnen dek

Opp. per kunstwerk max. 50 m2

Type: VGM/S fabrikaat Bolidt 0.g. geleverd volgens
bestekspostnr. 35

Breedte variabel

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

m2

m2

m2

m2

10,00

300,00

10,00 F

5,00 F
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532320 301199 Aanbrengen van een primer. m2 1.500,00 F

..... Betreft: betonnen dek

..... Opp. per kunstwerk groter dan 50 m2

..... Type: VGM/S fabrikaat Bolidt 0.g. geleverd volgens,
..... bestekspostnr. 35

..... Totale breedte groter dan 2,00 m

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

532330 301199 Aanbrengen van een slijtlaag. m2 300,00 F
..... Betreft: dek welke is voorbehandeld via bestekspostnr.
..... 532320

..... Opp. per kunstwerk max. 50 m2

..... Type: Slurry LP 8309 fabrikaat Bolidt 0.g. geleverd
..... volgens bestekspostnr. 35

..... Incl. instrooien met steenslag, geleverd volgens
..... Bestekspostnr. 35

..... Breedte variabel

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

532340 301199 Aanbrengen van een slijtlaag. m2 1.500,00 F
..... Betreft: dek welke is voorbehandeld via bestekspostnr.
..... 532330

..... Opp. per kunstwerk groter dan 50 m2

..... Type: Slurry LP 8309 fabrikaat Bolidt o0.g., geleverd
..... volgens bestekspostnr. 35

..... Incl. instrooien met steenslag, geleverd volgens
..... Bestekspostnr. 35

..... Totale breedte groter dan 2,00 m

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

5324 Aanbrengen slijtlagen - Kunststof dek

532410 301199 Aanbrengen van een primer. m2 100,00 F
..... Betreft: houten dek

..... Type: VGM/S fabrikant Bolidt 0.g.

..... geleverd volgens bestekspostnr. 35

..... Totale breedte groter dan 2,00 m

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

532420 301199 Aanbrengen van een slijtlaag. m2 100,00 F
..... Betreft: dek welke is voorbehandeld via bestekspostnr.
..... 532410

..... Type: Slurry LP 8309 fabrikaat Bolidt 0.g. geleverd
..... volgens bestekspostnr. 35

..... Incl. instrooien met steenslag, geleverd volgens
..... Bestekspostnr. 35

..... Totale breedte groter dan 2,00 m

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
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7 Diversen

71 Werkplan

710010 561199 Maken gedetailleerd werkplan. keer 1,00 F

..... Betreft: maken van een gedetailleerd werkplan t.b.v.
..... conserveringswerkzaamheden aan kunstwerken.
..... Werkplan volgens artikel 01.13.06 van deel 3 van dit

..... bestek.
72 | Bijzondere maatregelen
720010 620099 | Toepassen ponton. keer 30,00 F

..... Betreft: het toepassen van een ponton t.b.v.
..... conserveringswerkzaamheden aan kunstwerken boven
..... water.
..... Verder dient de aannemer maatregelen te treffen ter
..... voorkoming van het vervuilen van het oppervlaktewater.
..... Inclusief kosten af- en aanvoer
720020 620099 Toepassen afschermingsmaatregelen. keer 30,00 F
..... Betreft: het toepassen van maatregelen t.b.v.
..... werkzaamheden aan kunstwerken boven land en/of
..... wegen.
..... Inclusief kosten af- en aanvoer.
73 Verkeersmaatregelen
730010 623099 Maken verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en). keer 30,00 F
..... Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
..... omleidingsroutes in een verkeersplan met tekeningen
..... tbv. het versmallen tot één rijstrook
..... Tekeningen aanleveren op schaal 1:100.
..... Formaat van de tekeningen: A1.
..... Tekeningen uitwerken in kleur.
..... Tekeningen analoog en digitaal aanleveren.
730020 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 30,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden aan kunstwerken.
9. . . .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b en
..... 130.
..... De voorzieningen in standhouden gedurende de
..... periode benodigd voor het uitvoeren van de
..... werkzaamheden.
..... 2|Met materiaal van de aannemer
730040 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden aan kunstwerken,
..... gelegen in woonwijken.
9. . . .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b en
..... 130.
..... De voorzieningen in standhouden gedurende de
..... periode benodigd voor het uitvoeren van de
..... werkzaamheden.
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
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730050

730060

730070

74

741

741010

741020

742

620203

620202

623099

620399

620399

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden aan kunstwerken,
gelegen langs dreven en busbanen.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b en
130.

De voorzieningen in standhouden gedurende de
periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Ten behoeve van: werkzaamheden aan kunstwerken,
gelegen langs dubbelbaans(niet-autosnel)wegen.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b en
130.

De voorzieningen in standhouden gedurende de
periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Maken verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes in een verkeersplan met tekeningen
tbv het geheel afsluiten kunstwerk.

Tekeningen aanleveren op schaal 1:100.

Formaat van de tekeningen: A1.

Tekeningen uitwerken in kleur.

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren.

Tijdelijke borden/ schrikhekken/ geleidebaken
Toepassen houdt in: aanbrengen, instandhouden en
verwijderen.

Geheel afsluiten kunstwerk

Toepassen omleidingsroute 30-50 st. borden 3 wk
Ten behoeve van: omleiden (doorgaand) verkeer
tijdens werkzaamheden binnen de gemeente Almere
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie
omleidingsplan

Toepassen omleidingsroute 3 t/m 4 weken.

De route wordt aangegeven door: verkeersborden,
tekstborden en verwijzingsborden zoals is
aangegeven in het uitgewerkte verkeersplan opgesteld
volgens bestekspostnr. 730010.

Met materiaal van de aannemer

Toepassen schrikhek 3 weken

Schrikhek lengte 3,0 m RVV type divers
Verkeersbord rood-wit-rood planken, afmetingen
volgens type Il, Retroflecterend, klasse Ill DG
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met voet
Toepassen voor een periode van 3 weken

Incl. bevestigingsmateriaal.

Met materiaal van de aannemer

Versmalling tot één rijstrook

keer

keer

keer

keer

st

10,00

2,00

30,00

20,00

100,00
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742010 620399 Toepassen vooraankondigings borden incl palen st 15,00 F
..... Betreft: vooraankondingsbord t.b.v. omleidingen en
..... afsluitingen

..... Borden minimaal 10 werkdagen voor omleiding /
..... afsluiting plaatsen

..... In het maaiveld of bestrating

..... Uitvoering borden:

..... - geel reflecterende ondergrond

..... - zwarte letters

..... Met materiaal van de aannemer

742020 620399 Toepassen schrikhek 1 week st 100,00 F
..... Schrikhek lengte 3,0 m RVV type divers

..... Verkeersbord rood-wit-rood planken, afmetingen
..... volgens type Il, Retroflecterend, klasse Ill DG
..... Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met voet
..... Toepassen voor een periode van 1 week

..... Incl. bevestigingsmateriaal.

..... Incl. verplaatsen naar andere rijstrook

..... Met materiaal van de aannemer

742030 620399 Toepassen verkeerborden met verkeersbordpaal st 200,00 F
..... Tijdelijke verkeersborden met verkeersbordpaal
..... Opgesteld volgens verkeersplan uit bestekpostnr.
..... 730010

..... Toepassen voor een periode van een week
..... Incl. bevestigingsmaterialen

..... Met materiaal van de aannemer

742040 620399 Toepassen geleidebaken st 500,00 F
..... Opgesteld volgens verkeersplan uit bestekpostnr.
..... 730010

..... Toepassen voor een periode van een week
..... Incl. verplaatsen naar andere rijstrook

..... Met materiaal van de aannemer

742050 620407 Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 F
..... Ten behoeve van: afzetting rijstrook

.2. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
..... km/h

..... 2|Met materiaal van de aannemer

75 Ontheffingen
750010 623099 Aanvragen ontheffing gebruik fiets- en voetpaden. st 1,00 F
..... Betreft: het aanvragen van ontheffingen t.b.v. het gebruik
..... van fiets- en voetpaden volgens artikel 01.12.01 lid 03
..... van deel 3 van dit bestek.

750020 623099 Aanvragen ontheffing gebruik openbaar vervoersbaan st 1,00 F
..... Betreft: het aanvragen van ontheffingen t.b.v. het gebruik
..... van openbaar vervoersbanen volgens artikel 01.12.01 lid
..... 03 van deel 3 van dit bestek.

750030 623099 Aanvragen ontheffing gebruik provinciale wegen. st 1,00 F
..... Betreft: het aanvragen van ontheffingen t.b.v. het gebruik
..... van provinciale wegen volgens artikel 01.12.01 lid 04
..... van deel 3 van dit bestek.
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8 Werken van algemene aard

81 Ter beschikking stellen werknemers

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers:Bouwbedrijf groep B

..... Werkzaamheden in overleg met de directie

810020 [100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers:Bouwbedrijf groep D

..... Werkzaamheden in overleg met de directie

810030 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 200,00 F
..... Werkzaamheden in overleg met de directie
1. .. .. Inzet overdag
.1. . . . |Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
88 Diverse werken van algemene aard
881 Eenmalige kosten
881020 100899 | Opstellen ARBO-projectplan. keer 1,00 F

..... Betreft: het opstellen van een ARBO-projectplan conform
..... paragraaf 01.19 van deel 3 van dit bestek.

881030 (100899 Opstellen kwaliteitsplan. keer 1,00 F
..... Betreft: het opstellen van een waliteitsplan conform
..... artikel 01.13.02 van de Standaard 2020
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9 Staartposten
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 o1 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing 'de Standaard' RAW Bepalingen 2020 zoals laatstelijk vastgesteld
in januari 2020, hierna te noemen “de Standaard” uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot 'de Standaard' behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting
CROW uitgegeven Errata op 'de Standaard', zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 'de Standaard' is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op 'de Standaard' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

04 Op dit werk is van toepassing de Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels (publicatie
130) hierna te noemen 'obstakelcatalogus', uitgegeven door de CROW.

05 Op dit werk is van toepassing de Richtlijn voor het Graafschade voorkomen aan kabels en
leidingen (publicatie 250) hierna te noemen 'graafschadecatalogus', uitgegeven door de CROW.

09 Op dit werk is van toepassing gedragscode Wet Natuurbescherming van de vereniging Stadswerk,
de gedragscode is te downloaden via:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/rui
mtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes/overzicht-gedragscodes

10 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen
binnen het Handboek Bomen 2018, voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de
eisen in het Handboek Bomen 2018.

11 Bij tegenstrijdigheden tussen 'de Standaard' hoofdstuk 51 en het Handboek Bomen 2018
prevaleert (voorzover niet specifiek in het bestek anders voorgeschreven) het Handboek Bomen
2018.

12 Bij tegenstrijdigheden tussen 'de Standaard' hoofdstuk 51 en het Handboek Bomen 2018
prevaleert (voorzover niet specifiek in het bestek anders voorgeschreven) het Handboek Bomen
2018.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Eventuele vergoeding welke noodzakelijk is om geleden schade wegens het niet nakomen van de
werk te herstellen zullen separaat op de aannemer worden verhaald.

02 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de
verplichtingen die voor de gemeente Almere voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond
(BRO), waaronder het namens de gemeente Almere uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening
BRO (LV BRO).

03 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de
opdracht relevante gegevens.

04 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient
de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor
geldende procedure.

05 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden ondergrondgegevens inwint,
dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.

06 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan het Bronhouderportaal BRO onjuist
blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze
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onjuistheid te corrigeren.

15 Paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
De aannemer moet zich er voor het plaatsen van de keten en het inrichten van het opslagterrein
van overtuigen dat de bereikbaarheid van afsluiters wordt gewaarborgd en ter plaatse geen kabels
of leidingen behoeven te worden (om) gelegd.
Tevens dient de aannemer zich ervan overtuigen dat er geen conflictsituaties ontstaan met de
bestaande beplanting, in het bijzonder de bomen conform de voorwaarden volgens de bijlage
"Werken rond bomen".
Voor bovengenoemde dient een objectvergunning te worden aangevraagd en verkregen door de
aannemer. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de afdeling V.T.H. van de gemeente
Almere.

Paragraaf 15 lid 3 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

De aannemer zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang schouwen teneinde discussie over
de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen.

#Bij grootonderhoud# De aannemer zal uiterlijk 10 werkdagen voorafgaande aan de
werkzaamheden het werkterrein en de grenzen van het bouwterrein schouwen teneinde de directie
te waarschuwen voor in de weg staande obstakels zoals hagen en schuttingen e.d.#
Constateringen afwijkend van hetgeen de aannemer zou verwachten terstond bij de directie
melden teneinde de toestand gezamenlijk vast te stellen.

Eventuele meldingen dienen te worden vastgelegd in het desbetreffende weekrapport.

Als de aannemer geen melding doet wordt de aannemer geacht akkoord te gaan met de in het
bestek omschreven toestand.

16 Paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor
de politie, brandweer en GGD niet bereikbaar zijn. Het ingraven van afzettingen en obstakels welke
alleen met zwaar materieel verplaatst kunnen worden is niet toegestaan. Het terrein voor keten,
loodsen en opslag moet met bouwhekken omsloten zijn.

21 Paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
In afwijking van het gestelde in paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012 geldt voor uit het werk komende
oude bouwstoffen waarvan in het bestek niet wordt bepaalt wiens eigendom deze zijn, wordt
geacht dat de oude bouwstoffen eigendom worden van de aannemer tenzij anders vermeld in de
resultaatsomschrijving(en).

27 Paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Weekrapporten dienen digitaal aangeleverd te worden bij de directie. Rapport van aan te leveren
week uiterlijk vrijdag na desbetreffend weeknummer aanleveren.

49 Paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Als één van de partijen dit verlangt, wordt €én van de leden van het scheidsgerecht uit de
buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad gekozen, dan wel door de
Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

51 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder meer
gedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken
van derden.
Bij een discussie met een derde (bewoner) moet verwezen worden naar de naam en
telefoonnummer van de contactpersoon van de directie.

52 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
De aannemer moet merkpalen, merkstenen en hoofduitzettingen preventief beschermen en of
verklikken. Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg
merkpalen of merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke stand te herstellen.

53 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
Voor het werken buiten de normale werktijden is toestemming van de directie vereist.
Onder normale werktijden wordt verstaan 07:00 tot 19:00 uur en in woongebieden van 07:00 tot
17:00 uur.
In dat geval meldt de aannemer minimaal 14 dagen vooraf altijd aan de directie op welke dagen en
tijdstippen van deze toestemming gebruik gemaakt gaat worden.
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MEETINSTRUMENTEN EN HULPMIDDELEN

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De aannemer stelt alle benodigde hulpmiddelen en meet-instrumenten, zoals vermeld in lid 04,
aan de directie ter beschikking.

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De aannemer behoeft deze alleen beschikbaar te stellen op dat tijdstip en voor zolang de directie
deze nodig heeft voor het toezicht en de beschreven controle.

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede staat ter beschikking stellen en regelmatig
onderhouden (voorzien van een keuringsrapport van maximaal 1 jaar oud).

GELUIDSHINDER

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:

De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige,
geluidsbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen waardoor het invallend geluid (LAr,LT)
op de gevel van de meest geluidsgevoelige bestemming (woningen e.d.) voldoet aan
onderstaande voorschriften:

1. Het geluidsniveau LAr,LT in de dagperiode (07.00 - 19.00 u) veroorzaakt door bouw-, sloop- en
onderhoudswerkzaamheden mag niet meer bedragen dan:
- LAr,LT,dag = 61-65 dB(A) gedurende 20 dagen
- LAr,LT,dag = 66-70 dB(A) gedurende 15 dagen
- LAr,LT,dag = 71-75 dB(A) gedurende 10 dagen
- LAr,LT,dag = 76-80 dB(A) gedurende 5 dagen
- LAr,LT,dag = 80 dB(A)
2. Het geluidsniveau LAr,LT veroorzaakt door stationaire bronnen bedraagt niet meer dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur
3. Het geluidsniveau van het eerste en tweede lid wordt gemeten dan wel berekend conform de
Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai van 2004 (uitgave VROM) (exclusief correctie
impulsgeluiden).

Overige voorwaarden:
De aannemer plaatst indien mogelijk, stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels
dan wel van werknemers of andere personen.

Als er tussentijds een geschiktere locatie beschikbaar komt, wordt zo nodig tot verplaatsing
overgegaan.

Als de directie de geluidsproductie op de gevel van geluids gevoelige bestemmingen controleert
en een overschrijding constateert, treft de aannemer direct maatregelen om te voldoen aan de
voorschriften en komen de kosten van extra hercontrole voor rekening van de aannemer.

De maatgevende geluids gevoelige gevel kan worden bepaald aan de hand van de tekeningen,
eventueel in combinatie met een bijgevoegde indicatieve 'planning van bouwstromen'.

Toelichting artikel 1:
Ter verduidelijking van de normstelling is in 2010 door VROM de volgende toelichting verstrekt:

Voor activiteiten die een geluidsniveau veroorzaken van meer dan 60 dB(A) zijn ten hoogste 50
dagen beschikbaar, waarvan maximaal 30 dagen het geluidsniveau meer dan 65 dB(A) mag zijn.
Van deze 30 dagen mag het geluidsniveau maximaal 15 dagen hoger dan 70 dB(A) zijn. Het
geluidsniveau bij gevels van woningen mag maximaal 5 dagen tussen de 75 en de 80 dB(A)
bedragen. In het uiterste geval kan het dus voorkomen dat een woning ten gevolge van een
bouwproject een aantal dagen een geluidsniveau ondervindt tot 60 dB(A) én gedurende maximaal
50 dagen een geluidsniveau ondervindt van meer dan 60 dB (A).

BETALINGSREGELING: AANNEMINGSSOM

RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN EEN BETALINGSTERMIJN VAN EEN



RAWO0800-155891 Besteknr. SRU-00-26-003-D00 Bladnr. 31 van 57
Onderhoud kunstwerken te Almere 2026 - 2029
Gemeente Almere

HFD PAR ART LID

DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de
oplevering van de deelopdracht.

05 Het bepaalde in de leden 5 en 6 van paragraaf 35 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling
01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
Echter, zal het verrekenen van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten
van bouwstofgroepen 1 maal per jaar plaats vinden aan de hand van het indexcijfers uit de tabel
"42/43 Grond-, weg-, en waterbouw (GWW)" van het CBS. Deze tabel is te vinden op:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/ , onder Thema: "Bouwen en wonen" , "Bouwen" ,
"Bouwkosten" , "Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015 = 100" , Ontwikkeling to.v.
1 jaar eerder" , "42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)"
Het indexcijfer (percentage) van oktober wordt gebruikt voor het nakomende jaar.
De percentuele verhoging / verlaging (afgerond op hele centen) gaat in per 1 januari van elk nieuw
jaar over alle besteksposten.
De eerste maal op 1 januari, van het jaar na afsluiting van de overeenkomst.
Voorbeeld: Jaar en maand waarop overeenkomst wordt afgesloten, 1 mei 2025, de eerste keer van
indexeren (na 8 maanden) zal zijn: 1 januari 2026, waarbij het cijfer van oktober 2024 en oktober
2025 gebruikt zal worden

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 In aanvulling op artikel 01.06.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening als bedoeld in paragraaf 01.02.03
van 'de Standaard', elektronisch en in enkelvoud per email aan de Gemeente Almere via
emailadres crediteuren@almere.nl. De adressering op de factuur dient als volgt te zijn:
Gemeente Almere t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 200, 1300 AE ALMERE,
onder vermelding van factuurdatum, het besteknummer met omschrijving, ook het termijnnummer,
ordernummer (zoals deze zijn vermeld in de opdrachtbrief) btw-identificatienummer en eventuele
andere wettelijke dan wel contractueel vereiste dan wel door de Gemeente verlangde gegevens,
tenzij anders overeengekomen. De Gemeente kan in verband met nieuwe ontwikkelingen
aanvullende eisen stellen met betrekking tot het format van de elektronische aanlevering van de
facturen bij E-facturatie.

05 In aanvulling op artikel 01.06.01 van 'de Standaard' geldt:
Bij het indienen van declaraties moet de aannemer onderscheid maken in rekeningen met een
laag BTW-tarief en een hoog BTW-tarief.

06 In aanvulling op artikel 01.06.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer dient binnen 2 weken na de datum van opdracht, een digitale afgeprijsde
inschrijvingsstaat in ZSX-formaat naar de directie te zenden.
Zonodig kan een digitale (niet afgeprijsde) inschrijvings-staat bij de directie worden verkregen.



RAWO0800-155891

Besteknr. SRU-00-26-003-D00
Onderhoud kunstwerken te Almere 2026 - 2029
Gemeente Almere

Bladnr. 32 van 57

HFD PAR ART LID

01

01

01

01

01

01

01

01

06

07

07

08

08

08

09

09

02

01

03

04

01

01

02

03

04

05

06

01

01

01

02

03

04

RAW- RAAMOVEREENKOMST: INDIENEN DECLARATIES

In verband met paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geen betaling aan de
aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

Met behulp van de in artikel 01.02.02 bedoelde gegevens berekent de aannemer met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en 01.04.01 tot en met 01.04.06
op welke bedragen hij aanspraak maakt.

Hij doet de directie zo spoedig mogelijk zijn dienovereenkomstig opgestelde declaraties toekomen.

Indien tegen de grootte van een bedrag bedoeld in lid 02 bezwaren bestaan, ontvangt de
aannemer het bedrag dat hem gegeven de voortgang van het werk ontwijfelbaar toekomt.

In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:

De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening als bedoeld in paragraaf 01.02.03
van 'de Standaard', elektronisch en in enkelvoud per email aan de Gemeente Almere via
emailadres crediteuren@almere.nl. De adressering op de factuur dient als volgt te zijn:
Gemeente Almere t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 200, 1300 AE ALMERE,

onder vermelding van factuurdatum, het besteknummer met omschrijving, ook het termijnnummer,
ordernummer (zoals deze zijn vermeld in de opdrachtbrief) btw-identificatienummer en eventuele
andere wettelijke dan wel contractueel vereiste dan wel door de Gemeente verlangde gegevens,
tenzij anders overeengekomen. De Gemeente kan in verband met nieuwe ontwikkelingen
aanvullende eisen stellen met betrekking tot het format van de elektronische aanlevering van de
facturen bij E-facturatie.

In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:

Bij het indienen van declaraties moet de aannemer onderscheid maken in rekeningen met een
laag BTW-tarief en een hoog BTW-tarief.

In aanvulling op artikel 01.06.02 geldt:

De aannemer dient binnen 2 weken na de datum van opdracht, een digitale afgeprijsde
inschrijvingsstaat in ZSX-formaat naar de directie te zenden.

Zonodig kan een digitale (niet afgeprijsde) inschrijvings-staat bij de directie worden verkregen.
ZEKERHEIDSSTELLING

WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSSTELLING

In afwijking van artikel 01.07.01 van 'de Standaard' wordt geen zekerheidsstelling verlangd voor
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012.

Bijdragen

RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
Algemeen

In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen naast aan
de directie ook te melden aan de betrokken netbeheerders en het kadaster.

In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen treffen dat de
aanwezige brandkranen, afsluiters, regelkasten e.d. altijd bereikbaar zijn voor voertuigen.

In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer mag de ligging van ondergrondse kabels en leidingen pas veranderen nadat
toestemming is verkregen van de beheerder(s) en de directie.
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DETECTIELUSSEN IN BETON- EN ASFALTWEGEN

In aanvulling op paragraaf 01.09 van 'de Standaard' geldt:
In busbanen en (kern)hoofdwegen met hun zijwegen die met een verkeersregelinstallatie zijn
beveiligd zijn detectielussen aanwezig.

In aanvulling op paragraaf 01.09 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer treft zodanige maatregelen dat de werking zo min. mogelijk wordt gestoord en geeft
in zijn V&G- en werkplan aan op welke wijze hij dit waarborgt.

In aanvulling op paragraaf 01.09 van 'de Standaard' geldt:
Aan of nabij de detectielussen mogen geen werkzaamheden worden verricht die storing of schade
kunnen veroorzaken aan het detectie systeem, tenzij na toestemming van de directie.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Ontheffingen voor de artikelen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV
1990) voor gebruik van voet- en fietspaden en busbanen voor de duur van het werk moeten worden
aangevraagd bij de gemeente Almere.
De aannemer mag de ontheffing aanvragen middels het hiervoor bestemde digitale formulier, te
vinden op www.almere.nl het digitaalloket, thema "verkeer en vervoer". Hiervoor zijn twee
formulieren:

* Aanvraagformulier ontheffing rijden op fietspaden en/of voetpaden;

* Aanvraagformulier ontheffing rijden op busbanen.
De aannemer dient dit tijdig aan te vragen, indien dit niet mogelijk is dient de aannemer dit
schriftelijk en gemotiveerd te melden bij de directie.
Tevens kan er mits beperkt tot noodgevallen, op de werkdag zelf een ontheffing worden verleend.
De aannemer dient een kopie van de ontheffing voor aanvang van de betreffende werkzaamheden
aan de directie te verstrekken.
De kosten voor de ontheffing(en) zijn voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:

Voor ontheffingen t.b.v. niet gemeentelijke wegen zoals bijvoorbeeld; provinciale wegen en
rijkssnelwegen, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de betreffende wegbeheerder.

De aannemer dient een kopie van de ontheffing voor aanvang van de betreffende werkzaamheden
aan de directie te verstrekken.

Informatie hierover is terug te vinden op www.overheid.nl

De kosten aan leges en het verkrijgen van de ontheffing(en) zijn voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:

Als de aannemer ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (€ 450,--) worden
opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

VEILIGHEIDSKLEDING

In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:

Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn onderaannemers
geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van 'de Standaard'
gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek,
dan kan de directie besluiten een korting op te leggen als bedoeld in het volgend lid 07.

In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:

Als de aannemer ter zake van veiligheidskleding of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€ 450,--) worden
opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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TRANSPORTROUTES

In aanvulling op paragraaf 01.12 van 'de Standaard' geldt:

De transportroutes welke gebruikt gaan worden door de aannemer, dienen 2 weken voor
ingebruikname hiervan voor te leggen aan de directie.

De directie zal (ook in samenspraak met (WIU)) binnen 1 week reageren of deze routes worden
goedgekeurd danwel gewijzigd dienen te worden aangebracht.

In aanvulling op paragraaf 01.12 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer zorgt ervoor dat leveranciers (e.d.) hiervan op de hoogte worden gesteld en verstrekt
tijldig adequate routebeschrijvingen.

Als te verwachten is dat leveranciers een verkeerde route kunnen nemen, plaatst hij tevens
routebordjes met een gebiedscode-aanduiding en/of naam van het aannemersbedrijf op de te
volgen route. Hij zal de leveranciers (e.d.) tijdig wijzen op deze te volgen aanduidingen.

In aanvulling op paragraaf 01.12 van 'de Standaard' geldt:
Transporten over tracés waar de riolering is aangebracht, zijn niet toegestaan, tenzij dit over de
reeds aangebrachte (bouw)straten geschiedt of dat er toestemming is gegeven door de directie.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX. UITVOERING
ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN

In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV
2012, verlangd.

In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
In het algemeen tijdschema minimaal vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als
gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.

In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- Communicatieplan;
- Stop- en bijwoonpunten;
* Algemeen kwaliteitsplan.
* Welke (verkeers)afzettingen gaan er plaatsvinden.
* Hoe gaat boven water gewerkt worden.
* Wat gebeurd er met vrijkomende materialen.
- Routing werkzaamheden.

KUNSTWERKEN
planning van de werkzaamheden aan bruggen rekening houdende met;
Bruggen mogen niet afgesloten worden voor het verkeer. Dit houdt in dat de volgende
werkzaamheden gefaseerd in de lengterichting dienen te worden uitgevoerd:
- Herstellen coating;
- Vervangen Coaten;
- vervangen slijtlagen.

In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer moet bij rioleringswerk (Bouwrijpmaken en Rioolherstel rekening houden met het
volgende betreffende de riool(opleverings)inspectie en waar nodig opnemen in het gedetailleerd
werkplan van conform lid 04

- Minimaal 15 werkdagen voor dat er ingemeten moet worden, moet met de afdeling
GeGevensManagment (GGM) van de gemeente Almere en het inspectiebedrijf welke voor
de gemeente de rioolinspectie uitvoert een afspraak worden gemaakt. De directie moet
hier van op de hoogte zijn.

- Minimaal 5 werkdagen voor de afgesproken dag van meting door GGM moeten alle laatste
wijzigingen aan het riool zijn doorgegeven aan deze afdeling. Indien dit niet het geval is
vervalt de afspraak en dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden.

- Op de afgesproken dag van meting dienen alle putten deel uit makend van het stelsel wat
ingemeten dient te worden vrij toegankelijk te zijn voor de meetploeg.

- 5 werkdagen na het gereed komen van de meting moet de revisie van het te inspecteren
stelsel binnen en goed gekeurd zijn door de gemeente (zie deel 3 artikel 25.13.10 lid 01).

- 10 werkdagen na gereed koming van de meting zal het inspectieberijf beginnen met
reinigen en inspecteren. Alle putten deel uit makend van het stelsel wat welke
geinspecteerd dient te worden vrij toegankelijk te zijn voor een inspectie- en een
reinigingswagen. Eventuele stagnatiekosten van het inspectiebedrijf zullen worden
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verhaald op de aannemer.

- De aannemer dient rekening te houden dat de inspectie in twee arbeidsgangen wordt
uitgevoerd t.w. inspectie riool buizen en inspectie putten.

- Als er werkzaamheden boven het riool plaatsvinden terwijl er nog geen goedkeuring is
verleend aan het riool, zal bij afkeur de extra kosten voor het (te vroeg) uitgevoerde werk
VOor reiniging zijn van de aannemer.
Zie ook de toegevoegde bijlage "Doorlooptijd afstemming (riool)inspectie bij BRM en RH".

06 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
In de planning dient er rekening mee worden gehouden dat de aannemer die de detectielussen
aanbrengt t.b.v. de VRI 2 werkdagen hiervoor nodig heeft, wat resulteert in een onderbreking van de
werkzaamheden. Deze onderbreking van 2 werkdagen moet zichtbaar zijn in het gedetailleerd
werkplan.

07 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
Indien werkzaamheden aan OVL en/of VRI moeten worden uitgevoerd dient dit minimaal 5 dagen
van te voren gemeld te worden dit dient in het gedetailleerde werkplan te zijn opgenomen.

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Paragraaf 17 lid 4 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
de aannemer moet zo spoedig mogelijk -bij voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch
uiterlijk twee weken voor de uitvoering- een opgave in van alle door hem gekozen leveranciers met
betrekking tot de te leveren materialen.
Als de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit, zal zij dit zo
spoedig mogelijk kenbaar maken.

07 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Paragraaf 20 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
De directie kan van de aannemer verlangen dat hij inzicht geeft op welke manier hij de zorg van de
bouwstoffen waarborgt.

08 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Als (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden dan
waarvoor zij bestemd zijn, kan de directie verlangen dat zij opnieuw en voor rekening van de
aannemer worden gekeurd.

09 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Conformiteitsverklaring voor asbest in granulaten. Als de aannemer (metsel-, meng- en of
beton-)granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van :
- een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform het Besluit
Bodemkwaliteit en
- een verklaring dat gewerkt is volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.
Deze verklaring moet 5 werkdagen voor aanvoer aan de directie overlegd worden.

01 15 GARANTIE
01 15 01 ALGEMEEN

01 Voor de toepassing van deze bepaling wordt verwezen naar paragraaf 01.15 Standaard RAW en de
UAV 2012 Paragraaf 22. Naast de van toepassing zijnde garantiebepalingen uit de Standaard RAW
dienen de benoemde onderdelen gedurende de garantietermijn de in artikel 01.15.02 lid 01
beschreven minimale kwaliteitsniveaus niet te onderschrijden. Het onderschrijden van een
minimaal kwaliteitsniveau wordt gezien als een gebrek.

# benoem het onderdeel;

# benoemd duur van de garantie;

# omschrijf de norm (max. toelaatbare schade/kwaliteitsafname (eventueel per jaar));
# beschrijf de consequenties indien onder de norm.

02 De aannemer garandeert de volgende onderdelen en bijhorende termijnen:
- 10 jaar op de slijtlaag;
- 7 jaar op overlagen conservering;
- 10 jaar op geheel nieuwe conservering.
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SLIJTLAAG

Na afloop van de garantie termijn wordt de slijtlaag geinspecteerd en dient de slijttaag aan de
volgende eisen te voldoen:

- mag geen zichtbare scheuren vertonen;

- mag niet loslaten van de ondergrond;

VERZEKERINGEN
VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering
waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband
met het gebruik van vaartuig(en) als bedoeld in bestekspostnr(s). 720010.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De polis (vergezeld van een betalingsbewijs) dient voor de aanvang van het werk aan de
opdrachtgever ter goedkeuring overgelegd te worden.

VERZEKERING ALGEMEEN

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van kabel- en leidingschade. Bij
werkzaamheden in de grond moet de aannemer voor elke machine aantonen of er al dan niet een
uitsluitingsclausule is voor kabel- en leiding-schade.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in
het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).

Het inzagerecht geldt eveneens voor de verzekeringsplicht voor kabel en leidingschade zoals
bedoeld in lid 01.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde condities, voortvloeiend uit het
gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M.

verzekeringsplicht bestaat.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende

verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid, alsmede bedrijfs- c.q.

beroepsaansprakelijkheid, in verband met de uitvoering van het werk. De verzekering biedt, tenzij

gelet op de aard en de omvang van het uit te voeren werk anders overeengekomen, dekking voor
ten minste de onderstaande maximum bedragen.

De bedoelde aansprakelijkheid is, tenzij gelet op de aard en omvang van de overeenkomst

anders overeengekomen, beperkt tot directe schade en tot een bedrag van € 500.000 per

gebeurtenis, zulks met een maximum van 1.000.000 per contractsjaar - of een gedeelte van dat
jaar indien de looptijd van de Overeenkomst korter is. Onder directe schade wordt verstaan:

i. redelijke kosten die de benadeeldepartij moet maken om de prestatie van de in verzuimde
zijnde Partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

ii. kosten gemaakt in verband met het, als gevolg van het verzuim respectievelijk de toegebrachte
schade, niet kunnen inzetten of benutten van personeel, derden, goederen en faciliteiten;

iii. de kosten van het noodgedwongen gebruikmaken van alternatieve oplossingen en/of
noodvoorzieningen, waaronder begrepen het uitwijken naar andere systemen en het inhuren
van derden;

iv. vergoedingen en boetes die aan derden verschuldigd zijn;

v. schade aan eigendommen van één der partijen en/of van derden, daaronder begrepen schade
aan computerapparatuur en - programmatuur en schade als gevolg van verlies, beschadiging
of aantasting van de betrouwbaarheid van gegevens;

vi. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur, programmatuur,
specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel van schade;

vii. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;

viii.redelijke kosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - gemaakt ter vaststelling van de

schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer verleent op eerste verzoek van de gemeente inzage in de polis(sen) - dan wel door



RAWO0800-155891 Besteknr. SRU-00-26-003-D00

Onderhoud kunstwerken te Almere 2026 - 2029
Gemeente Almere

Bladnr. 37 van 57

HFD PAR ART LID

01

01

16 04

01

02

03

04

05

06

07

08

de verzekeringsmaatschappij afgegeven geldige certificaten van verzekering en de bewijzen van
premiebetaling.

C.A.R.-VERZEKERING

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risk-verzekering
worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.

Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvioeiend uit de projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De aannemer dient zorg te dragen voor een adequate verzekering daarvan.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de
schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van
het werk.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering zijn als bijlage toegevoegd. De aannemer wordt
geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

De aansprakelijkheid, voortvioeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling
betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis,
evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de
desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst
aansprakelijk is.

Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde
betalingstermijnen.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekering onder lid 3 vermeld op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard geldt:

De kosten die de inrichting 'Cirwinn recycling Almere' in rekening brengt voor het accepteren van de
materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks betaald aan de
inrichting door de opdrachtgever.

De acceptatiekosten van het afgeven van overige materialen aan andere inrichtingen behoren tot
de verplichting van het vervoeren en dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

In aanvulling op artikel 01.17.06 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:

Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC-leiding-systemen moeten, ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, worden afgevoerd met
gebruikmaking van het door FKS te Amsterdam gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Nadere informatie:

FKS-vereniging van kunststofleidingsystemen, Amsterdam, tel.020-6646145.

In aanvulling op artikel 01.17.06 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:

Er dient per transport een geleidebon aanwezig te zijn in het transportmiddel. Een afschrift hiervan
moet aan de directie te worden overhandigd.

Als de aannemer ter zake van hiervan zijn verplichting niet nakomt, kan per geval en per dag een
korting van duizend euro (€ 1000,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is. En de totaal kosten door derden voor aan- afvoeren hekwerk en
transportkosten conform UAV 2012.

In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard geldt:
Puinfracties die naar de inrichting 'Cirwinn recycling Almere' vervoerd worden dienen te voldoen
aan onderstaande eisen m.b.t. de max. verontreiniging en samenstelling.

a. Betonpuin Schoon:

Max. 5% verontreiniging van zand of grond.

Het aangeleverde puin mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch
afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen
bevatten. Mag alleen betonpuin bevatten.

b. Gemengd puin Schoon:

Max. 5% verontreiniging van zand of grond.

Het aangeleverde puin mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch
afval, dakbedekkinsgmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen
bevatten.

c¢. Funderingslaag met betonpuin

Meer dan 10% verontreiniging van betonpuin en max 1% nevenbestanddelen. De aangeleverde
fractie mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval,
dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten.

d. Funderingslaag met mengpuin

Meer dan 10% verontreiniging van zand met gemengd puin en max 1% nevenbestanddelen. De
aangeleverde fractie mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch
afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen
bevatten.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

In aanvulling op artikel 01.17.07 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
'de Standaard', wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- ALLE niet van waarde verklaarde materialen voor zover de bestemming in het bestek niet
eenduidig is bepaald.
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01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
De bonnen als bewijs van ontvangst, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van 'de Standaard’,
moeten binnen één week na afvoer aan de directie worden overhandigd.

02 In aanvulling op paragraaf 01.17.08 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Alle uit het werk vrijkomende afvalstoffen en secundaire grondstoffen naar soort en hoedanigheid
gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 10 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Alle uit het werk vrijkomende materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

01 17 12 OPSLAG EN AFVOER ALGEMEEN

04 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Aan het einde van iedere dagproductie(werkdag)dient het vrijgekomen en niet van waarde
verklaarde afval/ materiaal van het werkterrein te worden verwijderd.

05 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Tijdelijke opslag van houtstapels en containers met houtsnippers op het werk geschiedt op
aanwijzing van de directie. De tijdelijke opslag binnen de woongebieden dient binnen 1 week
afgevoerd te zijn. De duur van de tijdelijke opslag in het buitengebied wordt vastgelegd in overleg
met de directie en dient te worden vermeld in het weekrapport.
Als de aannemer ter zake van hiervan zijn verplichting niet nakomt, kan per geval en per dag een
korting van duizend euro (€ 1.000,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

06 In aanvulling op paragraaf 01.18.01 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Dit artikel word uitgebreid met de volgende punten:
- In de kroonprojectie van de boom mag een eventueel zandbed niet mechanisch verdicht
worden;
- Indien er graafwerkzaamheden worden uitgevoerd bij polsdikke wortels dient dit
handmatig te geschieden.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen zich geen bouwverkeer, opslag en bouwketen
bevinden (zie afbeelding 4, 5 en 12 van van de bijlage "Werken rond bomen";
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01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

04 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De taxatiekosten, bereddingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade
zijn voor rekening van de veroorzaker.

05 In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van 'de Standaard' geldt:
Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro (500,--) per boom.

01 18 08 NALEVING BOOMBESCHERMINGSPLAN (UITVOERINGSFASE)

01 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.18 van 'de Standaard' geldt:
Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)
opgenomen verplichtingen en/of door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.18 van 'de Standaard' geldt:
Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die voor tijdens de werkzaamheden of binnen 3 jaar na
oplevering aan het licht komen,en die aantoonbaar het gevolg zijn van het niet naleven van de
randvoorwaarden van het boombeschermingsplan wordt de aannemer verantwoordelijk gehouden
voor de schade.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

03 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van 'de Standaard' geldt:
De in artikel 2.27 lid 01 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 van dit artikel bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van 'de Standaard' geldt:
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.28 en 2.30 lid ¢ van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

05 De coérdinator voor de uitvoeringsfase heeft als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk Il tot taak om:

- coodrdinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen
ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze
worden toegepast;

- de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren
tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de
bouwplaats;

- de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te codrdineren;

- de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats
kunnen betreden;

- ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en het
dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder ¢, worden aangepast indien de voortgang van het
bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;

- aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in
onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende
toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b.

06 De codrdinator veiligheid en gezondheid van de gemeente Almere, dienst stadsbeheer is
gemandateerd om wanneer de veiligheid en gezondheid van werknemers en burgers niet meer
geborgd is, het werk tijdelijk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten treffen door de
opdrachtnemer.

01 20 KWALITEITSBORGING
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VASTSTELLEN TEMPERATUUR

In aanvulling op paragraaf 01.20 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:

Voor het vaststellen van de temperatuur zijn er in Almere 2 locaties. Op deze locaties is
meetapparatuur aanwezig welke wordt ingemeten, onderhouden en geijkt door Meteo Consult.
Locaties zijn gelegen aan de Paradijsvogelweg en aan de Evenaar.

In aanvulling op paragraaf 01.20 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Het vaststellen van de genoemde temperatuur gebeurt op verzoek van de aannemer door de
gemeente Almere.

In aanvulling op paragraaf 01.20 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:

In de eerste bouwvergadering zal een contactpersoon namens de gemeente bekend worden
gemaakt, en zal worden afgesproken hoe en hoe vaak uitwisseling van temperatuursgegevens
moet plaatsvinden.

RAW-RAAMOVEREENKOMST
Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

In afwijking op artikel 01 21 04 lid 01 van 'de Standaard', geld: het in de inschrijvingsstaat
vermelde percentage voor korting is wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst
vermelde mogelijke verlengingen, evenals de percentages voor uitvoeringskosten, algemene
kosten, winst en risico

VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

Elke in het kader van de RAW-raamovereenkomst verstrekte deelopdracht wordt beschouwd als
een afzonderlijk werk als bedoeld in de UAV 2012.

De aannemer is verplicht, als hem dit in een deelopdracht wordt opgedragen, de in de
RAW-raamovereenkomst opgenomen werkzaamheden te verrichten voor:

a. de prijzen per eenheid, zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom,
verhoogd met het percentage van de posten ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, ‘winst en
risico’ en korting;

b. de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het
percentage van de posten ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ zoals deze
zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

Voorafgaand aan het verstrekken van een deelopdracht treedt de opdrachtgever met de aannemer
in overleg over de uitvoeringstermijn van de deelopdracht.

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012
verlangd op een deelopdracht, tenzij de RAW-raamovereenkomst anders vermeldt.

Het bepaalde in paragraaf 01.04 is niet van toepassing, tenzij in de deelopdracht anders vermeldt.

In aanvulling op artikel 01.21.05 van de 'Standaard' geldt:

Op afroep uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever schriftelijk opgedragen. Na uitvoering
van de werkzaamheden worden de betreffende resultaatsverplichtingen en de daarbij verwerkte
hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna worden bepaald en aantoonbaar
alsook verifieerbaar onderbouwd richting opdrachtgever.

In aanvulling op artikel 01.21.05 van de 'Standaard' geldt:

Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de directie
schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar de desbetreffende resultaatsverplichting in de
overeenkomst en de daarop te verwerken hoeveelheden en werktekeningen.

Inlichtingen kunnen alleen per e-mail (geen pdf-formaat) tot één (1) week na het digitaal
verstrekken van de gegevens worden ingewonnen middels volgend e-mailadres;
aanbestedingen-dsa@almere.nl

De nota van inlichtingen zal uiterlijk 3 dagen na inlichtingen per e-mail worden verstuurd, naar het
bij de gemeente Almere bekende e-mailadres en contactpersoon.

Uiterlijk één (1) week na het verstrekken van de nota van inlichtingen dient de aannemer de
aanbieding (als digitaal ZSX-formaat en pdf-formaat) aan te leveren bij de opdrachtgever (of
hierdoor aangewezen persoon).

De opdrachtgever heeft 2 dagen om de aanbieding te controleren en aan te geven of deze wel of
niet akkoord is.
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Indien deze niet akkoord bevonden, heeft de aannemer 2 dagen om de aanbieding aan te passen
en aan te leveren (als digitaal ZSX-formaat en pdf-formaat) bij de opdrachtgever (of hierdoor
aangewezen persoon).

Het verstrekken van de opdracht voor een deelopdracht zal schriftelijk geschieden.

In aanvulling op artikel 01.21.05 van 'de Standaard' geldt:

Indien de in lid 07 aangegeven termijn wordt overschreden door de aannemer worden deze dagen
gekort op de uitvoeringstermijn van de betreffende deelopdracht.

Indien de opdrachtgever de in lid 07 aangegeven termijnen overschrijdt, wordt, indien de
aannemer dit nodig acht de uitvoeringstermijn uitgebreid met deze dagen.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

In aanvulling op artikel 01.21.06 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever bepaald per toegevoegde bestekspost of de in lid 01 of lid 02 benoemde
voorwaarden van toepassing zijn.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de

eerste maal in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle
prijzen per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het indexcijfers uit de tabel Totaal GWW
van het CBS. Deze tabel is te vinden op:

http://statline.cbs.nl, onder Thema: "Bouwen en Wonen", "Prijzen", deelgebied "42/43: Grond-, weg-
en waterbouw".
(http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81139ned&D1=a&D2=0&D3=0,212,22,3
2,46,66,70,74,78,82,86,90-98,99-107&VW=T)

Het indexcijfer (percentage) van oktober wordt gebruikt voor het nakomende jaar.

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de

formule:

Indexeringspercentage = (B1 —B01) / B01 « 100% = .... % , waarin:

B0O1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
RAW-raamovereenkomst is gesloten;

B1 = deindex in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid
worden geindexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt

volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 — BOn) / BOn « 100% = .... % , waarin:

BOn = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering
heeft plaatsgevonden;

B1 = deindex in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid
worden geindexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

COMMUNICATIE

BOUWVERGADERING

Ten behoeve van afstemming met de aannemer belegt de directie bouwvergaderingen. Deze
bouwvergaderingen zullen periodiek plaats vinden.

Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het bijwonen van deze bouwvergaderingen.
ALGEMEEN

Indien er een wijziging cq. verschuiving plaats vindt in het algemeen tijdschema en/of planning
en/of gedetailleerd werkplan en/of kwaliteitsplan betreffende uitvoering van werkzaamheden, dient
de aannemer dit minimaal 7 kalenderdagen voor dat de wijziging cq. verschuiving wordt uitgevoerd
de directie op de hoogte te stellen. Deze termijn is benodigd voor de opdrachtgever om tijdig met

derde(n) te kunnen communiceren.

Inzet personen in het kader van Social Return
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01 26 01 Begrippen
01 a. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;
C. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op

technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.
01 26 02 Doelgroep

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het
Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een
uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder
arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet,
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 Social-returnverplichting
01 Het bepaalde in artikel 01.26.03 lid 01 van 'de Standaard' is niet van toepassing.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.03 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5% van de totale opdrachtsom
inzetten voor social return.

03 Het bepaalde in artikel 01.26.03 lid 03 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
04 Het bepaalde in artikel 01.26.03 lid 04 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
05 Het bepaalde in artikel 01.26.03 lid 05 van 'de Standaard' is niet van toepassing.

06 Hetis de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in
dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke
tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van
invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

09 In aanvulling op artikel 01.26.03 van 'de Standaard' geldt:
De verantwoording van de Social Return verplichting wordt gerapporteerd door de aannemer
in het rapportage- & monitoring systeem WIZZR. Het Coordinatiepunt Social Return verstrekt
hiervoor de benodigde toegangscode tot het monitorings systeem WIZZR.

10 In aanvulling op artikel 01.26.03 van 'de Standaard' geldt:
Na gunning van de opdracht dient de aannemer binnen 2 weken contact op te nemen met het
Coordinatiepunt Social Return.
Samen met de aannemer stelt het Codrdinatiepunt Social Return vervolgens een plan van aanpak
op om de Social Return invulling concreet te maken en worden afspraken gemaakt m.b.t. de wijze
en de timing van rapporteren.
Voor de invulling wordt gebruik gemaakt van de Prestatietabel Social Return gemeente Almere
2018 (zie bijlage 11). Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een
beroep op het Codrdinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannemer in contact
kan brengen me diverse leveranciers van kandidaten
Op deze manier is snel duidelijk of het Codrdinatiepunt Social Return en de verschillende
leveranciers van kandidaten kunnen leveren. Mocht dat niet lukken, dan wordt in overleg met de
opdrachtnemer naar andere creatieve manieren gezocht om de Social Return ingevuld te krijgen.

Codrdinatiepunt Social Return
Wouter Reekers en Sander Kraaij
Emailadres: socialreturn@almere.nl
Tel Wouter Reekers: 06 31966356
Tel Sander Kraaij: 06 55467732
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Korting

In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.04 lis 01 van 'de Standaard' geldt:

De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de
aannemingssom ter hoogte van maximaal 125% van het door de aannemer niet ingevulde deel
van de social-returnverplichting.

Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden toegerekend.

Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in
dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in
het kader van social return.

In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.04 lis 01 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer stelt in overleg met het Codrdinatiepunt Social Return zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de
social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn
gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar
beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de
aannemer mee.

In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.04 lis 05 van 'de Standaard' geldt:

In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de

social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste

aangegeven:

- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;

- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage 11;
Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2018

- welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geinvesteerd;

- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

Het bepaalde in artikel 01.26.07 lid 01 van 'de Standaard' is niet van toepassing.

Het bepaalde in artikel 01.26.07 lid 02 van 'de Standaard' is niet van toepassing.

Het bepaalde in artikel 01.26.07 lid 03 van 'de Standaard' is niet van toepassing.

Het bepaalde in artikel 01.26.07 lid 04 van 'de Standaard' is niet van toepassing.

Het bepaalde in artikel 01.26.07 lid 05 van 'de Standaard' is niet van toepassing.

Het bepaalde in artikel 01.26.07 lid 06 van 'de Standaard' is niet van toepassing.

Het bepaalde in artikel 01.26.07 lid 07 van 'de Standaard' is niet van toepassing.

In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:

Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een beroep doen op het
Codrdinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannemer in contact kan brengen
met diverse leveranciers van kandidaten (bijv. gemeente, UWV, school enz.)

In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer stelt in overleg met het Codrdinatiepunt Social Return zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de
social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:

Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn

gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:
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De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar
beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de
aannemer mee.

In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:
In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste
aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage 11;
SROI Prestatietabel)
- welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geinvesteerd;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

ONDERAANNEMING
AGEMEEN

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

Als de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij,
voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:

- Zijn inschrijving in het handelsregister;

- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de situaties als bedoeld in artikel ## OB:
2.13.1en2.13.2 #0H: 7.7.1 en 7.7.2 van het ARW 2016 en één van de criteria van toepassing is
conform par. 2.3 van de notitie Groslijsten.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in
één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in lid 2, maar er onvoldoende informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)). De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt
over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Aanleveren resultaatsverplichtingen
Algemeen

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het
weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende aan- en afvoer van bouwstoffen,
materieel en hulpmiddelen.

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake Informatieoverdracht, moet de

aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie
verstrekken.

Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de
hiernavolgende artikelen nader omschreven.

De wijze van vaststelling, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten en de wijze van
meten en toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden worden bepaald

in overleg met de directie. De voor het meten te gebruiken (digitale) apparatuur moet zijn voorzien
van kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens worden geacht te
zijn inbegrepen in de post "uitvoeringskosten".
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Weekoverzichten

Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van
ALLE verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie.

Het in lid 01 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek
waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven
kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie
voorlopig als juist worden erkend.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting
worden toegepast van vijftig euro (€50,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Overige overzichten

Nadat een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, voorzover niet genoemd in artikel
01.29.01 lid 04 van dit bestek is voltooid moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de
uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid
resultaatsverplichting worden verstrekt.

De in lid 01 bedoelde gegevens, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op een in
overleg met de directie te bepalen tijdstip gedateerd en door de aannemer ondertekend worden
verstrekt.

Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op bijbetaling of
schadevergoeding te hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens overleggen.
De aard van bedoelde gegevens alsmede de wijze van vastlegging, verwerking en
presentatie daarvan, de wijze van meting en toe te passen (digitale) meet- en
berekeningsmethoden en het tijdstip waarop de gegevens moeten worden verstrekt, worden
bepaald in overleg met de directie.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting
worden toegepast van vijftig euro (€50,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Weegbonnen en meetresultaten

Voor alle weegbonnen en overige meetresultaten die conform de Standaard benodigd zijn voor het

bepalen van de hoeveelheid te leveren bouwstof, geldt het volgende:

+ de aannemer dient per weekoverzicht schriftelijk in staatvorm vast te leggen welke bonnen
en/of formulieren op welke besteksposten betrekking hebben. De te verrekenen hoeveelheid
moet per bestekspost duidelijk herleidbaar zijn

De in lid 01 genoemde staat moet gelijktijdig met de betreffende bonnen en/of formulieren en het
in artikel 01.29.03 van dit bestek genoemde weekoverzicht worden verstrekt.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting
worden toegepast van vijftig euro (€50,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Duurzaamheid Algemeen
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Werktuigen en gereedschappen

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

Als brandstof voor alle toe te passen 2-takt hand-motorgereedschappen moet Aspen 2-takt
aromaatarme alkylaat benzine of milieutechnisch gelijkwaardig (of beter) worden toegepast. Het
gaat hierbij om kettingzagen, motorheggenscharen, bladblazers, bosmaaiers etc.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

Als brandstof voor alle toe te passen 4-takt grasmaaiers, grondfrezen en aggregaten moet Aspen
4-takt aromaatarme alkylaat benzine of milieutechnisch gelijkwaardig (of beter) worden toegepast.
Het gaat hierbij om kettingzagen, motorheggenscharen, bladblazers, bosmaaiers etc.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De alkylaat bezine's uit lid 01 en 02 moeten voldoen aan de zweedse Standaardnorm SS 155461.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De toe te passen smeermiddelen bij voornoemde motorgereedschappen moeten op plantaardige
basis zijn.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer moet het gebruik van deze brandstoffen en smeermiddelen vastleggen in zijn V&G
plan- en/of zijn kwaliteitsplan. Hij moet ook zorgen voor afdoende controleerbaarheid door de
directie.

ALGEMENE BEPALINGEN
VUILCONTAINERS

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer draagt er zorg voor dat de huis- en bedrijfsvuilcontainers wekelijks op de voor de
vuilniswagens bereikbare plaats worden gezet.

Prestatiemeting
Toepassing Past Performance Opdrachtnemer

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

De directie voert de prestatiemeting uit. De prestatiemeting vindt plaats door het toekennen van
cijfers aan criteria van de prestatiemeting. Deze cijfers worden omgezet naar een score. De
waarde van de criteria wordt bepaald door het behaalde cijfer (2, 4, 6, 8 of 10) en de wegingsfactor
(1 t/m 5).

Per hoofdcriterium (bijv. 'Samenwerken') kan de waarde per punt verschillen ten opzichte van
een ander hoofdcriterium. Dit verschil in de waarde is afhankelijk van de weging van het
hoofdcriterium.

In de prestatiemeting wordt onderscheid gemaakt tussen afzonderlijke beoordelingen en
gemiddelde beoordelingen. De afzonderlijke beoordelingen hebben altijd het cijfer 2, 4, 6, 8, 10 of
nvt indien in de betreffende beoordelingsperiode niet van toepassing is geweest.

Wanneer van een criterium het gemiddelde bepaald wordt van een aantal beoordelingen

is dat zichtbaar in de prestatiemeting door meerdere in te vullen vakjes bij dat criterium.

Het beoordelen van de kwaliteit van het werk vindt plaats tijdens en na afronding van de uitvoering
van de werkzaamheden. De beoordelingen wordt in de bouwvergadering of in een separaat
overleg besproken.

Zo spoedig mogelijk nadat een tekortkoming in de prestatie wordt geconstateerd, meldt de directie
dat bij de aannemer. De directie motiveert desgevraagd de beoordeling.

De hoogte van het gerealiseerde prestatieniveau doet niets af van de verplichting om aan de eisen
in de overeenkomst te voldoen.

Uiterlijk 10 werkdagen na de oplevering van een project (bij een meerjarig contract 10 dagen na
afloop contractjaar) wordt het beoordelingsformulier ingevuld door de directie UAV. De
opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om op het formulier kanttekeningen te plaatsen bij de
beoordeling.

De eindbeoordeling wordt ter vaststelling voorgelegd aan de vakgroep Prijs- en Contractvorming.
Na vaststelling wordt de eindbeoordeling schriftelijk medegedeeld aan de opdrachtnemer, die in de
gelegenheid wordt gesteld om binnen 10 werkdagen een reactie te geven op de vastgestelde
eindbeoordeling.

Indien de opdrachtnemer van die mogelijkheid gebruik maakt, nodigt de gemeente hem uit voor
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een gesprek dat uiterlijk binnen 5 werkdagen daarna zal plaatsvinden. Na die termijn gaat de
gemeente over tot definitieve vaststelling van de beoordeling en neemt zij de beoordeling op in de
databank. Bij de definitieve vaststelling van de beoordeling, wordt eventueel betrokken, de door de
opdrachtnemer over de beoordeling gemaakte opmerkingen, de inhoud van het gevoerde gesprek,
alsmede hetgeen naar aanleiding daarvan nadien eventueel door partijen is gewisseld.

Een opdrachtnemer die het niet eens is met de definitieve beoordeling staat het verder vrij om
contact op te nemen met zijn branche- of andere organisatie. Tevens wordt de opdrachtnemer
gevraagd indien hij dit ook nodig acht het functioneren van de samenwerking, de opdrachtgever en
directie UAV te beoordelen. Deze input bij de directie aan te leveren.

Toepassing Past Performance Opdrachtgever

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

De vertegenwoordiger van de opdrachtnemer voert de prestatiemeting uit. De prestatiemeting vindt
plaats door het toekennen van cijfers aan criteria van de prestatiemeting.

De afzonderlijke beoordelingen hebben altijd het cijfer 4, 6, 8, 10 of nvt indien in de betreffende
beoordelingsperiode niet van toepassing is geweest.

Het beoordelen van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap vindt plaats tijdens en na afronding
van de uitvoering van de opdracht. Zo spoedig mogelijk nadat een gebrek in de prestatie wordt
geconstateerd, meldt de vertegenwoordiger dat bij de directie. De vertegenwoordiger motiveert
desgevraagd de beoordeling.

Uiterlijk 10 werkdagen na de oplevering van een project (bij een meerjarig contract 10 dagen na
afloop contractjaar) wordt het beoordelingsformulier definitief ingevuld door de vertegenwoordiger
en verstrekt aan de directie.

WET KETENAANSPRAKELIJKHEID EN WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES
WET KETENAANSPRAKELIJKHEID EN WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015 geldt:
De aannemer houdt zich bij het verrichten van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015 geldt:
De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van het
werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015:
De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015:

De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever toegang tot de in lid 03
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve uitvoering van de overeenkomst.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015 geldt:

De aannemer legt de verplichtingen voortvioeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen
(onderaannemers etc.) waarmee hij contracten aangaat ten behoeve uitvoering van de
overeenkomst en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort
opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve uitvoering van
de overeenkomst.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015 geldt:

Boetes die voortvloeien uit het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied

van arbeidsvoorwaarden en de cao als mede de boetes die voortvloeien uit de Wet keten
Aansprakelijkheid komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever heeft ter zake van het
voorgaande recht van verhaal op de aannemer, indien zich een situatie als bedoeld in artikel
7:616d BW voordoet.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2015 geldt:
Een door de rechter opgelegde betaling van het verschuldigde loon kan, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 7:616d BW, worden verhaald op de aannemer.

WET ARBEID VREEMDELINGEN



RAWO0800-155891 Besteknr. SRU-00-26-003-D00 Bladnr. 49 van 57
Onderhoud kunstwerken te Almere 2026 - 2029
Gemeente Almere

HFD PAR ART LID

01 50 o1 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn
met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van
vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens
voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV
gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor
eventuele boetes die hem in het kader van de WAV worden opgelegd. Dit betekent dat eventuele
boetes zullen worden verhaald op de aannemer.

02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Indien voor het laten verrichten van arbeid door betrokkene een tewerkstellingsvergunning vereist
is, behoort het aanvragen daarvan tot de taak van de aannemer.

03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer zal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 Wav, van elke vreemdeling als
bedoeld in de Wav een kopie overleggen van een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1,
eerste lid onder 1 tot en met 3, van de Wet op de identificatieplicht, ongeacht of betrokkene over
een tewerkstellingsvergunning beschikt. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de Directie
UAV over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze Overeenkomst ten
behoeve van de opdrachtgever aanvangt.
De opdrachtgever controleert deze en behoudt deze kopie voor zijn administratie.

04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Bij elke bespreking met de Directie UAV in het kader van een reguliere bouwvergadering, zorgt de
opdrachtgever ervoor dat de tewerkstelling van vreemdelingen op het werk, wordt geagendeerd.
Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de Directie UAV
van alle op het werk aanwezige personen en een kopie van hun identiteitsbewijzen. Eveneens legt
de aannemer een lijst over van diegenen die over een tewerkstellingsvergunning dienen te
beschikken, alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie. De opdrachtgever behoudt deze
kopieén gedurende 5 jaren voor zijn administratie.

05 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot het onaangekondigd uitvoeren van controles ter
zake, waar en op welk tijdstip dan ook, de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van
het identiteitsbewijs van de betrokken functionaris(sen) vast te stellen en zonodig melding te
maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav. De aannemer
zal de betrokken personeelsleden verplichten aan deze controles mee te werken. De
opdrachtgever maakt een kopie van het betreffende identiteitsbewijs, zulks met inachtneming van
het geen hierover is bepaald in de Wav.

06 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel
volledig en onverkort aan de onderaannemer eveneens op, inclusief de verplichting deze op zijn
beurt weer op te leggen aan eventuele subonderaannemers, onverminderd zijn eigen
verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wav.

07 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Aan de opdrachtgever opgelegde boetes wegens het door de aannemer in strijd met de Wav
inzetten van een of meer vreemdelingen, zullen door de aannemer volledig en op eerste verzoek
aan de opdrachtgever worden vergoed met een opslag van 50 %, ongeacht of de vreemdeling door
de aannemer zelf of door een (sub)onderaannemer is ingezet. De aannemer zal zich er niet op
beroepen dat de opdrachtgever tegen de opgelegde boete rechtsmiddelen had moeten
aanwenden.

08 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever behoudt zich bij herhaalde overtreding door de aannemer en/of een
(sub)onderaannemer het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder
voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden, zonder dat
daardoor voor de aannemer enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, maar onverminderd het
recht van de opdrachtgever op vergoeding van de door haar als gevolg hiervan geleden schade.

09 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Ter uitvoerige informatie en instructie over de correcte naleving van de bepalingen van de WAV
verwijst de opdrachtgever naar de site www.wetarbeidvreemdelingen.nl
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In aanvulling op artikel 10.12.02 van 'de Standaard' geldt:
De namens de opdrachtgever dienstdoende verkeersleider bepaalt de vaaropdrachten.

In aanvulling op artikel 10.12.02 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Een vaartuig moet voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Binnenvaartwet en de daarbij
behorende bijlagen.

In aanvulling op artikel 10.12.02 lid 02 van 'de Standaard' geldt:

Het vaartuig moet in het bezit zijn van geldige certificaten afgegeven door de Scheepvaartinspectie.
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42 BETONCONSTRUCTIES
42 1 IN HET WERK VERVAARDIGDE BETONCONSTRUCTIES
42 12 EISEN EN UITVOERING

42 12 12 AFWERKEN VAN OPPERVLAKKEN VAN VERHARD BETON

03 In aanvulling op artikel 42.12.12 van 'de Standaard' geldt:
Het afwerken danwel repareren van betonopperviakken moet geschieden door een gecertificeerd
betonreparatiebedrijf.

04 In aanvulling op artikel 42.12.12 van 'de Standaard' geldt:
Voor de beoordeling van de kleur en oppervlaktestructuur, wordt door de aannemer een proefstuk
opgezet en ter goedkeuring aangeboden aan de directie.

42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
42 14 01 VOEGOVERGANGEN

01 In aanvulling op paragraaf 42.14 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer garandeert de kwaliteit en waterdichtheid van de door hem gemaakte
voegovergangen. Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een
periode van 5 jaar.

42 16 Bouwstoffen
42 16 03 BETON

01 In aanvulling op paragraaf 42.16 van 'de Standaard' geldt:
Het beton leveren volgens EN-206-1, en moet zijn vervaardigd met als toeslagmateriaal grind, dit in
afwijking van de VBC 1995 (NEN 6720).

02 In aanvulling op paragraaf 42.16 van 'de Standaard' geldt:
Het toepassen van hulpstoffen bij de bereiding van de betonmortel is alleen toegestaan na
goedkeuring van de directie; de hulpstoffen moeten voldoen aan EN-934.
De kosten voor het toepassen van hulpstoffen zijn voor rekening van de aannemer.
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56 CONSERVERINGSWERKEN
56 1 CONSERVERINGSWERKEN, BETON
56 11 BEGRIPPEN

56 11 02 ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 56.11 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Onder een conserveringssysteem wordt verstaan: het samenstel van de bij de
conservering te gebruiken conserveringsproducten en de toepassing daarvan.

02 In aanvulling op paragraaf 56.11 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Onder een vluchtige organische stof (VOS) wordt verstaan: een organische

verbinding die bij een luchtdruk van 1 atmosfeer een kookpunt (of beginkookpunt)

heeft van ten hoogste 250 °C.
56 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
56 14 04 GARANTIE ANTI GRAFFITI COATING

01 In aanvulling op 'de Standaard' en paragraaf 22 van de UAV 2012 geldt:

De aannemer moet een garantie verstrekken voor de aangebracht anti graffiti coating van 5 jaar.

56 16 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN ALGEMEEN
56 16 03 VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

01 In aanvulling op paragraaf 56.16 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:

Van conserveringsproducten mag het aandeel vluchtige organische stoffen (VOS)

de in de tabel vermelde grenswaarden niet overschrijden.
Productsubcategorie Type g/l 1)
a matte coatings voor wanden en plafonds

b glanzende coatings voor wanden en plafonds

¢ buitenmuren minerale ondergrond

d hout- en metaalverven voor binnen- en
buitendecoratie en voor interieur- en

gevelbekleding
e vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen

en buiten, inclusief dekkende houtbeitsen
f houtbeitsen met minimale laagdikte voor
binnen en buiten

g primers

h hechtprimers

i performante eencomponentcoatings

j performante tweecomponentcoatings voor

specifiek eindgebruik zoals vloeren

(glans T 25° - 60°)

WG 30
SG 30
(glans > 25° - 60°)
WG 100
SG 100
WG 40
SG 430
WG 130
SG 300
WG 130
SG 400
WG 130
SG 700
WG 30
SG 350
WG 30
SG 750
WG 140
SG 500
WG 140
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In aanvulling op paragraaf 56.16 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:

De aannemer overhandigt de directie desgevraagd de productspecificaties van de
toe te passen conserveringssystemen, waaruit blijkt dat de vereiste aangegeven
grenswaarde aan vluchtige organische stoffen niet wordt overschreden.

CONSERVERINGSPRODUCTEN

In aanvulling op paragraaf 56.16 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:

In conserveringsproducten mogen geen lood- of chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt.
CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

KEURING

In aanvulling op paragraaf 56.25 van 'de Standaard' geldt:

De staalconstructie conserveringsgereed maken volgens artikel 56.21.01 lid 1a van 'de Standaard'
20105 en zowel voor als na het stralen ter keuring aanbieden.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 1 VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 11 BEGRIPPEN

62 11 99 OMLEIDING EN STREMMING

01 In aanvulling op paragraaf 62.11 van 'de Standaard' geldt:
Onder een doorgaande route wordt verstaan:
alle dreven, hoofdwegen, en asfaltiwegen en tevens alle overige wegen met een verzamel- en/of
ontsluitingsfunctie.

62 12 EISEN EN UITVOERING
62 12 01 ALGEMEEN

01 Artikel 62.12.01 van 'de Standaard' uitbreiden met:
Bij het treffen van verkeersmaatregelen geldt aanvullend de CROW-publicatie 130, "Maatregelen
voor het markeren van onverlichte obstakels", laatste druk.

03 In aanvulling op artikel 62.02.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden verrichten op -
belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het benodigde overleg.

04 In aanvulling op artikel 62.02.01 van 'de Standaard' geldt:
Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen c.a. wordt verstaan een pakket aan
maatregelen, dat voor de duur van het uit te voeren werk of een gedeelte daarvan wordt uitgevoerd
ten behoeve van de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede
ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke.
Onder een minimale bereikbaarheid voor hulp en reddingsdiensten wordt verstaan maximaal 40
meter vanaf de berijdbare weg.
Indien de percelen van 2 zijden bereikbaar zijn kan de straat dus maximaal 80 meter worden
opgebroken.

05 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
De ten behoeve van de tijdelijke wegafzettingen gebruikte waarschuwingsborden,
bewegwijzeringsborden, afzettingsmaterialen e.d., moeten van een duidelijk herkenbaar
merkteken van de aannemer zijn voorzien.

06 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
Bij werkzaamheden aan (kern)hoofdwegen zijn omleidingen over wegen van een lagere orde niet
toegestaan.

07 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
Voor werkzaamheden aan de verkeersafzettingen moet de aannemer dag en nacht bereikbaar zijn.
De aannemer verstrekt de gegevens van de verantwoordelijke persoon met bijbehorend
telefoonnummer, tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden middels e-mail
aan de directie. Deze gegevens zijn minimaal het; tracé, begintijd, eindtijd en data van de afzetting.
Indien door omstandigheden (bijv. onwerkbaar weer, calamiteiten e.d.) de afzetting wijzigt in; trace,
begintijd, eindtijd en data, dient de aannemer dit z.s.m. te melden aan de directie. Tevens dient na
het geheel opheffen van de afzetting de aannemer dit te bevestigen aan de directie, deze
bevestiging dient uiterlijk 1 uur na het opheffen te geschieden.

08 Voor de meest actuele evenementenkalender, zie hiervoor:
https://www.almere-citymarketing.nl/evenementenkalender/

62 12 07 VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 In aanvulling op artikel 62.12 van 'de Standaard' geldt:
In verband met de Regeling Verkeerslichten 1991 en de aanvulling daarop van 14 december 1994
RV 188204, toont de aannemer voordat de verkeersregelinstallatie in gebruik wordt genomen aan
dat deze installatie voldoet aan de eisen met betrekking tot bewaking van de regelinstallatie en de
lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in NEN 3384 'Elektrische
verkeersregeltoestellen (met correctieblad juni 2003)' en NEN 3322 'Verkeersregelinstallaties
voor wegverkeer'.
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BUSBANEN

In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:

Openbaarvervoerbanen worden beschouwd als wegtype C, (kern)hoofdwegen als
dubbelbaanswegen buiten de bebouwde kom, wegtype B1 volgens de CROW-publicatie 96b,
"Maatregelen bij werken in uitvoering op niet- auto-snelwegen en wegen binnen de bebouwde
kom", 2e geheel herziene versie (Voorlopige) richtlijnen.

In aanvulling op paragraaf 62.02 van 'de Standaard' geldt:
Bij werkzaamheden aan de busbanen zijn omleidingen voor het openbaar vervoer buiten de
busbaan om niet toegestaan.

OMLEIDING EN STREMMING

In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:

Ingeval van stremming van een wegvak moet de aannemer aan het begin van dit wegvak en (als
van toepassing) aan het einde van dit wegvak waarin het werkvak is gelegen tenminste de rechter
rijstrook afsluiten met 1 of meer (aangesloten) verkeershekken en een bord plaatsen
"doodlopende weg" en "doorgaand verkeer afgesloten”.

Als het werkvak op een kruising is gelegen dienen alle toeleidende wegen voorzien te zijn van
bedoelde aanduidingen.

Als aan het wegvak geen woningen of bedrijven zijn gevestigd of om andere redenen het niet
gewenst is dat er verkeer in het betreffende wegvak komt dienen beide rijstroken met
(aaneengesloten) verkeershekken te worden afgesloten. In dat geval dienen in plaats van de
genoemde tekstborden bordnummer C01 "Verboden voor alle verkeer" (wit met rode rand) te
worden toegepast.

In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:

Ingeval van stremming van een doorgaande weg c.q. route moet de aannemer aan het begin en
aan het einde van die doorgaande weg c.q. route tevens een pijlbord t.b.v. de omleiding plaatsen.
Tevens de gehele omleidingsroute in beide richtingen voorzien van pijlborden zodanig, dat het
verkeer weer op de doorgaande route is aangekomen.

In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:

Als de aannemer borden moet toepassen dan moeten deze niet eerder worden geplaatst dan
noodzakelijk is, en moeten deze zo spoedig mogelijk na afloop van het werk / de werkzaamheden
worden verwijderd. Indien dit niet mogelijk is dienen de borden te worden afgeplaki.

In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:

Als voorinformatieborden moeten worden toegepast dan moet de datumaanduiding luiden "vanaf ..
-."cq."op....dag .. - ..".

Bij daadwerkelijke aanvang van de stremming moet de tekst "vanaf .. - .." c.q. "op .. - .." volledig zijn

afgeplakt met geel plakband dan wel het afzonderlijke datumbord zijn verwijderd.

In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:

Als de opdrachtgever geen concrete plaats heeft aangegeven moeten de borden worden geplaatst
conform de richtlijnen van CROW-publicatie 96b.

Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk, of als deze plaats conflicteert met de eis van goede
zichtbaarheid moet de aannemer terstond contact opnemen met de dagelijks toezichthouder.

In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:

Door de gemeente Almere is in verband met de eenduidigheid richting bewoners vastgesteld dat
de aannemer de volgende termen gebruikt bij afzettingen:

AFGESLOTEN; indien het passeren van het werk niet mogelijk is;

HINDER; indien een korte vertraging optreedt bij het passeren van het werk;

ERNSTIGE VERKEERSHINDER; indien het verkeer slechts met aanzienlijke vertraging het werk
kan passeren.

TIJDSTIP UITVOERING WERKZAAMHEDEN

In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:

Op en langs de dreven mogen geen werkzaamheden worden verricht alvorens de passende
verkeersmaatregelen zijn getroffen.

Werkzaamheden op of langs de dreven die korter duren dan 8 uur dienen zo veel als mogelijk
buiten de spits, aanvang werkzaamheden na 9:00 uur en einde werkzaamheden voor 16:00 uur, te
worden uitgevoerd.

INFORMATIEOVERDRACHT
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In aanvulling op artikel 62.13.01 van 'de Standaard' geldt:

In verband met de codrdinatie van de verkeershinder en stadsactiviteiten in de gemeente moet de
aannemer minimaal 3 weken tevoren aan de directie schriftelijk (d.m.v. een verkeersplan)
meedelen wanneer en welke verkeersmaatregelen hij voornemens is te treffen.

Deze plannen worden besproken in het platform Werk In Uitvoering van de gemeente. De directie
zal de bevindingen van dit platform aan de aannemer mededelen.

De bevindingen zijn bindend en geven geen recht op verrekening of uitstel van oplevering.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SRU-00-26-003-D00
Onderhoud kunstwerken te Almere 2026 - 2029
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het
Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016). (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
11
110010
12
120010
2
21

211
211010
211020
211030
211040
211050
212
212010
22

221
221010
221020
221030
221040
221050
222
222010
3
35
350010
350310
350320
350330
q
41
410010
410020
410030
410040
410050
42

420010
420020

44

440010
440020

ALGEMEEN

Opruimwerkzaamheden

Verwijderen gras en overige begroeiing.
Inspectie

Uitvoeren inspectie kunstwerken
Conserveringswerken beton
Conserveringswerken boven land
Bewerken oppervlakken van verhard beton
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Reinigen van oppervlakken van verhard beton.
Herstellen beton.

Herstellen kit voegen.

Bewerken oppervlakken van verhard beton-dichten.
Aanbrengen coating op verhard beton
Aanbrengen antigraffiti coating.
Conserveringswerken boven water
Bewerken oppervlakken van verhard beton
Reinigen van oppervlakken van verhard beton.
Herstellen beton.

Herstellen kit voegen.
Bewerken oppervlakken van verhard beton-dichten.

Bewerken oppervlakken van verhard beton-schuren.

Aanbrengen coating op verhard beton
Aanbrengen antigraffiti coating.

Leveren materialen

Diversen

Leveren cementgebonden mortel.

Leveren primer.

Leveren slijtlaag - Bolidt.

Leveren steenslag.

Concerveringswerken leuning

Herstel werkzaamheden

Bewerken ondersabeling grond/voetplaat leuning.
Ondersabelen grond/voetplaat leuning.

Bewerken oppervlakken van beton schampstrook.
Herstellen beton schampstrook/rand.
Aanbrengen slijtlaag op schampstrook/rand.

Aanbrengen coating op stalen leuning

Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud.
Aanbrengen antigraffiti coating op geverfd staal.

Conserveringswerken

Reinigen van graffiti
Reinigen stalen leuning

keer

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2
m2

2.500,00

30,00

350,00
2.500,00
80,00
20,00
60,00

1.600,00

4.700,00
20,00
50,00

100,00
500,00

2.500,00

800,00
500,00
2.430,00
7.200,00

75,00
75,00
300,00
150,00
150,00

2.800,00
2.800,00

350,00
2.800,00

MMM T

MMM T

MM M

MMM

MM

MM

0,64
2,23
2,55
0,06
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BESTEKS-
POST-
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[EEN-
HEID
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RESULTAATS-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

5
51
510010
510020
510030
510040
52
520010
520020
520030
520040
520050
520060
521
521010
521020
521030
53

532
5321

532110
532120

532130
532140

532150
532160
532170
532180
5322

532210
532220

5323
532310
532320
532330
532340
5324

532410
532420

7

71

710010

72

720010
720020

LEVERANTIES
Conservering beton

Leveren cementgebonden mortel.
Leveren voegmiddel.

Leveren inwas mortel.

Leveren antigraffiti coating.

Conservering leuningen

Leveren krimparme mortel.

Leveren cementgebonden mortel.

Leveren slijtlaag.

Leveren antigraffiti coating.

Leveren bijwerklaag (primer)

Leveren cosmetische laag ( toplaag)
Renovatie Aanbrengen verflagen
Ontlakken leuning, verzinkt

Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud.
Aanbrengen cosmetische laag op staal, onderhoud.
Funderingslagen

Slijtlagen

Schoonmaken en verwijderen slijttagen

Schoonmaken verhardingsoppervlak - beton <50 m2.
Schoonmaken verhardingsoppervlak - kunststof (GVK)
<50 m2.

Schoonmaken verhardingsopperviak - beton >=50 m2.
Schoonmaken verhardingsopperviak - kunststof >=50
m2.

Verwijderen slijtlagen - beton <50 m2.

Verwijderen slijtlagen - beton >=50 m2.

Verwijderen van beton <5 m2.

Verwijderen van beton 5 - 10 m2.

Herstellen van betonnen dek

Aanbrengen cementgebonden mortel <5 m2.
Aanbrengen cementgebonden mortel 5 - 10 m2.

Aanbrengen van slijtlagen - betonnen dek

Aanbrengen primer <= 50 m2.
Aanbrengen primer > 50 m2.
Aanbrengen slijtlaag <= 50 m2.
Aanbrengen slijtlaag > 50 m2.

Aanbrengen slijtlagen - Kunststof dek

Aanbrengen primer.
Aanbrengen slijtlaag.

Diversen

Werkplan

Maken gedetailleerd werkplan.
Bijzondere maatregelen

Toepassen ponton.
Toepassen afschermingsmaatregelen.

m3
m3

kg

m2

m2
m2

m2

keer

keer
keer

5,00
1,00
10,00
1.800,00

25,00
3,00
4.500,00
700,00
50,00
50,00

100,00
100,00
100,00

300,00
100,00

1.500,00
100,00

300,00
1.500,00
5,00
10,00

5,00
10,00

300,00
1.500,00
300,00
1.500,00

100,00
100,00

1,00

30,00
30,00

mm T mm MMM MM MM m M MMM m M

MM

MM

10,18

7,73
13,18
10,18

8,01
10,18
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73

730010
730020
730040
730050
730060
730070

74

741

741010
741020

742
742010
742020
742030
742040
742050
75
750010
750020
750030
8
81
810010
810020
810030
88

881

881020
881030

Verkeersmaatregelen

Maken verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Maken verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en).

Tijdelijke borden/ schrikhekken/ geleidebaken
Geheel afsluiten kunstwerk

Toepassen omleidingsroute 30-50 st. borden 3 wk
Toepassen schrikhek 3 weken

Versmalling tot één rijstrook

Toepassen vooraankondigings borden incl palen
Toepassen schrikhek 1 week

Toepassen verkeerborden met verkeersbordpaal
Toepassen geleidebaken

Toepassen rijdende afzetting.

Ontheffingen

Aanvragen ontheffing gebruik fiets- en voetpaden.
Aanvragen ontheffing gebruik openbaar vervoersbaan
Aanvragen ontheffing gebruik provinciale wegen.
Werken van algemene aard

Ter beschikking stellen werknemers

T.b.s. werknemer-groep B.

T.b.s. werknemer-groep D.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Diverse werken van algemene aard

Eenmalige kosten

Opstellen ARBO-projectplan.
Opstellen kwaliteitsplan.

SUBTOTAAL

keer
keer
keer
keer
keer
keer

keer
st

st
st

st
dag

st
st

uur
uur
uur

keer
keer

30,00
30,00
20,00
10,00

2,00
30,00

20,00
100,00

15,00
100,00
200,00
500,00

10,00

100,00
100,00
200,00

o o
m T

m M MM m M MM MM mm T

m




RAWO0800-155891

Besteknr. SRU-00-26-003-D00

Onderhoud kunstwerken te Almere 2026 - 2029

Gemeente Almere

Bladnr. 5 van 5

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
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9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

%

%

%

%

%
%

EUR




