

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: WK-2025-02

PROVINCIE OVERIJSSSEL

EENHEID

WEGEN EN KANALEN

=====

RAW-raamovereenkomst WK-2025-02

Dagelijks onderhoud Openbare Ruimte,
één en ander met het uitvoeren van daarbij behorende werken.

Onderdeel: GROEN

Zwolle, 1 april 2025

Provincie Overijssel
Eenheid Wegen en Kanalen
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 06 - 29999344
E-mail h.oosterveld@overijssel.nl

INHOUDSOPGAVE

Onderdeel A:

Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad, inclusief bijlagen.

Onderdeel B:

Wijzigingen en aanvullingen van het bestek (per besteksdeel), inclusief tekeningen en bijlagen.

Onderdeel C:

Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en de beantwoording daarvan.

ONDERDEEL A: Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad

De volgende bijlagen behorende bij de inschrijvingsleidraad zijn vervangen:

Inschrijvingsstaten:

- Bijlage met bestandsnaam: Inschr. staat - WK-2025-02 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - NWO.pdf
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: Inschr. staat - WK-2025-02 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - NWO incl. Nvl.pdf (Toegevoegd aan deze nota)
- Bijlage met bestandsnaam: Inschr. staat - WK-2025-03 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Salland.pdf
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: Inschr. staat - WK-2025-03 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Salland incl. Nvl.pdf (Toegevoegd aan deze nota)
- Bijlage met bestandsnaam: Inschr. staat - WK-2025-04 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Twente.pdf
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: Inschr. staat - WK-2025-04 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Twente incl. Nvl.pdf (Toegevoegd aan deze nota)

RSX-bestanden:

- Bijlage met bestandsnaam: WK-2025-02 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Deel 2.2 - NWO.rsx
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: WK-2025-02 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Deel 2.2 - NWO incl. Nvl.rsx (Toegevoegd aan deze nota)
- Bijlage met bestandsnaam: WK-2025-03 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Deel 2.2 - Salland.rsx
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: WK-2025-03 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Deel 2.2 - Salland incl. Nvl.rsx (Toegevoegd aan deze nota)
- Bijlage met bestandsnaam: WK-2025-04 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Deel 2.2 - Twente.rsx
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: WK-2025-04 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Deel 2.2 - Twente incl. Nvl.rsx (Toegevoegd aan deze nota)

ONDERDEEL B: Wijzigingen en aanvullingen van het bestek

In het bestek, inclusief tekeningen en bijlagen, zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
De wijzigingen en aanvullingen zijn per besteksdeel aangegeven.

1. Algemeen

RAW0018-150566

PAR

05 Tijdsbepaling

2. De tekst:
"Verlenging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk door de opdrachtgever uiterlijk 1 maand voor afloop van de betreffende einddatum."
wijzig in:
"Verlenging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk door de opdrachtgever uiterlijk 3 maanden voor afloop van de betreffende einddatum."
3. De tekst:
Per deelopdracht wordt een opleveringsdatum of - termijn en een daarbij geldende korting bij overschrijding vastgesteld, met uitzondering van de deelopdrachten die per contractjaar worden verstrekt.

Voor de deelopdrachten die per contractjaar worden verstrekt, geldt de uitvoeringsplanning zoals bijgevoegd in bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst.

(Dit betreft de procedure te verstrekken deelopdrachten H1 en H2, in deel 1, par. 08 van deze RAW-raamovereenkomst)."

wijzig in:

"Per deelopdracht wordt een opleveringsdatum of - termijn en een daarbij geldende korting bij overschrijding vastgelegd, met uitzondering van de deelopdrachten die per contractjaar worden verstrekt.

Voor de deelopdrachten die per contractjaar worden verstrekt, geldt een globale uitvoeringsplanning zoals bijgevoegd in bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst, waarbij binnen deze planning de opleverdatum of - termijn vastgelegd wordt.

(Dit betreft de procedure te verstrekken deelopdrachten H1 en H2, in deel 1, par. 08 van deze RAW-raamovereenkomst)."

08 Procedure te verstrekken deelopdrachten H1, H2 (Frequentieposten)

De tekst:

"- Binnen twee werkdagen een gezamenlijk bezoek inplannen met de opdrachtgever van de plaats(en) waar de werkzaamheden gepland en/of bijzonderheden te verwachten zijn;"

wijzig in:

"- Binnen twee werkdagen een gezamenlijk bezoek inplannen met de opdrachtgever van de plaats(en) waar de werkzaamheden gepland en/of bijzonderheden te verwachten zijn, uitgaande van een maximale duur van 2 werkdagen (16 uur)"

10 Procedure te verstrekken deelopdrachten H5 (Regulier onderhoud)

De tekst:

"- Binnen 3 werkdagen een gezamenlijk bezoek inplannen met de opdrachtgever van de plaats(en) waar de werkzaamheden gepland zijn;"

wijzig in:

- Binnen 3 werkdagen een gezamenlijk bezoek inplannen met de opdrachtgever van de plaats(en) waar de werkzaamheden gepland zijn, uitgaande van een maximale duur van 2 werkdagen (16 uur);"

13 Toedeling kosten

De volgende tekst vervalt:

"Het grondwerk is inclusief het toepassen van benodigde maatregelen ter bescherming en opvang/ondersteuning van in de ontgraving aanwezige kabels en leidingen. De betreffende kosten worden geacht bij de prijs per eenheid van de betreffende 'hoofdwerkzaamheid' te zijn inbegrepen."

22 Areaal bomen in de provincie Overijssel

Paragraaf 22 wordt toegevoegd

Aantal bomen	NWO	Salland	Twente
Aantal bomen vlucht en bergingszone	ca. 448 st.	ca. 1040 st.	ca. 654 st.
Aantal bomen in de uitzichthoeven	ca. 746 st.	ca. 3348 st.	ca. 3590 st.
Bomen bermen kleurkeur	ca. 914 st.	ca. 3053 st.	ca. 1648 st.
Bomen overig	ca. 1663 st.	ca. 7485 st.	ca. 5390 st.
Totaal	ca. 3771 st.	ca. 14926 st.	ca. 11282 st.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

RAW0018-150566

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behorende bij het bestek zijn vervangen:

Bijlage D3:

- Bijlage met bestandsnaam: Snoeibeeld takvrije zones.pdf
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: Snoeibeeld takvrije zones - incl. Nvl.pdf
(Toegevoegd aan deze nota)

Bijlage D10:

- Bijlage met bestandsnaam: WK-2025-02 - NWO - Frequentie werkzaamheden.pdf
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: WK-2025-02 - NWO - Frequentie werkzaamheden - incl. Nvl.pdf
(Toegevoegd aan deze nota)
- Bijlage met bestandsnaam: WK-2025-03 - Salland - Frequentie werkzaamheden.pdf
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: WK-2025-03 - Salland - Frequentie werkzaamh. - incl. Nvl.pdf
(Toegevoegd aan deze nota)
- Bijlage met bestandsnaam: WK-2025-04 - Twente - Frequentie werkzaamheden.pdf
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: WK-2025-04 - Twente - Frequentie werkzaamheden - incl. Nvl.pdf
(Toegevoegd aan deze nota)

07 Algemene bepalingen

De volgende tekst

- "2. De verstoring van de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en andere percelen dient zo kort mogelijk te zijn. Indien de vuilophaaldienst de woningen en bedrijven niet kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het heen en terug verplaatsen van de vuilcontainers/huisvuil naar een voor de vuilophaaldienst goed bereikbare plaats."

wijzigt in:

- "2. De verstoring van de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en andere percelen dient zo kort mogelijk te zijn."

De volgende tekst vervalt:

- "5. De rol van projectleider en van uitvoerder bij de aannemer mogen niet door dezelfde persoon worden ingevuld."

08 Bepalingen met betrekking tot groenwerkzaamheden

De volgende tekst vervalt:

- "4. Opdrachtnemer stemt af met grondeigenaar ivm toegang tot bomen die deels op particulier terrein staan of overhangen boven particulier terrein."

2.2 Nadere beschrijving

Deel 2.2 - GROEN

Deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen is per perceel los bijgevoegd.

- *Perceel 01, Noordwest Overijssel, nummer: WK-2025-02, zie *.pdf bestand met bestandsnaam: Nvl - WK-2025-02 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Deel 2.2 – NWO*
- *Perceel 02, Salland, nummer: WK-2025-03, zie *.pdf bestand met bestandsnaam: Nvl - WK-2025-03 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Deel 2.2 – Salland*
*Perceel 03, Twente, nummer: WK-2025-04, zie *.pdf bestand met bestandsnaam: Nvl - WK-2025-04 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Deel 2.2 - Twente*

3. B e p a l i n g e n

RAW0018-150566

HFD PAR ART LID

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn

02 De nummering van de bepaling 01 02 03 wijzigt in 01 02 04.

De tekst:

"De inhoud van lid 02 van artikel 01.02.04 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

De grootte van de betalingstermijn wordt berekend als de som van:

- a. de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting vermenigvuldigd met de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde prijzen per eenheid;
- b. de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' verkregen door het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage te nemen over de in sub a verkregen som;
- c. de verwerkte hoeveelheden bijkomende werkzaamheden, als bedoeld in 01.21.06 lid 02, vermenigvuldigd met de prijzen per eenheid;
- d. de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' verkregen door het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage te nemen over de in sub c verkregen som;
- e. de verwerkte hoeveelheden bijkomende werkzaamheden, als bedoeld in 01.21.06 lid 03, vermenigvuldigd met de bijbehorende overeengekomen prijzen."

Wijzigt in:

"In afwijking van lid 02 van artikel 01.02.04 van de Standaard is de volgende tekst niet van toepassing:

f. de ten laste van de stelposten) gedane uitgaven."

05 De volgende tekst vervalt:

"Het bepaalde in de leden 5 en 6 van paragraaf 35 van de UAV 2012 is niet van toepassing." (Staat reeds in de Standaard vermeld.)

01 02 05 Kortingen

02 Lid 02 vervalt

01 03 Betalingsregeling: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 02 Grootte van de betaling

01 Bepaling 01 03 02 vervalt.

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 Bepaling 01 03 03 vervalt.

01 06 01 RAW-raamovereenkomst: indienen declaraties

02 Bepaling 01 06 01 vervalt

01 09 01 Richtlijnen Inmeten, Verwerken en Coderen Revisiegegevens

01 Bepaling 01 09 01 vervalt.

01 12 01 Algemeen

08 Lid 08 vervalt.

01 12 07 Voorkomen Overbelading

01 Lid 01 vervalt.

01 13 10 Verificatierapport EMVI BPKV

01 De tekst:

"Van de aannemer wordt een verificatierapport BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding) verlangd waarin aangetoond wordt dat de meerwaarde aangeboden in de plannen van aanpak conform zijn aanbidding worden gerealiseerd tijdens de overeenkomst."

wijzigt in:

"Van de aannemer wordt na ieder contractjaar een verificatierapport BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding) verlangd waarin aangetoond wordt dat de meerwaarde aangeboden in de plannen van aanpak conform zijn aanbidding worden gerealiseerd tijdens de overeenkomst."

RAW0018-150566

HFD PAR ART LID

01 19 01 V&G-plan uitvoeringsfase

04 De tekst:

"De aannemer stelt, op basis van deze RAW-raamovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen, waaronder het V&G-plan ontwerpfase, voor elke deelopdracht afzonderlijk een V&G-plan uitvoeringsfase op."

wijzigt in:

"De aannemer stelt, op basis van deze RAW-raamovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen, waaronder het V&G-plan ontwerpfase, voor elke deelopdracht afzonderlijk een V&G-plan uitvoeringsfase op. Hierbij worden deelopdrachten die gekenmerkt zijn als "extra ronde" zoals in H3 en H4 uitgezonderd en blijft wat benoemd is onder 09 Procedure leidend."

05 De tekst:

"Maximale termijnen:

- 15 werkdagen na opdrachtverlening voor aanlevering door aannemer
- 10 werkdagen voor beoordeling door/namens opdrachtgever
- 5 werkdagen voor aanpassing door aannemer
- 5 werkdagen voor beoordeling 2e (en daaropvolgende) versie door/namens opdrachtgever"

wijzigt in:

"Maximale termijnen:

- Voor de maximale termijnen wordt verwezen naar de termijnen zoals omschreven in deel 1 paragraaf 08 tot en met 10 (procedure te verstrekken deelopdracht)."

RAW0018-150566

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 5 Bomen

51 51 Begrippen

51 51 01 Algemeen

01 De tekst:

"a. Onderhoudssnoei:

- het verwijderen van gebroken takken, dood hout en afgestorven takken dikker dan 4 cm en langer dan 75 cm;"

wijzig in:

"a. Onderhoudssnoei:

- het verwijderen van gebroken takken, dood hout en afgestorven takken dikker dan 4 cm of langer dan 75 cm;"

ONDERDEEL C: Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en beantwoording daarvan

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Beantwoord op
1	Perceel 4 – Noordwest Overijssel – Grijs, Perceel 5 – Salland – Grijs, Perceel 6 - Twente - Grijs	Inschrijvingsleidraad 3.5.1 Technische bekwaamheid	Vraag Voor de percelen 4, 5 en 6 (Grijs) met besteknummers WK-2025-05, WK-2025-06 en WK-2025-07 is er de volgende certificering ook benodigd: Beschikken over een geldig Stichting Erkende Bestratingsbedrijf(SEB)-certificaat. Uit de kerncompetenties voor Grijs is niet af te leiden dat bestratingswerkzaamheden deel uitmaken van het contract. Daarnaast blijkt uit de bij de contractstukken gevoegde Raamovereenkomsten dat bestratingswerkzaamheden slechts een klein deel zijn van het totale pakket werkzaamheden. Wij achten de eis dat de inschrijver over een geldig SEB certificaat dient te beschikken daarom disproportioneel. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen.	Aanbesteder begrijpt de vraag, maar de impact op het straatwerk wanneer dit niet een aangetoond kwalitatief niveau heeft geeft Aanbesteder voldoende reden om wel een certificering uit te vragen. Hierdoor heeft Aanbesteder de certificering als volgt aangepast: “Opdrachtgever gaat akkoord met uw voorstel en voegt BRL9334 toe aan de geschiktheidseis. De aangepaste geschiktheidseis luidt dan ook als volgt: “Inschrijver dient te beschikken over een geldig Stichting Erkende Bestratingsbedrijf (SEB)-certificaat of BRL9334-certificaat. Als gelijkwaardig is erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering, waarmee de inschrijver aantoonst volledig te voldoen aan de gestelde eisen uit de Kleurkeur die ten grondslag ligt aan het gevraagde certificaat.” De aangepaste inschrijvingsleidraad is meegezonden.
2	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen, Perceel 4 – Noordwest Overijssel – Grijs, Perceel 5 – Salland – Grijs, Perceel 6 - Twente - Grijs	Leidraad, pagina 21	Opdrachtgever vraagt hier om een onderbouwde aannemersbegroting binnen 2 dagen. Wat is de reden om een onderbouwde aannemersbegroting te vragen? De grootte van de betalingstermijn wordt immers bepaald aan de hand van de verwerkte hoeveelheden en de tarieven van de inschrijvingsstaat. Om de administratieve last voor de aannemer te verminderen, verzoeken wij u deze bepaling te laten vervallen. Als de opdrachtgever hiertoe niet bereid is, kan de opdrachtgever dan de termijn voor het aanleveren van de onderbouwde aannemersbegroting aanpassen naar bijvoorbeeld 4 weken na definitieve gunning?	Aanbesteder begrijpt uw vraag. Echter, om een goede inschrijving te maken met RAW-systematiek wordt van Inschrijver verplicht dat er op voorhand is onderbouwd waarom bij Inschrijving de prijzen per eenheid ingediend zijn zoals deze dan ingediend worden. Hierdoor ziet Aanbesteder geen reden om dit met 4 weken te verlengen. Wel begrijpt Aanbesteder dat dit verwarrend kan werken ten opzichte van de andere verificatiestukken die opgevraagd worden (andere doellooptijd). Hierdoor is Aanbesteder bereid de termijn voor de onderbouwing te verlengen in lijn met de andere documenten en wordt de termijn 7 kalenderdagen in plaats van 2. De Inschrijvingsleidraad is aangepast.
3	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen, Perceel 4 – Noordwest Overijssel – Grijs, Perceel 5 – Salland – Grijs, Perceel 6 - Twente - Grijs	Leidraad, pagina 28	Hier staat dat de uitwerking van het onderdeel ‘communicatie binnen de samenwerking’ maximaal 3 pagina’s a4 mag zijn. Op pagina 22 staat dat het gehele kwaliteitsaspect 3 pagina’s a4 mag zijn. Dit lijkt tegenstrijdig.	Aanbesteder begrijpt uw vraag. Per Perceel dient het kwaliteitsaspect uitgewerkt te worden. Hiervoor geldt dat u per uitwerking 3 A4 maximaal mag aanleveren. "Het gehele kwaliteitsaspect" doet op de uitwerking voor dat perceel. Inschrijving op 1 perceel is in totaliteit 3 A4, bij Inschrijving op 2 percelen is het 6 A4 in totaliteit voor "communicatie binnen de samenwerking" waarbij per perceel maximaal 3 A4 aangeleverd mag worden, enzovoorts. Op pagina 22 is 'per perceel' toegevoegd van de Inschrijvingsleidraad.
4	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen, Perceel 4 – Noordwest Overijssel – Grijs, Perceel 5 – Salland – Grijs, Perceel 6 - Twente - Grijs	Leidraad, pagina 10	Gezien de vragen van opdrachtgever (onderbouwde aannemersbegrotingen, plannen van aanpak) en de omvang van de percelen, verzoeken wij de opdrachtgever om de aanbesteding met minimaal 8 weken uit te stellen, zodat aannemers voldoende tijd hebben om een inschrijving te doen. Er wordt nu binnen hele korte termijn heel veel gevraagd van de marktpartijen, dit zal het aantal inschrijvers ook geen goed doen.	Aanbesteder begrijpt uw vraag. Echter, door het verlopen van de huidige overeenkomst en Aanbesteder dit kalenderjaar nog werkzaamheden voor einde van het seizoen uit moet voeren, is het niet mogelijk om de planning uit te stellen. De planning blijft ongewijzigd.
5	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	111120	Inclusief bijmaaien rondom obstakels (in dezelfde werkgang) Volgens deel 3 H 51.02.19 lid 09 hebben we dan 0.25 m1 uit de boom vandaan. Klopt dit? Kunt u ook aangeven hoeveel bomen er staan in het te onderhouden gebied? Obstakels worden wel weergegeven op de GIS kaarten maar de bomen niet. Er is niet kosten homogeen te calculeren.	Ja dit is correct. In de Nota van Inlichtingen is een tabel opgenomen waarin de aantallen bomen indicatief zijn aangegeven
6	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	111120	aantal maaibeuren: 2 x per jaar. Wat is de afwijkende resultaatsverplichting in de eerste 9 maanden?	Voor de besteksposten met een afwijkende resultaatsverplichting voor de eerste 9 maanden zijn in deze Nota van Inlichtingen aparte posten opgenomen.
7	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	Frequentieposten	Voor de werkzaamheden zoals omschreven in hoofdstuk 1 geldt dat alle te treffen verkeersmaatregelen (inclusief eventueel inzetten van verkeersregelaars/botsabsorber) onderdeel uitmaken van de betreffende bestekspost. Er vindt derhalve geen afzonderlijke verrekening voor verkeersmaatregelen plaats. Dit is niet kosten homogeen en kan ook niet vooraf gecalculeerd worden. De uitgangspunten van de RAW worden hier behoorlijk overtreden. OG moet aangeven welke VKM er nodig zijn bij welke werkzaamheden. Volgens WiU 96 b kan de OG bestekposten opnemen met de juiste hoofdcode. In die VKM bestekposten kan men verwijzen naar de bestekpostnummers waarop de VKM figuur nummers van toepassing zijn. Graag wil de inschrijver weten waarom OG afwijkt van de systematiek en hoe hij de VKM dan dient te calculeren.	De verkeersmaatregelen zijn uit de desbetreffende bestekspost gehaald, en deze worden apart verrekend op de verkeersmaatregelen zoals omschreven in hoofdstuk 7. Het hoofdstuk voor de verkeersmaatregelen is geheel aangepast in deze Nota van Inlichtingen.

8	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	frequentieposten	De hoeveelheden resultaatsverplichting en de frequentie zoals omschreven in de besteksposten in hoofdstuk 1 betreffen de frequenties en hoeveelheid resultaatsverplichting voor een contractjaar van 12 maanden. Voor het eerste contractjaar, met een looptijd van ca. 9 maanden, geldt voor een aantal besteksposten een afwijkende frequentie, en dus ook een afwijkende hoeveelheid resultaatsverplichting. Wat is dan nu de juiste hoeveelheid die de inschrijver moet nemen om een juiste prijs per eenheid te kunnen aanbieden? Kunt u aangeven wat dan als resultaat moet worden gegeven in de 1ste 9 maanden en dan het resultaat voor de resterende 12 maanden?	Zie antwoord op vraag 6.
9	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	111110	Inclusief bijmaaien rondom bomen: Volgens deel 3 H 51.02.19 lid 09 blijven we dan 0.25 m1 uit de boom vandaan. Klopt dit? Kunt u ook aangeven hoeveel bomen er staan in het te onderhouden gebied? Obstakels worden wel weergegeven op de GIS kaarten maar de bomen niet. Er is niet kosten homogeen te calculeren.	Zie antwoord op vraag 5.
10	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	111110	Aantal maaibeuren: 2 x per jaar. Wat is de afwijkende resultaatsverplichting in de eerste 9 maanden?	Zie antwoord op vraag 6.
11	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	diverse besteksposten maaien bermen en taluds	Bij diverse besteksposten maaien bermen en taluds is aangegeven dat de post is incl. bijmaaien rondom bomen. Volgens deel 3 H 51.02.19 lid 09 blijven we dan 0.25 m1 uit de boom vandaan. Klopt dit? Kunt u ook aangeven hoeveel bomen er staan in het te onderhouden gebied? Obstakels worden wel weergegeven op de GIS kaarten maar de bomen niet. Er is niet kosten homogeen te calculeren.	Zie antwoord op vraag 5.
12	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	diverse besteksposten maaien bermen en taluds	Bij diverse besteksposten is een frequentie opgenomen van 2 x per jaar. Wat is de afwijkende resultaatsverplichting in de eerste 9 maanden? Gezien de startdatum van het contract?	Zie antwoord op vraag 6.
13	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	diverse posten	Bij diverse posten is opgenomen: Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Kan opdrachtgever de hoeveelheid vrijkomende materialen toevoegen. zie 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW bepalingen.	Zie antwoord op vraag 61.
14	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	115320 115330	Bij deze posten is opgenomen: lengte droog talud variabel waterdiepte variabel waterstand variabel. Met deze omschrijving zijn deze besteksposten niet kostenhomogeen af te prijzen.	De besteksposten zijn aangepast en verduidelijkt in deze Nota van Inlichtingen.
15	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	hoofdstuk 121 onderhoud beplanting	Beschrijving geeft niet aan wat begin situatie is. Wat is de hoeveelheid wat gaat vrijkomen volgens onderstaande posten?	Aannemer mag er vanuit gaan dat dit op Beeldniveau B is bij start contract conform Beeld-/Kwaliteitscatalogus van de huidige (verlopen) overeenkomst, inclusief de daarin opgenomen afwijking van maximaal 10%.
16	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	hoofdstuk 7 VKM	Alle VKM posten zijn onjuist beschreven. Je weet nu niet bij welke handelingen die in het bestek zijn beschreven welke VKM nodig zijn. Ze zijn niet kosten homogeen en de hoeveelheid 2 klopt niet met de resultaatsverplichting die in het bestek zijn gegeven. Het is compleet uit verhouding. In alle verkeersmaatregelen posten is de 99 code gebruikt. Dit betekent dat men afwijkt van de RAW systematiek. Hier zitten consequenties aan. Voorbeeld: Figuur 1122A heeft schildjes en borden. men kan dit nooit in een dagprijs neerzetten met de verplichting, zo vaak als nodig. Is niet kosten homogeen. Voldoet niet aan de uitgangspunten van de RAW. OG moet duidelijker zijn wat in het verplichte resultaat.	Het gehele hoofdstuk voor het toepassen van verkeersmaatregelen is herschreven in deze Nota van Inlichtingen. Bij het opstellen van de deelopdrachten zal de aannemer in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever treden.
17	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	deel 1 04 lid 2	De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om in deze RAW-raamovereenkomst opgenomen werkzaamheden buiten de raamovereenkomst om uit te laten voeren door andere aannemers indien Deze bepaling zou niet mogen worden opgenomen gezien de jurisprudentie die er is over dit onderwerp.	De tekst blijft gehandhaafd. Bij werkzaamheden buiten raamovereenkomst zal dit uitsluitend gaan om werkzaamheden die wezenlijk anders zijn dan de werkzaamheden zoals opgenomen in de RAW-raamovereenkomst, hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van groot onderhoud.
18	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	05 tijdsbepaling	Verlenging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk door de opdrachtgever uiterlijk 1 maand voor afloop van de betreffende einddatum Dit is ons inziens wel erg kort, 3 maanden zou bijvoorbeeld logischer zijn.	Aanbesteder gaat akkoord met het voorstel. Schriftelijk opzeggen zoals vermeld in uw vraag wordt aangepast naar 3 maanden in plaats van 1, en is aangepast in deze Nota van Inlichtingen.
19	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	05 tijdsbepaling	Per deelopdracht wordt een opleveringsdatum of - termijn en een daarbij geldende korting bij overschrijding vastgesteld, met uitzondering van de deelopdrachten die per contractjaar worden verstrekt. Deze bepaling is in strijd met 01.21.05 lid 03. Uitvoeringsduur kan nooit door de opdrachtgever worden bepaald in ROK.	Conform artikel 01.21.05 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen zal voorafgaand aan het verstrekken van een deelopdracht de opdrachtgever met de aannemer in overleg treden over de uitvoeringstermijn van de deelopdracht. Gezamenlijk zal per deelopdracht een opleveringsdatum of - termijn en een daarbij geldende korting bij overschrijding vastgelegd worden. De tekst is verduidelijkt in deze Nota van Inlichtingen.

20	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	08 procedure do	een opleveringsdatum of - termijn en een daarbij geldende korting bij overschrijding; Is in strijd met 01.21.05 lid 03	Zie antwoord op vraag 19.
21	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	08 procedure do	Het gezamenlijk bezoeken (door aannemer en opdrachtgever) van de plaats(en) waar de werkzaamheden gepland zijn Waar moeten deze kosten op gecalculeerd worden? Is niet kosten homogeen en de inschrijver kan onmogelijk van te voren inschatten hoeveel tijd hij hier kwijt aan is.	De aannemer dient te rekenen met een rondgang met de duur van maximaal 2 werkdagen (16uur). De kosten kunnen worden gecalculeerd in de besteksposten voor het opstellen van de deelopdrachten.
22	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	08 procedure do onderdeel III	Dit maakt het werk onmogelijk. Bij elke deelopdracht een V&G plan aanleveren, emissie plan enz.. Dit kan toch een overkoepelend plan zijn over de hele raamovereenkomst.	Aanbesteder gaat niet akkoord met het voorstel. 08 procedure Deelopdracht onderdeel III blijft ongewijzigd. Bij de procedure zoals omschreven in par. 08 en 10 dient de aannemer te allen tijde de gevraagde plannen aan te leveren. Dit mag een geupdate versie zijn van een eerder opgesteld plan, waarbij eventuele wijzigingen zijn verwerkt. Voor de procedure zoals omschreven in par. 09 wordt verwezen naar vraag 23 van deze vragenlijst.
23	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	Procedure te verstrekken deelopdrachten H3 en H4 (Frequentieposten "extra ronde")	Hier wordt weer een V&G plan gevraagd. Dit is tegenstrijdig met 01 19 01 van deel 3.	Aanbesteder constateert dat een V&G-plan voor in H3 en H4 "extra ronde" genoemde geen eigen V&G-nodig heeft. Zoals er nu opgenomen is blijft wel staan: - mogelijke V&G-risico's van de deelopdracht, die nog niet waren voorzien in de eerder bij de raamovereenkomst verstrekte V&G-documenten (09 procedure) Aan 01 19 01 V&G-plan uitvoeringsfase wordt lid 4 aangepast naar: 04 De aannemer stelt, op basis van deze RAW-raamovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen, waaronder het V&G-plan ontwerpfase, voor elke deelopdracht afzonderlijk een V&G-plan uitvoeringsfase op. Hierbij worden deelopdrachten die gekenmerkt zijn als "extra ronde" zoals in H3 en H4 uitgezonderd en blijft wat benoemd is onder 09 Procedure leidend.
24	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	09 Procedure te verstrekken deelopdrachten H3 en H4 (Frequentieposten "extra ronde")	een opleveringsdatum of - termijn en een daarbij geldende korting bij overschrijding; Dit is strijdig met 01 21 05 lid 03 van de standaard.	Zie antwoord op vraag 19.
25	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	10 Procedure te verstrekken deelopdrachten H5 (Regulier onderhoud)	gezamenlijk bezoek: Niet kosten homogeen. Graag aangeven hoeveel uur hiervoor gepland moet worden.	Zie antwoord op vraag 21.
26	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	12 Deelopdrachten algemene bepalingen	De aannemer is op basis van de beschreven procedure, mede verantwoordelijk voor de in de deelopdracht opgenomen resultaatsbeschrijvingen en hoeveelheden (uitvoeringsmethode). Dit is strijdig met de RAW en UAV. Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk. Graag aanpassen	De tekst wordt niet aangepast. De aannemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de (besteks)posten. Door de gekozen werkwijze (procedure te verstrekken deelopdrachten) is hij wel mede verantwoordelijk voor het opstellen van de deelopdracht, onder andere voor de gekozen werkzaamheden (besteksposten), alsmede de hoeveelheid resultaatsverplichting. Voor de uitvoeringsmethode is de opdrachtgever niet verantwoordelijk.
27	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	13 toedeling kosten	Voor zover voor het mobiliseren en verplaatsen van groot materieel en het verplaatsen van verkeersmaatregelen in deel 2.2 geen specifieke resultaatsverplichtingen zijn opgenomen, worden de kosten voor het mobiliseren en verplaatsen van materieel en het verplaatsen van verkeersmaatregelen geacht bij de prijs per eenheid van de betreffende 'hoofdwerkzaamheid' te zijn inbegrepen Dit is niet kostenhomogeen af te prijzen. Graag aanpassen.	De tekst wordt niet aangepast. Als uitgangspunt voor het mobiliseren en verplaatsen van groot materieel wordt gehanteerd dat dit materieel betreft wat niet zelfrijdend is (en per dieplader vervoerd dient te worden), bijvoorbeeld een hoogwerker. Voor de inzet van dit specifieke materieel zijn besteksposten opgenomen in de Nota van Inlichtingen voor het aanvoeren, verplaatsen en afvoeren. Het mobiliseren en verplaatsen van al het overige materieel wordt geacht bij de hoofdwerkzaamheid te zijn inbegrepen.
28	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	13 toedeling kosten	Het grondwerk is inclusief het toepassen van benodigde maatregelen ter bescherming en opvang/ondersteuning van in de ontgraving aanwezige kabels en leidingen. De betreffende kosten worden geacht bij de prijs per eenheid van de betreffende 'hoofdwerkzaamheid' te zijn inbegrepen. Dit kan niet bij een ROK. Locatie, hoeveel en wanneer is vooraf onbekend. Hoe kan dit dan in de PPE worden meegenomen?	Deze tekst is vervallen in deze Nota van Inlichtingen.

29	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	04 bijlagen	Zou OG willen aangeven wat uit de bijlagen niet is meegenomen in deel 2.2 en deel 3 van deze ROK? Met andere woorden. Zijn alle belangrijke punten welke de inschrijver moet weten voor een juiste calculatie meegenomen in deze ROK in deel 2.2 en deel 3 en naar de juiste bijlage verwezen?	Voor alle relevante informatie die vermeld is in de bijlagen, zijn besteksposten opgenomen.
30	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	07 algemene bepalingen lid 1	De opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van het werk. Dit is tegen de jurisprudentie in. Zie dit artikel: https://www.raw.nl/thema/gebruik-van-raw/blog/80-is-een-inschrijver-verplicht-het-werkterrein-buiten-te-bezichtigen	Met deze bepaling wordt bedoeld dat de opdrachtnemer zich op de hoogte stelt van de situatie op basis van de gegeven informatie in de stukken. Het is niet verplicht om op locatie onderzoek te doen. Aanbesteder is daarom van mening dat de bepaling in 07 algemene bepalingen lid 1 wel klopt conform de jurisprudentie. Aanbesteder heeft de aanbestedingstukken voorzien van alle op dit moment in kaart gebrachte en bekende informatie. Inschrijver is aanvullend in de gelegenheid om de locaties te bezoeken. Binnen deze context is het genoemde in 07 algemene bepalingen lid 1 conform de wet- en regelgeving en jurisprudentie.
31	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	07 algemene bepalingen lid 2	De verstoring van de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en andere percelen dient zo kort mogelijk te zijn. Indien de vuilophaaldienst de woningen en bedrijven niet kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het heen en terug verplaatsen van de vuilcontainers/huisvuil naar een voor de vuilophaaldienst goed bereikbare plaats. Kunt u aangeven wanneer waar in welke gemeente wat wordt opgehaald? Dan kunnen wij een kosten homogene calculatie maken.	De tekst is aangepast in deze Nota van Inlichtingen.
32	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	07 algemene bepalingen lid 5	De rol van projectleider en van uitvoerder bij de aannemer mogen niet door dezelfde persoon worden ingevuld Waar staat in de UAV wat een projectleider is? Zou u deze twee functies willen omschrijven zodat duidelijk is voor de inschrijvers wat u hiermee bedoeld en wij deze werkzaamheden voor u kunnen scheiden.	Aanbesteder heeft de wens om twee verschillende personen vanuit de aannemer op het werk te krijgen: één persoon die vanuit zijn expertise vanuit de uitvoering ingezet word, en één persoon met expertise in projectbeheersing. Aanbesteder constateert dat zoals deze nu uitgevraagd is, niet past binnen de kaders. Daarom heeft Aanbesteder besloten te verwijderen dat er een tweede, aparte Projectleider betrokken dient te worden.
33	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	08 Bepalingen met betrekking tot groenwerkzaamheden	Opdrachtnemer stemt af met grondeigenaar ivm toegang tot bomen die deels op particulier terrein staan of overhangen boven particulier terrein. Om een kostenhomogene calculatie te maken willen wij graag van u horen hoeveel tijd hiermee gemoeid is en om hoeveel bomen het gaat	Aanbesteder heeft de bepaling uit de RAW-raamovereenkomst verwijderd.
34	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 01 13 lid 07	er staat: wordt in redelijkheid bepaald. Hoe maakt de OG dit meetbaar? Wanneer is iets redelijk? Waar ligt de grens?	Ieder jaar dient de aannemer een Verificatierapport EMVI BPKV op te stellen, conform deel 3, bepaling 01 13 10 van de RAW-Raamovereenkomst In het verificatierapport dient de aannemer aan te tonen dat hij de meerwaarde aangeboden in de plannen van aanpak, in het betreffende contractjaar, conform aanbidding heeft gerealiseerd. De opdrachtgever merkt hierbij op dat bij iedere bouwvergadering de aangeboden kwaliteit wordt besproken en geëvalueerd met de aannemer. Als na een jaar geconstateerd wordt dat de afspraken (naar herhaaldelijke mogelijkheid tot verbeteren) niet nageleefd worden, zal de sanctie in werking treden zoals vermeld in deel 3, bepaling 01 01 13, lid 07.
35	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 01 13 lid 09	Geldt dit dan bij elke deelopdracht 1x?	Aanbesteder bevestigt dat dit geldt bij elke deelopdracht, 1 keer.
36	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 02 03 RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn	Volgens de RAW systematiek zou deze tekst hier nooit kunnen staan. Dit moet zijn 01 02 04. De bepaling 01 02 03 gaat namelijk over een RAW bestek	De nummering van de bepaling is aangepast in deze Nota van Inlichtingen.
37	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 02 03 lid 02	Wat is hier nu anders dan in de standaard? Alleen 02f is niet van toepassing. Die kan OG hier dan toch uitsluiten.	De tekst is aangepast in deze Nota van Inlichtingen.
38	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 02 03 lid 05	Deze staat al in de standaard in 01.02.04 lid 05. Waarom herhaald de OG zoveel?	Correct, lid 05 vervalt in deze Nota van Inlichtingen, omdat deze reeds is vermeld in de Standaard.
39	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 02 05 lid 01	Opdrachten worden dus gegeven door de directie. Hoe zit het met opdrachten gegeven in een deelopdracht? Die worden door de opdrachtgever gegeven en niet de directie. Directie houdt toezicht op naleving van de overeenkomst.	Aanbesteder constateert dat de aangegeven passage (kortingen) niet overeenkomt met de gestelde vraag. Zou u in de tweede Nota de vraag duidelijker kunnen verwoorden en de juiste besteksposten benoemen voor de desbetreffende vraag?
40	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 02 05 lid 01 onderdeel c	hier staat: (basiseis in RAW bepalingen 62.02.01) Zou u willen omschrijven wat hier staat in de standaard.? Voor de inschrijver is onduidelijk wat u hier bedoeld.	Aanbesteder begrijpt uw vraag. Dit betreft de Eisen en uitvoeringen tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

41	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 02 05 lid 02	Deze is strijdig met lid 01 van deze bepaling.	Aanbesteder gaat akkoord. Lid 02 is verwijderd in deze Nota van Inlichtingen
42	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 02 05 lid 03	Hoe gaat OG dit controleren? AVG is van toepassing. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/avg-algemeen/de-avg-in-het-kort	Aanbesteder zal er altijd voor waken dat de AVG niet geschonden wordt, maar kan op voorhand niet aangeven hoe dit precies uitgevoerd gaat worden. Voorbeelden van wat Aanbesteder kan en mag doen: verklaring van een onafhankelijke gecertificeerd derde partij die dit onderzoekt en concludeert dat hier sprake van is, controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie, controle via loonstroken waarop AVG-sensitieve informatie verwijderd/niet zichtbaar is gemaakt.
43	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 03 02 lid 01 en 01 03 03 lid 01	uiteraard is deze niet van toepassing. Dit een ROK en geen RAW bestek. Waarom dit aan deel 3 toegevoegd?	Deze bepalingen zijn vervallen in deze Nota van Inlichtingen.
44	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 06 01 lid 02	er wordt verwezen naar 01 02 03. bedoeld og artikel uit de standaard of uit deel 3 van dit bestek? Als men hiermee de standaard bedoeld dan klopt deze bepaling niet.	Deze bepaling is vervallen in deze Nota van Inlichtingen.
45	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 09 01 lid 01	Deze posten staan niet in deel 2.2. Waarom is dit hier opgenomen? Dit zijn handelingen voor kabels en leidingen aanbrengen.	Deze bepaling is vervallen in deze Nota van Inlichtingen.
46	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 10 01 lid 02	Zou OG willen aangeven hoeveel vergunningen voor de werkzaamheden in deel 2.2 moeten worden aangevraagd?	Aanbesteder kan niet aangeven hoeveel vergunningen er voor de werkzaamheden aangevraagd dienen te worden.
47	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 11 01 lid 02	Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. Dus al deze werkzaamheden plaatsvinden en we hanteren de planning zoals gegeven in bijlage D9, dan kan er ook geen korting opgelegd worden. Klopt deze aanname van de inschrijver?	Aanbesteder kan bevestigen dat uw aanname klopt.
48	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 12 01 lid 08	Ook zal er in overeenstemming tussen OG en ON een andere uitvoeringsperiode moeten worden overeengekomen. Dit is totaal niet kosten homogeen. Hoe weet een inschrijver nu van te voren hoe vaak hij een maatregel moet toepassen en verplaatsen bij een ROK? Dit is een zeer groot risico voor een inschrijver	Aanbesteder heeft 01 12 01 Lid 08 laten vervallen in deze Nota van Inlichtingen.
49	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 12 07 lid 01	waarom is deze bepaling opgenomen? Dit staat al in de verkeerswet. Wat zijn de consequenties als wel het gewicht wordt overschreden?	Aanbesteder heeft lid 01 12 07 lid 01 laten vervallen in deze Nota van Inlichtingen.
50	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 13 06 lid 03	Het tijdschema is al bepaald door de OG, zie bijlage D101. Kan OG aangeven of ze met onderstaande rekening hebben gehouden? Ons inziens dient de inschrijver alleen aan te geven met welk materieel het algemeen tijdschema dient te worden nagekomen. Klopt dit?	Nee dit is niet correct. Het opstellen van een tijdschema behelst meer dan alleen welk materieel er ingezet gaat worden.
51	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 13 06 lid 05	Kunt u dit smart maken? Nu is niet te calculeren wanneer de directie dit nodig acht	Bij een enkele deelopdracht, waar specifieke en specialistische werkzaamheden op van toepassing zijn kan dit gevraagd worden. Bij reguliere deelopdrachten zal dit niet gevraagd worden.
52	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 18 01 lid 01	In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard, is er in het bestek geen nadere invulling gegeven aan de te sparen en te handhaven vegetatie. Wat wordt hier bedoeld/gezegd?	Aanbesteder begrijpt de vraag niet. Na het lezen van artikel 01.18.01 lid 02 is duidelijk wat er bedoeld wordt in artikel 01.18.01 lid 01. Indien u geen antwoord heeft op uw vraag, dien dan een vervolgvraag in met heldere onderbouwing wat u bedoelt met deze vraag.

53	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 19 01 lid 04	voor elke deelopdracht afzonderlijk een V&G-plan uitvoeringsfase op. Wat is hier de gedachte achter? Alleen als er werkzaamheden worden toegevoegd dan is alleen een aanvulling nodig op het V&G plan. Zie artikel 2.30 van de ARBO wet. Waarom een V&G-plan actualiseren? Wijzigingen in werkzaamheden: Nieuwe werkmethode, andere fasering of nieuwe onderaannemers kunnen extra risico's met zich meebrengen. Nieuwe risico's: Bijvoorbeeld door weersomstandigheden, onverwachte bodemvondsten of een gewijzigde bouwplanning.	Zie ook het antwoord op vraag 23. Aan 01 19 01 V&G-plan uitvoeringsfase wordt lid 4 aangepast naar: 04 De aannemer stelt, op basis van deze RAW-raamovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen, waaronder het V&G-plan ontwerpfasen, voor elke deelopdracht afzonderlijk een V&G-plan uitvoeringsfase op. Hierbij worden deelopdrachten die gekenmerkt zijn als "extra ronde" zoals in H3 en H4 uitgezonderd en blijft wat benoemd is onder 09 Procedure leidend.
54	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 21 06 lid 03	Wet- en regelgeving: Als er nieuwe veiligheidsvoorschriften of wetgeving van kracht wordt, moet het plan daarop aangepast worden. Bij het offereën van bijkomende werkzaamheden die geen onderdeel worden van de RAW-Raamovereenkomst is de aannemersvergoeding (voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico, korting) vastgesteld op 12% en dient gerekend te worden met de netto prijzen voor leveringen en werkzaamheden. Deze zin hoort niet in een ROK. Arbeid en begeleiding bij meerwerk kan wel eens vele malen hoger liggen dan 12%. Zie artikel https://www.raw.nl/nieuws/1521-helpdeskvraag-een-percentages-voor-meerwerk-in-deel-3-van-het-betek-3	Aanbesteder heeft na intern geëvalueerd over meerdere jaren over meerdere soortgelijke overeenkomsten om een passend percentage te vinden en kwam tot de conclusie dat het percentage van 12% passend is.
55	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 21 06 lid 03	Bij bijkomende werkzaamheden uitgevoerd door (een) onderaannemer(s) is de aannemersvergoeding voor de hoofdaannemer vastgesteld op 5%. hoe gaan we dan om met de UK, WR en AK?	Indien de werkzaamheden geheel door een onderaannemer worden uitgevoerd, dan dienen UK, AK en W&R reeds te zijn opgenomen in de totaalprijs van de onderaannemer, en kan de hoofdaannemer 5% rekenen als aannemersvergoeding. Indien de werkzaamheden door de hoofdaannemer worden uitgevoerd, en deze hier een onderaannemer bij inschakelt, dan dient de hoofdaannemer 12% rekenen voor UK, AK en W&R. De hoofdaannemer mag geen 5% aannemersvergoeding rekenen, en de onderaannemer mag geen UK, AK en W&R rekenen. Bijkomende werkzaamheden zijn wijzigingen en vallen buiten de reguliere opslagen.
56	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	01 26 01 lid 02	Eventuele aanwezige schade en gebreken, welke tijdens deze controles door de directie worden vastgesteld en welke niet voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie zijn gemeld, komen voor rekening van de aannemer. Schade die door derden wordt gemaakt, hoe gaan we daar dan mee om. Deze bepaling kan alleen opgaan als de weg compleet wordt afgesloten en niet door derden gebruikt mag worden. Dan pas valt het werkgebied onder verantwoordelijkheid van de aannemer. Voor wie zijn dan de kosten? zie UAV § 34 van de UAV	Aanbesteder geeft aan dat uw stelling niet correct is. De procedure is werkbaar en correct opgesteld.
57	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	51 02 01 lid 11		In par. 34 van de UAV staat het antwoord.
58	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	51 51 01 lid 01	punt a onderhoudssnoei: deze bepalingen aanhouden of handboek bomen?	Aanbesteder bevestigt dat de bepalingen aangehouden moet worden. Handboek dient ter verduidelijking op de werkzaamheden.
59	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen	62 13 03 lid 01	waar mogen de kosten worden opgevoerd voor het verkeersplan? Zie ook de standaard in 62 17 03	De kosten voor het opstellen van een verkeersplan kunt u opvoeren in de posten voor het opstellen van de deelopdracht.
60	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen, Perceel 4 – Noordwest Overijssel – Grijs, Perceel 5 – Salland – Grijs, Perceel 6 – Twente – Grijs	algemene delen groen - grijs	Er zijn veel vragen gesteld over de algemene delen van GROEN. Dezelfde vragen gelden eigenlijk ook voor de algemene delen van GRUIS. Als OG de algemene delen van groen aanpast, willen jullie dan dezelfde wijzigingen doorvoeren in de algemene delen van GRUIS?	Aanbesteder past aan wat voor Grijs én Groen van toepassing is. In de Nota van Inlichtingen documenten voor Nota 1 zult u de wijzigingen vinden.

61	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen, Perceel 4 – Noordwest Overijssel – Grijs, Perceel 5 – Salland – Grijs, Perceel 6 – Twente – Grijs	deel 2.2 vrijkomende materialen	Graag bij elke bestekspost aangeven hoeveel afval er gaat vrijkomen. Dit behoort in elke bestekpost worden aangegeven volgens 01.17.06 lid 02 en lid 03. Lid 02: Tot de kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting worden tevens de acceptatiekosten gerekend. Lid 03: Tenzij in het bestek een andere regeling is opgenomen, zijn de in het vorige lid bedoelde acceptatiekosten uitsluitend voor rekening van de aannemer als het bestek de hoedanigheid en de hoeveelheid van de vrijgekomen materialen vermeldt.	De totale hoeveelheid vrijkomend maaisel per jaar, per perceel, is - ter indicatie - vermeld in het contract (zie deel 2.2, hoofdstuk 1) Voor de overige werkzaamheden kan de inschrijver op basis van zijn expertise een goede inschatting maken voor het vrijkomende materiaal. De posten voor bijvoorbeeld onderhoudsnoei zijn gestaffeld opgenomen in contract voor regulier boombeeld, achterstallig boombeeld, en verwaarloosd boombeeld, op basis hiervan kan een goede inschatting gemaakt worden.
62	Perceel 1 – Noordwest Overijssel – Groen, Perceel 2 – Salland – Groen, Perceel 3 – Twente – Groen, Perceel 4 – Noordwest Overijssel – Grijs, Perceel 5 – Salland – Grijs, Perceel 6 – Twente – Grijs	deel 1 par. 14	Die andere regeling zie ik niet staan, dus behoort hoeveelheid en hoedanig onderdeel zijn van de bestekspost. De hoeveelheden opgenomen in de hoofdstukken 4, 5, 6, 7 en 8 in deze RAW-raamovereenkomst zijn gebaseerd op fictieve hoeveelheden, en in het verleden uitgevoerde hoeveelheden per jaar. Dit lijkt niet te kloppen. Bijvoorbeeld de posten verkeersmaatregelen. Hoeveelheden, ook al zijn ze fictief moeten volgens gids proportionaliteit H3.3.b in proportie zijn. En dat lijkt nu niet het geval te zijn. graag aanpassen.	De posten in de hoofdstukken 4, 5, 6 en 8 zijn gebaseerd op in het verleden uitgevoerde werkzaamheden. De posten in hoofdstuk 7 zijn herschreven en de hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast.