Nota van inlichtingen Raamover eenkomst asbestsaneringen projectbureau BAS

Algemeneinformatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst asbestsaneringen projectbureau BAS
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hof van Twente

Referentie: -

Toelichting:

Notavan inlichtingen 2 - 4-9-2025

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
52 Bijlage 3B
Vraag:

Waarom geen grond aanleveren waarin geen asbest is aangetroffen? Nu
wordt er een grens van max. 5 mg kg ds gewogen gehanteerd aldus bijlage
B. Door deze grens te stellen wordt ons inziens een onnodig risico gecreéerd.

Antwoord:

De grensis overeenkomstig met de grens die de afgelopen jaren is
gehanteerd, er is geen aanleiding om dit aan te passen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bijlage 3b

Vraag:

Zand toepassen in speeltuinen, bovenste 50cm geen meetbare hoeveelheid
asbest, echter vanaf 50cm -/- mv mag 20 mg kg ds aanwezig zijn. Ons
inziens onverantwoord en maatschappelijk niet te verantwoord. Wij stellen
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Nota van inlichtingen Raamover eenkomst asbestsaneringen projectbureau BAS

voor a het te leveren zand en grond te voorzien van de eis 'geen meetbare
hoeveelheid' asbest.

Antwoord:
De eisis overeenkomstig met de eis die de afgelopen jaren is gehanteerd, er
is geen aanleiding om dit aan te passen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
54 Inschrijfblad

Vraag:
2.5; Inzet knikmops; dit tarief is exclusief bediening?

Antwoord:
Dat isjuist.
Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
55 Inschrijfblad
Vraag:

Wat isin optiek van opdrachtgever het verschil tussen het onder 3.1
genoemde uitvoeringsplan en het onder 3.2. genoemde V&G plan
uitvoeringsfase? In praktijk mag e.e.a. in 1 plan verwerkt worden?

Antwoord:

Het verschil zit in de vereisten vanuit de BRL: De BRL vraagt om een
uitvoeringsplan en het V& G ziet toe op veiligheid. De plannen mogen in één
plan verwerkt worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 Inschrijfblad

Vraag:
Post Klic melding ontbreekt in de staat, zou deze toegevoegd kunnen
worden?

Antwoord:
Nee, hier wordt geen post voor gemaakt maar dit dient inbegrepen tezijnin
de aanwezige posten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Nota van inlichtingen Raamover eenkomst asbestsaneringen projectbureau BAS

Vragenronde 2
Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS
Beantwoord op: 4 sep 2025
Ref.nr. Onderwerp:
57 Programmavan Eisen
Vraag:

In het PvE worden capaciteiten genoemd bij de verschillende machines - de
genoemde waardes zullen al's machinegewicht bedoeld zijn?

Antwoord:
Dat isjuist.
Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
58 Inschrijfblad

Vraag:

Kan er een post voor huur per week van de waspl aats worden opgenomen?
zo niet, met hoeveel weken huur wasplaats per project moet er rekening
worden gehouden?

Antwoord:
Het zal per project gemiddeld om 5 weken gaan.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
59

Ref.nr.
60

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
Inschrijfblad

Vraag:

P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

4 sep 2025

Voor de volledigheid; tbv stort van asbesthoudende grond dienen we de
reeds ingevul de tarieven aan te houden?

Antwoord:

Dat isjuist, het gaat in dit geval om de fictieve verrekenprijs.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

4 sep 2025

Wordt in de nieuwe bodemonderzoeken voor toekomstige projecten PFAS
als standaard parameter meegenomen?

Antwoord:

Wanneer er gesaneerd wordt is er ook een meting voor PFAS uitgevoerd.
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Ref.nr.
61

Ref.nr.
62

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
Inschrijfblad

Vraag:

P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

4 sep 2025

Inschrijfblad: Wellicht is het logischer het kopje 'projectnaam en plaats te
vervangen door 'ondertekening'?

Antwoord:

Dit wordt niet aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
Inschrijfblad

Vraag:

P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

4 sep 2025

Met welke transport afstand dient er gemiddeld genomen rekening te worden
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gehouden bij de franco leverantie van grondstoffen?

Antwoord:

Inschrijver kan er vanuit gaan dat de werkzaamheden in het werkgebied van
de deelnemende gemeenten plaats zullen vinden, met het zwaartepunt in
gemeente Hof van Twente.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
63 Inschrijfblad

Vraag:
Uitgangspunt mbt leverantie van grondstoffen is dat e.e.a. met aangedreven
vrachtwagens dient te worden aangevoerd?

Antwoord:
Het is aan inschrijver om te bepalen op welke wijze dit gebeurt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
64 Bijlage 10
Vraag:

In bijlage 10 wordt vermeld dat er slechts 1 keer per 4 weken een factuur
wordt verstuurd (per project). Met name bij de grotere saneringen met niet
reinigbaar materiaal is dit onsinziens niet redelijk. Daar kunnen binnen een
tijdsbestek

van enkele dagen voor forse bedragen aan omzet ontstaan. Wij verzoeken
dan ook deze eiste laten vervallen en dit per project naar redelijkheid en
billijkheid in te kleden.

Antwoord:

Het principe blijft ééns per 4 weken, echter kan hiervan in overleg met de
opdrachtgever worden afgeweken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS
Beantwoord op: 4 sep 2025
Ref.nr. Onderwer p:
65 Kosten vrachtauto bij langer laden op locatie
Vraag:

Bij sommige projecten bijv. een bermsanering is een vrachtauto langer
aanwezig op locatie. Hoe worden deze extra kosten verrekend in het
inschrijfblad, bijlage 37 Deze kosten zijn niet op te nemen in post 1.10 t/m
1.15.

Antwoord:

Het is aan inschrijver om de inzet van materied te bepalen en daarmee de
productie te optimaliseren.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
66

Ref.nr.
67

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Onderwerp:

Kosten overdruk en filters materiedl

Vraag:

Moeten in bijlage 3 bij inschrijfblad post 1.1 t/m 1.7 ook de extra kosten
opgenomen voor overdruk en P3 filter? Deze waren in de voorgaande
raamovereenkomst ook omschreven.

Antwoord:
Het in te zetten materieel moet geschikt zijn voor de uit te voeren
werkzaamheden in asbestverontreiniging.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Onderwerp:
M obiele wasplaats

Vraag:
Waarom de keuze voor een mobiele wasplaatsi.p.v. een natte borstel plaats?
Dit i.v.m. omvang van een mobiele wasplaats, de hogere kosten en probleem
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Ref.nr.
63

van lozen van vrijkomend materiaal/water.

Antwoord:

In post 7.1 is de was/borstel plaats opgenomen. De meerprijs mobiele
wasplaats dient apart te worden te worden aangeleverd in post 4.1. De inzet
daarvan gebeurt in overleg met de opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Onderwerp:

Beantwoording gunningscriteria Tendernet

Vraag:

Bij "Beantwoording gunningscriteria® op Tendernet moet prijsen K1, K2 en
K3 ingevuld worden. Maar vallen K1, K2 en K3 niet alle driein het indienen
van de casus? Of moeten deze hier nog separaat ingevuld worden met de
toelichting?

Antwoord:

Bij KI/K2/K3 moet telkens aangeleverd worden wat daar gevraagd wordt
zoals omschreven in de aanbestedingsleidraad paragraaf 5.3. Aan de hand
van de casus kan eea worden toegelicht voor Gunningscriterium A.
Gunningscriterium B en C hoeven niet aan de hand van de casus uitgelegd te
worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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Ref.nr.
69

Ref.nr.
70

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Onderwerp:
Aanbestingsleidraad Bijlage 1

Vraag:

Moet bijlage 1 (checklist overzicht in te dienen documenten) niet aangevuld
worden met UEA, 2x een kerncomp (bijlage 5), ISO en VCA** certificaat?
Of moeten nog meer documenten ingediend worden?

Antwoord:

De UEA, 1SO, VCA, kerncompetenties en uittreksel handel sregister moeten
ook worden aangeleverd zoals in hoofdstuk 4 omschreven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Onderwerp:

N.av. vraag 2 Nvl

Vraag:

N.a.v. het antwoord op vraag 2 van de eerste nota van inlichtingen:
Beperking aansprakelijkheden: Wij willen u vragen of u wilt overwegen om
de volgende passage op te nemen over aansprakelijkheden (conform huidig
raamcontract) -> "De te vergoeden schade zal worden gematigd indien de
omvang van de jaaromzet gering isin verhouding met de geleden schade”.

Antwoord:
Nee dat is niet akkoord.
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Ref.nr.
71

Ref.nr.
72

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwer p:

P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

4 sep 2025

Aanbestedingsleidraad pagina 18, GC-A

Vraag:

De laatste 3 bullets komen ook letterlijk terug bij GC-C, klopt het dat deze

ook hij GC-A staan?

Antwoord:

Deze komen inderdaad overeen. Gunningscriterium A gaat echter over de
casus en gunningscriterium C hoeft niet aan de hand van de casus uitgelegd

te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

4 sep 2025

- Inschrijfblad, elektrisch materieel

Vraag:
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Voor elektrisch materieel zijn de kosten per project verschillend omdat dit
vooral bepaald wordt door de stroomvoorziening die er op locatie
beschikbaar is, als die a beschikbaar is. Gaat u ermee akkoord dat de
gegadigde bij het materieelstuk bij het eenheidstarief de verhuur incl.
bediening exclusief |aadvoorziening opneemt? Ons inziens kunnen de kosten
voor de laadvoorziening enkel per opdracht worden bepaal d.

Antwoord:

Dit is niet akkoord, inschrijver dient zelfvoorzienend te zijn in het opladen
van elektrisch materieel. Dit dient daarom inbegrepen te zijn in de
inschrijfstaat. Zie ook vraag en antwoord 76.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS
Beantwoord op: 4 sep 2025
Ref.nr. Onderwerp:
73 Concept raamovereenkomst
Vraag:

In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid
opgenomen per project, afhankelijk van de waarde. In de concept
raamovereenkomst is deze beperking niet aangegeven. Wat is van toepassing
voor deze raamovereenkomst en de daarmee samenhangende projecten?

Antwoord:
De beperking geldt inderdaad per project.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Ref.nr.
74

Ref.nr.
75

Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Onderwerp:

Bijlage 3

Vraag:

De staffelindeling van de enkele reisafstanden is vedl te ruim genomen.

Bij een enkel rijafstand van 20 - 40 km impliceert voor een retourvracht al
een verschil van 40km rijafstand tussen en bij een enkele rijafstand van 60 -
90 km een verschil van 60 km rijaf stand.

Wilt u posten per staffel transportgroep toevoegen, uitgedrukt in ton/km
waarmee verrekend kan worden per km meer-/minder enkele rijafstand en de
bestaande transport posten hierop aanpassen?

Antwoord:

De posten worden niet aangepast, het is aan inschrijver om hiervan een
inschatting te maken en in zijn inschrijving te verwerken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Onderwerp:
Post 2.4

Vraag:

Post 2.4: Electrische kruiwagens zijn er in veel soorten en maten. Kunt u een
smartere omschrijving van de elektrische kruiwagen geven waar deze aan
moet voldoen?
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Antwoord:

Het is aan inschrijver om de inzet van materieel te bepalen en daarmee de
productie te optimaliseren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr. Onderwerp:
76 Vraag 19

Vraag:

In vraag en antwoord 19 van de nota geeft u aan dat de opdrachtnemer
zelfvoorzienend dient te zijn? Kunt u een bestekpost voor het aanvragen van
een stroomaansl uiting ten behoeve van het laden opnemen met een eenheid
stuks, bijvoorbeeld 5 stuks?

Antwoord:

Dat is akkoord, post 4.5 is opgenomen in de inschrijfstaat. De omschrijving
van post 4.5 is: Het aanvragen en realiseren van een stroomaansluiting ten
behoeve van het laden van in te zetten elekstrisch materieel. De
laadvoorziening en verbruikskosten dienen in de tarieven van het elektrisch
materieel verwerkt te zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst asbestsaneringen
projectbureau BAS
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Beantwoord op: 4 sep 2025
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