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PAR

01 Opdrachtgever

02

03

04

05

06

07

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk

Postadres:
Postbus 298
2200 AG Noordwijk

Bezoekadres:
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Telefoon: 071 36 60 000
Contactpersoon: dhr. A. van der Plas
Website: https://www.noordwijk.nl
E-mailadres: gemeente@noordwijk.nl
Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

Locatie
De locaties van de uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen op de volgende sportparken:

VV Noordwijk - Sportpark Duinwetering - Duinwetering 105, Noordwijk
VVSB Noordwijkerhout - Sportpark De Boekhorst - Dr. Schaepmanlaan 2, Noordwijkerhout

Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Groot onderhoud natuurgras sportvelden, bestaande uit:
- Verticuteren;
- (Diep)beluchten;
- Dressen/bezanden;
- Aanbrengen blokzoden;
- Doorzaaien;
- Onkruid verwijderen.
b. Bijkomende werkzaamheden.

Tijdsbepaling

1. De werkzaamheden vangen aan op 1 januari 2026 en eindigen op 31 december 2027

2. De contractperiode is voor twee (2) jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst optioneel verlengen met
maximaal twee (2) perioden van een (1) jaar. De opdrachtgever beslist uiterlijk 3 maanden voor het
einde van de contractperiode over eventuele verlenging.

3. De opdrachtgever stelt een onderhoudsplanning op. De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden
conform de planning uit te voeren. In afwijking van de door de opdrachtgever aangeleverde
onderhoudsplanning kan de directie één of meerdere bewerkingen afroepen.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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04

05

Tekeningen
Niet van toepassing.
Voor locaties sportparken zie bijlage 4.

Peilen en hoofdafmetingen
Afmetingen worden aangegeven in m, tenzij anders vermeld.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Het vaststellen van het onderhoudsplan;

2. Hetin gebruik nemen van het ingerichte werkterrein, depot, bouwweg en werktoegang;

3. De start van de werkzaamheden.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1 - Inschrijvingsbiljet
Bijlage 2 - Inschrijvingsstaat
Bijlage3 - V&G-plan ontwerpfase
Bijlage 4 - Locaties sportparken

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang

kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen
materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van directie. De aansluitende wegen dienen
ten alle tijde bereikbaar te blijven voor nood- en hulpdiensten.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt

op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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N

N

Sportpark Duinwetering - VV Noordwijk

Groot onderhoud natuurgras sportvelden
Aantal velden: 2 voetbalvelden

Betreft: veld 4, oppervlakte: 7590 m2
Betreft: veld 5, oppervlakte: 7590 m2
Hoeveelheden betreffen 2 jaar

Verticuteren

Verticuteren sportveld.

Betreft: het verticuteren van natuurgras sportvelden
Aantal percelen: 2

Diepte: 20 mm

Na het maaien door de aanwezige robotmaaier

Exact tijdstip bepalen i.o.m. directie

Horizontaal of met een talud tot 1: 3

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting

Beluchten

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: het schudfrezen van natuurgras sportvelden
Aantal percelen: 2

Beluchten door het doorsnijden en losbreken van de
grasmat en ondergrond

Diepte: 400 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: het diepbeluchten van natuurgras sportvelden
Aantal percelen: 2

Beluchten zonder breken grond, met holle pennen
Perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2

De pennen hebben een diameter van 20 mm

Diepte: 250 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: het diepbeluchten van natuurgras sportvelden
Aantal percelen: 2

Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen
Perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2

De pennen hebben een diameter van 20 mm

Diepte: 350 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Dressen/bezanden

are

are

are

are

303,60 V

303,60 V

303,60 V

303,60 V
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113010 [513420 Dressen/bezanden sportveld. are 303,60 V

Betreft: het dressen/bezanden van natuurgras
sportvelden
Gerekend met 1 beurt per jaar
.1. . . . |Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF en aanvullende
eisen zoals genoemd bij bepaling 22.06.02 in deel 3 van
. . . . |dit bestek
.3. . . |Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 m3 151,80 L
.9. . |Na het maaien door de aanwezige robotmaaier
Exact tijdstip bepalen i.o.m. directie
.2. |Gehele veld dressen
.2|Slepen in twee gangen

114 Blokzoden

114010 220101 Grond ontgraven uit sportveld. m3 20,00 V
Betreft: de grond ontgraven t.b.v. aanbrengen blokzoden.
Grondsoort: toplaag
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . |114080
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

.9. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

[N

114020 222105 Spitten of ploegen. are 4,00 V
Betreft: het spitten na ontgraven volgens bestekspostnr.
114010
9. . . . . |Oppervlakte: ca. 1 are per sportveld per jaar

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

[N

114030 [513423 Egaliseren sportvelden. are 4,00 V
Betreft: het egaliseren na spitten volgens
bestekspostnr.114020

1. . . . . |Aantal percelen2

. . . . |Oppervlakte: ca. 1 are per sportveld per jaar

.3. . . |Middelzware egalisatie: grondverzet gemiddeld 1000
m3/ha

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens
normblad NOC*NSF voor: voetbal, voorschrift
NOC*NSF-KNVB2

114040 220413 Verdichten grond. m2 400,00 V
Betreft: het verdichten na egaliseren volgens
bestekspostnr.114030

Grondsoort: toplaag

1. . . . . |Oppervlakken: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Aantal percelen 2

Oppervlakte: ca. 100 m2 per sportveld per jaar

.9. . . . |Verdichten door wiel aan wiel aan te rijden

114050 [513423 Egaliseren sportvelden. are 4,00V
Betreft: het egaliseren na verdichten volgens
bestekspostnr.114040
1. . . . . |Aantal percelen 2
Oppervlakte: ca. 1 are per sportveld per jaar
.1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens
normblad NOC*NSF voor: voetbal, voorschrift
NOC*NSF-KNVB2
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114060 512202 Aanbrengen graszoden. m2 200,00 V

Situering: natuurgras sportvelden
Betreft: het leveren en aanbrengen van blokzoden
Aantal percelen 2
Oppervlakte: ca. 50 m2 per sportveld per jaar
.1. . . . |Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan1: 3
.9. . . |Betreft: sportveld
.5. . |Voorafgaande aan het bezoden de grond bewerken
volgens bestekspostnr.114050
.9. |Blokzoden voorzien van sportveldenmengsel SV7 m2 200,00 L
.1|De zoden na het leggen aandrukken

114070 |512202 Aanbrengen graszoden. m2 200,00 V
Situering: doelgebieden van natuurgras sportvelden
Betreft: het leveren en aanbrengen van blokzoden
Aantal percelen 2
Oppervlakte: ca. 50 m2 per sportveld per jaar
.1. . . . |Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.9. . . |Betreft: sportveld
.5. . |Voorafgaande aan het bezoden de grond bewerken
volgens bestekspostnr.114050
.9. |Blokzoden voorzien van sportveldenmengsel SV100 m2 200,00 L
.1|De zoden na het leggen aandrukken

114080 220201 Grond vervoeren. m3 20,00 vV

Betreft: afvoeren grond

Grondsoort: toplaag

1. . . . . |Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr.

114010

.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting m3 20,00
.1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving volgens

bestekspostnr.114010

115 Doorzaaien

115010 [513104 Doorzaaien sportveld. are 13,30 V
Betreft: het doorzaaien van het 16 meter gebied van
natuurgras sportvelden

Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door middel van gaten prikken.

Kruislings zaaien, 2 x diagonale richtingen 1 xin de
lengte richting

. . . . . |Gerekendis met 1 beurt per jaar.

1. . . . . |Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV100 kg 26,60

|
Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
.1. . . . |Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
.3. . . |Aantal werkgangen: 3
115020 |513104 Doorzaaien sportveld. are 303,60 V

Betreft: het doorzaaien van natuurgras sportvelden

Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door middel van gaten prikken.

Kruislings zaaien, 2 x diagonale richtingen 1 xin de

lengte richting

. . . . . |Gerekendis met 1 beurt per jaar.

1. . . . . |Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 kg 607,20

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

.1. . . . |Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
.3. . . |Aantal werkgangen: 3

116 Onkruid verwijderen
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116010

117

117010

513499

513499

Onkruidvrij maken natuurgras sportveld.

Betreft: het onkruidvrij maken van natuurgras
sportvelden

Type onkruid: voornamelijk weegbree en paardenbloem
Onkruidvrij maken door middel van mechanische
bewerking: onkruid snijden en verticuteren in 1 werkgang
Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet
toegestaan

Gerekend is met 1 beurt per jaar

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Bijkomende werkzaamheden

Bijkomende werkzaamheden groot onderhoud.
Betreft: alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om
het groot onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals het
verwijderen, in depot plaatsen en terugplaatsen van
doelen, markeren van pop-up beregeningssproeiers en
deksels ter voorkoming van schade, eventuele
uitzetwerkzaamheden enz.
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Sportpark De Boekhorst - VVSB Noordwijkerhout

Groot onderhoud natuurgras sportvelden
Aantal velden: 2 voetbalvelden

Betreft: veld 6, oppervlakte: 7590 m2
Betreft: veld 7, oppervlakte: 7590 m2
Hoeveelheden betreffen 2 jaar

Verticuteren

Verticuteren sportveld.

Betreft: het verticuteren van natuurgras sportvelden
Aantal percelen: 2

Diepte: 20 mm

Na het maaien door de aanwezige robotmaaier

Exact tijdstip bepalen i.o.m. directie

Horizontaal of met een talud tot 1: 3

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting

Beluchten

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: het schudfrezen van natuurgras sportvelden
Aantal percelen: 2

Beluchten door het doorsnijden en losbreken van de
grasmat en ondergrond

Diepte: 400 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: het diepbeluchten van natuurgras sportvelden
Aantal percelen: 2

Beluchten zonder breken grond, met holle pennen
Perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2

De pennen hebben een diameter van 20 mm

Diepte: 250 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: het diepbeluchten van natuurgras sportvelden
Aantal percelen: 2

Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen
Perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2

De pennen hebben een diameter van 20 mm

Diepte: 350 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Dressen/bezanden

are
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213010 513420 Dressen/bezanden sportveld. are 303,60 V

Betreft: het dressen/bezanden van natuurgras
sportvelden
Gerekend met 1 beurt per jaar
.1. . . . |Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF en aanvullende
eisen zoals genoemd bij bepaling 22.06.02 in deel 3 van
. . . . |dit bestek
.3. . . |Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 m3 151,80 L
.9. . |Na het maaien door de aanwezige robotmaaier
Exact tijdstip bepalen i.o.m. directie
.2. |Gehele veld dressen
.2|Slepen in twee gangen

214 Blokzoden

214010 220101 Grond ontgraven uit sportveld. m3 20,00 V
Betreft: de grond ontgraven t.b.v. aanbrengen blokzoden.
Grondsoort: toplaag
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . |214080
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

.9. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

[N

214020 222105 Spitten of ploegen. are 4,00 V
Betreft: het spitten na ontgraven volgens bestekspostnr.
214010
9. . . . . |Oppervlakte: ca. 1 are per sportveld per jaar

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

[N

214030 513423 Egaliseren sportvelden. are 4,00 V
Betreft: het egaliseren na spitten volgens
bestekspostnr.214020

1. . . . . |Aantal percelen2

. . . . |Oppervlakte: ca. 1 are per sportveld per jaar

.3. . . |Middelzware egalisatie: grondverzet gemiddeld 1000
m3/ha

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens
normblad NOC*NSF voor: voetbal, voorschrift
NOC*NSF-KNVB2

214040 220413 Verdichten grond. m2 400,00 V
Betreft: het verdichten na egaliseren volgens
bestekspostnr.214030

Grondsoort: toplaag

1. . . . . |Oppervlakken: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Aantal percelen 2

Oppervlakte: ca. 100 m2 per sportveld per jaar

.9. . . . |Verdichten door wiel aan wiel aan te rijden

214050 [513423 Egaliseren sportvelden. are 4,00V
Betreft: het egaliseren na verdichten volgens
bestekspostnr.214040
1. . . . . |Aantal percelen 2
Oppervlakte: ca. 1 are per sportveld per jaar
.1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens
normblad NOC*NSF voor: voetbal, voorschrift
NOC*NSF-KNVB2
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214060 [512202 Aanbrengen graszoden. m2 200,00 V

Situering: natuurgras sportvelden
Betreft: het leveren en aanbrengen van blokzoden
natuurgras sportveld
Aantal percelen 2
Oppervlakte: ca. 50 m2 per sportveld per jaar
.1. . . . |Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.9. . . |Betreft: sportveld
.5. . |Voorafgaande aan het bezoden de grond bewerken
volgens bestekspostnr.214050
.9. |Blokzoden voorzien van sportveldenmengsel SV7 m2 200,00 L
.1|De zoden na het leggen aandrukken

214070 512202 Aanbrengen graszoden. m2 200,00 V
Situering: doelgebieden van natuurgras sportvelden
Betreft: het leveren en aanbrengen van blokzoden
natuurgras sportveld
Aantal percelen 2
Oppervlakte: ca. 50 m2 per sportveld per jaar
.1. . . . |Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan1: 3
.9. . . |Betreft: sportveld
.5. . |Voorafgaande aan het bezoden de grond bewerken
volgens bestekspostnr.214050
.9. |Blokzoden voorzien van sportveldenmengsel SV100 m2 200,00 L
.1|De zoden na het leggen aandrukken

214080 [220201 Grond vervoeren. m3 20,00 V
Betreft: afvoeren grond
Grondsoort: toplaag
1. . . . . |Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr.
214010
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting

.1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr.214010

215 Doorzaaien

215010 513104 Doorzaaien sportveld. are 13,30 V
Betreft: het doorzaaien van het 16 meter gebied van
natuurgras sportvelden

Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door middel van gaten prikken.

Kruislings zaaien, 2 x diagonale richtingen 1 xin de
lengte richting

. . . . . |Gerekendis met 1 beurt per jaar.

1. . . . . |Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV100 kg 26,60

|
Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
.1. . . . |Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
.3. . . |Aantal werkgangen: 3
215020 513104 Doorzaaien sportveld. are 303,60 V

Betreft: het doorzaaien van natuurgras sportvelden

Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door middel van gaten prikken.

Kruislings zaaien, 2 x diagonale richting en 1 xin de

lengte richting

. . . . . |Gerekendis met 1 beurt per jaar.

1. . . . . |Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 kg 607,20

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

.1. . . . |Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
.3. . . |Aantal werkgangen: 3
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216010

217

217010
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513499

Onkruid verwijderen

Onkruidvrij maken natuurgras sportveld.

Betreft: het onkruidvrij maken van natuurgras
sportvelden

Type onkruid: voornamelijk weegbree en paardenbloem
Onkruidvrij maken door middel van mechanische
bewerking: onkruid snijden en verticuteren in 1 werkgang
Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet
toegestaan

Gerekend is met 1 beurt per jaar

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Bijkomende werkzaamheden

Bijkomende werkzaamheden groot onderhoud.
Betreft: alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om
het groot onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals het
verwijderen, in depot plaatsen en terugplaatsen van
doelen, markeren van pop-up beregeningssproeiers en
deksels ter voorkoming van schade, eventuele
uitzetwerkzaamheden enz.

are

EUR

303,60

Vv




VIRIDAS

RAW1774-154164

Project: Groot onderhoud sportvelden - natuurgras

Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk

Besteknummer: 25-569 | datum: 1 augustus 2025 | Definitief

Bladnr.17 van 40

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

8

81

810010

82

820010

83

831

831010

831020

831030

832

832010

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6
712599
102301
5.
.9.
100501
2.
100501
4.
100501
2.
4.
100513
1. .
9. .
1.

Werken van algemene aard
Onderhoudsplan

Opstellen onderhoudsplan.

Betreft het opstellen van een onderhoudsplan t.b.v. het
groot onderhoud van de sportvelden.

Opstellen onderhoudsplan met omschrijving van:

- alle benodigde onderhoudswerkzaamheden
onderverdeeld in specialistisch, wekelijks en

dagelijks onderhoud met bijbehorende frequenties.

Communicatie

Communiceren met derden.

Betreft: communicatie met Sportbedrijf Noordwijk
Wijze van communiceren: aannemer dient contact op te
nemen met Sportbedrijf Noordwijk om de planning af te
stemmen

Afstemming geldt voor werkzaamheden aan alle in dit
bestek genoemde velden

Inzetten werknemers en materieel
Inzetten werknemers

Inzetten van werknemer.

Betreft: grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra): grondwerker

Inzetten van werknemer.

Betreft: straatmakerskoppel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): straatmakerskoppel (2 personen)

Inzetten van werknemer.

Betreft; hovenier

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra):

Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
groenvoorziener A

Inzetten materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: mini-graafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Mini-graafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

EUR

EUR

uur

uur

uur

uur

8,00

8,00
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8,00
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Staartposten
Eenmalige kosten
Stelposten

Stelpost extra beheerkosten.

Betreft: extra beheerkosten die zijn gemaakt moeten
worden voor onder andere:

- trainingskampen BVO's;

- wedstrijden BVO's;

- diverse evenementen, zoals 'strand-6-daagse'.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Extra beheerkosten op verzoek van de opdrachtgever

EUR

15.000,00
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 O1 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen
van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 In afwijking van het gestelde in lid 03 van artikel 01.01.13 van de Standaard worden alleen de
kosten van het opruimen van deze voorwerpen vergoed indien de werkzaamheden daartoe aan
hem worden opgedragen, de kosten van de onderbreking komen niet voor vergoeding in
aanmerking.

07 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens
werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van
deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele
afstemming of het gebrek aan naleving van de afstemming leidt tot hogere kosten voor de
uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV van toepassing.

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.13 van de Standaard de leden 02 en 03 bedoelde
voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

09 Bijbehorende verplichtingen en de leverantie van “zeer kleine leveringen” (te denken aan b.v.
nagels), als aangegeven in de Handleiding RAW 00.06 blz. 13 en 14 blijven van toepassing.

10 Indien het werk het reinigen en/of inspecteren van riolering bevat is op dat onderdeel van het
werk van toepassing:
KIWA BRL K10014 en K10015;
NEN-EN 13508-1 en NEN 3398;
NEN-EN 13508-2 en NEN 3399 (2015);
Arbo catalogus afvalbedrijven, uitgave I-SZW;
Veiligheidsvoorschrift van Vereniging Nederlandse Afvalondernemers "Veilig werken in riolen",
ISBN 90-802008-1-6
Eisen te stellen volgens voorschriften VCA*
7. Eisen aan personeel te stellen: personeel dient volgende opleidingen te hebben gevolgd:
- BV1 (Basis Veiligheid 1, VCA);
- VWIR (veilig werken in riolen).

vhwheE

o

11 De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie UAV. Indien de aannemer voor
transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te
hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct
na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

12 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012.

01 Inaanvulling op § 1lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als
die nog niet is beschreven in de Standaard 2020 of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek: Te
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verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en
buiten gebruik stellen, het in stand houden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en
het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor de
voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld
of aangeboden systeem.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak
tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie UAV dient te
brengen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen,
bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging,
met de opdrachtgever worden verrekend.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de UAV 2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de
aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf
38 en 39 van de UAV 2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te
maken.

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012 zorgt de aannemer voor orde
en veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik
van de openbare weg.

Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie
UAV kan opdragen dat naar haar mening onbekwame dan wel ongeschikte personen, die vanwege
de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun
werkzaamheden beéindigen.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de UAV 2012 mag de aannemer
niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na schriftelijk verkregen toestemming van de
directie UAV.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie UAV tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat
gebruik mochten worden ingesteld.

In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 kunnen bouwstoffen door de directie UAV voor
hergebruik bestemd worden. In dergelijke gevallen kan de directie UAV opdragen de oude
bouwstoffen af te voeren naar een aan te wijzen plaats binnen de gemeente. Dergelijk transport
komt voor verrekening in aanmerking, mits in de resultaatsverplichting niet anders is aangegeven.

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn
overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten
behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom,
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV 2012 aanvaardt de gemeente generlei aansprakelijkheid
voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.

In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
Termijnstaten echter worden door de directie UAV opgemaakt. overeenkomstig lid 01 art. 01.02.03
van de Standaard 2020.

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem
gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende
geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de
regeling in de P.M.V. ( Provinciale Milieu Verordening).

In aanvulling op paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de
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eerste werkdag van de opvolgende werkweek wekelijks een staat van de in de vorige werkweek
verwerkte verrekenbare en niet-verrekenbare hoeveelheden met een onderbouwing aan de
directie UAV. Na goedkeuring door de directie UAV worden deze gegevens opgenomen in de
besteksadministratie.

Paragraaf 36 lid 4 van de UAV 2012. Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek
bedoeld de opgedragen uitvoering van werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct
toepasbare bestekspost voorhanden is. De tekst in UAV 2012, paragraaf 36 lid 4 dient vervangen te
worden door onderstaande tekst:

Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die véér de uitvoering van de

wijzigingen tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de

directie UAV en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele
kostenconsequentie van een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:

a) kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijzing afzonderlijk
benoemen;

b) hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de
inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost 6f indien geen toepasselijke bestekspost
voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;

c) devolgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal;

d) de totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal,
berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 12 % waarbij alle
kosten van niet directe aard, zoals bedoeld in de bestekspostnummer 919980 t/m 949990,
worden geacht te zijn inbegrepen. Indien prijzen per eenheid nader moeten worden
overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd:

e) De eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt
onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de
inschrijfstaat;

f) de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken
materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de
feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de
oorspronkelijke factuur van

Paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6: Verrekenprijzen, ook na onder- of
overschrijding van de 10% grens slechts worden slechts herzien indien de vragende partij kan
aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare
(aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten.
Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%,
niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:

a. Hetis de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen.

Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der
leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad
gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het
scheidsgerecht steeds uit drie leden.

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 47 wordt bepaald dat ook bij uitvoering van
werkzaamheden “in regie” de kosten van eventueel verlet (b.v. vanwege weersomstandigheden)
voor risico van de aannemer.

Het is bij inschrijving niet toegestaan in de inschrijfstaat negatieve bedragen op nemen in de
gehele inschrijfstaat, inclusief de staartposten.
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01 01 15 Meer- en minderwerk

01 Meer- en minderwerk op de overeenkomst dient altijd vooraf te worden gemeld aan de directie
UAV.

02 Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond,
komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 01 16 Gelijkwaardigheid leveranties

01 Indien in de aannemingsovereenkomst bij leveranties de term “of gelijkwaardig” of een ander
term met vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het recht een andere,
functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder gelijkwaardigheid van functies wordt in dit
kader verstaan een volstrekte gelijkwaardigheid aan alle specificaties volgens in het bestek
genoemde leverantie. Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig product dient de
aannemer de directie UAV de volstrekte gelijkwaardigheid aan te tonen middels een vergelijking
van attesten tussen het in het bestek benoemde leverantie en het vermeend gelijkwaardige
product. Indien de leverantie een product betreft die na verwerking zichtbaar blijft, dient de
aannemer tevens monsters aan te leveren zowel van het oorspronkelijke in het bestek bedoelde
product als van zijn gelijkwaardig product.

Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig product toegestaan.
Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van het gelijkwaardige product vestigt dit
geen recht op enige vergoeding.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom
01 02 01 Betaling
03 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 van paragraaf 01.02.01 van de Standaard wordt bepaald dat
het gestelde alleen van toepassing is als de verwachte uitvoeringsduur van de (deel)opdracht
langer is dan 3 weken.
01 06 Betalingsregelingen: declaraties
01 06 O1 Indienen declaraties
02 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.06.01 van de Standaard de declaratie richten
aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model. De declaratie
uitschrijven ten name van de opdrachtgever en indienen bij de directie UAV. De door de directie
getekende declaratie indienen t.a.v. facturen@noordwijk.nl of via een E-factuur.
04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor
akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie bij de desbetreffende opdrachtgever,
e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief. Gegevens m.b.t. adressering zal
na opdracht worden gecommuniceerd.
05 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop
betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie UAV, zoals bedoeld
in paragraaf 3 van de UAV 2012.

06 Op alle declaraties moeten de benaming en het nummer van dit bestek worden vermeld.

07 In aanvulling op paragraaf 36 lid 4 van de UAV 2012, zal de vergoeding van de aan het doen van de
prijsaanbieding verbonden kosten, maximaal 12 % Algemene Kosten, Winst en Risico zijn.

01 07 Zekerheidstelling
01 07 O1 Waarde en vorm zekerheidstelling
01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.07.01 van de Standaard, moet de zekerheid bij
de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of

vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen
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Bijdrage RAW-systematiek
Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt
niet verlangd.

Algemeen

In aanvulling op het bepaalde in artikelen 01.08.01 en 01.08.02 van de Standaard 2020 zal de
aannemer een kopie van de betalingsbewijzen binnen 1 week na ontvangst, verzenden aan de
maker van het bestek.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Voor permanente geluidshinder, zoals bijvoorbeeld pompen voor bemalingen en/of aggregaten
voor deze, zijn de volgende maximaal toelaatbare equivalente geluidsniveaus (bAeq) bepaald:

- van 07.00 uur tot 19.00 uur maximaal 45 dB(A).

- van 19.00 uur tot 23.00 uur maximaal 40 dB(A).

- van 23.00 uur tot 07.00 uur maximaal 35 dB(A).

Deze waarden gemeten bij de gevels van de woningen en geluidgevoelige objecten.

Werktijden

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten:

- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;

- op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;

- opzon- en feestdagen.

Bovenstaande werktijden dienen te worden afgestemd met de directie UAV en dienen
goedgekeurd te worden door de Arbeidsinspectie.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop
gewezen dat de volgende werken in elkander grijpen:

- onderhoud aan plantsoen, bomen etc. op de sportparken;

In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor
de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen
uitstellen. Verrekening van stagnatie door archeologie volgens de betreffende bestekspost.
Maatregelen in het belang van het verkeer.

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

De locatiekeuze voor opslag dient vooraf in overleg met de directie UAV plaats te vinden.
Verwijderen verontreiniging op wegen

Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard is tevens van toepassing op
verontreinigingen die ten gevolge van (riool)(reparatie)werkzaamheden op de openbare weg

terecht komen. Hierbij wordt ook water als een verontreiniging beschouwd.

Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.
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01 12 06 Veiligheid in relatie tot de omgeving

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van
veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig
de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de
aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle
personen, die zich nabij het werk bevinden.

02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk
te worden opgevolgd.

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de
omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de
directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van
veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis te geven aan de directie UAV en dat de
aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

05 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en
hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke
moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de
vertegenwoordiger van de veiligheidsregio.

06 De aannemer deint voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk
personeelslid belast is met veiligheid op het werk.

07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het
werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een
afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de
directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer
worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.

08 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk,
te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij
behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV
het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht
doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

01 12 07 Veiligheidsvoorzieningen vrachtwagens

01 Alle vrachtwagens moeten zijn voorzien van dode hoek- spiegels of een camerasysteem.

02 Vrachtwagens die niet voorzien zijn van dode hoekspiegels of een camerasysteem mogen niet op
het werk worden gebruikt. Op het werk aangetroffen vrachtwagens die niet voorzien zijn van dode
hoekspiegels of een camerasysteem moeten op eerste aanzeggen van directie of opzichter van het
werk worden verwijderd.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
01 13 01 Kwaliteitsborging
01 Inaanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.13.01 van de Standaard 2020, is bepaald dat

de aannemer, ongeacht of hij beschikt over een kwaliteitssysteem, de verplichtingen volgend uit
de artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard, naleeft.
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Algemeen tijdschema, werkplan.

Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de
aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012, digitaal in pdf-formaat
te overleggen aan de directie UAV. Het schema dient inzicht te geven in:

- de volgorde van uitvoering;

- de wijze van uitvoering;

- tijdsduur van de uitvoering per werkvak.

Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende

randvoorwaarden:

- lokale evenementen;

- de omleidingen worden met de beheerders van de in de omleiding betrokken wegen;

- bereikbaarheid percelen;

- allein een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en
zonder onderbreking worden uitgevoerd;

- werkzaamheden op zondag zijn niet toegestaan;

- werkzaamheden op zaterdagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan na
voorafgaande na goedkeuring door directie UAV;

- werkzaamheden nutsbedrijven.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer per een gedetailleerd werkplan, als

bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV2012, verlangd omvattende:

- een plan van aanpak;

- de wijze van uitvoering;

- deinzet van werknemers;

- deinzet van materieel;

- bereikbaarheid van brandkranen e.d.;

- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;

- gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van
roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;

- relatie met werken door derde(n);

- tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer;

Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg
voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een
minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen
van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht enz. De hieruit
voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

Beoordeling plannen

De aannemer dient m.b.t. de aan de directie UAV te verstrekken plannen rekening te houden met:

- alle plannen dienen ter goedkeuring digitaal in pdf-formaat te worden ingediend;

- een eerste beoordelingstermijn volgend op de dag waarop de plannen zijn ingediend aan de
directie UAV;

- eventuele volgende beoordelingstermijnen, volgend op de dag van elke hernieuwde indiening
van gewijzigde plannen indien door de directie UAV geen goedkeuring wordt verleend aan de
door de aannemer ingediende plannen;

- allerisico's en gevolgen voortvloeiend uit het onthouden van goedkeuring van de ingediende
plannen zijn voor risico en rekening van de aannemer;

- onder goedkeuring door de directie UAV wordt verstaan een beoordeling of bij het maken van
de plannen de voorgeschreven uitgangspunten, normen en richtlijnen op de juiste wijze zijn
toegepast;

- elkingediend document dient te worden vergezeld van een begeleidend formulier, waarop
staat aangegeven de namen en functies van de personen die het desbetreffende document
hebben vervaardigd en gecontroleerd;

- uitsluitend documenten voorzien van deze begeleidende formulieren worden door de directie
UAV geaccepteerd voor beoordeling;

- In geval van onderaanneming of leverantie is de aannemer verantwoordelijk voor de
informatieoverdracht van de uitgangspunten, normen en richtlijnen die voor de desbetreffende
onderdelen in de verschillende besteksdelen vermeld zijn;

- als de directie UAV akkoord gaat met de ingediende plannen, berekeningen en tekeningen,
worden deze door de directie UAV getekend voor gezien en mag met de productie en/of
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uitvoering van het desbetreffende onderdeel worden begonnen;
- eerste beoordelingstermijn: 20 werkdagen, elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen,
tenzij anders is vermeld.

Bouwstoffen
Verwerking van bouwstoffen

Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient
te worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders
vermeld in dit bestek.

In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden
toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.

In aanvulling op lid 4 van § 17 UAV 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen /
verklaringen van oorsprong / herkomst overleggen.

De bouwstoffen welke worden gekeurd ,door of vanwege de directie UAV, zijn niet eerder
goedgekeurd dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie
UAV is ontvangen.

Indien in het bestek producten met merknaam zijn voorgeschreven, zal in afwijking van lid 5 van §
17 van de UAV 2012 de directie UAV geen andere producten accepteren.

Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen en de vermelding "of gelijkwaardig", mag de
aannemer na tijdige melding andere doch minimaal gelijkwaardige bouwstoffen verwerken.

Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn
inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Het transport, de opslag en de verwerking van deze bouwstoffen moet geschieden overeenkomstig
de richtlijnen in de KOMO-kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de producten en bouwdelen die met een kwaliteitsverklaring van KOMO
leverbaar zijn kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK), Treubstraat 1, 2288 EG
Rijswijk (z-H).

Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten
op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe,
goedgekeurde materialen worden vervangen.

Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de aannemer
en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden
geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende
document aan de directie UAV is afgegeven en de bouwstoffen door de directie UAV op het werk
zijn geinspecteerd.
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01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

06 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie UAV in de
gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.

07 De aannemer verstrekt het bewijsmiddel zoals genoemd in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard
uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.

01 14 07 Bewijs van oorsprong

01 Inaanvulling op 01.14.07 lid 01 van de Standaard dient iedere aflevering van bouwstoffen moet
vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring
van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.

01 14 08 Procescertificatie

01 VA&6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie UAV een
kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 15 Garantie
01 15 01 Algemeen

01 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 01.15.01 van de Standaard. De aannemer verbindt zich
de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van
de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn
verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich
voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na
te komen ten behoeve van natuurlijke of rechts- personen, die het werk of onderdelen daarvan in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 Verzekeringen
01 16 02 Verzekering door de opdrachtgever bij overeenkomsten volgens UAV 2012

01 De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken
volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken
door derden, honoraria en directiekosten.

02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het
einde van de contractperiode. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor
oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de
onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.

03 Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de
hoofdaannemer,aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en),
adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het
werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw-/montageterrein
aanweazig zijn.

04 De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
- het werk tegen materiéle schade;
- schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

05 De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:
- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de
ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van
de verzekerde.

06 Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de
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directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de
aannemer dan wel van zijn onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn
derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.

Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.

De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de
opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop
aanspraak maakt.

Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na
uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, op
diens verzoek aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn
verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of
volgens de verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geéffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei

verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.
Verzekering door de opdrachtnemer bij overeenkomsten volgens UAV 2012

De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) te
hebben.Het minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 1.250.000,- te bedragen. De
opdrachtnemer is verplicht om een kopie van de polisvoorwaarden en betalingsbewijzen uiterlijk
bij de eerste bouwbespreking te overhandigen aan opdrachtgever.

De opdrachtnemer is verplicht om voor alle bij het werk te gebruiken motorrijtuigen te verzekeren
in overeenstemming met de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (W.A.M.).

Vrijgekomen materialen
Vrijgekomen materialen

De kosten van afvoeren, storting en/of verwerking van uit het werk komend niet chemisch
verontreinigd bouwafval, sloopafval, verhardingsmaterialen, grond enz. welke naar het oordeel
van de directie UAV geen waarde meer hebben dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient het werk wekelijks vrijdags 16.00 uur vrij te hebben van eventueel aanwezig
puin. Indien een vrijdag als feestdag/vrije dag is aangemerkt dient het werk voor het ingaan van
de feestdag/vrije dag ontdaan te zijn van puin.

Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven wat de milieuhygiénische

kwaliteit van vrijkomende materialen is, ook die welke geacht worden voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:

- bij grond: voldoet aan de kwaliteitsklasse landbouw/natuur als bedoeld in het Besluit
Bodemkwaliteit;

- bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden
toegepast.

De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen worden bemonsterd, zullen alsnog
door of namens de directie UAV worden onderzocht. De aannemer stelt de directie UAV in de
gelegenheid de hoedanigheid van deze materialen vast te stellen en stemt zijn werkplan daar op
af.

De opslag, verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke, moet
plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving.Dientengevolge moeten vorenstaande
materialen gescheiden worden ingezameld.
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Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, en die
eventueel na bewerking geschikt zijn voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en
verwerkt. De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken van
de materialen in een ander werk.

Als de aannemer deze materialen niet legaal kan hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de
materialen overeenkomstig de Standaard art. 01.17.06 te vervoeren en af te leveren. De aannemer
levert de directie UAV het bewijs van acceptatie door de legale koper / ontvanger / verwerker.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door
het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.

Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen
wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en
invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.) Betreffende
doorslagen verstrekken aan de directie UAV.

Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het
werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
worden stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele
weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de
directie UAV heeft overhandigd.

Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten,
enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weeghbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn
aangegeven:

- naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.

- naam en besteksnummer van het werk.

- kenteken van het transportmiddel.

- datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.

- gewicht transportmiddel bij aankomst.

- gewicht transportmiddel bij vertrek.

- soort stortmateriaal.

- het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen
na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.

Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04 worden door de
directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van teerhoudende
asfaltverhardingen.

Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO)
hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

Bewijs van ontvangst

Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige
formulieren (omschrijvingsformulier,begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken
aan de directie UAV c.q. opdrachtgever.
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Afvoeren van kunststof materialen

Vrijkomende materialen van PVC, PE en PP dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij
van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag
gecoordineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een
gesloten ketenbeheer en recycling. Bureauleiding is te bereiken via www. bureauleiding.nl,
telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer het veiligheids- en gezondheids-
plan ontwerpfase complementeren tot een veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase. Dit
V&G-plan uitvoeringsfase dient de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden door de
directie UAV te laten accorderen. Tijdens de uitvoeringsfase dient op het werk een exemplaar van
dit geaccordeerde V&G-plan uitvoeringsfase aanwezig te zijn.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.27 van het Besluit genoemde informatie tevens de

volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn
en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers en plattegronden van de dichtstbij zijnde
huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

Coordinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coordinator)

In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een codrdinator
voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze codrdinator de taken zoals
omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én
naar behoren uitoefent.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie
UAV.
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Geluidshinder

Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

a) technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en
door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

a. 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag periode)
b. 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
c. 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

b) onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor
zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties,
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan
20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau
(LAeq).

c) voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode

d) de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen,
terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding
Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-Il). Meting vindt plaats in opdracht van de
aannemer. Bij geconstateerde overschrijding van de gestelde normen dient de aannemer direct
passende maatregelen te nemen.

e) de directie UAV behoudt zich het recht voor werkzaamheden stil te leggen indien de
geluidsnorm wordt overschreden en/of indien de aannemer onvoldoende passende
maatregelen neemt om het geluidsniveau te verminderen. Indien de werkzaamheden
stilgelegd worden heeft de aannemer geen recht op kostenverrekening / schadevergoeding.
Stilstand als gevolg van geluidshinder wordt betreffende de planning van het werk niet gezien
als onwerkbare dag. Tijd die verloren is gegaan door stilstand komt voor risico en rekening van
de aannemer.

f) de aannemer geeft aan de directie UAV, voorafgaand aan de start van het werk een overzicht
van toe te passen materieel. Aan de hand van dit overzicht toont de aannemer aan dat
materieel zodanig is dat de gestelde geluidsnorm niet wordt overschreden. Indien
noodzakelijk materieel de geluidsnorm overschrijdt geeft de aannemer aan op welke wijze
sanering van geluid aan de bron plaatsvindt. De directie UAV behoud zich het recht voor
materieel dat niet aan de geluidsnormen voldoet af te keuren.

Voorwaarden personeel aannemer

De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat
beschikt over de nodige vakkennis.

Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden telefonisch
bereikbaar te zijn.

De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de
Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij nadrukkelijk aandacht aan de
veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.

De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:

a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de
uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;

b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag
beinvloedende middelen;

c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten
opzichte van het publiek;

d. deinstructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;

e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere persoonlijke
beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedst;

f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de
toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;

g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan
eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven
aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.

Bij het niet nakomen van het in lid 3 van dit artikel gestelde kan de opdrachtgever ten allen tijde
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vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer worden vervangen door
andere(n).

06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende
arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en
loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.

01 19 09 Materieel aannemer

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat verkeert en een
behoorlijk aanzien heeft.

01 19 10 Eisen aan trillingen

01 Werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor
trillingen' (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet worden overschreden.

01 20 Kwaliteitsborging
01 20 01 Algemeen

01 Inaanvulling op lid 01 van artikel 01.19.02 van de Standaard is bepaald dat de aannemer volgens
een kwaliteitssysteem-regime overeenkomstig NEN-EN 1SO 9001:2015 zijn werkzaamheden uitvoert.
Het bepaalde in 01.20.02 t/m 01.20.05 van de Standaard 2020 is derhalve van toepassing.

01 27 Door aannemer te verstrekken gegevens
01 27 02 Door aannemer te verstrekken gegevens, verwerkte hoeveelheden

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie UAV verstrekken.

02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie UAV.

03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na
het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie UAV zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie UAV
voorlopig als juist worden erkend.

05 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.g. elders in het bestek of in de Standaard.

06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste drie werkdagen van te
voren ter kennis gebracht van de directie UAV.

07 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie UAV, moet het werk zo nodig
worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding
en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

08 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie UAV niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo
nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in
overleg met de aannemer door de directie UAV bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer
opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7
van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

09 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport
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geen aantekeningen opgenomen betreffende aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

DOOR AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS, OVERIGE GEGEVENS

Van alle door de aannemer aan de directie UAV ter beschikking te stellen gegevens met
betrekking tot uit te voeren beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke
overzichtelijke rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een
betreffend onderdeel indienen. De rapportages worden door aannemer en directie UAV voor
gezien ondertekend.

Schaden
Voorkoming milieuschade

De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, olién of vetten worden gemorst als
gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de
aannemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van
materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht.

Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient
de aannemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de
directie UAV.

Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in
een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te
bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er
geen regenwater in de bak kan komen.

De te bewaren grondstoffen moeten worden opgeslagen op een door de directie UAV aan te wijzen
locatie.

Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten
gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal
veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die
omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als
gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen
mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een zodanige schorsing wordt
niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.

De aannemer dient zich ervan op de hoogte te stellen of er voor het werkterrein aanvullende
bepalingen gelden. Indien werkzaamheden volgens het bestek in strijd zijn met deze aanvullende
bepalingen dient de aannemer de directie UAV hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Melden van schaden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct
gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de
locatie van de schade.

Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de
eigenaar c.g. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie
UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast
dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de
afwikkeling van deze schade(s) te melden.

Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden
toegepast van:

- honderd euro (€ 100,-) per m2 beschadigde verharding;

- honderd euro (€ 100,-) per beschadigd object.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop
de herstelkosten zoals genoemd in lid 5.

Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie
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UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€
500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt
bovenop de korting zoals genoemd in lid 3.

Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf
overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van
kosten plaatsvindt.

Werkterrein
Werkterrein, algemeen

Dagelijks moet, bij beéindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Losse
materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden
opslaan binnen een afgesloten hek.

De aannemer verbindt zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te
doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de
opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen,
die het werk of onderdelen daarvan in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

Aanvullend op lid 01 dient het werkterrein voor de bouwvak, vakanties en evenementen
opgeruimd en dicht gestraat te zijn.

De aannemer dient maatregelen te nemen om het stuiven van zand en funderingsmateriaal e.d. te
voorkomen.
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Grondwerken

Grondwerken, algemeen
Informatieoverdracht

Bewijs van oorsprong zand en grond

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand en

grond afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende

gegevens te bevatten:

a. de naam van de producent;

b. deaard en de herkomst;

c. de opbouw en de gradering;

d. indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet naast de in sub a t/m c verlangde
gegevens een bewijs van herkomst van ontzilt zand overeenkomstig het bepaalde in artikel
22.03.02 van de Standaard worden overlegd.

Bouwstoffen

Verschralingszand

Het bepaalde in artikel 22.06.02 van de Standaard is niet van toepassing.
Het verschralingszand dient droog verwerkt te worden.

Het verschralingszand mag maximaal 2 dagen in depot liggen. Deze dagen mogen niet zijn;
feestdagen en weekeinden. Het depot dient schoon te worden opgeleverd.

Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagen op lage druk banden
(gronddruk bij maximale belasting maximaal 500 gram/cm?)

Meet- en verrekenmethoden
Overige algemene bepalingen

Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niets anders in de
Raamovereenkomst is vermeld,van de onderstaande verhouding verdichte en niet verdichte (los)
m3 materiaal:

dressgrond 1 m3 vast
verschralingszand 1 m3vast

1,20 m3 los = 1600 kg
1,20 m3 los = 1600 kg

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel

De meting van hoeveelheden grond geschiedt volgens theoretisch profiel en in vaste m3.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 01 Begrippen

51 01 02 Insporingsdiepte van materieel

01 Voor het uitvoeren van machinale werkzaamheden is, afhankelijk van de weersomstandigheden,
een maximale gronddruk vastgesteld:
- bij droge weersomstandigheden: bij maximale belasting 1000 gram per cm?2.
- bij natte weersomstandigheden: bij maximale belasting 500 gram per cm?2.
51 01 06 Algemeen
01 De velden mogen alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het
profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de kunstgrasvelden
ontstaan en de grasmat van de natuurgrasvelden niet wordt beschadigd.
51 02 Eisen en uitvoering
51 02 03 Verwerken materiaal
01 Te verwerken bezandingszand, dressgrond en meststoffen dienen gelijkmatig verdeeld te worden.
51 02 04 Bezanden
01 Het bepaalde in artikel 51.36.01 lid 1 t/m 3 van de Standaard is niet van toepassing. Het zand
voor dressen en bezanden dient te voldoen aan de normen van de NOC*NSF / ISA Sport.

Certificaten dienen minimaal 2 weken voorafgaand ter beschikking worden gesteld aan directie.

02 Extra aandacht zal moeten worden besteed aan de doelgebieden en die gedeelten die kapot
gespeeld zijn.

03 Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagens op brede lage druk
banden (gronddruk bij maximale belasting 500 gram per cm2).

51 02 05 Doorzaaien
01 Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd na het inslepen van het zand.
02 Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd met een doorzaaimachine minimale rijafstand 35 mm.

03 De werksnelheid tijdens het in gebruik zijn van de doorzaaimachine dient zodanig te zijn, dat het
gedeponeerde zaad in de zode terechtkomt.

04 Delen die machinaal niet doorgezaaid kunnen worden, dienen in handkracht te worden
doorgezaaid.

05 De aannemer dient kruislings door te zaaien.
51 02 06 Zaaien en bezoden, algemeen
01 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende
aanslaan van het gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat te

verkrijgen.

02 De aannemer meldt opdrachtgever welke werkzaamheden aanvullend op de verleende opdracht
noodzakelijk zijn voor het aanslaan van gras.

03 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt
van minimaal 50 mm.

04 De aannemer dient kruislings in te zaaien.
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Verticuteren, wiedeggen

Alle losse grasdelen, afgestorven grassen, mos en eventuele 'vilt'laag dienen uit de grasmat te
worden verwijderd.

Het verticuteren/ wiedeggen dient gecombineerd te worden met vegen.
Tot de werkzaamheden behoort tevens het leegmaken van de opvangbak van de veegmachine.

Wiedeggen dient uitsluitend bij droge omstandigheden en voorafgaand het maaien te worden
gedaan.

Rollen

Rollen niet uitvoeren onder natte omstandigheden.

De rol dient uit meerdere delen te bestaan met een diameter van ca. 80 cm en afgeronde hoeken.

Het rollen dient te geschieden met een lage snelheid.

Tijdens het rollen dient de rijrichting te worden afgewisseld.

Bouwstoffen groenvoorziening

Dressgrond

De dressgrond dient droog verwerkt te worden.

Dressgrond maximaal 1 dag in depot op locatie van verwerking laten liggen.
Dresszand / bezandingszand

Het dresszand dient droog verwerkt te worden.

Dresszand maximaal 1 dag in depot op locatie van verwerking laten liggen.
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61 Werk algemene aard
61 1 Werk algemene aard
61 12 Werk algemene aard: Eisen en uitvoering.
61 12 06 Gebruik werkterrein.

01 Als werk- opslagterrein t.b.v. keten, opslagloodsen, depotruimte enz. dient de aannemer gebruik
te maken van een nader door de directie UAV aan te wijzen locatie binnen de werkgrenzen.

02 De aannemer dient het werk-opslagterrein af te sluiten met een deugdelijke bouwhek hoog
minimaal 2,00 m.

03 De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en parkeerplaatsen dient
in overleg met de directie UAV zodanig te geschieden dat er zo min mogelijk hinder voor de
omgeving ontstaat.

04 Bouw- en werkterreinverlichting mag geen hinder opleveren voor het verkeer en voor
omwonenden.
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95 Stelposten

95 0 Deelhoofdstuk 95.0

95 01 Verrekening op stelposten.
95 01 01 Algemeen.

01 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de
aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier
c.g. dienstverlener voor zover dat kosten betreffen waarvoor in deel 2.2 geen eenheidsprijzen zijn
opgegeven. Desgewenst toont de aannemer de directie UAV de oorspronkelijke factuur.

02 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na opdrachtverstrekking alsnog een of meerdere
stelposten aan die opdracht toe te voegen.

95 01 02 Verrekening op stelposten materiaal leveranties.

01 In afwijking van het bepaalde in de UAV 2012 par 37 lid 3 sub b wordt de aannemersvergoeding
vastgesteld op 5 % van de netto prijzen op basis van levering op de werkplaats. In dit percentage
worden geacht alle ten laste van de stelpost te brengen kosten van indirecte aard (winst, risico,
algemene kosten en kosten voor werkorganisatie waaronder ook uitvoering) te zijn inbegrepen
Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de
aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie UAV
desgewenst de oorspronkelijke factuur.



