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Rijkswaterstaat Informatie
Factsheet behorende bij Publicatie Inkoopplanning november 2025

Visonderzoek Den Oever

Factsheet kerninformatie

Zaak ID: 31210182

DISCLAIMER

Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element,
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen -
wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.
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1. Scope/locatie

Binnen het project Vis- en verziltingsmaatregelen Den Oever dienen onderzoeksvragen ten aanzien
van vismigratie via het spuicomplex van Den Oever en over de uitspoeling van zoetwatervis bij Den
Oever beantwoord te worden. De opdracht betreft een vaste scope ten aanzien van onderzoek naar
de huidige situatie (1) en een optionele scope (2 en 3) die afhankelijk is van o.a. de resultaten van
de vaste scope.

1.Hoofdvragen onderzoek huidige situatie:
 Welke soorten, aantallen, lengtesamenstelling en jaarklassen vis komen voor rond het 

sluizencomplex Den Oever (aan IJsselmeerzijde en aan Waddenzeezijde) en wat is de 
seizoensdynamiek hierin?

 In welke mate treedt er uitspoeling van zoetwatervis op bij Den Oever, ten opzichte van de
visstand in het IJsselmeer?

 Via welke weg en in welke mate passeren verschillende soorten diadrome vis, zeevis en
zoetwatervis het sluizencomplex Den Oever (schutsluis, spuisluizen en vispassage)?

2. Hoofdvragen onderzoek praktijkproef waarschuwingszone:
 Resulteert het creëren van een waarschuwingszone aan de IJsselmeerzijde van het

spuicomplex in een andere verspreiding (verplaatsing) van zoetwatervis?
 Resulteert het creëren van een waarschuwingszone aan de IJsselmeerzijde van het

spuicomplex in een verminderde uitspoeling van zoetwatervis naar de Waddenzee?
 Wat is het effect van de waarschuwingszone op de migratiemogelijkheid voor intrekkende

diadrome vis en de instroom van zoutwatervis richting IJsselmeer?

3. Hoofdvragen onderzoek praktijkproef vispassage:
 Leidt de aanpassing van het debiet van de huidige vispassage tot betere vindbaarheid voor

grotere soorten en grotere hoeveelheden diadrome vis?
 Welke andere mogelijke technische aanpassingen van de vispassage (naast het verhogen

van het debiet van de zoetwaterlokstroom en aanpassing van de cyclus van de vispassage)
kan leiden tot een betere vindbaarheid en passeerbaarheid van de passage?

Bovenstaande hoofdvragen kunnen nog op onderdelen aangepast worden.

De activiteiten in deze opdracht betreffen:
 het opstellen van een plan van aanpak;
 een meet- en uitvoeringsprotocol;
 de uitvoering van jaarrond onderzoek huidige situatie en/of 1 of 2 praktijkproeven;
 advies en rapportage bij de vaste scope;
 advies en rapportage bij de optionele scope

De locatie betreft het gebied rondom het schut- en spuicomplex in de Afsluitdijk bij Den Oever.

2. Omvang Project

De omvang van het project Vis- en verziltingsmaatregelen Den Oever (onderdeel van zowel het
Deltaprogramma Zoetwater als de Programmatische Aanpak Grote wateren) heeft een totaalbudget
voor studie en uitvoering van de maatregelen tussen de 40 en 50 miljoen euro inclusief btw.
Deze opdracht binnen het project heeft een geraamde omvang tussen de 1 en 5 miljoen euro
inclusief btw, de ruime marge is vanwege de optionele scope.
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3. Technische disciplines

De technische disciplines die gezocht worden, hebben betrekking op het fysiek onderzoeken en
monitoren van vissen en op het adviseren op het gebied van aquatische ecologie (zowel zoet als
zout).

4. Duurzaamheidskenmerken en koploperstatus

Er worden geen bijzondere vereisten gesteld aan duurzaamheid.

5. Eventuele specials

Niet van toepassing.

6. Planning aanbesteding en uitvoering

Marktbenadering januari 2026
Inschrijving juni 2026
Start werkzaamheden juli 2026
Einddatum vaste scope eind 2027
Einddatum optionele scope n.t.b.

7. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Europese niet-openbare procedure als aanbestedingsprocedure met een
dienstverleningsovereenkomst onder de voorwaarden van de ARVODI-2025.

8. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Mogelijke geschiktheidseisen zijn:
 Ervaring met het werken in Rijkswateren
 Ervaring met het doen van onderzoek naar visbewegingen via sluizen en vispassages op de

overgang tussen zoet en zout water

Geen selectie-eisen of trechtering.

9. BPKV-criteria

Op hoofdlijnen worden de BPKV-criteria op de volgende onderdelen uitgevraagd:
1. Aanpak monitoring huidige situatie
2. Visie en proces voor aanpak praktijkproeven
3. Ervaring en expertise van het team dat aan de opdracht werkt
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10. Risico’s en risicoverdeling

De belangrijkste risico’s zijn:
1. De huidige vispassage is niet (tijdig) in bedrijf, zodat een deel van de monitoring huidige situatie
niet of later uitgevoerd wordt.
2. De resultaten van de monitoring en/of praktijkproeven zijn onvoldoende representatief, doordat
omstandigheden niet representatief zijn.

11. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie

Er is vrijheid en mogelijkheid tot innovatie in de te kiezen onderzoeksmethodiek

12. Overige gerelateerde inkopen

Onderzoek verziltingsmaatregelen Den Oever (zaaknummer 31210183, marktbenadering volgt
later)

13. Link naar projectwebsite

Home | PAGW (www.pagw.nl)


